



CM CONSTRUTORA

01

# HABILITAÇÃO

Handwritten signatures and marks in blue ink.



71 3040-5345



71 2136-3687



[cmconstrutora@cmcb.com.br](mailto:cmconstrutora@cmcb.com.br)



Rua Coronel Tamarindo, nº 104, Camaçari-BA  
CEP: 42.804-483 - Camaçari-BA



02

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.083.003/0001-50 DUNS®: 90\*\*\*\*\*72  
Razão Social: C M CONSTRUTORA LTDA  
Nome Fantasia: C M  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/07/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Parte da Empresa: Demais

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 24/02/2024 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 02/11/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 01/04/2024 |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 25/11/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 02/01/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/10/2023 16:11

1 de 1

Ass: \_\_\_\_\_

04

03



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA                                                                                   |                    |                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: C M CONSTRUTORA LTDA                                                    |                    |                                  |                     |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                          |                    |                                  |                     |
| NIRE(sede)                                                                                | CNPJ               | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 29600105011                                                                               | 05.083.003/0001-50 | 23/05/2002                       | 23/05/2002          |
| Endereço:<br>RUA CORONEL TAMARINDO, 104, CAMACARI DE DENTRO, CAMAÇARI, BA - CEP: 42804483 |                    |                                  |                     |

| OBJETO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO, OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, REBOQUES E SEMI-REBOQUES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. |

| CAPITAL SOCIAL                                                               | PORTE                    | PRAZO DE DURAÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| R\$ 1.500.000,00<br>UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS                           | Empresa de pequeno porte | XXXXXX           |
| R\$ Capital integralizado:<br>1.500.000,00<br>UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS |                          |                  |

232072132

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 14182288575564 CPF SOLICITANTE: 899.906.415-87 NIRE: 29600105011 EMITIDA: 24/08/2023 PROTOCOLO: 232072132

02

04



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

**EMPRESA**

Nome Empresarial: C M CONSTRUTORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

| NIRE(sede)  | CNPJ               | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
|-------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| 29600105011 | 05.083.003/0001-50 | 23/05/2002                       | 23/05/2002          |

Endereço:  
RUA CORONEL TAMARINDO, 104, CAMACARI DE DENTRO, CAMAÇARI, BA - CEP: 42804483

**QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES**

| Nome/CPF                                            | Participação R\$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO<br>420.035.045-91 | 0,00             | ADMINISTRADOR       | XX/XX/XXXX         |
| ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO<br>420.035.045-91 | 1.500.000,00     | SOCIO               | XX/XX/XXXX         |

**ÚLTIMO ARQUIVAMENTO**

| Data       | Número   | SITUAÇÃO       | STATUS     |
|------------|----------|----------------|------------|
| 23/08/2023 | 98407470 | REGISTRO ATIVO | Sem Status |

Ato: 002 - ALTERAÇÃO

Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA**

NIRE: XXXXXX

CNPJ: XXXXXX

Endereço: XXXXXX

**Observação**

SALVADOR - BA, 24 de Agosto de 2023

**TIANA REGILA M G DE ARAÚJO**

232072132

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 14182288575564 CPF SOLICITANTE: 899.906.415-87 NIRE: 29600105011 EMITIDA: 24/08/2023 PROTOCOLO: 232072132

03



**CONSOLIDAÇÃO AO NOVO CÓDIGO CIVIL E ALTERAÇÃO CONTRATUAL nº. 02 DA C M  
CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ nº. 05.083.003/0001-50**

**ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO**, brasileiro, nascido em: 29/10/1970, Solteiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/BA nº. 37671, CPF nº. 420.035.045-91, Carteira de Identidade nº. 4021816-38, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Arlete Souza Costa, nº. 349, Condomínio de Gileade, Miragem, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.700-000.

Titular da empresa de nome: **C M CONSTRUTORA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº. 29600105011, com sede Avenida Leste - Rua "h", Qda 06, 6, Pólo de Camaçari, Camaçari, BA, CEP nº. 42800000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº. 05.083.003/0001-50, delibera consolidar e alteração nos termos da Lei nº. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa transfere sua sede e domicílio para à Rua Coronel Tamarindo, nº. 104, Camaçari de Dentro, Camaçari, BA, CEP nº. 42.804-483.


**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa passa a ter o seguinte objeto social: incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de obras-de-arte especiais, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, construção de estações e redes de telecomunicações, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, obras de irrigação, construção de redes de transportes por dutos, obras portuárias, marítimas e fluviais, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de engenharia civil, demolição de edifícios e estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, serviços de preparação do terreno, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, obras de instalações em construções, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos, obras de acabamento em gesso e estuque, serviços de pintura de edifícios, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de acabamento da construção, obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias, obras de alvenaria, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, perfuração e construção de poços de água, serviços especializados para construção, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, transporte escolar, transportes rodoviários de passageiros, compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios, loteamento de imóveis próprios, serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodésia, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura, locação de automóveis sem condutor, locação de caminhões, reboques e semi-reboques sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, aluguel de andaimes, limpeza em prédios e em domicílios, atividades paisagísticas.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº. 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Req: 81900001085734

DBE nº. BA7003922605083003000150

Página 1





Certifico o Registro sob o nº 97908024 em 02/10/2019  
Protocolo 195659961 de 30/09/2019

Nome da empresa C M CONSTRUTORA EIRELI NIRE 29600105011

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 62523658603882

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**CONSOLIDAÇÃO AO NOVO CÓDIGO CIVIL E ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 DA C M CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ n.º 05.083.003/0001-50**

**CONSOLIDAÇÃO AO NOVO CÓDIGO CIVIL E ALTERAÇÃO CONTRATUAL n.º 02 DA C M CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ n.º 05.083.003/0001-50.**

**ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO**, brasileiro, nascido em: 29/10/1970, Solteiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/BA n.º 37671, CPF n.º 420.035.045-91, Carteira de Identidade n.º 4021816-38, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Arlete Souza Costa, n.º 349, Condomínio de Gileade, Miragem, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.700-000.

Titular da empresa de nome: **C M CONSTRUTORA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n.º 29600105011, com sede a Rua Coronel Tamarindo, n.º 104, Camaçari de Dentro, Camaçari, BA, CEP n.º 42.804-483, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n.º 05.083.003/0001-50, delibera consolidar nos termos da Lei n.º 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob a denominação de: **C M CONSTRUTORA EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Coronel Tamarindo, n.º 104, Camaçari de Dentro, Camaçari, BA, CEP n.º 42.804-483.

**CLAUSULA SEGUNDA.** A empresa tem o seguinte objeto social: incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de obras-de-arte especiais, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, construção de estações e redes de telecomunicações, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, obras de irrigação, construção de redes de transportes por dutos, obras portuárias, marítimas e fluviais, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de engenharia civil, demolição de edifícios e estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, serviços de preparação do terreno, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, obras de instalações em construções, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos, obras de acabamento em gesso e estuque, serviços de pintura de edifícios, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de acabamento da construção, obras de fundações, administração de obras, montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias, obras de alvenaria, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, perfuração e construção de poços de água, serviços especializados para construção, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, transporte escolar, transportes rodoviários de passageiros, compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios, loteamento de imóveis próprios, serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodésia, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura, locação de automóveis sem condutor, locação de caminhões, reboques e semi-reboques sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, aluguel de andaimes, limpeza em prédios e em domicílios, atividades paisagísticas.

Req: 81900001085734

DBE n.º BA7003922605083003000150

Página 2



Certifico o Registro sob o n.º 97908024 em 02/10/2019  
Protocolo 195659961 de 30/09/2019

Nome da empresa C M CONSTRUTORA EIRELI NIRE 29600105011

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 62523658603882

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019  
por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral

05

07  
C

**CONSOLIDAÇÃO AO NOVO CÓDIGO CIVIL E ALTERAÇÃO CONTRATUAL nº. 02 DA C M CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ nº. 05.083.003/0001-50**

**CLAUSULA TERCEIRA.** A empresa iniciou suas atividades em: 23/05/2002, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado, podendo abrir filiais em todo território nacional.

**CLAUSULA QUARTA.** O capital é de R\$: 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, de responsabilidade do titular.

**CLAUSULA QUINTA.** A administração da empresa cabe ao titular: **ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**.

**CLAUSULA SEXTA.** Ao término de cada exercício social da empresa, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, CC/2002).

**CLAUSULA SETIMA.** A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital integralizado (Art.1052, CC/2002).

**CLAUSULA OITAVA.** Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

**CLAUSULA NONA.** O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLAUSULA DECIMA.** Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma pessoa jurídica desta modalidade.

Fica eleito o foro de Camaçari - BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O titular assina o presente instrumento em 1(via) única de igual teor.

Camaçari, 24 de setembro de 2019.

> 1º Ofício

**ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO**

Titular

Req: 81900001085734

DBE nº. BA7003922605083003000150

Página 3

**1º OFÍCIO DE NOTAS DE CAMAÇARI-BA**  
Bel. Antônio Fernando Cavalcante de Araújo Silva  
Rua Tupac Katari 22 - Térreo - Centro - CEP 42803-100 - SC - 71.3648-2687  
reconheço por SEMELHANÇA N(AS) firma(s) de:  
loqJ28y0J - ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO...  
Camaçari, 01 de Outubro de 2019  
Em Teste de Verdade. MLSOA  
MARCUS LAZARO SILVA DE ARAÚJO  
ESCREVENTE  
Selo: 1448.ACD13008-9 - Valor: R\$ 5,00  
Consulte em: [www.tiba.luz.br/autenticidade](http://www.tiba.luz.br/autenticidade)



Certifico o Registro sob o nº 97908024 em 02/10/2019  
Protocolo 195659961 de 30/09/2019

Nome da empresa C M CONSTRUTORA EIRELI NIRE 29600105011


Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 62523658603882

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

06



195659961

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO


|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | C M CONSTRUTORA EIRELI                             |
| PROTOCOLO       | 195659961 - 30/09/2019                             |
| ATO             | 002 - ALTERAÇÃO                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

### MATRIZ

NIRE 29600105011  
CNPJ 05.083.003/0001-50  
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2019



051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO AROUIVAMENTO: 97908024



*Tiana Regila M G de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97908024 em 02/10/2019

Protocolo 195659961 de 30/09/2019

Nome da empresa C M CONSTRUTORA EIRELI NIRE 29600105011

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 62523658603882

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

02/10/2019

07

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE C M CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ nº 05.083.003/0001-50**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

**ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO**, BRASILEIRO, nascido em 29/10/1970, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 420.035.045-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 37671, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA ARLETE SOUZA COSTA, 349, COND DE GILEADE R.F CS F13, MIRAGEM, LAURO DE FREITAS-BAHIA, CEP 42700000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **C M CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600105011, com sede Rua Coronel Tamarindo, 104, Camaçari de Dentro Camaçari-Bahia, CEP 42804483, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.083.003/0001-50, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA- DO CAPITAL SOCIAL**

O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

**ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO**, com 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) integralizado.

**CLÁUSULA SEGUNDA- DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O administrador **ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81300001232100

Página 1



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98407470 em 23/08/2023

Protocolo 232105898 de 22/08/2023

Nome da empresa C M CONSTRUTORA LTDA NIRE 29600105011

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 132991652094179

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

23/08/2023

08

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE C M CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ nº 05.083.003/0001-50**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

**CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO E FORO**

O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **CAMAÇARI/BAHIA**.

**CLÁUSULA QUINTA.**

As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

**CAMAÇARI-BAHIA, 21 de agosto de 2023.**

**ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO**

Req: 81300001232100

Página 2



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98407470 em 23/08/2023

Protocolo 232105898 de 22/08/2023

Nome da empresa C M CONSTRUTORA LTDA NIRE 29600105011

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 132991652094179

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

23/08/2023



232105898

11

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**


|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | C M CONSTRUTORA LTDA                               |
| PROTOCOLO       | 232105898 - 22/08/2023                             |
| ATO             | 002 - ALTERAÇÃO                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

**MATRIZ**

NIRE 29600105011  
CNPJ 05.083.003/0001-50  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98407470 DE 23/08/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 23/08/2023

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 62946188515 - MARCIO ANDRE RIOS NEVES - Assinado em 22/08/2023 às 13:04:54



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98407470 em 23/08/2023

Protocolo 232105898 de 22/08/2023

Nome da empresa C M CONSTRUTORA LTDA NIRE 29600105011

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 132991652094179

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

23/08/2023

  
fo



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>05.083.003/0001-50<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>28/05/2002 |
| NOME EMPRESARIAL<br>C M CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>C M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | PORTE<br>DEMAIS                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias<br>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos<br>12-0-00 - Construção de obras de arte especiais<br>13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas<br>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica<br>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica<br>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações<br>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação<br>42.22-7-02 - Obras de irrigação<br>42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto<br>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais<br>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas<br>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial<br>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas<br>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas<br>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno<br>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                |
| LOGRADOURO<br>R CORONEL TAMARINDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO<br>104                                       | COMPLEMENTO<br>*****           |
| .804-483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAIRRO/DISTRITO<br>CAMACARI DE DENTRO               | MUNICÍPIO<br>CAMACARI          |
| UF<br>BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>CMCONSTRUTORA@CMCBA.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TELEFONE<br>(71) 2136-3687                          |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005            |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/07/2023 às 14:14:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



13



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
05.083.003/0001-50  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
28/05/2002

NOME EMPRESARIAL  
C M CONSTRUTORA LTDA

## CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração  
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente  
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
43.91-6-00 - Obras de fundações  
43.99-1-01 - Administração de obras  
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria  
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras  
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R CORONEL TAMARINDO

NÚMERO  
104

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
42.804-483

BAIRRO/DISTRITO  
CAMACARI DE DENTRO

MUNICÍPIO  
CAMACARI

UF  
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CMCONSTRUTORA@CMCBA.COM.BR

TELEFONE  
(71) 2136-3687

TE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/07/2023 às 14:14:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

12

14



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>05.083.003/0001-50<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>28/05/2002 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>C M CONSTRUTORA LTDA |
|------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista<br>49.24-8-00 - Transporte escolar<br>49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente<br>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios<br>68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios<br>68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia<br>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia<br>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia<br>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente<br>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor<br>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor<br>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes<br>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes<br>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios<br>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |               |                      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R CORONEL TAMARINDO | NÚMERO<br>104 | COMPLEMENTO<br>***** |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|

|                   |                                       |                       |          |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|
| CEP<br>42.804-483 | BAIRRO/DISTRITO<br>CAMACARI DE DENTRO | MUNICÍPIO<br>CAMACARI | UF<br>BA |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>CMCONSTRUTORA@CMCBA.COM.BR | TELEFONE<br>(71) 2136-3687 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|----------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/07/2023 às 14:14:18 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

B

15  
15

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.083.003/0001-50  
**Razão Social:** C M CONSTRUTORA EIRELI  
**Endereço:** R CORONEL TAMARINDO 104 / CAMACARI DE DENTRO / CAMACARI / BA / 42804-483

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/09/2023 a 14/10/2023

**Certificação Número:** 2023091503452833484708

Informação obtida em 03/10/2023 16:11:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

14



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

16

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: C M CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 05.083.003/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:27:20 do dia 28/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2024.

Código de controle da certidão: **BCCA.B855.4956.201A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

15



172

## Certidão Negativa de Débitos Geral e Irrestrita

Razão Social/Nome: C M - CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF: 05.083.003/0001-50

Endereço/Logradouro: RUA CORONEL TAMARINDO, 104, CAMACARI DE DENTRO, 42804483, CAMAÇARI, BA

O Município de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, certifica que o(a) solicitante acima identificado(a) encontra-se em situação regular com as obrigações **mobiliárias e imobiliárias** municipais relativas ao **CPF/CNPJ** da empresa acima especificada.

Esta certidão emitida é vinculada com o CPF/CNPJ acima descrito, não aplicando-se de forma geral a matrizes e filiais eventualmente existentes.

Nos termos do Artigo 309, § 1º, da Lei de nº 1.039/2009, esta certidão negativa não exclui o direito do Fisco Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados posteriormente.

**Certidão emitida nos termos do art. 310 § 2º da Lei nº 1.039/2009, a certidão de caráter geral e irrestrita tem como fonte de pesquisa todos os créditos tributários ou não tributários, tendo como referencial o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou Cadastro da Pessoa Física - CPF. (Incluído pela Lei nº 1.502, de 02/10/2017).**

Validade: 02/01/2024

Certificação/Autenticação: 08342.77452

Informação gerada em 04/10/2023, às 11:09:15 hs.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

As informações aqui contidas podem ter sua autenticidade conferida no site da SEFAZ/PMC:

[www.sefaz.camacari.ba.gov.br](http://www.sefaz.camacari.ba.gov.br)



Certificação/Autenticação

Secretaria da Fazenda - Prefeitura de Camaçari - STM - DTE - Emissão pública em 04/10/2023 11:09

16



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: C M CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.083.003/0001-50

Certidão nº: 28394231/2023

Expedição: 20/06/2023, às 13:20:26

Validade: 17/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C M CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.083.003/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado da Bahia**



19

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 00270848E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 03/10/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** CM Construtora  
**CNPJ:** 05.083.003/0001-50  
**Endereço:** RUA CORONEL TAMARINDO Nº 104

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 3 de outubro de 2023

18



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



20

19

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CM CONSTRUTORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.083.003/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 21  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                       | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                           |      | R\$ 7.321.772,21 | R\$ 5.872.113,40 |
| ATIVO CIRCULANTE                |      | R\$ 6.618.108,53 | R\$ 5.248.624,13 |
| DISPONIBILIDADES                |      | R\$ 35,95        | R\$ 4.709,40     |
| CAIXA                           |      | R\$ 33,95        | R\$ 2.938,94     |
| CAIXA                           |      | R\$ 33,95        | R\$ 2.938,94     |
| BANCOS CONTAS MOVIMENTO         |      | R\$ 2,00         | R\$ 1.270,46     |
| BANCO DO BRASIL S/A             |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| BRASESCO S/A                    |      | R\$ 1,00         | R\$ 0,00         |
| SANTANDER S/A                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.269,46     |
| TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO         |      | R\$ 0,00         | R\$ 500,00       |
| TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO         |      | R\$ 0,00         | R\$ 500,00       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |      | R\$ 198,91       | R\$ 26.820,87    |
| APLICAÇÕES LÍQUIDEZ IMEDIATAS   |      | R\$ 198,91       | R\$ 26.820,87    |
| BRASESCO S/A                    |      | R\$ 198,91       | R\$ 0,00         |
| SANTANDER S/A                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 26.820,87    |
| DUPPLICATAS A RECEBER           |      | R\$ 399.850,38   | R\$ 768.494,46   |
| DIREITOS/RECEBÍVEIS             |      | R\$ 399.850,38   | R\$ 768.494,46   |
| DUPPLICATAS A RECEBER           |      | R\$ 399.850,38   | R\$ 768.494,46   |
| CREDITOS TRIBUTARIOS            |      | R\$ 3.428.428,88 | R\$ 93.559,35    |
| IMPOSTOS E CONTRA A RECUPERAR   |      | R\$ 3.428.428,88 | R\$ 93.559,35    |
| INSS RETIDO A RECUPERAR         |      | R\$ 2.065.104,88 | R\$ 93.559,35    |
| IRPJ A RECUPERAR                |      | R\$ 682.654,88   | R\$ 0,00         |
| IRRF A RECUPERAR                |      | R\$ 1.542,05     | R\$ 0,00         |
| IRRF ANTERIOR A 2016            |      | R\$ 76.342,84    | R\$ 0,00         |
| ISS A RECUPERAR                 |      | R\$ 602.782,45   | R\$ 0,00         |
| OUTROS CREDITOS/ADIANTAMENTOS   |      | R\$ 2.735.802,75 | R\$ 4.301.046,17 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS          |      | R\$ 2.735.802,75 | R\$ 4.301.046,17 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS          |      | R\$ 0,00         | R\$ 485,11       |
| ADIANTAMENTO RESCISÃO           |      | R\$ 128.929,88   | R\$ 119.041,45   |
| CONTA CORRENTE SOCIO            |      | R\$ 2.908.972,87 | R\$ 4.181.539,61 |
| DESPESAS ANTECIPADAS            |      | R\$ 53.993,88    | R\$ 53.993,88    |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE  |      | R\$ 53.993,88    | R\$ 53.993,88    |
| DEPOSITOS JUDICIAIS             |      | R\$ 53.993,88    | R\$ 53.993,88    |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE            |      | R\$ 703.663,68   | R\$ 625.489,27   |
| ATIVO PERMANENTE                |      | R\$ 703.663,68   | R\$ 625.489,27   |
| INVESTIMENTOS                   |      | R\$ 20.438,68    | R\$ 37.528,93    |
| COTAS CONSORCIOS                |      | R\$ 15.431,02    | R\$ 32.519,27    |
| OUTROS CREDITOS                 |      | R\$ 5.007,88     | R\$ 5.007,88     |
| IMOBILIZADO                     |      | R\$ 1.163.117,32 | R\$ 1.164.116,32 |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO      |      | R\$ 0,00         | R\$ 989,00       |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         |      | R\$ 961.617,32   | R\$ 961.617,32   |
| VEICULOS                        |      | R\$ 201.500,00   | R\$ 201.500,00   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA       |      | R\$ (479.892,32) | R\$ (576.153,98) |
| (-) DEPR. EQUIP. COMPUTAÇÃO     |      | R\$ 0,00         | R\$ (89,80)      |
| (-) DEPR. MAQUINAS EQUIPAMENTOS |      | R\$ (278.392,32) | R\$ (374.554,08) |
| (-) DEPR. VEICULOS              |      | R\$ (201.500,00) | R\$ (201.500,00) |
| PASSIVO                         |      | R\$ 7.321.772,21 | R\$ 5.872.113,40 |
| PASSIVO CIRCULANTE              |      | R\$ 3.416.870,68 | R\$ 1.618.070,49 |
| FORNECEDORES                    |      | R\$ 19.270,48    | R\$ 101.057,74   |
| FORNECEDORES DIVERSOS           |      | R\$ 19.270,48    | R\$ 101.057,74   |
| FORNECEDORES NACIONAIS          |      | R\$ 19.270,48    | R\$ 101.057,74   |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS              |      | R\$ 47.828,28    | R\$ 185.837,20   |
| SALARIOS A PAGAR                |      | R\$ 0,00         | R\$ 64.930,20    |
| DECIMO A PAGAR                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PRO LABORE A PAGAR              |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.546,67     |
| FERIAS A PAGAR                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESCISÃO A PAGAR                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSS A RECOLHER                 |      | R\$ 23.350,15    | R\$ 52.740,68    |
| FGTS A RECOLHER                 |      | R\$ 24.475,13    | R\$ 62.619,64    |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS              |      | R\$ 3.128.424,98 | R\$ 1.194.293,93 |
| ISS A RECOLHER                  |      | R\$ 354.071,97   | R\$ 3.636,52     |
| PIS FATURAMENTO A RECOLHER      |      | R\$ 113.830,11   | R\$ 63.414,18    |
| COFINS FATURAMENTO A RECOLHER   |      | R\$ 580.893,37   | R\$ 439.227,11   |
| IRPJ A RECOLHER                 |      | R\$ 1.459.519,25 | R\$ 453.092,93   |
| CSLL A RECOLHER                 |      | R\$ 815.545,53   | R\$ 203.804,14   |
| IRRF S/SALARIO A RECOLHER       |      | R\$ 2.621,01     | R\$ 11.119,05    |
| IRRF S/FERIAS A RECOLHER        |      | R\$ 568,87       | R\$ 0,00         |
| IRRF S/PRO LABORE A RECOLHER    |      | R\$ 1.174,79     | R\$ 0,00         |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES           |      | R\$ 193.909,38   | R\$ 0,00         |
| TITULOS A PAGAR                 |      | R\$ 48.059,44    | R\$ 0,00         |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR           |      | R\$ 147.849,94   | R\$ 0,00         |
| PROMISSÕES TRABALHISTAS         |      | R\$ 27.539,66    | R\$ 136.881,62   |
| PROVISÃO DE FERIAS              |      | R\$ 9.193,61     | R\$ 98.584,23    |
| PROVISÃO DE DECIMO              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS      |      | R\$ 18.346,06    | R\$ 38.297,39    |
| PROVISÃO ENCARGOS S/DECIMO      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE          |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.631.935,54 |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS        |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.631.935,54 |
| OUTROS PARCELAMENTOS            |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.631.935,54 |
| PATRIMONIO LIQUIDO              |      | R\$ 3.904.801,53 | R\$ 622.107,37   |
| CAPITAL SOCIAL                  |      | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO           |      | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| RESERVAS                        |      | R\$ 3.435.540,98 | R\$ 338.258,81   |
| RESERVAS DE LUCROS              |      | R\$ 3.065.370,22 | R\$ 338.258,81   |
| RESERVA DE CAPITAL              |      | R\$ 370.170,76   | R\$ 0,00         |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS        |      | R\$ (730.739,45) | R\$ (918.151,44) |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS        |      | R\$ (730.739,45) | R\$ (918.151,44) |
| AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.A7.0F.F6.02.40.52.AB.F5.4C.C8.71.A6.58.15.63.33.59.35.23-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

23

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CM CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.083.003/0001-50

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                          | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL          |      | R\$ 7.095.422,55   | R\$ 12.255.409,78  |
| VENDAS DE SERVICOS                 |      | R\$ 7.095.422,55   | R\$ 12.255.409,78  |
| (-) DEDUCOES DAS VENDAS            |      | R\$ (639.889,12)   | R\$ (1.060.092,87) |
| (-) ISS S/SERVICOS                 |      | R\$ (354.771,08)   | R\$ (612.770,40)   |
| (-) COFINS S/FATURAMENTO           |      | R\$ (234.343,60)   | R\$ (367.662,30)   |
| (-) PIS S/FATURAMENTO              |      | R\$ (50.774,44)    | R\$ (79.660,17)    |
| RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL        |      | R\$ 6.455.533,43   | R\$ 11.195.316,91  |
| LUCRO BRUTO OPERACIONAL            |      | R\$ 6.455.533,43   | R\$ 11.195.316,91  |
| (-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS |      | R\$ (4.418.781,61) | R\$ (9.547.669,53) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL           |      | R\$ (1.254.874,77) | R\$ (1.939.406,32) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | R\$ (1.694.547,17) | R\$ (2.297.924,93) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS          |      | R\$ (844.153,99)   | R\$ (5.112.337,57) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS           |      | R\$ (43.118,60)    | R\$ (78.232,95)    |
| DESPESAS COM VENDAS                |      | R\$ (379.191,54)   | R\$ 0,00           |
| (-) DESPESAS GERAIS                |      | R\$ (74.602,05)    | R\$ (85.046,64)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS           |      | R\$ (15.828,64)    | R\$ (18.975,57)    |
| RECEITAS FINANCEIRAS               |      | R\$ 40,81          | R\$ 80.516,11      |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   |      | R\$ (112.505,66)   | R\$ (96.261,66)    |
| RESULTADO OPERACIONAL              |      | R\$ 2.036.751,82   | R\$ 1.647.647,38   |
| RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ          |      | R\$ 2.036.751,82   | R\$ 1.647.647,38   |
| (-) PROVISAO P/ CSLL               |      | R\$ (224.969,86)   | R\$ (352.955,79)   |
| (-) PROVISAO P/IRPJ                |      | R\$ (602.148,30)   | R\$ (956.432,78)   |
| LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO |      | R\$ 1.209.633,66   | R\$ 338.258,81     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.A7.0F.F6.02.40.52.AB.F5.4C.C8.71.A6.58.15.63.33.59.35.23-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

**ÍNDICES EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL  
ENCERRADOS EM 31/12/2022**

**1. Índice de Liquidez Corrente (ILC):**

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{5.246.624,13}{1.618.070,49} = 3,24$$

**2. Índice de Liquidez Geral (ILG):**

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{5.284.151,06}{5.250.006,03} = 1,01$$

**3. Grau de Endividamento (GEG):**

$$\text{IET} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{5.250.006,03}{5.872.113,40} = 0,89$$

**4. Solvencia Geral (SG):**

$$\text{SOL} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{5.872.113,40}{5.250.006,03} = 1,12$$

**Legenda:**

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| AC  | = Ativo Circulante               |
| PC  | = Passivo Circulante             |
| RLP | = Ativo Realizável a Longo Prazo |
| ACD | = Ativo Circulante Disponível    |
| ELP | = Passivo Exigível a Longo Prazo |
| AT  | = Ativo Total                    |
| PL  | = Patrimônio Líquido             |

Índices extraídos do Balanço Patrimonial de 31/12/2022.

Camaçari, 31 de dezembro de 2022.

ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF.Nº 420.035.045-91

VALDIRENE PINTO LIMA  
CONTADORA CRCBA.Nº 17202-0/0  
CPF.Nº 514.933.815-04

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE C M CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ nº 05.083.003/0001-50**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6294618515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

**ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO**, BRASILEIRO, nascido em 29/10/1970, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 420.035.045-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 37671, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA ARLETE SOUZA COSTA, 349, COND DE GILEADE R.F CS F13, MIRAGEM, LAURO DE FREITAS-BAHIA, CEP 42700000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **C M CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600105011, com sede Rua Coronel Tamarindo, 104, Camaçari de Dentro Camaçari-Bahia, CEP 42804483, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.083.003/0001-50, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA- DO CAPITAL SOCIAL**

O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

**ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO**, com 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) integralizado.

**CLÁUSULA SEGUNDA- DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O administrador **ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81300001232100

Página 1



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98407470 em 23/08/2023  
Protocolo 232105898 de 22/08/2023

Nome da empresa C M CONSTRUTORA LTDA NIRE 29600105011

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 132991652094179

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

23/08/2023

23

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE C M CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ nº 05.083.003/0001-50**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

**CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO E FORO**

O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **CAMAÇARI/BAHIA**.

**CLÁUSULA QUINTA.**

As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

**CAMAÇARI-BAHIA, 21 de agosto de 2023.**

**ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO**

Req: 81300001232100

Página 2



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98407470 em 23/08/2023  
Protocolo 232105898 de 22/08/2023

Nome da empresa C M CONSTRUTORA LTDA NIRE 29600105011

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 132991652094179

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2023  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

23/08/2023

24



232105898

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | C M CONSTRUTORA LTDA                               |
| PROTOCOLO       | 232105898 - 22/08/2023                             |
| ATO             | 002 - ALTERAÇÃO                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

### MATRIZ

NIRE 29600105011  
CNPJ 05.083.003/0001-50  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98407470 DE 23/08/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 23/08/2023

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 62946188515 - MARCIO ANDRE RIOS NEVES - Assinado em 22/08/2023 às 13:04:54



*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

*25*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 187782/2023**  
**Emissão: 24/05/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: wyDW5**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: C M CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 05.083.003/0001-50

Registro: 0000121940

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 15/02/2011

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TERRENO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES CIVIS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS TOPOGRAFIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA CORONEL TAMARINDO, 104, CAMAÇARI DE DENTRO, CAMAÇARI, BA, 42804483

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 19/07/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 12194

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA

Registro: 0501195416

CPF: 669.\*\*\*.\*\*\*-91

Data Início: 10/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 187782/2023**

**Emissão: 24/05/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: wyDW5**

*Handwritten signature*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Registro: 0506839354

CPF: 420.\*\*\*.\*\*\*-91

Data Início: 25/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

*Handwritten signature*



*Handwritten number 27*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

**CREA-BA**

**Nº 205417/2023**  
Emissão: 05/10/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: aCaZB

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA

Registro: 0501195416

CPF: 669.\*\*\*.\*\*\*-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 13/04/2000

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 10/02/2000

**PÓS - GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: C M CONSTRUTORA EIRELI

Registro: 0000121940

CNPJ: 05.083.003/0001-50

Data Início: 10/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



28



# CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia

No. CAT: 759/2003

Página 1 de 4

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : SERGIO VINICIUS DE OLIVEIRA CEITA  
Número da Carteira : BA 21514-D  
Visto CREA :  
CREA de Origem : BAHIA  
Título : ENGENHEIRO CIVIL

Número ART : BA0000021514000019 Série: A  
Data de Anotação : 03/12/2002  
No. ART Vinculada :  
Empresa Contratada : CM CONSTRUTORA LTDA  
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Endereço da Obra : DIVERSOS BAIRROS DE CAMAÇARI  
Valor da Obra : R\$ 146.020,62  
Cidade : CAMAÇARI-BA  
Participação : Individual  
Tipo : Normal  
Data da Baixa : 15/05/2003  
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO  
Período : à

\*\*\*\*\*Observações\*\*\*\*\*

- OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÕES EM DIVERSOS LOGRADOUROS NOS BAIRROS: VERDES HORIZONTES, BOMBA, PARAFUSO E GLEBA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.  
- CONTRATO N° 161/2002.

\*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 12.592,00  
Descrição: TERRAPLENAGEM  
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

\*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 101,00  
Descrição: DRENAGEM  
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S)

\*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 1.275,00  
Descrição: PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS  
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

\*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 7.608,00  
Descrição: PAVIMENTACAO DE CONCRETO  
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

\*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 25,00  
Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS  
Nível: ATUACAO Unidade: UNIDADE(S)



**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia

No. CAT: 755/2003

Página 2 de 4

\*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 50,00

Descrição: REDE HIDRO-SANITARIA

Nível: ATUACAO

Unidade: UNIDADE(S)

Número ART : BA0000021514000020 Série: A  
Data de Anotação : 02/01/2003  
No. ART Vinculada :  
Empresa Contratada : CM CONSTRUTORA LTDA  
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Endereço da Obra : POLOPLAST - CAMAÇARI/BA  
Valor da Obra : R\$ 146.288,32  
Cidade : CAMAÇARI-BA  
Participação : Individual  
Tipo : Normal  
Data da Baixa : 15/05/2003  
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO  
Período : à

\*\*\*\*\*Observações\*\*\*\*\*

- OBRAS DE TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS NO POLOPLAST NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI.  
- CONTRATO N° 180/2002.

\*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 72.049,00

Descrição: TERRAPLENAGEM

Nível: ATUACAO

Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

\*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 8.700,00

Descrição: SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM

Nível: ATUACAO

Unidade: METRO(S) CUBICO(S)



# CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia

37  
2

No: CAT: 755/2003

Página 3 de 4

Número ART : BA0000021514000023 Série: A  
Data de Anotação : 03/05/2003  
No. ART Vinculada : BA0000003216000029A JOSE RAMOS DOS SANTOS  
Empresa Contratada : CM CONSTRUTORA LTDA  
Nome Contratante : DIMARA CONSTRUTORA LTDA  
Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA  
Endereço da Obra : DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS  
Valor da Obra : R\$ 43.033,97  
Cidade : DIAS D'ÁVILA-BA  
Participação : Individual  
Tipo : Normal  
Data da Baixa : 15/05/2003  
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO  
Período : à

### Observações

- OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO ANUAL DE CRECHES MUNICIPAIS: FRANCISCO DE ASSIS, ZEZÉ LIMOEIRO, DILCE BACELAR, ÍTALA NEIDE E DEUS MENINO - DIAS D'ÁVILA.  
- CONTRATO N° 01/2003.

### DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : REFORMA  
Descrição: SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES  
Nível: ATUACAO  
Quantidade: 5,00  
Unidade: UNIDADE(S)

### DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : REFORMA  
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
Nível: ATUACAO  
Quantidade: 108,00  
Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

### DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : REFORMA  
Descrição: REDE DE AGUA  
Nível: ATUACAO  
Quantidade: 5,00  
Unidade: UNIDADE(S)

### DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : REFORMA  
Descrição: REDE DE ESGOTO  
Nível: ATUACAO  
Quantidade: 5,00  
Unidade: UNIDADE(S)

### DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : REFORMA  
Descrição: REDE HIDRO-SANITARIA  
Nível: ATUACAO  
Quantidade: 5,00  
Unidade: UNIDADE(S)

37



**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia

33

No. CAT. 755/2003

Página 4 de 4

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6º. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 15/05/2003

**MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS**  
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

32



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**  
**Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SEOSP**

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a firma CM CONSTRUTORA LTDA, sediada à Rua Coronel Tamarindo nº 102-A, Camaçari de Dentro, Camaçari-Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 05.083.003/0001-50, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Sr. Sérgio Vinicius de Oliveira Ceita, CREA 21.514-D, executou para Prefeitura Municipal de Camaçari BA, serviços abaixo relacionados, de acordo com os requisitos técnicos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, o que nos permite considerar satisfatório o atendimento da empresa à esta Prefeitura.

Dados: Contrato nº 161/2002 – Serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Construções em diversos Logradouros nos Bairros: Verdes Horizontes; Bomba; Parafuso e Gleba.  
Prazo: 90 (noventa) dias.

Valor: R\$ 146.020,62 (cento e quarenta e seis mil e vinte reais e sessenta e dois centavos).

**SERVICOS EXECUTADOS**

**Terraplenagem**

Escavação e carga mecanizada em 1ª categoria.....12.592,0m<sup>3</sup>  
Transporte de material em caminhão basculante até 5,0 Km.....15.745,0m<sup>3</sup>  
Espalhamento mecanizado de material.....15.745,0m<sup>3</sup>

**Pavimentação**

Regularização do sub-leito com escarificação e compactação.....1.332,0m<sup>3</sup>  
Base em brita graduada com fornecimento Dmt=20,0 Km.....1.777,0m<sup>3</sup>  
Colchão de areia com fornecimento.....128,0m<sup>3</sup>  
Paralelepípedo sobre coxim de areia com rejuntamento.....1.275,0m<sup>2</sup>  
Pavimento em concreto armado rolado.....7.608,0m<sup>2</sup>  
Fornecimento e assentamento de meio-fio.....1.480,0m<sup>3</sup>  
Passeio em concreto e = 5,0 cm.....1.777,0m<sup>2</sup>

**Drenagem**

Escavação manual 1ª categoria.....151,50m<sup>3</sup>  
Regularização e apiloamento de fundo de vala.....10,0m<sup>3</sup>  
Fornecimento e assentamento de tubos CA-1  
DN300mm.....101,0m  
Caixa de passagem tipo D.....4,0unid.  
Boca de bueiros tubulares  
DN300mm.....2,0unid.  
Reaterro de vala compactado manualmente em camadas.....121,0m<sup>3</sup>

**Construções**

Unidades Habitacionais.....25,0unid.  
Unidades Sanitárias.....50,0unid.

Camaçari, 25 de fevereiro de 2003.

  
Esmeralda Rodrigues Cavalcante  
Secretária

Este Atestado encontra-se  
registrado no CREA/BA e  
é parte integrante e inseparável  
da CAT Nº 755/2003

  
Maria das Graças Calhau de Freitas  
Supervisora SUREC



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**  
**Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SEOSP**

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a firma CM CONSTRUTORA LTDA, sediada à Rua Coronel Tamarindo nº 102-A, Camaçari de Dentro, Camaçari-Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 05.083.003/0001-50, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Sr. Sérgio Vinicius de Oliveira Ceita, CREA 21.514-D, executou para Prefeitura Municipal de Camaçari BA, serviços abaixo relacionados, de acordo com os requisitos técnicos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, o que nos permite considerar satisfatório o atendimento da empresa à esta Prefeitura.

Dados: Contrato nº 180/2002 – Obras e Serviços de Terraplenagem, para Implantação de Empresas no Poloplast, do Município de Camaçari.

Prazo: 90 (noventa) dias.

Valor: R\$ 146.288,32 (cento e quarenta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos).

**SERVICOS EXECUTADOS**

**Terraplenagem**

|                                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Desmatamento e destocamento de árvores c/ diam. $\leq 0,20$ M, e limpeza do terreno..... | 17.570,0m <sup>2</sup> |
| Carga e transporte de expurgo até 5,0 km.....                                            | 5.271,0m <sup>3</sup>  |
| Escavação e carga mecanizada em 1ª categoria.....                                        | 18.475,0m <sup>3</sup> |
| Transporte de material em caminhão basculante até 5,0 Km.....                            | 24.017,0m <sup>3</sup> |
| Regularização do sub-leito c/ escarificação e compactação.....                           | 3.514,0m <sup>3</sup>  |
| Espalhamento mecanizado de material.....                                                 | 24.017,0m <sup>3</sup> |
| Compactação mecanizada.....                                                              | 24.017,0m <sup>3</sup> |
| Colchão de areia com fornecimento.....                                                   | 282,0m <sup>3</sup>    |
| Piso intertravado.....                                                                   | 3.514,0m <sup>2</sup>  |

Camaçari, 26 de março de 2003.

  
Esmeralda Rodrigues Cavalcante  
Secretária

Este Atestado encontra-se  
registrado no CREA/BA e  
é parte integrante e inseparável  
da CAT Nº 755/2003

  
Maria das Graças Calhau de Freitas  
Supervisora SUREC

  
34

## ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a firma CM - CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ / MF sob Nº 05.083.0003/0001-73, prestou os serviços abaixo relacionados.

Dados: Contrato nº : 01 / 2003 .

Obra : Execução de Obras de Reforma e Manutenção Anual das Creches. Municipais : Francisco de Assis ; Zezé Limoeiro , Dilce Barcelar e Deus Menino .

Período : 20 / 02 / 2003 a 06 / 05 / 2003 .

### Serviços Preliminares

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Demolições concreto armado.....              | 69,0m <sup>3</sup>    |
| Remoção de entulho.....                      | 110,0m <sup>3</sup>   |
| Locação da obra : Execução de gabaritos..... | 1.870,0m <sup>2</sup> |

### Infra-Estrutura

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Escavação manual 1ª categoria..... | 63,0m <sup>3</sup>  |
| Reaterro manual compactado.....    | 27,0m <sup>3</sup>  |
| Concreto armado Fck 15,0 Mpa.....  | 108,0m <sup>3</sup> |

### Super-Estrutura

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Concreto armado Fck 18,0 Mpa..... | 49,0m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|--------------------|

### Paredes e Painéis

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Alvenaria de bloco cerâmico.....        | 6.556,0m <sup>2</sup> |
| Alvenaria de bloco de concreto.....     | 1.210,0m <sup>2</sup> |
| Elemento vazado de cimento 20x20cm..... | 75,0m <sup>2</sup>    |
| Verga reta de concreto.....             | 9,0m <sup>3</sup>     |

### Revestimentos de Paredes

|                                                                                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Chapisco c/argamassa de cimento , areia peneirada traço 1:3 e = 5,0mm ( c/aditivo Vedalite ou similar ) paredes internas e externas..... | 15.351,0m <sup>2</sup> |
| Massa única traço 1:1,5 e = var ( c/ aditivo Vedalite ou similar ).....                                                                  | 15.351,0m <sup>2</sup> |
| Revestimento cerâmico esmaltado assentado c/ pasta de cimento colante.....                                                               | 1.265,0m <sup>2</sup>  |

### Esquadrias e Vidros

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Portas e janelas c/ batente guarnições e ferragens..... | 432,0m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------|---------------------|

### Cobertura

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cobertura em madeira de lei e telha cerâmica.....    | 3.877,0m <sup>2</sup> |
| Retelhamento em madeira de lei e telha cerâmica..... | 621,0m <sup>2</sup>   |

### Pavimentação

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural ; e=6,0 cm.....                  | 429,0m <sup>2</sup>   |
| Piso cimentado c/ argamassa de cimento e areia traço 1:4 ; e=1,5 cm.....            | 1.798,0m <sup>2</sup> |
| Manta vinílica 2 M x 12 a 20 M, e=1,2,1,8 ou 2,0 mm p/ piso (c/ cola neoprene)..... | 168,0m <sup>2</sup>   |

### Pintura

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Látex , duas demãos em paredes internas e externas.....                            | 15.351,0m <sup>2</sup> |
| Tinta a base de resina acrílica e quartzo em piso int. ou ext. c/ duas demãos..... | 620,0m <sup>2</sup>    |
| Esmalte duas demãos ( esquadrias , mesas e bancos ).....                           | 660,0m <sup>2</sup>    |

### Instalações

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Instalações elétrica ( Reatores , lâmpadas e suportes )..... | 5,00unid. |
| Instalações Hidro-sanitária.....                             | 5,00unid. |
| Instalações de água.....                                     | 5,00unid. |
| Instalações de esgoto.....                                   | 5,00unid. |
| Instalações de telefonia.....                                | 5,00unid. |

### Limpeza

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Limpeza geral da obra..... | 1.870,0m <sup>2</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

Responsável Técnico :

Sr. Sérgio Vinicius de Oliveira Ceita

CREA nº 21514-D

Este Atestado em 06 de Maio de 2003  
registrado no CREA / BA e  
é parte integrante e inseparável  
da CAT Nº 755/2003

José Ramos dos Santos

CREA 3216-D

CONFERE COM ORIGINAL

Sérgio Murilo Falcão da Silva  
Membro - Cosel / Obras

Maria das Graças Calhaz de Freitas  
Supervisora SUREC



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

153995/2022

Atividade concluída

Página 1/24

37

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA**

Registro: **34126/D BA**

RNP: **0501195416**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20160033294**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **10/03/2016**

Baixada em: **21/02/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE A POBREZA - SEMPS**

CPF/CNPJ: **13.927.801/0017-06**

Endereço do contratante: **RUA MIGUEL CALMON**

Nº: **28**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40020000**

Contrato: **003/2016**

Celebrado em: **03/03/2016**

Valor do contrato: **R\$ 2.627.401,31**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA DA ILHA**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **Itapua**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41000000**

Data de início: **03/03/2016**

Conclusão efetiva: **01/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE A POBREZA - SEMPS**

CPF/CNPJ: **13.927.801/0017-06**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 METRO QUADRADO;**

#### Observações

Construção do Centro de Iniciação ao Esporte.

#### Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA, TRANSFORMADOR E INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA CONJUNTO MOTO BOMBA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ 10.603.351/0001-40, NO PERÍODO DE 16/07/2014 ATÉ 14/02/2019.



36



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**153995/2022**

Atividade concluída

Página 2/24

38  
C

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 153995/2022**

**29/08/2022, 07:48**

**W79b8**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W79b8

37



37



ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

### ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº 110934/2022, atesta que a Empresa **RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.**, CNPJ/MF Nº 07.478.417/0001-03, sendo responsável legal o Eng. **ALBINO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR**, CPF 678.344.855-04 executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

**EMPRESA:** RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ALBINO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR  
RNP: 0506656063 CREA: 36744/D BA  
CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA  
RNP: 0501195416 CREA: 34126/D BA

**CONTRATO:** 003/2016

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, NA RUA DA ILHA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE ITAPUÃ, DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, BAHIA

**PROCESSO:** 1433/2015

**ASSINATURA:** 03/03/2016

**PRAZO TOTAL:** 180dias(contrato) + 240dias(2ºaditivo) + 150dias(3ºaditivo) + 180dias(4ºaditivo) + 210dias(5ºaditivo) + 180dias(6ºaditivo) + 142dias(8ºaditivo) + 90dias(10ºaditivo) + 90dias(12ºaditivo) + 30dias(13ºaditivo) + 30dias(14ºaditivo) = 1522dias

**VALOR TOTAL:** R\$2.627.401,31(contrato) + -R\$15.626,56(1º aditivo) + R\$511.409,67(9º aditivo) + R\$132.126,91(11º aditivo) = R\$3.255.311,33 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e onze reais, trinta e três centavos).

**VALOR MEDIDO:** R\$511.409,41(Tesouro PMS) + R\$2.593.022,84(Caixa) = R\$3.104.432,25 (três milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais, vinte e cinco centavos)

**INÍCIO DOS SERVIÇOS:** 31/03/2017

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 31/03/2017 À 30/09/2020

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis  
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro  
Superintendente SUCOP

Albino Ribeiro da Silva  
Gerente  
CREA 12116 / DCECH

Pág. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

- 1º ADITIVO (redução valor): R\$15.626,56 (quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais, cinquenta e seis centavos)
- 2º ADITIVO (prazo): 240 dias – 03/11/2016 à 02/07/2017
- 3º ADITIVO (prazo): 150 dias – 03/07/2017 à 02/12/2017
- 4º ADITIVO (prazo): 180 dias – 03/12/2017 à 03/06/2018
- 5º ADITIVO (prazo): 210 dias – 04/06/2018 à 03/01/2019
- 6º ADITIVO (prazo): 180 dias – 04/01/2019 à 03/07/2019
- 7º ADITIVO (reajuste): R\$263.847,43 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)
- 8º ADITIVO (prazo): 142 dias – 12/08/2019 à 31/12/2019
- 9º ADITIVO (valor): R\$511.409,67 (quinhentos e onze mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos)
- 10º ADITIVO (prazo): 90 dias – 01/01/2020 à 30/03/2020
- 11º ADITIVO (valor): R\$132.126,91 (cento e trinta e dois mil, cento e vinte e seis reais e noventa e um centavos)
- 12º ADITIVO (prazo): 90 dias – 31/03/2020 à 29/06/2020
- 13º ADITIVO (prazo): 30 dias – 30/06/2020 à 29/07/2020
- 14º ADITIVO (prazo): 30 dias – 30/07/2020 à 28/08/2020

### SERVIÇOS

#### MEDIÇÃO - TESOURO PMS:

VALOR MEDIDO: R\$ 511.409,41

*Orlando Cesar da Costa Castro*  
Superintendente SUCOP

| DESCRIÇÃO                                                 | UN. | QUANT.    |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                  |     |           |
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                 | M2  | 8,8000    |
| <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                             |     |           |
| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE            | M3  | 221,03307 |
| 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA                                  |     |           |
| DEMOLIÇÃO DE ARQUIBANCADA (EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL) | M3  | 176,3600  |

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis  
SUCOP

Pág. 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                   | UN. | QUANT.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>FUNDAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                            |     |            |
| <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                       |     |            |
| REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE                                                                                                                                                                   | M2  | 171,6025   |
| FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X                                                                                                                                                                | M2  | 356,5400   |
| ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H<= 1 M                                                                                                                                                         | M3  | 124,1934   |
| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.                                                                                                                         | KG  | 574,5200   |
| REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL                                                                                                                                                                                     | M3  | 156,7100   |
| CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                     | M3  | 83,4500    |
| ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.                                                                                                                    | KG  | 2.182,2000 |
| ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.                                                                                                                   | KG  | 1.385,6900 |
| LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                                                     | M3  | 8,5806     |
| ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM, EXCLUSO ARMAÇÃO                                                                                                                                                            | M   | 115,8500   |
| <b>IMPLANTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                          |     |            |
| <b>PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA</b>                                                                                                                                                                                             |     |            |
| MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,45M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)                                                                                    | M   | 169,8800   |
| CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2  | 52,1500    |
| <b>FECHAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                           |     |            |
| PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (2,00X2,50)M, COMPLETO                                                                                                                                                          | UN  | 1,0000     |
| PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (4,00X2,50)M, COMPLETO                                                                                                                                                          | UN  | 1,0000     |
| <b>SUPRA ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                      |     |            |
| ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.                                                                                                      | M3  | 2.395,7100 |
| LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO, INTEREIXO 38CM, H=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.                                                     | M2  | 308,7800   |

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis  
SUCOP

Pág. 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54  
Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                   | UN. | QUANT.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |
| TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA                                                                                      | M2  | 50,2000  |
| TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA                                                                                      | M2  | 351,1000 |
| <b>PAREDES/PAINEIS</b>                                                                                                                                                                                                      |     |          |
| DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS                                                                                          | M2  | 0,9800   |
| CINTAS E VERGAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK=15 MPA, SEÇÃO 9X12CM                                                                                                                                                     | M   | 114,0000 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014                             | M2  | 112,1000 |
| CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | M2  | 112,1000 |
| <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                           |     |          |
| PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA                                                                                                                                               | M2  | 16,8500  |
| GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"                                                                                                                                                                                         | M2  | 48,4000  |
| GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"                                                                                                                                                                              | M2  | 3,0700   |
| PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS                                                                                                                         | UN  | 4,0000   |
| PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV - 01                            | UN  | 6,0000   |
| BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR                                                                                                                                                    | UN  | 8,0000   |
| <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                              |     |          |
| PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).                                                                            | M2  | 50,2000  |
| PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).                                                                            | M2  | 351,1000 |

Jose Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cívicas  
SUCOP

Pág. 4

Orlando Cesar da Costa Castro  
Superintendente/SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas



Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | UN. | QUANT.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                            | M2  | 71,6723  |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                            | M2  | 71,6723  |
| <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |          |
| CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                           | M2  | 86,0300  |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2  | 74,4600  |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014     | M2  | 11,5700  |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                                             | M2  | 2,3400   |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                                             | M2  | 9,2300   |
| <b>PISO</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |          |
| PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO                                                                                                                             | M2  | 124,3300 |
| PISO EM CONCRETO FCK 25MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA - PARA CIE MESPORTES                                                                                                         | M2  | 204,5600 |
| PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                                                                                             | M2  | 332,3600 |
| PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM                                                                                                                                                                       | M   | 36,7060  |
| PISO EM CONCRETO 15 MPA PREPARO MECANICO, COM LONA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO                                                                                                                   | M   | 429,4100 |
| LASTRO DE BRITA 1                                                                                                                                                                                                                   | M3  | 48,4000  |
| <b>INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |
| TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | M   | 30,0000  |

José Monteiro Lins de Oliveira Junior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis  
SUCOP

Pág. 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54  
Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas



Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                    | UN. | QUANT.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                          | M   | 40,0000 |
| REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                    | UN  | 4,0000  |
| TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | M   | 1,7500  |
| TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | M   | 37,8900 |
| TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | M   | 18,4700 |
| REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | UN  | 6,0000  |
| REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | UN  | 10,0000 |
| VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | UN  | 10,0000 |
| CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN  | 1,0000  |
| CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN  | 1,0000  |
| CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN  | 2,0000  |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                       | UN  | 2,0000  |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO)                                             | UN  | 5,0000  |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO P/MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 1/2"                                                                                         | UN  | 5,0000  |
| CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA                       | UN  | 5,0000  |
| JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016 P                                     | UN  | 5,0000  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014                       | UN  | 8,0000  |

José Monteiro Lima de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cívicas  
SUCOP

Pág. 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas



43



ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | UN. | QUANT.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, INCEPA, LINHA EROS, REF. 19300 OU SIMILAR, INCL. ASSENTO INCEPA, LINHA EROS, REF. 19987 OU SIMILAR CONJUNTO DE FIXAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX.DESCARGA                                                                      | UN  | 10,0000    |
| VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, C/DE FIXAÇÃO DECA SPI3 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX.DESCARGA         | UN  | 4,0000     |
| <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |
| CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                             | M   | 85,0000    |
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                         | M   | 1.074,5000 |
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                         | M   | 12,6000    |
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                        | M   | 178,0000   |
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                     | M   | 30,0000    |
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                    | M   | 42,0000    |
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                    | M   | 43,5000    |
| LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VI | UN  | 1,0000     |
| LUMINÁRIA TIPO PROJETO PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, REATOR E IGNITOR 220V. RE.TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE.                                                                                                  | UN  | 6,0000     |
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 240 MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                    | M   | 260,0000   |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300 MM                                                                                                                                                                                                                                | UN  | 22,0000    |
| CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238                                                                                                                                                                                                  | UN  | 22,0000    |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")                                                                                                                                                                                                            | M   | 63,0000    |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")                                                                                                                                                                                                           | M   | 140,0000   |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H ≤ 1 M                                                                                                                                                                                            | M3  | 15,4500    |
| REATOR DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 12,6900    |
| CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                                                        | M3  | 2,7600     |

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cívicas  
SUCOP

Pág. 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas



Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                   | UN. | QUANT.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| GRAMPO DE COBRE TIPO UNHA C/BUCHA E PARAFUSO Nº10, PARA FIXAÇÃO DE CABO COBRE NÚ                                                                            | UN  | 424,0000   |
| TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO                                                     | UN  | 199,0000   |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS                                           | UN  | 22,0000    |
| <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                              |     |            |
| LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM                                                                                      | M2  | 1.930,2167 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                                                                        |     |            |
| MESTRE DE OBRAS                                                                                                                                             | H   | 237,1450   |
| ENGENHEIRO DE OBRA PLENO                                                                                                                                    | H   | 158,1000   |
| VIGIA NOTURNO                                                                                                                                               | H   | 237,1560   |
| <b>EQUIPAMENTOS</b>                                                                                                                                         |     |            |
| GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H   | 220,0000   |

#### MEDIÇÃO - CAIXA

VALOR MEDIDO: R\$ 2.593.022,84

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                               | UN. | QUANT.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                |     |          |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ESCAVAÇÃO                                                                                                               | UN  | 1,00     |
| BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PA REDE EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS | M2  | 3,00     |
| LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                 | M2  | 1.615,00 |
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                               | M2  | 8,80     |
| INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P CANT OBRA, MP CHAVE 100 A CARGA 100 A CARGA 3KWH, 20VC EXCL FORN MEDIOR                                                   | UM  | 1,00     |
| <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                                                                                                                                           |     |          |
| DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO COM 15CM DE ESPESSURA, SEM                                                                                                                | M2  | 1.379,25 |

José Monteiro Lins de Oliveira Junior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis  
SUCOP

Pág. 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                | UN. | QUANT.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO                                          | M3  | 56,51     |
| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3                                                       | M3  | 435,87    |
| DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES                                                                            | M3  | 6,00      |
| TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA                                  | M3  | 10.896,75 |
| RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE                                                     | M2  | 585,07    |
| RETIRADA DE SUPORTE DE BASQUETE                                                                          | UN  | 2,00      |
| DEMOLIÇÃO DE ARQUIBANCADA (EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL)                                                | M3  | 34,84     |
| <b>FUNDAÇÕES</b>                                                                                         |     |           |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                             |     |           |
| TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM)    | M3  | 1.968,90  |
| CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                                                        | M3  | 131,26    |
| REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA                                           | M2  | 579,62    |
| ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M                                                                | M3  | 100,97    |
| <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                                    |     |           |
| REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE                                                | M2  | 126,61    |
| FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X                                             | M2  | 218,72    |
| CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA                                                                      | UN  | 133,00    |
| TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)    | M3  | 2.521,80  |
| CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3                                                         | M3  | 168,12    |
| ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H                                            | M3  | 131,07    |
| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/                                        | KG  | 520,00    |
| REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL                                                                  | M3  | 36,04     |
| ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO                                                    | UN  | 16,00     |
| CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                  | M3  | 95,03     |
| ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CO RTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG  | 1.413,00  |

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis  
SUCOP

Pág. 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023 14:54

Chave de Impressão: W79b8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                               | UN. | QUANT.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ C                                                                                                                      | KG  | 5.315,00 |
| LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO                                                                                                                                   | M3  | 6,33     |
| ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM, EXCLUSO                                                                                                                                | M   | 798,00   |
| <b>IMPLANTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                      |     |          |
| <b>PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA</b>                                                                                                                                                         |     |          |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA                                                                                                                          | M2  | 222,22   |
| MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,45M ALTURA X 0,15M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)                                                 | M   | 122,58   |
| CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA      | M2  | 41,30    |
| CORRENTE EM BLOCO CALHA EM CONCRETO C/ ENCHIMENTO DE                                                                                                                                    | M   | 51,63    |
| PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA                                                           | M2  | 357,40   |
| PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO, NA COR NATURAL, DIM. 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | M2  |          |
| PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO (TRÁFEGO PESADO) SOBRE                                                                                                                                | M2  | 69,05    |
| PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO (TRÁFEGO LEVE) SOBRE COLCHAO DE AREIA 6CM, REJUNTADO COM AREIA                                                                                        | M2  | 153,17   |
| <b>FECHAMENTO</b>                                                                                                                                                                       |     |          |
| GRADIL EM FERRO GALVANIZADO, PINTADO, H=1,82                                                                                                                                            | M   | 93,96    |
| PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (2,00X2,50)M,                                                                                                                               | UN  | 1,00     |
| PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (4,00X2,50)M,                                                                                                                               | UN  | 1,00     |
| <b>SUPRA ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                  |     |          |
| FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2  | 981,55   |
| ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.                                                                                     | KG  | 907,55   |
| ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.                                                                               | KG  | 6.073,15 |

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis  
SUCOP

Pág. 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas



47



ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                  | UN. | QUANT.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.                                                                                                                 | KG  | 1.813,91 |
| CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    | M3  | 78,59    |
| ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A | M2  | 2.000,00 |
| <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                           |     |          |
| CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM                                                                                                                                                       | M   | 89,00    |
| RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM                                                                                                                                                        | M   | 157,30   |
| ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A | M2  | 1.615,00 |
| TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA                                                                                     | M2  | 1.615,00 |
| TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA                                                                                     | M2  | 2.000,00 |
| <b>PAREDES/PAINEIS</b>                                                                                                                                                                                                     |     |          |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 P                            | M2  | 30,00    |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 P                     | M2  | 657,03   |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 P                     | M2  | 597,21   |
| DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS                                                                                          | M2  | 26,79    |
| <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                          |     |          |
| PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS                                                                                                                     | UN  | 2,00     |

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cívicas  
SUCOP

Pág. 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas



Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | UN. | QUANT.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                                                                                                                                                                   | M2  | 80,01    |
| PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).                                                                                    | M2  | 70,30    |
| <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM                                                                                                                                                | M2  | 66,04    |
| PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM                                                                                                                                                 | M2  | 66,04    |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM                                                                                                                  | M2  | 556,34   |
| <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |          |
| CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014                                                                                        | M2  | 190,77   |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2  | 190,77   |
| CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014                                                           | M2  | 2.354,92 |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2  | 2.162,08 |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014     | M2  | 192,84   |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014                                             | M2  | 13,50    |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014                                             | M2  | 179,34   |

José Monteiro Lins de Oliveira Junior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis  
SUCOP

Pág. 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | UN. | QUANT. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>PISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014                                                                                                                             | M2  | 5,68   |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014                                                                                                                         | M2  | 22,49  |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014                                                                                                                            | M2  | 154,60 |
| SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE                                                                                                                                                                          | M   | 13,60  |
| RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014                                                                                                                                                                          | M   | 70,88  |
| PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO                                                                                                                                                         | M2  | 100,52 |
| PISO EM CONCRETO FCK 25MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA - PARA CIE MESPORTES                                                                                                                                     | M2  | 968,00 |
| CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                                                                                      | M2  | 182,77 |
| PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                                                                                                                         | M2  | 66,04  |
| FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 15,20  |
| PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUINDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFIC | M2  | 968,00 |
| PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.                                                                                                                                        | M2  | 180,58 |
| SINAL DE ALERTA NO PISO                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 7,60   |
| <b>INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
| TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                             | M   | 66,00  |
| TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                             | M   | 45,00  |
| TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                             | M   | 12,00  |
| TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                             | M   | 36,00  |
| TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                             | M   | 42,00  |

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Pág. 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022

14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79p8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                             | UN. | QUANT. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | M   | 48,00  |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | M   | 21,00  |
| TUBO LEVE PVC RÍGIDO D=150MM                                                                                                                                          | M   | 180,00 |
| TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                          | M   | 150,00 |
| TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | M   | 75,00  |
| ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO                                                                      | M3  | 13,50  |
| REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADA DE 20 CM                                                                                                            | M3  | 12,44  |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M           | UM  | 12,00  |
| TUBO LEVE PVC RÍGIDO D=200MM                                                                                                                                          | M   | 54,00  |
| TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                             | M   | 102,00 |
| TUBO LEVE PVC RÍGIDO D- 300MM                                                                                                                                         | M   | 81,00  |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M           | UM  | 16,00  |
| GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG= 40 CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                        | M   | 18,00  |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | M   | 234,00 |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXÕES 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                   | M   | 4,00   |
| ABRIGO PARA MANGUEIRA METÁLICO DE EMBUTIR, MEDINDO 90X60X17CM, COM PORTA DE VIDRO LAMINADO 8MM, INCLUINDO PERFIL PARA FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | PC  | 5,00   |
| EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L - CAPACIDADE EXTINTORA 2A                                                                                                          | PC  | 1,00   |
| EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - CAPACIDADE EXTINTORA 20BC                                                                                                          |     | 1,00   |
| EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6 KG - CAPACIDADE EXTINTORA 5B                                                                                                              | PC  | 3,00   |
| TUBO LEVE PVC RÍGIDO D= 150MM                                                                                                                                         | M   | 30,00  |
| ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75MMX2.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     | UM  | 2,00   |

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras  
SUCOP

Pág. 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                 | UN. | QUANT. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 85MMX3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UM  | 4,00   |
| TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES                                       | M   | 24,00  |
| REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN  | 1,00   |
| EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                           | UN  | -      |
| TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                 | M   | 14,00  |
| TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                 | M   | 36,00  |
| TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                        | M   | 10,00  |
| TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                           | M   | 4,00   |
| TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                           | M   | 14,00  |
| TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                       | M   | 20,00  |
| TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                       | M   | 10,00  |
| TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                       | M   | 26,00  |
| TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                       | M   | 119,00 |
| TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                       | M   | 30,00  |
| TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO                              | M   | 408,00 |
| CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                                                                  | UN  | 2,00   |
| REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                    | UN  | 30,00  |
| REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                | UN  | 3,00   |
| REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                 | UN  | 5,00   |
| REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                     | UN  | 5,00   |
| REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                            | UN  | 2,00   |
| REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                | UN  | 2,00   |

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis  
SUCOP

Pág. 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022

14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                | UN. | QUANT. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                               | UN  | 13,00  |
| TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                  | UN  | 4,00   |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                     | UN  | 1,00   |
| REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                               | UN  | 4,00   |
| REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                           | UN  | 4,00   |
| REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                           | UN  | 2,00   |
| TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                      | M   | 24,00  |
| TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                      | M   | 27,00  |
| UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                              | UN  | 2,00   |
| UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                              | UN  | 2,00   |
| TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                  | UN  | 2,00   |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | UN  | 2,00   |
| REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                               | UN  | 2,00   |
| REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                           | UN  | 4,00   |
| REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                           | UN  | 4,00   |
| REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                               | UN  | 2,00   |
| ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO                                                                              | M2  | 12,84  |
| MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN  |        |
| APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013                                                                    | UN  | 14,00  |
| TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013                                             | UN  | 1,00   |
| TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013                                                                          | UN  | 5,00   |

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis  
SUCOP

Alzira Lemos  
Pág. 17  
CREA 12116 / DCE/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | UN. | QUANT. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013_P                                                                         | UN  | 10,00  |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013_P | UN  | 2,00   |
| SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                          | UN  | 26,00  |
| VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                   | UN  | 4,00   |
| PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                | UM  | 12,00  |
| COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                    | UN  | 16,00  |
| CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18M3/H, PRESSÃO 39MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                                                                                      | UN  | 1,00   |
| CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3M3/H, PRESSÃO 20MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                                                                                      | UN  | 1,00   |
| FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1"                                                                                                                                                                                                              | UN  | 2,00   |
| FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2"                                                                                                                                                                                                          | UN  | 2,00   |
| FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4"                                                                                                                                                                                                          | UN  | 4,00   |
| JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA                                                                                                                                                    | UN  | 2,00   |
| CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                                                                                    | UN  | 2,00   |
| RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS                                                                                                                                                                                          | UN  | 1,00   |
| ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050.                                                                                                                                    | UN  | 4,00   |
| BACIA LINHA CONFORTO Cód. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.                                                                                                                                                | UN  | 4,00   |
| BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050                                                                                                                                                                                            | M   | 1,45   |
| BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO                                                                                                                                                                                             | UN  | 4,00   |
| BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO Cód. 2310 EBR - 80CM                                                                                                                                                                                         | UN  | 14,00  |
| CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU SIMILAR                                                                                                                                                                                     | UN  | 10,00  |

José Monteiro Lins de Oliveira Junior  
Diretor de Execução de Obras

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras  
SUCOP

Pág. 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                             | UN. | QUANT.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO              | UN  | 1,00     |
| CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)                                               | UN  | 12,00    |
| DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, Cód. 30180235, NA COR BRANCA                                                                                            | UN  | 14,00    |
| DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, Cód. 30180225, NA COR BRANCA.                                                                                    | UN  | 8,00     |
| LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA. | UN  | 2,00     |
| TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                   | UN  | 2,00     |
| FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº20, Ø200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES                                                                                            | PÇ  | 16,00    |
| RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO                                                                             | PÇ  | 15,00    |
| SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA          | CJ  | 1,00     |
| <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                                                                                                                                            |     |          |
| ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                  | M   | 200,00   |
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                             | M   | 840,00   |
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                               | M   | 270,00   |
| CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                               | UN  | 40,00    |
| CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                    | M   | 440,00   |
| CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                    | M   | 200,00   |
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                              | M   | 2.000,00 |
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                | M   | 3.500,00 |
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                | M   | 300,00   |
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                               | M   | 280,00   |

José Monteiro Lins de Oliveira, Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cívicas  
SUCOP

Pág. 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                     | UN. | QUANT.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA                                                        | M   | 20,00    |
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA                                                       | M   | 140,00   |
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA                                                     | M   | 2.800,00 |
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA                                                     | M   | 120,00   |
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA                                                    | M   | 950,00   |
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA                                                    | M   | 60,00    |
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACA                                                    | M   | 80,00    |
| INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACA                                                       | UN  | 17,00    |
| TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACA                                                                           | UN  | 88,00    |
| LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL / LAMPADA 60W                                                                               | UN  | 3,00     |
| TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACA                                  | UN  | 1,00     |
| HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR                                                                                                     | UN  | 22,00    |
| TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM                                                                                | UN  | 148,00   |
| CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACA                                                                         | UN  | 12,00    |
| TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACA                                                                    | UN  | 18,00    |
| CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACA                                                                 | UN  | 1,00     |
| QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACA | UN  | 1,00     |
| QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACA | UN  | 4,00     |
| BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA                                                    | UN  | 4,00     |
| BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA                                                          | UN  | 4,00     |
| CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO                                                                                             | UN  | 39,00    |
| CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA                                                                                 | UN  | 2,00     |
| CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE                                                                                              | UN  | 6,00     |

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras C.  
SUCOP

Pág. 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54  
Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas



Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                     | UN. | QUANT. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| PLUG FEMEA 2P+T - 10A/250V                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 39,00  |
| PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 39,00  |
| QDF-BI (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)                                                                                                                                                                                                            | UN  | 1,00   |
| QDF-BR (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)                                                                                                                                                                                                            | UN  | 1,00   |
| CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS Ø1"                                                                                                                                                                         | UN  | 26,00  |
| CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS Ø3/4"                                                                                                                                                                       | UN  | 73,00  |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO Ø 1/2"                                                                                                                                                                                            | UN  | 500,00 |
| QDL-1 (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)                                                                                                                                                                                                             | UN  | 1,00   |
| QDL-IE (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)                                                                                                                                                                                                            | UN  | 1,00   |
| QF-CHUVEIRO (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)                                                                                                                                                                                                       | UN  | 1,00   |
| QGBT (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)                                                                                                                                                                                                              | UN  | 1,00   |
| QL-ACAD (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)                                                                                                                                                                                                           | UN  | 1,00   |
| QL-QUADRA (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)                                                                                                                                                                                                         | UN  | 1,00   |
| SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 4,00   |
| SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                           | UN  | 76,00  |
| PROTENSÃO DE TIRANTES DE BARRA DE AÇO CA-50 EXCL MATERIAIS                                                                                                                                                                                                    | UN  | 88,00  |
| <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| ASSENTO DESPORTIVO SEM ENCOSTO, 100% EM POLIPROPILENO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, TRATAMENTO ANTI-CHAMA, 03 FUROS PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO, ORIFÍCIO P/ PASSAGEM DE ÁGUA, COR (A DEFINIR) MEDINDO 395MM DE LARGURA X 329MM DE PROFUNDIDADE X 70MM DE ALTURA.    | UN  | 173,00 |
| ASSENTOS PARA ARQUIBANCADA PARA OBESOS/MOBILIDADE REDUZIDA (PMR / PO), COR AZUL COM LARGURA EQUIVALENTE À DE DOIS ASSENTOS ADOTADOS NO LOCAL                                                                                                                  | UN  | 4,00   |
| ASSENTOS REVERSÍVEIS NOS ESPAÇOS PARA CADEIRANTES                                                                                                                                                                                                             | UN  | 8,00   |
| BEBEDOURO DA IBBL, DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX.                                                                                  | UN  | 3,00   |
| BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50X0,60M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2013P                                                                                                                                                          | UN  | 7,00   |
| ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS, COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS DE VIDRO TEMPERADO COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS, | UN  | 2,00   |

 José Monteiro Lima de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras

 Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis  
SUCOP

Pág. 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022

 Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54

Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                                                                                                                            | UN. | QUANT.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR                                                              | UN  | 1,00     |
| PLACA PRE-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA(b=60/h=120/e=4cm)RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE                                            | UM  | 4,00     |
| POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO                                                     | PAR | 2,00     |
| REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA. H=6m | M2  | 850,00   |
| TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC                                        | UN  | 2,00     |
| TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS, COM REDE              | UN  | 2,00     |
| MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES                                                                                        | CJ  | 1,00     |
| CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME PROJETO                                  | CJ  | -        |
| LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                | M2  | 2.702,88 |
| PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS                                                                                                  | M2  | 336,57   |
| <b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>                                                                                                            |     |          |
| 0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)                                                                            | UN  | 1,00     |
| 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL                                                                                                    | UN  | 2,00     |
| 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO                                                                                                     | UN  | 1,00     |
| 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO MASCULINO                                                                                                    | UN  | 1,00     |
| 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL                                                                                                    | UN  | 2,00     |
| 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO                                                                                                     | UN  | 1,00     |
| 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO                                                                                                    | UN  | 1,00     |
| 0,15 X 0,57 - NOME DA SALA                                                                                                           | UN  | 7,00     |
| 0,15 X 0,57 - SALA                                                                                                                   | UN  | 7,00     |
| 0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO                                                                                                        | UN  | 1,00     |
| 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO                                                                             | UN  | 1,00     |
| 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA                                                                                 | UN  | 1,00     |
| 0,45 X 0,85 - SAÍDA - (PLACA DE ROTA)                                                                                                | UN  | 2,00     |
| 0,45 X 1,70 - ENTRADA                                                                                                                | UN  | 2,00     |
| 0,45 X 1,70 - SAÍDA                                                                                                                  | UN  | 2,00     |
| 0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)                                                                                             | UN  | 1,00     |
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO GALVANIZADO                                                                | M2  | 8,00     |

José Monteiro Lima de Oliveira Júnior  
Diretor de Execução de Obras  
SUCOP

Yago Alves de Oliveira  
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cívicas  
SUCOP

Pág. 23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54  
Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA  
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

| DESCRIÇÃO                | UN. | QUANT.   |
|--------------------------|-----|----------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>     |     |          |
| MESTRE DE OBRAS          | H   | 1.318,55 |
| ENGENHEIRO DE OBRA PLENO | H   | 879,12   |
| VIGIA NOTURNO            | H   | 1.318,81 |

Salvador, 15 de agosto de 2022.

Elaborado e conferido por:

  
**Eng.º Alzira Huoya Mariano**  
Matricula 3007748  
Crea: 12116-D

  
**Eng.º José Monteiro Lins de Oliveira Junior**  
Diretor de Execução de Obras  
Crea: 49808-D

  
**Eng.º Yago Alves de Oliveira**  
Gerente de Obras Cíveis e Apoio Técnico  
Crea: 0516711890

  
**Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro**  
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022  
14/03/2023, 14:54  
Chave de Impressão: W79b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

Pág. 24



59

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, celebrado, de um lado, pela Empresa **CM CONSTRUTORA EIRELI** com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº **05.093.003/0001-50**, estabelecida na **Rua Coronel Tamarindo, nº. 104, Camaçari de Dentro, CEP:42804-483 Camaçari - BA**. Neste ato representado pelo seu Representante Legal o Sr. **Sr. ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO**, natural de SALVADOR/BA, casado, empresário, portador do CPF nº **420.035.045-91** e do RG nº **40.218.163-8**, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado o **CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA**, Casado, Engenheiro Civil, portador do CPF nº **669.641.805-91** e do RG nº **05.427.614-40 SSP/BA**, residente à **Rua dos Pintassilgos, nº 102, Imbuí - Salvador (BA) - CEP 41.720-030**, devidamente inscrito no CREA/BA sob nº **050119541-6**, doravante denominado **CONTRATADO**, estabelecem as partes, de comum acordo, as seguintes disposições:

**Cláusula Primeira:** o objeto do presente Contrato é a prestação de serviços do Contratado à Contratante, visando prestar assessoramento dentro da sua área de atuação profissional, na qualidade de **ENGENHEIRO CIVIL**.

**Cláusula Segunda:** o Contratado cumprirá a carga horária semanal de 15 (Dez) hora (s) e mensal de 60 horas, da seguinte forma:  
Segunda-Feira à Sexta-Feira das 15:00 às 18:00.

**Cláusula Terceira:** o presente Contrato vigorará por período **INDETERMINADO**, iniciando em 01/03/2023.

**Cláusula Quarta:** fica estipulado o valor de R\$ 6.000,00 (seis) mil reais, a título de remuneração mensal ao Contratado, devendo esta ser paga pela contratante até o dia 05 do mês seguinte ao da prestação do serviço.

**Cláusula Quinta:** o Contratante propiciará todas as condições para o bom desempenho do Contratado.

**Cláusula Sexta:** o presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores ao destrato.

**Parágrafo Único.** A empresa apenas poderá destratar o presente Contrato se estiver rigorosamente em dia com os honorários profissionais do Engenheiro Civil.

**Cláusula Sétima:** caso sobrevenham pendências a título de honorários devidos ao **ENGENHEIRO CIVIL**, por ocasião do vencimento do contrato, estipulam as partes de comum acordo que o contratado terá direito a uma multa equivalente a 100 %, podendo o profissional executar o Contratante, uma vez que este instrumento é título executivo extrajudicial, na forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil.

CLAUDIO  
RIBEIRO DA  
SILVA:66964  
180591

Assinado de forma  
digital por CLAUDIO  
RIBEIRO DA  
SILVA:66964180591  
Dados: 2023.03.13  
20:12:49 -03'00'

Cláusula Oitava: as controvérsias originadas do presente contrato serão resolvidas de acordo com a legislação em vigor, ficando eleito entre as partes o Foro da Comarca de CAMAÇARI/BA para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, podendo ser resolvidos, também, por meio de procedimento arbitral. E por estarem justos e contratados, subscrevem o presente em três vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

CAMAÇARI/BA, 01/03/2023

ROOSEWELT  
BITTENCOURT  
PASSOS  
NETO:42003504591

Assinado de forma digital  
por ROOSEWELT  
BITTENCOURT PASSOS  
NETO:42003504591  
Dados: 2023.03.13  
18:41:18 -03'00'

CM CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 05.083.003/0001-50  
ROOSEWELT BITTENCOURT PASSOS NETO  
CPF: 420.035.045-91

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA  
CPF: 669.641.805-91  
CREA-BA nº 050119541-6

CLAUDIO RIBEIRO  
DA  
SILVA:66964180591

Assinado de forma digital  
por CLAUDIO RIBEIRO DA  
SILVA:66964180591  
Dados: 2023.03.13  
20:13:11 -03'00'

**Testemunhas:**

1)   
MARIA LUANA SILVA DOS SANTOS  
CPF: 041.728.063-76

2)   
VALCILEIDE RIOS DOS SANTOS  
CPF: 041.485.065-38

81

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO TRE - BA

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023

OBJETO: serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.


**TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023**

### **DECLARAÇÃO DE QUADRO TÉCNICO**


À Empresa CM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 05.083.003/0001-50 DECLARA sob as penas cabíveis, de que dispõem de pessoal técnico capacitado para a execução dos serviços. A equipe mínima deverá ser composta de:

- 01(um) Engenheiro civil;
- 01 (um) encarregado de obra;
- Vigilância noturna.

Camaçari, 05 de outubro de 2023



**CM Construtora LTDA**  
**CNPJ: 05.083.003/0001-50**  
**Roosevelt Bittencourt Passos Neto**  
**DIRETOR**



62

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO TRE - BA

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023

OBJETO: serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

**TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023**

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO**

Declaramos para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubre e não empregos menos de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (x).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

**Camaçari, 05 de setembro de 2023.**



**CM Construtora LTDA**  
**CNPJ: 05.083.003/0001-50**  
**Roosevelt Bittencourt Passos Neto**  
**Titular**



63



71 3040-5345



71 2136-3687



[cmconstrutora@cmcba.com.br](mailto:cmconstrutora@cmcba.com.br)



Rua Coronel Tamarindo, nº 104, Camaçari de Dentro  
CEP: 42.804-483 - Camaçari-BA