



Habilitação jurídica

LEMARC ENGENHARIA LTDA
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, N° 126 EDIF COSTA ANDRADE SALA 513-514, CAMINHO DAS ARVORES,
CEP: 41.820-768, SALVADOR-BA.
(71) 3036-5624/99195-8779
E-MAIL: lemarc@lemarcengenharia.com.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the text 'P 01'.

**RATIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LEMARC ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 20.008.490/0001-80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0iYKOd_ae4B1wechave2-BT-06acCpMpeIH2nhcfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01772122505-LEANDRO MARTINS CARDOSO

LEANDRO MARTINS CARDOSO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/03/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 017.721.225-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 878484493, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA EMÍLIO ODEBRECHT, 101, APTO 2103, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830300, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial LEMARC ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204053018, com sede RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 000126, EDIF EMPRESARIAL COSTA ANDRADE SALA 513 E 514, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-768., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.008.490/0001-80, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Na Cláusula 7ª da Alteração do contrato na parte da **CONSOLIDAÇÃO** de nº 06 Com registro em 25/03/2023 e protocolo de arquivamento nº 98352838 - Onde a administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **JOSE RAIMUNDO E LUCENA NETO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Leia-se a administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **LEANDRO MARTINS CARDOSO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).
Leia-se

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR-BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

LEANDRO MARTINS CARDOSO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/03/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 017.721.225-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 878484493, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA EMÍLIO ODEBRECHT, 101, APTO 2103, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830300, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial LEMARC ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204053018, com sede RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 000126, EDIF EMPRESARIAL COSTA ANDRADE SALA 513 E 514, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-768., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.008.490/0001-80, , resolvem consolidar o seu contrato social, conforme as cláusulas e condições a seguir:

Req: 81300000577074

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98362419 em 19/04/2023
Protocolo 233201920 de 18/04/2023

Nome da empresa LEMARC ENGENHARIA LTDA NIRE 29204053018

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 183850606036387

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



[Handwritten signatures and initials]

**RATIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LEMARC ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 20.008.490/0001-80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf44zzf7t01YK0M_ae4B1wchave2=Bt-06aCpMpeIH2nMcrRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01772122505-LEANDRO MARTINS CARDOSO

1ª A Sociedade gira sobre o nome – **LEMARC ENGENHARIA LTDA**, RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 000126, EDIF EMPRESARIAL COSTA ANDRADE SALA 513 E 514, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-768

2ª OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, TERRAPLANAGEM, PAISAGISMO E TRATAMENTO TÉRMICO, ACÚSTICO E DE VIBRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENÇÃO E REPARO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A PROSPECÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
4329-1/05 - tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4120-4/00 - construção de edifícios
3314-7/14 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo
3314-7/08 - manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
8130-3/00 - atividades paisagísticas

3ª. A sociedade iniciou suas atividades em 02/04/2014 e seu prazo de duração é indeterminado

4ª. O capital social é de 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente do país, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	PERCENTUAL	VALOR EM R\$
LEANDRO MARTINS CARDOSO	100%	500.000,00
TOTAL.....	100%.....	500.000,00

5ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

6ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7ª. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **LEANDRO MARTINS CARDOSO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome

Req: 81300000577074

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98362419 em 19/04/2023

Protocolo 233201920 de 18/04/2023

Nome da empresa LEMARC ENGENHARIA LTDA NIRE 29204053018

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 183850606036387

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '40' and '03'.

**RATIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
LEMARC ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 20.008.490/0001-80



empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

8ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, aportes, lucros ou perdas apurados.

9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª. Fica eleito o foro da cidade de Salvador, Estado da Bahia para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, 18 de abril de 2023

LEANDRO MARTINS CARDOSO



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98362419 em 19/04/2023
Protocolo 233201920 de 18/04/2023

Nome da empresa LEMARC ENGENHARIA LTDA NIRE 29204053018

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 183850606036387

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

19/04/2023

Página 3

Req: 81300000577074

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0LY0K1_ae4B1wechave2-BT-06aCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01772122505-LEANDRO MARTINS CARDOSO



233201920

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LEMARC ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	233201920 - 18/04/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	048 - RERRATIFICAÇÃO

MATRIZ

NIRE 29204053018
CNPJ 20.008.490/0001-80
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98362419 DE 19/04/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 19/04/2023

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98362419



Cpf: 01772122505 - LEANDRO MARTINS OLIVEIRA - Assinado em 19/04/2023 às 12:28:54



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia


Certifico o Registro sob o nº 98362419 em 19/04/2023
Protocolo 233201920 de 18/04/2023

Nome da empresa LEMARC ENGENHARIA LTDA NIRE 29204053018

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183850606036387

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

19/04/2023





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.008.490/0001-80 DUNS®: 94****40
Razão Social: LEMARC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: LEMARC CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/11/2023
FGTS	Validade:	11/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital (Isento)	Validade:	24/08/2023
Receita Municipal	Validade:	08/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/08/2023 13:36

CPF: 017.721.225-05 Nome: LEANDRO MARTINS CARDOSO

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.008.490/0001-80 DUNS®: 94*****40
Razão Social: LEMARC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: LEMARC CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-BA	182920/2023	31/03/2024
CREA-BA	182919/2023	31/03/2024

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CREA-BA	182919/2023	31/03/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.008.490/0001-80 DUNS@: 94*****40
Razão Social: LEMARC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: LEMARC CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.008.490/0001-80 DUNS®: 94*****40

Razão Social: LEMARC ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: LEMARC CONSTRUTORA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Regularidade fiscal

LEMARC ENGENHARIA LTDA
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, Nº 126 EDIF COSTA ANDRADE SALA 513-514, CAMINHO DAS ARVORES,
CEP: 41.820-768, SALVADOR-BA.
(71) 3036-5624/99195-8779
E-MAIL: lemarc@lemarcengenharia.com.br

11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.008.490/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/04/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LEMARC ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LEMARC CONSTRUTORA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 33.14-7-14 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CORONEL ALMERINDO REHEM	NÚMERO 000126	COMPLEMENTO EDIF COSTA ANDRADE SALA 513 E 514
---	------------------	--

CEP 41.820-768	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEMARC@LEMARCENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (71) 3036-5624
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/04/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/03/2023 às 08:30:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.008.490/0001-80
Razão Social: LEMARC CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço: R ALCEU AMOROSO LIMA 314 EDIF ANTARES SL 302 / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081302545764410169

Informação obtida em 31/08/2023 15:37:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LEMARC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 20.008.490/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:59:34 do dia 19/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2023.

Código de controle da certidão: **C9E4.8FEF.7A00.83F5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

13
9

13
13

14
e**Prefeitura Municipal do Salvador - PMS**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: LEMARC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 20.008.490/0001-80
Endereço: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM Nº 000126 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820768 - EDIF COSTA ANDRADE SALA 513 E 514

Número da Certidão: 252646

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 13:41:21 horas do dia 10/08/2023.

Válida até dia 08/11/2023.

Código de controle da certidão: **5D97.421B.E903.49BB.9D8F.6E72.0CD2.B53E**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 14.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20234980419

RAZÃO SOCIAL	
LEMARC ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	20.008.490/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/09/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: LEMARC ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204053018	20.008.490/0001-80	02/04/2014	02/04/2014
Endereço: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 000126 EDIF COSTA ANDRADE SALA 513 E 514, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820768			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, TERRAPLANAGEM, PAISAGISMO E TRATAMENTO TÉRMICO, ACÚSTICO E DE VIBRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENÇÃO E REPARO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A PROSPECÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LEANDRO MARTINS CARDOSO 017.721.225-05	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LEANDRO MARTINS CARDOSO 017.721.225-05	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
19/04/2023	98362419		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

232766223

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 10848769143013 CPF SOLICITANTE: 396.917.055-91 NIRE: 29204053018 EMITIDA: 06/06/2023 PROTOCOLO: 232766223



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: LEMARC ENGENHARIA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204053018	20.008.490/0001-80	02/04/2014	02/04/2014

Endereço:

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 000126 EDIF COSTA ANDRADE SALA 513 E 514, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820768

SALVADOR - BA, 6 de Junho de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

232766223

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 10848769143013 CPF SOLICITANTE: 396.917.055-91 NIRE: 29204053018 EMITIDA: 06/06/2023 PROTOCOLO: 232766223



Regularidade trabalhista

LEMARC ENGENHARIA LTDA
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, N° 126 EDIF COSTA ANDRADE SALA 513-514, CAMINHO DAS ARVORES,
CEP: 41.820-768, SALVADOR-BA.
(71) 3036-5624/99195-8779
E-MAIL: lemarc@lemarcengenharia.com.br

18

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEMARC ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Certidão n°: 25929830/2023

Expedição: 09/06/2023, às 10:10:41

Validade: 06/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LEMARC ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.008.490/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Qualificação econômico-financeira

LEMARC ENGENHARIA LTDA
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, N° 126 EDIF COSTA ANDRADE SALA 513-514, CAMINHO DAS ARVORES,
CEP: 41.820-768, SALVADOR-BA.
(71) 3036-5624/99195-8779
E-MAIL: lemarc@lemarcengenharia.com.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



21

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00246090E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 31/08/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: Lemarc Engenharia LTDA

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº276-A, EDF HELBOR MUNDIAL, SALA 707, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41.820-770, SALVADOR-BA.

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de **30 dias** a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

21



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



22

Salvador, quinta-feira, 31 de agosto de 2023

uf

22

22

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LEMARC CONSTRUTORA LTDA
NIRE	29204053018
CNPJ	20.008.490/0001-80
Número de Ordem	8
Forma de Registro do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/04/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9298

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LEMARC CONSTRUTORA LTDA
Forma de Registro do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9298
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 4.759.022,53	R\$ 1.072.256,13
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 4.759.022,53	R\$ 1.072.256,13
(-) Deduções		R\$ (766.428,64)	R\$ (147.894,00)
(-) (-) ISS		R\$ (84.066,55)	R\$ (38.984,38)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (2.535,24)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (549,30)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (28.682,62)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (77.142,46)
(-) SIMPLES		R\$ (682.362,09)	R\$ 0,00
Receita Líquida		R\$ 3.992.593,89	R\$ 924.362,13
Lucro Bruto		R\$ 3.992.593,89	R\$ 924.362,13
(-) Custo Operacional c/Serviços		R\$ (3.376.388,71)	R\$ (991.312,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (401.092,96)	R\$ (57.186,28)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (42.876,58)	R\$ (12.559,23)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (45.170,97)	R\$ (1.506,13)
(-) FÉRIAS		R\$ (26.001,06)	R\$ (15.400,55)
(-) INSS		R\$ (81.785,61)	R\$ (22.816,57)
(-) FGTS		R\$ (36.013,38)	R\$ (9.077,25)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (552,33)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.422,21)	R\$ (1.088,90)
(-) VIAGENS AÉREAS		R\$ (4.457,78)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (2.100,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ (1.666.890,92)	R\$ (567.356,31)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (86.393,62)	R\$ (14.965,31)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (39.458,63)	R\$ (11.359,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (846.866,13)	R\$ (258.546,32)
(-) SEGUROS		R\$ (3.393,42)	R\$ (1.108,15)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS		R\$ (3.018,50)	R\$ (0,00)
(-) UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS		R\$ (35.749,83)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (41.172,05)	R\$ (17.705,40)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (9.481,21)	R\$ (402,26)
(-) A.R.T.		R\$ (1.491,52)	R\$ (233,94)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (215.792,41)	R\$ (52.818,66)
(-) TELEFONE/ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.360,08)	R\$ (1.992,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.074,58)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (21.623,38)	R\$ (10.275,84)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (108.500,00)	R\$ (18.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.000,00)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.244,44)	R\$ (6,89)
(-) INSS		R\$ (14.936,62)	R\$ (6.264,81)
(-) FGTS		R\$ (1.899,29)	R\$ (836,67)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (5.903,98)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.672,41)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO E REFEICAO		R\$ (226,16)	R\$ (0,00)
(-) ESTAGIARIOS REMUNERADOS		R\$ (4.335,00)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (149,98)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (117,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (12.788,00)	R\$ (4.210,00)
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (13.147,56)	R\$ (3.286,89)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (324,51)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (701,82)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (3.255,17)	R\$ (430,78)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (17.207,01)	R\$ (440,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (13.795,00)	R\$ (1.249,98)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (2.278,92)	R\$ (1.249,98)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (332,99)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (11.183,09)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (14.616,00)	R\$ (6.074,62)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (5.560,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (14.616,00)	R\$ (514,62)
(-) Resultado operacional líquido		R\$ 372.001,77	R\$ (127.093,43)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ 372.001,77	R\$ (127.093,43)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 372.001,77	R\$ (127.093,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 1.072.256,13	R\$ 931.314,84
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.072.256,13	R\$ 931.314,84
(-) Deduções		R\$ (147.894,00)	R\$ (96.489,34)
(-) (-) ISS		R\$ (38.984,38)	R\$ (39.811,85)
(-) (-) COFINS		R\$ (2.535,24)	R\$ (27.939,44)
(-) (-) PIS		R\$ (549,30)	R\$ (6.053,55)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (28.682,62)	R\$ (10.058,20)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (77.142,46)	R\$ (12.626,30)
Receita Líquida		R\$ 924.362,13	R\$ 834.825,50
Lucro Bruto		R\$ 924.362,13	R\$ 834.825,50
(-) Custo Operacional c/Serviços		R\$ (991.312,30)	R\$ (309.922,89)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (57.186,28)	R\$ (30.292,97)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (12.559,23)	R\$ (3.346,17)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.506,13)	R\$ (580,17)
(-) FÉRIAS		R\$ (15.400,55)	R\$ (6.735,67)
(-) INSS		R\$ (22.816,57)	R\$ (9.947,48)
(-) FGTS		R\$ (9.077,25)	R\$ (2.947,01)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.088,90)	R\$ (1.460,11)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ (567.356,31)	R\$ (94.816,51)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (14.965,31)	R\$ (8.527,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (11.359,70)	R\$ (2.145,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (258.546,32)	R\$ (144.827,90)
(-) SEGUROS		R\$ (1.108,15)	R\$ (1.991,98)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (891,50)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (17.705,40)	R\$ (286,41)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (402,26)	R\$ (714,62)
(-) A.R.T.		R\$ (233,94)	R\$ (412,39)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (52.818,66)	R\$ (50.030,96)
(-) TELEFONE/ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.992,20)	R\$ (1.341,38)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.074,58)	R\$ (2.793,83)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (10.275,84)	R\$ (8.258,13)
(-) PRÓ-LOBORE		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (6,89)	R\$ (2.376,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

[Handwritten signatures and initials]

27

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (6.264,81)	R\$ (5.917,22)
(-) FGTS		R\$ (836,67)	R\$ (1.251,46)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (4.210,00)	R\$ (4.330,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (3.286,89)	R\$ (4.405,85)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (89,67)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (430,78)	R\$ (1.266,60)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (440,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (1.249,98)	R\$ (165,60)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.249,98)	R\$ (30,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (135,60)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (6.074,62)	R\$ (13.487,46)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (5.560,00)	R\$ (7.553,67)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (514,62)	R\$ (5.933,79)
Resultado operacional líquido		R\$ (127.093,43)	R\$ 461.218,59
Resultado Antes do IR		R\$ (127.093,43)	R\$ 461.218,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (127.093,43)	R\$ 461.218,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

27

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 931.314,84	R\$ 448.533,26
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 931.314,84	R\$ 448.533,26
(-) Deduções		R\$ (96.489,34)	R\$ (44.097,98)
(-) (-) ISS		R\$ (39.811,85)	R\$ (17.501,97)
(-) (-) COFINS		R\$ (27.939,44)	R\$ (13.455,99)
(-) (-) PIS		R\$ (6.053,55)	R\$ (2.913,46)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (10.058,20)	R\$ (4.844,16)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (12.626,30)	R\$ (5.382,40)
Receita Líquida		R\$ 834.825,50	R\$ 404.435,28
Lucro Bruto		R\$ 834.825,50	R\$ 404.435,28
(-) Custo Operacional c/Serviços		R\$ (309.922,89)	R\$ (335.477,51)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (30.292,97)	R\$ (93.603,47)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (3.346,17)	R\$ (3.259,26)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (580,17)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.735,67)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (9.947,48)	R\$ (12.125,91)
(-) FGTS		R\$ (2.947,01)	R\$ (3.553,44)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.460,11)	R\$ (4.602,46)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ (94.816,51)	R\$ (90.174,01)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (8.527,00)	R\$ (8.100,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.145,00)	R\$ (2.858,65)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (144.827,90)	R\$ (109.159,30)
(-) SEGUROS		R\$ (1.991,98)	R\$ (688,60)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS		R\$ (891,50)	R\$ (0,00)
(-) UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ (303,20)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (286,41)	R\$ (4.832,31)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (714,62)	R\$ (1.281,14)
(-) A.R.T.		R\$ (412,39)	R\$ (935,76)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (50.030,96)	R\$ (54.972,03)
(-) TELEFONE/ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.341,38)	R\$ (1.423,25)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.793,83)	R\$ (4.077,16)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.258,13)	R\$ (7.904,97)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.008.490/0001-80
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS		R\$ (2.376,82)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (5.917,22)	R\$ (5.494,07)
(-) FGTS		R\$ (1.251,46)	R\$ (555,07)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (4.330,00)	R\$ (4.130,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.405,85)	R\$ (12.965,31)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (89,67)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (1.266,60)	R\$ (422,20)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (165,60)	R\$ (1.152,31)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (30,00)	R\$ (1.152,31)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (135,60)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (13.487,46)	R\$ (1.467,98)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (7.553,67)	R\$ (1.467,98)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (5.933,79)	R\$ (0,00)
Resultado operacional líquido		R\$ 461.218,59	R\$ 11.365,45
Resultado Antes do IR		R\$ 461.218,59	R\$ 11.365,45
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 461.218,59	R\$ 11.365,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.008.490/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 448.533,26	R\$ 768.739,45
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 448.533,26	R\$ 768.739,45
(-) Deduções		R\$ (44.097,98)	R\$ (75.956,95)
(-) (-) ISS		R\$ (17.501,97)	R\$ (30.220,77)
(-) (-) COFINS		R\$ (13.455,99)	R\$ (23.062,18)
(-) (-) PIS		R\$ (2.913,46)	R\$ (4.996,82)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (4.844,16)	R\$ (8.302,39)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.382,40)	R\$ (9.374,79)
Receita Líquida		R\$ 404.435,28	R\$ 692.782,50
Lucro Bruto		R\$ 404.435,28	R\$ 692.782,50
(-) Custo Operacional c/Serviços		R\$ (335.477,51)	R\$ (533.969,45)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (93.603,47)	R\$ (59.065,14)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (3.259,26)	R\$ (9.272,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (26.547,35)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.462,67)
INSS		R\$ (12.125,91)	R\$ 3.030,35
(-) FGTS		R\$ (3.553,44)	R\$ (5.916,43)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.602,46)	R\$ (3.324,76)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ (90.174,01)	R\$ (247.734,22)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (8.100,00)	R\$ (23.667,77)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.858,65)	R\$ (4.550,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (109.159,30)	R\$ (146.250,48)
(-) SEGUROS		R\$ (688,60)	R\$ (1.637,73)
(-) UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS		R\$ (303,20)	R\$ (454,80)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4.832,31)	R\$ (3.696,18)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (1.281,14)	R\$ (952,33)
(-) A.R.T.		R\$ (935,76)	R\$ (467,88)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (54.972,03)	R\$ (70.203,50)
(-) TELEFONE/ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.423,25)	R\$ (1.183,33)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.077,16)	R\$ (8.326,60)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (7.904,97)	R\$ (15.890,89)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.600,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.866,67)
(-) INSS		R\$ (5.494,07)	R\$ (6.767,96)
FGTS		R\$ (555,07)	R\$ 4.147,26
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (4.130,00)	R\$ (3.750,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (12.965,31)	R\$ (12.965,31)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (422,20)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (1.152,31)	R\$ (5.073,31)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.152,31)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.073,31)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.467,98)	R\$ (21.484,89)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.467,98)	R\$ (12.630,55)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.854,34)
Resultado operacional líquido		R\$ 11.365,45	R\$ 62.051,35
Resultado Antes do IR		R\$ 11.365,45	R\$ 62.051,35
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 11.365,45	R\$ 62.051,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.008.490/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 917.898,39	R\$ 970.444,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 894.024,07	R\$ 949.856,88
DISPONÍVEL		R\$ 10.066,05	R\$ (287.797,23)
CAIXA		R\$ 118,76	R\$ 118,76
CAIXA GERAL		R\$ 118,76	R\$ 118,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.947,29	R\$ (287.915,99)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 9.947,29	R\$ (287.915,99)
CLIENTES		R\$ 762.368,62	R\$ 922.312,40
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 762.368,62	R\$ 922.312,40
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS DE IRMÃ DULCE		R\$ 362.488,29	R\$ 301.190,55
DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - BAHIA		R\$ 0,00	R\$ (12.090,95)
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		R\$ 399.880,33	R\$ 539.290,50
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .		R\$ 0,00	R\$ 93.922,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 121.589,40	R\$ 315.341,71
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.153,94
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.153,94
ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO LUCRO		R\$ 121.589,40	R\$ 314.187,77
LEANDRO MARTINS CARDOSO		R\$ 121.589,40	R\$ 314.187,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 23.874,32	R\$ 20.587,43
IMOBILIZADO		R\$ 23.874,32	R\$ 20.587,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 15.654,00	R\$ 15.654,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.654,00	R\$ 15.654,00
VEÍCULOS		R\$ 22.468,80	R\$ 22.468,80
VEICULOS		R\$ 22.468,80	R\$ 22.468,80
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (16.726,48)	R\$ (20.013,37)
(-) (-) DEPRECIACÕES MAQUINA EQUIPAMENTOS		R\$ (15.683,20)	R\$ (16.074,55)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.043,28)	R\$ (1.130,22)
(-) VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (2.808,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

Handwritten signatures and marks, including the number 32 and a checkmark.

BALANÇO PATRIMONIAL

33

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 917.898,39	R\$ 970.444,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 557.898,39	R\$ 597.537,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 92.389,65	R\$ 80.090,43
EMPRÉSTIMOS		R\$ 92.389,65	R\$ 80.090,43
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 92.389,65	R\$ 80.090,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 449.674,48	R\$ 479.102,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 449.674,48	R\$ 479.102,10
ISS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 468,65	R\$ 35.918,27
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 77.142,46
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 28.682,62
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 433.750,37	R\$ 320.260,18
REFIS A RECOLHER		R\$ 5.889,18	R\$ 5.889,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 8.503,33	R\$ 9.280,27
IRRF S/ SALARIOS E PROLABORE A RECOLHER		R\$ 1.062,95	R\$ 1.929,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 15.834,26	R\$ 38.345,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 12.975,00	R\$ 26.589,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.975,00	R\$ 26.589,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.859,26	R\$ 11.755,78
INSS A RECOLHER		R\$ 352,31	R\$ 7.415,43
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.506,95	R\$ 4.340,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 360.000,00	R\$ 372.906,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 360.000,00	R\$ 372.906,57
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 360.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 360.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (127.093,43)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (127.093,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

38

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 970.444,31	R\$ 1.529.518,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 949.856,88	R\$ 1.253.426,60
(-) DISPONÍVEL		R\$ (287.797,23)	R\$ 612.416,03
CAIXA		R\$ 118,76	R\$ 118,76
CAIXA GERAL		R\$ 118,76	R\$ 118,76
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (287.915,99)	R\$ 612.297,27
(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ (287.915,99)	R\$ 612.297,27
CLIENTES		R\$ 922.312,40	R\$ 395.407,62
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 922.312,40	R\$ 395.407,62
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (78.972,98)
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS DE IRMÃ DULCE		R\$ 301.190,55	R\$ 292.509,47
(-) DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - BAHIA		R\$ (12.090,95)	R\$ (12.090,95)
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		R\$ 539.290,50	R\$ 7.559,62
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .		R\$ 93.922,30	R\$ 104.876,39
CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DO SOL		R\$ 0,00	R\$ 25.629,32
CONSTRUTORA KAZZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 55.896,75
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 315.341,71	R\$ 245.602,95
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.153,94	R\$ 1.415,18
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.153,94	R\$ 1.415,18
ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO LUCRO		R\$ 314.187,77	R\$ 244.187,77
LEANDRO MARTINS CARDOSO		R\$ 314.187,77	R\$ 244.187,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 20.587,43	R\$ 276.092,37
IMOBILIZADO		R\$ 20.587,43	R\$ 276.092,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 15.654,00	R\$ 18.429,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

35
C

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 2.775,67
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.654,00	R\$ 15.654,00
VEÍCULOS		R\$ 22.468,80	R\$ 279.580,59
VEICULOS		R\$ 22.468,80	R\$ 279.580,59
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (20.013,37)	R\$ (24.395,89)
(-) (-) DEPRECIACÕES MAQUINA EQUIPAMENTOS		R\$ (16.074,55)	R\$ (16.596,35)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.130,22)	R\$ (1.246,14)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (2.808,60)	R\$ (6.553,40)
PASSIVO		R\$ 970.444,31	R\$ 1.529.518,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 597.537,74	R\$ 595.216,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 80.090,43	R\$ 188.339,51
EMPRÉSTIMOS		R\$ 80.090,43	R\$ 188.339,51
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 80.090,43	R\$ 188.339,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 479.102,10	R\$ 331.754,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 479.102,10	R\$ 331.754,54
ISS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 35.918,27	R\$ (3.495,68)
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 77.142,46	R\$ 12.156,38
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 28.682,62	R\$ 9.744,92
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 325,98
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.504,50
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 320.260,18	R\$ 308.917,51
REFIS A RECOLHER		R\$ 5.889,18	R\$ (11.419,90)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 9.280,27	R\$ 12.054,28
IRRF S/ SALARIOS E PROLABORE A RECOLHER		R\$ 1.929,12	R\$ 1.966,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 38.345,21	R\$ 41.254,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 26.589,43	R\$ 31.587,09
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 26.589,43	R\$ 31.587,09
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.755,78	R\$ 9.666,98
INSS A RECOLHER		R\$ 7.415,43	R\$ 3.320,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.340,35	R\$ 6.346,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

36

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 33.868,80
EMPRESTIMOS SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 33.868,80
LEANDRO M CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 33.868,80
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 100.176,89
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 100.176,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 100.176,89
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO AYMORE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 100.176,89
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 372.906,57	R\$ 834.125,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 372.906,57	R\$ 834.125,16
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.093,43)	R\$ 334.125,16
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 461.218,59
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.093,43)	R\$ (127.093,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.008.490/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

37
C

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.529.518,97	R\$ 1.460.362,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.253.426,60	R\$ 1.197.235,49
DISPONÍVEL		R\$ 612.416,03	R\$ 522.941,73
CAIXA		R\$ 118,76	R\$ 118,76
CAIXA GERAL		R\$ 118,76	R\$ 118,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 612.297,27	R\$ 522.822,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 612.297,27	R\$ 522.822,97
CLIENTES		R\$ 395.407,62	R\$ 321.943,51
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 395.407,62	R\$ 321.943,51
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ (78.972,98)	R\$ (129.568,42)
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS DE IRMÃ DULCE		R\$ 292.509,47	R\$ 289.504,83
(-) DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - BAHIA		R\$ (12.090,95)	R\$ (12.090,95)
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		R\$ 7.559,62	R\$ 47.281,67
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .		R\$ 104.876,39	R\$ 28.500,00
CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DO SOL		R\$ 25.629,32	R\$ 0,00
CONSTRUTORA KAZZA EIRELI		R\$ 55.896,75	R\$ 98.316,38
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 245.602,95	R\$ 352.350,25
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.415,18	R\$ 1.200,74
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.415,18	R\$ 1.200,74
ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO LUCRO		R\$ 244.187,77	R\$ 351.149,51
LEANDRO MARTINS CARDOSO		R\$ 244.187,77	R\$ 351.149,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 276.092,37	R\$ 263.127,06
IMOBILIZADO		R\$ 276.092,37	R\$ 263.127,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 18.429,67	R\$ 18.359,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

38
C

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 2.775,67	R\$ 2.705,68
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.654,00	R\$ 15.654,00
VEÍCULOS		R\$ 279.580,59	R\$ 279.580,59
VEICULOS		R\$ 279.580,59	R\$ 279.580,59
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (24.395,89)	R\$ (37.291,21)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES MAQUINA EQUIPAMENTOS		R\$ (16.596,35)	R\$ (16.987,70)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.246,14)	R\$ (1.333,08)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (6.553,40)	R\$ (18.970,43)
PASSIVO		R\$ 1.529.518,97	R\$ 1.460.362,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 595.216,92	R\$ 516.780,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 188.339,51	R\$ 175.609,68
EMPRÉSTIMOS		R\$ 188.339,51	R\$ 175.609,68
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 188.339,51	R\$ 175.609,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 331.754,54	R\$ 291.375,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 331.754,54	R\$ 291.375,07
(-) ISS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ (3.495,68)	R\$ (2.047,42)
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 12.156,38	R\$ 4.578,31
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 9.744,92	R\$ 4.308,11
PIS A RECOLHER		R\$ 325,98	R\$ 233,35
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.504,50	R\$ 1.086,26
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 308.917,51	R\$ 288.795,06
(-) REFIS A RECOLHER		R\$ (11.419,90)	R\$ (20.026,20)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 12.054,28	R\$ 12.530,73
IRRF S/ SALARIOS E PROLABORE A RECOLHER		R\$ 1.966,55	R\$ 1.916,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 41.254,07	R\$ 20.126,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 31.587,09	R\$ 7.413,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 31.587,09	R\$ 7.413,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.666,98	R\$ 12.713,68
INSS A RECOLHER		R\$ 3.320,71	R\$ 6.210,82
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.346,27	R\$ 6.502,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

v

38
C

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 33.868,80	R\$ 29.668,80
EMPRESTIMOS SOCIOS		R\$ 33.868,80	R\$ 29.668,80
LEANDRO M CARDOSO		R\$ 33.868,80	R\$ 29.668,80
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 100.176,89	R\$ 98.091,53
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 100.176,89	R\$ 98.091,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 100.176,89	R\$ 98.091,53
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO AYMORE CREDITO		R\$ 100.176,89	R\$ 98.091,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 834.125,16	R\$ 845.490,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 834.125,16	R\$ 845.490,61
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 334.125,16	R\$ 345.490,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 461.218,59	R\$ 472.584,04
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.093,43)	R\$ (127.093,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.460.362,55	R\$ 1.127.385,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.197.235,49	R\$ 877.223,70
DISPONÍVEL		R\$ 522.941,73	R\$ 129.291,17
CAIXA		R\$ 118,76	R\$ 118,76
CAIXA GERAL		R\$ 118,76	R\$ 118,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 522.822,97	R\$ 49.309,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 522.822,97	R\$ 49.309,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 79.863,00
CAIXA ECONOMICA APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 79.863,00
CLIENTES		R\$ 321.943,51	R\$ 82.569,86
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 321.943,51	R\$ 82.569,86
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ (129.568,42)	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS DE IRMÃ DULCE		R\$ 289.504,83	R\$ 65.750,06
(-) DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - BAHIA		R\$ (12.090,95)	R\$ 0,00
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		R\$ 47.281,67	R\$ 0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .		R\$ 28.500,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA KAZZA EIRELI		R\$ 98.316,38	R\$ 0,00
INSTITUTO DE CEGOS DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LEIRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.819,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 352.350,25	R\$ 665.362,67
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.200,74	R\$ 3.557,14
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.200,74	R\$ 3.557,14
ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO LUCRO		R\$ 351.149,51	R\$ 661.805,53
LEANDRO MARTINS CARDOSO		R\$ 351.149,51	R\$ 661.805,53
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 263.127,06	R\$ 250.161,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 263.127,06	R\$ 250.161,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 18.359,68	R\$ 18.289,69
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 2.705,68	R\$ 2.635,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.654,00	R\$ 15.654,00
VEÍCULOS		R\$ 279.580,59	R\$ 279.580,59
VEICULOS		R\$ 279.580,59	R\$ 279.580,59
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (37.291,21)	R\$ (50.186,53)
(-) (-) DEPRECIACÕES MAQUINA EQUIPAMENTOS		R\$ (16.987,70)	R\$ (17.379,05)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.333,08)	R\$ (1.420,02)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (18.970,43)	R\$ (31.387,46)
PASSIVO		R\$ 1.460.362,55	R\$ 1.127.385,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 516.780,41	R\$ 531.379,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 175.609,68	R\$ 166.955,50
EMPRÉSTIMOS		R\$ 175.609,68	R\$ 166.955,50
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 175.609,68	R\$ 166.955,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 291.375,07	R\$ 313.373,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 291.375,07	R\$ 313.373,10
(-) ISS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ (2.047,42)	R\$ 19.685,45
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 4.578,31	R\$ 8.611,81
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 4.308,11	R\$ 7.793,74
PIS A RECOLHER		R\$ 233,35	R\$ 3.876,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.086,26	R\$ 17.892,12
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 288.795,06	R\$ 0,00
(-) REFIS A RECOLHER		R\$ (20.026,20)	R\$ 239.243,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 12.530,73	R\$ 13.894,97
IRRF S/ SALARIOS E PROLABORE A RECOLHER		R\$ 1.916,87	R\$ 2.374,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 20.126,86	R\$ 25.748,87
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.413,18	R\$ 21.137,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LEMARC CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

42
w

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.413,18	R\$ 21.137,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 12.713,68	R\$ 4.611,87
INSS A RECOLHER		R\$ 6.210,82	R\$ 1.603,45
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.502,86	R\$ 3.008,42
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 29.668,80	R\$ 25.301,81
EMPRESTIMOS SOCIOS		R\$ 29.668,80	R\$ 25.301,81
LEANDRO M CARDOSO		R\$ 29.668,80	R\$ 25.301,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 98.091,53	R\$ 96.006,17
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 98.091,53	R\$ 96.006,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 98.091,53	R\$ 96.006,17
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO AYMORE CREDITO		R\$ 98.091,53	R\$ 96.006,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 845.490,61	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 845.490,61	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 345.490,61	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 472.584,04	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (127.093,43)	R\$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.26.5B.70.E3.38.C5.BB.15.FB.94.41.5D.EA.82.EE.2F.37.1E.2C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

42
w

43
D

LEMARC ENGENHARIA LTDA

CNPJ - 20.008.490/0001-80

SOLVÊNCIA GERAL $SG = \text{Ativo Total} / \text{Passivo Circulante} \times \text{Passivo não Circulante}$

ATIVO TOTAL =	1.127.385,45
PASSIVO CIRCULANTE+Passivo n Circulante	627.385,45
Resultado	1,80

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - $LG = \text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo} / \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}$

ATIVO CIRCULANTE + Realiz a Longo Prazo	1.127.385,45
PASSIVO CIRCULANTE + Passivo não Circulante	627.385,45
Resultado	1,80

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE $LC = \text{ATIVO CIRCULANTE} / \text{PASSIVO CIRCULANTE}$

ATIVO CIRCULANTE	877.223,70
PASSIVO CIRCULANTE	531.379,28
Resultado	1,65

Declaramos que os índices acima foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO SERGIO DA SILVA SALES
Data: 16/08/2023 11:01:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO SERGIO DA SILVA SALES
CONTADOR - CRC BA 031545/O-3


LEMARC ENGENHARIA LTDA
Leandro Martins Cardoso
SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



Declaração

A LEMARC ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ N° 20.008.490/0001-80, declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei n.º 9.854/99).

SALVADOR – BA, 04 de setembro de 2023

Leandro M. Cardoso
Sócio-Diretor

LEMARC ENGENHARIA LTDA

20.008.490/0001-80

LEANDRO MARTINS CARDOSO

CPF: 017.721.225-08

LEMARC ENGENHARIA LTDA
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, N° 126 EDIF COSTA ANDRADE SALA 513-514, CAMINHO DAS ARVORES,
CEP: 41.820-768, SALVADOR-BA.
(71) 3036-5624/99195-8779
E-MAIL: lemarc@lemarcengenharia.com.br



Qualificação técnica

LEMARC ENGENHARIA LTDA
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, N° 126 EDIF COSTA ANDRADE SALA 513-514, CAMINHO DAS ARVORES,
CEP: 41.820-768, SALVADOR-BA.
(71) 3036-5624/99195-8779
E-MAIL: lemarc@lemarcengenharia.com.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 182920/2023
Emissão: 24/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: cdy4D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: LEMARC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Registro: 0000230830

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 28/02/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, TERRAPLANAGEM, TRATAMENTO TÉRMICO, ACÚSTICO E DE VIBRAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 276A, EDIF MONDIAL SALVADOR TORRE MONDIAL OFFICES, SALA 707, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820770

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 25/07/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 23083

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LEANDRO MARTINS CARDOSO

Registro: 0511176180

CPF: 017.***.***-05

Data Início: 25/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001972

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO MARTINS CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO MARTINS CARDOSO** RNP: 0511176180 Registro: 79605/D-BA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220162240**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **05/07/2022** .. Baixada em: **08/09/2022**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **Mercado Envio Serviço de Logística Ltda.**

CPF/CNPJ: **20.121.850/0001-55**

Avenida das Nacoes

Unidas.....

Número: 439....

Bairro: Bonfim.....

CEP: 06233-200

Quadra: 00..... Lote: 00.....

Complemento:

Cidade: Osasco.....SP

E-Mail:

Fone: (31....)21150795...

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **14/02/2022**

Valor R\$: **1.247.564,82...**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia BR-060**.....

Número: S/N....

Bairro: **Santo Antonio de Lisboa**.....

CEP: **75904-840**.....

Quadra: 00..... Lote: 00.....

Complemento:

Cidade: **Rio Verde**.....GO

Data de Inicio: **14/02/2022**

Previsão término: **10/07/2022**

Coordenadas Geográficas: **-17.7858312,-50.9015768**

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MERCADO ENVIO SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.121.850/0001-55**

E-Mail:

Fone: (31....) 21150795..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAIS , 442,38 METROS QUADRADOS;**

Observações

Serviços de execução de reforma e construção para o escritório e operação do SVC de Rio Verde/GO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **14/02/2022 até 10/07/2022.**

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22023153 a 22023160, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001972

Data: **08/09/2022** Hora: **16:11:00**

Código de Controle: **ROFCVLA**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
80800/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Mercado Envio Serviço de Logística Ltda., inscrita sob o CNPJ /MF sob o n. 20.121.850/0001-55, com sede na Avenida das Nações Unidas, 3003, Parte C, Bonfim, Osasco/SP, atesta para os devidos fins que a empresa LEMARC ENGENHARIA LTDA, inscrita sob o CNPJ n. 20.008.490/0001-80, com sede na Rua Alceu Amoroso Lima, 276ª, Caminho das Árvores, Salvador/BA, através do responsável técnico, Leandro Martins Cardoso, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob n. 017.721.225-05, CREA 79605/D BA, forneceu para o Mercado Envio Serviço de Logística Ltda. no período compreendido entre 14 de fevereiro de 2022 a 10 de julho de 2022, a execução da obra de reforma e construção para o escritório e operação do Service Center Rio Verde/GO, no valor de R\$ 1.247.564,82 (Um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme segue abaixo, onde o mesmo cumpriu todas as exigências do contrato.

ID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QNT AFERIDA	UND
1	DOCUMENTAÇÃO INICIAL		
1.1	Mobilização de equipamentos, pessoal e materiais de obra (incluso administração, epi's, alimentação e transportes)	1,00	unid.
1.2	Elaborar "as built" das instalações ou alterações e devolver ao projetista em BIM	442,38	m2
1.4	Seguro de Obra	1,00	und
1.5	Engenheiro (Pleno ou Sênior) para acompanhamento in loco da obra com elaboração de cronograma físico e de suprimentos, fornecimento de relatório fotográfico semanal (toda quinta-feira) e cronograma atualizado com serviço realizado e fornecimento do diário de obra. É crucial o cumprimento de cronograma pré-estabelecido e acordado.	1,00	dias (60)
1.6	Fornecimento de ART de execução da obra com comprovante de pagamento junto ao CREA.	1,00	und
1.7	Documentação da Obra (ASO/PCMAT/PCMSO/PPRA/APR/ETC.)	1,00	und
1.8	Equipe de obra - técnico de segurança	2,00	mês
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Abertura de valas para interligação de esgoto/fossa	1,00	vb
2.4	Andaime / Rompedor / Betoneira / Plataforma Elevatória	2,00	mês
2.6	Demolição de alvenaria, incluindo cerâmicas, peças sanitárias e luminárias com botafora	1,65	m3
2.7	Remoção de divisórias tipo Eucatex, portas, armários e elementos sem uso final	12,66	m2
2.8	Remoção de forro existente (PVC, Gesso ou placas)	185,00	m2
2.9	Remoção de todas as luminárias e infraestrutura elétrica existente	1,00	vb
3	EXECUÇÃO DE PAREDE DE FECHAMENTO EM DRY-WALL		



3.1	Divisória piso teto em gesso - Tipo Drywall RU (resistente a umidade), e=10cm - (Áreas molhadas)	63,63	m²
3.2	Divisória piso teto em gesso - Tipo Standard-Drywall - e=10cm - Marca Placo	132,16	m²
3.3	Divisória piso teto em gesso - Tipo -Drywall ROSA- e=10cm - Marca Placo	8,50	m²
3.4	Reforços estruturais no dry-wall em perfis e miolo de madeira para fixação de pias, prateleiras, tv's, marcenarias, prateleiras e outros conforme indicado em projeto	10,00	m²
3.5	Execução de alvenaria, seguindo o mesmo padrão existente	80,00	m²
4	ESQUADRIAS - Verificar especificações nos projetos FL 03/08		
4.1	A01 - Porta instalada em alvenaria	4,00	und
4.2	A02 - Porta instalada em alvenaria	1,00	und
4.3	A03 - Porta instalada em alvenaria	1,00	und
4.4	D01 - Porta instalada em Drywall	2,00	und
4.5	D02 - Porta instalada em Drywall	2,00	und
4.8	J01 -Caixilho em vidro	1,00	und
5	REVESTIMENTOS DE PISO		
5.1	Regularização e nivelamento de piso com PVA assentamento de cerâmica/piso vinílico.	153,95	m²
5.2	Fornecimento e instalação de piso Piso vinílico em placa OSPERFLOOR modelo CON-CRETUM, nas dimensões 914x 914 mm	157,80	m²
5.3	Fornecimento e instalação do Piso Vinílico Osperfloor - modelo VINGARDIO - em régua 184,15 x1219,2mm	44,90	m²
5.4	Fornecimento e instalação do Piso Vinílico TARKETT linha Eclipse Premium - cód. 21020067 - dimensões 2 x 23 M	5,10	m²
5.5	Fornecimento e instalação de piso porcelanato Portobello Bold cor natural cimento cinza acetinado 60x60 retificado rejunte na mesma cor cód. 11 17491	7,50	m²
5.6	Rodapé em PVC com altura = 10 cm em poliestireno reciclado 16mm branco	159,84	ml
5.7	Rodapé porcelanato Portobello Bold cor natural cimento acetinado retificado cód. 1117491	25,06	ml
5.8	Argamassa para assentamento piso sobre piso cerâmico	7,50	m²
5.10	Grama sintética espessura 10mm	6,80	m²
5.11	ARREIMATE DE PISO - Perfil de Alumínio Jota - considerar onde piso vinílico/piso frio finalizar sem acabamento	16,00	unid.
6	SERVICOS DE FORRO		
6.1	Fornecimento de forro modular Isovid 1250 x 62,5	251,97	m²
6.2	Forro antichamas	6,76	m²
7	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
7.1	Revestimento Eliante Forma Branco AC 30X 40 Junta de Assentamento 2mm Re-junta Branco	3,00	m²
7.2	Fornecimento e instalação revestimento Bold 10x 20 cm - Metrô bisotado brilhante black Eliane - cod.1371649	5,55	m²
7.3	Fornecimento e instalação de tijolo inglês	5,10	m²
8	PINTURA INTERNA E EXTERNA		
8.1	Aplicação de Massa Corrida em Paredes	680,00	m²
8.3	Pintura de parede em Tinta Acrílica na cor Cinza da Manhã Suviniil	487,68	m²
8.5	Pintura de parede em Tinta Acrílica na cor Branco Neve Suviniil	83,40	m²
8.7	Pintura de parede em Tinta Acrílica Fosca - Amarelo Pantone 109 C- Marca Suviniil	63,69	m²
8.6	Pintura de parede em Tinta acrílica na cor Cinza Fechado Suviniil	7,95	m²
8.7	Pintura de batentes com esmalte Suviniil na cor branco neve	11,00	und
8.8	Pintura de portas com esmalte Suviniil cor branco neve	11,00	und

ul

el

to

49



9	VIDROS		
9.1	Espelho Retangular Cristal Lapidado reto colado na parede com dimensões de 90 x 45 cm sem moldura e espessura de 4 mm	11,00	und
10	HIDRÁULICA		
10.1	ESGOTO		
10.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	5,00	m
10.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	32,00	m
10.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	2,00	m
10.1.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	139,00	m
10.1.5	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC Ø 40 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	15,00	und
10.1.6	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC Ø 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	28,00	und
10.1.8	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC Ø 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	5,00	und
10.1.9	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC Ø 40 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	4,00	und
10.1.10	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC Ø 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3,00	und
10.1.11	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC Ø 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	und
10.1.11	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC Ø 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	2,00	und
10.1.13	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC Ø 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	14,00	und
10.1.14	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC Ø 75x50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	und
10.1.16	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC PBV Ø 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	5,00	und
10.1.19	JUNÇÃO 45 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC Ø 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	6,00	und
10.1.20	JUNÇÃO 45 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC Ø 100 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	und
10.1.22	JUNÇÃO 45 SIMPLES SOLDÁVEL PVC Ø 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	1,00	und
10.1.24	JUNÇÃO 45 SIMPLES SOLDÁVEL PVC Ø 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	6,00	und
10.1.25	CAIXA DE GORDURA 18L	1,00	und
10.1.26	CAIXA DE GORDURA 30L Correção para projeto	1,00	und
10.2	ÁGUA FRIA		
10.2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø 25 MM PARA ÁGUA PREDIAL	224,83	m
10.2.2	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	10,65	m
10.2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø 40 MM PARA ÁGUA PREDIAL	9,00	und
10.2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø 50 MM PARA ÁGUA PREDIAL	28,55	und
10.2.4	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 25 MM PARA ÁGUA PREDIAL	41,00	und
10.2.5	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	2,00	und
10.2.6	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 50 MM PARA ÁGUA PREDIAL	9,00	und
10.2.7	JOELHO 90° COM BUCHA Ø 25 MM X 3/4" AZUL	25,00	und
10.2.8	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 25 MM PARA ÁGUA PREDIAL	4,00	und
10.2.9	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	10,00	und
10.2.10	TÊ 90° COM REDUÇÃO CENTRAL Ø 32x25x32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	4,00	und
10.2.11	TÊ 90° COM REDUÇÃO CENTRAL Ø 40x25x40 MM PARA ÁGUA PREDIAL	4,00	und
10.2.12	TÊ 90° COM REDUÇÃO CENTRAL Ø 50x25x50 MM PARA ÁGUA PREDIAL	2,00	und
10.2.13	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 40 MM PARA ÁGUA PREDIAL	1,00	und
10.2.15	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 50MM	2,00	und
10.3	DRENO AR CONDICIONADO		
10.3.2	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	23,00	m
10.3.3	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	14,00	und

30

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

10.3.4	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	2,00	und
10.3.5	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	1,00	und
10.4	DIVERSOS		
10.4.1	Abertura, limpeza e vedação de caixa de esgoto existente	1,00	vb
10.4.2	Novos pontos hidráulicos e esgoto atendendo novo layout	1,00	und
10.4.3	Manutenção de toda rede existente a permanecer de água e esgoto com substituição de elementos danificados.	1,00	m2
10.4.4	Fornecimento de material e mão de obra para ligação de água fria e esgoto.	1,00	pto
10.4.5	Impermeabilização de áreas molhadas	7,49	m2
10.4	LOUÇAS E METAIS		
10.4.2	CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA EM INOX LAVÍNIA 40 BL 40 X 34CM CÓD. 94081507	4,00	und
10.4.3	Fornecimento e instalação de bacia para caixa acoplada linha Ravena cor: branco marca: deca cód. p.909.17 caixa acoplada para bacia ravena com acionamento duo cor: branco marca: deca cód. cd.00f.17	2,00	und
10.4.4	Fornecimento e instalação de lavatório ravena/izy cor: branco marca: deca cód. L915.17 coluna aspen branco cor: branco marca: deca cód. c.10.17	2,00	und
10.4.5	Fornecimento e instalação de Bacia sem caixa acoplada - modelo Vogue Plus - linha Conforto sem abertura frontal na cor: branco gelo - marca DECA - cód. P510 (Banheiro PCD) com caixa MONTANA	1,00	und
10.4.6	LAVATÓRIO RAVENA/IZY COR: BRANCO MARCA: DECA CÓD. L915.17 COLUNA SUSPensa VOGUE PLUS COR: BRANCO MARCA: DECA CÓD. C.510.17	1,00	und
10.4.7	Fornecimento e instalação de tanque 40 litros com coluna cor: branco - marca: deca - cód. tq.03.17 e ct.25.17	2,00	und
10.4.8	Registro de Pressão com acabamento mod. Flex - Marca: DEC - cód. 4916 C20 PQ verificar em projeto específico	3,00	und
10.4.9	Registro de gaveta com acabamento 3/4" - marca DECA	16,00	und
10.4.10	Registro de gaveta sem acabamento 3/4" - marca DECA	2,00	und
10.4.11	Registro de gaveta sem acabamento 1.1/2" - marca DECA	4,00	und
10.4.12	Torneira boia para caixa d'água 3/4"	2,00	und
10.4.13	Assento linha Vogue Plus em poliéster com protekto - cód. AP 51.17	1,00	und
10.4.14	Assento linha: IZY Conforto / Ravena - cor: branco - cód. AP 01.17	9,00	und
10.4.15	Fornecimento e instalação de torneira de mesa decamatic eco com fechamento automático para lavatório marca: Deca cód. 1173.C	10,00	und
10.4.16	Fornecimento e instalação de Torneira de mesa DECMATIC ECO - marca: DECA - cód: 1173 C CONF (banheiro PCD)	1,00	und
10.4.17	Fornecimento e instalação de Torneira de mesa para cozinha flex - marca : DEC - cód: 1167 C20 CLM	4,00	und
10.4.18	fornecimento e instalação de Torneira de parede Jardim e Tanque com adaptador de manegieira flex- marca: DECA - cód : 1153 C20	2,00	und
10.4.19	Fornecimento e instalação de ducha elétrica - Jet 4 Lorenzetti	6,00	und
10.4.20	Fornecimento e instalação de barra de apoio curva para lavatório PNE - em aço polido	2,00	und
10.4.21	Fornecimento e instalação de barra de apoio PNE 40 cm - em aço polido	1,00	und
10.4.22	Fornecimento e instalação de barra de apoio PNE 80 cm - em aço polido	2,00	und
10.4.23	Fornecimento e instalação de barra de apoio PNE 70 cm - em aço polido	1,00	und
10.4.24	Sifão para lavatório corrugado - 1x1 1/2 - tubo de saída 30 cm DN 40 - cromado - marca: ESTEVES - cód. VSM180CW8	16,00	und
10.4.25	Ralo sifonado modelo DN 100 - PVC, grelha em inox, sistema abre e fecha da Tigre ou similar 1ª linha	10,00	und

3 2

4

✓

203

10.4.26	Cabideiro - modelo NET - cód. 2060.001	10,00	und
14.5	Acessórios FLEX - prateleira de vidro - cód. 2030.C.FLX	6,00	und
11	ELÉTRICA ver projeto específico		
11.1	QUADROS		
11.1.1	Quadro QGFL- Conforme NR10 - (geral)	1,00	und
11.1.3	Quadro QDFL- Conforme NR10 - (geral)	1,00	und
11.1.5	Adequação de quadro elétrico existente para atendimento ao novo layout considerando troca de (disjuntor barramento e cabeamento de alimentação caso necessário).	1,00	vb
11.2	ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS E CONEXÕES		
11.2.1	Eletroduto de PVC Flexível - Linha Preta - PVC Rígido, ø(3/4")	230,00	ml
11.2.2	Eletroduto de PVC Flexível - Linha Preta - PVC Rígido, ø(1")	80,00	ml
11.2.3	Eletroduto de PVC Flexível - Linha Preta - PVC Rígido, ø(1 1/2")	15,00	ml
11.2.6	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, ø 25 mm (3/4")	300,00	ml
11.2.7	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, ø 32 mm (1")	180,00	ml
11.2.10	Eletroduto PEAD, inclusive conexões, ø 85 mm (3")	150,00	ml
11.2.11	Eletroduto de PEAD, inclusive conexões, ø 110 mm (4")	40,00	ml
11.2.22	Condulete Universal ø 3/4"	30,00	und
11.2.23	Condulete Universal ø 1"	9,00	und
11.2.27	Eletrocalha em chapa de aço lisa (c/ tampa)100x50mm	35,00	ml
11.2.29	Eletrocalha galvanizado 50x50 com tampa de encaixe, dobras de reforço na laterais - Inclui acessórios, fixações e suportes.	40,00	ml
11.2.32	Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm. Inclui acessórios, fixações e suportes.	120,00	ml
11.2.35	Caixa de luz PVC 4x4" - Dry Wall	20,00	und
11.2.42	Caixa de passagem 10x10mm de embutir	19,00	und
11.2.43	Caixa de passagem 15x15mm de embutir	5,00	und
11.2.45	Caixa de passagem 30x30mm de piso área externa	12,00	und
11.3	CONDUTORES ELÉTRICOS DE ENERGIA		
11.3.1	Cabo isolado em EPR não halogenado, seção 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	180,00	ml
11.3.2	Cabo isolado em EPR não halogenado, seção 70,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	40,00	ml
11.3.3	Cabo isolado em EPR não halogenado, seção 120,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	160,00	ml
11.3.5	Cabo isolado em EPR não halogenado, seção 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	540,00	ml
11.3.8	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível	4000,00	ml
11.3.9	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção 4,00 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível	1500,00	ml
11.3.10	Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção 6,00 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível	400,00	ml
11.3.17	Cabo de cobre PP - 3x2,5 mm²	300,00	ml
11.3.19	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 400 x 400 x 200 mm	3,00	und
11.3.20	Fornecimento e instalação de cabo HDMI	3,00	und
11.4	INTERRUPTORES E TOMADAS		
11.4.1	Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V (Incluso Infra, Cabos, Plugs e Terminais)	20,00	und

8

cel

✓

52



11.4.8	Pontos de Tomadas de Uso Comum 10A (Incluso Infra, Cabos, Plugs e Terminais)	54,00	pto
11.4.9	Pontos de Tomadas de Uso Comum 20A (Incluso Infra, Cabos, Plugs e Terminais)	6,00	pto
11.4.10	Pontos de Tomadas das mesas de trabalho 10A (Incluso Infra, Cabos, Plugs e Terminais)	52,00	pto
11.4.11	Pontos de Tomada para Ar Condicionado / Vent. (Incluso Infra, Cabos, Plugs e Terminais)	13,00	pto
11.4.12	Pontos de tomadas de uso comum (incluso infra, cabos, plugs e terminais)	8,00	pto
11.4.13	central de alarme sanitário deficiente	1,00	und
11.4.14	Infra seca para pontos de rede	20,00	pto
11.5	LUMINÁRIAS		
11.5.1	Luminárias retangulares de embutir (1,25x0,20m) - Aletadas - Marca LUMICENTER - T8 para 2 lâmpadas tubulares de LED 10 W cada	65,00	und
11.5.3	SPOT DE EMBUTIR	2,00	und
11.5.4	TRILHO ELETRIFICÁVEL 2,35m comprimento	6,00	und
11.5.5	SPOTS ORIENTÁVEIS MODELO ORBI-TR M COLOR IT FORNECEDOR ITAIM LIGHTING CONCEPT COR PRETA	8,00	und
11.5.6	LUMINÁRIA PENDENTE CANDÉA COR PRETA FORNECEDOR ITAIM LIGHTING CONCEPT COR PRETA VERIFICAR NECESSIDADE DE ADAPTADOR PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO	1,00	und
11.5.7	Pontos de Luminária (Incluso Infra, Cabos, Plugs e Terminais)	73,00	pto
12	AR-CONDICIONADO e EXAUSTÃO- verificar projeto específico		
12.1	GERAL		
12.1.2	Split - 9.000 Btu/h	3,00	und
12.1.3	Split - 12.000 Btu/h	4,00	und
12.1.4	Split - 18.000 Btu/h	4,00	und
12.2	VENTILADORES / EXAUSTÃO		
12.2.2	Ventilador GABINETE DE VENTILAÇÃO SIROCCO CENTRIFICO - MONITRON - Ventbox 2 220V	1,00	und
12.2.3	Ventilador GABINETE DE VENTILAÇÃO SIROCCO CENTRIFICO - BERLINER LUFT - BBT 160 220V	1,00	und
12.2.4	EXAUSTORES VENTOKIT - MURO150B - MULTIVAC - 220V	4,00	und
12.3	GRELHAS		
12.3.1	Fornecimento e instalação de grelha para retorno, exaustão e insuflação de ar, em alumínio anodizado, com registro 225x165mm - DE SIMPLES DEFLEXÃO MODELO AR VAT-DG	6,00	und
12.3.2	Fornecimento e instalação de grelha para retorno, exaustão e insuflação de ar, em alumínio anodizado, com registro 325x225mm - DE DUPLA DEFLEXÃO MOD. VAT-DG	3,00	und
12.3.3	Fornecimento e instalação de veneziana com tela, para admissão ou descarga de ar, em alumínio anodizado, 250x100mm- MODELO AWK	1,00	und
12.3.4	Fornecimento e instalação de veneziana com tela, para admissão ou descarga de ar, em alumínio anodizado, 300x150mm- MODELO AWK	1,00	und
12.4	DUTOS		
12.4.1	Chapa de Aço Galvanizado #26	21,00	m2
12.4.2	Chapa de Aço Galvanizado #24	7,00	m2
12.4.3	TUBO PVC Ø15	11,00	ml
12.5	REDE FRIGORÍGENAS		
12.5.2	Tubulação de cobre Ø1/2", Isolada com espuma elastomérica	20,00	und
12.5.3	Tubulação de cobre Ø3/8", Isolada com espuma elastomérica	35,00	und
12.5.4	Tubulação de cobre Ø1/4", Isolada com espuma elastomérica	55,00	und

8 0

✓

✓

✓

12.6	FIXAÇÕES		
12.6	Reforço nas paredes de drywall para fixação dos equipamentos de climatização.	11	und
12.7	Mão francesa para fixação das condensadoras	11	und
13	BANCADAS (MARCEMARIA)		
13.1	Bancada MM01 - ver detalhe em projeto - Espaço Motorista	1,00	und
13.2	Bancada MM02 - ver detalhe em projeto - APENAS GABINETE BANCADA EXISTENTE - Refeitório	1,00	und
13.3	Bancada MM03 - ver detalhe em projeto - Copa	1,00	und
13.5	Bancada MM05 - ver detalhe em projeto - Aparador de vídeo game	1,00	und
13.6	Bancada MM06 - ver detalhe em projeto - Lactário	1,00	und
13.7	Bancada MM07 - ver detalhe em projeto apenas móvel - Apoio do Micro-ondas	1,00	und
14	DIVERSOS		
14.2	Batedor de Porta - PVC - Marca Fictil - Modelo BAT/21 - Cor Cinza	7,00	und
14.3	Etiqueta adesiva com indicação de voltagem a ser instalada em todas as tomadas 110V e 220V	1,00	q
14.4	Persiana Rolô Tecido Poliéster Solar Branca 2,20x1,50m (medir in loco)	2,00	und
14.5	Fornecimento e instalação com infra elétrica para alimentação de ventiladores Industrial VENTISILVA 65, executar infra elétrica conforme descrito em projeto, e considerar interruptor liga e desliga. MEMORIAL DESCRITIVO: ventiladores motor WEG (ref. Avários 0.5 cv 6P AS6 1F 110-127/220-254 V 60 Hz IC410 - TEAO - Sem pés)	8,00	und
15	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
15.1	Refrigerador com capacidade de 406 litros - voltagem 110/220 V com expositor de Vidro - modelo VB 40 - na cor branco - marca : MetalFrio	2,00	und
15.2	Mini refrigerador - Metafórico. Marca: MetalFrio. Modelo VB15. Capacidade: 140L	2,00	und
15.3	Forno de micro-ondas. Marca: Brastemp. Modelo: BMS45CR. Cor: Cinza. Capacidade: 32L	3,00	und
15.4	Floreira, inclusive planta	1,00	und
15.5	Mesa De Pebolim Com Ferro Embutido, estrutura reforçada e Niveladores emborrachados para os pés.	1,00	und
16	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO		
16.1	SINALIZAÇÃO		
16.1.1	Placa de Sinalização de orientação de saída código S12 da NBR 13434-2: 2004	4,00	und
16.1.2	Placa de Sinalização indicando o local de instalação de extintores de incêndio instalada na parede a 1,80 cm do piso - código E5 da NBR 13434 - 2: 2004	5,00	und
16.1.3	Luminárias de emergência	11,00	und
16.1.6	Placa de Sinalização de orientação de saída código S2 da NBR 13434-2: 2004	6,00	und
16.2	EXTINTORES		
16.2.6	SUPORTE DE EXTINTOR TRIPÉ BICROMATIZADO	5,00	und
17	IMPEZA		
17.1	Locação de caçambas e Retiradas de Entulhos	1,00	m2
17.2	Limpeza geral durante a obra	60,00	dias
17.3	Limpeza Final de Obra	442,38	m2
18	SERRALHERIA		




Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

18.1	Estrutura metálica auxiliar para sustentação de forro, iluminação e infraestruturas.	239,03	m2
18.3	Fornecimento e instalação de protetores de pilar vide projeto	10,00	und
18.6	Guarda Corpo Metálico, incluindo pintura eletrostática na cor sunflower yellow	4,35	ml
18.7	Portinhola	1,00	und
18.8	Estrutura metálica de pilar e viga para cobertura, inclusive pintura anticorrosiva	5620,00	kg
18.9	Telha térmica tipo sanduiche, incluindo rufos conforme indicado em projeto.	94,04	m2
19	ITENS OMISSOS		
19.1	Concreto usinado fck=30MPa, inclusive lançamento, bombeamento e adensamento	49,19	m3
19.2	Armadura de laje com tela	245,95	m2
19.3	Forma em tabua	19,35	m2
19.4	Fornecimento e instalação de Reservatório 1.000 L Fortlev tipo tanque	2,00	und
19.5	Fornecimento e instalação de suporte de parede universal para TV, não articulado	2,00	und

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com a qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no Instrumentocontratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Rio Verde, 09 de julho de 2022.


RICARDO LAÇRECA SIQUEIRA
Administrador/Sócio


ALINE MARCELO CARLOS
Engenheira Civil
Registro 73007BA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190707/2023

Atividade concluída

Página 1/6

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO MARTINS CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO MARTINS CARDOSO**
Registro: **79605BA** RNP: **0511176180**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210569003** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/07/2021** Baixada em: **13/06/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LEMARC ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MERCADO ENVIO SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA** CPF/CNPJ: **20.121.850/0001-55**
Endereço do contratante: **AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS** Nº: **439**
Complemento: **Bairro: BONFIM**
Cidade: **OSASCO** UF: **SP** CEP: **06233200**

Contrato: **Celebrado em: 26/07/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.185.331,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **VIA DE ACESSO II, BR-324**

Complemento:

Cidade: **SIMÕES FILHO**

Data de início: **02/08/2021**

Conclusão efetiva: **02/10/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MERCADO ENVIO SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA**

Nº: **1798**

Bairro: **CIA SUL**
UF: **BA**

CEP: **43700000**

CPF/CNPJ: **20.121.850/0001-55**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 667.85 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 667.85 metro quadrado;**

Observações

Serviço de engenharia para reforma do Service Center

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190707/2023
21/06/2023, 12:16
Y1Y6Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y1Y6Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 12/07/2023, às 14:25.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MERCADO ENVIO SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 20.121.850/0001-55, situada na Av. das Nações Unidas, 3.003, Bonfim, Osasco – SP, atesta para os devidos fins que a empresa LEMARC ENGENHARIA LTDA, inscrita sob o CNPJ n. 20.008.490/0001-80, situada à Rua Alceu Amoroso Lima, 668, Edif. América Towers, sala 1102, Caminho das Árvores, Salvador/BA, através do responsável técnico, Leandro Martins Cardoso, Engenheiro Civil, inscrito no CPF: 017.721.225-05 forneceu no período compreendido entre 02 de agosto de 2021 a 02 de outubro de 2021, a execução da obra de reforma e construção para o escritório e operação do Service Center Simões Filho/Ba, conforme segue abaixo, onde o mesmo cumpriu todas as exigências do contrato.

ID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.
1	DOCUMENTAÇÃO INICIAL		
1.1	Compatibilizar todos os projetos fornecidos pelo Mercado Livre	667,85	m2
1.2	Mobilização de equipamentos, pessoal e materiais de obra (incluindo administração, epi's, alimentação e transportes)	1,00	unid.
1.3	Elaborar "as built" das instalações ou alterações e devolver ao projetista	667,00	m2
1.4	Fornecimento de laudo técnico com fotos - NR 10	1,00	unid.
1.5	Seguro de Obra	1,00	ud
1.6	Engenheiro (Pleno ou Sênior) para acompanhamento in loco da obra com elaboração de cronograma físico e de suprimentos, fornecimento de relatório fotográfico semanal (toda quinta-feira) e cronograma atualizado com serviço realizado e fornecimento do diário de obra. É crucial o cumprimento de cronograma pré-estabelecido e acordado.	1,00	dias (60)
1.7	Fornecimento de ART de execução da obra com comprovante de pagamento junto ao CREA.	1,00	ud
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Abertura de valas para interligação de esgoto/fossa	120	m
2.2	Rasgo de pisos e paredes para tubulação	1	vb
2.3	Demolição de paredes e elementos incluindo remoções	115	m3
3	EXECUÇÃO DE PAREDE DE FECHAMENTO EM DRY-WALL		
3.1	Parede em gesso acantonado simples com fundo selador com altura piso forro.	92,00	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 190707/2023, emitida em 21/06/2023



Certidão nº 190707/2023
12/07/2023, 14:25
Chave de Impressão: Y1 Y6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 5 folhas





3.2	Parede em gesso acartonado RU com fundo selador com altura piso forro	17,00	m²
3.3	Parede em gesso acartonado rosa anti-chama com fundo selador com altura piso forro	33,00	m²
3.4	Reforços estruturais no dry-wall em perfis e miolo de madeira para fixação de plas, prateleiras, tv's, marcenarias, prateleiras e outros conforme indicado em projeto	1,00	vb
4	ESQUADRIAS		
4.1	P 01 - VER DESCRIÇÃO NO PROJETO	17,00	ud
4.2	P02 - VER DESCRIÇÃO NO PROJETO	3,00	ud
4.3	PA - VER DESCRIÇÃO NO PROJETO	1,00	ud
4.4	JO1 - VER DESCRIÇÃO NO PROJETO	1,00	ud
4.5	J 02 - VER DESCRIÇÃO NO PROJETO	1,00	ud
4.6	J 03 - VER DESCRIÇÃO NO PROJETO	1,00	ud
5	REVESTIMENTOS DE PISO		
5.1	Regularização e nivelamento de piso com PVA assentamento de cerâmica/piso vinílico.	667,00	m²
5.2	Fornecimento e instalação de piso vinílico em placa OSPER-FLOOR modelo CONCRETUM 91 X 91	245,00	m²
5.3	Fornecimento e instalação do Piso Vinílico Osperfloor em régua 184,15 x 1219,2mm Vingardio	180,00	m²
5.4	Fornecimento e instalação do Piso Vinílico TARKETT linha eclipse premium 60x60 cód. 21020978	17,00	m²
5.5	Fornecimento e instalação de piso porcelanato Portobello Bold cor natural cimento cinza acetinado 60x60 retificado rejunte na mesma cor cód. 11 17491	55,00	ml
5.6	Rodapé PVC 10 cm em poliestireno reciclado 16mm branco	180,00	ml
5.7	Rodapé porcelanato Portobello Bold cor natural cimento acetinado retificado cód. 1117491	25,00	ml
5.8	Argamassa para assentamento piso sobre piso cerâmico	55,00	m²
5.9	Soleira em Granito Preto São Gabriel- Acabamento Polido - Espessura 25mm largura de porta até 1m	7,00	ud
6	SERVIÇOS DE FORRO		
6.1	Fornecimento de forro fibra mineral 1250 x 62,5	667,85	m²
6.2	Abertura de Alçapões de forro com acabamento em perfil metálico (onde necessário)	1,00	vb
7	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
7.1	Fornecimento e instalação do Revestimento em pastilha cerâmica branca Atlas 5x5	338,00	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 190707/2023, emitida em 21/06/2023



Certidão nº 190707/2023
12/07/2023, 14:25

Chave de Impressão: Y1Y6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 5 folhas





7.2	Fornecimento e instalação revestimento Bold 10x 20 Metrô bl-sotado brilhante black Ellane 1371649	16,00	m²
8	REVESTIMENTO E PINTURA INTERNA EXTERNA		
8.1	Pintura de alvenarias e dry wall em Tinta Acrílica Acetinada - Cinza manhã - Coral/Suvinil	642,00	m²
8.2	Pintura de parede de monitoramento em Tinta Acrílica semi-brilho - Cinza fechado - Marca Suvinil	4,00	m²
8.3	Pintura de forro em Tinta Acrílica Fosca - amarela pantone 109 C - Marca Suvinil	45,00	m²
8.4	Aplicação de Massa Corrida em Paredes	600,00	m²
8.5	Aplicação de Massa Corrida em Forro	362,00	m²
8.6	Pintura de batentes na cor branca	20,00	ud
8.7	Pintura de portas com esmalte Suvinil cor branco neve	20,00	ud
9	HIDRÁULICA		
9.1	Novos pontos hidráulicos atendendo novo lay out	25,00	ud
9.2	Ralo sifonado modelo DN 100 - PVC, grelha em inox, sistema abre e fecha da Tigre ou similar 1ª linha	8,00	ud
9.3	Manutenção de toda rede existente a permanecer de água e esgoto com substituição de elementos danificados.	667,00	m2
9.4	Abertura, limpeza e vedação de caixa de esgoto existente	1,00	vb
9.5	Execução de pontos de dreno para equipamentos de ar-condicionados tipo split hi wall	1,00	vb
10	LOUÇAS E METAIS		
10.1	Cuba de embutir - Marca Deca -	4,00	ud
10.2	Fornecimento e instalação de bacia modelo Izy com caixa acoplada na cor branco gelo marca DECA.	4,00	ud
10.3	Fornecimento e instalação de tanque modelo GE 17 TQ01 sem coluna branca gelo marca DECA.	1,00	ud
10.4	Registro linha Eco marca Celite	6,00	ud
10.5	Assento branco gelo AP01 - Deca	9,00	ud
10.6	Torneira para Lavatório de Mesa Pressmatic Benefit - Marca Do-col	9,00	ud
10.7	Torneira de mesa Eco bica baixa com fechamento automático ref. B501800 C9 CR3 Celite prever troca nos lavatórios existentes	2,00	ud

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 190707/2023, emitida em 21/06/2023



Certidão nº 190707/2023
12/07/2023, 14:25

Chave de impressão: Y1Y6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 5 folhas





10.8	Torneira de parede Eco ref. B5000 C9 CR3 Celite (tanque/lixeiras)	1,00	ud
10.9	Mictório cerâmico DECA	2,00	ud
10.10	Sifão flexível modelo 1682 C100.112 - cromado Deka	12,00	ud
10.11	Revisão de toda rede hidráulica incluindo vasos e pias existentes que irão permanecer com troca de rejunte e sifão.	1,00	vb
11	ELÉTRICA ver projeto específico		
11.1	Fornecimento e execução de Infraestrutura seca e cabeamento de elétrica para os pontos novos a serem criados, incluso fornecimento de pontos de tomadas, pontos para TV, equipamentos de renovação de ar e ar-condicionado, entre outros.	120,00	ud pontos
11.2	Fornecimento de QDG atendendo a nova demanda	1,00	ud
11.3	Fornecimento e instalação de luminárias embutidas aletadas tubulares LED	66,00	ud
11.4	Fornecimento e instalação de luminárias sobrepor T8 aletadas tubulares LED	28,00	ud
12	ESTACIONAMENTO		
12.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRE-DOMINANTEMENTE ARENOSO	3.221,48	M2
12.2	SUB-BASE EM ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA, COMPACTAÇÃO 95% PROCTOR NORMAL, INCL. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL DISTANTE A 10 KM	523,22	M3
12.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	3.221,48	M2
13	URBANIZAÇÃO	1,00	
13.1	SERVIÇO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO	2.502,27	M2
13.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRE-DOMINANTEMENTE ARENOSO.	2.005,92	M2
13.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	250,89	M3
13.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	7.654,25	M3XKM
13.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	321,81	M3XKM
13.6	SUB-BASE EM ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA, COMPACTAÇÃO 95% PROCTOR NORMAL, INCL. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL DISTANTE A 10 KM	250,89	M3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 190707/2023, emitida em 21/06/2023



Certidão nº 190707/2023
12/07/2023, 14:25
Chave de Impressão: Y1Y6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 5 folhas





13.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA IMPRIMER (DILUÍDO EM ÁGUA)	2.005,92	M2
13.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	70,29	M3
13.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	2.005,92	M2
13.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).	4.974,62	TXKM
13.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).	3.795,48	TXKM
14	LIMPEZA		
14.1	Limpeza Final de Obra	667,00	m2


VALOR DO CONTRATO:

R\$ 1.185.331,00 (Um milhão cento e oitenta e cinco mil trezentos e trinta e um reais).

ENDEREÇO DA OBRA:

Via de Acesso II, BR-324, 1796, Cia Sul, Simões Filho/BA.

São Paulo, 04 de abril de 2023.


RICARDO LAGREGA SIQUEIRA
Administrador/Sócio


ALINE MARCELO CARLOS
Engenheira Civil
Registro 73007BA
Gerente de obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 190707/2023, emitida em 21/06/2023



Certidão nº 190707/2023
12/07/2023, 14:25
Chave de Impressão: Y1Y6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138504/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO MARTINS CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO MARTINS CARDOSO**
Registro: **79605/D BA** RNP: **0511176180**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220150397** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/06/2022** Baixada em: **30/06/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LEMARC ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA DA BAHIA** CPF/CNPJ: **00.394.544/0107-33**
Endereço do contratante: **RUA DA GRAÇA** Nº: **401**
Complemento: Bairro: **GRAÇA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40150055**
Contrato: **11/2020** Celebrado em: **17/11/2020**

Valor do contrato: **R\$ 812.131,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 367**

Complemento: **RUA MATUREMBA**

Cidade: **SANTA CRUZ CABRALIA**

Data de início: **30/11/2020**

Conclusão efetiva: **24/02/2022**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **00.394.544/0107-33**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 315 - Execução de Ampliação 350.00 METRO(S);**

Observações

AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE INDIGENA DA ALDEIA COROA VERMELHA, SANTA CRUZ CABRALIA,

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À VEGETAÇÃO, ÁRVORES, PLANTIO, POSTE POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA, AR CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 138504/2022
02/07/2022, 22:01
7d3zc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7d3zc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 04/07/2022, às 08:50.



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica



Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Bahia
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2/2022

Atestamos para os devidos fins legais, que a empresa LEMARC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.008.490/0001-80, sediada na Rua Alceu Amoroso Lima, nº 668, Edifício América Towers, Sala 1102, Caminho das Árvores, Salvador/BA, executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades do contrato 11/2020 (0017624843), conforme abaixo descrito.

CONTRATANTE

Nome/Razão Social: DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA BAHIA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE
CNPJ: 00.394.544/0107-33
Representante Legal: ADILTON GOMES ASSUNÇÃO CPF: 002.977.575-20
Profissional Declarante das Informações Técnicas: WILSON DE SOUSA MENDES JR CREA Nº: 0510535011
Fiscal administrativo: ELIAS SANTOS DA SILVA SIAPE: 0488690
Fiscais Técnicos: DENEY SILVA DOS SANTOS GALVÃO - ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº: 0506268470
MARCELO ROBERTO SOUZA LEITE - ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº: 0506268470

DADOS DO CONTRATO

Contrato nº: 11/2020
Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) DE COROA VERMELHA.
Celebrado: 17/11/2020 Período de realização dos serviços: 30/11/2020 A 24/02/2022
Local da Obra/Serviços: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA/BA.
Valor do Contrato: R\$ 812.131,13 (OITOCENTOS E DOZE MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS)
Data do Ordem de Serviço: 19/11/2020

CONTRATADO

Nome/Razão Social: LEMARC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 20.008.490/0001-80
Responsável Técnico: LEANDRO MARTINS CARDOSO CREA Nº 0511176180
Anotação de Responsabilidade Técnica: ART Nº BA20200426945
Anotação de Responsabilidade Técnica Complementar: ART Nº BA20210532382

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QNT
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	2,50
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00
2.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	7,50
2.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00
2.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	10,00
2.6	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E DESCARGA	M2	1050,00
2.7	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
2.8	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	350,00
2.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS (INTERIOR) PARA SONDAGEM PERCUSSAO	GB	1,00

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&hash... 1/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022

04/07/2022, 08:50

Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 04/07/2022, às 08:50.

02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

2.10	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	36,00
2.11	TAPUME COM CHAPA COMPENSADA, ALTURA 2,30 M	M2	271,19
2.12	PINTURA DE TAPUME COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	M2	542,39
2.13	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	4,00
2.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	88,00
2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2640,00
3	FUNDAÇÃO - SAPATAS E VIGAS BALDRAME		
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	283,89
3.2	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	58,77
3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	3,06
3.4	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 07 USOS	M2	138,79
3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	12,69
3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,69
3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	547,71
3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,18
3.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	188,09
3.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,04
3.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	138,79
3.12	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO	M3	225,26
3.13	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	44,33
3.14	TRANSPORTE DE AREIA DE JAZIDA PARA OBRA - 30KM DE DISTÂNCIA	M3XKM	5960,40
3.15	TRANSPORTE DE PEDRA E BRITA DA JAZIDA PARA A OBRA - DISTÂNCIA 80KM	M3XKM	4601,60
4	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	76,56
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	116,77
4.3	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 50CM, H=13CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, ARMADURA NEGATIVA COM TELA SOLDADA Q-75 E CAPEAMENTO 5CM EM CONCRETO FCK=25MPA	M2	194,89
4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	10,13
4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	10,13
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	384,29
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	108,64
4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	238,57
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	26,16

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&hash... 2/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022
04/07/2022, 08:50
Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			
4.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,70
4.11	LAJE PRÉ-MOLDADA, 130X125X5 CM PARA COBERTURA DO ABRIGO DO COMPRESSOR	UN	1,00
5	PISOS		
5.1	PISO INTERNO		
5.1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	8,79
5.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	175,84
5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	5,70
5.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	63,59
5.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	106,57
5.1.6	SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	23,32
5.1.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	158,05
5.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	5,70
5.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M2	63,59
5.1.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	106,57
5.1.11	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M2	158,05
5.2	PISO EXTERNO		
5.2.1	LASTRO DE BRITA 2	M3	1,01
5.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO FCK = 10 MPA MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CAMURÇADO, NÃO ARMADO, ESPESSURA 7 CM	M2	50,76
6	PAREDES		
6.1	LEVANTE DE ALVENARIA		
6.1.1	LOCAÇÃO DE ALVENARIA (MARCAÇÃO DA 1ª FIADA)	M	136,08
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	397,02
6.1.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	130,30
6.1.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	27,30
6.1.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,53
6.1.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	27,30
6.2	REVESTIMENTOS		
6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	494,61
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	227,90
6.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	434,90
6.2.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	M2	59,71

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&hash... 3/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022

04/07/2022, 08:50

Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

	BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		
6.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	227,90
6.2.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1033,30
6.2.7	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	598,40
6.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	534,00
6.2.9	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	93,68
6.2.10	REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX VERDE CLARO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M2	64,40
6.2.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	59,70
6.2.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	59,70
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTAS		
7.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM GUARNIÇÃO E FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
7.1.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM GUARNIÇÃO E FECHADURA PARA PORTAS DE BANHEIRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E UMA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L = 50CM Ø = 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
7.1.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM GUARNIÇÃO E FECHADURA PARA PORTAS EXTERNAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.1.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	10,01
7.1.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 1,20X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM GUARNIÇÃO E FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.1.6	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS	M2	0,90
	PORTA DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA 0,60 X 0,80M	M2	0,48
7.2	JANELAS		
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80
7.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	18,29
7.2.3	PEITORIL MARMORITE, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	16,50
7.2.4	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, C/ LARGURA = 32 CM, ESP = 2 CM	M	1,15
7.2.5	GRADE FIXA EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRA CHATA 3/4"x1/4" (DUPLA) NA HORIZONTAL (CENTRAL) E REQUADRO EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1 1/2", COM PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS), INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMÃO	M2	23,90
7.2.6	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	7,94
8	TETOS		
8.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	68,48
8.2	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	68,48

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&hash... 4/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022

04/07/2022 08:50

Chave de impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

8.3	EMASSAMENTO DE TETO, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	68,48
8.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	107,36
8.5	EMASSAMENTO DE TETO, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	107,36
8.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	107,36
8.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	175,84
9	COBERTURA		
9.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00
9.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00
9.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	240,99
9.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	240,99
9.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,50
9.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	194,52
9.7	CANTONEIRA EM AÇO, 3" X 3" X 5/16", -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
9.8	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR	M2	403,00
9.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO COM FIXAÇÃO REFORCADA SECAO 30X30CM		10,52
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	ÁGUA FRIA		
10.1.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	39,00
10.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
10.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
10.1.4	JOELHO REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
10.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
10.1.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
10.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
10.1.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.1.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
10.1.10	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.1.11	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
10.1.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
10.1.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
10.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO	UN	26,00

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&hash... 5/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022

04/07/2022, 08:50

Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			
10.1.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
10.1.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
10.1.17	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.1.18	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.1.19	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.1.20	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.1.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	66,00
10.1.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,00
10.1.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00
10.1.24	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.1.25	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
10.1.26	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
10.1.27	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
10.1.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
10.1.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.1.30	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
10.1.31	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
10.1.32	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 46 X 30 X 12CM, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.1.33	LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOXIDÁVEL	M	2,70
10.1.34	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
10.1.35	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
10.1.36	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, 40* CM X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.1.37	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.1.38	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
10.1.39	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
10.1.40	BANCADA DE GRANITO, LARGURA 60 CM, INCLUSIVE SUPORTES EM PERFIL DE ALUMÍNIO 2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,10
10.1.41	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	20,10
10.1.42	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	23,70
10.1.43	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	3,00

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&hash... 6/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022
04/07/2022, 08:50
Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

10.1.44	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
10.1.45	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
10.1.46	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
10.1.47	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
10.2	ESGOTO		
10.2.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
10.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	44,00
10.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
10.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.2.6	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
10.2.7	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
10.2.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.2.10	BUCHA REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00
10.2.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, COM GRELHA QUADRADA	UN	6,00
10.2.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,31
10.2.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,29
10.2.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	185,00
10.2.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	21,00
10.2.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
10.2.22	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
10.2.24	BUCHA REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00
10.2.25	TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE VENTILAÇÃO	UN	8,00
10.2.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00
10.2.27	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00
10.2.28	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 172 X 50 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA REDONDA BRANCA	UN	5,00
10.2.29	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2.30	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	1,00

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&hash... 7/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022

04/07/2022, 08:50

Chave de Impressão: 7c3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

10.2.31	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (60 CM DE LARGURA)	M2	24,00
10.2.32	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIEDO	M2	24,00
10.2.33	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	54,79
10.2.34	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	56,25
11	COMBATE A INCÊNDIO		0,00
11.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4,00
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
12.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
12.2	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	42,00
12.3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	24,00
12.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,00
12.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00
12.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
12.7	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), INSTALADA EM POSTE DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.8	TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA	UN	8,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		0,00
13.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45,00
13.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
13.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	6,00
13.1.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
13.1.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
13.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
13.1.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
13.1.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00
13.1.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
13.1.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
13.1.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
13.1.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
13.1.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	27,00

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&hash... 8/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022

04/07/2022, 08:50

Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
13.1.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
13.1.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
13.1.16	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
13.1.17	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
13.1.18	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
13.1.19	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.1.20	CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
13.2	CONDUTORES		
13.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
13.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
13.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
13.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,00
13.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
13.3	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		0,00
13.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
13.3.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00
13.3.3	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	UN	7,00
13.3.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00
13.3.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	100,00
13.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	100,00
13.3.7	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	30,00
13.3.8	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	30,00
13.3.9	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	102,00
13.3.10	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4"	UN	100,00
13.3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	45,00
13.3.12	FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00
13.3.13	CURVA DE INVERSÃO 100X50 MM	UN	4,00
13.3.14	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00
13.3.15	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	16,00
13.3.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	49,00
13.3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"	UN	9,00
13.3.18	BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4'	UN	100,00

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&hash... 9/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022

Certidão nº 138504/2022
04/07/2022, 08:50

Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

13.3.19	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)	UN	25,00
13.3.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL KANAFLEX 2"	M	75,00
13.3.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		70,00
13.4	QUADROS DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO		
13.4.1	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT		
13.4.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.4.1.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
13.4.1.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
13.4.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
13.4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ (UBSI) - QDFL.1		
13.4.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.4.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
13.4.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
13.4.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	23,00
13.4.2.5	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MÓDULOS	UN	9,00
13.4.2.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V. INC_05/2017	UN	4,00
13.4.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ (UN ADM) - QDFL.2		
13.4.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X440X205MM, C/BARRAMENTO	UN	1,00
13.4.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
13.4.3.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
13.4.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00
13.4.3.5	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MÓDULOS	UN	4,00
13.4.3.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V. INC_05/2017	UN	4,00
13.4.4	ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO		
13.4.4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
13.4.4.2	BENGALA EM PVC PARA RAMAL DE ENTRADA, DIÂMETRO DE 32 MM	UN	1,00
13.4.4.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
13.4.4.4	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00
13.4.4.5	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	UN	6,00
13.4.4.6	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM	UN	1,00
13.4.4.7	FORNECIMENTO DE FIO DE COBRE NU 4 AWG MEIO DURO	kg	1,00
13.4.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	M	36,00

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&has... 10/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022

Certidão nº 138504/2022
04/07/2022, 08:50
Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
13.4.4.9	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN 1,00
13.4.4.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V. INC_05/2017	UN 3,00
13.4.4.11	FITA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA POSTE DE 0,50 M X 19 MM, COM FECHO EM AÇO INOXIDÁVEL	UN 3,00
13.4.4.12	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN 1,00
14	ATERRAMENTO	
14.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M 180,00
14.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN 5,00
14.3	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 5,00
14.4	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN 2,00
14.5	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM²	UN 1,00
14.6	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G	UN 12,00
14.7	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	UN 4,00
14.8	FIO DE COBRE NU NO. 4 MM² (28,00 M/KG)	M 10,00
14.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M 6,00
14.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 4,00
14.11	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 8,00
14.12	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN 3,00
14.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3 27,00
14.14	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3 27,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	
15.1	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ENCORDAMENTO RÍGIDO DE FIOS DE COBRE MEIO DURO, CLASSE 2, COM SEÇÃO NOMINAL DE 35MM² CONFORME NBR 6524 / NBR 6880. INCLUIDO ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M 220,00
15.2	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN 16,00
15.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M 27,00
15.4	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF:TEL-560 (PÁRA-RAIO)	UN 9,00
16	ABRIGO DE RESÍDUOS	
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3 5,48
16.2	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2 16,37
16.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3 0,75
16.4	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3 2,59
16.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2 12,24
16.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2 7,02
16.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO FCK = 10 MPA MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CAMURÇADO, NÃO ARMADO, ESPESSURA 7 CM	M2 5,22
16.8	LOCAÇÃO DE ALVENARIA (MARCAÇÃO DA 1ª FIADA)	M 6,80

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F8&has... 11/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022

Certidão nº 138504/2022
04/07/2022, 08:50
Chave de Impressão: 7d3zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

16.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	17,00
16.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,96
16.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	21,06
16.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	17,31
16.13	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	21,06
16.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	17,31
16.15	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	17,31
16.16	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	17,31
16.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,31
16.18	REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX VERDE CLARO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M2	5,90
16.19	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	21,06
16.20	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA P/ TELHA FIBROCIMENTO 4MM TIPO VOGATEX DA ETERNIT OU SIMILAR	M2	9,77
16.21	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 4MM	M2	9,77
16.22	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO LISA DE ABRIR, INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO AZUL, INCLUSIVE LOGOTIPO DA CAEMA DN=60 CM.	M2	13,44
17	URBANIZAÇÃO		
17.1	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	5,75
17.2	LIMPEZA GERAL	M2	350,00
17.3	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,00
17.4	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	12,50
17.5	MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR	M2	92,30
17.6	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M2	141,22
17.7	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	211,25
17.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	506,00
17.9	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	408,10
17.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	22,18
17.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,33
17.12	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	67,33

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&has... 12/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022

Certidão nº 138504/2022
04/07/2022, 08:50
Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

17.13	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	67,33
17.14	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	136,38
17.15	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	136,38
17.16	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	136,38
17.17	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	136,38
17.18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	136,38
18	REFORMA DA UBSI EXISTENTE		
18.1	PISOS		
18.1.1	PISO INTERNO		
18.1.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	117,90
18.1.1.5	SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	13,65
18.1.1.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M2	235,80
18.1.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KKM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	544,98
18.1.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	8,31
18.1.1.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M2	95,45
18.1.1.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	14,14
18.1.1.12	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M2	94,60
18.2	PAREDES DA UBSI EXISTENTE		
18.2.1	LEVANTE DE ALVENARIA		
18.2.1.1	LOCAÇÃO DE ALVENARIA (MARCAÇÃO DA 1ª FIADA)	M	3,89
18.2.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	23,49
18.2.1.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	4,74
18.2.1.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,90
18.2.1.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,28
18.2.1.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,90
18.2.2	REVESTIMENTO		
18.2.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	38,42
18.2.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7,02
18.2.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	27,11
18.2.2.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,30
18.2.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	M2	7,02

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&has... 13/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022

04/07/2022, 08:50

Chave de Impressão: 7d32c

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

	APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014		
18.2.2.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	132,70
18.2.2.7	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	105,59
18.2.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	211,63
18.2.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX VERDE CLARO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - REV 01	M2	44,45
18.2.2.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	36,27
18.2.2.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	36,27
18.3	ESQUADRIAS		
18.3.1	PORTAS		
18.3.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM GUARNIÇÃO E FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
18.3.1.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM GUARNIÇÃO E FECHADURA PARA PORTAS DE BANHEIRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E UMA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L = 50CM Ø = 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.3.1.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM GUARNIÇÃO E FECHADURA PARA PORTAS EXTERNAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
18.3.1.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	8,97
18.3.2	JANELAS		
18.3.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,26
18.3.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,73
18.3.2.3	PEITORIL MARMORITE, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	12,10
18.3.2.4	GRADE FIXA EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRA CHATA 3/4"x1/4" (DUPLA) NA HORIZONTAL (CENTRAL) E REQUADRO EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1 1/2", COM PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS), INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	16,89
18.4	TETOS		
18.4.1	EMASSAMENTO DE TETO, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	94,32
18.4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	94,32
18.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	94,32
18.5	COBERTURA		
18.5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
18.5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	196,66
18.5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	196,66
18.5.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,50
18.5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	149,00
18.5.6	CANTONEIRA EM AÇO, 3" X 3" X 5/16", -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
18.5.7	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU	M2	300,00

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&has... 14/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022

04/07/2022, 08:50

Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

	SIMILAR		
18.5.8	RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO		196,66
18.5.9	RETIRADAS DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO		196,66
18.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA UBSI EXISTENTE		
18.6.1	ÁGUA FRIA		
18.6.1.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
18.6.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
18.6.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
18.6.1.4	JOELHO REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
18.6.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
18.6.1.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
18.6.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
18.6.1.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.6.1.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
18.6.1.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
18.6.1.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
18.6.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
18.6.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
18.6.1.14	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
18.6.1.15	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
18.6.1.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
18.6.1.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
18.6.1.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
18.6.1.19	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.6.1.20	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
18.6.1.21	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.6.1.22	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.6.1.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
18.6.1.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&has... 15/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022

04/07/2022 08:50

Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

18.6.1.25	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.6.1.26	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.6.1.27	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 46 X 30 X 12CM, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.6.1.28	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
18.6.1.29	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
18.6.1.30	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.6.1.31	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.6.1.32	BANCADA DE GRANITO, LARGURA 60 CM, INCLUSIVE SUPORTES EM PERFIL DE ALUMÍNIO 2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,50
18.6.1.33	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	2,10
18.6.1.34	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	2,10
18.6.1.35	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00
18.6.1.36	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.6.1.37	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.6.1.38	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.6.1.39	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.6.1.40	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.6.2	ESGOTO		
18.6.2.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
18.6.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
18.6.2.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
18.6.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
18.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
18.6.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
18.6.2.7	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
18.6.2.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
18.6.2.9	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE VENTILAÇÃO	UN	1,00
18.6.2.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, COM GRELHA QUADRADA	UN	3,00
18.6.2.11	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
18.6.2.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
18.6.2.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
18.6.2.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&has... 16/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022
04/07/2022, 08:50
Chave de Impressão: 7d3zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas



02/05/2022 11:47

SEI/MS - 0026520306 - Atestado de Capacidade Técnica

18.6.2.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
18.6.2.16	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	2,00
18.7	COMBATE A INCÊNDIO DA UBSI EXISTENTE		
18.7.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.7.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
18.8	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DA UBSI EXISTENTE		
18.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
18.8.2	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	24,00
18.8.3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	12,00
18.8.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
18.8.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00
18.8.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
18.8.7	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), INSTALADA EM POSTE DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.8.8	TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA	UN	5,00

Salvador/BA, 25 de abril de 2022.

WILSON DE SOUSA MENDES JR

Engº. Sanitarista e Ambiental
CREA 0510535011

ELIAS SANTOS DA SILVA

Fiscal de contrato
SIAPE 0488690

ADILTON GOMES ASSUNÇÃO

Coordenador Distrital de Saúde Indígena
Portaria nº 2.841, de 13/11/2020

Documento assinado eletronicamente por Wilson de Sousa Mendes Junior, Apolador(a) Técnico de Saneamento, em 25/04/2022, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Elias Santos da Silva, Chefe do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena substituto(a), em 25/04/2022, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Adilton Gomes Assunção, Coordenador(a) Distrital de Saúde Indígena, em 27/04/2022, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, Informando o código verificador 0026520306 e o código CRC 189989F9.

Referência: Processo nº 25043.000434/2019-52

SEI nº 0026520306

Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena - SESANI/BA
Rua Alceu Amoroso Lima, nº 142 - Bairro Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-770
Site - www.saude.gov.br

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0026520306&codigo_crc=189989F9&has... 17/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 138504/2022, emitida em 02/07/2022



Certidão nº 138504/2022

04/07/2022, 08:50

Chave de Impressão: 7d3zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 04/07/2022, às 08:50.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 182919/2023
Emissão: 24/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: C1xcz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LEANDRO MARTINS CARDOSO

Registro: 0511176180

CPF: 017.***.***-05

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/08/2012

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UCSAL - UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 16/08/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LEMARC ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000230830

CNPJ: 20.008.490/0001-80

Data Início: 25/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO






Declaração de que a licitante dispõe de pessoal técnico capacitado.

A LEMARC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.008.490/0001-80 declara que possui no seu quadro pessoal técnico capacitado para execução do serviço da licitação nº 02/2023. O engenheiro responsável tem CREA/BA ativo o encarregado de obra possui experiência necessária para função e a vigilância poderá ser um profissional qualificado ou equipamento de vigilância.

SALVADOR – BA, 04 de setembro de 2023


Leandro M. Cardoso
Sócio-Diretor

LEMARC ENGENHARIA LTDA
20.008.490/0001-80
LEANDRO MARTINS CARDOSO
CPF: 017.721.225-08

LEMARC ENGENHARIA LTDA
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, Nº 126 EDIF COSTA ANDRADE SALA 513-514, CAMINHO DAS ARVORES,
CEP: 41.820-768, SALVADOR-BA.
(71) 3036-5624/99195-8779
E-MAIL: lemarc@lemarcengenharia.com.br