TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDOS PRELIMINARES - PRE/DG/SGS/COMANP/SEMAI
ESTUDOS PRELIMINARES - PRE/DG/SGS

1. DADOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO
SEI N2: 0008116-33.2025.6.05.8000
Item do PLANCONT:

Previsao no Plano de Obras (SEIl e doc. aprovacao): Sim
Equipe de Planejamento da Contratacao

Gestor: Cintia Vilas Boas

Integrante Demandante: Maxwell Mascarenhas dos Anjos

Integrante Técnico: Renata Maria Borges e Silva e Rodrigo Rosario dos
Santos Galderisi

Integrante Administrativo: José César Pimentel Lima

2. OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacao de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execucao dos servicos
de reforma

no imével localizado a Avenida Getulio Vargas, s/n?, Centro, Itamaraju-BA, com cerca
de 319,61 m2

(trezentos e dezenove virgula sessenta e um metros quadrados) de area construida,
localizada em terreno

com 1.807,50 m2 (hum mil, oitocentos e sete virgula cinquenta metros quadrados),
recebido em

doacao pela SPU (Secretaria do Patrimé6nio da Unido) para instalacao do futuro Forum
Eleitoral

de Itamaraju.
3. JUSTIFICATIVA

Em novembro de 2023 a Unido, por meio da Secretaria de Patriménio da Uniao (SPU),
formalizou cessdao de imdvel a este Regional para instalacao do Féorum Eleitoral de
Iltamaraju.

O imével encontra-se localizado na Avenida Getulio Vargas, s/n, possui area de



1.807,50 m2 (hum mil, oitocentos e sete virgula cinco metros quadrados).

Com a efetiva entrega do imdével a este Regional, passou a responsabilidade do
TRE/BA a sua administracao, uso, conservacao e demais despesas, bem assim
promover a adequacao fisica do prédio no prazo de 02 (dois) anos.

A adequacao fisica do prédio é extremamente necessaria, ja que o imobvel,
anteriormente ocupado pela Justica do Trabalho, foi desativado no ano de 2020 e,
desde entao, passou a sofrer com depredacao e invasdes, conforme noticiado no site
“Siga a noticia” (https://sigaanoticia.com.br/tribunal-regional-do-trabalho-
esclarecesituacao-de-predio-abandonado-em-itamaraju/).

Assim sendo, torna-se imprescindivel ampla reforma visando a sua requalificacao.
4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

Vide OT-IBR 002/2009. Obra e servico de engenharia requer profissional habilitado
conforme a

Lei n2 5.194/1966.

( x) Trata-se de construcao, reforma, fabricacao, recuperacao ou
ampliacao e, portanto, de obra de engenharia.

( ) Trata-se de conserto, instalacao, montagem, operacao, conservacao,
reparacao, adaptacao, manutencao, transporte e demolicdao, ou de
servico técnico especializado conforme a Lei n? 5.194/1966 e, portanto,
de servigo de engenharia.

Tratando-se de servico de engenharia:

( x) Este pode ser enquadrado como comum, nos termos do art. 62, XXI,
“a” da Lei n? 14.133/2021: todo servico de engenharia que tem por
objeto acoes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencao, de adequacao e de adaptacao de bens
moveis e imdveis, com preservacao das caracteristicas originais dos
bens. De acordo com o Parecer n? 075/2010-DECOR/CGU/AGU, servico
comum de engenharia é “aquele que obedece a padrdes de desempenho
e qualidade que podem ser definidos objetivamente no edital, estando
disponivel a qualgquer tempo no mercado préprio, com caracteristicas,
guantidades e qualidades padronizadas, sem alta complexidade técnica,
e sem necessidade de acompanhamento e atuacao relevante e
proeminente de um engenheiro especializado.”

( ) Este pode ser enquadrado como especial, nos termos do art. 62, XXI,
“b” da Lei n? 14.133/2021: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, nao pode se enquadrar na definicao de servico comum de
engenharia.

5. HISTORICO

( ) Nao hda histérico de contratacdes realizadas para atendimento da
mesma necessidade.



( x ) Ha histérico.
Indicar os numeros dos processos das contratacdes anteriores:

Nao hda histérico referente a reforma neste imdvel, tendo em vista ter o
mesmo sido incorporado recentemente a este Regional;, porém temos
obras recentes contratadas semelhantes como: reforma do Férum
Eleitoral de Jacobina SElI 0010899-66.2023, Reforma do FOrum Eleitoral
de Ipird SEl 0014623-15.2022 e reforma do Férum Eleitoral de Camacari
SEl 0012395-33.2023

6. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL

(x ) Prestar servico de qualidade ao publico
) Fortalecer a relacao institucional com a sociedade
) Fomentar a educacao para a cidadania
) Aumentar a agilidade e a produtividade na prestacao jurisdicional

) Combater a corrupcao e a improbidade administrativa e os ilicitos
leitorais

) Aperfeicoar a governanca e gestao administrativa

) Promover a sustentabilidade ambiental
) Aprimorar a gestao de pessoas
) Aperfeicoar a gestao orcamentaria e financeira

) Melhoria e adequacao das condicdes de seguranca do trabalho no TRE-
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7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

O Responsavel Técnico da empresa devera comparecer ao canteiro
de obras pelo menos uma vez a cada oito dias, sendo necessario
registrar presenca no diario de obras com anotacdes sobre o
andamento da mesma;

Prazo de 120 dias para execucao da obra;

Emissao de ordem de servico em até 45 dias contados a partir da data do
recebimento pela contratada da via do contrato assinado;

Inicio da obra em 10 dias a partir da emissao da ordem de servico;
A Contratada devera apresentar:
ART de execucao da obra;



ART do engenheiro residente;

Cronograma da obra detalhado, indicando caminho critico;
CNO da obra;

Registro junto ao INSS;

PGR e PCMSO;

Caso haja aditivo, devera ser observado o que preconiza o Decreto n.°
7.983/2013;

Sera permitida subcontratacao dos servicos, estabelecidos em Projeto
Basico.

Todo material empregado na obra devera ser novo e de primeiro uso;
Serao executados, dentre outros, 0s seguintes servicos:
Pintura total dos ambientes;

Melhorias na cobertura, com substituicao de telhas e estrutura de
sustentacao;

Execucao de laje pré-moldada com blocos de EPS;

Estrutura de sustentacao e pilares de concreto armado sobre
sapatas;

Readequacao de algumas areas com layout para melhor
funcionalidade dos ambientes, sala de juiz/audiéncia;

Atualizacao do imével a nova norma do Corpo de Bombeiros;

Atualizacao da acessibilidade em atendimento a NBR 9050 revisada,
com a colocacao de piso tatil alerta e direcional nas areas externas
(passeios) e internas, vagas para deficientes, sinalizacao em
braile, botdo antipanico nos banheiros, etc;

Estudo do Layout utilizando mobiliario e sistemas elétricos levando
em consideracao os critérios de ergonomia para atender a norma;

Para o sistema de ar condicionado, o fornecimento e instalacao dos
aparelhos de ar condicionado sao de responsabilidade da
Contratada.

Utilizaremos o sistema de ar condicionado tipo Split, levando em
consideracao que o Split € um sistema mais simples e mais barato;

Instalacao de lampadas led, que sao mais duraveis e econdémicas,
atendendo a sustentabilidade;

Instalacao de tomadas e interruptores para o padrao novo da norma;



Havera instalacao de forro em gesso acartonado nas areas onde
funcionarda atendimento ao publico e cartérios visto que o forro de
gesso acartonado nao propaga chama e nao produz fumaca tdxica
e é de facil manutencao, atendendo as normas de seguranca;

Uso de materiais com maior durabilidade, como piso de porcelanato
nos sanitarios, corrimao de aco galvanizado, etc;

Torneiras de pressao com fechamento automatico, para diminuir o
consumo de agua, atendendo a sustentabilidade;

Vasos sanitarios de duplo fluxo, para economia no gasto de agua,
atendendo a sustentabilidade;

Implantacao de rede légica por CAT6;

Estabelecer em cada estacao de trabalho 4 tomadas 2P+T de
energia e 2 tomadas de l6gica CAT 6 (dados e telefonia IP);

Melhorar a iluminacao externa com maior iluminamento e baixo
consumo;

Garantir uma melhor seguranca coletiva dotando o prédio de SPDA.

Preparacao para instalacao de cameras de seguranca (CFTV)

7.1. Forma de afericao/medicao do servico:
( ) Empreitada por preco global

Modo de contratacao do servico ou obra de engenharia pelo qual a execucao do
contrato, ainda que dividida em etapas, se dd com a entrega de todos os itens e
caracteristicas que compdem o seu objeto, incluidos detalhadamente no preco total
da avenca, cujo principal efeito é a transferéncia dos riscos do valor total do
empreendimento a empresa contratada, que é obrigada a incluir em sua proposta
todos os valores e itens necessarios a execucao global do ajuste. Deve ser escolhida
nas situacdes em que seja plenamente possivel a definicdo precisa de todos os
componentes da obra/servico, cuja margem de incerteza seja minima.

( ) Empreitada Integral

Forma ampliada da empreitada por preco global, e visa nao apenas a entrega de
um bem ou a mera execucao de um servico, mas o0 recebimento de um
empreendimento funcional, ou seja, contrata-se a entrega de um bem com o valor
agregado proveniente de toda a estrutura logistica/material necessaria ao seu
funcionamento, ainda que a execucao exija a subcontratacao de empresas com
diferentes especialidades.

( x ) Empreitada por preco unitario



Destina-se aos empreendimentos que devam ser realizados em quantidade e
podem ser mensurados por unidades de medida, cujo valor total do contrato é
resultante da multiplicacao do preco unitdrio pela quantidade e tipos de unidades
contratadas. Nao se exige o mesmo nivel de precisao da empreitada por preco
global/integral, em razao da imprecisao inerente a prépria natureza do objeto
contratado que estd sujeito a variacdes, especialmente nos quantitativos, em razao
de fatores supervenientes ou inicialmente nao totalmente conhecidos.

Justificar:

A empreitada por preco unitario € muito utilizada em reformas, quando
nao se pode prever as quantidades exatas que serao objeto do contrato.
Sera contratado preco certo de unidade determinada.

7.2. Sera necessario indicar equipe minima? Se sim, qual a
composicao?

() Nao

( x ) Sim. A equipe minima sera composta dos seguintes profissionais
(listar):

Engenheiro (Responsavel Técnico); encarregado de obras e vigia.

7.2.1. Justificar, mediante a apresentacao de documentos,
memoria de cdlculo e/ou orcamento, as previsoes de quantidade
estabelecida para a contratacao.

Engenheiro (responsavel técnico): previsao de trabalho semanal (a cada
08 dias);

Encarregado de obra: 8h/dia;
Vigia: previsao de vigilancia noturna.

A obra sera executada em 120 dias, a equipe da administracao foi
calculada em funcao do tipo e dos servicos que serao executados, da
necessidade de acompanhamento. O acompanhamento geral fica a cargo
do Responsavel Técnico, profissional que informara a sua qualificacao
técnica na época da licitagcdo. Desta forma, além do responsavel técnico,
teremos os profissionais listados acima.

7.3. Havendo previsao de postos de trabalho:

Como, por exemplo, no caso de contratacao de servicos de manutencao predial, de
servicos de

engenharia e de arquitetura, dentre outros.

Nao se aplica



7.3.1. Houve aumento do quantitativo estabelecido em relacao a
ultima contratacao?

( x ) Nao se aplica.
() Nao.

( ) Sim. Apresentar estudos orcamentarios, de produtividades e
comprovacao formal do aumento da demanda:

7.3.2. O salario dos postos de trabalho sera:

( ) Regra: O salario base da categoria previsto atualmente na Clausula
da CCT/20__ do Sindicato

( ) Excecao: Inexistindo convencao coletiva da categoria em questao
fixou-se o valor do saldrio com base em: (apresentar
documentos e memdria de célculo, a fim de demonstrar como se chegou
ao valor final).

NAO SE APLICA

7.3.3. Ha previsao de acréscimo temporario de postos ou de
servico extraordindario em ano eleitoral ou em periodos
especificos?

() Nao.

( ) Sim. Informar a quantidade de postos adicionais e o quantitativo
estimado de horas extras por posto de trabalho, e os periodos, com a
devida justificativa e calculo da demanda (necessidade x quantidade):

NAO SE APLICA

7.3.4. Ha requisitos a serem observados para os postos de
trabalho?

Tais como de escolaridade minimo, formacao técnica especifica etc.
NAO SE APLICA

7.4. Indicar os locais onde serao prestados os servicos, e caso
necessario, a area a ser coberta com a execucao, por localidade
e/ou edificacao:

A reforma serd executada no imodvel situado a Avenida Getulio Vargas,
s/n?, Centro, Itamaraju-BA.

7.5. Ha necessidade de fornecimento de insumos, ferramentas e
equipamentos, inclusive de protecao individual?



() Nao.

(x ) Sim. Informar o quantitativo, com a devida justificativa e célculo da
demanda (necessidade x quantidade):

Numa obra de construcao ou reforma a planilha de custo é elaborado
com precos baseados no sistema de preco SINAPI. E de obrigacdo da
Contratada fornecer EPI para todos os funcionarios da obra no
guantitativo necessario. O custo e quantidades dos ETP s estao previstos
dentro de cada composicao.

7.6. A vigéncia contratual sera de:

Indicar a vigéncia, a contar da assinatura do contrato: 300 dias corridos, sendo:
Até 45 dias para emissdo da ordem de servico;

10 dias da ordem de servico para inicio da obra;

120 dias de execucao de obra;

15 dias para recebimento provisério;

20 dias para correcao dos servicos apontados no recebimento provisério;

20 dias para recebimento definitivo;

Até 60 dias de prazo margem do recebimento definitivo.

Quanto a prorrogacao:
( x ) Havera previsao de prorrogacao até o limite legal permitido.
() Nao serd necessario prorrogar o contrato.

Justificar no caso de indicacao de vigéncia com prazo diverso do
recomendado:

Pode acontecer fato superveniente e ser necessario aditivar o prazo de
obra para a realizacao dos servicos.

7.7. Ha necessidade de previsao de garantia de execucao do
contrato (financeira), com o fim de assegurar o cumprimento das
obrigacoes assumidas pela contratada e minimizar os riscos
advindos de eventual inexecucao contratual?



Trata-se de faculdade conferida a Administracao, cuja necessidade deve ser
avaliada caso a caso,

em razao das peculiaridades e complexidade do objeto, dos riscos advindos da
execucao do contrato

para o Tribunal e para a coletividade, sendo a exigéncia recomendada para servicos
com dedicacao

exclusiva de mao de obra, sopesado o prazo de vigéncia contratual e a quantidade
de postos de trabalho

envolvida.

( ) Nao, haja vista o curto prazo de vigéncia e/ou o numero reduzido de
postos.

(x) Sim. De acordo com o percentual de 5% sobre o valor total contratado a
ser apresentada no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da via do contrato assinado, conforme previsto no ato
convocatdrio.

( ) Excecao: Sim, justificando-se a majoracao para o percentual de
(maximo de 10%, previsto no art. 98 da Lei n? 14.133/2021), compativel
com o vulto e os riscos envolvidos na contratacao. Especificar os riscos:

7.8. Sera permitida a subcontratacao parcial do objeto?

A subcontratacao consiste na entrega de parte da prestacao do servico a terceiro
estranho ao contrato, para que execute, em nome do contratado, item, etapa ou
parcela do objeto avencado.

( ) Nao. O objeto devera ser executado Unica e exclusivamente pela
contratada, haja vista que o mercado dispde de diversos fornecedores
aptos para tanto.

( x) Sim. Sera facultada a subcontratacao de parte do objeto pela
contratada.

Descrever a(s) parcela(s) que podera(ao) ser subcontratada(s) e a
justificativa para a permissao:

Serao permitidas as subcontratacdes dos servicos de impermeabilizacao,
execucao de paredes em drywall, instalacao de esquadrias, execucao de
piso de alta resisténcia, servico de certificacao de cabo de ldgica e
instalacao de ar condicionado tipo Split, mediante prévia autorizacao
escrita do CONTRATANTE, permanecendo a CONTRATADA como a Unica
responsavel por todas as obrigacdes contratuais e legais assumidas.

7.9. Ha legislacao especifica aplicavel ao objeto?
() Nao
(x)Sim



Indicar a legislacao:

Os servicos a serem executados devem seguir:
-As normas e especificacdes da contratacao;
-normas da ABNT,;
- disposicdes legais da Uniao;
-regulamentos das empresas concessionarias;
- prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
-normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
-normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
- préticas SEAP - Projetos, execucdao e manutencao;

qualificacbes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H);

- Legislacao Municipal vigente na cidade de ITAMARAJU-BA.

7.10. Sera exigida comprovacao de habilitacao juridica especifica
para a execucao do objeto?

Pode haver casos em que a legislacao exija o registro da contratada em algum
orgao especifico,

ou ainda, autorizacao de funcionamento, licenciamento ambiental etc.

( X)) Nao
() Sim. Sera exigida comprovacao de habilitacao juridica.
Indicar a exigéncia, o documento e a legislacao que a disciplina:

7.11. Comprovacao de aptidao técnico-operacional da contratada
(da propria empresa)

7.11.1. Devera ser comprovado o registro da contratada em
entidade profissional da regiao a que estiver vinculada?

() Nao
( X) Sim. Indicar em qual e a legislacao de regéncia:

Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) competente da regiao a que estiver vinculada ou registro no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que comprove atividade
relacionada com o objeto contratado

7.11.2. No caso de participacao de licitante de estado da
federacao diverso da Bahia:



( X ) Sera exigida certidao visada pelo conselho respectivo do Estado da
Bahia, de acordo com o art. 14, § 12, da Resolucao n? 1.121, de 13 de
dezembro de 2019, do CONFEA, antes do inicio da execucao do objeto,
em se tratando de execucao de prazo inferior a 180 dias.

( ) Sera exigida certidao de registro no conselho respectivo do estado da
Bahia, de acordo com o art. 14, § 19, da Resolucao n® 1.121, de 13 de
dezembro de 2019, do CONFEA, antes do inicio da execucao do objeto,
em se tratando de execucao de prazo superior a 180 dias.

7.11.3. Sera exigida a apresentacao de atestado de capacidade
técnico-operacional (da propria empresa) para execucao do
objeto?

() Nao

(X) Sim. Sera exigida a apresentacao de atestado que comprove a
execucao de obra (ou servicos) compativel(is) em quantidades e
caracteristicas com o objeto da contratacao, com parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo.

Justificar:

Sera solicitado para garantir seguranca para a Administracao no sentido
de que o licitante tenha condicbes e know how para a execucao do
contrato, caso seja o licitante vencedor.

Solicitaremos atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que a
LICITANTE executou obra compativel em quantidades e caracteristicas
com o objeto da licitacao, em prédio com, pelo menos 159,8 m2 (cento e
cinquenta e nove virgula oito metros quadrados) de area construida ou
reformada, quantidade relativa a 50% (cinquenta por cento) da area
construida do imovel.

7.12. Comprovacao de aptidao técnico-profissional

7.12.1. Sera exigida comprovacao de capacidade técnico-
profissional, mediante apresentacao de certidao de acervo técnico
(CAT) emitida pelo respectivo conselho, acompanhada do atestado
respectivo, de que o profissional que figurara como responsavel
técnico da obra ou do servico a ser realizado executou objeto de
caracteristicas semelhantes, compativel com as parcelas mais
relevantes e de valor significativo do objeto da contratacao?

() Nao
(X)Sim.



Justificar: E necessario que o profissional comprove aptiddo técnica com o
objeto licitado, para garantir a perfeita execucao do mesmo.

Sera solicitado Comprovante, mediante a apresentacao de Certidao de
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU, acompanhada do
respectivo atestado fornecido pela contratante dos servicos, de que o
engenheiro civil ou arquiteto, profissional do quadro técnico da
LICITANTE, na qualidade de responsavel técnico, ja executou obra de
construcao ou reforma de prédio.

7.12.2. Sera exigida a comprovacao de que o profissional detentor
dos atestados de responsabilidade técnica (ART) e do registro de
responsabilidade técnica (RRT) integra o quadro permanente da
licitante na data da licitacao ou a apresentacao de declaracao de
contratacao futura do profissional, em que conste a sua anuéncia?

() Nao
(x)Sim.

Justificar: essa exigéncia tem por finalidade comprovar se as empresas
participantes a licitacao dispdem, para a execucao do contrato, de
profissional reconhecido pela entidade de classe competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucao de objeto similar ao
licitado, limitado as parcelas de maior relevancia e valor significativo,
expressamente previstas no instrumento convocatério.

7.13. Ha necessidade de vistoria ou visita técnica prévias?
() Nao.

(X') Sim. Vistoria facultativa.

( ) Sim. Vistoria obrigatdria. Justificar:

A vistoria tem por objetivo proporcionar aos interessados conhecimento
do local onde serao realizados os servicos, para avaliacao do
espaco/construcao existente e das dificuldades que possam existir na
realizacao dos servicos que serao contratados.

7.14. O objeto a ser contratado levou em consideracao algum
aspecto sustentavel ou de acessibilidade?

( X ) H& previsao de critério ou pratica de sustentabilidade ou de
acessibilidade.

Descrever os critérios adotados:

Serao adotadas especificacdes como: utilizadas lampadas LED para
melhor eficiéncia energética, vasos sanitarios com duplo acionamento
para economia de agua, pisos em porcelanato para maior durabilidade,



acessibilidade de piso interna e externa, placas com acessibilidade, mapa
tatil, aviso sonoro no banheiro PCD.

Solicitacao de destinacao de residuos em locais adequados.
Solicitacao de Plano de Residuos Sdélidos.

( ) Nao foi possivel identificar nenhum critério de sustentabilidade ou de
acessibilidade a ser aplicado ao objeto em questao.

Justificar a nao adocao:

7.15. Analise da divisibilidade da solucao

() E possivel a contratacdo da solucdo de forma divisivel (em itens), sem
gque haja prejuizo quanto aos aspectos técnicos, econbmicos e de
competitividade.

Neste caso os itens podem ser adjudicados a fornecedores
diversos.

(X ) A contratacao sera adjudicada por preco global, tendo em vista a
natureza dos servicos.

( ) Todos ou alguns itens da solucao devem ser agrupados em lotes para
fornecimento por um uUnico fornecedor, no caso de prestacao de servicos
sem dedicacao exclusiva de mao de obra.

(A adjudicacao por grupo sem robustas, fundadas e demonstradas razdes - faticas e
argumentativas - que a sustente, é medida excepcional que precisa ser
devidamente justificada, além de ser, em regra, incompativel com a aquisicao
futura de itens isoladamente).

Justificar o agrupamento em lotes:

(Demonstrar as razdes técnicas, logisticas, econd6micas ou de outra natureza que
tornam necessdrio promover o agrupamento como medida tendente a propiciar
contratacdes mais vantajosas, comparativamente a contratacao por item. A mera
similaridade entre itens ndao é critério para fundamentar a formacdo de
grupos/lotes):

Sera contratada uma Unica empresa, porém esse item nao se confunde
com o regime de execugcao que sera por preco unitario.

8. SERA PERMITIDA A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS?

Trata-se de licitacao complexa ou de elevado vulto a dificultar a
participacao de empresas individualmente, sobretudo as de pequeno
porte?



()Sim

( X )Nao

Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode
fornecer/executar o objeto?

(X)Sim

( )Nao

E comum no mercado a existéncia de empresas com capacidade técnica
e financeira para, isoladamente, fornecerem o produto licitado?

(X)Sim

( )Nao

Conclusao:

() Sera permitida a participacao de empresas reunidas em consoércio.

(No caso de ser necessario somar capacidades técnica, econémico-financeira e
know-how para participar de licitacdes que, individualmente, nao seriam viaveis).

( X ) Nao sera permitida a participacao de empresas reunidas em
consoércio

9. SERA UTILIZADO O INSTRUMENTO DENMEDICI:\O DE RESULTADO -
IMR COMO METODO DE AVALIACAO DA AQUALIDADE DA
CONTRATACAO?

Os servicos serao avaliados durante toda a execucao do contrato, com o objetivo de
promover o uso eficiente de recursos e aprimorar a qualidade do gasto publico.

( ) Sim. Trata-se de prestacao de servicos de execucao indireta com
dedicacao exclusiva de mao de obra, cuja mensuracao se dara por meio
de procedimentos e critérios que abranjam meétricas, indicadores e
valores, estabelecendo, em bases compreensiveis, tangiveis,
objetivamente observaveis e comprovaveis, 0s niveis esperados de
qualidade e as respectivas adequacdes de pagamento.

( X ) Nao. Em razao da natureza dos servicos e a impossibilidade de
estabelecer, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente
observaveis e comprovaveis, 0s niveis esperados de qualidade e as
respectivas adequacdes de pagamento, nao sera utilizado o IMR.

Neste caso, informar de que forma sera avaliada a qualidade da
prestacao dos servicos:

Resposta: Através da FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO da execuc&o
da OBRA pelos fiscais.



10. LEVANTAMENTO DE MERCADO

(X ) Nao foram encontradas outras solucdées de mercado capazes de
atender a todas as necessidades demandadas para resolucao do
problema ou alcance do objetivo esperado.

( ) Foram encontradas outras solucdes de mercado capazes de atender a
todas as necessidades demandadas para resolucao do problema ou
alcance do objetivo esperado.

10.1. Descrever aqui as solucoes encontradas:

Diversas empresas da area da construcao civil podem prestar o servico
de execucao da obra, por se tratar de obra de engenharia. Em analise a
contratacdes similares realizadas anteriormente pelo Tribunal e através
de estudos feitos com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendessem as
necessidades da Administracao, e as que foram identificadas foram
incorporadas na contratacao em analise.

Desta forma, o mercado de potenciais fornecedores existe de forma que
se vislumbra empresas interessadas na execucao do objeto a ser
contratado. No caso da obra em tela nao se vislumbram outras solucodes
de mercado, sendo a contratacao de empresa especializada para
execucao da obra através do procedimento licitatério a forma mais
adequada para o caso. Essa forma de contratacao nao limita a
participacao de empresas na licitacao, visto que existem no mercado
diversas empresas que possam executar a obra.

Solucao 1:

Faremos reforma em imoével. Troca de insumos como novas portas de
madeira revestidas, para maior durabilidade, vasos sanitarios com duplo
acionamento, acabamentos de elétrica, piso e paredes em porcelanato,
especificacoes sustentaveis e escolha de linhas intermediarias,
encontrado normalmente nos mercados do interior.

Foi escolhido o sistema de ar condicionado tipo Split por ser mais barato
e facil de manutencao.

O sistema de légica foi projetado de forma a melhorar a transmissao dos
dados, utilizando cabo CAT 6 e organizacao do rack.

10.1. Informar os motivos que levaram a escolha da solucao a ser
contratada, fazendo um comparativo com as demais solucoes
encontradas, quando houver, inclusive quanto aos precos:

A solucao que atende aos interesses e necessidades da Instituicao é a
contratacao de pessoa juridica especializada na construcao reforma de
prédios.



A solucao contempla utilizacao de materiais duraveis, de facil
manutencao e sustentaveis. Quanto aos precos, foi adotada a solucao
indicada por apresentar o melhor custo x beneficio e por ja termos
realizado estudos em outras contratacodes.

11. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PRECOS:

O levantamento deu-se através de pesquisas de precos tendo como
parametros para a elaboracao das composicoes de custos SINAPI, da
Caixa Econdmica Federal e outras bases como ORSE e SBC; quando nao
existentes nestas bases, fizemos cotacdées de mercado com 3 ou mais
orcamentos e as composicoes foram montadas levando em consideracao
os insumos comuns do SINAPI e seus coeficientes e o0s precos de
mercado.

A estimativa de valor é na ordem de R$ 834.022,94 (oitocentos e
trinta e quatro mil, vinte e dois reais e noventa e quatro
centavos)

11.1. Na elaboracao do Orcamento Estimado foram considerados
(conforme Lei n2 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015):

() Nao se aplica.

( ) Encargos desonerados: quando os custos de mao de obranao
possuem encargos sociais referentes a contribuicao de 20% de INSS
sobre a folha de pagamento.

( x ) Encargos nao desonerados: quando os custos de mao de obra
possuem encargos sociais referentes a contribuicao de 20% de INSS
sobre a folha de pagamento.

12. HA NECESSIDADE DE ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO
PARA EXECUCAO CONTRATUAL, SE FOR O CASO

Verificar a necessidade de adequacao da infraestrutura existente - espacos fisicos,
rede elétrica,

de dados, capacitacao de servidores etc.

O imével encontra-se desocupado desde ja para a execucao da reforma.

13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES



Informar outras contratacdes cujo objeto se correlaciona com o do presente estudo,
e eventuais

impactos verificados. Ex.: contratacao de servicos auxiliares de fiscalizacao, a qual
depende de

prévia contratacao dos servicos a serem fiscalizados.
Nao se aplica.

14. REQUISITOS DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANCA
DA INFORMACAO

() Serd necessaria a coleta de dados pessoais indispensaveis a execugao
do objeto contratual, para a qual se requerera prévia e fundamentada
aprovacao do TRE-BA.

( x) Regra: Toda a informacao presente neste documento é classificada
como publica, nos termos da Lei n? 12.527/2011 - Lei de Acesso a
Informacao.

( ) Ha informacao presente neste documento classificada como sigilosa,
nos termos da Lei n2 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informacao.

Nesse caso é necessario fundamentar a decisao pelo sigilo, no minimo, com os
seguintes elementos: a) assunto sobre o qual versa a informacao tida como sigilosa;
b) fundamento da classificacao - observar os critérios do art. 24 da referida lei;
indicar o prazo do sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina
o seu termo final, conforme limites citados no art. 24; identificar a autoridade que a
classificou.

( ) Para execucao dos servicos a Contratada, através de seus
empregados, prepostos ou prestadores de servico, terd acesso a
informacodes que pertencem ao TRE-BA, as quais precisarao ser tratadas
ou controladas, e que demande a assinatura de termo de
confidencialidade e de termo de responsabilidade e compromisso de
manutencao de sigilo.

15. ANALISE DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado
eletronicamente, concluiu-se que a contratacao é:

( x) Vidvel e necessaria, tendo os estudos preliminares evidenciado que a
solucao é possivel, técnica e economicamente.

() Invidvel e desnecesséria.





https://sei.tre-ba.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=3412032&crc=E5828D3C
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