JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

CONCORRENCIA N.° 01/2021

PREAMBULO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DA BAHIA, designada pela Portaria n.° 111, de 3 de dezembro de 2020, comunica a realizagdo de
Licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo “MENOR PRECO”, sob o regime de empreitada
por preco unitario, destinada a contratacio de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execucao
dos servigos de reforma do edificio principal, bloco dos servigcos e prédio dos cartérios (Anexo I) do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, conforme condi¢des a seguir estabelecidas.

Esta licitagdo, autorizada no Sistema Eletronico de Informagdes (SEI), processo n° 0010587-
61.2021.6.05.8000, sera regida pela Lei n° 8.666/93 e pela Lei Complementar n° 123/2006, pelo Decreto
8.538/2015, pela Instru¢cdo Normativa/MPOG n° 03/2018 e pelas condi¢des constantes neste Edital.

RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E
PROPOSTA

DATA DA ABERTURA - 30.07.2021
HORA DA ABERTURA - 09h00min (HORARIO LOCAL)
LOCAL DA ABERTURA - Sala de Licitacoes - TRE/Bahia, localizada no 1° andar do

edificio sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, sito a
Primeira Avenida do CAB, 150, CAB, Salvador/BA.

Observacao: Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacao desta
licitacdo na data previamente fixada, o evento serd automaticamente transferido para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario, independentemente de prévia comunicagdo pela Comissao Permanente
de Licitacdes (CPLIC).

I - No local indicado serdo realizados os procedimentos pertinentes a esta Concorréncia, com respeito
a:

a) recebimento dos envelopes Documentacio e Proposta;

b)  abertura dos envelopes Documentagio;

¢) devolucdo dos envelopes Proposta aos licitantes inabilitados;
d) abertura dos envelopes Proposta dos licitantes habilitados.
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IT - As decisdes da CPLIC serdo comunicadas mediante publicacdo na pagina Web, no endereco
https://www tre-ba.jus.brtransparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/editais/editais-das-licitacoes-2021, na aba Concorréncia
012021, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referéncia aquelas que puderem ser comunicadas

diretamente, mediante oficio, aos representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a:

a) Habilitacdo ou inabilitacdo do licitante;

b)  Julgamento das propostas;

¢) Resultado de recurso porventura interposto; e
d) Resultado de julgamento desta Concorréncia.

III - A solicitacdo de esclarecimento a respeito de condicdes deste Ato Convocatério e de outros assuntos
relacionados a presente licitacdo deverd ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do
certame, exclusivamente por meio do endereco eletronico cplic@tre-ba.jus.br, até o 3° (terceiro) dia util
que anteceder a data estabelecida no preambulo deste Edital para a reunido de recebimento e abertura dos

envelopes Documentacio e Proposta.

IV - A resposta ao esclarecimento solicitado serd divulgada mediante publicacdo de notas na pagina web
do Tribunal, no enderego https:/www.tre-ba.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/editais/editais-das-licitacoes-
2021, na aba Concoméncia 01/2021, cabendo aos interessados acessd-lo para obtencdo das informagdes
prestadas pela CPLIC.

V - A despesa total com a execugdo do objeto desta licitacdo é estimada em R$ 28.661.282,31 (vinte e
oito milhdes, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos),
conforme or¢amento estimativo constante do Anexo A do Projeto Béasico (Anexo III deste Edital), sendo
esse o valor maximo admitido para contratacdo. Os recursos disponiveis serdo liberados em trés
exercicios: o 1° referente ao or¢camento de 2021, com previsdao de execucdo nos dois dltimos meses do
referido ano, até o montante de R$4.620.861,83 (quatro milhdes, seiscentos e¢ vinte mil, oitocentos e
sessenta € um reais e oitenta e trés centavos), o 2°, referente ao orcamento de todo o ano de 2022, no total
de R$ 14.152.724,78 (quatorze milhdes, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e
setenta e oito centavos), e o 3° referente ao orcamento de 2023, com previsdo de execug¢do nos quatro
primeiros meses do ano citado, totalizando R$ 9.887.695,70 (nove milhdes, oitocentos e oitenta e sete
mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).

VI - A despesa correrd a conta de recursos consignados ao TRE-BA no Or¢amento Geral da Unido,
Programa de Trabalho: 02.122.0033.153H.2261 - Reforma do Edificio-Sede do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia, no Municipio de Salvador — BA, Natureza da Despesa: 4 44.90.51.91 - Obras em
Andamento.

ANEXOS
I - TERMO DE CREDENCIAMENTO;
I1 - DECLARACAO PARA ME/EPP;
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III - PROJETO BASICO;
A — ORCAMENTO ESTIMATIVO
B - PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS UNITARIOS;
C - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ESTIMADO;
D - PLANILHA DE COMPOSICAO DO B.D.L;

E - PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO
DE OBRA HORISTAS E MENSALISTAS;

F - MEMORIAL DESCRITIVO/PROJETO/ESPECIFICACOES ¢
G - ART’S DO ORCAMENTO, PROJETOS E MEMORIAIS
H - PROJETOS (DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DO TRE-BA)
IV - PROPOSTA - PADRAO;
V - MINUTA DE CONTRATO

CAPITULO I - DO OBJETO

1.1. A presente licitagcdo tem como objeto a contratacio de Empresa de Engenharia ou Arquitetura
para a execug¢do dos servicos de reforma do edificio principal, bloco dos servigos e prédio dos cartérios
(Anexo I) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, conforme especificacdes constantes do Anexo III
deste Edital.

CAPITULO II - DO CREDENCIAMENTO

2.1. Cada licitante far-se-4 representar por seu titular, mandatario legalmente constituido ou pessoa
devidamente munida de credencial, elaborada em papel timbrado da empresa, podendo ser confeccionada
conforme modelo constante do Anexo I.

2.1.1. A ndo apresentacdo do documento de credenciamento ou a sua incorre¢ao nao inabilitard a
licitante, mas impedira a sua representacdo na licitacdo. Neste caso, o portador dos envelopes podera
participar apenas como ouvinte, ndo podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observagdo, na
qualidade de representante da licitante, em ata, ou mesmo se manifestar ou interferir no desenvolvimento
dos trabalhos.

2.1.2. Quando a licitante se fizer representar por socio, este devera apresentar o contrato social
com sua ultima alteracao, se houver.

2.1.3. No instante da entrega da procuracdo ou de credencial, o licitante deverd apresentar o
estatuto ou o contrato social da empresa, para que a CPLIC certifique que o outorgante € o titular dos
poderes conferidos na procuracdo ou credencial.
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2.2, O representante, no ato da entrega dos envelopes, deverd identificar-se, exibindo cédula de
identidade oficial e a documentagcdo que comprove sua condicao.

2.2.1. Em caso de desdobramento da sessdo de julgamento, a cada reabertura os representantes ja
credenciados das licitantes presentes deverdo exibir a carteira de identidade; os que ndo estiverem
credenciados deverdo apresentar a credencial ou outro documento que lhe outorgue poderes para
representar a empresa, sob pena de incidir na condicao 2.1.1.

2.3. Em se tratando de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), deverd ser
apresentada, por ocasido do credenciamento, declara¢do de que atende aos requisitos do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, para que possa gozar dos beneficios a ela outorgados, podendo ser utilizado
o modelo constante no Anexo II.

2.3.1. A falsa declaracdo de que a entidade empresarial licitante ¢ ME ou EPP, a fim de obter
tratamento diferenciado, constitui fraude a realiza¢do de ato do procedimento licitatério, sujeitando-se o
infrator as penalidades previstas no art. 93 da Lei n° 8.666/93.

2.4. Para que a ME/EPP exerca o direito de apresentar nova proposta, conforme condicio 6.3 deste

Edital, é obrigatoéria a presenca do representante na sessao de julgamento das propostas.

2.5. As credenciais das licitantes que se fizerem representar legalmente na presente licitacdo e a
declaracio _de que trata a condicao 2.3 deverdo ser apresentadas em separado dos envelopes de
DOCUMENTACAO E PROPOSTA, sendo retidos pela CPLIC, para o fim de juntada aos autos.

2.6. Nenhuma pessoa fisica ou juridica, ainda que credenciada, poderd representar mais de uma
licitante.

CAPITULO III - CONDICOES DE PARTICIPACAO E HABILITACAQ

3.1. Nao poderdo participar desta licitagdo:

a) empresario e sociedade empresaria ou simples suspensos de participar de licitacdo e
impedidos de contratar com o TRE-BA, durante o prazo da sancao aplicada;

b) empresario e sociedade empresaria ou simples declarados inidoneos para licitar ou contratar
com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou
até que seja promovida sua reabilitacdo;

¢) empresario e sociedade empresaria ou simples impedidos de licitar e contratar com a Unido,
durante o prazo da sancao aplicada;

d) empresario e sociedade empreséria ou simples proibidos de contratar com o Poder Publico,
em razao do disposto no art. 72, § 8°, V, da Lei n° 9.605/98;

e) empresario e sociedade empresaria ou simples proibidos de contratar com o Poder Publico,
nos termos do art. 12 da Lei n°® 8.429/92;



f)

g)
h)
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quaisquer interessados enquadrados nas vedagdes previstas no art. 9° da Lei n° 8.666/93;

f.1) Considera-se “participa¢do indireta” a que alude o art. 9° da Lei n° 8.666/93 a
participacao no certame de sociedade empresaria ou simples em que uma das pessoas
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sécia, pouco importando o seu
conhecimento técnico acerca do objeto da licitacdo ou mesmo a atuagdo no processo
licitatdrio.

sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

empresario e sociedade empresaria ou simples cuja inscri¢do, contrato social ou estatuto
indique objeto que ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta Licitagao;

empresario e sociedade empresaria ou simples que se encontrem em processo de dissolucao,
recuperacao judicial, recuperacao extrajudicial ou faléncia;

i.1) As entidades em recuperacdo judicial poderdo participar desta licitagdio quando
amparadas em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a
interessada estd apta, econdmica e financeiramente, a participar de procedimento
licitatorio nos termos da Lei n® 8.666/1993 (Acérdao TCU n°® 8.274/2011 — 2% Camara)
e art. 58 da Lein® 11.101/2005 (Lei de faléncias)

sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, que tenham diretores, s6cios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnoldégicos ou humanos
em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdémico em
comum;

consoércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigao.

3.2.  Os documentos apresentados nesta licitagdo deverao:

a) estar em nome da licitante, com um tnico numero de CNPJ;

b) estar no prazo de validade estabelecido pelo 6rgao expedidor.

3.3. A habilitacdo para participar desta licitacdo far-se-4 mediante a apresentacdo dos documentos
abaixo mencionados, dentro do Envelope n. 1 — Documentacido, devendo ser entregues de forma

ordenada, numerados, de preferéncia, na ordem a seguir, a fim de permitir maior rapidez durante a

conferéncia e exame correspondente:

3.3.1. Habilitacao juridica:

3.3.1.1. comprovante de inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, no caso de
empresario;

3.3.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;
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3.3.1.3. inscri¢@o do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova
da diretoria em exercicio.

3.3.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;

3.3.1.5. ato de registro ou autorizac¢do para funcionamento expedido pelo 6érgao competente,
quando a atividade assim o exigir.

OBS: O documento de habilitacao juridica devera expressar objeto social pertinente e compativel
com o objeto da licitacao.

3.3.2. Regularidade fiscal:
3.3.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

3.3.2.2. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) —
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

3.3.2.3. prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacdo da
Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, nos
termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.° 1751/14;

3.3.2.4. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante,
mediante certiddao de Quitacdo de Tributos Municipais ou certidio que comprove a
regularidade com o ISS, emitida pelo 6érgdo competente.

3.3.3. Regularidade trabalhista:

3.3.3.1. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho -
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a Lei n® 12.440/2011.

3.3.4. Qualificacao econdmico-financeira:

a) certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperacdo judicial ou recuperagao
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

a.l) As entidades em recuperacdo judicial poderdo participar desta licitacio quando
amparadas em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique
que a interessada estd apta, econdmica e financeiramente, a participar de
procedimento licitatorio nos termos da Lei n° 8.666/1993 (Acoérdao TCU n°
8.274/2011 — 2* Camara) e art. 58 da Lei n°® 11.101/2005 (Lei de faléncias).

b) Balango Patrimonial do dltimo exercicio social exigivel, apresentado na forma da lei.

b.1) O ultimo exercicio social exigivel serd o do ano imediatamente anterior, no caso
de transcorridos os seguintes prazos para apresentacao do Balanco Patrimonial:

b.1.1) 30 de abril, nos termos do disposto no art. 1078 do Cddigo Civil,
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b.1.2) Ultimo dia til do més de maio, para as licitantes obrigadas a adotar o
Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), conforme IN-RFB 1774/2017
(Acordaos TCU-Plenario de n.”°119/2016 e 2293/18).

3.3.4.1. Os documentos exigidos para fins de qualificagdo econdmico-financeira
deverdao comprovar o seguinte:

a) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1;

b) Patrimdnio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da
proposta da licitante.

3.3.4.2. Serdo inabilitadas as licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1
(um) em qualquer dos indices de liquidez ou solvéncia (LG, SG, LC).

3.3.4.3. E vedada a substituicdo do Balanco Patrimonial por balancetes ou balancos
provisorios.

3.3.4.4. Caso o exercicio financeiro anterior ao da licitagdo esteja encerrado hd mais
de 3 (trés) meses da data da sess@o publica de abertura deste Pregdo, o Balango Patrimonial
podera ser atualizado por indices oficiais.

3.3.5. Qualificacao técnica:
3.3.5.1. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

a) Comprovante de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) competente da regido a que estiver vinculada ou registro no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que comprove atividade relacionada
com o objeto contratado;

a.1) Caso a licitante seja de outro Estado da Federacdo e ndo apresente a certidao
de registro do CREA da Bahia, devera apresentar, antes da assinatura do
contrato, comprovante de seu registro na Regional da Bahia - CREA-BA,
de acordo com o artigo 3°, in. II, da Resolu¢do n° 1.121, de 13 de dezembro
de 2019, do CONFEA.

b) Um ou mais atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove(m) que a empresa executou obra
compativel em quantidades e caracteristicas com o objeto da contratagdo, com parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, com 0s seguintes
quantitativos:

e  Execuc¢io de no minimo 7.400,00 m2 de area construida ou reformada;

e Execuc¢do de no minimo 4.363 m? ou 360 t de recuperagdo ou execucao em
estrutura metalica;
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e Execu¢do de subestacdo de média tensdo, abrigada com transformador a
Seco;

b.1) Serdo aceitos apenas atestados de capacidade técnico-operacional emitidos

em nome da empresa licitante.

b.2) Niao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo da
licitante. Serdo consideradas do mesmo grupo, aquelas que tenham
diretores, sdcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que

ndo agem representando interesse econdmico em comum;

b.3) Serd permitida a soma de atestados para comprovar a exigéncia de
qualificacdo técnico-operacional (alinea b, supra), para cada item, desde que
os servicos tenham sido executados concomitantemente.

3.3.5.2. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

a) Comprovante, mediante a apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA e/ou CAU, acompanhada do respectivo atestado fornecido pela
contratante dos servicos, de que os responsdveis técnicos da licitante executaram
servicos compativeis com as parcelas mais relevantes e de valor significativo do
objeto da licitagdo, nas especialidades abaixo:

a.1) Profissional habilitado que tenha executado obra ou reforma de execugao
ou recuperacgdo de estrutura metélica;

a.2) Profissional habilitado que tenha executado subestacao de média tensao;

a.3) Profissional habilitado que tenha executado sistema de ar condicionado do
tipo VRF (Variable Refrigerant Flow) ou Agua Gelada (chiller).

b) Comprovante de que o(s) profissional(is) detentor(es) dos Atestados de
Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
integra(m) o quadro permanente da licitante na data da licitagdo.

b.1) A comprovacdo de vinculo profissional com a empresa licitante podera ser
demonstrada, entre outros meios, através de Carteira de Trabalho, Contrato
de Prestacdo de Servico ou Contrato Social, Declaracdo de Contratacdo
futura do profissional, acompanhada da respectiva anuéncia, ou ainda pela
Certidao de Registro da licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certidao
conste o nome do profissional;
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¢) Declaracdo de que a licitante dispde de pessoal técnico capacitado para a execugdao
dos servicos. Os técnicos deverdo estar registrados no CREA/CAU nos casos em que
a legislagdo exigir. A equipe minima devera ser composta de:

c.1) Ol(um) Engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que
executard a obra e respondera pela parte operacional do empreendimento,
inclusive interfaces existentes entre as diversas areas, com dedicagdo
exclusiva a obra;

c¢.2) 01 (um) técnico de seguranca no trabalho, que responderd pelos servigos
relativos a area de seguranca do trabalho e servigos correlatos, com
dedicacao exclusiva a obra;

c¢.3) 01 (um) mestre de obras com dedicagdo exclusiva a obra;

c4) 01 (um) almoxarife que respondera pelos servicos relativos a éarea de
administracdo financeira, compra, apontador da obra;

c¢.5) 01 (um) auxiliar de escritério que respondera pelos servigos relativos a
apoio a area de administragao;

c.6) vigilancia noturna, com experi€éncia comprovada na area; a licitante podera
utilizar-se de vigilancia eletronica, arcando, contudo, com eventuais danos
que a falta de pessoal possa ocasionar aos servicos € ou aos seus bens.

d) O(s) profissional(is) que apresentar(em) ARTs/ RRT’s para comprovacdo da
qualificacdo técnica acima devera(dao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is)
pelo acompanhamento da execucdo dos servicos de que tratam o objeto desta
contratacao

e) Sendo necessaria, por qualquer motivo, a substituicdo do profissional, durante a
execu¢do do ajuste, a empresa estard obrigada a apresentar a comprovacao dos
mesmos requisitos minimos do profissional exigidos ao tempo da licitacdo. A
comprovacdo da qualificacdo do novo profissional deverd ser submetida a
fiscalizacdo do ajuste previamente a substitui¢ao;

f) Com o intuito de tornar mais célere a anélise pela comissdo de licitagdo, deverdo ser
destacados (grifados), nos atestados, os itens correspondentes as solicitacdes de
qualificacdo técnica prevista no Edital.

3.3.6. Outros documentos exigidos:

3.3.6.1. declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constitui¢ao Federal (Lei n.° 9.854/99).
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3.4. Para a habilitacaio de ME/EPP, de igual modo, é obrigatéria a apresentacio de toda a
documentacio elencada neste capitulo, inclusive quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ainda
que haja alguma restricao, observando-se, nesta situacao, o quanto estabelecido na condicao 5.6.

3.5. Sob pena de inabilitacdo, os documentos apresentados deverdo estar em nome da licitante com o
n.° do CNPJ e o endereco respectivo, conforme segue:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial.

3.5.1. No caso das alineas anteriores, serdo dispensados da filial aqueles documentos que,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa.

3.5.2. Caso a licitante pretenda executar o objeto desta licitacdo por intermédio de outro
estabelecimento, matriz ou filial, conforme o caso, devera comprovar também a sua regularidade fiscal e
trabalhista, observando-se o disposto na condic¢ao 3.5.1.

3.6. Os documentos sem prazo de validade legal ou que ndo apresentem prazo de validade neles
expresso, cuja finalidade seja aferir a saide financeira da licitante, deverao ser datados de, no maximo, 90
(noventa) dias de antecedéncia da data designada para a abertura do certame.

3.6.1. A CPLIC reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
houver divida e julgar necessario.

3.6.2. A CPLIC efetuara, ainda, para efeitos de habilitagdo, consulta ao:

a) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico www.cnj.jus.br/improbidade
adm/consultar requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no endereco eletronico
http://portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nomeé&direcao=as;

c¢) SICAF, a fim de verificar a composicdo societaria das empresas e certificar eventual
participacdo indireta que ofenda ao art. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93.

3.7.  As licitantes que estiverem cadastradas no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores poderdao deixar de apresentar, na habilitacdo, os documentos que ja constem do referido
cadastro, conforme o art. 21, III, da Instru¢do Normativa/MPOG n° 03, de 26.04.2018, salvo o disposto
na condicao 3.3.4, alinea ‘“b” e suas subalineas.

3.7.1. As licitantes que tiverem sua regularidade atestada pelos dados do SICAF deverdo
apresentar declaracao de inexisténcia de fato superveniente e impeditivo de sua habilitacao na forma
do § 2° do art. 32 da Lei n.” 8.666/93.

3.8. S6 serdo considerados validos, para efeito de participagdo no certame, os cadastros que ja se
encontrem divulgados, por meio eletronico, no site_www.gov.br/compras (SICAF).
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3.9. Serdo declaradas inabilitadas as licitantes cujos documentos nido atendam aos requisitos aqui
estabelecidos, observando-se, para as ME/EPPs, os beneficios elencados neste Edital.

CAPITULO IV - DA PROPOSTA

4.1. A PROPOSTA devera ser impressa, numa s face, em papel timbrado da empresa e apresentada
na via original, elaborada sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, 0s quais possam comprometer a sua interpretacdo, podendo ser utilizado o
modelo constante no Anexo IV, do Edital. Suas folhas deverao estar rubricadas, sendo a dltima datada e
assinada.

4.2. A PROPOSTA DE PRECO, que terd de ser apresentada com observancia das disposi¢cdes
descritas detalhadamente no Tépico 15 do Projeto Basico (Anexo III deste Edital), devera conter:

4.2.1. A identificacdo (social), endereco, e-mail, nimeros do CNPJ/MF e do telefone da licitante;
4.2.2. A discriminag¢do do objeto, com as especificacdes descritas no Anexo III deste Edital;
4.2.3. O preco unitario e total, com duas casas decimais, em Real, em algarismo e por extenso;
4.2.4. As seguintes planilhas deverdo ser apresentadas:

a) Planilha orcamentaria, com discriminacio de preco unitério e prego total, por servigo, em
real e em algarismo, contemplando materiais, pecas, componentes, equipamentos € mao de
obra, encargos sociais e BDI, devidamente assinadas em todas as folhas pelo responsavel
técnico encarregado da sua elaboracdo, constando o nimero do registro no Conselho
Profissional pertinente, devendo ainda estar de acordo com a Proposta-Padrdo elaborada
pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia;

b) Planilha de composicao do BDI para servicos e composicio de BDI diferenciado
(equipamentos), nao devendo constar delas despesas relativas a administragao local,
mobilizacao/desmobilizagao, instalagdo do canteiro e consumos gerais;

c) Planilha de composicao dos encargos sociais;

d) Planilha de composicao unitaria de custos dos servicos de todos os itens da planilha
orcamentaria, destacando coeficientes de mao de obra e material;

4.2.5. A licitante devera apresentar Cronograma Fisico-Financeiro, com indica¢do do periodo de
execugao dos servigos e respectivos valores e prazo maximo para execucao total da obra que deve ser de
540 (quinhentos e quarenta) dias. O cronograma devera ser completo e detalhado, expresso em
diagrama de barras, com parcelas mensais, barras, percentuais, desembolso e valores simples e
acumulados;

4.2.5.1. Nao sera aceito cronograma cujo percentual da dltima parcela seja inferior a
10% (dez por cento) do preco global da obra.
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4.3. No preco proposto deverdo estar incluidas todas as despesas concernentes a execuc¢do dos
servicos, como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, contribui¢des, encargos sociais,
deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessarias a plena e
completa execucdo do objeto deste certame;

4.3.1. O preco maximo orcado no mercado para a execugao da obra é R$ 28.661.282,31 (vinte e
oito milhdes, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta € um centavos),
levando-se em conta um BDI de 22,88%, BDI diferenciado de 15,28% e encargos sociais do SINAPI de
114,02% para producdo e 70,79% para mensalistas, ndo sendo aceitas as propostas com valores
superiores, conforme orcamento estimativo constante do Anexo A do Projeto Basico (Anexo III deste
Edital).

4.3.1.1. Os encargos foram considerados nao desonerados Conforme permitido pela Lei n°
13.161/2015 de 31 de agosto de 2015, as empresas tém o direito de escolher por realizar o recolhimento
do INSS sobre a receita bruta (desoneracio) ou sobre a folha de salarios (contribui¢@o patronal de 20%).

4.3.2. O preco unitario de cada servigo constante do Or¢camento Estimado (Anexo A do Projeto
Basico) foi calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E
INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL. Inexistindo previsio de custo de determinado servico na planilha
do SINAPI, as composicdes foram elaboradas inserindo os custos dos insumos do SINAPI, sempre que
possivel e utilizando insumos das bases SBC, PINI e ORSE autorizada por este Tribunal;

4.3.2.1. Na formacao do preco que constard das propostas das licitantes, poderao ser utilizados
custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referéncia acima indicados,
desde que os precos unitirios e global fiquem iguais ou abaixo dos precos de referéncia da
Administracio, conforme Orcamento Estimado constante do Anexo A do Projeto Béasico (Anexo III deste
Edital).

4.4. Seré apresentada apenas uma proposta por empresa e, em nenhuma hipétese, podera ser alterado o
conteddo originalmente apresentado, seja relativo ao preco, seja a qualquer condi¢do que importe na
modificacdo dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais,
apos avaliagdo da CPLIC, bem como a situacdo prevista na condicao 6.3.

4.4.1. A proposta de preco devera ser devidamente assinada e estar expressa em real e algarismo.
4.5.  Serdo corrigidos pela CPLIC quaisquer erros de soma e/ou multiplicagao.

4.5.1. A falta de assinatura na proposta podera ser suprida pelo representante legal da empresa,
desde que presente a reunido de abertura dos envelopes “Proposta”.

4.5.2. A falta do CNPJ e/ou do endereco completo poderd, também, ser suprida pelos dados
obtidos através da consulta ao SICAF, j4 realizada na fase habilitatoéria.

4.6. O prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega
dos envelopes.
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4.7. A apresentacdo da proposta pela licitante importard na sua plena concordancia com o constante
neste ato convocatorio.

4.8. A vistoria, de_carater facultativo, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e do grau de
dificuldade existentes, serd agendada junto a Secdo de Projetos e Obras (SEPROB), do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia, pelo telefone (71) 3373-7089/7348, de segunda a quinta-feira, das 14h as 18h, e as
sextas-feiras das 8h30 as 13h; até dois (02) dias uteis antes da data final fixada para recebimento das
proposta, devendo ser observado o quanto estabelecido no Tépico 7 do Projeto Basico (Anexo III deste
Edital).

4.8.1. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, as interessadas ndo poderao alegar o
desconhecimento das condicdes e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacdes assumidas em decorréncia da execugao do objeto desta contratagao.

CAPITULO V - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DAS PROPOSTAS

5.1.  Os documentos necessarios a habilitacdo, elencados no Capitulo III, e a proposta, serdo recebidos
em envelopes opacos, distintos, devidamente lacrados, enderecados a Comissdo Permanente de Licitacao,
sendo identificados com o CNPJ/MF, o nome fantasia ou nome empresarial/denominacdo € o nimero
desta Licitacdo, devendo constar em uma de suas faces:

CONCORRENCIA N.°01/2021

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CNPJ/MF

ENVELOPE 1 - DOCUMENTACAO.

CONCORRENCIA N.°01/2021

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CNPJ/MF
ENVELOPE 2 - PROPOSTA
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5.2. Declarada aberta a sessdo, a CPLIC verificara quais as licitantes cujos representantes se encontram
devidamente credenciados e, em seguida, recebera os envelopes de documentagdo e os de proposta, que
deverdo estar dispostos na forma acima estabelecida, colhendo a assinatura dos representantes das
licitantes credenciadas na lista de presencga.

5.3. Ato continuo, serdo abertos, na presenca dos interessados, os envelopes que contém os
documentos de habilitacdo e realizada consulta on line ao SICAF.

5.4. Procedida referida consulta, serdo impressas declaracdes demonstrativas da situacdo de cada
participante cadastrado no SICAF, as quais deverdo ser assinadas pelos membros da CPLIC, bem como
por todos os representantes das licitantes presentes, para que sejam juntadas ao processo de licitagao.

5.5. Ap6s a consulta on line, a CPLIC procedera a conferéncia dos documentos constantes do envelope
de documentacdo, dando vista aos representantes das licitantes presentes, que neles apordo as suas
rubricas.

5.6. Em se tratando de ME ou EPP, caso haja alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e
trabalhista, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias tteis para a regularizacdo da documentacdo A
prorrogacdo do referido prazo podera ser concedida, por igual periodo, a critério da Administracio,
quando requerida pelo licitante mediante apresentagdo de justificativa.

5.6.1. O prazo acima indicado tera como termo inicial a data em que ocorrer a divulgacao do
resultado do julgamento das propostas.

5.6.2. A nido regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto na Condicao 5.6, implicard
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no artigo 81 da Lei n.° 8.666/93,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,
prosseguindo na forma da Condicao 6.3.

5.7. Caso a Comissdo julgue necessario suspender a sessdo, colherd a rubrica dos representantes das
licitantes presentes nos envelopes de proposta, colocando-os em um unico envelope, ou quantos se
fizerem necessarios, ficando sob a guarda da Comissdo até a nova data marcada para a continuidade da
sessdo de julgamento.

5.8. Apods a decis@o da fase de habilitacao, os envelopes de ‘“Proposta de Preco” serdo abertos:

5.8.1. se houver renuncia, registrada em ata ou formalizada por escrito, de todas as licitantes ao
direito de interposi¢ao de recurso;

5.8.2. ap6s transcorrido o prazo regulamentar sem que tenha havido interposi¢ao de recurso;
5.8.3. ap0s a intimacdo do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.

5.9. Decorrido o lapso temporal, os envelopes das propostas serdao devolvidos, lacrados, as licitantes
inabilitadas.

5.10. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela CPLIC.
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5.11. E facultada a CPLIC, em qualquer fase desta Licitacdo, a promocio de diligéncia destinada a
esclarecer ou a completar a instru¢do do processo, vedada a inclusdao posterior de documento ou
informacao que deveria constar originariamente das propostas.

5.12. Das reunides para recebimento e julgamento dos documentos de habilitacdo e das propostas, serdo
lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo a participacao das licitantes, as propostas apresentadas,
as reclamagdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento desta licitagdo, devendo as
atas ser assinadas pelos membros da Comissao e pelas licitantes presentes.

5.13. A CPLIC, no interesse da Administracdo, podera relevar omissdes meramente formais observadas
na documentacdo e nas propostas, desde que ndo contrariem a legislacdo vigente e ndo comprometam a
lisura da licitagdo, uma vez passiveis de serem sanadas no prazo por ela assinado.

5.14. Em nenhuma hipétese serdo recebidas documentacdo ou propostas fora do prazo estabelecido
neste instrumento convocatorio, com excecao apenas para o quanto estabelecido na Condicéo 5.6.

CAPITULO VI -CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICACAQ

6.1.  As propostas serdo julgadas de acordo com os procedimentos estabelecidos na Lei n.° 8666/93 e
na Lei Complementar n.° 123/2006, prevalecendo para efeito de classificagdao o critério do MENOR
PRECO GLOBAL, atendidas as especificacdes constantes do Anexo III deste Edital.

6.2. Havendo divergéncia entre os valores unitario e total, apresentados pela licitante, prevalecera o
primeiro e, entre valores em algarismo e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

6.3. Ordenadas as propostas, por ordem de classificacdo, e verificada a existéncia de ME/EPP com
proposta igual ou até 10% (dez por cento) superior a de menor preco, e desde que esta ndo seja ME/EPP,
a CPLIC a convocara para que, no prazo de 30 (trinta) minutos, apresente nova oferta, obrigatoriamente
abaixo da primeira colocada.

6.3.1. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, a
CPLIC convocard as demais ME/EPP, participantes nesta condicdo, para que exercam idéntico direito,
observada a ordem de classificaco.

6.3.2. Caso sejam identificadas propostas de ME/EPP com valores idénticos, a CPLIC realizara
sorteio entre elas, definindo quem primeiro podera apresentar a nova proposta acima indicada.

6.4. Para as demais empresas, ocorrendo igualdade de precos entre duas ou mais propostas, a CPLIC
adotara, como critério de desempate, o sorteio para defini¢ao da vencedora.

6.5.  As propostas serdo analisadas de acordo com o art. 48 da Lei n.° 8.666/93, sendo desclassificadas
aquelas:

6.5.1. que ndo atendam as formalidades e as exigéncias deste Edital;

6.5.2. que contrariem dispositivo legal;
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6.5.3. com precos manifestamente inexequiveis;
6.5.4. com precos excessivos;
6.5.5. com precos simbolicos, irrisérios e de valor zero.

6.6. Se o preco constante da proposta vencedora for superior ao preco estimado para a contratacao,
serd considerado excessivo e a proposta desclassificada.

6.6.1. Nao serao admitidos precos global e unitirios superiores ao preco de referéncia da
Administracao, conforme Orcamento Estimado constante do Anexo A do Projeto Basico (Anexo IIT
deste Edital).

6.7. Havera indicio de inexequibilidade se o preco constante da proposta for inferior a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pela Administragao;

b) valor orcado pela Administracao.

6.7.1. Se a CPLIC considerar que ha indicios de inexequibilidade do menor preco ofertado,
devera converter o processo em diligéncia para que a licitante demonstre a exequibilidade de sua
proposta. Em sendo esta comprovada, a proposta serd admitida. Caso contrario, a proposta seri
desclassificada.

6.7.2. E onus da licitante ter sempre a disposicio documentos capazes de comprovar a
exequibilidade de sua proposta.

6.8. Da licitante vencedora, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” da condicao 6.7, sera exigida, por ocasido da assinatura
do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56 da
Lei 8.666/93, igual a diferenca entre esse valor e o valor da sua proposta.

6.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou desclassificadas todas as propostas, a Administra¢ao
podera fixar prazo, nos termos do art. 48, § 3°, da Lei 8.666/93, para apresentacdo de nova documentacao
ou nova proposta, escoimada das causas da inabilitacdo ou desclassificacao.

6.10. Constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Diretoria Geral do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia podera homologar a licitacdo, promovendo de logo a Adjudicacdo do seu objeto a
licitante vencedora e determinando a consequente contrata¢ao.

CAPITULO VII - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1. A licitante podera apresentar recurso dirigido a Diretoria Geral deste Tribunal, por intermédio da
CPLIC, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, nos casos de
habilitagc@o ou inabilitacdo da licitante ou do julgamento das propostas.
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7.1.1. A manifestacdo, consignada em ata, indicando a intencdo de recorrer ndo configura
principio de recurso, que somente serd aceito se formalizado por escrito e protocolizado no Setor de
Protocolo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, até o ultimo dia do prazo, juntamente com as razdes
do recurso.

7.1.2. Para efeito do disposto no § 5° do artigo 109 da Lei n.° 8.666/1993, fica a vista dos autos
do processo (SEI) n.° 0010587-61.2021.6.05.8000 franqueada aos interessados.

7.2. A interposicdo do recurso serd comunicada as licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

7.2.1. Findo esse periodo, impugnado ou ndo o recurso, a CPLIC podera, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, reconsiderar a sua decisdo ou fazé-lo subir, devidamente informado, a Diretoria Geral do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, para proferir decisao final.

7.3. Aplicam-se a presente licitagdo as disposi¢des e os prazos relativos aos recursos estabelecidos no
art. 109 da Lei n.° 8.666/93.

CAPITULO VIII - CONTRATO

8.1. Sera firmado contrato com a licitante vencedora, nos termos da minuta constante do Anexo V,
com clausulas regidas pela Lei n.° 8.666/93, integrando-o, ainda, os dados constantes da proposta
vencedora, bem como as condi¢des estatuidas neste ato convocatorio.

8.1.1. A vigéncia do contrato sera de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da
data de sua assinatura.

8.2. E condicio para a celebracio do contrato a manutencio de todas as condicdes exigidas na
habilitacao.

8.3. A licitante vencedora devera assinar o contrato dentro do prazo de 05 dias tteis, a contar da
respectiva convocacao.

8.3.1. Caso a licitante seja de outro Estado da Federacdo e ndo apresente a certidao de registro
do CREA da Bahia, devera apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de seu registro na
Regional da Bahia - CREA-BA, de acordo com o artigo 3° in. II, da Resolugdo n°® 1.121, de 13 de
dezembro de 2019, do CONFEA.

8.4. O prazo para a assinatura do contrato poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Administragdo do Tribunal.

8.5. Se a licitante vencedora deixar de assinar o Contrato dentro do prazo retro aludido, contado da
data de recebimento da respectiva convocacdo, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade
competente, caducard o seu direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas no artigo
87 da Lei 8.666/93.
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8.6. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, o objeto da licitacdo poderad ser adjudicado as
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo e nas mesmas condicdes propostas pela licitante
vencedora, inclusive quanto a preco.

8.7. O contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, com a apresentacao
das devidas justificativas.

CAPITULO IX - EXECUCAQ DOS SERVICOS/PRAZOS E DOCUMENTOS/ENTREGA E
RECEBIMENTO

9.1. O objeto desta licitagdo serd executado de acordo com o Projeto Basico, Anexo III, deste Edital.

9.2. A Contratada devera observar os prazos e apresentar os documentos previstos no Tépico 8 do
Projeto Basico, Anexo III, deste Edital.

CAPITULO X — PAGAMENTO

10.1. O pagamento serad efetuado na forma e prazo estabelecidos no Projeto Basico, Anexo III, deste
Edital.

10.2. A Contratada indicara na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os nimeros da agéncia e da conta
corrente para efetivacdo do pagamento.

10.3. Observados os principios do contraditério e da ampla defesa, a Contratante poderd deduzir os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes, devidos pela Contratada, do montante
a ser-lhe pago.

10.4. Por ocasido do pagamento, devera ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda
Nacional (Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido), o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (Certificado de Regularidade do FGTS — CRF), a Justica
Trabalhista (Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidao de
Quitacdo de Tributos Municipais ou Certiddo que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo 6rgao
competente).

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pela Contratante encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos sera calculado pela féormula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438; ¢ VP = Valor da prestacio em atraso.
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CAPITULO XI - GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO

11.1. No prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da via do contrato assinado, a
Contratada prestard garantia em percentual equivalente a 5% sobre o valor total contratado, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.® 8.666/93.

11.2. A garantia em dinheiro devera ser recolhida pela Contratada, junto a Secretaria de Or¢amento,
Financas e Contabilidade do TRE-BA, em conta especifica.

11.3. Em se tratando de seguro-garantia ou fianca bancédria, a Contratada deveri encaminha-la,
mediante Protocolo, a Se¢do de Contratos do TRE-BA.

11.4. A garantia prestada pela Contratada respondera pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem
como pelo pagamento de qualquer obrigacdo, inclusive as de ordem trabalhista e previdenciaria, e de
indenizagao por danos causados a Contratante ou a terceiros.

11.5. Nao sera aceita garantia que vede a possibilidade inserta na condi¢ao anterior.

11.6. A instituicao garantidora atendera ao disposto na condicao 11.4, devendo constar expressamente
do documento de garantia que a cobertura abrange o pagamento de débitos trabalhistas e previdenciarios.

11.7. A garantia contratual terd vigéncia de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da
data de recebimento pela CONTRATADA da sua via do instrumento contratual assinado.

11.8. No caso de a garantia ser prestada através de fianca bancaria ou de seguro-garantia, a Contratada
devera renovéa-la na hipdtese de ocorrer prorrogacdo do contrato, no mesmo prazo e percentual
estabelecidos neste Capitulo.

11.9. Em se tratando de fianga bancaria, do titulo deverd constar expressamente que a instituicao
garantidora renuncia ao direito previsto no artigo 827 do Coédigo Civil ou, alternativamente, que se
obriga como devedor principal.

11.10. Ocorrendo acréscimos ou repactuagdes contratuais ou se a garantia for utilizada nas situacdes
referidas na condic¢ao 11.4, o seu valor devera ser adequado em igual propor¢do no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento, pela Contratada, da via do termo aditivo/apostilamento assinado ou da
notificacdo da fiscaliza¢do do contrato, nos demais casos.

11.11. A garantia somente poderd ser liberada ou restituida apds a regular execucdo do contrato e,
quando em dinheiro, deve ser atualizada monetariamente.

11.12. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentacdo da garantia autoriza a Administragdo a
promover a retencao dos pagamentos devidos a contratada, até o limite de 5% do valor total do contrato,
a titulo de garantia, a serem depositados em conta especifica.

11.13. A Contratada, a qualquer tempo, poderd substituir o bloqueio efetuado com base na condic¢ao
11.12 por quaisquer das modalidades de garantia previstas na Lei 8.666/93.

11.14. O bloqueio efetuado com base na condi¢do 11.12 ndo gera direito a nenhum tipo de compensacgdo
financeira a Contratada.
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11.15. O ndmero do contrato garantido e/ou assegurado devera constar dos instrumentos de garantia ou
de apdlice de seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

11.16. Quando da abertura de processos para eventual aplicagdo de penalidade, a Fiscalizacdo do
Contrato deverd comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunicacgdes de solicitagao
de defesa a Contratada bem como as decisdes finais de 1* e dltima instincias administrativas.

11.17. O garantidor ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada.

CAPITULO XII - PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES

12.1. De conformidade com o disposto no artigo 86, da Lei n.° 8.666/93, o atraso injustificado na
execu¢do do objeto contratado, incluindo os servicos acessorios, sujeitard a contratada, a juizo da
Administracdo, a multa calculada na forma e percentuais previstos no Projeto Basico, Anexo III
deste Edital.

12.2. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a contratada estard sujeita as seguintes sancoes,
estabelecidas no art. 87, da Lei n° 8.666/93:

I — adverténcia;
IT — multa, na forma prevista no Projeto Basico, Anexo III deste Edital;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo nio superior a 2 (dois) anos;

IV — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base no inciso
anterior.

12.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administra¢do, caracteriza o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.4. Qualquer penalidade somente podera ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se
assegurem a prévia defesa e o contraditério, consoante rito estabelecido no art. 87, § 2° da Lei 8.666/93,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 9.784/99 e a Portaria n° 305/2019, da Presidéncia do TRE-BA.

12.5. O Contratante poderd reter dos pagamentos devidos a Contratada, como medida cautelar,
independentemente de sua manifestacao prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em razao de
inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei n® 9.784/99 e no artigo 26, § 1°, da Portaria n°
305/2019, da Presidéncia do TRE/BA.
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12.6. O valor da multa aplicada serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos a Contratada
ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

12.7. Aplicada a penalidade de multa, apds regular processo administrativo, e observado o disposto nas
condicoes 12.5 e 12.6, a licitante serd intimada para efetuar o recolhimento do seu valor por meio de Guia
de Recolhimento da Unido — GRU, no prazo de 30 dias, contados da intimagao.

12.8. As situacdes mencionadas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93 podem
ensejar, a critério da Administracdo, a rescisdo unilateral do contrato.

12.9. Os recursos contra a aplicacdo de sancdes em decorréncia de inadimplemento contratual serdao
dirigidos a Presidéncia do TRE-BA, sendo interpostos na forma e nos prazos estabelecidos no art.109 da
Lei 8.666/93.

CAPITULO XIII- ANULACAO E REVOGACAQ

13.1. A presente licitagdo poderd ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de oficio ou por
provocacdo de terceiros, se verificada ilegalidade no processamento, ou revogada por motivos de
interesse publico, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, mediante decisao
fundamentada.

CAPITULO XIV — IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

14.1. E facultado a qualquer cidaddo impugnar, por escrito, os termos deste Edital, por irregularidade na
aplicacdo da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes, em até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
recebimento e abertura dos envelopes Documentagio e Proposta.

14.2. Decaird do direito de impugnar os termos deste Ato Convocatdrio perante a Administragdo do
TRE-BA o licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data marcada para recebimento
e abertura dos envelopes Documentacdo e Proposta, apontando as falhas ou irregularidades que o
viciariam, hipotese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

14.3. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar desta Licitagao até
o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

14.4. A impugnacdo podera ser enviada diretamente para o e-mail cplic@tre-ba.jus.br ou protocolada
neste Tribunal (protocolo@tre-ba.jus.br), de segunda a quinta-feira, no horario das 13h as 18h, e na
sexta-feira, no horario das O8h as 13h.

CAPITULO XV- DISPOSICOES FINAIS

15.1. A proposta, elaborada nos termos deste Edital, devera ser apresentada ou enviada a Comissao
Permanente de Licitacgdio do Tribunal Regional Eleitoral, sito na 1* Avenida, n.° 150, Centro
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Administrativo da Bahia - Salvador/BA, até a data e o horario estabelecidos para a sessdao de abertura.
Quaisquer esclarecimentos que porventura se facam necessarios poderdo ser obtidos no local acima
mencionado ou por intermédio dos telefones (71) 98201-0119 / 3373-7020 / 3373-7318, nos dias tteis, no
horério das 13h as 19h, de segunda a quinta-feira, ou 8h as 13h, as sextas-feiras.

15.2. Nenhuma indenizacdo serd devida as licitantes pela elaboracdo e/ou apresentacdo de
documentagao relativa a presente licitacao.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardao
obrigatoriamente o HORARIO LOCAL e, dessa forma, serdo registradas na documentagdo relativa ao
certame.

15.4. Os ajustes celebrados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (contratos, atas de registro de
precos, convénios etc.) poderdo ser assinados digitalmente, preferencialmente, por meio de certificado
digital, emitido no ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os
padrdes definidos pela referida infraestrutura, consoante prescreve o art. 1° da Portaria n°® 475/2017 da
presidéncia do TRE-BA..

15.4.1. Cabe as partes contratantes arcar com eventuais custos de aquisi¢cdo de certificacdes e
equipamentos porventura necessarios a formalizacdo do ajuste por meio eletronico ou digital.

Salvador/BA, 22 de junho de 2021

Arthur Ribeiro Rocha
Presidente da CPLIC
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CONCORRENCIA N.° 01/2021
ANEXO 1

~

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRE - BA

REFERENTE: CONCORRENCIA N.° 01/2021

OBJETO: execucao dos servigos de reforma do edificio principal, bloco dos servigos e prédio dos cartorios

(Anexo I) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

CREDENCIAMENTO PARA LICITACAO

Através da presente, credenciamos 0(2) ST.(Q) .eeeccveerriieeriieeriieenieeerieeereeereeerreesbeeeeaeees ,
portador (a) da cédula de identidade n.°. ........ccceeeeviveeireennnen. e CPE/MF sob n.° ...cccooovvveiieeieenee, , para
representar os direitos e interesses dessa empresa na licitacao instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia, outorgando-lhe todos os poderes necessarios a representacao, inclusive o de renunciar ao direito

de interposicdo de recurso.

Salvador, ............ de oo de 20XX.

Diretor ou Responsavel
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CONCORRENCIA N.° 01/2021
ANEXO II

N

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRE - BA
REFERENTE: CONCORRENCIA N.° 01/2021

OBJETO: execucdao dos servicos de reforma do edificio principal, bloco dos servicos e prédio dos
cartorios (Anexo I) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

DECLARACAO DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A et e et a e eaaaaaas , inscrita no CNPJ/MF n°
...................................... , por intermédio de seu representante legal, St (2). ..c.coovvveveiiiieiiieenieeee ey
portador (a) da cédula de identidade Nn.°........ccccovvevveernneenne e CPF/MF sob n......cccovvvvviiiiiviiinnns ,

DECLARA que atende aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006.

Salvador,...... deuveeieiiieeeeai, de 20XX.

Representante legal



JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

CONCORRENCIA N.° 01/2021
ANEXO III

PROJETO BASICO

1. OBJETO

Contratacio de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execucdo dos servicos de
REFORMA DO EDIFICIO PRINCIPAL, BLOCO DOS SERVICOS E PREDIO DOS
CARTORIOS (ANEXO I) DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, localizado na
Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia, CAB, Salvador/BA, conforme especificagdes
constantes no Memorial Descritivo, Projeto e Planilha Orcamentaria que acompanham este Projeto
Basico.

2. DA JUSTIFICATIVA

O Edificio Sede foi construido em 1997 e inaugurado em marco de 1998, durante estes dezenove
anos de utilizacdo a edificacdo contou com servigcos de manutencdo predial, intervengdes pontuais em
suas coberturas, instalacdes elétricas, de rede, hidraulicas, sistema de ar condicionado, divisérias e
algumas pequenas reformas para adequacdo as novas necessidades.

Por decurso do tempo o imdvel estd apresentando vazamentos na cobertura, desgastes dos pisos,
deterioracao das partes metdlicas, etc.

Desta forma, faz-se necessaria recuperagdo, readequacdo e modernizacdo destes espagos e
estruturas existentes, revisao geral das estruturas metélicas, coberturas, instalacdes elétricas, de rede de
16gica, hidraulicas, de ar condicionado, com compatibilizacio das instalacdes e modernizacdo da estrutura
do prédio.

Este conjunto de necessidades e ocorréncias vem justificar a intervenc@o no local, a fim de manter
e/ou restabelecer adequadamente a estrutura fisica do espaco, garantindo a efici€ncia dos servigos ali
realizados, a seguranca e conforto daqueles que ali laboram, dos eleitores, e do publico que frequentam as
edificagoes.

A reforma da Sede estd prevista no Plano de Obras do Tribunal, tendo sido disponibilizada a verba
necessdria para a sua execug¢do, iniciando com a reforma do auditério e reservatdrios de dgua e de alguns
banheiros.
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3. DA FORMA E DO REGIME DE EXECUCAO

Os servicos objeto deste Projeto Béasico serdo executados de forma indireta, sob regime de
empreitada por preco unitario.

O valor estimado da obra € de R$ 28.661.282,31 (vinte e oito milhdes, seiscentos e sessenta e um
mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), sendo que os recursos disponiveis serao
liberados em trés exercicios: o 1° referente ao orcamento de 2021, com previsao de execucdo nos dois
ultimos meses do referido ano, até o montante de R$ 4.620.861,83 (quatro milhdes, seiscentos e vinte mil,
oitocentos e sessenta € um reais e oitenta e trés centavos), o 2°, referente ao orcamento de todo o ano de
2022, no total de R$ 14.152.724,78 (quatorze milhdes, cento e cinquenta ¢ dois mil, setecentos e vinte e
quatro reais e setenta e oito centavos), e o 3° referente ao orcamento de 2023, com previsdo de execugao
nos quatro primeiros meses do ano citado, totalizando R$ 9.887.695,70 (nove milhdes, oitocentos e
oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta centavos). Os servicos a serem cobertos
com os recursos do orcamento de 2022 e 2023 iniciar-se-do imediatamente, caso 0s recursos ja estejam
disponiveis no momento da sua execu¢do, ou somente apds aviso ao contratante, com antecedéncia de 30
dias. O pagamento das faturas ao contratado se dara de acordo com servicos efetivamente executados.

Os servigos que serdo executados em cada etapa estdo descritos no Memorial Descritivo — Anexo F.

4. DOS SERVICOS

Sem prejuizo das especificacOes dos materiais e servicos que acompanham este Projeto Bésico, sera
de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das seguintes despesas durante a execu¢ao da obra:

a) Consumo de materiais de escritério, transporte de pessoal, despachantes, transporte de materiais,
ferramentas e equipamentos, cOpias e plotagens dos projetos, estadas e alimentacdo de pessoal,
carga e transporte manual, carga e transporte mecanizado, instalacdo de prote¢des (atendendo as
prescricdoes da NR 18) e andaimes (atendendo as prescricdes da NR 18).

b) Toda carga e transporte mecanizado de entulho, obedecendo-se as normas de seguranca do
trabalho.

Todos os custos referentes aos servigos acima citados devem ser incluidos na planilha or¢amentéria,
fazendo parte dos custos diretos da contratagdo, denominados de Administracdo Local, e discriminados
no orcamento dos servigos.

c) Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execucdo
adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela CONTRATANTE,
devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacio da FISCALIZACAO do
TRE-BA. Os desenhos de execug¢do adicionais, cuja responsabilidade for da CONTRATADA, se
necessdarios, poderdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do
cronograma dos servigos. Os servicos contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem
aprovacio formal da FISCALIZACAO DO CONTRATO;
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d) Os custos com agua e energia elétrica sdo de responsabilidade do CONTRATANTE. Havendo
consumo além do razodvel, a fiscalizac@o repassara os custos excedentes para a CONTRATADA.
Considera-se consumo excessivo aquele que ultrapasse 30% do consumo médio dos dltimos 12
meses.

5. DAS NORMAS TECNICAS E LEGISLACAO

Os materiais a serem empregados e os servicos a serem executados deverdo ser realizados com o
maximo grau de qualidade e em total observancia as recomendagcdes das normas e publica¢des abaixo
listadas, bem como aquelas pertinentes, porventura aqui nao listadas:

a) normas e especificacdes constantes deste caderno;

b) normas da ABNT;

c¢) disposicdes legais da Unido;

d) regulamentos das empresas concessionarias;

e) prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

f) normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

g) normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

h) praticas SEAP — Projetos, execuc¢do e manutencao;

1) qualificacdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-
H);

j) Legislacado Municipal vigente na cidade de Salvador-BA.

6. DA QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagdo técnica sera comprovada mediante a apresentacao dos seguintes documentos:

a) CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
a.l) Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
competente da regido a que estiver vinculada ou registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) e que comprove atividade relacionada com o objeto contratado;

a.l1.1 Caso a licitante seja de outro Estado da Federacdo e ndo apresente a certidao de
registro do CREA da Bahia, devera entregar, antes da assinatura do contrato, certidao
registrada pelo CREA da Bahia, de acordo art. 3°, § 1°, II, da Resolugdo 1.121/2019.

a.2) Um ou mais atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove(m) que a empresa executou obra compativel em
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quantidades e caracteristicas com o objeto da contratacdo, com parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, com os seguintes quantitativos:

* Execucdo de no minimo 7.400,00 m?2 de area construida ou reformada;

* Execucdo de no minimo 4.363 m2 ou 360 t de recuperacdo ou execucao em estrutura
metalica;

* Execucao de subestacdo de média tensdo, abrigada com transformador a seco;

Serdo aceitos apenas atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em nome da
empresa licitante.

a.2.1) Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo da licitante. Serdo
consideradas do mesmo grupo, aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes legais
comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

a.2.2) Sera permitida a soma de atestados para comprovar a exigéncia de qualificacio técnico-
operacional (alinea a2, supra), para cada item, desde que os servigos tenham sido executados
concomitantemente.

b) CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
b.1) Comprovante, mediante a apresentagdao de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo
CREA e/ou CAU, acompanhada do respectivo atestado fornecido pelo contratante dos servigos,
de que os responsaveis técnicos da licitante executaram servigos compativeis com as parcelas
mais relevantes e de valor significativo do objeto da licitagdo, nas especialidades abaixo:

b.1.1) Profissional habilitado que tenha executado obra ou reforma de execucdo ou
recuperagao de estrutura metalica;

b.1.2) Profissional habilitado que tenha executado subestacdo de média tensao;

b.1.3) Profissional habilitado que tenha executado sistema de ar condicionado do tipo
VREF (Variable Refrigerant Flow) ou Agua Gelada (chiller).

b.2) Comprovante de que o(s) profissional(is) detentor(es) dos Atestados de Responsabilidade
Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) integra(m) o quadro permanente
da licitante na data da licitacao;

b.2.1) A comprovagdao de vinculo profissional com a empresa licitante poderd ser
demonstrada, entre outros meios, através de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestaciao de
Servico ou Contrato Social, Declaracdo de Contratacdo futura do profissional, acompanhada
da respectiva anuéncia, ou ainda pela Certidao de Registro da licitante no CREA/CAU, desde
que nesta Certiddo conste o nome do profissional;



JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

¢) Declaracdo de que a licitante dispde de pessoal técnico capacitado para a execugdo dos servigos.
Os técnicos deverdo estar registrados no CREA/CAU nos casos em que a legislacdo exigir. A
equipe minima devera ser composta de:
c3.1) 01(um) Engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que executara a obra e
respondera pela parte operacional do empreendimento, inclusive interfaces existentes entre
as diversas areas, com dedicacdo exclusiva a obra;

c3.2) 01 (um) técnico de seguranca no trabalho, que responderd pelos servicos relativos a
area de seguranga do trabalho e servicos correlatos, com dedicagao exclusiva a obra;

¢3.3) 01 (um) mestre de obras com dedicagao exclusiva a obra;

c3.4) 01 (um) almoxarife que respondera pelos servigos relativos a drea de administragdo
financeira, compra, apontador da obra;

c3.5) 01 (um) auxiliar de escritério que respondera pelos servicos relativos a apoio a area de
administracao;

c3.6) vigilancia noturna, com experiéncia comprovada na area; a licitante podera utilizar-se
de vigilancia eletronica, arcando, contudo, com eventuais danos que a falta de pessoal possa
ocasionar aos Servigcos e ou aos seus bens.

d) O(s) profissional(is) que apresentar(em) ARTs/ RRT’s para comprovacao da qualificacdo
técnica acima devera(ao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da
execuc¢do dos servigos de que tratam o objeto desta contratacao.

e) Sendo necessaria, por qualquer motivo, a substituicio do profissional, durante a execugdo do
ajuste, a empresa estara obrigada a apresentar a comprovacdo dos mesmos requisitos minimos do
profissional exigidos ao tempo da licitacdo. A comprovacgao da qualificacdo do novo profissional
devera ser submetida a fiscalizacdo do ajuste previamente a substituicao;

f) Com o intuito de tornar mais célere a analise pela comissao de licitagdo, deverdo ser destacados
(grifados), nos atestados, os itens correspondentes as solicitagdes de qualificacdo técnica prevista

no Edital.

7. DA VISTORIA

A vistoria tem por objetivo proporcionar aos interessados conhecimento do local/ edificacdo onde
serdo realizados os servicos, para avaliacdo do espaco, construcdo, instalagdes e equipamento existentes e
das dificuldades que possam existir na realizacao dos servicos que serdo contratados.

a) A vistoria, de carater facultativo, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cdes e do grau de
dificuldade existentes, sera agendada junto a Secdo de Projetos e Obras (SEPROB), do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, pelo telefone (71) 3373-7089/7348, de segunda a quinta-feira, das
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14:00 as 18:00h, e as sextas-feiras das 8:30 as 13:00h; até dois (02) dias tteis antes da data final
fixada para recebimento das propostas.

Quaisquer duvidas, relacionadas aos aspectos técnicos da contratacdo, deverdo ser encaminhadas a
Comissio de Licitacao;

Eventuais inconsisténcias observadas na fase de vistoria e de elaboracdo da proposta deverdo ser
apontadas formalmente ao Tribunal, at¢ 02 (dois) dias tuteis antes da data final fixada para
recebimento das propostas.

DOS PRAZOS

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ja solicitou o Alvard de Reforma, junto a Prefeitura
Municipal de Salvador.

Os servigos deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento pela
CONTRATADA da Ordem de Servico emitida pela FISCALIZACAO do TRE, e esse fato devera
ser comunicado pela CONTRATADA a FISCALIZACAO do TRE-BA, por escrito e protocolado.

bl) Fica condicionado o inicio da obra a obtencdo do Alvard de Reforma junto a Prefeitura
Municipal de Salvador e a apresentacio ARTs/ RRT’s. Entende-se por inicio da obra o comeco
da realizacdo, no local da obra, de qualquer dos servicos que constam na planilha de or¢camento;

A emissdo da “Ordem de Servi¢o” para inicio dos trabalhos deve se dar em até 30 (trinta) dias
corridos, a partir da data do recebimento pela CONTRATADA da via do contrato assinado. O
prazo para emissao da Ordem de Servico fica suspenso caso comprovado que a ndo obtencdo do
alvara nao foi de responsabilidade da empresa, de acordo com item a2;

A CONTRATADA deverda apresentar, em até 05 (cinco) dias corridos a partir da data do
recebimento da via do contrato assinado, a relacdo dos profissionais, da equipe minima, conforme
item 6c¢, do Projeto Basico. A comprovacdo da qualificacdo da equipe minima devera ser analisada
pela fiscalizac¢do, em prazo em até 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da documentagao;

Em observancia a Lei n.° 6.496/1977- CREA/CONFEA e Resolucdao N° 91/2014 — CAU e Lei n.°
12.378/2010, antes do inicio dos servicos deverd ser apresentada a ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) do CREA ou a RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) do CAU,
do responsavel técnico da empresa e do engenheiro/arquiteto residente da obra, conforme disposto
no artigo 28° da Resolucdo n.° 1.025/09 do CONFEA. A apresentacdo das ART’s/RRT’s e o alvara
€ condicdo necessdria para o inicio da obra;

Os servicos deverao ser concluidos no prazo maximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos,
contados da data do seu inicio;

A CONTRATADA teré o prazo de 05 (cinco) dias corridos para substituir funcionario a pedido da
FISCALIZACAO do TRE-BA ;
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h) A CONTRATADA devera apresentar o competente registro junto ao INSS em, no maximo, 10 (dez)

dias corridos apds o inicio da obra;

i) A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servi¢os, Cronograma Fisico-Financeiro

1)

k)

detalhado, contendo todos os itens da Planilha Or¢amentaria, indicando os servigcos que fazem parte
do caminho critico, para apreciacio da FISCALIZACAO;

Ap6s a andlise da FISCALIZACAO do TRE-BA, caso seja necessario, a CONTRATADA devera
efetuar as alteracdes solicitadas no Cronograma Fisico-Financeiro e apresentd-lo novamente a
FISCALIZACAO em até 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificaciio. Durante
o periodo de andlise e revisdo do Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA, o
acompanhamento do andamento da obra adotara, como parametro, o Cronograma Fisico-Financeiro
que integra este Projeto Bésico. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO do TRE-BA servirad como base também para o
acompanhamento da evolugdo dos servigos e eventual indicativo de atraso;

Caso haja algum Termo Aditivo, durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera
entregar novos Cronograma Fisico-Financeiro em até 05 (cinco) dias tteis apds a assinatura do
Termo Aditivo;

1) O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA, em qualquer caso, sera

analisado pela FISCALIZACAO do TRE-BA em até 05 (cinco) dias tteis apés o seu recebimento.
Durante o periodo de andlise do Cronograma Fisico-Financeiro, elaborados pela CONTRATADA,
referente aos Aditivos; o acompanhamento do andamento da obra adotari, como parametro,
Cronograma Fisico-Financeiro detalhado conforme alinea

o,
1

m) Elaborar, implementar e apresentar a fiscalizacdo do contrato, conjuntamente com a respectiva

ARTs/ RRT’s, dentro de, no maximo até o 15 dias a contar da data de inicio dos servigos, e
independente da quantidade de operarios, o PCMAT (Programa de Condicdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Constru¢do) da obra, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais
dispositivos complementares de seguranca. Devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
implementado através de treinamento especifico ministrado por profissional legalmente habilitado
na area de Seguranca do Trabalho;

n) Elaborar, implementar e apresentar a fiscalizacdo do contrato, dentro de, no maximo 15 dias a contar

da data de inicio dos servigos, 0o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional) da
obra, conforme estabelece o subitem 7.2.1 da norma regulamentadora n°® 07.

0) Cabera a CONTRATADA providenciar as liberagdes provisdrias, definitivas e necessarias junto ao

Corpo de Bombeiros, Coelba, Embasa, Prefeitura, 6rgdos fiscalizadores, CREA/CAU, etc. A
Contratante ja apresentou os projetos e deu entrada na solicitagdo de alvard na Prefeitura de
Salvador e no Corpo de Bombeiros mas os projetos se encontram em anélise;

p) Somente apds concedidas todas as autorizagdes nos Orgaos competentes, tais como aprovacao dos

projetos, obten¢do de alvara e licenca ambiental, podera ser expedida a Ordem de Servico;
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DA EXECUCAO DOS SERVICOS

A direcao geral da obra ficara a cargo de engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que
serd responsavel na forma da legislagao vigente — apresentacdo da ART ou RRT, conforme o caso,
nos termos das Leis n® 6.496/77 e n.° 12.378/2010. Esse profissional permanecer no local da obra
durante toda a jornada de trabalho, devidamente credenciado, e responderd pela empresa na

auséncia dos seus responsaveis técnicos;

Os Responsaveis Técnicos da empresa deverdo comparecer ao canteiro de obras pelo menos uma
vez a cada 15 dias, sendo que os responsaveis técnicos de elétrica e mecanica deverdo comparecer
na época de execucdo dos servicos correlatos a suas areas. Faz-se necessario registrar presenca no
diario de obras;

O encarregado mestre de obras devera ser profissional de experiéncia e idoneidade técnica e devera
permanecer no local da obra durante toda a jornada de trabalho, além de estar habilitado a prestar
qualquer esclarecimento sobre o servico na sua area de atuacao;

O técnico de seguranca no trabalho devera ser profissional de experiéncia e idoneidade técnica e
devera permanecer no local da obra durante toda a jornada de trabalho, além de estar habilitado a
prestar qualquer esclarecimento sobre o servico na sua area de atuacao;

O almoxarife devera ser profissional de experiéncia e idoneidade técnica e deverd permanecer no
local da obra durante toda a jornada de trabalho, além de estar habilitado a prestar qualquer
esclarecimento sobre o servico na sua area de atuacao;

O auxiliar de escritério devera ser profissional de experiéncia e idoneidade técnica e devera
permanecer no local da obra durante toda a jornada de trabalho, além de estar habilitado a prestar
qualquer esclarecimento sobre o servico na sua area de atuacao;

Os servicos serdo realizados de segunda a sexta-feira no horario de 7:00 as 17:00 horas, com
intervalo de, no minimo, uma hora de almoco, observando a jornada legal;

A CONTRATADA manter4, no local da obra os técnicos e a mao-de-obra necessarios a sua perfeita
execug¢ao, provendo a obra de todos os materiais necessarios;

A CONTRATADA fornecera e utilizara os melhores equipamentos e empregard os mais eficientes
métodos de trabalho para obter o melhor rendimento possivel nos servigos, ficando sob sua
exclusiva responsabilidade o transporte, a guarda e a manutenc¢ao dos citados equipamentos;

A CONTRATADA mantera no local da obra:

. o diario de obras;
. uma via do contrato e de suas partes integrantes;
. todos os projetos, detalhes, especificagcdes e memorial referentes a obra;

. registro das alteragdes regularmente autorizadas;
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. cronograma de execucdo atualizado, dos servigos previstos e executados;

. uma via das medigdes realizadas.

O Diario de Obras devera ser entregue diariamente 3 FISCALIZACAO DO CONTRATO, no dia
util subsequente ao dia de registro.

Obs.: A apresentacdo de fotocdpias das folhas do diario de obra referente ao més de medigao é
condic¢do necessaria para pagamento do respectivo mes;

Correrao a conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao e sinalizagdo durante a
execugao dos servigos, até o seu recebimento definitivo pelo TRE-BA;

Na conclusado dos servigos, a CONTRATADA devera, as suas custas, remover todo o equipamento
utilizado e material excedente, os entulhos e as obras provisdrias de qualquer espécie; entregando os
servicos, local da obra e seus arredores em condicdes de limpeza e uso imediato;

Os servicos deverdo ser executados com o maximo de esmero, primando pela qualidade do
funcionamento e durabilidade, seguindo as recomendacdes e especificacoes da ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas. Deverao ser seguidas também as orientagdes impressas no
memorial descritivo, Anexo F;

A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a imediata reparagdo, correcdo, construcao e
substitui¢cdo, a custa da CONTRATADA, no total ou em parte, de danos ou prejuizos ocorridos em
consequéncia dos servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da sua
execucao;

As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o
equivalente técnico, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios
previstos por normas, desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO do TRE-BA. A
equivaléncia indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho  especificados e  normatizados,  coincidéncia de  aspectos  visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
equivaléncia ser avaliada pela FISCALIZACAO DO CONTRATO, antes do fornecimento efetivo,
mediante apresentagdo do material proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos
do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto
alternativo, emitidos por laboratérios autorizados pelo INMETRO, com ©Onus para a

CONTRATADA;

Se julgar necessirio, a FISCALIZACAO do TRE-BA podera solicitar 3 CONTRATADA a
apresentacdo de informacao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade
ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou
utilizar, para comprovacao da sua qualidade. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela
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CONTRATADA sem 0nus para a CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos
pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO do TRE-BA;

Os servicos serdo executados de acordo com o cronograma de execugdo, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenaciio da FISCALIZACAO do TRE-BA, definir um plano de obras
coerente com os critérios de seguranca e de qualidade dos servigos;

O preposto da CONTRATADA, que devera ser, preferencialmente, o engenheiro civil ou arquiteto
responsavel técnico da empresa ou o profissional residente, devera representa-la sempre que for
necessario, durante o periodo de vigéncia do contrato;

Os materiais a serem utilizados nos servicos deverao ser novos, para primeiro uso € em embalagem
original, devidamente lacrada, quando for o caso, devendo ser submetidos previamente a aprovacao
da FISCALIZACAO do TRE-BA, sempre que solicitado. E vedada a utilizacdo de materiais de
demoli¢do ou reaproveitamento;

Na execucdo dos servicos, os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderao ser
substituidos, com expressa autorizacio da FISCALIZACAO do TRE-BA, mediante a comprovagio
de capacitacdo equivalente aquela exigida para a contratacdo;

O cronograma apresentado no Anexo C deverd servir como referéncia para as interessadas
elaborarem suas propostas;

A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de
suas maquinas, equipamentos € mao de obra, sem, contudo, exceder o prazo da obra aqui
estipulado;

No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operagdes, a danificar dreas ndao
incluidas no setor de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar o funcionamento ou operaciao das demais
unidades do prédio, devera recupera-las deixando-as conforme seu estado original;

Todo entulho gerado nos servigos sera levado para local permitido pela prefeitura da cidade de
Salvador;

E obrigatério que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestdo dos Residuos Sélidos, conforme
estabelece a Resolucdo do CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 e sua alteragdo n.° 469 de 29 de
julho de 2015. Tem-se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n°
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispde sobre as san¢des penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

10. DA SUBCONTRATACAO

a)

Sera permitida a subcontratacdo dos seguintes servigos: instalagdo e/ou reforma de elevadores,
instalacdo, comissionamento e startup do sistema de ar condicionado, instalacdo de divisoria de
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gesso acartonado, mediante prévia autorizacdo escrita do CONTRATANTE, permanecendo a
CONTRATADA como a tnica responsavel por todas as obrigacdes contratuais e legais assumidas;

b) Somente serd permitida a subcontratacdo de servi¢os, € ndo de mao-de-obra isolada;

c) A CONTRATADA devera submeter para aprovacio da FISCALIZACAO DO CONTRATANTE,
previamente, no prazo de 05 dias antes do inicio dos servicos a serem subcontratados, pedido de
subcontratacdo, com a razao social e CNPJ das subcontratadas, e com meng¢do ao servico que sera
subcontratado;

d) As empresas subcontratadas deverdo comprovar ter as qualificagdes técnicas necessarias a execucao
dos servigos subcontratados. Estas deverdo atender os requisitos de habilitacdo indispensaveis para
demonstrar a capacidade e idoneidade para realizar a parcela a ser subcontratada;

e) As empresas subcontratadas deverdo apresentar os documentos capazes de demonstrar que a
subcontratada tem habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e cumpre o disposto no inc.
XXXII do art. 7° da Constitui¢do, além daqueles pertinentes a comprovacdo de sua qualificagcdo
técnica, os quais deverdo replicar os requisitos constantes do edital de licitagdo para a parcela que se
pretende subcontratar;

f) E obrigatéria a apresentacio do PCMAT e PCMSO, nos termos descritos no tépico 8, “I” e “m”.

11. DA GARANTIA

a) No prazo miximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da sua via do
instrumento contratual assinado pelo Tribunal, a CONTRATADA prestard garantia em percentual
equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, podendo optar por qualquer das
modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.® 8.666/93;

al) Em se tratando de caucdo em dinheiro, devera ela ser recolhida pela CONTRATADA, junto a
Secretaria de Or¢amento, Finangas e Contabilidade do TRE-BA, em conta especifica.

a2) Em se tratando de seguro-garantia ou fianca bancaria, a CONTRATADA deverd encaminha-la,
mediante Protocolo, a Secao de Contratos do TRE-BA.

a3) A garantia prestada pela CONTRATADA respondera pelas multas que lhe venham a ser aplicadas,
bem como pelo pagamento de qualquer obrigacdo, inclusive indenizacdo a terceiros.

a4) Nao sera aceita garantia que vede a possibilidade inserta na condicao “a3”.

aS5) A instituicdo garantidora atendera ao disposto na condi¢do ““a3”, caso haja solicitacdo de resgate
por parte do Tribunal.

b) A garantia contratual terd vigéncia de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da data
de recebimento pela CONTRATADA da sua via do instrumento contratual assinado;
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b.1) No caso de a garantia ser prestada através de fianca bancéria ou de seguro-garantia, a mesma
devera ser renovada, na hip6tese de ocorrer prorrogacdo do contrato, no mesmo prazo e percentual
estabelecidos neste topico.

Em caso de apresentac@o de fianca bancaria, na carta de fianca deverd constar que o fiador renuncia
expressamente ao beneficio do artigo 827 do Cdédigo Civil Brasileiro (Lei n° 10.406/2002) ou,
alternativamente, que se obriga como devedor principal;

Em ocorrendo acréscimos, supressdes ou repactuagdes, o valor da garantia devera ser adequado em
igual proporg¢ao.

dl) Se o valor da garantia vier a ser utilizado nas situacdes referidas na condi¢ao “a3”, a
CONTRATADA se obriga a efetuar a respectiva reposi¢do, no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas, a
contar da data do recebimento da notificacdo deste Tribunal.

A garantia somente podera ser liberada ou restituida ap6s a regular execugao do contrato e, quando em
dinheiro, deve ser atualizada monetariamente;

O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentacio da garantia autoriza a ADMINISTRACAO a
promover a retencdo dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, a titulo de garantia, a serem depositados em conta especifica;

A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base na condi¢do
anterior por quaisquer das modalidades de garantia previstas na Lei n® 8.666/93.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sem prejuizo de outras atribui¢des decorrente da lei, a CONTRATADA obriga-se a:

Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicivel, com zelo e diligéncia, bem como
manter as areas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na
legislacdo e nas normas relativas a protecdo ambiental, fazendo, inclusive, a remog¢ao dos entulhos
de acordo com a legislacdo do municipio;

Providenciar, se for o caso, as liberagdes provisorias, definitivas e necessarias junto ao Corpo de
Bombeiros, Coelba, Embasa, Prefeitura, 6rgaos fiscalizadores, CREA/CAU etc.;

Assumir inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos, arcando com todos os Onus, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais, licencas, habite-se e outras despesas concernentes a
execucdo da obra;

Submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, quando solicitado, os materiais a serem empregados,
sendo reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitd-los caso ndo satisfacam os padrdes
especificados;
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Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato que lhe seja imputavel e relacionado com
os servicos e fornecimento contratados;

Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que os servicos executados venham a sofrer ou
venha a causar a parte pronta da edificacao, até o recebimento definitivo dos servigos pelo TRE-BA,
bem como por indenizagdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos servicos e
fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica;

Manter no local de execucdo dos servicos o DIARIO DE OBRA atualizado, com folhas triplas
devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serdo feitas as anotagdes didrias sobre o
andamento dos trabalhos tais como: indicacdes técnicas, servigos executados cada dia, inicio e
término das etapas de servigos, causas e datas de inicio e término de eventuais interrup¢des dos
servicos, assuntos que requeiram providéncias das partes, recebimento de materiais com quantidade
e qualidade em acordo com o projeto e proposta;

Manter, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato, todas as condi¢des que ensejaram a sua
contratagdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a capacidade técnica e operativa, ou
seja, o atendimento, de todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificacdo exigidas para a contratacao;

Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou
mais dos empregados alocados na execucdo dos servicos contratados, assim como indenizagao que
porventura dai decorrer e por tudo mais que as leis previdencidarias e trabalhistas estabelecerem;

Reforcar a sua equipe de técnicos na obra, se ficar constatada sua insuficiéncia, para permitir a
execugdo dos servigcos dentro do prazo previsto, sendo vedado o pleito de reajuste ou reequilibrio de
precos pela CONTRATADA, por forca dessa situacao;

Retirar do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for rejeitado em inspecao feita
pelo TRE-BA, e proceder em seguida a sua substitui¢ao;

Manter, durante a execu¢do da obra, a protecdo e conservacdo dos servicos executados até sua
entrega definitiva a0 TRE-BA. E necessdria a colocacio e manutencio de placas visiveis e legiveis
ao publico, contendo o nome dos responsaveis pela execucdo dos trabalhos. Devera também constar
na placa o nome dos responsaveis técnicos pela fiscalizagdo da obra/servico;

m) Refazer os servicos rejeitados, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, quando for constatado o emprego

n)

0)

de material inadequado ou a execu¢ao impropria do servico, a vista das especificacdes respectivas,
sem que disto resulte atraso na execugdo da obra;

Permitir e facilitar & FISCALIZACAO do TRE-BA a inspecio da obra em qualquer dia e hora,
prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os servicos contratados;

Deixar, ao término da obra, o imdvel limpo, livre de entulhos, detritos e instalagdes provisorias,
correndo a remocao desses as suas expensas, para locais adequados e fora do terreno;
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Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios no
decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na Lei n° 6.514, de 22 de dezembro
de 1977 e na NR 4, 5,7, 9, 18 e 24 da Portaria n.° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranca necessarios;

Fornecer todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18
da Portaria n.° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com os EPIs para que nao haja risco de
paralisagdo da obra. Os servigos deverao ser suspensos enquanto tais empregados ndo estiverem
protegidos, sendo que o Onus da paralisacdo correrad por conta da CONTRATADA;

Providenciar a limpeza das areas internas e externas do prédio, devendo o imével ser entregue em
condicdes de uso;

Empregar cada material observando o seu fornecimento por um unico fabricante, evitando possiveis
incompatibilidades, atingindo assim a padronizagdo da obra;

Registrar todos os seus empregados, previamente, junto 3 FISCALIZACAO do TRE-BA, através de
listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/funcao;

Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/BA
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, na forma da legislacdo
pertinente;

Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza da
obra/servigos, bem como providenciar o transporte periddico dos mesmos para local apropriado e
autorizado pelo Poder Publico;

w) Manter e conservar a obra, instalacdes e equipamentos enquanto nao ocorrer o recebimento

X)

y)

z)

definitivo;
Entregar a obra com as instalagdes definitivas em perfeitas condi¢des de uso, limpas, testadas e
aprovadas pela CONTRATANTE, devendo providenciar, apés relatorio de verificagdo e vistoria

feitos pela FISCALIZACAO do TRE-BA, todas as correcdes necessdrias a solugdo das
irregularidades;

Fornecer, sempre que solicitado pela FISCALIZACAO do TRE-BA, comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

Ao final dos servicos, requerer junto a Prefeitura Municipal de Salvador o Habite-se (caso exigido
pela legislacio do municipio) e, junto ao INSS a CND — Certiddo Negativa de Débitos relativa a
obra, bem como os demais documentos necessarios para a sua regularizacao;

aa) Responsabilizar-se pelo fornecimento de uniforme, crachas e equipamentos de protecao individual

aos operarios. Durante o horario dos servicos todos os profissionais deverdo estar devidamente
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fardados, identificados por crachas e utilizando os equipamentos de protecdo individual necessarios
aos trabalhos que estiverem desenvolvendo. Os equipamentos de seguranca para visitantes e
fiscaliza¢do também serdo fornecidos pela CONTRATADA;

bb) Absorver na execu¢do da obra, funcionarios do egresso do sistema carcerario e de cumpridores de
medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento) de acordo com a
resolucao do CNJ 114/10, art. 8°, paragrafo unico;

cc) Entregar o Diério de Obras diariamente a fiscalizacdo, no dia util subsequente ao dia do registro;

dd) Providenciar cobrir com lonas e jornais os moveis, equipamentos e pisos, evitando danificar,
desgastar e manchar de tinta e outros materiais. Caso aconte¢a qualquer acidente deste tipo, ou de
qualquer outro, proveniente de culpa ou dolo da CONTRATADA, que venha a danificar moveis,
equipamentos ou instalacdes existentes, esta deverd providenciar de imediato a reparacdo ou
substituicdo do moével ou equipamento, conforme o caso, entregando-os nas mesmas condig¢des
anteriormente encontradas, sem nenhum Onus para este Tribunal;

ee) Providenciar todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal de Salvador, inclusive
quanto aos impostos em geral, arcando com todos os custos dessas agoes;

ff) Apresentar, ao término dos servicos, no RECEBIMENTO PROVIORIO pelo TRE/BA, os projetos
“as built” e mudancas no memorial e especificagdes, em arquivos DWG, devidamente
acompanhados da relacdo dos fabricantes de materiais e equipamentos, com meios para contato
(telefones, site, e-mail). (Os documentos e plantas serdo entregues em meio digital em Pen Driver e
uma cdpia impressa);

gg) Comprovar a frequéncia do engenheiro responsavel técnico na obra, em pelo menos 1 vez a cada
quinze dias, através do diario de obras;

hh) Apresentar o as built, conforme descrito acima no item “ff”’, ainda que ocorra a rescisao do
ajuste;

i1) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar, no
todo ou em parte, salvo as parcelas permitidas neste Projeto Basico;

jj) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a
Administragdo e/ou a terceiros na execucao deste Contrato;

kk) Ao final dos servicos, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o
Manual de Manutencao e Conservacao e as Instrucoes de Operacao e Uso, sendo que a sua
apresentacio devera obedecer ao roteiro a seguir:

a) o Manual de Manutenciao e Conservacao devera reunir as especificacdes dos fabricantes de
todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de
assisténcia técnica, bem como as recomendacdes de manutencdo e conservacdo de tais
equipamentos;
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b) as Instrucoes de Operacao e Uso deverdo reunir todas as recomendacdes fornecidas pelos
fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operagdo, a fim de permitir sua
adequada utilizacao.

* Os servigos que deverdo ser considerados sdo:
o Instalagdes elétricas e logica;
o Instalagdo de ar condicionado;
o Instalacdo e/ou reforma de elevador;
o Revestimentos de paredes e pisos;
o Equipamento de seguranga;
o Esquadrias, ferragens e vidros;

o Todos os outros necessarios a execu¢ao dos projetos.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a)

b)

2

Cabera ao Tribunal Regional Eleitoral:

Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local onde serdo realizados os
Servicos;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto/Responsavel Técnico da CONTRATADA;

Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissao para tanto formalmente
designada, que deveré, ainda, atestar as faturas;

Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execugao,
mediante orcamento detalhado e previamente submetido a FISCALIZACAO do TRE-BA, que
devera ser aprovado pela ADMINISTRACAO, desde que comprovada a necessidade deles;

Rejeitar qualquer servigco executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes
passadas pelo CONTRATANTE ou com as especificagdes constantes do instrumento convocatorio;

Determinar que seja refeito o servi¢o recusado, de acordo com as especificacdes constantes deste
Projeto Basico;

Disponibilizar toda a documentagdo necessdria, exceto plantas impressas (que estara a cargo da
CONTRATADA), pertinentes a esta contratacdo, para a retirada do alvara de reforma no momento
da assinatura do ajuste.
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14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

a)

b)

c)

d)

e)

A execucgdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por comissao de servidores do Tribunal, para

tanto instituida, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-la e subsidid-la de informacgdes

pertinentes as suas atribuicdes. Cabe a comissao:

al) Promover as avaliacdes dos servicos executadas, observado o disposto no Cronograma Fisico-
Financeiro;

a2) Atestar os documentos referentes a conclusdao de cada servico, nos termos contratados, para
efeito de pagamento;

a3) Dirimir as ddvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA a respeito dos projetos
e/ou documentos apresentados;

a4) Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre as modificagdes dos projetos que, porventura,
venham a ser feitas, assim como as alteracdes de prazos e cronogramas;

a5) Decidir quanto a aceitacdo de material “similar® ao especificado, sempre que ocorrer por
motivo de forca maior;

a6) Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificacdes, normas técnicas da ABNT
e outras normas oficiais porventura apliciveis.

A COMISSAO DE FISCALIZACAO do TRE-BA, poders, ainda, sustar qualquer trabalho que

esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar

necessaria;

O representante da COMISSAO DE FISCALIZACAO do TRE-BA e/ou a FISCALIZACAO
TERCEIRIZADA, anotara em Diério de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do dos servigcos, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

cl) O Diario de Obra devera ser preenchido de segunda a domingo, e ter todas as suas paginas
numeradas em ordem sequencial, em 03 (trés) vias, e rubricadas pela COMISSAO DE
FISCALIZACAO do TRE-BA e/ou a FISCALIZACAO TERCEIRIZADA. Caber4 ao responsavel
técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Serd dada ciéncia do preenchimento do Diério de
Obra a Comissdo encarregada da fiscalizacdo dos servigos que, apés efetuar no Didrio as anotacdes
mencionadas no caput da presente alinea, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle
e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proprio Diério de Obra.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO do TRE-BA
deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes;

O CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar fiscalizagdo a qualquer momento, sem aviso
prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de fiscalizacgao;
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A CONTRATADA deverq, também, estar preparada para a fiscalizacdo de outros O6rgios
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo ndo cumprimento de todas as normas vigentes;

N

Todos os servicos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo do
CONTRATANTE, sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
Administracdo ou terceiros;

A FISCALIZACAO do TRE-BA, a vista de inoperancia, desleixo, incapacidade, ato desabonador,
ou qualquer motivo que considere relevante, podera requerer 2 CONTRATADA o afastamento de
qualquer um de seus empregados. O afastamento deve ocorrer em até 05 (cinco) dias apds a
comunicacao formal;

A COMISSAO DE FISCALIZACAO do TRE-BA e/ou a FISCALIZACAO TERCEIRIZADA
promovera as medicdes mensais e a final, com a presenca e participagdo da CONTRATADA;

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacoes se obriga a atender pronta e irrestritamente.

15. DAS PROPOSTAS DE PRECOS

a)

b)

Devera ser apresentada proposta de precos assinada pelo responsavel legal da empresa. A proposta
deverd vir acompanhada da planilha orcamentaria, com discriminacio de preco unitario € preco

total, por servico, em real e em alearismo, contemplando materiais, pecas, componentes,

equipamentos e mao-de-obra, encargos sociais € BDI, devidamente assinadas em todas as folhas
pelo responsdvel técnico encarregado da sua elaboracdo, constando o nimero do registro no

Conselho Profissional pertinente, devendo ainda estar de acordo com a Proposta-Padrao elaborada
pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. No preco proposto deverdo estar incluidas todas as
despesas concernentes a execucdo dos servicos, como impostos, seguros, taxas, emolumentos,

fretes, contribui¢des, encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e
outras que se fizerem necessarias a plena e completa execucao do objeto contratado;
Deverao ser apresentadas, em planilhas especificas:

bl) Composicido do BDI para servicos e composicdo de BDI diferenciado (equipamentos), nio

N

devendo constar dela despesas relativas a administracdo local, mobilizacdo/desmobilizacdo,
instalacdo do canteiro e consumos gerais;

b2) Composi¢ao dos Encargos Sociais;

b3) Composi¢do unitdria de custos dos servicos de todos os itens da planilha or¢amentéria,
destacando coeficientes de mio de obra e material;

Observagdes:
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1. O BDI, além da indica¢do do percentual, devera ter detalhados todos os seus componentes,
também em forma percentual. Esse detalhamento € indispensavel para a aceitabilidade da
proposta;

2. O BDI, embora deva ser especificado, deve estar diluido em todos os precos unitarios, €
ndo ser um item a mais, no final da planilha;

3. A data base do or¢amento, os encargos sociais € o BDI utilizados deverao ser indicados no
cabecalho da planilha de precos unitérios;

4. As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS deverao apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003;

5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a
que estas empresas estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar
n° 123/2006;

6. As empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderdo incluir na composi¢ao de
encargos sociais gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento
(Sesi, Senai, Sebrae, etc), conforme dispde o art. 13, §3°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

c¢) A Licitante devera apresentar Cronograma Fisico-Financeiro, com indicagdo do periodo de

execugdo dos servicos e respectivos valores e prazo maximo para execugao total da obra que deve
ser de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos. O cronograma devera ser completo e detalhado,
expresso em diagrama de barras, com parcelas mensais, barras, percentuais, desembolso e valores
simples e acumulados;

cl) Nao serd aceito cronograma cujo percentual da ultima parcela seja inferior a 10% (dez por
cento) do preco global da obra;

d) O preco maximo or¢ado no mercado para a execucdo da obra é R$ 28.661.282,31 (vinte e oito

milhdes, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta € um centavos),
levando-se em conta um BDI de 22,88 %, BDI diferenciado de 15,28% e encargos sociais do SINAPI
de 114,02% para producdo e 70,79% para mensalistas, ndo sendo aceitas as propostas com valores
superiores. Consideramos os encargos nao desonerados. Conforme permitido pela Lei n°
13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, as empresas tem o direito de escolher por realizar o
recolhimento do INSS sobre a receita bruta (desoneragdo) ou sobre a folha de salarios (contribui¢ao
patronal de 20%);

O preco unitario de cada servigo constante do Or¢amento Estimado (anexo A deste Projeto Basico)
foi calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E
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INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL. Inexistindo previsio de custo de determinado servico na
planilha do SINAPI, as composi¢des foram elaboradas inserindo os custos dos insumos do SINAPI,
sempre que possivel e utilizando insumos das bases SBC, PINI e ORSE autorizada por este Tribunal;

el)As composi¢des de custos unitarios elaboradas pela CONTRATANTE sdo instrumentos para a
elaboragdo do orcamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composi¢des de custos
incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessario para a
conclusdo do servigo de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de
alteracdo de valores do contrato em fun¢do das composi¢des apresentadas pela CONTRATANTE.

e 2) na formacdo do preco que constard das propostas dos proponentes, poderdo ser utilizados
custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referéncia acima
indicados, desde que os precos unitarios e global fiquem iguais ou abaixo dos precos de
referéncia da Administracao, conforme Orcamento Estimado.

No caso de aditivo, qualquer servico ndo previsto inicialmente na planilha do contrato tera seu preco
calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES
DA CONSTRUCAO CIVIL. Se nio houver na planilha do SINAPI, as composi¢des serio elaboradas
inserindo os custos dos insumos do SINAPI, sempre que possivel e utilizando insumos das bases
SBC, PINI e ORSE autorizada por este Tribunal, sendo que o novo preco unitario devera ter a mesma
diferenca percentual obtida entre o valor global do 6rgdo e o da CONTRATADA, de acordo com o
art. 14 do Decreto n.° 7.983/2013. No caso de servicos novos, serd utilizada a taxa de BDI de
referéncia especificada no or¢camento-base que integra este Projeto Basico e ndo aquela constante da
proposta da CONTRATADA;

f1) Tratando-se de aditivo para alteracdo de quantitativo de servicos (acréscimos ou supressoes),
ainda que o objeto contemple servigos previstos na planilha do contrato, a Administragao avaliara
eventual ocorréncia de “jogo de planilha”, que importe em desequilibrio da equagdo econdmico-
financeira do ajuste. Caso se constate que a ado¢do dos precos unitarios constantes na planilha do
contrato ocasionard prejuizos a qualquer das partes, serdo utilizados os precos de referéncia,
conforme descrito na alinea anterior (regra para inclusdo de servi¢o ndo previsto inicialmente na
planilha do contrato).

Na planilha apresentada pelas proponentes deverd ser observada a planilha que compde esse Projeto
Bésico, e o prazo de execucdo 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos;

A cotacdo apresentada e a coluna de quantidade do orcamento detalhado sdo de inteira e exclusiva
responsabilidade da proponente, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao futura;

O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos. O termo inicial
para a contagem do prazo de validade da proposta é a data de abertura do certame;

As planilhas de precos de servicos e materiais a serem apresentadas pelas interessadas deverdo
corresponder ao cronograma-fisico de execucao;
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Em caso de divergéncias ou duvidas em relacdo a planilha orientativa, observar-se-a a seguinte
ordem, para fins de esclarecimento:

* 1°- Projetos (Anexo H);
e 2°- Memorial Descritivo (Anexo F);
e 3°- Or¢amento Orientativo (Anexo A).

Serdo irrelevantes quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas especificacdes exigidas nos projetos,
ou quaisquer anexos nao solicitados, considerando-se que, pelo preco proposto, a empresa se obrigara
na execucdo da obra e entrega dos materiais com qualidade igual ou superior as descritas neste
Projeto Basico;

Na execucdo dos trabalhos, a CONTRATADA observara rigorosamente, nas suas diversas etapas,
com relagdo aos prazos e as quantidades de servico, o desenvolvimento previsto no cronograma
fisico-financeiro apresentado;

No preco proposto deverdo estar incluidas todas as despesas concernentes a execucao dos servigos
como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, contribuicdes, encargos sociais, deslocamentos,
custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessarias a plena e completa execugao
do objeto deste certame;

A cotacdo apresentada e considerada para efeito de julgamento serd de exclusiva e total
responsabilidade da proponente, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao;

As planilhas de precos de servicos e materiais a serem apresentadas pelas interessadas deverdo
corresponder ao cronograma-fisico de execucdo, devendo ser observado que:

pl) Devera ser elaborada considerando a obra completa e de acordo com as especificagdes de
materiais, novos € de primeira qualidade, constantes do Memorial Descritivo e Planilha de Servicos,
sendo que a Planilha Orientativa elaborada pelo TRE-BA devera ser tomada como modelo. Devera
constar a descri¢ao dos servigos, valores unitarios e totais. Na auséncia de alguma especificacao de
material que abra um leque de opg¢des, considerar-se-4 o de melhor qualidade, a escolha do TRE-
BA;

Na execucdo dos trabalhos a CONTRATADA observara, rigorosamente, nas suas diversas etapas, 0s

prazos e as quantidades de servico conforme desenvolvimento previsto no cronograma fisico-

financeiro apresentado;

Desde que atendidas todas as condigcdes estabelecidas neste Projeto Béasico, considerar-se-a
vencedora a proposta de menor preco global;

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverdo ser considerados
na composicao de custos unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medicao.
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16. DO PAGAMENTO

Observada a ordem cronoldgica estabelecida no art. 5° da Lei 8.666/93, o pagamento sera efetuado sem
qualquer acréscimo financeiro, mediante depdsito através de ordem bancdria, nos seguintes prazos e
condigoes:

16.1. Para valor igual ou inferior a R$ 17.600,00: até o 5° dia ttil subsequente a data em que os
servicos forem atestados pela fiscalizacio;

16.2. Para valor superior a R$ 17.600,00: até o 10° dia util subsequente a data em que os servigos forem
atestados pela fiscalizag@o.

a) O pagamento sera efetuado em dia qitil;

b) A primeira medi¢do deverd ocorrer 30 (trinta) dias apds o inicio dos servicos. A cada medicdo sera
emitido “Boletim de Medicao dos Servigos”, que devera ser enviado junto com a nota fiscal e as folhas
do diario de obras do més correspondente. O pagamento do item “Despesas Administrativas” sera
proporcional a execucdo dos servigos, nos moldes explicitados na alinea “1” deste topico;

¢) Sé serdo pagos servicos totalmente executados conforme descricio da planilha e integralmente
concluidos. Parcelas destes servigos ndo serdo consideradas para composicdo de percentual de
pagamento;

d) Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicara
em aprovacio definitiva dos servicos executados, total ou parcialmente;

e) As faturas deverdo vir acompanhadas de relatorio técnico com descricdo detalhada dos servicos
executados inclusive com fotografias colorido e legivel e de medic@o dos servigos da obra;

f) Os pagamentos estardo condicionados a apresentacdo dos seguintes documentos, os quais deverao
ser encaminhados juntamente a fatura correspondente aos servicos medidos no periodo
correspondente:
f1) Nota fiscal/fatura discriminativa da execu¢ao do objeto contratado;

f2) Declaragdo da fiscalizagdo do contrato de que os servigos foram executados da forma
avencada;

f3) Relatorio técnico detalhado e fotografico mensal de todos os servigos executados;
f4) Copias das folhas do diario de obras do més correspondente;

f5) Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social (GFIP), com a relacao
impressa de tomadores/Obras — RET (funcionarios), do més anterior ao pagamento da nota fiscal;

f6) Guia da Previdéncia Social (GPS) do més anterior ao pagamento da nota fiscal;

A CONTRATADA indicard na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os nimeros da agéncia e da
conta-corrente para efetivacdo do pagamento.

Por ocasidao do pagamento devera ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda
Nacional (Certidao conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido), o
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Fundo de Garantia do Tempo de Servico (Certificado de Regularidade do FGTS — CRF), a Justica
Trabalhista (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT) e a Fazenda Municipal (Certiddao de
Quitacdo de Tributos Municipais ou Certidao que comprove a regularidade com o ISS emitida pelo 6rgao

competente).

g)

h)

Além dos documentos ja especificados, para o pagamento da primeira fatura, faz-se necessaria a

apresentacdo dos documentos abaixo relacionados, que integram a primeira etapa do cronograma:

gl) Registro da obra no CREA/BA ou CAU/BA, que devera ter sido emitido antes do inicio da
execugdo dos servigos, conforme disposto no artigo 28 da Resolucdao n° 1.025/2009 do CONFEA;

g2) Matricula da obra no INSS (CEI/CNO);
g3) Relagdao de Empregados alocados na obra - R.E;

Além dos documentos ja especificados, para o pagamento da ultima fatura, faz-se necessaria a

apresentacdo dos documentos abaixo relacionados, que integram a ultima etapa do cronograma:
h1) recebimento definitivo dos servigos;

h2) guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (INSS e FGTS), em original ou
fotocOpias autenticadas, (ndo se admitindo guias que nao se relacionem com a obra objeto deste
Contrato);

h3) certidao negativa de débitos previdenciarios (CND), do final da obra, fornecida pelo INSS
relativa a obra;

h4) as built;

O pagamento da ultima parcela ndo serd inferior ao percentual de 10% (dez por cento) do valor

total do contrato, em conformidade com o percentual minimo de servicos estipulado para o cronograma
(item 15 — Da Proposta de Precos, subitem c.1).

i)

Critério de Medicao e Pagamento das despesas administrativas:
il) As despesas administrativas previstas nos item 1 da planilha serio medidas e pagas por més,

proporcionalmente ao percentual de servicos efetivamente executados, seguindo o cronograma
entregue. A metodologia a ser adotada seguira a seguinte férmula:

Y. valores itens executados no periodo de medicao* x 100

Y valores itens da planilha (exceto item 1 da planilha)
* Exceto o proprio item 1 (Despesa administrativas).

i2) No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado sera integralmente
pago a CONTRATADA. No caso de atraso na execucdo do cronograma, por responsabilidade da
CONTRATADA, ndo cabera qualquer complementacio dos valores de despesas administrativas.
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13) Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a
titulo de despesas administrativas ndo serd automaticamente alterado em proporcao aquele. O custo
com despesas administrativas, nessas circunstancias, s6 pode ser modificado apds revisdo do
cronograma fisico-financeiro que demonstre inequivocamente que as alteracdes promovidas
implicam em alteragdo na duragdo dos servigos.

j) A CONTRATANTE, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera

deduzir, do montante a pagar a CONTRATADA, os valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizacdes por esta devidos;

k) O pagamento das medi¢des serd realizado de acordo com o constante no cronograma fisico
financeiro;

1) Caso a CONTRATADA execute servicos além do previsto no més a CONTRATANTE reserva-
se o direito de analisar a conveniéncia do pagamento;

m)Caso os servigos descritos acima sejam realizados em detrimentos dos servigos listados no
“caminho critico” a CONTRATANTE analisara a conveniéncia do pagamento.

17. DAS GARANTIAS DA OBRA

De acordo com artigo 618 do Coédigo Civil Brasileiro, a Contratada garantird a obra pelo prazo

irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir do recebimento definitivo.

18. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

Concluida a execugdo dos servigos, serd realizado o recebimento provisério do objeto, conforme

previsto no art. 73, inc. I, da Lei n° 8.666/93:

a)

b)

O recebimento provisério do objeto deste contrato serd feito pela COMISSAO DE
FISCALIZACAO do TRE-BA, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de
até 15 (quinze) dias corridos da comunicacao escrita da CONTRATADA de que concluiu a obra e
ap6és a verificacdo de que a obra e/ou servicos se encontram integralmente concluidos e em
conformidade com o previsto neste Contrato;

O Recebimento Provisério somente ocorrera depois de satisfeitas as seguintes condigdes:

bl) A COMISSAO DE FISCALIZACAO do TRE-BA examinara o trabalho executado, verificando
o fiel cumprimento das leis, das clausulas do contrato e seus anexos, do Projeto Basico e
especificacdes técnicas, e fard constar do termo de recebimento provisério todas as deficiéncias
encontradas;

b2) A COMISSAO DE FISCALIZACAO do TRE-BA podera conceder # CONTRATADA prazo
de, no miximo 20 (vinte) dias corridos, para a correcdo dos equivocos verificados, interrompendo-
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se 0 prazo para o recebimento definitivo da obra, o qual somente recomecara a correr a partir da
corre¢ao das faltas por parte da Contratada;

b 3) Entregar o As Built dos projetos, especificacdes e do memorial.

Em caso de paralisacdo das atividades dos setores responséaveis pelo recebimento do servigo durante
o Recesso Forense (entre 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), havera a suspensao
dos prazos de entrega em favor da CONTRATADA. Neste caso, a empresa serd previamente
notificada pela COMISSAO DE FISCALIZACAO do TRE-BA.

19. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E DA CONCLUSAO DA OBRA

a)

b)

c)

d)

e)

Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera:
al) Revisar todos os acabamentos;

a2) Testar todos os equipamentos e instalacdes, na presenca da COMISSAO DE FISCALIZACAO
do TRE-BA;

a3) Manual de Manutencao e Conservacao e as Instru¢des de Operagdo e Uso, descrito no item 12,
letra “kk”.

a4) Corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

a5) Entregar o Habite-se;

A CONTRATADA devera dispor de equipe técnica multidisciplinar, até a expedi¢do do Termo de
Recebimento Definitivo, objetivando a solucio célere de imperfeicdes verificadas pela COMISSAO
DE FISCALIZACAO do TRE-BA;

Os recebimentos provisorio e definitivo ndo excluem a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra/servigos, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato;

Comprovado o saneamento das defici€éncias anotadas e a adequacdo do objeto aos projetos, a
COMISSAO DE FISCALIZACAO do TRE-BA emitird termo circunstanciado de recebimento
definitivo, assinado pelas partes, num prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da
comunicacdo por escrito da CONTRATADA de que ji promoveu os ajustes solicitados apds o
recebimento provisorio (o prazo concedido para correcdes interrompe o prazo para o recebimento
definitivo);

A obra somente serd considerada concluida e em condicdes de ser recebida, apds cumpridas todas
as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusio pela COMISSAO DE
FISCALIZACAO do TRE-BA;

Em caso de paralisacdo das atividades dos setores responséaveis pelo recebimento do servigo durante
o Recesso Forense (entre 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), havera a suspensao
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dos prazos de entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa serd previamente notificada
pela COMISSAO DE FISCALIZACAO do TRE-BA.

20. DA VIGENCIA DO CONTRATO

A vigéncia do contrato serd de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da data de
sua assinatura.

21. DA INEXECUCAO DAS OBRIGACOES E DAS PENALIDADES

De conformidade com o artigo 86, da Lei n.° 8.666/93, o atraso injustificado na execu¢do do objeto
contratado, incluindo os servicos acessérios, sujeitard a CONTRATADA, a juizo da ADMINISTRACAO,
a multa calculada dentro dos seguintes parametros:

a) Atrasar, injustificadamente, o inicio dos servigos, até o limite maximo de 20 (vinte) dias corridos -
0,01% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

b) Atrasar, injustificadamente, a entrega final da obra, até o limite maximo de 30 (trinta) dias corridos
- 0,01% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

c) Atrasar a substituicdo de empregado, dentro dos prazos estabelecidos neste Projeto - 0,005% por
dia, até o limite maximo de 7 (sete) dias, sobre o valor total do contrato;

d) Atrasar a correcdo dos servicos rejeitados no recebimento provisoério — 0,01% sobre o valor total
do contrato, até o prazo maximo de dez (10) dias;

e) Atrasar, injustificadamente, a entrega do registro da obra junto ao INSS, até o limite méximo de dez
(10) dias corridos - 0,005% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

f) Atrasar, injustificadamente, a entrega do didrio de obra, até o limite maximo de dez (10) dias
corridos - 0,005% por dia de atraso, por ocorréncia, sobre o valor total do contrato, ficando
ainda a CONTRATADA obrigada a apresentar o diario;

g) Atrasar a entrega do cronograma fisico-financeiro no caso de realizagdo de aditivo, até o limite
maximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,005% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

h) Atrasar a entrega do cronograma fisico-financeiro revisado, até o limite maximo de 5 (cinco) dias
corridos - 0,005% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

A Administracdo podera aplicar a CONTRATADA, pela inexecucdo total ou parcial do objeto
contratado, as sang¢des previstas no artigo 87, da Lei n.° 8.666/93, sendo a multa calculada dentro dos
seguintes parametros:

i)  Nao manter os seus funcionarios devidamente uniformizados, identificados e com Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) - 0,01% sobre o valor total do contrato, por ocorréncia;



JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

j)  Nao fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios no
decorrer das diversas etapas da obra - 0,01% sobre o valor total do contrato, por ocorréncia;

k) Deixar de manter as areas da obra continuamente limpas e desimpedidas, fazendo, inclusive, a
remocgao dos entulhos - 0,01% sobre o valor total do contrato, por ocorréncia;

1) Deixar o responsavel técnico de comparecer ao canteiro de obra de acordo com prazo estabelecido
neste Projeto Basico - 0,02% sobre o valor total do contrato, por ocorréncia;

m) Inexecugdo total — 10% sobre o valor total do contrato;
O procedimento para a aplicacdo de sangdes contratuais serd regido pela Portaria 305/2019 deste

TRE-BA.
22. ANEXOS

Sao partes integrantes deste Projeto Basico os seguintes anexos:

a) Anexo A — Orcamento estimativo;

b) Anexo B — Planilha de Composicao de Custos e Formacao de Precos Unitarios;

¢) Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro estimativo;

d) Anexo D — Planilha de Composi¢do do B.D.L;;

e) Anexo E — Planilha de Composicao de Encargos Sociais sobre Precos da Mao de Obra Horistas e

Mensalistas

f) Anexo F — Memorial Descritivo/Projeto/Especificacoes;

g) Anexo G — ART’s do orcamento, projetos € memoriais

h) Anexo H — Projetos (disponibilizado no Portal do TRE)

23. OBSERVACOES GERAIS

a)

b)

c)

d)

Quaisquer servicos auxiliares ou provisérios, necessarios a execucao dos itens do orcamento
apresentado pela CONTRATADA, mesmo que nido mencionados em sua proposta, seriao
considerados incluidos no respectivo valor global.

Nos casos omissos sobre especificacdes, desenhos e demais documentos de projetos prevalecera a
interpretacio da COMISSAO DE FISCALIZACAO do TRE-BA:

Nenhum servico pode ser modificado sem prévia autorizacdo, por escrito, da COMISSAO DE
FISCALIZACAO do TRE-BA;

Os interessados poderdo visitar e efetuar o reconhecimento do local da obra e suas adjacéncias a fim
de obter, sob sua responsabilidade e risco, todas as informacdes necessarias para a preparacao da
proposta, as quais se integram as condi¢des do contrato para a execugao da obra.
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Anexo A
Orcamento estimativo



Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Orcamento Sintético Global (GLOBAL)
DATA BASE - REGIAO: Salvador/BA (MES: 02/2021)

Data:17/05/2021

OBRA:  REFORMA SEDE TRE TOTAL NAO DESONERADO Bancos BD.I.: Encargos
22,88% Sociais
LOCAL : Primeira Avenida, 150, CAB - Salvador / Bahia, SINAPI - 02/2021 B.D.l.Dif.: Néo
’ CEP: 41.745-901 - Bahia 15,28% Desonerado:
SBC - 02/2021 - Horista:
Bahia 114,02%
ORSE-02/2021 - Mensalista:
Sergipe 70,79%
Orgamento Sintético
Item Banco | Descricéo Und Quant. | Valor Unit Total
com BDI
1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$
1.410.965,49
1.1 DESPESAS COM PESSOAL R$
1.348.506,03
111 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM MES 18 R$ R$
ENCARGOS COMPLEMENTARES 20.051,37 360.924,66
112 SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1485| R$ 115,59 R$
COMPLEMENTARES 171.651,15
113 SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM | MES 18| R$7.233,38 R$
ENCARGOS COMPLEMENTARES 130.200,84
114 SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS MES 18| R$9.358,83 R$
COMPLEMENTARES 168.458,94
1.15 SINAPI | ELETROTECNICO COM ENCARGOS H 1080 R$ 36,77 | R$39.711,60
COMPLEMENTARES
1.1.6 SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS MES 18| R$4.937,63 | R$88.877,34
COMPLEMENTARES
1.1.7 SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS MES 18| R$3.553,95| R$63.971,10
COMPLEMENTARES
1.1.8 SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS H 5280 R$ 26,76 R$
COMPLEMENTARES 141.292,80
1.1.9 SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS H 80 R$39,06| R$3.124,80
COMPLEMENTARES
1.1.10 SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS H 80 R$ 16,79 | R$1.343,20
COMPLEMENTARES
1.1.11 Proprio | ENGENHEIRO DE SEGURANGCA COM H 504| R$111,51| R$56.201,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1.12 Proprio | ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS H 660 | R$109,68| R$ 72.388,80
COMPLEMENTARES
1.1.13 Proprio | ENCARREGADO DE HIDRAULICA COM MES 8| R$6.294,97 | R$50.359,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.2 DESPESA DE CONSUMO GERAL R$ 4.861,08
1.2.1 Proprio | CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO MES 18 R$ 81,87 | R$1.473,66
1.2.2 Préprio | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 18| R$107,75| R$1.939,50
1.2.3 Proprio | CONSUMO DE MEDICAMENTO PRIMEIRO MES 18 R$80,44| R$1.447,92
SOCORRO
1.3 LIMPEZA PERMANENTE R$ 57.598,38
131 Proprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MES 18| R$3.199,91 | R$57.598,38




2 DESPESAS GERAISDE R$
CANTEIRO/MANUTENCAO/CONSUMO 573.674,05
2.1 CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZACAO R$ 7.787,75
211 Proprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO M2 3| R$431,29| R$1.293,87
GALVANIZADO
212 Proprio | MOBILIZACAO DA OBRA REFORMA SEDE UN 1| R$6.493,88| R$6.493,88
2.2 TAXAS E IMPOSTOS R$ 10.934,25
221 Proprio | ART'S UN 5| R$287,46| R$1.437,30
222 Proprio | HABITE-SE (REFORMA SEDE) M2 141746 R$0,67| R$9.496,95
2.3 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO R$ 4.191,43
231 Proprio | PCMAT UND 1| R$2.672,64| R$2.672,64
232 Proprio | PCMSO UND 1| R$1.518,79| R$1.518,79
2.4 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS R$
188.830,24
24.1 Proprio | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO M2 3750 R$ 13,78 | R$51.675,00
TIPO FACHADEIRO, COM ESCADA DE
MARINHEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM
242 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANDAIME, MES 12| R$6.561,05| R$ 78.732,60
CONFORME PROJETO A SER ELABORADO PELA
EMPRESA CONTRATADA COM A RESPECTIVA
ART
244 SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CHP 50| R$208,92| R$ 10.446,00
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
245 Proprio | PLATAFORMA ARTICULADA ALTURA MAX H 220| R$139,28| R$30.641,60
20M
246 Proprio | LOCACAO DE DUTO PARA ESCOAMENTO DE M/MES 64| R$270,86| R$ 17.335,04
ENTULHO
25 INSTALACOES PROVISORIAS R$
361.930,38
251 SINAPI | EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM m2 40,5| R$1.109,17 | R$ 44.921,38
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016
252 Préprio | ISOLAMENTO DA OBRA COM FITA PLASTICA M 200 R$28,39| R$5.678,00
ZEBRADA EM CONES DE SINALIZACAO EM
PVC H=70/76CM
253 SINAPI | EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE m2 200| R$ 960,50 R$
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 192.100,00
NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
254 SINAPI | EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE m2 56,3| R$66854| R$37.638,80
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016
255 SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 48585| R$ 148,21 | R$ 72.007,82
256 SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA m2 80 R$80,36| R$6.428,80
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL
E REAPROVEITAMENTO DE 2X
257 SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1| R$2.42062| R$2.42062
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
2.5.8 Préprio | LIGACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1| R$734,96 R$ 734,96




3 PREDIO PRINCIPAL R$
12.200.940,44
31 COBERTURA E ESQUADRIAS DE FACHADA R$
3.745.895,57
3.1.1 TELHAS R$
1.120.272,46
3111 Préprio | REMOGAO DE TELHA METALICA SEM M2 | 3172,86 R$ 4,74 | R$15.039,35
REAPROVEITAMENTO
3112 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHA DE M2 77215 R$179,76 R$
ALUMINIO ONDULADA ALCOA, RETA (TEP-01) 138.801,68
3113 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHA DE M2 [262126| R$179,76 R$
ALUMINIO ONDULADA ALCOA, CALANDRADA 471.197,69
PRE-PINTADA (TEP-01)
3114 Préprio | APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL, SOBRE M2 [311286| R$3577 R$
TELHAS METALICAS, INCUSIVE 111.347,00
FORNECIMENTO DO MATERIAL
3115 Proprio | CALANDRAGEM DE TELHA METALICA M2 [2621,26| R$18,43| R$48.309,82
3116 Proprio | PINTURA ELETROSTATICA EM TELHAS M2 [333541| R$43,00 R$
METALICAS 143.422,63
3117 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERCAS M 2328| R$162,95| R$37.934,76
PARA FIXACAO DA TELHA (TCP-01)
3118 Proprio | LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA DE ACO INOX M 2416| R$1191| R$287745
3.1.1.9 Préprio | PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPOXI, me 399847 R$1752| R$70.053,19
FUNDO PREPARADOR, EM 1 DEMAO
3.1.1.10 Préprio | PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM me 399847 R$20,33| R$81.288,89
POLIURETANO EM TELHA - 2 DEMAOS
312 FORROS R$
1.329.086,59
3121 Préprio | REMOCAO DE FORRO METALICO SEM M2 [298233| R$1255| R$37.428,24
REAPROVEITAMENTO
3.1.22 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 [292105| R$43253 R$
ALUMINIO , PRE-PINTADO, VAO DE SHED 1.263.441,75
20X25 MM, 820 X 2345 MM (FOP-01)
3.1.2.3 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 30,05| R$41428| R$12.449,11
ALUMINIO, PRE-PINTADO, VAO DE SHED 20X25
MM, 820 X 3000 MM (FOP-01)
3.1.24 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 3806| R$41428| R$15.767,49
ALUMINIO PRE-PINTADO DE SHED 820 X 3000
MM (FOS-01)
3.1.3 ARREMATE DE FORRO R$
147.030,96
3131 Préprio | REMOGCAO DE ARREMATE METALICOS DO M [123523| R$2264| R$27.96560
FORRO
3.1.32 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 916,17| R$9580| R$87.769,08
CENTRAL DE FORRO CALANDRADO 3000 MM ,
PRE-PINTADO (FOP-03) - PRE-PINTADO
3133 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 6506| R$46,15| R$3.00251
LATERAL DE FORRO CALANDRADO 3000 MM
(FOP-02) - PRE-PINTADO
3.1.34 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE M 241,6| R$117,11| R$ 28.293,77
ARREMATE INFERIOR DE FORRO 3000 MM
(FOP-06) - PRE-PINTADO
3.1.4 FECHAMENTO DE TRELICA R$ 64.704,70
3141 Préprio | REMOCAO DE FECHAMENTOS METALICOS M 302 R$924| R$279048
3.1.42 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 604| R$14853| R$8.97121

FECHAMENTO EM ALUMINIO MODELO M1,
2500 MM (FCP-05/6) - PRE-PINTADO




3.1.4.3 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 60,4| R$188,19| R$ 11.366,67
FECHAMENTO EM ALUMINIO MODELO M2,
2500 MM (FCP-03/04) - PRE-PINTADO
3.1.4.4 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 181,2| R$229,45| R$ 41.576,34
FECHAMENTO EM ALUMINIO MODELO M3 A
M5, 2500 MM (FCP-01/02) - PRE-PINTADO
3.15 RUFO DE TELHA SUPERIOR R$ 51.169,66
3.15.1 Proprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS 302 R$4,16 | R$1.256,32
3.15.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO COM 60,4| R$177,84| R$10.741,53
LUVA, PRE-PINTADOS, EM ALUMINIO TELHA
MODELO M1, 2500 MM(RCP-05/06)
3.153 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO COM 60,4| R$177,84| R$10.741,53
LUVA EM ALUMINIO TELHA MODELO M2, 2500
MM (RCP-03/04) - PRE-PINTADO
3.1.54 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO COM 181,2| R$156,90 | R$ 28.430,28
LUVA EM ALUMINIO TELHA MODELO M3/M5,
2500 MM (RCP-01/02) - PRE-PINTADO
3.1.6 RUFO TELHA LATERAL R$ 31.316,56
3.1.6.1 Préprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS 214,29 R$ 4,16 R$ 891,44
3.1.6.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 3342 R$134,28| R$4.487,63
LATERAL DE TELHA COM LUVA, PRE-
PINTADOS EM ALUMINIO CALANDRADO M1
(RCP 07/08)
3.1.6.3 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CALCO DO 33,42 R$49,38| R$1.650,27
RUFO LATERAL DO M1 (RCP 09) - PRE-
PINTADOS
3.1.6.4 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 4983 | R$13428| R$6.691,17
LATERAL DE TELHA COM LUVA EM ALUMINIO
M2 (RCP 07/08) - PRE-PINTADO
3.1.65 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 131,04 R$134,28| R$ 17.596,05
LATERAL COM LUVA DE TELHA EM ALUMINIO
M3 A M5 (RCP 07/08) - PRE-PINTADO
3.1.7 RUFO PINGADEIRA R$ 30.572,66
3.1.7.1 Proprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS 302 R$4,16| R$1.256,32
3.1.7.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 60,4 R$48,25| R$2.914,30
PINGADEIRA MODELO M1, 2500 MM (PCP-05/06)
- PRE-PINTADOS
3.1.7.3 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 60,4| R$109,28| R$6.600,51
PINGADEIRA MODELO M2, 2500 MM (PCP-03/04)
- PRE-PINTADO
3.1.7.4 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 181,2| R$109,28| R$ 19.801,53
PINGADEIRA MODELO M3 A M5, 2500 MM (PCP-
01/02) - PRE-PINTADO
3.1.8 REDUTOR DE VELOCIDADE R$ 60.723,30
3.1.8.1 Préprio | REMOCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE 603,2 R$9,67| R$5.832,94
METALICOS
3.1.8.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REDUTOR 5432 R$101,05| R$54.890,36
MODELO BL. PRINCIPAL, 3000 MM (RCP-10/11) -
PRE-PINTADO
3.1.9 FECHAMENTO LATERAL DA VIGA (PRE- R$
PINTADAS) 183.785,50
3.1.9.1 Proprio | REMOCAO DE FECHAMENTOS METALICOS 861,6 R$9,24| R$7.961,18
3.1.9.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 145| R$128,58 | R$ 18.644,10

FECHAMENTO LATERAL DE SHED CAPA
INFERIOR ALUMINIO (FEP 05) - PRE-PINTADOS




3.1.93

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
FECHAMENTO LATERAL DE SHED CAPA
SUPERIOR ALUMINIO (FEP 05) - PRE-PINTADOS

60

R$ 128,58

R$ 7.714,80

3.194

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
FECHAMENTO LATERAL DE VIGA SUPERIOR
EM ALUMINIO, (FEP-07) - PRE-PRINTADAS

200

R$ 138,41

R$ 27.682,00

3.1.95

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
FECHAMENTO LATERAL DE VIGA INFERIOR
EM ALUMINIO, (FEP-08) - PRE-PINTADAS

130

R$ 236,22

R$ 30.708,60

3.1.9.6

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
FECHAMENTO DE FACHADA SUPERIOR
FRONTAL E POSTERIOR ALUMINIO (FEP 09) -
PRE-PINTADAS

120,8

R$ 277,10

R$ 33.473,68

3.1.9.7

Proprio

FORNECIMENTO E MONTGEM DE
FECHAMENTO VIGA FACHADA FRONTAL E
POSTERIOR (FEP-10) - PRE-PINTADAS

120,8

R$ 369,31

R$ 44.612,64

3.1.9.8

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
FECHAMENTO LATERAL SE SHED CAPA
SUPERIOR ALUMINIO (FEP 04) - PRE-PINTADOS

105

R$ 123,70

R$ 12.988,50

3.1.10

SEPTOS(PINTURA E FABRICACAO DE
COMPONENTES)

R$ 59.799,26

3.1.101

Proprio

REMOCAO DE SEPTOS METALICAS

UN

50

R$ 66,46

R$ 3.323,00

3.1.10.2

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M1 DIREITO (SSP-17)

UN

14

R$ 400,95

R$ 5.613,30

3.1.10.3

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M1 ESQUERDO (SSP-17)

UN

14

R$ 400,92

R$ 5.612,88

3.1.10.4

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M2 DIREITO (SSP-13)

UN

R$ 473,44

R$ 2.367,20

3.1.10.5

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M2 ESQUERDO (SSP-13)

UN

R$ 473,44

R$ 2.367,20

3.1.10.6

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M3 A M5 DIREITO (SSP-09)

UN

12

R$ 463,71

R$ 5.564,52

3.1.10.7

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M3 A M5 ESQUERDO (SSP-09)

UN

12

R$ 463,71

R$ 5.564,52

3.1.10.8

Proprio

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

M?2

575,87

R$ 11,91

R$ 6.858,61

3.1.10.9

Proprio

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

M?2

575,87

R$ 39,12

R$ 22.528,03

3.1.11

ESQUADRIA DE SHED

R$ 49.595,54

3.1.111

Proprio

PERFIL HORIZONTAL GALV. (ESP-01),
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

283,28

R$ 73,75

R$ 20.891,90

3.1.11.2

Proprio

PERFIL HORIZONTAL INTERMEDIARIO GALV.
(ESP-02), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

56,64

R$ 82,13

R$ 4.651,84

3.1.113

Proprio

ARREMATE VERTICAL GALYV. (ESP-05),
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

93,54

R$ 68,67

R$ 6.423,39

3.1.11.4

Proprio

PERFIL HORIZONTAL SUPERIOR GALV. (ESP-
03), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

107,98

R$ 51,03

R$ 5.510,21

3.1.115

Proprio

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

M2

309,77

R$ 39,12

R$ 12.118,20

3.1.12

ESQUADRIA DE PASSADICO

R$ 50.217,59

31121

Proprio

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

M?2

984,08

R$ 11,91

R$ 11.720,39




3.1.12.2 Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 984,08| R$39,12| R$38.497,20
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
3.1.13 ESQUADRIA DE FACHADA RS 48.863,38
31131 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEITORIL M 90| R$146,81| R$13.212,90
INTERNO GALYV. (EFP-01)
31132 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 57| R$6574| R$3.74718
SUPERIOR GALYV. (EFP-07)
31133 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TRAVESSA M 54| R$11446| R$6.180,84
SUPERIOR GALYV. (EFP-03)
31134 Proprio | FORNECIMENTO DE MONTANTE VERTICAL M 54| R$107,13| R$5.785,02
INTERNO COM BAGUETE GALV. (EFP-09 E 11)
31135 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 21| R$8481| R$1.78101
DE CHEGADA NO PILAR (EFP-13)
31136 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TAMPA EM M 21| R$92,12| R$193452
PILAR (EFP-14)
31137 Proprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE M2 317,89| R$1191| R$3.786,06
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.
31138 Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 31789| R$39,12| R$ 1243585
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
3.1.14 BRISES METALICOS R$
159.686,02
3.1.14.1 Proprio | REMOCAO DE BRISES METALICOS UN 1689 | R$22,24| R$ 37.563,36
31142 Proprio | LAVAGEM MANUAL DE PECAS METALICAS M2 | 1044,08 R$833| R$8.697,18
31143 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRISES UN 30| R$337,57| R$10.127,10
EXTERNO GALV. (BFP-01/02)
31144 Proprio | REASSENTAMENTO DE BRISES METALICOS UN 1669 | R$37,42| R$62.453,98
3.1.145 Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 [104408| R$39,12| R$40.844,40
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
3.1.15 CARGAS E TRANSPORTES R$
104.968,96
3.1.15.1 SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE mé  [1251,12| R$2151| R$26.911,59
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
MANUAIS)
3.1.15.1 Préprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM M?  [1251,12] R$29,27 | R$36.620,28
CAMINHAO BASCULANTE 10M3
3.1.15.2 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 21581,8 R$ 1,92 | R$ 41.437,09
DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
3.1.16 VIDROS SHED R$
137.314,10
3.1.16.1 SINAPI [ VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, m2 12089 | R$292,27 | R$ 35.332,52
ESPESSURA 5MM
3.1.16.1 Proprio | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, m2 113,82 R$895,99 R$
DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM(CADA 101.981,58
CAMADA e=3MM) INSTALADO
3.1.17 RECUPERACAO DA MARQUISE DE ENTRADA R$ 51.048,04
DO PREDIO PRINCIPAL
3.117.1 Proprio | REMOGAO DE FORRO METALICO SEM M2 4365| R$1255| R$547,80

REAPROVEITAMENTO




3.1.17.2 Préprio | REMOGAO DE TELHA METALICA SEM M2 43,65 R$4,74|  R$ 206,90
REAPROVEITAMENTO

3.1.17.3 Proprio | REMOGAO DE ARREMATE METALICOS DO M 2| R$22,64 R$ 45,28
FORRO

3.1.17.4 Préprio | REMOGAO DE RUFOS METALICOS M 2 R$ 4,16 R$ 8,32

31175 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHA DE M2 4802| R$179,76| R$8.632,07
ALUMINIO ONDULADA ALCOA, CALANDRADA
PRE-PINTADA (TEP-01)

31176 Préprio | FORNECIMENTO E MONTGEM DE FORRO EM M2 4365| R$46546| R$20.317,32
ALUMINIO MARQUISE 14 X 18 MM (MAP-06)

3.1.17.7 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM FECHAMENTO M 31| R$151,06| R$ 46828
INFERIOR POSTERIOR ((MAP-01)

31178 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 31| R$29258| R$ 906,99
FECHAMENTO POSTERIOR (MAP-02)

3.1.17.9 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 31| R$79,95| R$24784
DE FORRO (MAP-04)

3.1.17.10 | Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 31| R$80,64| R$24998
FECHAMENTO POSTERIOR (MAP-05)

3.117.11 | Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO M 1419| R$16532| R$2.345389
LATERAL (MAP-07)

3.1.17.12 | Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 2764| R$97,82| R$2703,74
FECHAMENTO INFERIOR ((MAP-10)

3.1.17.13 | Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M2 4365| R$260,94| R$11.390,03
FECHAMENTO POSTERIOR (MAC-06)

3.1.17.14 | Proprio | PINTURA ELETROSTATICA EM TELHAS M2 4802| R$43,00| R$2064,.86
METALICAS

3.1.17.15 | Proprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE M2 1295| R$11,91| R$15423
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

3.1.17.16 | Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 1295| R$39,12| R$506,60
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

3.1.17.17 | Proprio | REMOCAO E REINSTALACAO DE LUMINARIAS un 3| R$8397| R$25101

3.1.18 RECUPERACAO DA MARQUISE DE LIGACAO R$ 15.265,20
PP ANEXO |

3.1.18.1 Préprio | REMOGCAO DE FORRO METALICO SEM M2 1348] R$1255| R$169,17
REAPROVEITAMENTO

3.1.182 Préprio | REMOCAO DE TELHA METALICA SEM M2 13,48 R$ 4,74 R$ 63,89
REAPROVEITAMENTO

3.1.183 Préprio | REMOCAO DE ARREMATE METALICOS DO M 2| R$2264 R$ 45,28
FORRO

3.1.184 Préprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS M 15 R$ 4,16 R$ 62,40

3.1.185 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHA DE M2 1348| R$179,76| R$242316
ALUMINIO ONDULADA ALCOA, CALANDRADA
PRE-PINTADA (TEP-01)

31186 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO M2 1348| R$57568| R$7.760,16
(MLC-02)

3.1.18.7 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 15| R$24529| R$3.679,35
FECHAMENTO / RUFO LATERAL (MLC-03)

31188 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONTRA M 15| R$59,59| R$ 893,85
RUFO (MLC-04)

3.1.18.9 Préprio | REMOGAO E REINSTALACAO DE LUMINARIAS un 2| R$8397| R$167,94

3.1.19 DIVERSOS/ACESSORIOS R$ 50.475,09

3.1.19.1 Proprio | OLHAL PARA LINHA DE VIDA (OLH-02) AUTO UN 125| R$121,41| R$ 15.176,25

ATARRAXANTE




3.1.19.2 SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA m2 400 R$8,03| R$3.212,00
PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150
MICRAS.

3.1.19.3 Préprio | GRAMPO DE FIXACAO (GCP-01) UN 92 R$43,72| R$4.022,24

3.1.194 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FITA DE M 200 R$ 67,43 | R$ 13.486,00
FIXACAO DE FORRO (FOP-04)

3.1.195 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUPORTE M 200 R$39,60| R$7.920,00
DE FIXACAO DE FORRO (FOP-05)

3.1.19.6 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESPUMA D M2 20| R$332,93| R$6.658,60
33, ESPESSURA 20 MM, COR CINZA

3.2 RECUPERACAO DA ESTRUTURA PREDIO R$
PRINCIPAL 515.826,86

321 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 | 9850,13 R$ 39,12 R$
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 385.337,08
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

322 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 1 R$ 20,11 R$ 20,11
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 1
DEMAO (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

323 Proprio | TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, M2 1897,46 R$ 43,67 | R$ 82.862,07
MASSA EPOXI - 1 DEMAO

3.25 Proprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE M2 | 399728 R$ 11,91 | R$ 47.607,60
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

3.3 REFORMA EDIFICACAO - PAVIMENTO R$
SUPERIOR 4.540.085,72

331 DEMOLICAO, REMOCOES E RETIRADAS R$

124.249,14

33.1.1 SINAPI | REMOCAO DE VIDRO COMUM m2 62,5 R$ 15,77 R$ 985,62

3312 SINAPI | REMOCAOQ DE ACESSORIOS, DE FORMA UN 36 R$ 1,54 R$ 55,44
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.3.13 SINAPI | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, UN 24 R$ 12,48 R$ 299,52
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3314 SINAPI | REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA |  UN 36 R$ 9,10 R$ 327,60
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.3.15 SINAPI | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, m2 117,6 R$942| R$1.107,79
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.3.16 SINAPI | REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA M 6150 R$0,67| R$4.120,50
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3317 SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE m2 1379,13 R$ 35,78 | R$ 49.345,27
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

3.3.18 SINAPI | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA m2 39,92 R$ 23,35 R$ 932,13
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.3.19 SINAPI | DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE M 56,7 R$ 2,66 R$ 150,82
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.3.1.10 Préprio | RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M2 11,25 R$ 65,15 R$ 732,93

3.3.1.11 Préprio | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E M2 |3113,01 R$ 11,79 | R$36.702,38
RODAPE COM REMOCAQ DA COLA

3.3.1.12 Préprio | REMOCAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA UN 508 R$ 16,76 | R$8.514,08
MODELO CTRS

3.3.1.13 Proprio | RETIRADA CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE M2 60,41 R$ 13,24 R$ 799,82
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

3.3.1.14 Préprio | REMOCAO DE FILETE DE AGO INOX M 6 R$ 46,33 R$ 277,98




3.3.1.15 Préprio | REMOGAO DE ESQUADRIA METALICACOM OU | M2 717| R$2564| R$183:83
SEM REAPROVEITAMENTO

3.3.1.16 Préprio | REMOGAO DE FORRO METALICO SEM M2 4034 R$1255| R$506,26
REAPROVEITAMENTO

33.117 Préprio | DEMOLICAO DE BANCADA COM RETIRADADE | M 612| R$8201| R$501,90
SUPORTES

33118 | SINAPI| REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS UN 324 R$0,67| R$217,08
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.3.1.19 Préprio | REMOGAO DE DETECTOR SEM UN 151| R$1583| R$2.390,33
REAPROVEITAMENTO

3.3.1.20 Préprio | REMOGAO DE ACIONADOR MANUAL SEM UN 8] R$1500] RS$ 120,00
REAPROVEITAMENTO

33.121 Préprio | REMOGAO DE SIRENE SEM UN 8] R$1601| R$128,08
REAPROVEITAMENTO

33.1.22 Préprio | DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA Mz 39,92 R$720| R$287,42
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

3.3.1.23 Préprio | RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO M 225 R$591| R$ 132,97
INOX

3.3.1.24 Préprio | REMOGAO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, | M2 9,81 R$ 8,72 R$ 85,54
SEM REAPROVEITAMENTO

33.1.25 Préprio | REMOGAO DE ELETRODUTOS EM FERRO M 122 R$7.69| R$938,18
GALVANIZADO

33.1.26 Proprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM VE 1946| R$29,27| R$5.695094
CAMINHAO BASCULANTE 10M?

3.3.127 Préprio | REMOGAO DE CALHA METALICA DE PISO M 10,8 R$ 7,00 R$ 76,57

3.3.1.28 Préprio | RETIRADA DE PONTOS DE AGUA FRIA/ESGOTO | UN 36| R$84,13| R$3.028,68

33129 | SINAPI| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 2919 R$1,92| R$5.604,48
DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

332 DIVISORIAS R$

218.963,61

33.2.1 Préprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 13582 | RS 124,51 R$
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 169.109,48
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017 P

3322 Préprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO me 11475| R$ 140,43 | R$ 16.114,34
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES RF (RESISTENTE
AO FOGO)E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS

3323 Préprio | REINSTALACAO DE DIVISORIAS DE M2 1093 R$19,07| R$20843
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

3324 Proprio | RECUPERAGAO DAS PLACAS DE ARGAMASSA M2 2| R$4501 R$ 90,02
ARMADA PRE-MOLDADA

3325 Proprio | RECUPERAGAO DAS PLACAS DE ARGAMASSA M2 2| R$5582| R$111,64
ARMADA PRE-MOLDADA COM TELA SOLDADA
NERVURADA

3326 SINAPI | INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE me2 21468| R$23,72| R$5.09220
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

3327 Préprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 214,68 | R$ 127,69 | R$27.412,48
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A
UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

3328 SINAPI | INSTALAGCAO DE REFORCO METALICO EM M 26| R$1429| R$37154
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

3329 SINAPI | INSTALAGAO DE REFORCO DE MADEIRA EM M 12| R$37,79| R$45348

PAREDE DRYWALL. AF_06/2017




3.33

ESQUADRIAS

R$
248.555,75

3.331

Proprio

KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

95

R$ 1.792,77

R$
170.313,15

3.33.2

Proprio

KIT DE PORTA 0,70 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

10

R$ 1.403,52

R$ 14.035,20

3.3.33

Proprio

KIT DE PORTA (PNE COM CHAPA E BARRA)
0,90 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES,
BANDEIRA 0,40M FOLHA DE PORTA EM
MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM
MIOLO SARRAFEADO E REFORCO PARA
FECHADURA- REVESTIDO NAS DUAS FACES
COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR
CINZA COBALTO TEXTURIZADO -
DOBRADICAS E FECHADURA

UN

R$ 1.865,36

R$ 3.730,72

3.3.34

Proprio

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

MZ

22

R$ 39,12

R$ 860,64

3.3.35

Proprio

VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR,
DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM(CADA
CAMADA e=3MM) INSTALADO

m2

48,5

R$ 895,99

R$ 43.455,51

3.3.3.6

Proprio

RECUPERACAO DE ESQUADRIA METALICA
COM PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO

mZ

22

R$ 65,15

R$ 1.433,30

3.3.3.7

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE
SUPERIOR GALYV. (ESQUADRIAS INTERNAS)

R$ 52,62

R$ 263,10

3.3.3.8

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE
SUPERIOR GALV. (EFP-07)

15

R$ 65,74

R$ 986,10

3.3.3.9

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEITORIL
INTERNO GALYV. (EFP-01)

39,28

R$ 146,81

R$ 5.766,69

3.3.3.10

Proprio

PUXADOR TIPO CONCHA EM ACO INOX

UN

R$ 24,47

R$ 195,76

3.33.11

Proprio

FORNECIMENTO DE MONTANTE VERTICAL
INTERNO E EXTERNO COM BAGUETE GALV.
(EFP-09, EFP-10 E 11)

23,55

R$ 140,23

R$ 3.302,41

3.3.3.12

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEITORIL
EXT GALV. (EFP-02)

39,28

R$ 107,26

R$ 4.213,17

3.3.4

FORRO RIPADINHO

R$
121.782,23

3.341

Proprio

PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM
POLIURETANO EM FORRO

M2

2569,85

R$ 23,10

R$ 59.363,53

3.34.2

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO
(MLC-02)

M2

98,98

R$ 575,68

R$ 56.980,80

3.343

SINAPI

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m2

256,99

R$ 10,18

R$ 2.616,15

3.34.4

Proprio

PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPOXI,
FUNDO PREPARADOR, 1 DEMAO

M2

256,99

R$ 10,98

R$ 2.821,75

3.35

PERFIS METALICOS

R$ 28.981,97




3351

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA (VI 1) (100X100X2400MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

UN

34

R$ 332,82

R$ 11.315,88

3.35.2

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA (VI 2) (100X1004X2362MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

UN

R$ 327,88

R$ 2.950,92

3.353

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA (VI 3) ((100X104X2450MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

UN

R$ 339,30

R$ 339,30

3.354

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA (VI 4) (100X104X3650MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

UN

R$ 494,45

R$ 494,45

3.355

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2400MM)
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

UN

70

R$ 121,50

R$ 8.505,00

3.3.5.6

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (J3=J5) (156X20X2400MM)
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

UN

14

R$ 164,40

R$ 2.301,60

3.35.7

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (34) (20X20X2400MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO EM
BRANCO

UN

82

R$ 32,80

R$ 2.689,60

3.35.8

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (36) (30X194X2400MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO EM
BRANCO

UN

R$ 192,61

R$ 385,22

3.3.6

PISO

R$
580.015,43

3.36.1

SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

m2

3113,01

R$ 1,91

R$ 5.945,84

3.3.6.2

Proprio

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
(47,4x95cm) LINHA AMBIENTA MAKE IT;
ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)

M?2

2907,31

R$ 182,61

R$
530.903,87

3.3.6.3

Proprio

RODAPE VINILICO, ALTURA =7,5CM,
ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM COLA

82,13

R$ 21,68

R$ 1.780,57

3.3.64

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 COM REJUNTE
EPOXI

m2

55,79

R$ 142,83

R$ 7.968,48

3.3.6.5

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE
EM CHAPA DE AGO INOX H=7,5CM E=2MM

104,07

R$ 211,64

R$ 22.025,37

3.3.6.6

Proprio

LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPE EM AGO
INOX

104,07

R$ 16,66

R$ 1.733,80

3.3.6.8

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAQAO TAMPA PARA
GRELHA CHAPA DE ACO INOX L=50MM CHAPA
#18

15,22

R$ 520,71

R$ 7.925,20

3.3.6.9

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m2

3,992

R$ 52,26

R$ 208,62

3.3.6.10

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m2

15,79

R$ 41,52

R$ 655,60

3.3.6.11

Proprio

LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA DE ACO INOX

R$ 11,91

R$ 47,64

3.3.6.12

SINAPI

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

m2

12

R$ 68,37

R$ 820,44

3.3.7

PINTURA

R$
111.668,67

3371

SINAPI

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAQOS

m2

262,91

R$ 57,65

R$ 15.156,76




3372 SINAPI | APLICAGAO MANUAL DE PINTURACOM TINTA | m? | 314576|  R$14,64| RS 46.053,92
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

3373 SINAPI | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX mz | 314576| R$16,04| R$ 50.457,99
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

338 JARDINS R$ 65.444,19

3381 SINAPI | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE m? 1733| R$4492| R$77846
E LIXAMENTO

3382 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICAEM | n? 17327 R$2859| RS$4.953,78
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

3383 SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES EM m? 17327 R$10,18| RS$1.763,88
OBRA. AF_01/2020

3384 SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m? 17327 R$57,65| R$9.989,01

3385 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UN 127| R$348,94| R$ 44.31538
ARREMATE SUPERIOR EM CHAPA DE AGO
INOX (20X28X80X3000MM)

3.3.86 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UN 48] R$7501| RS$3.64368
ARREMATE LATERAL EM CHAPA DE ACO INOX
(80X80X327MM)

339 DIVISORIA ARGAMASSA ARMADA R$ 3.769,92

3391 SINAPI | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE m? 44| R$4492| R$1.97648
E LIXAMENTO

3392 SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS m? 44| R$2612| R$1.149,28
DEMAOS

3393 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA | m2 44| R$1464| R$644,16
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

3.3.10 INSTALACOES ELETRICAS R$

475.760,61

3.3.10.1 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS R$ 49.675,47

331011 |SINAPI| TOMADA DE EMBUTIR NA COR BRANCA (2 UN 148| R$48383| R$7.22684
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

33.10.1.2 |SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR NA COR VERMELHA(2 UN 283 R$48,83| R$ 13.818,89
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

33.10.13 |SINAPI| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), UN 570| R$27,95| R$ 15.931,50
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.3.10.14 |SINAPI| INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), UN 167| R$46,86| R$7.82562
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

3.3.10.15 |SINAPI|INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), UN 29| R$41,90| R$1.21510
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.3.10.16 |Proprio | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT UN 2| R$457,70| R$ 91540
110/220V P/ SANITARIO PNE

3.3.10.1.7 |Proprio | CAIXA PISO QUADRADA C/ 2TOMADA UN 12| R$22851| R$2.742,12
ELETRICA CR4 ALUM/LAT DUTOTEC

3.3.10.2 CABOS E CONDUTORES R$

194.027,94
33.1021 |SINAPI|CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL M 1740 R$4.87| R$8.473,80

ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015




3.3.10.2.2

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

520

R$ 4,87

R$ 2.532,40

3.3.10.2.3

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

400

R$ 4,87

R$ 1.948,00

3.3.10.2.4

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

580

R$ 4,87

R$ 2.824,60

3.3.10.25

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2670

R$ 4,87

R$ 13.002,90

3.3.10.2.6

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1860

R$ 4,87

R$ 9.058,20

3.3.10.2.7

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

350

R$ 7,98

R$ 2.793,00

3.3.10.2.8

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1070

R$ 7,98

R$ 8.538,60

3.3.10.2.9

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

180

R$ 7,98

R$ 1.436,40

3.3.10.2.10

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1600

R$ 7,98

R$ 12.768,00

3.3.10.2.11

SINAPI

CABO (COR VERDE/AMARELO)DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

750

R$ 7,98

R$ 5.985,00

3.3.10.2.12

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1070

R$ 10,97

R$ 11.737,90

3.3.10.2.13

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1950

R$ 10,97

R$ 21.391,50

3.3.10.2.14

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1575

R$ 10,97

R$ 17.277,75

3.3.10.2.15

SINAPI

CABO (COR AZUL)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

2392

R$ 10,97

R$ 26.240,24

3.3.10.2.16

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10

3.3.10.2.17

SINAPI

CABO (COR VERDE/AMARELO) DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

195

R$ 18,07

R$ 3.523,65

3.3.10.2.18

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10




3.3.10.2.19

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10

3.3.10.2.20

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

100

R$ 45,60

R$ 4.560,00

3.3.10.2.21

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 70 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

290

R$ 84,33

R$ 24.455,70

3.3.10.2.22

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 70 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

100

R$ 84,33

R$ 8.433,00

3.3.10.3

QUADROS ELETRICOS

R$ 51.064,05

3.3.103.1

Proprio

QTN-PP.01 N1 BL1 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT01B.

UN

[y

R$ 2.463,48

R$ 2.463,48

3.3.10.3.2

Proprio

QTS-PP.01 N1 BL1 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

[y

R$ 2.200,58

R$ 2.200,58

3.3.10.3.3

Proprio

QTN-PP.02 N1 BL1 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPADE ACODE 1,2 A 15 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPADE ACODE 1,2A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

[y

R$ 2.253,45

R$ 2.253,45




3.3.10.34

Proprio

QTS-PP.02 N1 BL1 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

R$ 2.163,75

R$ 2.163,75

3.3.10.35

Proprio

QTN-PP.01 N1 BL2 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

R$ 2.714,12

R$ 2.714,12

3.3.10.3.6

Proprio

QTS-PP.01 N1 BL2 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

[y

R$ 2.242,26

R$ 2.242,26

3.3.10.3.7

Proprio

QTN-PP.02 N1 BL2 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPADE ACODE12A15MMDE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPADE ACODE 1,2A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

R$ 2.470,82

R$ 2.470,82

3.3.10.3.8

Proprio

QTS-PP.02 N1 BL2 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT01B.

UN

R$ 2.367,60

R$ 2.367,60




3.3.10.3.9

Proprio

QTN-PP.01 N1 BL3 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 2.990,60

R$ 2.990,60

3.3.10.3.10

Proprio

QTS-PP.01 N1 BL3 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

R$ 2.258,23

R$ 2.258,23

3.310.3.11

Proprio

QTN-PP.02 N1 BL3 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT01B.

UN

[y

R$ 2.613,36

R$ 2.613,36

3.3.10.3.12

Proprio

QTS-PP.02 N1 BL3 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPADE ACODE12A15MMDE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPADE ACODE 1,2A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

[y

R$ 2.216,46

R$ 2.216,46

3.3.10.3.13

Proprio

QTN-PP.01 N1 BL4 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 3.204,28

R$ 3.204,28




3.3.10.3.14

Proprio

QTS-PP.01 N1 BL4 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 2.356,54

R$ 2.356,54

3.3.10.3.15

Proprio

QTN-PP.02 N1 BL4 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

R$ 2.512,60

R$ 2.512,60

3.3.10.3.16

Proprio

QTS-PP.02 N1 BL4 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT01B.

UN

[y

R$ 2.423,99

R$ 2.423,99

3.3.10.3.17

Proprio

QTN-PP.01 N1 BL5 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPADE ACODE12A15MMDE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPADE ACODE 1,2A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

[y

R$ 4.215,58

R$ 4.215,58

3.3.10.3.18

Proprio

QTS-PP.01 N1 BL5 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 2.242,26

R$ 2.242,26




3.3.10.3.19

Proprio

QTN-PP.02 N1 BL5 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

R$ 2.927,80

R$ 2.927,80

3.3.10.3.20

Proprio

QTS-PP.02 N1 BL5 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

R$ 2.226,29

R$ 2.226,29

3.3.10.4

ELETROCALHAS, ELETRODUTO E CAIXAS

R$ 84.993,53

3.3.104.1

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA ELETRICA, DA
CIRCULAGAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

302,8

R$ 65,01

R$ 19.685,02

3.3.10.4.2

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULAGCAO, LISA SEM TAMPA
(50X165X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

302,8

R$ 86,16

R$ 26.089,24

3.3.10.4.3

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 24 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 12 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X4000MM

UN

55

R$ 260,18

R$ 1.430,99

3.3.104.4

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 24 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 12 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5870MM

UN

R$ 379,84

R$ 759,68

3.3.10.45

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 16 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 8 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5460MM

UN

R$ 355,43

R$ 355,43

3.3.10.4.6

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 32 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 16 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5460MM

UN

R$ 355,52

R$ 3.199,68

3.3.10.4.7

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 32 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 16 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X6243MM

UN

R$ 371,85

R$ 743,70

3.3.10.4.8

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X1970MM
COM INSPECAO 30X140MM

UN

16

R$ 129,68

R$ 2.074,88

3.3.10.4.9

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X2500MM
COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO

UN

10

R$ 163,27

R$ 1.632,70




3.3.10.4.10

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS ELETRCOS AO QUADRO,
200X50X500MM COM TAMPA

UN

20

R$ 195,12

R$ 3.902,40

3.3.104.11

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X2400MM COM TAMPAA

UN

R$ 468,24

R$ 2.341,20

3.3.10.4.12

Proprio

ELETROCALHA EMBUTIDA NO PISO,
150X30X1800MM

UN

24

R$ 186,39

R$ 4.473,36

3.3.10.4.13

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

905

R$ 10,44

R$ 9.448,20

3.3.104.14

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

80

R$ 15,23

R$ 1.218,40

3.3.10.4.15

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

14

R$ 16,14

R$ 225,96

3.3.10.4.16

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

64

R$ 23,48

R$ 1.502,72

3.3.10.4.17

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75
MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

44

R$ 32,41

R$ 1.426,04

3.3.10.4.18

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

16

R$ 14,72

R$ 235,52

3.3.10.4.19

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 22,84

R$ 137,04

3.3.10.4.20

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVELN, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

18

R$ 28,52

R$ 513,36

3.3104.21

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

16

R$ 44,53

R$ 712,48

3.3.10.4.22

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

32

R$ 8,85

R$ 283,20

3.3.10.4.23

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

12

R$ 15,01

R$ 180,12

3.3.104.24

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

36

R$ 18,16

R$ 653,76

3.3.10.4.25

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

32

R$ 26,08

R$ 834,56

3.3.10.4.26

Proprio

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" PARA
ELETRODUTO

CJ

64

R$ 2,91

R$ 186,24

3.3.10.4.27

Proprio

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/2" PARA
ELETRODUTO

CJ

12

R$ 4,85

R$ 58,20

3.3.10.4.28

Proprio

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2" PARA
ELETRODUTO

CJ

36

R$ 8,72

R$ 313,92

3.3.10.4.29

Proprio

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2 1/2" PARA
ELETRODUTO

CJ

16

R$ 10,53

R$ 168,48

3.3.10.4.30

Proprio

LIMPEZA DE ELETROCALHAS EXISTENTES NO
PISO

101

R$ 2,05

R$ 207,05

3.3.10.5

LUMINARIAS

R$ 95.999,62




3.3.105.1

Proprio

INSTALAA(;AO DE LUMINARIA RECUPERADA,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES LEDS DE 18W, -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

545

R$ 77,59

R$ 42.286,55

3.3.10.5.2

Proprio

RECUPERAGAO DE LUMINARIA MODELO CTRS

UN

545

R$ 22,70

R$ 12.371,50

3.3.10.5.3

Proprio

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM
LAMPADAS 2x9W MODELO CTRS EM CHAPA
GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

37

R$ 134,61

R$ 4.980,57

3.3.10.5.4

Proprio

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM
LAMPADAS 2x18W MODELO CTRS EM CHAPA
GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

124

R$ 204,43

R$ 25.349,32

3.3.10.5.5

Proprio

LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED
SLIM 50W BRANCO FRIO

UN

48

R$ 229,41

R$ 11.011,68

3.3.11

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

R$
135.118,13

33.111

INSTALACOES HIDRAULICAS

R$ 6.003,47

331111

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

26

R$ 8,94

R$ 232,44

331112

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

70,5

R$ 10,87

R$ 766,33

3.3.11.1.3

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

21

R$ 18,11

R$ 380,31

331114

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 17,24

R$ 155,16

3.3.11.15

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

58

R$ 5,30

R$ 307,40

3.3.11.16

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 8,93

R$ 35,72

3.3.11.1.7

SINAPI

BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2015

UN

R$ 10,38

R$ 10,38

3.3.11.1.8

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

62

R$ 5,67

R$ 351,54

3.3.11.1.9

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

30

R$ 6,85

R$ 205,50

3.3.11.1.10

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

UN

13

R$ 9,96

R$ 129,48

3311111

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

UN

14

R$ 9,75

R$ 136,50

3.3.11.1.12

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

UN

R$ 15,91

R$ 31,82

3.3.11.1.13

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDA\/EL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 22,13

R$ 66,39




3.3.11.1.14

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

40

R$ 10,06

R$ 402,40

3.3.11.1.15

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

29

R$ 12,23

R$ 354,67

3.3.11.1.16

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

R$ 17,64

R$ 158,76

3.3.11.1.17

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 21,83

R$ 43,66

3.3.11.1.18

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$9,73

R$ 38,92

3.3.11.1.19

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,16

R$ 15,16

3.3.11.1.20

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 4,59

R$ 18,36

3311121

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

17

R$ 5,46

R$ 92,82

3.311.1.22

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

R$ 7,63

R$ 30,52

3.3.11.1.23

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014

UN

R$ 10,06

R$ 20,12

3.3.11.1.24

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2""

UN

41

R$ 5,51

R$ 225,91

3.3.11.1.25

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 3/4™"

UN

R$ 5,86

R$ 29,30

3.3.11.1.26

Proprio

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

UN

10

R$ 147,89

R$ 1.478,90

3.3.11.1.28

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGCADEIRA
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

15

R$ 8,04

R$ 120,60

3.3.11.1.29

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

10

R$ 14,86

R$ 148,60

3.3.11.1.30

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015

10

R$ 1,58

R$ 15,80

3.3.11.2

LOUCAS, BANCADAS, METAIS E ACESSORIOS

R$
129.114,66

3.3.11.21

Proprio

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX
DECA LINHA VOGUE PLUS FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

10

R$ 2.362,54

R$ 23.625,40

3.3.11.2.2

Proprio

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX
DECA LINHA VOGUE PLUS CONFORTE

UN

R$ 3.135,59

R$ 12.542,36




FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.3.11.23

Proprio

DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E
GATILHO BRANCO TARGA - DECA

UN

14

R$ 636,44

R$ 8.910,16

3.3.11.24

Proprio

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

UN

16

R$ 147,89

R$ 2.366,24

3.3.11.25

Proprio

CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA L830.17 OU
EQUIVALENTE TECNICO COM VALVULA ~
CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

12

R$ 1.135,58

R$ 13.626,96

3.3.11.2.6

Proprio

LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE
PLUS+ACESSORIOS

UN

R$ 990,57

R$ 1.981,14

3.3.11.2.7

Proprio

TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD
AUTOMATICA NBR9050

UN

R$ 318,12

R$ 636,24

3.3.11.2.8

Proprio

TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"" CROMADA
LISA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA

UN

15

R$ 76,28

R$ 1.144,20

3.3.11.2.9

Proprio

BANCADA EM GRANITO BRANCO COTTON
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

MZ

14,4

R$ 1.274,97

R$ 18.359,56

3.3.11.2.10

Proprio

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS, PLASTICO ABS, COR BRANCO
REF. NOBRE CITY 32777, JOFEL, EXACCTA OU
SIMILAR

UN

14

R$ 51,11

R$ 715,54

3311211

Proprio

DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO
DECAMATIC 2015.C ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

12

R$ 257,69

R$ 3.092,28

3.3.11.2.12

Proprio

DISPENDER PARA PAPEL HIGIENICO INTER
FOLHADO DO TIPO CAI-CAI EM PLASTICO ABS,
COR BRANCO, REF. NOBRE CITY 32776, JOFEL,
EXACCTA OU SIMILAR

UN

14

R$ 61,03

R$ 854,42

3.311.2.13

Proprio

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM
POLIESTER PARA LINHA VOGUE PLUS, NUEVA
DECA, OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

14

R$ 235,88

R$ 3.302,32

3.3.11.2.14

Proprio

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX,
L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR

un

R$ 284,97

R$ 1.139,88

3.3.11.2.15

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

12

R$ 307,48

R$ 3.689,76

3.3.11.2.16

Proprio

BARRA DE APOIO "U" PARA LAVATORIO, EM
ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

R$ 380,44

R$ 760,88

3.3.11.2.17

SINAPI

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/27 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

30

R$ 42,41

R$ 1.272,30

3.3.11.2.18

Proprio

TORNEIRA DE PAREDE TIPO BICA MOVEL
DN15/20, LINHA TARGA-CR (REF.: 1168.C40.CR),
OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.

UN

R$ 392,33

R$ 392,33

3.3.11.2.19

Proprio

ESPELHO PLANO CRISTAL DE 4MM COM
ACABAMENTO BISOTADO JATEADO 1 CM,
COM COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO
COLADO

M?2

13,86

R$ 830,25

R$ 11.507,26

3.3.11.2.20

SINAPI

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

UN

12

R$ 156,77

R$ 1.881,24

3311221

Proprio

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA
FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC
LINK 1172.C.LNK ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

un

12

R$ 509,63

R$ 6.115,56

3.3.11.2.22

Proprio

BANCADA ACO INOX 1 CUBAS (2,35)m
C/VALVULA E SIFAO

UN

R$ 3.030,83

R$ 3.030,83

3.3.11.2.23

Proprio

BANCADA ACO INOX TANQUE PARA ROUPAS
(2,35)m C/VALVULA E SIFAO

UN

R$ 3.293,14

R$ 3.293,14

3.3.11.2.24

Proprio

DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO SISTEMA
SPRAY COM REFIL EM PLASTICO ABS COR
BRANCA REF. NOBRE CITY 32319 OU

UN

R$ 156,59

R$ 313,18




EQUIVALENTE TECNICO

3.3.11.2.25

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO TAMPA PARA
GRELHA CHAPA DE AGO INOX L=50MM CHAPA
#18

8,4

R$ 520,71

R$ 4.373,96

3.3.11.2.26

Proprio

CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA

UN

R$ 93,76

R$ 187,52

3.3.12

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 25.237,46

33121

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

43

R$ 21,84

R$ 939,12

3.3.12.2

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

187

R$ 32,35

R$ 6.049,45

3.3.12.3

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

16

R$ 49,22

R$ 787,52

33124

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

82

R$ 63,19

R$ 5.181,58

3.3.12.5

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

78

R$ 8,31

R$ 648,18

3.3.12.6

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

20

R$ 12,84

R$ 256,80

3.3.12.7

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 21,72

R$ 21,72

3.3.12.8

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

21

R$ 27,00

R$ 567,00

3.3.12.9

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

74

R$ 11,09

R$ 820,66

3.3.12.10

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

48

R$ 12,17

R$ 584,16

3.3.12.12

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

12

R$ 77,83

R$ 933,96

3.3.12.13

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 38,48

R$ 115,44

3.3.12.14

Proprio

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN

R$ 26,97

R$ 107,88




3.3.12.16

SINAPI

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

23

R$ 50,54

R$ 1.162,42

3.3.12.17

SINAPI

CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 63,14

R$ 252,56

3.3.12.18

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

13

R$ 41,63

R$ 541,19

3.3.12.19

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 21,86

R$ 65,58

3.3.12.20

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

UN

R$ 28,29

R$ 84,87

3.3.12.21

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

UN

R$ 69,47

R$ 208,41

3.3.12.22

SINAPI

TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 39,89

R$ 79,78

3.3.12.23

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO.

UN

10

R$ 69,47

R$ 694,70

3.3.12.24

SINAPI

CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

R$ 13,03

R$ 39,09

3.3.12.25

SINAPI

CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

11

R$ 17,96

R$ 197,56

3.3.12.26

SINAPI

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

R$ 28,32

R$ 56,64

3.3.12.27

Proprio

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL

UN

14

R$ 11,48

R$ 160,72

3.3.12.28

Proprio

CAIXA SIFONADA GORDURA, PVC, DN 100 X
150 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

R$ 78,86

R$ 157,72

3.3.12.29

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
COM GRELHA EM INOX, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 32,39

R$ 259,12

3.3.12.30

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN

R$ 6,75

R$ 33,75

3.3.1231

Proprio

LIMPEZA DEJNSTALA(;()ES COM JATO DE
ALTA PRESSAO.

48

R$ 7,61

R$ 365,28

3.3.12.32

SINAPI

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN

18

R$ 164,67

R$ 2.964,06

3.3.12.33

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

10

R$ 8,04

R$ 80,40

3.3.12.34

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

22

R$ 6,66

R$ 146,52




3.3.12.35 | SINAPI | FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, M 28 R$ 7,69 R$ 215,32
CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75
MM COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

3.3.12.36 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO M 18 R$ 10,53 R$ 189,54
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

3.3.12.37 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO M 12 R$ 14,49 R$ 173,88
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

3.3.12.38 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE UN 8 R$ 5,76 R$ 46,08
TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40
MM. AF_05/2015

3.3.12.39 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE UN 8 R$ 6,10 R$ 48,80
TUBO COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75
MM. AF_05/2015

3.3.13 INSTALACOES DE LOGICA R$

530.016,30

3.3.13.1 SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A - UN 41| R$761,43| R$31.218,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018

3.3.13.2 Proprio | RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA UN 5| R$2.251,71| R$ 11.258,55
FRONTAL COM VISOR DE AC

3.3.13.3 Proprio | PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,0M UN 1416 | R$140,53 R$

198.990,48

3.3.13.4 Proprio | ELETROCALHA LISA TIPO ""U™ 150x75 CHAPA M 13,5 R$82,48| R$1.113,48
18 SEM TAMPA

3.3.135 Préprio | ORGANIZADOR DE 1 U UN 80| R$237,23| R$18.978,40

3.3.13.6 Préprio | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A UTP M 22310 R$ 7,83 R$
GIGALANB GREEN 4P LSZH IEC, CAPAZES DE 174.687,30
TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MiNIMA DE
1GBPS (BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou
EQUIVALENTE TECNICO

3.3.13.7 SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 495 R$10,44| R$5.167,80
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

3.3.13.8 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO UN 162 R$15,90| R$2.575,80
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.3.13.9 SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E UN 220 R$44,81| R$9.858,20
INSTALACAO. AF_03/2018

3.3.13.10 | SINAPI|ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 9 R$ 23,48 R$ 211,32
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

3.3.13.11 | Préprio | SUPORTE DE SUSTENTACAO DE UN 18 R$ 26,07 R$ 469,26
ELETROCALHA METALICA 100MM (REF. MOPA
OU SIMILAR)

3.3.13.12 | Préprio | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL UN 24 R$ 11,26 R$ 270,24
ZAMAK P/ELETRODUTO 50MM, D=2"

3.3.13.13 | Proprio | PLACA 4X2 NA COR BRANCA, COM DUAS UN 170| R$254,31| R$43.232,70
TOMADAS RJ-45 CAT6A, PADRAO ABNT

3.3.13.14 | Proprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 M 15 R$ 57,74 R$ 866,10
CHAPA 20 SEM TAMPA

3.3.13.15 | Proprio | REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T UN 5| R$107,11 R$ 535,55

3.3.13.16 | Proprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 M 15 R$67,03| R$1.005,45
CHAPA 18 SEM TAMPA

3.3.13.17 | Préprio | VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - UN 6| R$47369| R$2.842,14

19"™/1U




3.3.13.18

Proprio

CURVA VERTICAL EXTERNA PARA
ELETROCALHA 100X50mm

UN

R$ 57,00

R$ 57,00

3.3.13.19

Proprio

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA
ELETROCALHA 100 x 50 mm

UN

18

R$ 6,14

R$ 110,52

3.3.13.20

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
VERGALHAO (TIRANTE C/ ROSCA
D=1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431 OU
SIMILAR)

UN

18

R$ 20,00

R$ 360,00

3.3.13.21

Proprio

PARAFUSO LENTILHA 5/16""'x3/4"™" COM PORCA
E ARRUELA

UN

18

R$ 1,20

R$ 21,60

3.3.13.22

Proprio

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA
100X100MM CHAPA 20

UN

R$ 68,01

R$ 136,02

3.3.13.23

Proprio

PARAFUSO 3/8" COM 2 PORCAS E 2 ARRUELAS
LISAS 3/8" (FORNECIMENTO)

UN

36

R$ 5,52

R$ 198,72

3.3.13.24

Proprio

CERTIFICACAO DE REDE

UND

560

R$ 35,63

R$ 19.952,80

3.3.13.25

Proprio

FUSAO DE FIBRA MONOMODO

UND

96

R$ 61,44

R$ 5.898,24

3.3.14

PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

R$
229.464,71

3.3.14.1

EXTINTORES

R$ 7.688,78

331411

Proprio

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE
8 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO
DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM
TRIPE E SINALIZAGAO DE PISO)

UN

22

R$ 349,49

R$ 7.688,78

3.3.14.2

SINALIZACAO

R$ 3.408,74

331421

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE
CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O
ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

UN

R$ 27,83

R$ 83,49

3.3.14.2.2

Proprio

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALERTA EM PVC
EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA
COM SIMBOLO EM FORMATO
TRIANGULAR,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA
E FAIXA PRETA - DIMENSOES: BASE 30 CM.

UN

19

R$ 42,79

R$ 813,01

3.3.14.24

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
RETANGULAR,COM APLICAGAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
DIMENSOES: L = 26X13CM

UN

61

R$ 24,76

R$ 1.510,36

3.3.14.25

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
QUADRADO,COM APLICAGCAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE.DIMENSOES: L =
20x20CM - EQUIPAMENTOS

UN

36

R$ 27,83

R$ 1.001,88

3.3.14.3

DETECCAO E ALARME

R$
191.479,40

3.3.1431

Proprio

ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™"

137

R$ 22,85

R$ 3.130,45

3.3.14.3.2

Proprio

DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE
ENDERECAVEL

UN

125

R$ 315,76

R$ 39.470,00

3.3.14.33

Proprio

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

UN

27

R$ 182,10

R$ 4.916,70

3.3.14.34

Proprio

ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL

UN

R$ 291,56

R$ 2.332,48




3.3.14.35

Proprio

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO

UN

R$ 250,30

R$ 2.002,40

3.3.14.3.6

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

125

R$ 33,11

R$ 4.138,75

3.3.14.3.7

Proprio

SINALIZADOR SEMAFORICO COM LUZ
INTERMITENTE

UN

R$ 51,68

R$ 413,44

3.3.14.3.8

SINAPI

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
LEVE, DN 20 MM (3/4”’), APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

3700

R$ 17,80

R$ 65.860,00

3.3.14.3.9

Proprio

CONECTOR UNIDUT METALICO PARA 3/4"

UN

125

R$ 6,38

R$ 797,50

3.3.14.3.10

Proprio

BALANCIM 3/8" COM PARAFUSO PARA
PERFILADO

UN

740

R$ 49,56

R$ 36.674,40

3.3.143.11

Proprio

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" de 3/4"

UN

740

R$ 7,93

R$ 5.868,20

3.3.14.3.12

Proprio

TAMPA PARA CONDULETE 3/4~"METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

125

R$ 14,46

R$ 1.807,50

3.3.14.3.13

Proprio

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2,
450/750V

1994

R$ 12,07

R$ 24.067,58

3.3.14.4

HIDRANTES

R$ 15.909,36

3.3144.1

SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
2 LANCES DE 15M CADA

UN

R$ 723,02

R$ 5.784,16

3.3.14.4.2

SINAPI

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 373,81

R$ 2.990,48

3.3.14.43

SINAPI

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45
GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE
INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 264,14

R$ 264,14

3.3.14.44

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAOQO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

24

R$ 133,18

R$ 3.196,32

3.3.14.45

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

R$ 124,67

R$ 748,02

3.3.144.6

SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

UN

R$ 85,92

R$ 515,52

3.3.14.4.7

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALA(}AO DE
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKART,
ENGATE RAPIDO 1 1/2"

UN

R$ 212,26

R$ 1.698,08

3.3.1448

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 89,08

R$ 712,64

3.3.14.5

CASA DE BOMBA

R$ 4.010,55

3.3.145.1

SINAPI

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA
HORIZONTAL ATE 10 CV

UN

R$ 802,83

R$ 1.605,66

3.3.145.2

Proprio

PAINEL ELETRICO P/ BOMBA, COM CHAVE DE
PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMATICA), 10
CV, TRIFASICO

UN

R$ 2.404,89

R$ 2.404,89

3.3.14.6

BASE PARA HIDRANTES

R$ 6.967,88




3.3.146.1

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO
DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

m2

27,6

R$ 216,61

R$ 5.978,43

3.3.14.6.2

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

mZ

27,6

R$ 7,56

R$ 208,65

3.3.14.6.3

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

mZ

27,6

R$ 28,29

R$ 780,80

3.3.15

IMPERMEABILIZACAO

R$ 7.939,87

3.3.15.1

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018

m?2

55,79

R$ 52,53

R$ 2.930,64

3.3.15.2

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLlMERICA/ MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

m?2

173,27

R$ 28,91

R$ 5.009,23

3.3.16

CLIMATIZACAO

R$
1.579.301,40

3.3.16.1

EQUIPAMENTOS

R$
1.228.178,49

3.3.16.1.1

Proprio

SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4, CONTROLE
COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01 CICLO -
CAPACIDADE 6,91 TR - FORNECIMENTO

UND

R$
71.234,19

R$
213.702,57

3.3.16.1.2

Proprio

INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 6,91 TR

UND

R$ 2.102,07

R$ 6.306,21

3.3.16.1.3

Proprio

SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4,
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01
CICLO - CAPACIDADE 10,4 TR -
FORNECIMENTO

UND

R$
101.964,19

R$
305.892,57

3.3.16.14

Proprio

INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 10,4 TR

UND

R$ 2.147,69

R$ 6.443,07

3.3.16.1.5

Proprio

SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4,
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01
CICLO - CAPACIDADE 139 TR -
FORNECIMENTO

UND

R$
71.040,02

R$
284.160,08

3.3.16.1.6

Proprio

SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4,
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01
CICLO - CAPACIDADE 12,3 TR -
FORNECIMENTO

UND

R$
62.192,84

R$
310.964,20

3.3.16.1.7

Proprio

INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 12,3 TR

UND

R$ 2.147,69

R$ 10.738,45

3.3.16.1.8

Proprio

INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 13,9 TR

UND

R$ 2.147,69

R$ 8.590,76

3.3.16.1.9

Proprio

SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4,
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01
CICLO - CAPACIDADE 16,0 TR -
FORNECIMENTO

UND

R$
75.166,17

R$ 75.166,17

3.3.16.1.10

Proprio

INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 16,0 TR

UND

R$ 2.147,69

R$ 2.147,69




3.3.16.1.11

Proprio

EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C
80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

14

R$ 290,48

R$ 4.066,72

3.3.16.2

INFRA-ESTRUTURA INSTALACOES

R$
347.691,23

3.3.16.2.1

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXA
25X60 PARA DUTO DE AR CONDICIONADO EM
ALUMINIO 1,5 MM - PRE-PINTADO

15

R$ 685,83

R$ 10.287,45

3.3.16.2.2

SINAPI

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN

R$ 164,67

R$ 823,35

3.3.16.2.3

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL — FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

251,14

R$ 60,77

R$ 15.261,77

3.3.16.2.4

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN

R$ 6,75

R$ 33,75

3.3.16.25

Proprio

TUBULAGCAO EM COBRE @ 1 1/8", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGCAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAQO

251,14

R$ 395,19

R$ 99.248,01

3.3.16.2.6

Proprio

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°
24,COM ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO PARA
AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALACAO

362

R$ 263,13

R$ 95.253,06

3.3.16.2.7

Proprio

GRELHAS. DIFUSORES, DAMPER SOB PRESSAO,
TOMADA DE AR EXTERIOR COM FILTRAGEM,
FIXACAO E DEMAIS ACESSORIOS
(INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA PACKAGE DE
CLIMATIZACAQ) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

157

R$ 243,33

R$ 38.202,81

3.3.16.2.8

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

180

R$ 48,88

R$ 8.798,40

3.3.16.2.9

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TUBO DE
BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA
OU CINZA DIAMETRO 1"

180

R$ 11,31

R$ 2.035,80

3.3.16.2.10

Proprio

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO
CIRCULAR DE 30CM (12")

306

R$ 48,46

R$ 14.828,76

3.3.16.2.11

Proprio

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO
CIRCULAR DE 25CM (10")

726

R$ 43,11

R$ 31.297,86

3.3.16.2.12

Proprio

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO
CIRCULAR DE 18CM (7")

552

R$ 35,06

R$ 19.353,12

3.3.16.2.13

Proprio

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO
CIRCULAR DE 20CM (8")

150

R$ 36,02

R$ 5.403,00

3.3.16.2.14

Proprio

PROTECAO PARA ISOLAMENTO TERMICO EM
ALUMINIO

M2

146,7

R$ 46,79

R$ 6.864,09

3.3.16.3

REMOGAO DE FANCOIL E TUBULACAO DE
AGUA GELADA

R$ 3.431,68

3.3.16.3.1

Proprio

REMOGCAO DE FANCOIL

UND

16

R$ 101,42

R$ 1.622,72

3.3.16.3.2

Proprio

RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO
GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM
ALVENARIA

221,6

R$ 6,38

R$ 1.413,80

3.3.16.3.3

Proprio

REMOGCAO P/ REAPROVEITAMENTO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT

UN

12

R$ 32,93

R$ 395,16




3.3.17

ACESSIBILIDADE

R$ 3.197,17

3.3.17.1

Proprio

PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX FIXADO
DIRETO NO PISO COM FITA ADESIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

17

R$ 58,17

R$ 988,89

3.3.17.2

Proprio

SINALIZACAO VISUAL PARA DEGRAUS COM
FAIXAS FOTOLUMINESCENTE OU
RETROILUMINADA, COM RELEVO
ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE, DIMENSAO
70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA
DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

252

R$ 8,44

R$ 2.126,88

3.3.17.3

Proprio

STC (SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAO,
FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METALICA, NA
COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES
3X10CM)- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

R$ 16,28

R$ 81,40

3.3.18

COMUNICACAO VISUAL

R$ 32.843,88

3.3.18.1

CORREDOR 01 E 02

R$ 12.737,76

3.3.18.1.1

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

17

R$ 266,19

R$ 4.525,23

3.3.18.1.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

17

R$ 146,07

R$ 2.483,19

3.3.18.1.3

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

18

R$ 127,03

R$ 2.286,54

3.3.18.14

Proprio

PLACAS AEREAS - PA: PLACA EM CHAPA DE
ACRILICO ESP= 10MM COM PICTOGRAMA /
TEXTO EM CARACTERES, NAS DIMENSOES
2390 X 250MM, A SER FIXADO ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

N

R$ 1.721,40

R$ 3.442,80

3.3.18.2

CORREDOR 03 E 04

R$ 13.562,28

3.3.18.21

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

19

R$ 266,19

R$ 5.057,61

3.3.18.2.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

19

R$ 146,07

R$ 2.775,33




3.3.18.2.3

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZAGCAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

18

R$ 127,03

R$ 2.286,54

3.3.18.24

Proprio

PLACAS AEREAS - PA: PLACA EM CHAPA DE
ACRILICO ESP= 10MM COM PICTOGRAMA /
TEXTO EM CARACTERES, NAS DIMENSOES
2390 X 250MM, A SER FIXADO ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

N

R$ 1.721,40

R$ 3.442,80

3.3.18.3

CORREDOR 05

R$ 6.543,84

3.3.183.1

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 266,19

R$ 2.129,52

3.3.18.3.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 146,07

R$ 1.168,56

3.3.18.3.3

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

12

R$ 127,03

R$ 1.524,36

3.3.18.34

Proprio

PLACAS AEREAS - PA: PLACA EM CHAPA DE
ACRILICO ESP= 10MM COM PICTOGRAMA /
TEXTO EM CARACTERES, NAS DIMENSOES
2390 X 250MM, A SER FIXADO ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

[y

R$ 1.721,40

R$ 1.721,40

3.3.19

LIMPEZA

R$ 17.775,28

3.3.19.1

Proprio

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

M?2

3113,01

R$5,71

R$ 17.775,28

3.4

REFORMA EDIFICACAO -PAVIMENTO
TERREO

R$
3.014.559,75

34.1

DEMOLICOES, REMOGOES E RETIRADAS

R$ 54.680,67

3411

SINAPI

REMOCAO DE VIDRO COMUM

m2

44

R$ 15,77

R$ 69,38

34.12

SINAPI

REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

R$ 1,54

R$ 10,78

3.4.13

SINAPI

REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

R$ 12,48

R$ 62,40

3.4.14

SINAPI

REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

R$ 9,10

R$ 81,90

34.15

SINAPI

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

29

R$ 9,42

R$ 273,18




3.4.16 SINAPI | REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA M 20452 R$ 0,67 | R$ 13.702,84
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

34.1.7 SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE m2 61,6 R$35,78| R$2.204,04
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

34.18 SINAPI | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA m2 27,32 R$ 23,35 R$ 637,92
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.4.1.9 SINAPI | DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE M 23,15 R$ 2,66 R$ 61,57
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

3.4.1.10 Préprio | DEMOLICAO DE BANCADA COM RETIRADA DE M 2,7 R$ 82,01 R$ 221,42
SUPORTES

34.1.11 Proprio | RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M2 9,95 R$ 65,15 R$ 648,24

3.4.1.12 Préprio | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E M2 1914,04 R$ 11,79 | R$ 22.566,53
RODAPE COM REMOCAQ DA COLA

3.4.1.13 Proprio | REMOCAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA UN 60 R$ 16,76 | R$ 1.005,60
MODELO CTRS

3.4.1.14 Préprio | RETIRADA CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE M?2 34,92 R$ 13,24 R$ 462,34
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

3.4.1.15 Proprio | REMOCAO DE FILETE DE ACO INOX M 11,05 R$ 46,33 R$ 511,94

3.4.1.16 Proprio | RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO M 8,1 R$ 5,91 R$ 47,87
INOX

3.4.1.17 Proprio | REMOCAO DE FORRO METALICO RIPADO SEM M2 24,24 R$ 36,77 R$ 891,30
REAPROVEITAMENTO

3.4.1.18 SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO m3 2,8 R$ 56,20 R$ 157,36
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.4.1.19 Préprio | REMOCAO DE ACIONADOR MANUAL SEM UN 13 R$ 15,00 R$ 195,00
REAPROVEITAMENTO

3.4.1.20 Proprio | REMOCAO DE CENTRAL DE DETECCAO E UN 1 R$ 47,48 R$ 47,48
ALARME SEM REAPROVEITAMENTO

3.4.1.21 Proprio | REMOCAO DE DETECTOR SEM UN 190 R$15,83| R$3.007,70
REAPROVEITAMENTO

3.4.1.22 Proprio | REMOCAO DE SIRENE SEM UN 13 R$ 16,01 R$ 208,13
REAPROVEITAMENTO

3.4.1.23 SINAPI | REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS UN 432 R$ 0,67 R$ 289,44
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.4.1.24 Préoprio | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM PRE- M2 90,85 R$16,98| R$1.542,63
MOLDADO DE CONCRETO

3.4.1.25 Préprio | DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA M2 27,32 R$ 7,20 R$ 196,70
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

3.4.1.26 Préprio | REMOCAO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, M2 2,43 R$ 8,72 R$ 21,18
SEM REAPROVEITAMENTO

3.4.1.27 Proprio | RETIRADA DE PONTOS DE AGUA FRIA/ESGOTO UN 20 R$84,13| R$1.682,60

3.4.1.28 Proprio | REMOCAO DE CALHA METALICA DE PISO M 7,36 R$ 7,09 R$ 52,18

3.4.1.29 Proprio | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO YE 64,61 R$58,25| R$3.763,53
CACAMBA DMT 8KM INCLUSO A CARGA
MANUAL

3.4.1.30 SINAPI | REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM m2 3,78 R$ 15,21 R$ 57,49
PERFIL U. AF_01/2021

342 DIVISORIAS R$ 44.978,57

3421 Préprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 157,07| R$124,51| R$ 19.556,78

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017 P




3.4.2.2

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES RF (RESISTENTE
AO FOGO)E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS

m2

22,2

R$ 140,43

R$ 3.117,54

3.4.2.3

Proprio

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO COTTON,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM RESINA EPOXI,
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, COM
FERRAGENS EM INOX

MZ

8,25

R$ 1.560,41

R$ 12.873,38

3424

Proprio

REINSTALAGAO DE DIVISORIAS DE
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

34,92

R$ 19,07

R$ 665,92

3.4.25

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A
UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

m2

52,44

R$ 127,69

R$ 6.696,06

3.4.2.6

SINAPI

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

mZ

52,44

R$ 23,72

R$ 1.243,87

3.4.2.7

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

26

R$ 14,29

R$ 371,54

3.4.28

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

12

R$ 37,79

R$ 453,48

3.4.3

ESQUADRIA

R$ 73.817,89

3431

Proprio

KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURAE
MOLA

UN

R$ 1.792,77

R$ 5.378,31

3.43.2

Proprio

KIT DE PORTA 1,00 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURAE
MOLA

UN

N

R$ 1.896,43

R$ 3.792,86

3433

Proprio

KIT DE PORTA 0,70 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

R$ 1.403,52

R$ 2.807,04

3434

Proprio

KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

21

R$ 1.550,86

R$ 32.568,06

3.435

Proprio

PORTA PARA BOX 70 X 160 CM EM LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL DE ALTA PRESSAQO
TS-10MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
DUPLA FACE COR BRANCO GELO, COM
BATENTES E DOBRADICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO E FECHADURA TIPO
TARJETA LIVRE / OCUPADO

UN

R$ 1.186,08

R$ 2.372,16




3.4.36 Préprio | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, m2 44| R$89599| R$3.942,35
DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM(CADA
CAMADA e=3MM) INSTALADO

3.437 SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA m2 46,47| R$38590| R$17.932,77
10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAQ

3.4.38 SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, UN 3| R$1.674,78| R$5.024,34
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

3.4.4 FORRO R$

152.590,87

3.4.4.1 SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, m2 533,81 R$ 23,80 | R$ 12.704,67
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO).

3.4.4.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO M2 2424 R$575,68 R$
(MLC-02) 139.544,83

3.4.43 SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA m2 8,22 R$ 41,53 R$ 341,37
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

3.4.5 PERFIS METALICOS R$ 35.351,91

3.45.1 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA CALHA UN 2| R$129,68 R$ 259,36
(VC1) (20X104X20X2130MM) EM CHAPA
GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM MARRON

3.4.5.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA CALHA UN 12| R$128,93| R$1.547,16
(VC1) (20X104X20X2110MM) EM CHAPA
GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM MARRON

3453 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA CALHA UN 1 R$ 64,13 R$ 64,13
(VC1) (20X104X20X870MM) EM CHAPA
GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM MARRON

3454 Préprio | JUNCOES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2400MM) UN 28| R$12150| R$3.402,00
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

3455 Préprio | JUNCOES VERTICAIS (J3=J5) (156X20X2400MM) UN 2| R$164,40 R$ 328,80
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

3.4.5.6 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MONTANTE | UN 7] R$33325| R$2332,75
TIPO 1 EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-
PINTADO EM BRANCO

3457 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MONTANTE |  UN 1| R$356,46 R$ 356,46
TIPO 2 EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-
PINTADO EM BRANCO

3458 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MONTANTE | UN 1| R$526,46 R$ 526,46
TIPO 3 EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-
PINTADO EM BRANCO

3459 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE M 21,5 R$39297| R$8.448,85
EM CHAPA DE AGO INOX - DETALHE
RECEPCAO

3.4.5.10 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL M 215 R$108,71| R$2.337,26
INTERMEDIARIO PARA VIDRO EM CHAPA
GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO

3.4.5.11 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL M 215 R$107,28| R$2.306,52
SUPERIOR PARA RECEPCAO EM CHAPA
GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO

3.4.5.12 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TIRANTE M 9,75 R$ 97,24 R$ 948,09
EM SAC 50 1/2"X70MM

34513 Préprio | EXECUCAO DE SOLDA CONTINUA MIG UN 26 R$ 35,04 R$ 911,04

3.4.5.14 Préprio | BANCADA DA RECEPCAO UN 1 R$| R$11.583,03

11.583,03
3.4.6 PISO R$
393.902,95
3.4.6.1 SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA m2 1732 R$1,91| R$3.308,12

PRESSAOQ. AF_04/2019




3.4.6.2

Proprio

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
(47,4x95cm) LINHA AMBIENTA MAKE IT;
ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)

MZ

1732

R$ 182,61

R$
316.280,52

3.4.6.3

Proprio

RODAPE VINILICO, ALTURA =7,5CM,
ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM COLA

140,6

R$ 21,68

R$ 3.048,20

3.4.64

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 COM REJUNTE
EPOXI

mZ

19,91

R$ 142,83

R$ 2.843,74

3.4.6.5

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE
EM CHAPA DE ACO INOX H=7,5CM E=2MM

28,62

R$ 211,64

R$ 6.057,13

3.4.6.6

Proprio

LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPE EM AGCO
INOX

162,9

R$ 16,66

R$ 2.713,91

3.4.6.7

SINAPI

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES
INTERNOS E EXTERNO

m?2

123,58

R$ 361,58

R$ 44.684,05

3.4.6.8

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

mZ

159,6

R$ 41,52

R$ 6.626,59

3.4.6.9

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m2

159,6

R$ 52,26

R$ 8.340,69

3.4.7

PINTURA

R$ 35.280,89

3471

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

mZ

941,02

R$ 14,64

R$ 13.776,53

3.4.7.2

SINAPI

APLICACAOE LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

941,02

R$ 16,04

R$ 15.093,96

3.4.73

Proprio

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

M?2

12

R$ 39,12

R$ 469,44

3474

SINAPI

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAQS

m2

70,92

R$ 57,65

R$ 4.088,53

3475

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS
DEMAOS

m2

70,92

R$ 26,12

R$ 1.852,43

3438

PAINEL ATHOS BULCAO

R$ 14.157,84

3481

Proprio

RETIRADA E RECOLOCACAO DO PAINEL

m2

120,72

R$ 47,11

R$ 5.687,11

3.4.8.2

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS).
AF_01/2020

m2

120,72

R$ 50,82

R$ 6.134,99

3483

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ,
ARREMATE LATERAL EM CHAPA DE ACO INOX
(50X82X50X3000MM) ATHOS

UN

R$ 505,12

R$ 2.020,48

3.4.84

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS
DEMAOS

m2

12,07

R$ 26,12

R$ 315,26

349

DIVISORIA ARGAMASSA ARMADA

R$ 27.428,91

3491

SINAPI

TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE
E LIXAMENTO

m2

18

R$ 44,92

R$ 808,56

3.49.2

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS
DEMAOS

m2

653,1

R$ 26,12

R$ 17.058,97

3.493

SINAPI

AI?LICA(;AO’MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

653,1

R$ 14,64

R$9.561,38




3.4.10

INSTALAGCOES ELETRICAS

R$
585.615,14

3.4.10.1

INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS

R$ 13.043,13

3.4.10.1.1

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

101

R$ 48,83

R$ 4.931,83

3.4.10.1.2

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 31,89

R$ 127,56

3.4.10.1.4

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

190

R$ 27,95

R$ 5.310,50

3.4.10.1.6

SINAPI

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017

UN

49

R$ 46,86

R$ 2.296,14

3.4.10.1.7

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 41,90

R$ 377,10

3.4.10.2

CABOS E CONDUTORES

R$
338.466,94

34.10.21

SINAPI

CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1740

R$ 4,87

R$ 8.473,80

3.4.10.2.2

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

520

R$ 4,87

R$ 2.532,40

3.4.10.2.3

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

400

R$ 4,87

R$ 1.948,00

3.410.2.4

SINAPI

CABO (COR PRETA)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

580

R$ 4,87

R$ 2.824,60

3.4.10.2.5

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

2670

R$ 4,87

R$ 13.002,90

3.4.10.2.6

SINAPI

CABO (COR VERDE/ VERDE AMARELO) DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1860

R$ 4,87

R$ 9.058,20

3.4.10.2.7

SINAPI

CABO (COR VERMELHA)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

1070

R$ 7,98

R$ 8.538,60

3.4.10.2.8

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

180

R$ 7,98

R$ 1.436,40

3.4.10.2.9

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1600

R$ 7,98

R$ 12.768,00

3.4.10.2.10

SINAPI

CABO(COR AZUL)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

750

R$ 7,98

R$ 5.985,00

3.4.10.2.11

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1070

R$ 7,98

R$ 8.538,60




3.4.10.2.12

SINAPI

CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

350

R$ 7,98

R$ 2.793,00

3.4.10.2.13

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3110

R$ 10,97

R$ 34.116,70

3.4.10.2.14

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

2392

R$ 10,97

R$ 26.240,24

3.4.10.2.15

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1575

R$ 10,97

R$ 17.277,75

3.4.10.2.16

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10

3.4.10.2.17

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10

3.410.2.18

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10

3.4.10.2.19

SINAPI

CABO (COR VERDE / VERDE AMARELO) DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

195

R$ 18,07

R$ 3.523,65

3.4.10.2.20

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

325

R$ 29,49

R$ 9.584,25

3.410.2.21

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

500

R$ 33,68

R$ 16.840,00

3.4.10.2.22

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

165

R$ 33,68

R$ 5.557,20

3.4.10.2.23

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

562

R$ 45,60

R$ 25.627,20

3.4.10.2.24

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

188

R$ 45,60

R$ 8.572,80

3.4.10.2.25

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

218

R$ 45,60

R$ 9.940,80

3.4.10.2.26

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

815

R$ 87,89

R$ 71.630,35

3.4.10.2.27

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

280

R$ 87,89

R$ 24.609,20

3.4.10.3

QUADROS ELETRICOS

R$ 16.528,58




3.4.103.1

Proprio

QTN-PP.01 NO PLENARIO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 2.485,60

R$ 2.485,60

3.4.10.3.2

Proprio

QTS-PP.01 NO PLENARIO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPADE ACODE 12A15MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

R$ 1.987,58

R$ 1.987,58

3.4.10.3.3

Proprio

QTN-PP.01 NO APOIO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPA DE AGO DE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT04B.

UN

[y

R$ 5.549,19

R$ 5.549,19

3.4.10.34

Proprio

QTS-PP.01 NO APOIO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPADE ACODE12A1,5MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA (RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPADE ACODE 1,2A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO4B.

UN

R$ 6.168,21

R$ 6.168,21

3.4.10.35

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,
600X600X12M, COM LATERAIS EM CHAPA DE
ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACODE 1,2 A
1,9 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.

UN

R$ 338,00

R$ 338,00

3.4.10.4

ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS

R$
152.134,36




3.4.104.1

Proprio

ELETROCALHA PARA TOMADAS EM CHAPA
#14 (50X168X50) 3000MM PINTURA DE
ACABAMENTO BRANCA - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

UN

100

R$ 312,34

R$ 31.234,00

3.4.10.4.2

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ELETROCALHA DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA
GALYV. #14 (50X104X100X19) 3000MM
ACABAMNETO PINTURA BRANCA

UN

100

R$ 318,44

R$ 31.844,00

3.4.10.4.3

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

440

R$ 10,44

R$ 4.593,60

3.4.104.4

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

617

R$ 23,55

R$ 14.530,35

3.4.10.4.5

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA ELETRICA, DA
CIRCULACAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

156

R$ 65,01

R$ 10.141,56

3.4.10.4.6

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULAGAO, LISA SEM TAMPA
(50X165X50)MM COM DIVISOES P/ 3
SEPTOSPINTURA DE ACABAMENTO BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

78

R$ 118,51

R$ 9.243,78

3.4.10.4.7

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULAGAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM COM DIVISOES P/ 2
SEPTOSPINTURA DE ACABAMENTO BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

144

R$ 81,29

R$ 11.705,76

3.410.4.8

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 32 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 16 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5200MM

UN

R$ 338,22

R$ 1.691,10

3.4.10.4.9

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 32 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 16 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5970MM

UN

R$ 388,76

R$ 777,52

3.4.10.4.10

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X1970MM
COM INSPECAO 30X140MM

UN

R$ 129,68

R$ 518,72

3.4.104.11

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X2500MM
COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO

UN

R$ 163,27

R$ 816,35

3.4.10.4.12

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE ESQUADRIA
DE VIDRO, 2X(75X50X2950MM) COM INSPECAO
2X(4"X2") A 30CM DO PISO, INSTALAGAO NO
ACESSO PRINCIPAL

UN

R$ 222,03

R$ 222,03

3.4.10.4.13

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS ELETRCOS AO QUADRO,
200X50X500MM COM TAMPA

UN

R$ 195,12

R$ 390,24

3.4.104.14

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X2400MM COM TAMPAA

UN

R$ 468,24

R$ 936,48

3.4.10.4.15

SINAPI

PERFILADO DE SE(;AO 38X38 MM PARA
SUPORTE DE ATE 3 TUBOS VERTICAIS.
AF_05/2015

129

R$ 1,54

R$ 198,66

3.4.10.4.16

Proprio

JUNTA INTERNA RETA 32X32MM
GALVANIZADO A FOGO

UN

22

R$ 3,12

R$ 68,64

3.4.104.17

Proprio

JUNTA INTERNA "L" 32X32MM GALVANIZADO
AFOGO

UN

R$ 4,38

R$ 13,14

3.4.10.4.18

Proprio

JUNTA INTERNA "X" 32X32MM GALVANIZADO
AFOGO

UN

R$ 6,47

R$ 38,82

3.4.10.4.19

Proprio

SUSPENCAO P/ CANALETA 100X38
GALVANIZADO A FOGO

UN

118

R$ 14,19

R$ 1.674,42




3.4.10.4.20

Proprio

PARAFUSO CABECA LENTILHA 3/16X3/4

UN

118

R$ 1,19

R$ 140,42

3.4.10.4.21

Proprio

CAIXA P/ TOMADA 150X40X65 GALVANIZADO
A FOGO

UN

74

R$ 9,04

R$ 668,96

3.4.10.4.22

Proprio

CAIXA EM "L" 100X50X32 GALVANIZADO A
FOGO

UN

R$ 41,95

R$ 41,95

3.4.10.4.23

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

189

R$ 40,05

R$ 7.569,45

3.4.104.24

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

189

R$ 14,49

R$ 2.738,61

3.4.10.4.25

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULAGAO, LISA SEM TAMPA
(50X165X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

78

R$ 86,16

R$ 6.720,48

3.4.10.4.26

SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

90,72

R$ 84,13

R$ 7.632,27

3.4.10.4.27

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

86,184

R$ 51,00

R$ 4.395,38

3.4.10.4.28

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 50 (1 %4”) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_04/2016

23

R$ 7,29

R$ 167,67

3.4.10.4.29

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

125

R$ 11,36

R$ 1.420,00

3.4.10.5

LUMINARIAS

R$ 65.442,13

3.4.105.1

Proprio

RECUPERACAO DE LUMINARIA MODELO CTRS

UN

214

R$ 22,70

R$ 4.857,80

3.4.105.2

Proprio

INSTALACAO DE LUMINARIA RECUPERADA,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES LEDS DE 18W, -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

214

R$ 77,59

R$ 16.604,26

3.4.105.3

Proprio

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM
LAMPADAS 2x18W MODELO CTRS EM CHAPA
GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

171

R$ 204,43

R$ 34.957,53

3.4.1054

Proprio

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM
LAMPADAS 2x9W MODELO CTRS EM CHAPA
GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

R$ 134,61

R$ 538,44

3.4.1055

Proprio

LAMPADA LED BULBO 25W P9I5X187TMM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

74

R$ 114,65

R$ 8.484,10

3.4.11

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

R$ 31.520,02

34.11.1

INSTALACOES HIDRAULICAS

R$ 4.461,22

341111

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

23

R$ 8,94

R$ 205,62

3.4.11.1.2

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUI(;AONDE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 10,87

R$ 97,83

3.4.11.13

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 18,11

R$ 108,66

3.4.11.1.4

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 17,24

R$ 17,24

341115

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

10

R$ 5,30

R$ 53,00




34.11.1.6

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

UN

33

R$ 5,67

R$ 187,11

3.4.11.17

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

22

R$ 6,85

R$ 150,70

3.4.11.18

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 9,96

R$ 39,84

34.11.1.9

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE~AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 10,77

R$ 21,54

3.4.11.1.10

Proprio

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2” INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

33

R$ 16,19

R$ 534,27

3411111

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 10,06

R$ 30,18

3411112

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DENAGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 41,36

R$ 82,72

3411113

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2014

UN

R$ 12,23

R$ 97,84

3.4.11.1.14

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

R$ 17,64

R$ 70,56

3.411.1.15

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 21,83

R$ 43,66

3.4.11.1.16

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 7,83

R$ 15,66

3.4.11.1.17

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 23,34

R$ 46,68

3.4.11.1.18

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 9,73

R$ 38,92

3.4.11.1.19

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE~AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,16

R$ 15,16

3.4.11.1.20

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

11

R$ 4,59

R$ 50,49

3411121

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 5,46

R$ 21,84

3.4.11.1.22

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2""

UN

14

R$ 5,51

R$ 77,14

3.4.11.1.23

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 3/4™"

UN

R$ 5,86

R$ 23,44

3.4.11.1.24

Proprio

ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO
LINHA 4900 TARGA DECA

UN

R$ 148,52

R$ 445,56




3.4.11.1.25 | Proprio | REGISTRO DE GAVETA 3/4™" LINHA TARGA UN 4| R$14789| R$59156

34.11.126 |SINAPI|RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ M 1759| R$3455| R$607,73
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

3.4.11.1.27 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM m? 281] R$84,13| R$ 23640
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

3.4.11.1.28 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM m? 281 R$51,00] R$14331
SOQUETE. AF_10/2017

3.4.11.1.29 |Proprio | PORTA GRELHA + GRELHA INOX 150mm UN 3| R$10050| R$ 301,50

3.4.11.1.30 |Proprio | TAMPA CEGA EM INOX 150mm UN 2| R$5253| R$10506

34112 LOUGAS E ACESSORIOS R$ 22.652,39

34.11.21 |Proprio | BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX UN 2| R$2362,54| R$4.72508
DECA LINHA VOGUE PLUS FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

341122 |Proprio | MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO UN 1| R$79894| R$798,94
COM METAIS DECA

3.4.11.23 |Préprio | CUBA DE SOBREPOR OVAL L.680.17 DECA NA UN 1| R$47698| R$476,98
COR BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO
COM VALVULA CROMADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

34.11.24 |Proprio | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA un 2| R$509,63| R$1.019,26
FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC
LINK 1172.C.LNK ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

341125 |Proprio | DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E UN 2| R$63644| R$1.272,88
GATILHO BRANCO TARGA - DECA

341126 |SINAPI|CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO UN 1| R$8933 R$ 89,33
PLASTICO, TIPO DUCHA — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

34.11.2.7 | Proprio | ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO UN 1| R$14852| R$14852
LINHA 4900 TARGA DECA

3.4.11.28 |Proprio | REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA UN 3| R$14789| R$44367

341129 |Proprio | CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA UN 1| R$9376 R$ 93,76

3.4.11.2.10 |Préprio | CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA L830.17 OU UN 1] R$1.13558| R$1.13558
EQUIVALENTE TECNICO COM VALVULA
CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.4.11.2.11 |Proprio | TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"™" CROMADA UN 2| R$7628| R$15256
LISA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA

3.4.11.2.12 |Préprio | VALVULA PARA MICTORIO COM SENSOR DE UN 1| R$630,39| R$630,39
AUSENCIA

3.4.11.2.13 | Proprio | BANCADA EM GRANITO BRANCO COTTON M2 187 R$1.27497| R$2.384,19
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

3.4.11.2.14 | Proprio | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 2| R$51,11| R$102,22
INTERFOLHAS, PLASTICO ABS, COR BRANCO
REF. NOBRE CITY 32777, JOFEL, EXACCTA OU
SIMILAR

3.4.11.2.15 |Préprio | PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO COTTON M 2| R$27956| R$559,12
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

3.4.11.2.16 |SINAPI [SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL UN 2| R$156,77| R$31354
CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2013

3.4.11.2.17 [SINAPI|ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2” X 40CM - UN 5/ R$4241| R$212,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

3.4.11.2.18 | Proprio | DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO UN 2| R$257,69| R$51538

DECAMATIC 2015.C ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO




3.4.11.2.19

Proprio

DISPENDER PARA PAPEL HIGIENICO INTER
FOLHADO DO TIPO CAI-CAI EM PLASTICO ABS,
COR BRANCO, REF. NOBRE CITY 32776, JOFEL,
EXACCTA OU SIMILAR

UN

R$ 61,03

R$ 122,06

3.4.11.2.20

Proprio

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM
POLIESTER PARA LINHA VOGUE PLUS, NUEVA
DECA, OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

R$ 235,88

R$ 471,76

3.4.11.2.21

Proprio

SABONETEIRA DE PAREDE DECA 2010 C FLEX,,
INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020

UN

R$ 193,27

R$ 193,27

3.4.11.2.22

Proprio

ESPELHO PLANO CRISTAL DE 4MM COM
ACABAMENTO BISOTADO JATEADO 1 CM,
COM COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO
COLADO

M?2

2,4

R$ 830,25

R$ 1.992,60

3.4.11.2.23

Proprio

FILETE DE GRANITO BRANCO COTTON
624x60MM E=30MM

UN

R$ 60,28

R$ 60,28

3.4.11.2.24

SINAPI

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4
X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

R$ 20,04

R$ 40,08

3.4.11.2.24

Proprio

TORNEIRA DE PAREDE TIPO BICA MOVEL
DN15/20, LINHA TARGA-CR (REF.: 1168.C40.CR),
OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.

UN

R$ 392,33

R$ 392,33

3.411.2.26

Proprio

BANCADA ACO INOX 1 CUBAS (2,35)m
C/VALVULA E SIFAO

UN

R$ 3.030,83

R$ 3.030,83

3.4.11.2.27

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO TAMPA PARA
GRELHA CHAPA DE AGCO INOX L=50MM CHAPA
#18

2,45

R$ 520,71

R$ 1.275,73

3.4.11.3

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 4.406,41

341131

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

16

R$ 21,84

R$ 349,44

3.4.11.32

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 32,35

R$ 64,70

3.4.11.33

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 49,22

R$ 147,66

341134

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 63,19

R$ 252,76

3.4.11.35

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

17

R$ 8,31

R$ 141,27

3.4.11.3.6

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

15

R$ 11,09

R$ 166,35

3.4.11.3.7

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 12,17

R$ 36,51

3.4.11.38

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 77,83

R$ 77,83




3.4.11.3.9

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 41,63

R$ 333,04

3.4.11.3.10

SINAPI

CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 63,14

R$ 126,28

3411311

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

UN

R$ 29,72

R$ 89,16

3.4.11.3.12

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

R$ 31,48

R$ 31,48

3.4.11.3.13

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

R$ 18,87

R$ 18,87

3.4.11.3.14

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGCAOQ. AF_12/2014

UN

R$ 15,17

R$ 15,17

3.4.11.3.15

SINAPI

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

R$ 28,32

R$ 84,96

3.4.11.3.16

Proprio

SELIM DE PVC @150x100

UN

R$ 61,07

R$ 183,21

3.411.3.17

Proprio

PORTA GRELHA + GRELHA INOX 150mm

UN

R$ 100,50

R$ 301,50

3.411.3.18

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
COM GRELHA INOX, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 69,37

R$ 346,85

3.4.11.3.19

Proprio

TAMPA CEGA EM INOX 150mm

UN

R$ 52,53

R$ 105,06

3.4.11.3.20

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

12,15

R$ 34,55

R$ 419,78

3411321

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

5,8

R$ 36,86

R$ 213,78

3.4.11.3.22

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

4,9

R$ 40,05

R$ 196,24

3.4.11.3.23

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

3,66

R$ 84,13

R$ 307,91

3.4.11.3.24

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

3,3

R$ 51,00

R$ 168,30

3.4.11.3.25

Proprio

LIMPEZA DEJNSTALA(;C)ES COM JATO DE
ALTA PRESSAO.

30

R$ 7,61

R$ 228,30

3.4.12

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

R$
114.640,80

34121

EXTINTORES

R$ 4.892,86

341211

Proprio

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE
8 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO
DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM
TRIPE E SINALIZACAO DE PISO)

UN

14

R$ 349,49

R$ 4.892,86




3.4.12.2

SINALIZACAO

R$ 1.676,87

3.4.12.2.1

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE
CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O
ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

UN

R$ 27,83

R$ 55,66

3.4.12.2.2

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE ALERTA EM PVC
EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA
COM SIMBOLO EM FORMATO
TRIANGULAR,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA
E FAIXA PRETA - DIMENSOES: BASE 30 CM.

UN

R$ 42,79

R$ 256,74

3.412.23

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SiIMBOLO EM FORMATO
RETANGULAR,COM APLICACAQ EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
DIMENSOES: L = 26X13CM

UN

36

R$ 24,76

R$ 891,36

3.4.12.2.4

Proprio

PLACA DE SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
QUADRADO,COM APLICAGCAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE.DIMENSOES: L =
20x20CM - EQUIPAMENTOS

UN

17

R$ 27,83

R$ 473,11

3.4.12.3

DETECCAO E ALARME

R$ 57.867,18

3.4.12.3.2

Proprio

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE
INCENDIO ENDERECAVEL

UN

R$ 5.249,58

R$ 5.249,58

3.4.12.33

Proprio

CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE
INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL

UN

R$ 3.128,30

R$ 3.128,30

34.12.34

Proprio

DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE
ENDERECAVEL

UN

70

R$ 315,76

R$ 22.103,20

3.4.12.35

Proprio

ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL

UN

R$ 291,56

R$ 874,68

3.4.12.3.6

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

70

R$ 33,11

R$ 2.317,70

3.4.12.3.6

Proprio

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO

UN

R$ 250,30

R$ 750,90

3.4.12.3.7

SINAPI

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

70

R$ 17,24

R$ 1.206,80

3.4.12.3.8

Proprio

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2,
450/750V

1296

R$ 12,07

R$ 15.642,72

3.4.12.3.10

Proprio

CONECTOR UNIDUT METALICO PARA 3/4"

UN

70

R$ 6,38

R$ 446,60

3.4.12.3.10

Proprio

BALANCIM 3/8" COM PARAFUSO PARA
PERFILADO

UN

70

R$ 49,56

R$ 3.469,20

3412311

Proprio

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" de 3/4"

UN

210

R$ 7,93

R$ 1.665,30

3.4.12.3.12

Proprio

TAMPA PARA CONDULETE 3/ L‘METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

70

R$ 14,46

R$ 1.012,20

34.124

HIDRANTES

R$ 46.814,98

341241

SINAPI

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

R$ 373,81

R$ 3.364,29




3.4.12.4.2

SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
2 LANCES DE 15M CADA

UN

R$ 723,02

R$ 6.507,18

3.4.12.4.3

SINAPI

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45
GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE
INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 264,14

R$ 1.320,70

3.4.12.4.4

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

125

R$ 133,18

R$ 16.647,50

3.4.12.45

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

R$ 124,67

R$ 1.122,03

3.4.12.4.6

SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 85,92

R$ 515,52

3.4.12.4.7

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKART,
ENGATE RAPIDO 1 1/2"

UN

R$ 212,26

R$ 1.910,34

3.4.12.4.8

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

R$ 105,41

R$ 210,82

3.412.4.9

SINAPI

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 169,86

R$ 679,44

3.4.12.4.10

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

39,6

R$ 84,13

R$ 3.331,54

34.124.11

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

39,6

R$ 51,00

R$ 2.019,60

3.4.12.4.12

BASE PARA HIDRANTES

R$ 0,00

3.4.124.12

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 89,08

R$ 801,72

34.124.12.1

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

1,08

R$ 84,13

R$ 90,86

3.4.12.4.12.2

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO
DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

m2

31,05

R$ 216,61

R$ 6.725,74

3.4.12.4.12.3

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2

31,05

R$ 7,56

R$ 234,73

3.4.124.12.4

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2

31,05

R$ 28,29

R$ 878,40




SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA m2 31,05 R$ 14,64 R$ 454,57
3.4.12.4.125 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
34125 PORTA DA ROTA DE FUGA R$ 3.388,91
3.4.125.1 |Préprio | PORTA DE ABRIR COM BARRA ANTI PANICO, UN 1| R$3.388,91| R$3.388,01
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. (INCLUSIVE ADEQUACAO DE
RODAPE)
3.4.13 CLIMATIZACAO R$
1.175.718,94
34.13.1 EQUIPAMENTOS R$
1.095.523,85
3.4.13.1.1 |Préprio | SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4, UND 1 R$ | R$90.849,79
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01 90.849,79
CICLO - CAPACIDADE 19,5 TR -
FORNECIMENTO
3.4.13.1.2 | Proprio | INSTALACAO- SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-| UND 1| R$3.713,49| R$3.713,49
410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 19,5 TR
3.4.13.1.3 | Proprio | SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4, UND 2 R$ R$
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 02 113.34950 |  226.699,00
CICLOS - CAPACIDADE 24,2 TR -
FORNECIMENTO
3.4.13.1.4 | Proprio | INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO UND 2| R$3.713,24| R$7.426,48
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 02 CICLOS - CAPACIDADE 24,2 TR
3.4.13.1.5 |Proprio | EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR UND 1| R$7.00758| R$7.007,58
CONDICIONADO TIPO CASSETE, CAPACIDADE
DE 4,0 HP — FORNECIMENTO
3.4.13.1.6 | Proprio | INSTALACAO - EVAPORADORA PARA SISTEMA | UND 1| R$74513 R$ 745,13
VRF DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE,
CAPACIDADE DE 4,0 HP
3.4.13.1.7 | Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE | UND 2| R$3.64952| R$7.299,04
1,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO
3.4.13.1.8 | Proprio | INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO UND 2| R$598,79| R$1.197,58
TIPO PAREDE DE 1,0 HP - 220V / 1PH
3.4.13.1.9 |Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO UND 1| R$6.821,79| R$6.821,79
DE 3,0 HP - 220V / 1PH - CONTROLE SEM FIO E
RECEPTOR INCLUSO - FORNECIMENTO
3.4.13.1.10 |Préprio | INSTALACAO - UNIDADE EVAPORADORA DO UND 1| R$717,98 R$ 717,98
TIPO PISO TETO DE 3,0 HP - 220V / 1PH -
CONTROLE SEM FIO E RECEPTOR INCLUSO
3.4.13.1.11 |Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE | UND 2| R$3.780,37| R$7.560,74
1,5 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO
3.4.13.1.12 | Proprio | EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR UND 1| R$5.623,01| R$5.623,01
CONDICIONADO TIPO CASSETE, CAPACIDADE
DE 2,0 HP — FORNECIMENTO
3.4.13.1.12 | Proprio | INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO UND 2| R$59879| R$1.197,58
TIPO PAREDE DE 1,5 HP - 220V / 1PH
3.4.13.1.13 | Proprio | INSTALACAO - EVAPORADORA PARA SISTEMA | UND 1| R$529,18 R$ 529,18
VRF DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE,
CAPACIDADE DE 2,0 HP
3.4.13.1.14 |Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE | UND 1| R$4.232,17| R$4.232,17
2,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO
3.4.13.1.15 | Préprio | INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO UND 1| R$717,98 R$ 717,98
TIPO PAREDE DE 2,0 HP - 220V / 1PH
3.4.13.1.16 |Proprio | UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE SIGMA UN 2 R$ R$
SO FRIO (R-410A) - CAPACIDADE 54 HP - 161.583,88| 323.167,76
FORNECIMENTO
3.4.13.1.17 | Préprio | INSTALACAO - UNIDADE CONDENSADORA UN 2| R$531,38| R$1.062,76

SET-FREE SIGMA SO FRIO CAPACIDADE 54 HP




3.4.13.1.18

Proprio

UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE SIGMA
SO FRIO (R-410A) - CAPACIDADE 46 HP -
FORNECIMENTO

UN

R$
195.642,19

R$
195.642,19

3.4.13.1.19

Proprio

INSTALACAO - UNIDADE CONDENSADORA
SET-FREE SIGMA SO FRIO CAPACIDADE 46 HP

UN

R$ 523,06

R$ 523,06

3.4.13.1.20

Proprio

UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE SIGMA
SO FRIO (R-410A) - CAPACIDADE 24 HP -
FORNECIMENTO

UN

R$
171.990,86

R$
171.990,86

3413121

Proprio

INSTALACAO - UNIDADE CONDENSADORA
SET-FREE SIGMA SO FRIO CAPACIDADE 24 HP

UN

R$ 502,28

R$ 502,28

3.4.13.1.22

Proprio

EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C
80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

R$ 290,48

R$ 871,44

3.4.13.1.23

Proprio

CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO TIPO CASSETE 4 VIAS, 5HP
FORNECIMENTO

UND

R$
15.649,89

R$ 15.649,89

3.4.13.1.24

Proprio

EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO TIPO CASSETE 4 VIAS,
24200bTU/H FORNECIMENTO

UND

[y

R$ 6.876,19

R$ 6.876,19

3.4.13.1.25

Proprio

EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO TIPO CASSETE 4 VIAS,
36200bTU/H FORNECIMENTO

UND

R$ 6.898,90

R$ 6.898,90

3.4.13.2

INFRA ESTRUTURA INSTALACOES

R$ 79.278,39

341321

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXA
25X60 PARA DUTO DE AR CONDICIONADO EM
ALUMINIO 1,5 MM - PRE-PINTADO

17,5

R$ 685,83

R$ 12.002,02

3.4.13.2.2

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 40,05

R$ 200,25

3.4.13.2.3

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 14,49

R$ 72,45

3.4.13.24

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/4", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

41,5

R$ 446,30

R$ 18.521,45

3.4.13.25

Proprio

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°
24,COM ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO PARA
AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAGCAO

15

R$ 263,13

R$ 3.946,95

3.4.13.2.6

Proprio

GRELHAS. DIFUSORES, DAMPER SOB PRESSAO,
TOMADA DE AR EXTERIOR COM FILTRAGEM,
FIXACAO E DEMAIS ACESSORIOS
(INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA PACKAGE DE
CLIMATIZAGCAQ) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 243,33

R$ 973,32

3.4.13.2.7

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 5/8", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAQ VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

47,4

R$ 262,32

R$ 12.433,96

3.4.13.2.8

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL — FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF_12/2015

2,6

R$ 60,77

R$ 158,00




3.4.13.2.9

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/4", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

23,01

R$ 446,30

R$ 10.269,36

3.4.13.2.10

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

15

R$ 369,64

R$ 554,46

3.4.13.2.11

Proprio

TUBULACAO EM COBRE 3/4", PARA
INTERLIGACAO DE CONDENSADOR /
EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO
TERMICO ELASTOMERICO 19MM. MULTIKITS,
ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E
FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA
PACKAGE DE CLIMATIZACAO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

33,51

R$ 149,90

R$ 5.023,14

3.413.2.12

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

160

R$ 48,88

R$ 7.820,80

3.413.2.13

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 5/8",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 180,54

R$ 361,08

3.4.13.2.14

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 3/8",
PARA REFFiIGERA(;AO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 174,40

R$ 348,80

3.4.13.2.15

Proprio

TUBULAGCAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20,2

R$ 236,77

R$ 4.782,75

3.4.13.2.16

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE
BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA
OU CINZA DIAMETRO 1"

160

R$ 11,31

R$ 1.809,60

3.4.13.3

REMOGCAO DE FANCOIL E TUBULAGAO DE
AGUA GELADA

R$ 916,70

3.4.133.1

Proprio

REMOGAO DE FANCOIL

UND

R$ 101,42

R$ 304,26

3.4.13.3.2

Proprio

RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO
GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM
ALVENARIA

44,38

R$ 6,38

R$ 283,14

3.4.13.3.3

Proprio

REMOGCAO P/ REAPROVEITAMENTO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT

UN

10

R$ 32,93

R$ 329,30

3.4.14

ACESSIBILIDADE

R$ 86.290,53

34141

Proprio

PISO TATIL DIRECIONAL EM ACO INOX
FIXADO DIRETO NO PISO COM FITA ADESIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

445

R$ 57,99

R$ 25.805,55

3.4.14.2

Proprio

PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX FIXADO
DIRETO NO PISO COM FITA ADESIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

178

R$ 58,17

R$ 10.354,26

3.4.14.3

Proprio

STC (SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAO,
FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METALICA, NA
COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES

UN

R$ 16,28

R$ 81,40




3X10CM)- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.4.14.4

Proprio

SINALIZACAO VISUAL E TATIL DE
EDIFICACAQO ACESSIVEL - PSA 01: PLACA EM
PVC COM PICTOGRAMA / TEXTO EM
CARACTERES E EM BRAILLE, NAS DIMENSOES
20 X 20 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM
ADESIVO AUTO COLANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

R$ 39,75

R$ 39,75

3.4.145

Proprio

SINALIZACAO VISUAL E TATIL DOS
AMBIENTES INTERNOS - PVT ENTRADA:
PLACA EM PVC COM TEXTO EM CARACTERES
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 20 X 20 CM, A
SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTO
COLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 54,49

R$ 54,49

3.4.14.6

Proprio

SINALIZACAO VISUAL E TATIL DOS
AMBIENTES INTERNOS - PVT SAIDA: PLACA
EM PVC COM TEXTO EM CARACTERES EM
BRAILLE, NAS DIMENSOES 20 X 20 CM, A SER
FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTO
COLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 39,75

R$ 39,75

3.4.14.7

Proprio

MAPA TATIL: PLACA EM ACRILICO 8MM COM
APLICACAO DE IMPRESSAO DIGITAL PELO
VERSO. SOBREPOSICAO DE TEXTO EM PVC E
BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE
COM A NBR 9050/ 2015. FIXADO EM PEDESTAL
- INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 6.363,79

R$ 6.363,79

3.4.14.8

CORRIMAO E GUARDA CORPO NAS ESCADAS

R$ 43.551,54

3.4.148.1

Proprio

ESCADA 01: FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM ACO
INOX AISI 304, COM ESPESSURA DE 1,5 MM -
CONFORME PRANCHA AC 05

28

R$ 802,29

R$ 22.464,12

3.4.14.8.2

Proprio

ESCADA 03: FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM ACO
INOX AISI 304, COM ESPESSURA DE 1,5 MM -
CONFORME PRANCHA AC 06

26

R$ 802,29

R$ 20.859,54

3.4.1483

Proprio

REMOGCAO DE CQRRIMAO E GUARDA CORPO
EM TUBOS METALICOS

54

R$ 4,22

R$ 227,88

3.4.15

COMUNICACAO VISUAL

R$ 20.442,19

34.15.1

RECEPCAO

R$ 15.018,12

341511

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 266,19

R$ 1.330,95

3.4.151.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

13

R$ 146,07

R$ 1.898,91

3.4.15.13

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 127,03

R$ 1.143,27




3.4.15.14

Proprio

TOTEM ELETRONICO - DISPOSITIVO
INTERATIVO COM INTERFACE SENSIVEL AO
TOQUE PARA GERACAO DE ROTAS INDOOR

UN

R$
10.644,99

R$ 10.644,99

3.4.15.2

ESCRITORIOS

R$ 5.424,07

3.4.15.2.1

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

11

R$ 266,19

R$ 2.928,09

3.4.15.2.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZAGAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

11

R$ 146,07

R$ 1.606,77

3.4.15.2.3

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 127,03

R$ 889,21

3.4.16

IMPERMEABILIZACAO

R$ 6.161,16

3.4.16.10

Proprio

IMPERMEABILIZACAO SEMI FLEXIVEL DE
BASE CIMENTICIA COM 03 DEMAOS

1914

R$ 32,19

R$ 6.161,16

3.4.17

INSTALACOES DE LOGICA

R$
151.051,31

34171

Proprio

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A UTP
GIGALANB GREEN 4P LSZH IEC, CAPAZES DE
TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MINIMA DE
1GBPS (BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou
EQUIVALENTE TECNICO

9600

R$ 7,83

R$ 75.168,00

3.4.17.2

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

120

R$ 10,44

R$ 1.252,80

3.4.17.3

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

170

R$ 14,80

R$ 2.516,00

34.174

Proprio

ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 3"

34

R$ 50,86

R$ 1.729,24

3.4.17.5

Proprio

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 4" PARA
ELETRODUTO

CJ

40

R$ 21,86

R$ 874,40

3.4.17.6

Proprio

CAIXA R1 60X35X50CM EM ALVENARIA -
EXECUCAO

UN

R$ 195,90

R$ 195,90

3.4.17.7

Proprio

CAIXA R2 107X52X50CM EM ALVENARIA -
EXECUCAO

UN

R$ 317,85

R$ 2.542,80

3.4.17.8

Proprio

ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4"

110

R$ 133,27

R$ 14.659,70

3.4.17.9

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO
P1SO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

R$ 36,90

R$ 36,90

3.4.17.10

Proprio

TOMADA RJ45 CAT 6A E PLACA 4X2 BRANCA

UN

131

R$ 164,49

R$ 21.548,19




3.4.17.11 | Proprio | PLACA CEGA 4"'x4"™" UN 1 R$ 33,20 R$ 33,20
3.4.17.12 | Préprio | TAMPA P/ CAIXA DE PISO ALUMINIO RJ45 4X2 UN 39 R$58,29| R$2.273,31
DOURADO TRAMONTINA
3.4.17.14 | Proprio | CAIXA PISO QUADRADA C/ 3TOMADA UN 9| R$60921| R$5.482,89
ELETRICA CR4 ALUM/LAT DUTOTEC
3.4.17.15 | Préprio | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, UN 2| R$338,00 R$ 676,00
600X600X12M, COM LATERAIS EM CHAPA DE
ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACODE 1,2 A
1,9 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP41.
3.4.17.16 | Préprio | ELETROCALHA LISA TIPO ""U™ 300X100 M 6 R$ 78,92 R$ 473,52
CHAPA 20 SEM TAMPA
3.4.17.17 | Préprio | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm M 40| R$237,95| R$9.518,00
4
3.4.17.18 | Préprio | CURVA 90 GALVANIZADA 4™ UN 20| R$14848| R$2.969,60
3.4.17.19  |Proprio | LUVA PARA ELETRODUTO, ROSCAVEL, DN 100 [ UN 40 R$43,15| R$1.726,00
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.4.17.20 | Préprio | FUSAO DE FIBRA MONOMODO UND 24 R$ 61,44 | R$1.474,56
3.4.17.21 | Proprio | CAIXA P/ TOMADA 150X40X65 GALVANIZADO UN 1 R$ 9,04 R$ 9,04
AFOGO
3.4.17.22 | Préprio | CAIXA EM "L" 100X50X32 GALVANIZADO A UN 1 R$ 41,95 R$ 41,95
FOGO
34.17.23 [ SINAPI|RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ M 10 R$ 40,05 R$ 400,50
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015
3.4.17.24 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO M 10 R$ 14,49 R$ 144,90
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
3.4.17.25 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM m3 48 R$ 84,13 R$ 403,82
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF 03/2016
3.4.17.26 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM m3 4,56 R$ 51,00 R$ 232,56
SOQUETE. AF_10/2017
3.4.17.27 | Proprio | CERTIFICACAO DE REDE UND 131 R$35,63| R$4.667,53
3.4.18 LIMPEZA R$ 10.929,16
3.4.18.1 Proprio | LIMPEZA FINAL DE OBRAS M2 |1914,04 R$5,71| R$10.929,16
35 ELEVADORES HIDRAULICOS R$
365.216,79
35.1 Proprio | ELEVADOR HIDRAULICO DO UN 3 R$ R$
PLENARIO/RECPCAQ/PRESIDENCIA, 89.750,66 | 269.251,98

COMPOSTO DE MOTOR ELETRICO SUBMERSO (
10 HP - 3480 RPM 220 / 380V - 60 HZ),
RESERVATORIO DE OLEO (200 L), BOMBA DE
FUSOS (DESLOCAMENTO DE 94,8 L / MINUTO (
75L)), BLOCO ( TSL-180 ) VOLTAGEM DAS
BOBINAS 24 V, CILINDRO HIDRAULICO DE
SIMPLES ACAO - DIRETO LATERAL - FB,
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E CONEXOES
PARA LIGACOES. FORNECIMENTO




352 Proprio | INSTALAGAO DE ELEVADOR HIDRAULICO, UN 3 R$| R$59.277,30
COMPOSTO DE MOTOR ELETRICO SUBMERSO ( 19.759,10
10 HP - 3480 RPM 220 / 380V - 60 HZ),
RESERVATORIO DE OLEO (200 L), BOMBA DE
FUSOS (DESLOCAMENTO DE 94,8 L / MINUTO (
75L)), BLOCO ( TSL-180 ) VOLTAGEM DAS
BOBINAS 24V, CILINDRO HIDRAULICO DE
SIMPLES AGAO - DIRETO LATERAL -FB,
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E CONEXOES
PARA LIGACOES.
35.3 Proprio | SUBSTITUICAO DE POLICARBONATO E=4MM, M2 492 R$409,20| R$20.132,64
COM REMOCAO
354 Préprio | LIMPEZA E POLIMENTO DE REVESTIMENTO M 63,36 R$ 12,25 R$ 776,16
EM ACO INOX
355 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO UN 3| R$5.250,57 | R$ 15.778,71
DE COMANDO E FORCA PARA ELEVADOR
3.6 AS BUILT R$ 19.355,75
3.6.1 Préprio | AS BUILT - PROJETOS E ESPECIFICACAO - UN 1 R$ | R$19.355,75
PREDIO PRINCIPAL 19.355,75
4 ANEXO I - PREDIO DOS CARTORIOS R$
3.091.315,91
4.1 COBERTURA E ESQUADRIAS DA FACHADA R$
839.379,77
411 REMOCOES E RETIRADAS R$ 21.262,22
4111 Préprio | REMOCAO DE CALHA INOX (PLC-03) M 165,12 R$12,87| R$2.125,09
4112 Préprio | REMOCAO DE ESQUADRIA DE FACHADA M2 144 R$11,30| R$1.627,20
JANELA (EFC-07)QUADRO INFERIOR DA
JANELA
4113 Proprio | RETIRADA DE POLICARBONATO (POC-01) M2 222,89 R$8,62| R$1.921,31
41.1.4 Proprio | REMOCAO DE PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 01) M2 122,88 R$16,73| R$2.055,78
4115 Préprio | REMOCAO DE PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 02) M2 111,36 R$16,73| R$ 1.863,05
4116 Préprio | REMOCAO DE FECHAMENTO DE VIGA (FVC-01) M 104,16 R$ 9,24 R$ 962,43
4117 Préprio | REMOCAO DE ESQUADRIA DE FACHADA M2 288 R$11,30| R$3.254,40
JANELA (EFC-04/05)
41138 Préprio | REMOCAO DE BAGUETE DOS MONTANTES M2 288 R$11,30| R$3.254,40
(EFC-04)
4119 Préprio | REMOCAO DE TELHA METALICA SEM M2 222,45 R$4,74| R$1.054,41
REAPROVEITAMENTO
4.1.1.10 Préprio | REMOCAO DE FORRO METALICO SEM M2 250,53 R$12,55| R$3.144,15
REAPROVEITAMENTO
412 FECHAMENTOS R$
288.615,78
4121 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE M2 122,88 R$636,02| R$78.154,13
PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 01)
4122 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M2 111,36 R$636,02| R$70.827,18
PLATIBANDA INFERIOR (PLC 02)
4123 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA M 165,12 R$ 148,37 | R$ 24.498,85
INOX (PLC-03)
4.1.2.4 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE M 104,16 R$92,18| R$9.601,46
FECHAMENTO DE VIGA (FVC-01)
4.1.2.4 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE M 144| R$164,02| R$ 23.618,88
ESQUADRIA DE FACHADA JANELA (EFC-07)
QUADRO INFERIOR DA JANELA
4125 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, m2 7541 R$292,27| R$ 22.040,08

ESPESSURA 5MM




4.1.2.6 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE M 288| R$116,76 | R$ 33.626,88
ESQUADRIA DE FACHADA JANELA (EFC-04)
QUADRO LATERAL E SUPERIOR
4127 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BAGUETE M 288| R$91,14| R$26.24832
DOS MONTANGTES (EFC 05) BAGUETES
413 TELHAS R$
258.754,86
4131 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE M2 222,89| R$538,26 R$
POLICARBONATO E=6MM 119.972,77
4132 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAE M2 222,45 R$569,68 R$
CAPA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, 126.725,31
CALANDRADA, PRE-PINTADA (TEC-01/02)
4133 Proprio | CALANDRAGEM DE TELHA METALICA M2 22245| R$1843| R$4.09975
4134 Préprio | APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL, SOBRE M2 22245 R$3577| R$7.957,03
TELHAS METALICAS, INCUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL
414 PINTURA R$
134.451,85
4141 Proprio | PINTURA ELETROSTATICA EM TELHAS M2 22289| R$4300| R$9.58427
METALICAS
4142 Proprio | PINTURA AZUL CUPULA DE FIBRA M2 4303| R$37,67| R$162094
4143 Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 [141912| R$39,12| R$55515,97
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
4143 Préprio | PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPOXI, me  [178945| R$1752| R$31.351,16
FUNDO PREPARADOR, EM 1 DEMAO
4144 Préprio | PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM m2  |178945| R$20,33| R$36.379,51
POLIURETANO EM TELHA - 2 DEMAOS
415 FORROS R$
129.330,58
4151 Proprio | REMOGAO DE FORRO METALICO SEM M2 250,53 | R$1255| R$3.14415
REAPROVEITAMENTO
4152 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 250,53| R$43253 R$
ALUMINIO (FOC-01/02) 108.361,74
4153 Proprio | REMOCAO DE ARREMATE METALICOS DO M 2064 | R$22,64| R$4.67289
FORRO
4154 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 2064| R$6372| R$13.151,80
AL DE FORRO (FOC-03)
416 DIVERSOS R$ 5.463,45
4161 Proprio | OLHAL PARA LINHA DE VIDA (OLH-02) AUTO UN 45| R$121,41| R$5.46345
ATARRAXANTE
417 CARGAS E DESCARGAS R$ 1.501,03
4171 SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE m? 31,2 R$2151| R$671,11
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
MANUAIS)
4172 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 1092 R$0,76| R$829,92
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.2 RECUPERACAO DA ESTRUTURA R$
136.004,22
421 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2  [263469| R$3912 R$
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 103.069,07
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
422 Proprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE M2  [225567| R$11,91| R$26.865,02

EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA




DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

423 Proprio | TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, M2 139 R$43,67| R$6.070,13
MASSA EPOXI - 1 DEMAO

43 REFORMA EDIFICACAO -PAVIMENTO R$
TERREO 946.690,32

431 DEMOLICAO, REMOCOES E RETIRADAS R$ 38.237,47

4311 SINAPI | REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA UN 4 R$ 1,54 R$ 6,16
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

43.1.2 SINAPI | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, UN 2 R$ 12,48 R$ 24,96
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

43.1.3 SINAPI | REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA |  UN 4 R$ 9,10 R$ 36,40
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

43.1.4 SINAPI | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, m2 42,63 R$ 9,42 R$ 401,57
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4315 SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE m2 380,55 R$ 35,78 | R$ 13.616,07
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

4316 SINAPI | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA m2 5,96 R$ 23,35 R$ 139,16
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

4317 SINAPI | DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE M 4,13 R$ 2,66 R$ 10,98
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

4318 Proprio | DEMOLICAO DE BANCADA COM RETIRADA DE M 1.2 R$ 82,01 R$ 98,41
SUPORTES

43.1.9 Proprio | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E M2 971,83 R$ 11,79 | R$ 11.457,87
RODAPE COM REMOCAOQ DA COLA

43.1.10 Proprio | REMOCAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA UN 244 R$ 16,76 | R$ 4.089,44
MODELO CTRS

43111 SINAPI | REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E m2 205,9 R$ 3,35 R$ 689,76
DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

43112 Proprio | REMOCAO DE FILETE DE ACO INOX M 0,7 R$ 46,33 R$ 32,43

43.1.13 Préprio | REMOCAO DE FORRO METALICO SEM M2 145,44 R$12,55| R$1.825.27
REAPROVEITAMENTO

4.3.1.14 Préprio | REMOCAO DE DETECTOR SEM UN 41 R$ 15,83 R$ 649,03
REAPROVEITAMENTO

4.3.1.15 Préprio | REMOCAO DE ACIONADOR MANUAL SEM UN 1 R$ 15,00 R$ 15,00
REAPROVEITAMENTO

4.3.1.16 Proprio | REMOCAO DE SIRENE SEM UN 1 R$ 16,01 R$ 16,01
REAPROVEITAMENTO

43.1.17 Préprio | DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA M2 5,96 R$ 7,20 R$ 42,91
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

43.1.18 Proprio | RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO M 152,22 R$ 5,91 R$ 899,62
INOX

43.1.19 Proprio | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO VE 71,87 R$58,25| R$4.186,42
CACAMBA DMT 8KM INCLUSO A CARGA
MANUAL

432 DIVISORIAS R$ 85.984,78

4321 Préprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 47196| R$124,51| R$58.763,73
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017 P

4322 Proprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 130,65| R$181,11| R$ 23.662,02

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM 2 GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS.




4323

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A
UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

m2

19,5

R$ 127,69

R$ 2.489,95

4324

SINAPI

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

mZ

19,5

R$ 23,72

R$ 462,54

4325

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

16

R$ 14,29

R$ 228,64

43.2.6

SINAPI

INSTALACAO DE REFORGCO DE MADEIRA EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

10

R$ 37,79

R$ 377,90

433

ESQUADRIA

R$ 26.217,28

4331

Proprio

KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

16

R$ 1.550,86

R$ 24.813,76

43.3.2

Proprio

KIT DE PORTA 0,70 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

R$ 1.403,52

R$ 1.403,52

43.4

FORRO RIPADINHO

R$
102.124,12

4341

SINAPI

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS,
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO).

m2

712,08

R$ 23,80

R$ 16.947,50

43.4.2

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO
(MLC-02)

M?2

145,44

R$ 575,68

R$ 83.726,89

43.4.3

SINAPI

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m2

142,41

R$ 10,18

R$ 1.449,73

4.3.5

PERFIS METALICOS

R$ 9.662,17

4351

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 1)
(100X100X840MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

R$ 116,51

R$ 582,55

4352

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 2)
(100X100X680MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

R$ 101,15

R$ 404,60

4353

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 3)
(100X100X1320MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

R$ 183,04

R$ 366,08

4354

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 4)
(100X100X1460MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

R$ 202,42

R$ 607,26

4355

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 5)
(100X100X640MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

29

R$ 88,71

R$ 2.572,59

43.5.6

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2400MM)
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

UN

20

R$ 121,50

R$ 2.430,00




4357 Préprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 29 R$62,45| R$1.811,05
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X285X20X640MM
4358 Préprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 2| R$125,64 R$ 251,28
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X575X20X680MM
4359 Préprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 2 R$ 34,36 R$ 68,72
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X104X20X680MM
435.10 Proprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 5 R$ 42,52 R$ 212,60
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X104X20X840MM
43511 Préprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 2 R$ 66,84 R$ 133,68
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X104X20X1320MM
43512 Proprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 3 R$ 73,92 R$ 221,76
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X104X20X1460MM
436 PISO R$
181.407,19
436.1 SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA m2 908,72 R$191| R$1.735,65
PRESSAO. AF_04/2019
4362 Préprio | PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, M2 908,72 | R$ 182,61 R$
(47,4x95cm) LINHA AMBIENTA MAKE IT; 165.941,35
ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)
436.3 Proprio | RODAPE VINILICO, ALTURA = 7,5CM, M 113 R$21,68| R$2.449.84
ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM COLA
4.3.6.4 SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM m2 338| R$14283| R$4.827,65
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_06/2014 COM REJUNTE
EPOXI
4365 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE M 1438 R$211,64| R$3.043,38
EM CHAPA DE ACO INOX H=7,5CM E=2MM
4.3.6.6 Préprio | LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPE EM ACO M 14,38 R$ 16,66 R$ 239,57
INOX
43.6.7 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 m2 338 R$41,52| R$1.403,37
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
43.6.8 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 m2 338 R$52,26| R$1.766,38
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
4.3.7 PINTURA R$ 32.973,32
4371 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA m2 982,92 R$ 14,64 | R$ 14.389,94
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
4372 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX m2 982,92 R$ 16,04 | R$ 15.766,03
EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014
43.7.3 SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m2 48,87 R$57,65| R$2.817,35
4.3.8 INSTALACOES ELETRICAS R$
107.639,26
4381 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS R$ 7.726,32
43811 SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR NA COR BRANCA (2 UN 66 R$ 48,83 | R$3.222,78
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
43812 SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR NA COR VERMELHA(2 UN 35 R$ 48,83 | R$1.709,05

MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015




43.8.13

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

11

R$ 27,95

R$ 307,45

43814

SINAPI

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

UN

29

R$ 46,86

R$ 1.358,94

438.15

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

16

R$ 41,90

R$ 670,40

438.1.6

Proprio

ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT
110/220V P/ SANITARIO PNE

UN

R$ 457,70

R$ 457,70

4.3.8.2

CABOS E CONDUTORES

R$ 56.023,10

43821

SINAPI

CABO (COR AMARELA)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3000

R$ 4,87

R$ 14.610,00

43822

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

350

R$ 4,87

R$ 1.704,50

43.8.23

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

400

R$ 4,87

R$ 1.948,00

43.8.24

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_12/2015

450

R$ 4,87

R$ 2.191,50

43825

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2100

R$ 4,87

R$ 10.227,00

43.8.2.6

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1900

R$ 4,87

R$ 9.253,00

43827

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

150

R$ 7,98

R$ 1.197,00

43.8.2.8

SINAPI

CABO (COR BRANCA)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

250

R$ 7,98

R$ 1.995,00

43829

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

200

R$ 7,98

R$ 1.596,00

4.3.8.2.10

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

550

R$ 7,98

R$ 4.389,00

43.8.2.11

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

550

R$ 7,98

R$ 4.389,00

4.38.2.12

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

30

R$ 10,97

R$ 329,10

43.8.2.14

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

35

R$ 10,97

R$ 383,95




4.3.8.2.15

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

50

R$ 10,97

R$ 548,50

4.3.8.2.16

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

50

R$ 10,97

R$ 548,50

4.3.8.2.17

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF 12/2015

65

R$ 10,97

R$ 713,05

43.8.3

QUADROS ELETRICOS

R$ 6.126,06

43831

Proprio

QTN-PP.01 NO CARTORIO - PAINEL DE
EMBUTIR, PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
COM LATERAIS EM CHAPADE ACODE12A15
MM DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA
EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA
EM CHAPADE ACODE 12 A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTEGCAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

[y

R$ 3.657,70

R$ 3.657,70

43.8.3.2

Proprio

QTS-PP.01 NO CARTORIO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPA DE AGO DE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTEGAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

[y

R$ 2.468,36

R$ 2.468,36

4384

ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS

R$ 22.026,78

43841

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA ELETRICA, DA
CIRCULAGAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

46,5

R$ 65,01

R$ 3.022,96

4384.2

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VVOZ E DADOS,
DA CIRCULAGCAO, LISA SEM TAMPA
(50X165X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

46,5

R$ 86,16

R$ 4.006,44

43843

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

450

R$ 10,44

R$ 4.698,00

43844

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULACAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM COM DIVISOES P/ 2
SEPTOSPINTURA DE ACABAMENTO BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

R$ 81,29

R$ 243,87

43845

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X2500MM
COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO

UN

R$ 163,27

R$ 489,81

4.3.8.4.6

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS ELETRCOS AO QUADRO,
200X50X500MM COM TAMPA

UN

R$ 195,12

R$ 195,12




4.3.84.7

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X2400MM COM TAMPAA

UN

R$ 468,24

R$ 468,24

43848

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X3600MM COM TAMPA

UN

R$ 702,38

R$ 702,38

4.3.84.9

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X3500MM COM TAMPA

UN

12

R$ 683,33

R$ 8.199,96

4.3.8.5

LUMINARIAS

R$ 15.737,00

4385.1

Proprio

INSTALASJAO DE LUMINARIA RECUPERADA,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES LEDS DE 18W, -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

93

R$ 77,59

R$ 7.215,87

4.3.85.2

Proprio

RECUPERAGAO DE LUMINARIA MODELO CTRS

UN

244

R$ 22,70

R$ 5.538,80

43853

Proprio

LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED
SLIM 50W BRANCO FRIO

UN

13

R$ 229,41

R$ 2.982,33

43.9

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

R$ 1.442,62

4391

INSTALACOES HIDRAULICAS

R$ 229,89

43911

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

15

R$ 8,94

R$ 13,41

43.9.1.2

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 10,87

R$ 32,61

43.9.13

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 8,93

R$ 8,93

439.14

Proprio

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2” INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

R$ 16,19

R$ 64,76

43.9.15

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 6,85

R$ 13,70

439.1.6

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

R$ 12,23

R$ 36,69

439.1.7

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 17,64

R$ 17,64

439.18

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 4,59

R$ 4,59

439.19

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 5,46

R$ 5,46

43.9.1.10

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

R$ 10,06

R$ 10,06

439111

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2""

UN

R$ 5,51

R$ 22,04

4.39.2

LOUCAS, BANCADAS, METAIS E ACESSORIOS

R$ 1.212,73




43921

Proprio

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

UN

R$ 147,89

R$ 591,56

43922

Proprio

TORNEIRA DE PAREDE TIPO BICA MOVEL
DN15/20, LINHA TARGA-CR (REF.: 1168.C40.CR),
OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.

UN

R$ 392,33

R$ 392,33

43923

Proprio

TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"" CROMADA
LISA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA

UN

R$ 76,28

R$ 228,84

4.3.10

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 1.812,45

4.3.10.1

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 21,84

R$ 152,88

4.3.10.2

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 32,35

R$ 97,05

4.3.10.3

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 49,22

R$ 393,76

4.3.10.4

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 8,31

R$ 33,24

4.3.10.5

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 11,09

R$ 55,45

4.3.10.6

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 38,48

R$ 38,48

4.3.10.7

Proprio

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL

UN

R$ 11,48

R$ 11,48

4.3.10.8

Proprio

RALO SIFONADO, DN 100 X 40 MM, COM
GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO

UN

R$ 40,79

R$ 40,79

4.3.10.9

SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE:
19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018

UN

R$ 465,65

R$ 465,65

4.3.10.10

Proprio

LIMPEZA DEJNSTALAC()ES COM JATO DE
ALTA PRESSAQ.

10

R$ 7,61

R$ 76,10

43.10.11

SINAPI

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN

R$ 164,67

R$ 329,34

4.3.10.12

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN

R$ 6,75

R$ 13,50

4.3.10.13

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$ 14,57

R$ 72,85

4.3.10.14

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAOQ. AF_12/2014

UN

R$ 15,94

R$ 31,88

43.11

INSTALACOES DE LOGICA

R$ 86.192,21

43111

Proprio

RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA
FRONTAL COM VISOR DE AC

UN

R$ 2.251,71

R$ 2.251,71




43.11.2 Préprio | REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T UN 1| R$107,11 R$ 107,11
43.11.3 Préprio | CAIXA DIO 19 POLEGADAS 2U 48 FIBRAS UN 1| R$632,62 R$ 632,62
SIMPLEX OU DUPLEX
43.11.4 Préprio | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS UN 9] R$867,69| R$7.809,21
TL - SG1024D.
43.115 SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A - UN 5| R$761,43| R$3.807,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018
43.11.6 Préprio | ORGANIZADOR DE 1 U UN 18| R$237,23| R$4.270,14
43.11.7 Préprio | PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,0M UN 200| R$140,53| R$28.106,00
43.11.8 Préprio | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A UTP M 3195 R$ 7,83 | R$ 25.016,85
GIGALANB GREEN 4P LSZH IEC, CAPAZES DE
TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MINIMA DE
1GBPS (BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou
EQUIVALENTE TECNICO
43.11.9 SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 142,5 R$10,44| R$1.487,70
REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
43.11.10 | SINAPI|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 15 R$ 23,48 R$ 352,20
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
431111 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 4 R$ 28,52 R$ 114,08
ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
431112 |SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, UN 8 R$ 18,16 R$ 145,28
DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2015
43.11.13 | Préprio | ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2" M 6 R$ 27,36 R$ 164,16
43.11.14 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO UN 48 R$ 15,90 R$ 763,20
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
431115 | SINAPI|FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA UN 16 R$ 5,28 R$ 84,48
DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA.
AF_10/2016
43.11.16 | Proprio | TOMADA RJ45 CAT 6A E PLACA 4X2 BRANCA UN 48| R$164,49| R$7.895,52
431117 | Proprio | CERTIFICACAO DE REDE UND 48 R$35,63| R$1.710,24
43.11.18 | Préprio | FUSAO DE FIBRA MONOMODO UND 24 R$61,44| R$1.474,56
43.12 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO R$ 35.488,90
43.12.1 EXTINTORES R$ 2.795,92
431211 |Proprio | EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE UN 8| R$349,49| R$2.79592
8 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO
DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM
TRIPE E SINALIZACAO DE PISO)
43.12.2 SINALIZACAO R$ 1.371,33
43.12.2.1 |Proprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA UN 1 R$ 27,83 R$ 27,83

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE
CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O
ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO




431222

Proprio

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALERTA EM PVC
EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA
COM SIMBOLO EM FORMATO
TRIANGULAR,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA
E FAIXA PRETA - DIMENSOES: BASE 30 CM.

UN

R$ 42,79

R$ 85,58

431223

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SiMBOLO EM FORMATO
QUADRADO,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE.DIMENSOES: L =
20x20CM - EQUIPAMENTOS

UN

12

R$ 27,83

R$ 333,96

43.12.24

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
RETANGULAR,COM APLICAGCAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
DIMENSOES: L = 26X13CM

UN

18

R$ 24,76

R$ 445,68

43.12.25

Proprio

PLACA DE SINALIZAGAO EM FORMATO
RETANGULAR FUNDO NA COR VERDE COM
TEXTO BRANCO FOTOLUMINESCENTE.
DIMENSOES: L = 253X506MMM

UN

R$ 119,57

R$ 478,28

43.12.3

DETECCAO E ALARME

R$ 29.050,88

43.1231

Proprio

DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE
ENDERECAVEL

UN

26

R$ 315,76

R$ 8.209,76

43.12.3.2

Proprio

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

UN

R$ 182,10

R$ 1.638,90

431233

Proprio

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE
INCENDIO ENDERECAVEL

UN

R$ 5.249,58

R$ 5.249,58

43.12.34

Proprio

ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL

UN

R$ 291,56

R$ 291,56

43.12.35

Proprio

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO

UN

R$ 250,30

R$ 250,30

4.3.12.3.6

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

35

R$ 33,11

R$ 1.158,85

4.3.12.3.7

SINAPI

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

17,5

R$ 17,24

R$ 301,70

4.3.12.3.8

Proprio

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2,
450/750V

299

R$ 12,07

R$ 3.608,93

4.3.12.3.9

SINAPI

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
LEVE, DN 20 MM (3/4”"), APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016 P

299

R$ 17,80

R$ 5.322,20

4.3.12.3.10

Proprio

BALANCIM 3/8" COM PARAFUSO PARA
PERFILADO

UN

35

R$ 49,56

R$ 1.734,60

4.3.12.3.11

Proprio

CONECTOR UNIDUT METALICO PARA 3/4"

UN

35

R$ 6,38

R$ 223,30

4.3.12.3.12

Proprio

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" de 3/4"

UN

70

R$ 7,93

R$ 555,10

43.12.3.13

Proprio

TAMPA PARA CONDULETE 3/4"METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

35

R$ 14,46

R$ 506,10

43124

HIDRANTES

R$ 2.270,77

431241

SINAPI

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 373,81

R$ 373,81




43.12.4.2

SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
2 LANCES DE 15M CADA

UN

R$ 723,02

R$ 723,02

431243

SINAPI

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45
GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE
INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 264,14

R$ 264,14

431244

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

R$ 133,18

R$ 399,54

43.12.45

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

R$ 124,67

R$ 249,34

43.12.4.6

SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 85,92

R$ 171,84

43.12.4.7

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 89,08

R$ 89,08

4.3.13

CLIMATIZACAO

R$
222.000,14

43.13.1

EQUIPAMENTOS

R$
127.262,43

431311

Proprio

EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO TIPO CASSETE, CAPACIDADE
DE 4,0 HP — FORNECIMENTO

UND

12

R$ 7.007,58

R$ 84.090,96

43.13.1.2

Proprio

INSTALACAO - EVAPORADORA PARA SISTEMA
VRF DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE,
CAPACIDADE DE 4,0 HP

UND

12

R$ 745,13

R$ 8.941,56

43.13.1.3

Proprio

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE
2,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO

UND

R$ 4.232,17

R$ 4.232,17

431314

Proprio

INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO
TIPO PAREDE DE 2,0 HP - 220V / 1PH

UND

R$ 717,98

R$ 717,98

43.13.15

Proprio

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE
1,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO

UND

R$ 3.649,52

R$ 7.299,04

43.13.1.6

Proprio

INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO
TIPO PAREDE DE 1,0 HP - 220V / 1PH

UND

R$ 598,79

R$ 1.197,58

43.13.1.7

Proprio

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE
1,5 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO

UND

R$ 3.780,37

R$ 3.780,37

43.13.1.8

Proprio

INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO
TIPO PAREDE DE 1,5 HP - 220V / 1PH

UND

R$ 598,79

R$ 598,79

43.13.1.9

Proprio

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE
2,5 HP - 220V /1PH - FORNECIMENTO

UND

R$ 3.179,20

R$ 3.179,20

4.3.13.1.10

Proprio

INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO
TIPO PAREDE DE 2,5 HP - 220V / 1PH

UND

R$ 717,98

R$ 717,98

4313111

Proprio

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE
3,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO

UND

R$ 4.818,94

R$ 4.818,94

43.13.1.12

Proprio

INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO
TIPO PAREDE DE 3,0 HP - 220V / 1PH

UND

R$ 717,98

R$ 717,98

4.3.13.1.13

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 3/8",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

14

R$ 174,40

R$ 2.441,60

4.3.13.1.14

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 5/8",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

14

R$ 180,54

R$ 2.527,56




43.13.1.15

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 1/2",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 180,54

R$ 722,16

4.3.13.1.16

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 1/4",
PARA REFRIGERAGCAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 174,40

R$ 697,60

43.13.1.17

Proprio

EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C
80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

R$ 290,48

R$ 580,96

43.13.2

INFRA ESTRUTURA INSTALAGCOES

R$ 92.104,40

431321

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXA
25X60 PARA DUTO DE AR CONDICIONADO EM
ALUMINIO 1,5 MM - PRE-PINTADO

3,5

R$ 685,83

R$ 2.400,40

4.3.13.2.2

SINAPI

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN

R$ 164,67

R$ 164,67

43.13.23

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN

R$ 6,75

R$ 6,75

43.13.24

Proprio

TUBULAGCAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

120,4

R$ 236,77

R$ 28.507,10

43.13.25

Proprio

TUBULAGCAO EM COBRE @ 1/2", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18,3

R$ 245,28

R$ 4.488,62

43.13.2.6

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 5/8", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

119

R$ 262,32

R$ 31.216,08

43.13.2.7

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAOQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

23,3

R$ 236,77

R$ 5.516,74

43.13.2.8

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 1", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,6

R$ 369,64

R$ 961,06

43.13.2.9

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/8", PARA
INTERLIGACAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8,1

R$ 395,19

R$ 3.201,03




4.3.13.2.10

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/4", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGCAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$ 446,30

R$ 2.231,50

4313211

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/2", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

17,4

R$ 493,98

R$ 8.595,25

4.3.13.2.12

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

80

R$ 48,88

R$ 3.910,40

43.13.2.13

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE
BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA
OU CINZA DIAMETRO 1"

80

R$ 11,31

R$ 904,80

43.13.3

REMOGAO DE FANCOIL E TUBULAGAO DDE
AGUA GELADA

R$ 2.633,31

43.133.1

Proprio

REMOGAO P/ REAPROVEITAMENTO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT

UN

R$ 32,93

R$ 98,79

4.3.133.2

Proprio

REMOCAO DE FANCOIL

UND

R$ 101,42

R$ 405,68

431333

Proprio

RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO
GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM
ALVENARIA

22

R$ 6,38

R$ 140,36

43.13.34

Proprio

REMOGAO DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR
CONDICIONADO

UND

64

R$ 31,07

R$ 1.988,48

43.14

ACESSIBILIDADE

R$ 859,93

43.14.1

Proprio

PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX FIXADO
DIRETO NO PISO COM FITA ADESIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 58,17

R$ 523,53

43.14.2

Proprio

SINALIZAGAO VISUAL PARA DEGRAUS COM
FAIXAS FOTOLUMINESCENTE OU
RETROILUMINADA, COM RELEVO
ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE, DIMENSAQ
70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA
DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

36

R$ 8,44

R$ 303,84

43.14.3

Proprio

STC (SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAO,
FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METALICA, NA
COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES
3X10CM)- FORNECIMENTO E INSTALACAQO

UN

R$ 16,28

R$ 32,56

4.3.15

COMUNICACAO VISUAL

R$ 9.099,34

43151

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

14

R$ 266,19

R$ 3.726,66




4.3.15.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

14

R$ 146,07

R$ 2.044,98

4.3.15.3

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 127,03

R$ 381,09

43154

Proprio

PLACA AEREA PA 06: PLACA EM ACRILICO
VERDE 8MM 1600 X 250 COM ADESIVO VINIL
RECORTE APLICADO, CORTE FEITO EM
HOUTER, E FIXACAO EM PAREDES COM
SUPORTES BOCA DE JACARE

UND

R$ 1.225,21

R$ 1.225,21

4.3.155

Proprio

PLACAS AEREAS - PA: PLACA EM CHAPA DE
ACRILICO ESP= 10MM COM PICTOGRAMA /
TEXTO EM CARACTERES, NAS DIMENSOES
2390 X 250MM, A SER FIXADO ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 1.721,40

R$ 1.721,40

4.3.16

LIMPEZA

R$ 5.549,14

43.16.1

Proprio

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

MZ

971,83

R$5,71

R$ 5.549,14

4.4

PAVIMENTO SUBSOLO

R$
1.051.647,31

441

DEMOLICAO, REMOCOES E RETIRADAS

R$ 30.331,25

4411

SINAPI

REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

R$ 1,54

R$ 6,16

4412

SINAPI

REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

R$ 12,48

R$ 24,96

4413

SINAPI

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

R$ 9,10

R$ 36,40

4414

SINAPI

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

22,05

R$ 9,42

R$ 207,71

4415

SINAPI

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

m2

188,82

R$ 35,78

R$ 6.755,97

4416

SINAPI

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m2

2,31

R$ 23,35

R$ 53,93

4417

SINAPI

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1,8

R$ 2,66

R$ 4,78

4418

Proprio

RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E
RODAPE COM REMOGAO DA COLA

M2

971,83

R$ 11,79

R$ 11.457,87

4419

Proprio

REMOGAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA
MODELO CTRS

UN

144

R$ 16,76

R$ 2.413,44

44.1.10

SINAPI

REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E
DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

78,85

R$ 3,35

R$ 264,14

44111

Proprio

REMOGAO DE FILETE DE ACO INOX

0,7

R$ 46,33

R$ 32,43

44112

Proprio

RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO
INOX

75,53

R$ 5,91

R$ 446,38

44113

Proprio

REMOCAO DE FORRO METALICO SEM
REAPROVEITAMENTO

M2

262,6

R$ 12,55

R$ 3.295,63




44114

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m3

28,6

R$ 56,20

R$ 1.607,32

44115

Proprio

REMOGCAO DE ACIONADOR MANUAL SEM
REAPROVEITAMENTO

UN

R$ 15,00

R$ 15,00

44.1.16

Proprio

REMOGCAO DE DETECTOR SEM
REAPROVEITAMENTO

UN

19

R$ 15,83

R$ 300,77

44117

Proprio

REMOCAO DE SIRENE SEM
REAPROVEITAMENTO

UN

R$ 16,01

R$ 16,01

44.1.18

SINAPI

REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

24

R$ 0,67

R$ 16,08

44.1.19

Proprio

DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

M?2

2,31

R$ 7,20

R$ 16,63

44.1.20

Proprio

REMOGCAO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

0,54

R$ 8,72

R$ 4,70

44121

Proprio

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO
CACAMBA DMT 8KM INCLUSO A CARGA
MANUAL

48,65

R$ 58,25

R$ 2.833,86

44121

Proprio

RETIRADA DE PONTOS DE AGUA FRIA/ESGOTO

UN

R$ 84,13

R$ 504,78

4.4.1.22

Proprio

REMOGCAO DE CALHA METALICA DE PISO

2,3

R$ 7,09

R$ 16,30

4.4.2

DIVISORIAS

R$
123.126,77

4421

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P

mZ

328,78

R$ 124,51

R$ 40.936,39

4421

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM 2 GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS.

mZ

130,65

R$ 181,11

R$ 23.662,02

4422

Proprio

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO COTTON,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM RESINA EPOXI,
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, COM
FERRAGENS EM INOX

32

R$ 1.560,41

R$ 49.933,12

4423

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A
UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

m2

53,45

R$ 127,69

R$ 6.825,03

4424

SINAPI

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

m2

53,45

R$ 23,72

R$ 1.267,83

4425

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

14

R$ 14,29

R$ 200,06

4426

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

R$ 37,79

R$ 302,32

443

ESQUADRIA

R$ 13.213,23

4431

Proprio

KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

R$ 1.550,86

R$ 4.652,58




4432

Proprio

PORTA PARA BOX 80 X 160 CM EM LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL DE ALTA PRESSAQO
TS-10MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
DUPLA FACE COR BRANCO GELO, COM
BATENTES E DOBRADICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO E FECHADURA TIPO
TARJETA LIVRE / OCUPADO

UN

R$ 1.222,95

R$ 8.560,65

444

FORROS

R$
179.362,65

4441

SINAPI

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS,
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO).

mZ

726,19

R$ 23,80

R$ 17.283,32

4442

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO
(MLC-02)

MZ

262,6

R$ 575,68

R$
151.173,56

4443

SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

mZ

262,6

R$ 41,53

R$ 10.905,77

445

PERFIS METALICOS

R$ 7.093,52

4451

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 6)
(100X100X670MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

26

R$ 99,58

R$ 2.589,08

4452

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 7)
(100X100X1700MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

R$ 235,61

R$ 942,44

4453

Proprio

ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X104X20X1700MM

UN

R$ 86,06

R$ 344,24

4454

Proprio

ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X555X20X670MM

UN

26

R$ 123,76

R$ 3.217,76

4.4.6

PISO

R$
186.334,72

446.1

SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

mZ

971,83

R$ 1,91

R$ 1.856,19

4.4.6.2

Proprio

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
(47,4x95cm) LINHA AMBIENTA MAKE IT;
ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)

M?2

903,05

R$ 182,61

R$
164.905,96

4463

Proprio

RODAPE VINILICO, ALTURA =7,5CM,
ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM COLA

14,09

R$ 21,68

R$ 305,47

4464

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 COM REJUNTE
EPOXI

m2

43,18

R$ 142,83

R$ 6.167,39

4.4.6.5

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE
EM CHAPA DE AGO INOX H=7,5CM E=2MM

40,28

R$ 211,64

R$ 8.524,85

4.4.6.6

Proprio

LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPE EM ACO
INOX

31,54

R$ 16,66

R$ 525,45

446.7

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m2

43,18

R$ 41,52

R$ 1.792,83

4.4.6.8

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m2

43,18

R$ 52,26

R$ 2.256,58

447

PINTURA

R$ 29.331,03

4471

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

764,46

R$ 14,64

R$ 11.191,69




4.4.7.2

SINAPI

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

764,46

R$ 16,04

R$ 12.261,93

4473

SINAPI

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAQOS

m?2

101,95

R$ 57,65

R$ 5.877,41

4.4.8

INSTALACOES ELETRICAS

R$ 86.317,14

4481

INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS

R$ 2.957,74

44811

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

32

R$ 48,83

R$ 1.562,56

44812

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

R$ 31,89

R$ 63,78

44815

SINAPI

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

UN

15

R$ 46,86

R$ 702,90

44816

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

15

R$ 41,90

R$ 628,50

4.4.8.2

CABOS E CONDUTORES

R$ 38.923,59

44821

SINAPI

CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

2100

R$ 4,87

R$ 10.227,00

44822

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

250

R$ 4,87

R$ 1.217,50

44823

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

300

R$ 4,87

R$ 1.461,00

44824

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

350

R$ 4,87

R$ 1.704,50

44825

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

1500

R$ 4,87

R$ 7.305,00

44826

SINAPI

CABO (COR VERDE/VERDE AMARELO)DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1400

R$ 4,87

R$ 6.818,00

44.8.28

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

180

R$ 7,98

R$ 1.436,40

44829

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

140

R$ 7,98

R$ 1.117,20

4.48.2.10

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

320

R$ 7,98

R$ 2.553,60

448211

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

160

R$ 7,98

R$ 1.276,80

448212

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

100

R$ 10,97

R$ 1.097,00




INSTALACAO. AF_12/2015

448213

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

90

R$ 10,97

R$ 987,30

448214

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

57

R$ 10,97

R$ 625,29

448.2.16

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

100

R$ 10,97

R$ 1.097,00

4.4.8.3

QUADROS ELETRICOS

R$ 6.018,11

44831

Proprio

QTN-PP.01 -N1 CARTORIO - PAINEL DE
EMBUTIR, PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
COM LATERAIS EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5
MM DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA
EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO P41,
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

[y

R$ 3.563,26

R$ 3.563,26

4.483.2

Proprio

QTS-PP.01 -NO1 CARTORIO - PAINEL DE
EMBUTIR, PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
COM LATERAIS EM CHAPADE ACODE12A15
MM DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA
EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA
EM CHAPADE ACODE 1,2 A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

R$ 2.454,85

R$ 2.454,85

4484

ELETROCACHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS

R$ 23.173,62

4484.1

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

300

R$ 10,44

R$ 3.132,00

44842

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

72

R$ 23,55

R$ 1.695,60

44843

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS ELETRCOS AO QUADRO,
200X50X500MM COM TAMPA

UN

R$ 195,12

R$ 390,24

44844

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X2500MM
COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO

UN

R$ 163,27

R$ 163,27

44845

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA ELETRICA, DA
CIRCULACAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

46,5

R$ 65,01

R$ 3.022,96

44846

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULACAQO, LISA SEM TAMPA
(50X165X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO

46,5

R$ 86,16

R$ 4.006,44




BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

44847

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

62,4

R$ 84,13

R$ 5.249,71

44848

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

61,24

R$ 51,00

R$ 3.123,24

44849

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PI1SO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

68

R$ 15,90

R$ 1.081,20

4.4.84.10

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

24

R$ 40,05

R$ 961,20

4484.11

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

24

R$ 14,49

R$ 347,76

4.4.8.5

LUMINARIAS

R$ 15.244,08

44851

Proprio

RECUPERAGAO DE LUMINARIA MODELO CTRS

UN

152

R$ 22,70

R$ 3.450,40

44852

Proprio

INSTALAACAO DE LUMINARIA RECUPERADA,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES LEDS DE 18W, -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

152

R$ 77,59

R$ 11.793,68

4.4.9

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

R$ 37.786,00

4491

TUBOS E CONEXOES

R$ 2.807,52

44911

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

20,5

R$ 8,94

R$ 183,27

44912

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

13

R$ 10,87

R$ 141,31

44913

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 18,11

R$ 144,88

44914

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 5,30

R$ 26,50

44915

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2014

UN

R$ 10,91

R$ 10,91

44916

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 6,11

R$ 18,33

44917

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

24

R$ 10,06

R$ 241,44

44918

SINAPI

TE DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

13

R$ 12,23

R$ 158,99

44919

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 17,64

R$ 52,92

449.1.10

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

UN

R$ 7,83

R$ 15,66




449111

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,16

R$ 15,16

449112

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 20,59

R$ 20,59

449113

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 4,59

R$ 27,54

449114

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 5,46

R$ 5,46

449.1.15

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2™"

UN

R$ 5,51

R$ 22,04

449.1.16

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 3/4™"

UN

R$ 5,86

R$ 35,16

449.1.17

Proprio

CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM
CAMINHAO BASCULANTE 10Mm3

M3

0,38

R$ 29,27

R$ 11,12

449.1.18

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

57

R$ 1,92

R$ 10,94

449.1.19

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

15,9

R$ 34,55

R$ 549,34

4.4.9.1.20

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

15,9

R$ 6,56

R$ 104,30

449121

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

7,63

R$ 84,13

R$ 641,91

4.49.1.22

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

7,25

R$ 51,00

R$ 369,75

4.4.9.2

LOUGAS E ACESSORIOS

R$ 29.764,05

44921

Proprio

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX
DECA LINHA VOGUE PLUS FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

R$ 2.362,54

R$ 7.087,62

44922

Proprio

MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO
COM METAIS DECA

UN

R$ 798,94

R$ 798,94

44923

Proprio

CUBA DE SOBREPOR OVAL L.680.17 DECA NA
COR BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO
COM VALVULA CROMADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

R$ 476,98

R$ 1.907,92

44924

Proprio

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA
FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC
LINK 1172.C.LNK ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

un

R$ 509,63

R$ 2.038,52

44925

SINAPI

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO,J’IPO DUCHA — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$ 89,33

R$ 357,32

44926

Proprio

DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E
GATILHO BRANCO TARGA - DECA

UN

R$ 636,44

R$ 1.909,32

44927

Proprio

ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO
LINHA 4900 TARGA DECA

UN

R$ 148,52

R$ 594,08

44928

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1”7, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN

R$ 148,31

R$ 296,62




44929

Proprio

CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA

UN

R$ 93,76

R$ 375,04

449210

Proprio

TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"* CROMADA
LISA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA

UN

R$ 76,28

R$ 152,56

449211

Proprio

VAL\/ULA PARA MICTORIO COM SENSOR DE
AUSENCIA

UN

R$ 630,39

R$ 630,39

449212

SINAPI

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2” X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

R$ 42,41

R$ 169,64

449213

SINAPI

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

UN

R$ 156,77

R$ 627,08

449214

Proprio

BANCADA EM GRANITO BRANCO COTTON
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

MZ

3,96

R$ 1.274,97

R$ 5.048,88

449215

Proprio

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS, PLASTICO ABS, COR BRANCO
REF. NOBRE CITY 32777, JOFEL, EXACCTA OU
SIMILAR

UN

R$ 51,11

R$ 204,44

4.49.2.16

Proprio

DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO
DECAMATIC 2015.C ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

R$ 257,69

R$ 1.030,76

449217

Proprio

DISPENDER PARA PAPEL HIGIENICO INTER
FOLHADO DO TIPO CAI-CAI EM PLASTICO ABS,
COR BRANCO, REF. NOBRE CITY 32776, JOFEL,
EXACCTA OU SIMILAR

UN

R$ 61,03

R$ 183,09

449.2.18

Proprio

FILETE DE GRANITO BRANCO COTTON
624x60MM E=30MM

UN

3,2

R$ 60,28

R$ 192,89

4.4.9.2.19

Proprio

PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO COTTON
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

3,7

R$ 279,56

R$ 1.034,37

4.4.9.2.20

Proprio

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM
POLIESTER PARA LINHA VOGUE PLUS, NUEVA
DECA, OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

R$ 235,88

R$ 707,64

449221

Proprio

ESPELHO PLANO CRISTAL DE 4MM COM
ACABAMENTO BISOTADO JATEADO 1 CM,
COM COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO
COLADO

M?2

5,32

R$ 830,25

R$ 4.416,93

4493

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 5.214,43

44931

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

15

R$ 21,84

R$ 327,60

44932

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 32,35

R$ 291,15

44933

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 49,22

R$ 246,10

44934

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 63,19

R$ 379,14

44935

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

10

R$ 8,31

R$ 83,10

4493.6

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 12,84

R$ 12,84




4.49.3.7

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 11,09

R$ 66,54

449338

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 12,17

R$ 24,34

44939

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 50,54

R$ 50,54

4.493.10

Proprio

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN

R$ 26,97

R$ 26,97

449311

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 22,69

R$ 22,69

4.493.12

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

R$ 28,39

R$ 28,39

4.4.93.13

Proprio

CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA
ESGOTO

UN

R$ 17,74

R$ 17,74

44.93.14

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 41,63

R$ 249,78

4.4.93.15

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 11,09

R$ 55,45

4.49.3.16

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

UN

R$ 29,72

R$ 29,72

4.493.17

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

UN

R$ 28,29

R$ 28,29

4.493.18

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,17

R$ 15,17

4.493.19

SINAPI

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

R$ 28,32

R$ 28,32

4.49.3.20

SINAPI

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 15,99

R$ 15,99

449321

Proprio

REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL
DN 100 X 50 MM

UN

R$ 13,63

R$ 13,63

4.4.9.3.22

Proprio

RALO SIFONADO, DN 100 X 40 MM, COM
GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO

UN

R$ 40,79

R$ 81,58

4.49.3.23

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_12/2014

UN

R$ 9,75

R$ 19,50




4.49.3.24

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
COM GRELHA INOX, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 69,37

R$ 69,37

4.49.3.25

Proprio

PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA
SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)

UN

R$ 16,36

R$ 32,72

4.4.9.3.26

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

15,7

R$ 40,05

R$ 628,78

4.49.3.27

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

15,7

R$ 14,49

R$ 227,49

4.49.3.28

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

10,05

R$ 84,13

R$ 845,50

4.49.3.29

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

9,54

R$ 51,00

R$ 486,54

4.49.3.29

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MEDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m3

1,06

R$ 163,87

R$ 173,70

4.4.9.3.30

Proprio

LIMPEZA DE INSTALACOES COM JATO DE
ALTA PRESSAO.

20

R$ 7,61

R$ 152,20

449331

Proprio

CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM
CAMINHAO BASCULANTE 10Mm3

M3

1,57

R$ 29,27

R$ 45,95

4.4.9.3.32

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

23,55

R$ 1,92

R$ 45,21

4.4.9.3.33

Proprio

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO.

UN

R$ 76,02

R$ 304,08

4.49.3.34

Proprio

SELIM DE PVC @100x100

UN

R$ 29,44

R$ 88,32

4.4.10

INSTALACOES DE LOGICA

R$ 87.068,63

44.10.1

Proprio

RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA
FRONTAL COM VISOR DE AC

UN

R$ 2.251,71

R$ 2.251,71

4.4.10.2

Proprio

REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T

UN

R$ 107,11

R$ 107,11

4.4.10.3

Proprio

CAIXA DIO 19 POLEGADAS 2U 48 FIBRAS
SIMPLEX OU DUPLEX

UN

R$ 632,62

R$ 632,62

44104

Proprio

SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS
TL - SG1024D.

UN

R$ 867,69

R$ 7.809,21

4.4.10.5

SINAPI

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018

UN

R$ 761,43

R$ 3.807,15

4.4.10.6

Proprio

ORGANIZADOR DE 1 U

UN

18

R$ 237,23

R$ 4.270,14

4.4.10.7

Proprio

PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,0M

UN

200

R$ 140,53

R$ 28.106,00

4.4.10.8

Proprio

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A UTP
GIGALANB GREEN 4P LSZH IEC, CAPAZES DE
TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MINIMA DE
1GBPS (BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou
EQUIVALENTE TECNICO

3195

R$ 7,83

R$ 25.016,85

4.4.10.9

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

142,5

R$ 10,44

R$ 1.487,70

4.4.10.10

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

15

R$ 23,48

R$ 352,20




4.4.10.11

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 28,52

R$ 114,08

4.4.10.12

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 18,16

R$ 145,28

4.4.10.13

Proprio

ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2"

R$ 27,36

R$ 164,16

4.4.10.14

Proprio

TOMADA RJ45 CAT 6A E PLACA 4X2 BRANCA

UN

48

R$ 164,49

R$ 7.895,52

4.4.10.15

SINAPI

FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA
DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA.
AF_10/2016

UN

16

R$ 5,28

R$ 84,48

4.4.10.16

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 40,05

R$ 240,30

4.4.10.17

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 14,49

R$ 86,94

4.4.10.18

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

4.8

R$ 84,13

R$ 403,82

4.4.10.19

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

4,56

R$ 51,00

R$ 232,56

4.4.10.20

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,
600X600X12M, COM LATERAIS EM CHAPA DE
ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACODE 1,2 A
1,9 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP41.

UN

R$ 338,00

R$ 676,00

4.4.10.21

Proprio

CERTIFICACAO DE REDE

UND

48

R$ 35,63

R$ 1.710,24

4.4.10.22

Proprio

FUSAO DE FIBRA MONOMODO

UND

24

R$ 61,44

R$ 1.474,56

4411

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

R$ 20.703,37

44111

EXTINTORES

R$ 4.193,88

441111

Proprio

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE
8 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO
DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM
TRIPE E SINALIZACAO DE PISO)

UN

12

R$ 349,49

R$ 4.193,88

44112

SINALIZACAO

R$ 1.001,30

441121

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE
CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O
ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

UN

R$ 27,83

R$ 27,83

441122

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE ALERTA EM PVC
EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA
COM SIMBOLO EM FORMATO
TRIANGULAR,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA
E FAIXA PRETA - DIMENSOES: BASE 30 CM.

UN

R$ 42,79

R$ 85,58

441123

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
QUADRADO,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA

UN

15

R$ 27,83

R$ 417,45




FOTOLUMINESCENTE.DIMENSOES: L =
20x20CM - EQUIPAMENTOS

441124

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
RETANGULAR,COM APLICAGCAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
DIMENSOES: L = 26X13CM

UN

19

R$ 24,76

R$ 470,44

44.11.3

DETECCAO E ALARME

R$ 13.237,42

441131

Proprio

DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE
ENDERECAVEL

UN

17

R$ 315,76

R$ 5.367,92

441132

Proprio

ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL

UN

R$ 291,56

R$ 583,12

441133

Proprio

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO

UN

R$ 250,30

R$ 500,60

441134

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

17

R$ 33,11

R$ 562,87

44.11.35

SINAPI

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$ 17,24

R$ 155,16

44.11.3.6

Proprio

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2,
450/750V

219

R$ 12,07

R$ 2.643,33

441137

Proprio

BALANCIM 3/8" COM PARAFUSO PARA
PERFILADO

UN

17

R$ 49,56

R$ 842,52

44.11.38

Proprio

CONECTOR UNIDUT METALICO PARA 3/4"

UN

17

R$ 6,38

R$ 108,46

44.11.3.9

Proprio

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" de 3/4"

UN

34

R$ 7,93

R$ 269,62

4.4.11.3.10

Proprio

TAMPA PARA CONDULETE 3/4:‘METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

17

R$ 14,46

R$ 245,82

4411311

SINAPI

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 11/2016 P

110

R$ 17,80

R$ 1.958,00

44114

HIDRANTES

R$ 2.270,77

441141

SINAPI

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 373,81

R$ 373,81

441142

SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
2 LANCES DE 15M CADA

UN

R$ 723,02

R$ 723,02

441143

SINAPI

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45
GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE
INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 264,14

R$ 264,14

4.4.11.4.4

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAQO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGCAOQ PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

R$ 133,18

R$ 399,54

4.411.4.5

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

R$ 124,67

R$ 249,34




44.11.4.6

SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 85,92

R$ 171,84

441147

SINAPI

LUVA DE REDUGCAO, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 89,08

R$ 89,08

4412

CLIMATIZACAO

R$
213.695,54

44121

EQUIPAMENTOS

R$
121.905,23

441211

Proprio

EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO TIPO CASSETE, CAPACIDADE
DE 4,0 HP — FORNECIMENTO

UND

15

R$ 7.007,58

R$
105.113,70

441212

Proprio

INSTALACAO - EVAPORADORA PARA SISTEMA
VRF DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE,
CAPACIDADE DE 4,0 HP

UND

15

R$ 745,13

R$ 11.176,95

441213

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 3/8",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

15

R$ 174,40

R$ 2.616,00

441214

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 5/8",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

15

R$ 180,54

R$ 2.708,10

441215

Proprio

EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C
80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

R$ 290,48

R$ 290,48

44.12.2

INFRA ESTRUTURA INSTALACOES

R$ 87.995,14

441221

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXA
25X60 PARA DUTO DE AR CONDICIONADO EM
ALUMINIO 1,5 MM - PRE-PINTADO

35

R$ 685,83

R$ 2.400,40

441222

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 40,05

R$ 40,05

44.12.2.3

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 14,49

R$ 14,49

441224

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

120,1

R$ 236,77

R$ 28.436,07

44.12.25

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 1/2", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAOQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAQO

4,5

R$ 245,28

R$ 1.103,76

441226

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 5/8", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

125

R$ 262,32

R$ 32.790,00




4.4.12.2.7

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

23,4

R$ 236,77

R$ 5.540,41

44.12.2.8

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,9

R$ 369,64

R$ 702,31

441229

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/8", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$ 395,19

R$ 3.556,71

4412210

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/4", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,5

R$ 446,30

R$ 2.008,35

4412211

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/2", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

17,6

R$ 493,98

R$ 8.694,04

4412212

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

45

R$ 48,88

R$ 2.199,60

4412213

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TUBO DE
BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA
OU CINZA DIAMETRO 1"

45

R$ 11,31

R$ 508,95

44123

REMOGAO DE FANCOIL E TUBULAGCAO DE
AGUA GELADA

R$ 3.795,17

441231

Proprio

REMOGAO DE FANCOIL

UND

R$ 101,42

R$ 811,36

441232

Proprio

REMOGCAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO,
DUTOS COM DIMENSAO VARIANDO ENTRE 840
X 400MM E 200 X 200MM

UND

23

R$ 31,07

R$ 714,61

441233

Proprio

RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO
GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM
ALVENARIA

44

R$ 6,38

R$ 280,72

441234

Proprio

REMOGAO DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR
CONDICIONADO

UND

64

R$ 31,07

R$ 1.988,48

4413

ACESSIBILIDADE

R$ 21.022,68

44131

Proprio

PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX FIXADO
DIRETO NO PISO COM FITA ADESIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 58,17

R$ 523,53




4.4.13.2

Proprio

SINALIZAGAO VISUAL PARA DEGRAUS COM
FAIXAS FOTOLUMINESCENTE OU
RETROILUMINADA, COM RELEVO
ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE, DIMENSAO
70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA
DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

36

R$ 8,44

R$ 303,84

4.4.13.3

Proprio

STC (SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAO,
FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METALICA, NA
COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES
3X10CM)- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

R$ 16,28

R$ 32,56

44.13.4

CORRIMAO E GUARDA CORPO DE ESCADA

R$ 20.162,75

441341

Proprio

ESCADA 04: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
DE CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM ACO
INOX AISI 304, COM ESPESSURA DE 1,5 MM -
CONFORME PRANCHA AC 07

25

R$ 802,29

R$ 20.057,25

44.134.2

Proprio

REMOGCAO DE CORRIMAO E GUARDA CORPO
EM TUBOS METALICOS

25

R$ 4,22

R$ 105,50

4414

COMUNICACAO VISUAL

R$ 7.893,73

44141

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

12

R$ 266,19

R$ 3.194,28

44.14.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

12

R$ 146,07

R$ 1.752,84

44.14.3

Proprio

PLACA AEREA PA 06: PLACA EM ACRILICO
VERDE 8MM 1600 X 250 COM ADESIVO VINIL
RECORTE APLICADO, CORTE FEITO EM
HOUTER, E FIXACAO EM PAREDES COM
SUPORTES BOCA DE JACARE

UND

R$ 1.225,21

R$ 1.225,21

44144

Proprio

PLACAS AEREAS - PA: PLACA EM CHAPA DE
ACRILICO ESP= 10MM COM PICTOGRAMA /
TEXTO EM CARACTERES, NAS DIMENSOES
2390 X 250MM, A SER FIXADO ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

[y

R$ 1.721,40

R$ 1.721,40

4.4.15

IMPERMEABILIZAGCAO

R$ 3.064,46

44151

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLlMERICA/ MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

m2

106

R$ 28,91

R$ 3.064,46

4.4.16

LIMPEZA

R$ 5.302,59

44.16.1

Proprio

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

M?2

928,65

R$ 5,71

R$ 5.302,59

45

ELEVADOR HIDRAULICO

R$
112.618,52




45.1 Préprio | ELEVADOR HIDRAULICO DA TORRE DO BLOCO| UN 1 R$| R$79.288,08
DOS CARTORIOS, COMPOSTO DE MOTOR 79.288,08
ELETRICO SUBMERSO ( 10 HP - 3480 RPM 220 /
380V - 60 HZ), RESERVATORIO DE OLEO (200 L),
BOMBA DE FUSOS (DESLOCAMENTO DE 94,8 L /
MINUTO (75L) ), BLOCO ( TSL-180)
VOLTAGEM DAS BOBINAS 24 V, CILINDRO
HIDRAULICO DE SIMPLES ACAO - DIRETO
LATERAL - FB, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO
E CONEXOES PARA LIGACOES.
FORNECIMENTO
452 Préprio | INSTALACAO DE ELEVADOR HIDRAULICO, UN 1 R$ | R$19.759,10
COMPOSTO DE MOTOR ELETRICO SUBMERSO ( 19.759,10
10 HP - 3480 RPM 220 / 380V - 60 HZ),
RESERVATORIO DE OLEO (200 L), BOMBA DE
FUSOS (DESLOCAMENTO DE 94,8 L / MINUTO (
75L)), BLOCO ( TSL-180 ) VOLTAGEM DAS
BOBINAS 24 V, CILINDRO HIDRAULICO DE
SIMPLES ACAO - DIRETO LATERAL - FB,
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E CONEXOES
PARA LIGACOES.
453 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO UN 1| R$5.259,57| R$5.259,57
DE COMANDO E FORCA PARA ELEVADOR
454 Préprio | SUBSTITUICAO DE POLICARBONATO E=4MM, M2 19,68 R$409,20| R$8.053,05
COM REMOCAO
455 Préprio | LIMPEZA E POLIMENTO DE REVESTIMENTO M 21,12 R$ 12,25 R$ 258,72
EM ACO INOX
4.6 AS BUILT R$ 4.975,77
46.1 Préprio | AS BUILT - PROJETOS E ESPECIFICACAO - UN 1| R$4.97577| RS$4.975,77
ANEXO | (CARTORIOS)
5 PREDIO DE SERVICO R$
4.197.601,96
5.1 COBERTURA E ESQUADRIAS DE FACHADA R$
1.521.756,22
5.1.1 TELHAS R$
720.657,42
5.1.1.1 Préprio | REMOCAO DE TELHA METALICA SEM M2 | 2588,12 R$ 4,74 | R$12.267,68
REAPROVEITAMENTO
5.1.1.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTGEM DE TELHA DE M2 [2588,12| R$179,76 R$
ALUMINIO ONDULADA 1MM, CALANDRADA 465.240,45
PRE-PINTADA - (TES-01)
5.1.1.3 Préprio | CALANDRAGEM DE TELHA METALICA M2 | 2588,12 R$ 18,43 | R$ 47.699,05
5.1.1.4 Préprio | PINTURA ELETROSTATICA EM TELHAS M2 | 2588,12 R$ 43,00 R$
METALICAS 111.289,16
5.1.1.5 Préprio | APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL, SOBRE M2 | 235284 R$ 35,77 | R$84.161,08
TELHAS METALICAS, INCUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL
5.1.2 FORROS R$
245.440,34
5.1.2.1 Préprio | REMOCAO DE FORRO METALICO SEM M2 351,7 R$12,55| R$4.413,83
REAPROVEITAMENTO
5.1.2.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 70,34| R$414,28 | R$29.140,45
ALUMINIO PRE-PINTADO DE SHED 820 X 3000
MM (FOS-01)
5.1.2.3 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 281,36 | R$412,74 R$
ALUMINIO VAO DE SHED SERVICO 820 X 2472 116.128,52
MM (FOS-01)
5.1.2.4 Préprio | PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO M2 | 1631,86 R$ 58,68 | R$ 95.757,54
DUAS DEMAQOS EM FORRO
5.1.3 FECHAMENTO DE TRELICA R$
147.690,79
5.1.3.1 Préprio | REMOCAO DE FECHAMENTOS METALICOS M 703,39 R$9,24| R$6.499,32




5.1.3.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 703,39 | R$ 200,73 R$
FECHAMENTO COM LUVA EM ALUMINIO 141.191,47
MODELO SERVICO, 2500 MM ((FCS-01/02)- PRE-
PINTADO
5.14 RUFO DE TELHA SUPERIOR R$
105.388,92
5.1.4.1 Proprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS M 703,39 R$4,16 | R$2.926,10
5.14.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO COM M 703,39 | R$ 145,67 R$
LUVA EM ALUMINIO TELHA MODELO 102.462,82
SERVICO, 2500 MM (RCS-01/02)- PRE-PINTADO
5.15 RUFO TELHA LATERAL R$ 26.521,03
5.1.5.1 Préprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS M 207,39 R$ 4,16 R$ 862,74
5.15.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO COM M 207,39 R$123,72| R$ 25.658,29
LUVA EM ALUMINIO BL. SERVICO,
CALANDRADO, 3000 MM ((RCS-03/04)- PRE-
PINTADO
5.1.6 REDUTOR DE VELOCIDADE R$ 77.742,73
5.1.6.1 Préprio | REMOCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE M 680,7 R$9,67| R$6.582,36
METALICOS
5.1.6.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REDUTOR M 680,7| R$104,54| R$ 71.160,37
MODELO BL. SERVICO, 3000 MM (RCS-05/06)-
PRE-PINTADO
5.1.7 FECHAMENTO LATERAL DA VIGA(PRE- R$ 68.216,52
PINTADA)
51.7.1 Proprio | REMOCAO DE FECHAMENTOS METALICOS M 204 R$9,24| R$1.884,96
5.1.7.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 156 | R$342,95| R$53.500,20
FECHAMENTO LATERAL EM ALUMINIO VIGA,
3000 MM (FES-03) - PRE-PINTADO
5.1.7.3 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 48] R$267,32| R$12.831,36
FECHAMENTO EM ALUMINIO VIGA, 3000 MM
(FOS-04) - PRE-PINTADO
5.1.8 SEPTOS(PINTURA E FABRICACAO DE R$ 24.804,65
COMPONENTES)
5.1.8.1 SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE m2 486,08 R$11,91| R$5.789,21
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.
5.1.8.2 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 486,08 R$ 39,12 | R$ 19.015,44
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
5.1.9 ESQUADRIA DE SHED R$ 77.615,64
5.1.9.1 Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 1984,04 R$ 39,12 | R$ 77.615,64
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
5.1.10 CARGAS E TRANSPORTES R$ 27.678,18
5.1.10.1 SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE m3 575,32 R$ 21,51 | R$ 12.375,13
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
MANUAIS)
5.1.10.2 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 20135,6 R$0,76 | R$ 15.303,05
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5.2 RECUPERACAO DA ESTRUTURA R$

104.345,41




5.2.1 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 2002,7 R$ 39,12 | R$ 78.345,62
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

5.2.2 Préprio | TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, M2 188 R$43,67| R$8.209,96
MASSA EPOXI - 1 DEMAO

5.2.2 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 1 R$ 20,11 R$ 20,11
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 1
DEMAO (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

5.2.3 Préprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE M2 1492 R$ 11,91 | R$17.769,72
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

5.3 REFORMA EDIFICACAO R$

2.437.792,94

5.3.1 DEMOLICAO, REMOCOES E RETIRADAS R$ 86.135,37

5.3.1.1 SINAPI | REMOCAO DE VIDRO COMUM m?2 6,38 R$ 15,77 R$ 100,61

5.3.1.2 SINAPI | REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA UN 46 R$ 1,54 R$ 70,84
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5.3.1.3 SINAPI | REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, UN 7 R$ 12,48 R$ 87,36
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.3.1.4 SINAPI | REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA |  UN 21 R$ 9,10 R$ 191,10
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5.3.15 SINAPI | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, m?2 77,28 R$ 9,42 R$ 727,97
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.3.1.6 SINAPI | REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA M 2000 R$0,67| R$1.340,00
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5.3.1.7 SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE m2 577,7 R$ 35,78 | R$20.670,10
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

5.3.1.8 SINAPI | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA m2 915,48 R$ 23,35 | R$21.376,45
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5.3.1.9 SINAPI | DEMOLIGCAO DE RODAPE CERAMICO, DE M 50,05 R$ 2,66 R$ 133,13
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5.3.1.10 Préprio | DEMOLICAO DE BANCADA COM RETIRADA DE M 6,16 R$ 82,01 R$ 505,18
SUPORTES

5.3.1.11 Préprio | RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M2 38,18 R$65,15| R$2.487,42

5.3.1.12 Préprio | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E M2 634,52 R$11,79| R$7.480,99
RODAPE COM REMOCAQ DA COLA

5.3.1.13 Préprio | REMOGAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA UN 285 R$ 16,76 | R$4.776,60
MODELO CTRS

5.3.1.14 Préprio | REMOGAO DE FILETE DE AGO INOX M 19 R$ 46,33 R$ 88,02

5.3.1.15 Proprio | RETIRADA CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE M2 195,3 R$ 13,24 | R$2.585,77
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

5.3.1.16 Préprio | REMOGAO DE ESQUADRIA METALICA COM OU M2 24,57 R$ 25,64 R$ 629,97
SEM REAPROVEITAMENTO

5.3.1.17 Préprio | RETIRADA DE BANCA INOX COM BLOQUEIO UN 5| R$136,06 R$ 680,30
DE TUBULACOES

5.3.1.18 SINAPI | REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS UN 24 R$ 0,67 R$ 16,08
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.3.1.19 Préprio | REMOCAO DE DETECTOR SEM UN 88 R$15,83| R$ 1.393,04
REAPROVEITAMENTO

5.3.1.20 Préprio | REMOGAO DE ACIONADOR MANUAL SEM UN 2 R$ 15,00 R$ 30,00

REAPROVEITAMENTO




53121 Préprio | REMOGAO DE SIRENE SEM UN 2 R$ 16,01 R$ 32,02
REAPROVEITAMENTO

5.3.1.22 Préprio | REMOCAO DE CENTRAL DE DETECGCAO E UN 2 R$ 47,48 R$ 94,96
ALARME SEM REAPROVEITAMENTO

5.3.1.23 Préprio | REMOCAO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, M2 5,74 R$ 8,72 R$ 50,05
SEM REAPROVEITAMENTO

5.3.1.24 Préprio | DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA M2 915,48 R$7,20| R$6.591,45
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

5.3.1.25 Proprio | RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO M 192,5 R$591| R$1.137,67
INOX

5.3.1.26 Préprio | REMOCAO DE LAMELAS E ARREMATES DA m2 52,03 R$ 15,60 R$ 811,66
AREA DE ACESSO AO BL SERVICOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

5.3.1.27 Préprio | RETIRADA DE PONTOS DE AGUA FRIA/ESGOTO UN 34 R$84,13| R$2.860,42

5.3.1.28 Proprio | REMOGCAO DE CALHA METALICA DE PISO M 46,3 R$ 7,09 R$ 328,26

5.3.1.29 Proprio | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 124,22 R$58,25| R$7.23581
CACAMBA DMT 8KM INCLUSO A CARGA
MANUAL

5.3.1.30 SINAPI | DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, m? 92,8 R$17,48| R$1.622,14
DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.3.2 DIVISORIAS R$

193.183,60

5321 Proprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 565 R$ 124,51 | R$ 70.348,15
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P

5322 SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP m? 110,13 R$ 753,74 | R$ 83.009,38
=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO,
EXCLUSIVE FERRAGENS

53.23 SINAPI | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO m2 174,84 R$ 102,94 | R$ 17.998,02
DE ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

5324 Proprio | REINSTALACAO DE DIVISORIAS DE M2 90 R$19,07| R$1.716,30
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

5.3.25 Proprio | FECHAMENTO DO SHED EM MDF 15MM M2 145 R$ 111,91 | R$ 16.226,95
BRANCO LISO DUAS FACES

5.3.2.6 Proprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 25 R$ 127,69 | R$3.192,25
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A
UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOQS.

5.3.2.7 SINAPI | INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE m2 25 R$ 23,72 R$ 593,00
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

5.3.2.8 SINAPI | INSTALAGCAO DE REFORGO METALICO EM M 3 R$ 14,29 R$ 42,87
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

5.3.29 SINAPI | INSTALACAO DE REFORGO DE MADEIRA EM M 15 R$ 37,79 R$ 56,68
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

5.33 ESQUADRIA R$

109.243,82
5331 Préprio | KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE UN 21| R$1.792,77| R$ 37.648,17

BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E




MOLA

5.3.3.2

Proprio

KIT DE PORTA 1,00 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

R$ 1.896,43

R$ 11.378,58

5333

Proprio

PORTA PARA BOX 80 X 160 CM EM LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL DE ALTA PRESSAQO
TS-10MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
DUPLA FACE COR BRANCO GELO, COM
BATENTES E DOBRADIGAS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO E FECHADURA TIPO
TARJETA LIVRE / OCUPADO

UN

31

R$ 1.222,95

R$ 37.911,45

5335

Proprio

RECUPERAGAO DE ESQUADRIA METALICA
COM PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO

m2

141

R$ 65,15

R$ 9.186,15

5.3.3.6

Proprio

PORTA PARA BOX 70 X 160 CM EM LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL DE ALTA PRESSAQ
TS-10MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
DUPLA FACE COR BRANCO GELO, COM
BATENTES E DOBRADIGAS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO E FECHADURA TIPO
TARJETA LIVRE / OCUPADO

UN

R$ 1.186,08

R$ 9.488,64

5.3.3.7

Proprio

KIT DE PORTA (PNE COM CHAPA E BARRA)
0,90 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES,
BANDEIRA 0,90M FOLHA DE PORTA EM
MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM
MIOLO SARRAFEADO E REFORCO PARA
FECHADURA- REVESTIDO NAS DUAS FACES
COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR
CINZA COBALTO TEXTURIZADO -
DOBRADICAS E FECHADURA

UN

R$ 2.107,26

R$ 2.107,26

5.3.3.8

Proprio

KIT DE PORTA 0,70 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURAE
MOLA

UN

R$ 1.523,57

R$ 1.523,57

5.34

REVESTIMENTO

R$ 19.646,05

5341

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

m2

349,68

R$ 4,78

R$ 1.671,47

5.34.2

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA
DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGCAQO
DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

m2

349,68

R$ 41,15

R$ 14.389,33

5343

Proprio

PAINEL ADESIVO DECORATIVO PLOTADO

M?2

25

R$ 143,41

R$ 3.585,25

5815

PERFIS METALICOS

R$ 10.130,84




5351

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA (VI 1) (100X100X2400MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

UN

R$ 332,82

R$ 665,64

5.35.2

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2400MM)
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

UN

52

R$ 121,50

R$ 6.318,00

5353

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (37)
(47X50X194X50X47X3000)MM EM CHAPA
GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

R$ 335,16

R$ 670,32

5354

Proprio

RETIRADA E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

22

R$ 30,99

R$ 681,78

5355

Proprio

REMOCAO DE FECHAMENTO DE SHED, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

mZ

145

R$ 12,38

R$ 1.795,10

5.3.6

PISO

R$
442.149,79

53.6.1

SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

mZ

1550

R$ 1,91

R$ 2.960,50

5.3.6.2

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 COM REJUNTE
EPOXI

m2

1081,4

R$ 142,83

R$
154.456,36

5.3.6.3

SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

70

R$ 14,42

R$ 1.009,40

5.3.6.4

Proprio

PISO KORODUR INCLUSIVE EXECUGAO

M?2

201

R$ 128,50

R$ 25.828,50

5.3.6.5

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RODAPE
EM CHAPA DE ACO INOX H=7,5CM E=2MM

258,89

R$ 211,64

R$ 54.791,47

5.3.6.6

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m2

201

R$ 41,52

R$ 8.345,52

5.3.6.7

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

mZ

1349

R$ 52,26

R$ 70.498,74

5.3.6.8

SINAPI

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR
PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10
CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR. AF_12/2020

m2

92,8

R$ 39,91

R$ 3.703,64

5.3.6.9

Proprio

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
(47,4x95cm) LINHA AMBIENTA MAKE IT;
ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)

M?2

638,38

R$ 182,61

R$
116.574,57

5.3.6.10

Proprio

RODAPE VINILICO, ALTURA =7,5CM,
ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM COLA

183,63

R$ 21,68

R$ 3.981,09

5.3.7

PINTURA

R$ 70.343,88

5371

SINAPI

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAQOS

m2

695,31

R$ 57,65

R$ 40.084,62

5.3.7.2

SINAPI

APLICACAOE LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014

m2

914,68

R$ 16,04

R$ 14.671,46

53.7.3

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATE~X ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

565

R$ 14,64

R$ 8.271,60

5.3.74

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

m2

177,88

R$ 26,49

R$ 4.712,04

5.3.75

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATENX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

177,88

R$ 14,64

R$ 2.604,16




538

INSTALAGCOES ELETRICAS

R$
288.458,44

5381

INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS

R$ 19.599,46

53811

SINAPI

TOMADA ( NA COR BRANCA)MEDIA DE
EMBUTIR (1 MODULO)NA COR BRANCA , 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

70

R$ 33,95

R$ 2.376,50

5.38.1.2

SINAPI

TOMADA (NA COR BRANCA)BAIXA DE
EMBUTIR (2 MODULOS) NA COR BRANCA, 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 48,83

R$ 390,64

5.3.8.1.3

SINAPI

TOMADA (NA COR BRANCA) BAIXA DE
EMBUTIR (2 MODULOS) NA COR VERMELHA,
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

23

R$ 48,83

R$ 1.123,09

53.8.1.4

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

18

R$ 33,95

R$ 611,10

5.3.8.15

Proprio

ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT
110/220V P/ SANITARIO PNE

UN

R$ 457,70

R$ 457,70

5.38.16

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

44

R$ 41,90

R$ 1.843,60

5.3.8.1.7

SINAPI

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

UN

16

R$ 46,86

R$ 749,76

5.3.8.1.8

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

R$ 32,85

R$ 65,70

5.3.8.1.9

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25
MM (L"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 11/2016 P

UN

R$ 38,10

R$ 76,20

5.3.8.1.10

Proprio

CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM
CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25
A, PARA MOTOR COM POTENCIADE 7,5 CV E
TENSAOQO DE 380 V

UN

R$ 652,18

R$ 652,18

538111

Proprio

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1
INTERRUPTOR

UN

R$ 10,71

R$ 10,71

5.3.8.1.12

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

70

R$ 40,05

R$ 2.803,50

5.3.8.1.13

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

70

R$ 14,49

R$ 1.014,30

5.3.8.1.14

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

56

R$ 84,13

R$ 4.711,28

5.3.8.1.15

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

53,2

R$ 51,00

R$ 2.713,20

5.3.8.2

CABOS E CONDUTORES

R$
216.357,10

5.3.8.21

SINAPI

CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3300

R$ 4,87

R$ 16.071,00

5.3.8.2.2

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1200

R$ 4,87

R$ 5.844,00

5.3.8.23

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

800

R$ 4,87

R$ 3.896,00




5.38.24

SINAPI

CABO(COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

700

R$ 4,87

R$ 3.409,00

5.3.8.25

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

4000

R$ 4,87

R$ 19.480,00

5.3.8.2.6

SINAPI

CABO (COR VERDE/VERDE AMARELO)DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

2800

R$ 4,87

R$ 13.636,00

5.38.27

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

300

R$ 7,98

R$ 2.394,00

5.3.8.2.8

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

300

R$ 7,98

R$ 2.394,00

5.3.8.29

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

400

R$ 7,98

R$ 3.192,00

5.3.8.2.10

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

800

R$ 7,98

R$ 6.384,00

538211

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

600

R$ 7,98

R$ 4.788,00

5.3.8.2.12

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

200

R$ 10,97

R$ 2.194,00

5.3.8.2.13

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

200

R$ 10,97

R$ 2.194,00

5.3.8.2.14

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

200

R$ 10,97

R$ 2.194,00

5.3.8.2.15

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

100

R$ 10,97

R$ 1.097,00

5.3.8.2.16

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

130

R$ 29,49

R$ 3.833,70

5.3.8.2.17

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

390

R$ 45,60

R$ 17.784,00

5.3.8.2.18

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 45,60

R$ 5.928,00

5.3.8.2.19

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

120

R$ 45,60

R$ 5.472,00

5.3.8.2.20

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2015

360

R$ 64,05

R$ 23.058,00




538221

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

120

R$ 64,05

R$ 7.686,00

5.3.8.2.22

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

120

R$ 64,05

R$ 7.686,00

5.3.8.2.23

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF 12/2015

360

R$ 116,13

R$ 41.806,80

5.38.224

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

120

R$ 116,13

R$ 13.935,60

5.3.8.3

QUADROS ELETRICOS

R$ 13.675,65

5.3.8.3.1

Proprio

QTN-PP.01 NO SERVICO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 8.020,21

R$ 8.020,21

5.3.8.3.2

Proprio

QTS-PP.01 NO SERVICO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

[y

R$ 3.316,10

R$ 3.316,10

5.3.8.3.3

Proprio

QFN-COZ.NOO0 SERVICO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPADE ACODE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA (RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO4B..

UN

R$ 2.339,34

R$ 2.339,34

5.3.84

LUMINARIAS

R$ 6.467,91

5.3.84.1

Proprio

RECUPERAGAO DE LUMINARIA MODELO CTRS

UN

279

R$ 22,70

R$ 6.333,30

5.3.8.4.2

Proprio

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM
LAMPADAS 2x9W MODELO CTRS EM CHAPA
GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

R$ 134,61

R$ 134,61




5.3.8.5

ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS

R$ 32.358,32

5.3.851

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA ELETRICA, DA
CIRCULACAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

77

R$ 65,01

R$ 5.005,77

53852

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULAGCAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM COM DIVISOES P/ 2
SEPTOSPINTURA DE ACABAMENTO BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

82

R$ 81,29

R$ 6.665,78

5.3.85.3

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 18 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL100X50X6000MM

UN

R$ 390,72

R$ 390,72

5.3.8.5.4

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 32 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 16 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5970MM

UN

R$ 388,76

R$ 2.332,56

5.3.855

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE ESQUADRIA
DE VIDRO, 2X(75X50X2950MM) COM INSPEGAO
2X(4"X2") A 30CM DO PISO, INSTALAGAO NO
ACESSO PRINCIPAL

UN

R$ 222,03

R$ 1.776,24

53856

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X2400MM COM TAMPAA

UN

R$ 468,24

R$ 468,24

5.3.8.5.7

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS ELETRCOS AO QUADRO,
200X50X500MM COM TAMPA

UN

R$ 195,12

R$ 195,12

53858

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4”’), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

R$ 7,70

R$ 15,40

5.3.859

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

UN

R$ 15,16

R$ 30,32

5.3.8.5.10

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25 MM (3/4”), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016 P

UN

R$ 8,20

R$ 49,20

53.85.11

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

400

R$ 10,44

R$ 4.176,00

5.3.8.5.12

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_04/2016

381

R$ 23,55

R$ 8.972,55

5.3.85.13

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
P1SO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

138

R$ 15,90

R$ 2.194,20

5.3.85.14

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO
P1SO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 20,00

R$ 20,00

5.3.8.5.15

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

R$ 33,11

R$ 66,22

539

INSTALACOES HIDROSSANITARIO

R$
234.161,31

5.39.1

INSTALACOES HIDRAULICAS

R$ 9.465,97

5.39.11

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

60

R$ 8,94

R$ 536,40




539.12

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

150

R$ 10,87

R$ 1.630,50

5.3.9.13

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

50

R$ 18,11

R$ 905,50

5.39.14

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

40

R$ 17,24

R$ 689,60

5.3.9.15

SINAPI

BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2015

UN

R$ 10,38

R$ 20,76

5.3.9.1.6

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

23

R$ 7,13

R$ 163,99

5.3.9.1.7

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

UN

10

R$ 7,83

R$ 78,30

5.3.9.1.8

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 12,97

R$ 25,94

5.3.9.19

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

43

R$ 5,67

R$ 243,81

5.3.9.1.10

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

13

R$ 6,85

R$ 89,05

539111

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

11

R$ 9,96

R$ 109,56

5.3.9.1.12

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

13

R$ 6,11

R$ 79,43

5.3.9.1.13

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE~AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

10

R$ 6,18

R$ 61,80

53.9.1.14

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 16,45

R$ 32,90

5.3.9.1.15

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

22

R$ 16,73

R$ 368,06

5.3.9.1.16

SINAPI

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

UN

R$ 8,88

R$ 17,76

5.3.9.1.17

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

UN

R$ 9,75

R$ 19,50

5.3.9.1.18

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DENAGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 22,13

R$ 22,13

5.3.9.1.19

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

19

R$ 10,06

R$ 191,14




5.3.9.1.20

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDA}/EL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 41,36

R$ 82,72

5.39.1.21

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

41

R$ 19,83

R$ 813,03

5.3.9.1.22

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

45

R$ 12,23

R$ 550,35

5.3.9.1.23

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

R$ 17,64

R$ 158,76

5.3.9.1.24

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 21,83

R$ 43,66

5.3.9.1.25

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE~AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,80

R$ 15,80

5.3.9.1.26

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 9,73

R$ 29,19

5.3.9.1.27

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,16

R$ 106,12

5.3.9.1.28

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 20,59

R$ 20,59

5.3.9.1.29

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

24

R$ 4,59

R$ 110,16

5.3.9.1.30

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 5,46

R$ 32,76

5.3.9.131

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
17, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 7,63

R$ 45,78

5.3.9.1.32

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2"™"

UN

50

R$ 5,51

R$ 275,50

5.3.9.1.33

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 3/4™"

UN

12

R$ 5,86

R$ 70,32

5.3.9.1.34

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 24,79

R$ 49,58

5.3.9.1.35

Proprio

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

UN

10

R$ 147,89

R$ 1.478,90

5.3.9.1.36

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 17, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN

R$ 148,31

R$ 296,62

5.3.9.2

LOUCAS E ACESSORIOS

R$
153.223,18

53.9.21

Proprio

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX
DECA LINHA VOGUE PLUS FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

14

R$ 2.362,54

R$ 33.075,56




5.39.22

Proprio

MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO
COM METAIS DECA

UN

R$ 798,94

R$ 4.793,64

5.3.9.23

Proprio

CUBA DE SOBREPOR OVAL L.680.17 DECA NA
COR BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO
COM VALVULA CROMADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

15

R$ 476,98

R$ 7.154,70

5.39.24

Proprio

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA
FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC
LINK 1172.C.LNK ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

un

16

R$ 509,63

R$ 8.154,08

5.3.9.25

SINAPI

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO,:I'IPO DUCHA — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

14

R$ 89,33

R$ 1.250,62

5.39.26

Proprio

DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E
GATILHO BRANCO TARGA - DECA

UN

15

R$ 636,44

R$ 9.546,60

5.3.9.27

Proprio

ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO
LINHA 4900 TARGA DECA

UN

14

R$ 148,52

R$ 2.079,28

5.39.28

Proprio

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

UN

10

R$ 147,89

R$ 1.478,90

5.3.9.29

Proprio

CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA

UN

R$ 93,76

R$ 656,32

5.3.9.2.10

Proprio

TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"" CROMADA
LISA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA

UN

R$ 76,28

R$ 610,24

539211

Proprio

VAL\/ULA PARA MICTORIO COM SENSOR DE
AUSENCIA

UN

R$ 630,39

R$ 3.782,34

5.3.9.2.12

SINAPI

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

UN

14

R$ 156,77

R$ 2.194,78

5.3.9.213

SINAPI

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/27 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

13

R$ 42,41

R$ 551,33

539214

SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

UN

11

R$ 118,40

R$ 1.302,40

5.3.9.2.15

Proprio

BANCADA EM GRANITO BRANCO COTTON
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

M?2

11,85

R$ 1.274,97

R$ 15.108,39

5.3.9.2.16

Proprio

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS, PLASTICO ABS, COR BRANCO
REF. NOBRE CITY 32777, JOFEL, EXACCTA OU
SIMILAR

UN

11

R$ 51,11

R$ 562,21

5.3.9.2.17

Proprio

DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO
DECAMATIC 2015.C ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

16

R$ 257,69

R$ 4.123,04

5.3.9.2.18

Proprio

DISPENDER PARA PAPEL HIGIENICO INTER
FOLHADO DO TIPO CAI-CAI EM PLASTICO ABS,
COR BRANCO, REF. NOBRE CITY 32776, JOFEL,
EXACCTA OU SIMILAR

UN

15

R$ 61,03

R$ 915,45

5.3.9.2.19

Proprio

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM
POLIESTER PARA LINHA VOGUE PLUS, NUEVA
DECA, OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

15

R$ 235,88

R$ 3.538,20

5.3.9.2.20

Proprio

FILETE DE GRANITO BRANCO COTTON
624x60MM E=30MM

UN

R$ 60,28

R$ 542,52

5.3.9.221

Proprio

PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO COTTON
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

16,53

R$ 279,56

R$ 4.621,12

5.3.9.2.22

SINAPI

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45
X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$ 706,47

R$ 1.412,94

5.3.9.2.23

Proprio

BANCADA ACO INOX 2 CUBAS (2,00)m
C/VALVULA E SIFAO

UN

R$ 2.873,79

R$ 5.747,58




5.39.224

Proprio

BANCADA AGO INOX 1 CUBA (1,20)m
CIVALVULA E SIFAO

UN

R$ 1.653,14

R$ 3.306,28

5.3.9.2.25

Proprio

BANCADA ACO INOX 1 CUBA (1,60)m
C/VALVULA E SIFAO

UN

R$ 2.084,24

R$ 2.084,24

5.3.9.2.26

Proprio

BANCADA ACO INOX 1 CUBA (1,80)m
C/VALVULAE SIFAO

UN

R$ 2.298,99

R$ 9.195,96

5.3.9.2.27

Proprio

SABONETEIRA DE PAREDE DECA 2010 C FLEX,,
INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020

UN

14

R$ 193,27

R$ 2.705,78

5.3.9.2.28

Proprio

ESPELHO PLANO CRISTAL DE 4MM COM
ACABAMENTO BISOTADO JATEADO 1 CM,
COM COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO
COLADO

M?2

12,3

R$ 830,25

R$ 10.212,07

5.3.9.2.29

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

10

R$ 92,19

R$ 921,90

5.3.9.2.30

Proprio

CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA L830.17 OU
EQUIVALENTE TECNICO COM VALVULA .
CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

R$ 1.135,58

R$ 1.135,58

5.39.231

Proprio

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX
DECA LINHA VOGUE PLUS CONFORTE
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

R$ 3.135,59

R$ 3.135,59

5.3.9.2.32

Proprio

BANCADA ACO INOX 1 CUBA (1,95)m
CIVALVULA E SIFAO

UN

R$ 2.441,18

R$ 7.323,54

5.3.9.3

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 71.472,16

5.3.931

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

47

R$ 21,84

R$ 1.026,48

5.3.9.3.2

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

85

R$ 32,35

R$ 2.749,75

5.3.9.3.3

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

95

R$ 49,22

R$ 4.675,90

5.3.9.34

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

105

R$ 63,19

R$ 6.634,95

5.3.9.35

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITAR