TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDOS PRELIMINARES - PRE/DG/SGS/COMANP/SEMAI

1. DADOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

SEI N2: 0018975-11.2025.6.05.8000

Item do PLANCONT DE ELEICOES: ID 4

Previsao no Plano de Obras (SEI e doc. aprovacao):

Equipe de Planejamento da Contratacao

Gestor: Cintia Vilas Béas Campos (COMANP)

Integrantes Demandantes: Catia Neves Cerqueira Souza (SEMAC) e Rodrigo Roséario dos Santos Galderisi (SEMATI)
Integrantes Técnicos:

Fernanda Assis do Vale - Analista Judiciario - Apoio Especializado - Engenharia (SEPROB)

Renata Maria Borges e Silva - Analista Judiciario - Apoio Especializado - Arquitetura (SEPROB)

Integrantes Administrativos: Marjorie Weibel Kaufmann Andrade (SEMAC) e Dennys Augusto Silva Paiva (SEMAI)

2. OBJETO DA CONTRATACAO

Locacao de cerca metalica, toldos e sanitarios quimicos, incluindo instalagao, manutencgao, preventiva e corretiva,
desmontagem e retirada destes, para utilizacao no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia no periodo de fechamento de
cadastro eleitoral 2026, consoante condigOes e especificagées no Termo de Referéncia.

3. JUSTIFICATIVA

Devido ao aumento da demanda por servigos eleitorais durante o periodo de Final de Alistamento Eleitoral, torna-se
necessaria a montagem de infraestrutura complementar para viabilizar a prestacao adequada dos servigos aos
cidaddos.

Nessa fase de fechamento do cadastro eleitoral, um nimero significativo de eleitores procura o Tribunal, o que
inevitavelmente resultara na formacao de filas prolongadas nos pontos de entrada da Sede, dos féruns e dos Cartérios
Eleitorais na capital e no interior. Considerando a possibilidade de exposicdo prolongada ao sol ou a chuva, torna-se
imprescindivel a instalacao de toldos de cobertura, a fim de proteger o publico contra insolagao, desidratacao ou
hipotermia, garantir conforto e bem-estar, além de assegurar o cumprimento das normas de segurancga e saude
aplicaveis a eventos de grande porte.

A contratacao inclui também banheiros quimicos, uma vez que a infraestrutura sanitaria fixa dos locais nédo sera
suficiente para atender a demanda com agilidade e condi¢cées adequadas de higiene. Assim, a disponibilizacao de
banheiros quimicos € indispenséavel para garantir padroes minimos de satude publica e conforto aos usudarios.

H4, ainda, a necessidade de contratagdo de gradis de aco para contencgéo e orientagao de fluxo. O grande volume de
pessoas exige controle rigoroso de circulagao para assegurar seguranca e organizacao, bem como para delimitar areas
de acesso restrito ao pessoal do érgdo, organizar filas, definir entradas, saidas de emergéncia e demais setores.

4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

() Trata-se de construcao, reforma, fabricacao, recuperacao ou amphagao e, portanto, de obra de engenharia.

( X ) Trata-se de conserto, instalacdo, montagem, operacao, conservacao, reparacao, adaptacao, manutencao,
transporte e demoligdo, ou de servigo técnico especializado conforme a Lei n® 5.194/1966 e, portanto, de servigo de
engenharia.

Tratando-se de servico de engenharia:

( X ) Este pode ser enquadrado como comum, nos termos do art. 62 , XXI, “a” da Lei n® 14.133/2021: todo servigco de
engenharia que tem por objeto agbes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutencao, de adequacdo e de adaptacdo de bens méveis e iméveis, com preservacao das caracteristicas originais dos
bens. De acordo com o Parecer n2 075/2010-DECOR/CGU/AGU, servico comum de engenharia é “aquele que obedece a
padrées de desempenho e qualidade que podem ser definidos objetivamente no edital, estando disponivel a qualquer
tempo no mercado préprio, com caracteristicas, quantidades e qualidades padronizadas, sem alta complexidade
técnica, e sem necessidade de acompanhamento e atuagdo relevante e proeminente de um engenheiro especializado.”
() Este pode ser enquadrado como especial, nos termos do art. 62, XXI, “b” da Lei n® 14.133/2021: aquele que, por sua
alta heterogeneidade ou complexidade, ndao pode se enquadrar na definicao de servico comum de engenharia.

5. HISTORICO
() Nao ha histérico de contratagoes realizadas para atendimento da mesma necessidade.



(X) HA historico.

Indicar os numeros dos processos das contratagées anteriores:
SEI 0000505-34.2022.6.05.8000 - FINAL DE ALISTAMENTO 2022
SEI 0000098-57.2024.6.05.8000- FINAL DE ALISTAMENTO 2024

6. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
( X ) Prestar servigo de qualidade ao publico

() Fortalecer a relacao institucional com a sociedade

() Fomentar a educacao para a cidadania

() Aumentar a agilidade e a produtividade na prestacao jurisdicional

() Combater a corrupgdo e a improbidade administrativa e os ilicitos eleitorais
() Aperfeicoar a governanca e gestao administrativa

() Melhorar a comunicagao administrativa

() Promover a sustentabilidade ambiental

() Aprimorar a gestao de pessoas

() Aperfeicoar a gestdo orcamentaria e financeira

() Melhoria e adequacao das condigOes de seguranca do trabalho no TRE-BA

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

No Termo de referéncia serdo detalhadas as especificagbes dos itens a serem locados temporariamente: toldos, cerca
metdlica tubular e sanitarios quimicos. O servigo nao é de natureza continuada, mas esta enquadrado como servigo de
engenharia. A forma de aferigdo sera: toldos (m?), cerca metdlica tubular (m) e sanitarios quimicos (unidade).

A comprovacgédo de qualificacao técnica sera feita mediante a apresentacao dos seguintes documentos:

e Apresentacao de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regiao a que estiver vinculada a licitante;

e Para o item TOLDOS, apresentacao de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, para os quais tenha prestado, com éxito e com a melhor qualidade técnica os servigos de
montagem e desmontagem de toldos comprovada com o fornecimento minimo de toldos;

¢ Para o item SANITARIOS QUIMICOS apresentacéo de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, para os quais tenha prestado, com éxito e com a melhor qualidade técnica,
servigos de locacgao do item;

e Para o item CERCA METALICA, apresentacdo de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, para os quais tenha prestado, com éxito e com a melhor qualidade técnica, servigos
de locagao do item.

A realizagdo da vistoria prévia é facultativa, ndo se consubstanciando em condigédo para a participacao no certame,
ficando as Licitantes, contudo, cientes de que apds apresentacao das propostas nao serdo admitidas, em hipdtese
alguma, alegagoes posteriores de desconhecimento do objeto a ser contratado, bem como de dificuldades técnicas nao
identificadas ou previstas.

A Contratada deverd prestar os servigos de instalacdo, manutencao, higienizacédo e desinstalacao dos sanitarios
quimicos, deixando os espagos utilizados nas mesmas condigdes encontradas quando da sua implantagdo.

A Contratada devera realizar a manutencgao dos sanitarios quimicos com materiais especificos.

Todos os materiais acumulados nas caixas de dejetos deverao ser recolhidos por caminhdo combinado (tanque
dejetos/tanque dgua) de baixa pressdo, e depois deverd ser realizada a limpeza com agua e produto quimico.

A manutencdo devera ser realizada de forma que os sanitarios se mantenham limpos.

Os residuos e efluentes deverao ser descartados em estacao de tratamento de esgoto da regido e a higienizagao dos
sanitarios devera ser realizada por uma equipe treinada em limpeza profissional e equipada com todos os equipamentos
de protecao individual e coletiva.

A Contratada deverd realizar o servico de manutencdo continua dos sanitarios quimicos com lavagem dos
equipamentos, fornecimento de material de higiene e limpeza - papel higiénico, papel toalha e gel para as maos.

7.1. Forma de afericao/medicao do servico:
() Empreitada por preco global

() Empreitada Integral

(X) Empreitada por prego unitario

() Outras formas de medicao

Justificar:



7.2. Sera necessario indicar equipe minima? Se sim, qual a composicao?
(X) Nao
() Sim. A equipe minima serd composta dos seguintes profissionais (listar):

7.2.1. Justificar, mediante a apresentacao de documentos, memoria de calculo e/ou orcamento, as previsoes
de quantidade estabelecida para a contratacao.

Para a capital foram considerados quantitativos necessarios para a cobertura da &rea de atendimento da CAP,
totalizando: 400 metros de cerca metdlica, 27 toldos (36m? cada) cobrindo uma &area de 972 m? e 10 sanitarios
quimicos. Para o interior, considerou-se o quantitativo sugerido pela ASSZE, no doc. 3545963, e validado pela
presidéncia da CESI (Comissédo Especial de Servidores do Interior do Estado) no doc. 3547552, qual seja: 20 metros
de gradil (12 metros em Feira de Santana e 8 metros em Camacari), 18 conjuntos de toldos e 18 banheiros quimicos,
instalados nos cartdrios listados na tabela abaixo.

CAPITAL:
. QUANT
ITEM DESCRICAO UN QUANT DIARIAS
CERCA METALICA
Locacao de cerca metdlica tubular, com gradeamento vertical,
apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m,
1 comprimento de 2,00 m. m 400 17

Local de instalacado: Sede, em local indicado em planta.
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

TOLDOS

Locacao de toldos com cobertura aproximada 972 m?

Especificagbes: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor branca, com
altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas
juncoes dos toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em aco

2 galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona PVC, resistente as cj 01 17
chuvas, reforcada com poliéster, com protecdo antifungos,
antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencao preventiva e corretiva.

Local de instalagdo: Sede, em local indicado na planta do Anexo B.

Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).
SANITARIOS QUIMICOS

Locacao de sanitarios quimicos portateis, de uso individual,
contendo: vaso sanitario e cuba; iluminagao e ventilagdo interna;
constituidos de material de alta densidade, que proporcionem
grande resisténcia a choques e temperatura externa. Inclui
também os servigos continuos de: manutengdo (abastecimento de

3 produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza), un 10 17
higienizacdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento
de material de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel
toalha) e lavagem dos sanitdrios.
Local de instalacado: Sede, em local indicado em planta.
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

INTERIOR:
ITEM DESCRICAO UN QUANT ];)IKII&{II\ES
CERCA METALICA

Locacao de cerca metdlica tubular, com gradeamento vertical,
apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m,

1 comprimento de 2,00 m. m 12 17
Locais de instalagdo: Feira de Santana
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).




Locacao de cerca metdlica tubular, com gradeamento vertical,
apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m,
comprimento de 2,00 m.

Locais de instalagdao: Camacari
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

17

TOLDOS

Locacéao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensodes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas jungoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em acgo galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencgao preventiva e corretiva.

Locais de instalagao: Feira de Santana
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em acgo galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencgao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Vitdria da Conquista
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

G

17

Locacéao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em acgo galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Camacari
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

q

17

Locacéao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensodes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncodes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em acgo galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencgao preventiva e corretiva.

Locais de instalagao: Juazeiro
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

Locacéao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em acgo galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencgao preventiva e corretiva.

Locais de instalagao: Itabuna
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

Locacéao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.




Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em acgo galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Ilhéus
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

Locacéao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagées de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em acgo galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Jequié
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

10

Locacgdo de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificacées de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncgoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em aco galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforgada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Porto Seguro
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

q

17

11

Locacgdo de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificacées de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas jungoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em aco galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Barreiras
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

q

17

12

Locacgdo de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoOes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas jungoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em aco galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, refor¢cada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencgao preventiva e corretiva.

Locais de instalagao: Paulo Afonso
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

13

Locacéao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas jungoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em aco galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigcos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencgao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Eunéapolis
Periodo: 20/04-a,06/05/2026 (17 dias).

¢

17




14

Locacéao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em aco galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencgao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Santo Antonio de Jesus
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

cj

17

15

Locacéao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagées de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensbdes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em acgo galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencao preventiva e corretiva.

Locais de instalagao: Jacobina
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

Cj

17

16

Locacgao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensodes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em aco galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforgada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencao preventiva e corretiva.

Locais de instalagao: Lauro de Freitas
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

q

17

17

Locacgao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificacées de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncgoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em aco galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencgao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Alagoinhas
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

q

17

18

Locacéao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensodes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas jungoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em acgo galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencgao preventiva e corretiva.

Locais de instalagao: Teixeira de Freitas
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

19

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncodes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em acgo galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem. bem come.a manutencizo preventiva e corretiva,

¢
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Locais de instalagdo: Simoes Filho
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

20

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas,
na cor branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de
6,00mx6,00m, montados enfileirados, com calhas de PVC ou lona a
serem colocadas nas juncoes dos toldos a fim de evitar infiltracao;
estrutura em acgo galvanizado, resistente a ventos; toldos em lona
PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster, com protecao
antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de montagem,
desmontagem, bem como a manutencgao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Luis Eduardo Magalhaes
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

G

17

SANITARIOS QUIMICOS

21

Locacgdo de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacgdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacdo (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
0s quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagao: Feira de Santana
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

22

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacgdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacdo (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
0s quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagdo: Vitdria da Conquista
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

23

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacao e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutencdo (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacdo (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagdo: Camacari
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

24

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servicos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacao (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalacao: Juazeiro
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

25

Locacgdo de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacdo (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
0s quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagao: Itabuna
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17




26

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacgdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacdo (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitéario.

Locais de instalagdo: Ilhéus
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

27

Locacgao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutengdo (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacao (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitéario.

Locais de instalagdo: Jequié
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

28

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servicos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacao (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagdo: Porto Seguro
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

29

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servicos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacao (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
0s quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagao: Barreiras
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

30

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminagédo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacao (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagao: Paulo Afonso
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

31

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacao e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutencdo (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacdo (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitéario.

Locais de instalagdo: Eunapolis
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

32

Locacgdo de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacdo (abastecimento

und
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de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagdo: Santo Antonio de Jesus
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

33

Locacgao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servicos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacao (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalacdo: Jacobina
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

34

Locacgdo de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacdo (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
0s quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagdo: Lauro de Freitas
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

35

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacao e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacdo (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitéario.

Locais de instalagao: Alagoinhas
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

36

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutengdo (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacao (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagdo: Teixeira de Freitas
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

37

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminacdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servicos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacao (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagdo: Simoes Filho
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

38

Locacgao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo:
vaso sanitario e cuba; iluminagdo e ventilagdo interna; constituido
de material de alta densidade, que proporcione grande resisténcia
a choques e temperatura externa. Inclui também os servigos
continuos de: manutencao (abastecimento de produtos quimicos,
fornecimento de material de limpeza), higienizacdo (abastecimento
de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza, dentre
os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do sanitario.

Locais de instalagdo: Luis Eduardo Magalhaes
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17




7.3. Havendo previsao de postos de trabalho:

7.3.1. Houve aumento do quantitativo estabelecido em relacao a ultima contratacao?

() Nao se aplica.

(X) Nao.

() Sim. Apresentar estudos orcamentarios, de produtividades e comprovacao formal do aumento da demanda:

7.3.2. O salario dos postos de trabalho sera:

() Regra: O salario base da categoria previsto atualmente na Clausula da CCT/20__ do Sindicato
() Excecdo: Inexistindo convencao coletiva da categoria em questao fixou-se o valor do saldrio com base em:
(apresentar documentos e memoria de célculo, a fim de demonstrar como se chegou ao valor final).

(X) Nao se aplica. Sera pago pelo servico contratado.

7.3.3. Ha previsao de acréscimo temporario de postos ou de servico extraordinario em ano eleitoral ou em
periodos especificos?

() Nao.

() Sim. Informar a quantidade de postos adicionais e o quantitativo estimado de horas extras por posto de trabalho, e os
periodos, com a devida justificativa e calculo da demanda (necessidade x quantidade):

( X ) Nao se aplica.

7.3.4. Ha requisitos a serem observados para os postos de trabalho?

Nao se aplica

7.4. Indicar os locais onde serao prestados os servicos, e caso necessario, a area a ser coberta com a
execucao, por localidade e/ou edificacao:

Estes equipamentos serao instalados nas areas externas do Edificio Sede, que funcionard como apoio aos Cartorios
Eleitorais da Capital, bem como nos cartdrios dos municipios de: Feira de Santana, Vitéria da Conquista, Camacari,
Juazeiro, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Porto Seguro, Barreiras, Paulo Afonso, Eunapolis, Santo Antonio de Jesus, Jacobina,
Lauro de Freitas, Alagoinhas, Teixeira de Freitas, Simoes Filho e Luis Eduardo Magalhaes.

7.5. Ha necessidade de fornecimento de insumos, ferramentas e equipamentos, inclusive de protecao
individual?

() Nao.

(x) Sim. Informar o quantitativo, com a devida justificativa e célculo da demanda (necessidade x quantidade):

E obrigagdo da contratada fornecer todas as ferramentas, instrumentos, EPI's e EPC’s necessdrios a execugdo do
servigo no quantitativo necessario.

7.6. A vigéncia contratual sera de:

A vigéncia do Contrato sera de 180 dias, contados a partir de sua assinatura.
Quanto a prorrogacao:

() Havera previsao de prorrogacao até o limite legal permitido.

(X) Nao sera necessario prorrogar o contrato.

Justificar no caso de indicacdo de vigéncia com prazo diverso do recomendado:

7.7. Ha necessidade de previsao de garantia de execucao do contrato (financeira), com o fim de assegurar o
cumprimento das obrigacoes assumidas pela contratada e minimizar os riscos advindos de eventual
inexecucao contratual?

() Néo, haja vista o curto prazo de vigéncia e/ou o nimero reduzido de postos.

() Sim. De acordo com o percentual de 5% sobre o valor total contratado a ser apresentada no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contados do recebimento da via do contrato assinado, conforme previsto no ato convocatoério.

( ) Excecdo: Sim, justificando-se a majoracdo para o percentual de  (méaximo de 10%, previsto no art. 98 da Lei n®
14.133/2021), compativel com o vulto e os riscos envolvidos na contratacdo. Especificar os riscos:

(X) Nao se aplica.

7.8. Sera permitida a subcontratacao parcial do objeto?

(X) Nao. O objeto devera ser executado Unica e exclusivamente pela contratada, haja vista que o mercado dispoe de
diversos fornecedores aptos para tanto.

() Sim. Sera facultada a subcontratacao de parte do objeto pela contratada.

Descrever a(s) parcela(s) que podera(ao) ser subcontratada(s) e a justificativa para a permissao:

7.9. Ha legislacao especifica aplicavel ao objeto?
() Nao
(X) Sim



Indicar a legislacao: NBR16879 de 09/2020: Toldos — Requisitos de desempenho e seguranca.

7.10. Sera exigida comprovacao de habilitacao juridica especifica para a execucao do objeto?
( ) Néo

(X) Sim. Sera exigida comprovacado de habilitagdo juridica.

Indicar a exigéncia, o documento e a legislagao que a disciplina:

A comprovacao de qualificagao juridica sera feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

Para os itens TOLDOS: apresentacao de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido a que estiver vinculada a licitante;

Para o item SANITARIOS QUIMICOS: apresentacdo de comprovacdo de que a licitante é licenciada pela autoridade
sanitdria competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentacdo do respectivo alvara, ou documento
comprobatério de isencdo de tal obrigacdo, se for o caso, bem como licenca ambiental emitida pelo 6rgdo ambiental
competente ou documento comprobatorio de isencao de tal obrigacao, se for o caso.

7.11. Comprovacao de aptidao técnico-operacional da contratada (da propria empresa)

7.11.1. Devera ser comprovado o registro da contratada em entidade profissional da regiao a que estiver
vinculada?

() Nao

( X) Sim. Indicar em qual e a legislagao de regéncia:

Para os itens TOLDOS: apresentagao de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido a que estiver vinculada a licitante;

7.11.2. No caso de participacao de licitante de estado da federacao diverso da Bahia:

(X) Serd exigida certiddao visada pelo conselho respectivo do estado da Bahia, de acordo com o art. 14, § 19, da
Resolucdo n® 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA, antes do inicio da execucdo do objeto, em se tratando de
execucao de prazo inferior a 180 dias.

() Seréa exigida certiddo de registro no conselho respectivo do estado da Bahia, de acordo com o art. 14, § 19, da
Resolugdo n? 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA, antes do inicio da execucao do objeto, em se tratando de
execucao de prazo superior a 180 dias.

7.11.3. Sera exigida a apresentacao de atestado de capacidade técnico-operacional (da préopria empresa) para
execucao do objeto?

() Nao

(X) Sim. Sera exigida a apresentacdo de atestado que comprove a execucao obra (ou servicos) compativel(is) em
quantidades e caracteristicas com o objeto da contratacdo, com parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo.

A comprovacgdo de qualificacao técnica sera feita mediante a apresentacao dos seguintes documentos:

e Para o item TOLDOS, apresentacao de no minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, para os quais tenha prestado, com éxito e com a melhor qualidade técnica
os servicos de montagem e desmontagem de toldos comprovada com o fornecimento minimo de 500 m? com
dimensao de pelo menos 6,00 x 6,00m;

e Para o item SANITARIOS QUIMICOS apresentacao de no minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, para os quais tenha prestado, com éxito e com a melhor
qualidade técnica, servigos de locagdo do item.

e Para o item CERCA METALICA, apresentacdo de no minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, para os quais tenha prestado, com éxito e com a melhor qualidade
técnica, servigos de locacao do item.

7.12. Comprovacao de aptidao técnico-profissional

7.12.1. Sera exigida comprovacao de capacidade técnico-profissional, mediante apresentacao de certidao de
acervo técnico (CAT) emitida pelo respectivo conselho, acompanhada do atestado respectivo, de que o
profissional que figurara como responsavel técnico da obra ou do servico a ser realizado executou objeto de
caracteristicas semelhantes, compativel com as parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto da
contratacao?

(X) Nao

() Sim.

Justificar:

7.12.2. Sera exigida a comprovacao de que o profissional detentor dos atestados de responsabilidade técnica
(ART) e do registro de responsabilidade técnica (RRT) integra o quadro permanente da licitante na data da



licitacao ou a apresentacao de declaracao de contratacao futura do profissional, em que conste a sua
anuéncia?

() Néao

(X) Sim.

Justificar:

E necessario que o profissional comprove aptiddo técnica com o objeto licitado para garantir a perfeita execugédo do
mesmo.

7.13. Ha necessidade de vistoria ou visita técnica prévias?
() Nao.

(X) Sim. Vistoria facultativa.

() Sim. Vistoria obrigatoéria. Justificar:

7.14. O objeto a ser contratado levou em consideracao algum aspecto sustentavel ou de acessibilidade?

(X) Ha previsao de critério ou pratica de sustentabilidade ou de acessibilidade.

Descrever os critérios adotados:

Para o item sanitdrio quimico constard no Termo de Referéncia que os residuos e efluentes deverao ser descartados em
estacdo de tratamento de esgoto da regido e a higienizacédo dos sanitarios devera ser realizada por uma equipe treinada
em limpeza profissional e equipada com todos os equipamentos de protecao individual coletiva, observando as
legislacOes vigentes aplicaveis.

() Nao foi possivel identificar nenhum critério de sustentabilidade ou de acessibilidade a ser aplicado ao objeto em
questao.

Justificar a nao adogao:

7.15. Analise da divisibilidade da solucao

(X) E possivel a contratacdo da solucdo de forma divisivel (em itens), sem que haja prejuizo quanto aos aspectos
técnicos, econdmicos e de competitividade.

() A contratagdo sera adjudicada por prego global, tendo em vista a natureza dos servigos.

() Todos ou alguns itens da solucdao devem ser agrupados em lotes para fornecimento por um unico fornecedor, no caso
de prestacao de servigos sem dedicagdo exclusiva de mao de obra.

Justificar o agrupamento em lotes:

8. SERA PERMITIDA A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS?

Trata-se de licitagdo complexa ou de elevado vulto a dificultar a participacao de empresas individualmente, sobretudo
as de pequeno porte?

() Sim

(X)Nao

Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar o objeto?

(X) Sim

( )Nao

E comum no mercado a existéncia de empresas com capacidade técnica e financeira para, isoladamente, fornecerem o
produto licitado?

(X ) Sim

( )Nao

Conclusao:

() Sera permitida a participacao de empresas reunidas em consoércio.

(No caso de ser necessario somar capacidades técnica, econémico-financeira e know-how para participar de licitagées
que, individualmente, nao seriam viaveis).

(X) Ndo sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio

9. SERA UTILIZADO O INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR COMO METODO DE
AVALIACAO DA QUALIDADE DA CONTRATACAQO?

( ) Sim. Trata-se de prestacdo de servicos de execucao indireta com dedicacdo exclusiva de mao de obra, cuja
mensuracdo se dard por meio de procedimentos e critérios que abranjam meétricas, indicadores e valores,
estabelecendo, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de
qualidade e as respectivas adequacoes de pagamento.

( ) Nao. Em razao da natureza dos servigcos e a impossibilidade de estabelecer, em bases compreensiveis, tangiveis,
objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade e as respectivas adequacodes de
pagamento, nao sera utilizado o IMR.

Neste caso, informar de que forma serd avaliada a qualidade da prestagédo dos servigos:

(X) Nao se aplica.

10. LEVANTAMENTO DE MERCADO

() Nao foram encontradas outras solucées de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para
resolucao do problema ou alcance do objetivo esperado.

(X) Foram encontradas outras solugdoes de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para
resolucao do problema ou alcance do objetivo esperado.



10.1. Descrever aqui as solucoes encontradas:

Solucao 1: Aquisicao de cerca metdlica (gradil), toldos e banheiros quimicos.

OBJETO QUANTIDADE PRECO UNITARIO

AQUISICAO

PRECO TOTAL

Cerca metdlica tubular, com gradeamento
vertical, apoio nas extremidades em V invertido,

R$ 400,00 (und de 2 metros) |R$ 84.000,00

com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m 210 und.
Toldos com cobertura total aproximada de 1.612 R$ 200,00 (por m?) R$ 322.400,00
m?2 (45 toldos de 36 m?) 1612 m?
Sanitarios quimicos portateis 28 und. R$ 6.900,00 (und) R$ 193.200,00

¢ Valor total da aquisicao: R$ 599.600,00

Solucao 2: Locacgao de cerca metalica (gradil), toldos e banheiros quimicos.

A equipe de planejamento da contratacao envidou esforcos para realizar pesquisa de precos dos itens objeto desta
contratacao, encaminhando e-mails para diversas empresas do segmento. No entanto, nao houve retorno por parte de
nenhuma delas. Diante disso, utilizamos como referéncia os pregos constantes da planilha estimativa da SEAQUI no
doc. 2649553, do SEI 0000098-57.2024.6.05.8000, devidamente corrigidos pelo IPCA, referente a contratacao de
mesmo objeto realizada no final de alistamento de 2024.

CAPITAIL:

ITEM

DESCRICAO

UN

QUANT

QUANT DIARIAS

CERCA METALICA

Locacao de cerca metdlica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas
extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m.

Local de instalagdo: Sede, em local indicado em planta.
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

400 17

TOLDOS

Locagdo de 27 toldos com cobertura aproximada de 36 m? cada um,
totalizando 964 m? de area total.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em aco galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servicos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Local de instalagdo: Sede, em local indicado em planta.
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

27 17

SANITARIOS QUIMICOS

Locacao de sanitarios quimicos portateis, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminacdo e ventilacao interna; constituidos de material de
alta densidade, que proporcionem grande resisténcia a choques e
temperatura externa. Inclui também os servigos continuos de: manutengdo
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem dos
sanitarios.

Local de instalagdo: Sede, em local indicado em planta.
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

un

10 17

Item medicio Quantidade diarias

Unidade de N¢ de

Valor unitario da diaria

Valor total estimado




Cerca metdalica Metro/dia 400 metros 17

Toldo

27

. 17
conjuntos

Conjunto/dia

Sanitario

quimico

Unidade/dia 10 unidades 17

Total estimado

(R$)
11,40

212,04

237,50

(R$)
77.520,00

97.326,36

40.375,00
215.221,36

ITEM

DESCRICAO

UN

QUANT

QUANT
DIARIAS

CERCA METALICA

Locacao de cerca metdlica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas
extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m.

Locais de instalagao: Feira de Santana
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

12

17

Locacao de cerca metdlica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas
extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m.

Locais de instalagdao: Camacari
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

17

TOLDOS

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em aco galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigcos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Feira de Santana
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

Cj

17

Locacgao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) &guas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em ago galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforgada com poliéster,
com protecao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigos de
montagem, desmontagem, bem como a manutencao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Vitdria da Conquista
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas jungoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em aco galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecdao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigcos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Camacari
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

Cj

17

Locacgao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em ago galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigos de

¢

17




montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.
Locais de instalacao: Juazeiro
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em ago galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforgada com poliéster,
com protecdao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigcos de
montagem, desmontagem, bem como a manuten¢ao preventiva e corretiva.

Locais de instalagado: Itabuna
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

Gj

17

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em aco galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecdo antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Ilhéus
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

)

17

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagcbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncodes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em ago galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforgada com poliéster,
com protecdao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigcos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Jequié
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

Cj

17

10

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas jungoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em aco galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecdao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigcos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Locais de instalacdo: Porto Seguro
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

11

Locacgao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) &guas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em ago galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforgada com poliéster,
com protecao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigos de
montagem, desmontagem, bem como a manutencao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Barreiras
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

)

17

12

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em aco galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecdao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigcos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Paulo Afonso
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17




13

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em ago galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecdao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigcos de
montagem, desmontagem, bem como a manuten¢ao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Eunapolis
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

)

17

14

Locacgao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificacbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em aco galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigcos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Santo Antonio de Jesus
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

15

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em ago galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforgada com poliéster,
com protecdao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigos de
montagem, desmontagem, bem como a manuten¢ao preventiva e corretiva.

Locais de instalagao: Jacobina
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

Gj

17

16

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em aco galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecdo antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Lauro de Freitas
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

17

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificacbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensodes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncodes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em ago galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforgada com poliéster,
com protecdao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigcos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Alagoinhas
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

Gj

17

18

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) aguas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensdes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em aco galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecdo antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Teixeira de Freitas
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

¢

17

Locacao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) &guas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncées dos




19

toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em aco galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecdao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigcos de
montagem, desmontagem, bem como a manutengao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Simoes Filho
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

)

17

20

Locacgao de 1 toldo com cobertura aproximada de 36 m?.

Especificagbes de cada conjunto: unidades com 4 (quatro) &guas, na cor
branca, com altura da testeira 2,45m, dimensoes de 6,00mx6,00m, montados
enfileirados, com calhas de PVC ou lona a serem colocadas nas juncoes dos
toldos a fim de evitar infiltracao; estrutura em ago galvanizado, resistente a
ventos; toldos em lona PVC, resistente as chuvas, reforcada com poliéster,
com protecao antifungos, antimofo e anti-uv. Incluindo os servigos de
montagem, desmontagem, bem como a manutencao preventiva e corretiva.

Locais de instalagdo: Luis Eduardo Magalhaes
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

)

17

SANITARIOS QUIMICOS

21

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilacao interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizacédo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Feira de Santana
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

22

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilagdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Vitdria da Conquista

Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

23

Locacdao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilacdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servicos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Camacari

Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

24

Locacdo de sanitidrio quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminacdo e ventilacdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigos continuos de: manutengdo
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizacdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalacao: Juazeiro
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

25

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilacdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagédo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

und

17




Locais de instalagao: Itabuna
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

26

Locacao de sanitadrio quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilagdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Ilhéus

Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

27

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitdrio e cuba; iluminagdo e ventilacdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servicos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Jequié

Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

28

Locacdo de sanitdrio quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminacdo e ventilacdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigos continuos de: manutengdo
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizacdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalacao: Porto Seguro

Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

29

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilacao interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizacédo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Barreiras
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

30

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilagcdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagédo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagao: Paulo Afonso
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

31

Locacao de sanitadrio quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilagdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigcos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Eunapolis

Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

Locacdo de sanitdrio quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilacdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui, - também 0s,  servigos,. continues - de: - manutencdo
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(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Santo Anténio de Jesus
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

33

Locacao de sanitadrio quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilacdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalacao: Jacobina

Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

34

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilagdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servicos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Lauro de Freitas
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

35

Locacdo de sanitidrio quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilacdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servicos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Alagoinhas
Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

36

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminacdo e ventilacdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigos continuos de: manutengdo
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizacdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagao: Teixeira de Freitas

Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

37

Locacao de sanitadrio quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilacdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Simoes Filho

Periodo: 20/04 a 06/05/2026 (17 dias).

und

17

38

Locacao de sanitario quimico portatil, de uso individual, contendo: vaso
sanitario e cuba; iluminagdo e ventilagdo interna; constituido de material de
alta densidade, que proporcione grande resisténcia a choques e temperatura
externa. Inclui também os servigcos continuos de: manutencao
(abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material de limpeza),
higienizagdo (abastecimento de produtos quimicos, fornecimento de material
de limpeza, dentre os quais: sabonete liquido e papel toalha) e lavagem do
sanitario.

Locais de instalagdo: Luis Eduardo Magalhaes
Periodo: 20/04-a 06/05/2026 (17 dias).

und

17




Os valores unitarios estimados para o fornecimento e instalagao dos itens nas cidades do interior do Estado da Bahia
foram obtidos a partir de contratacbes anteriores realizadas na capital, as quais se aplicaram fatores de majoracao
logistica diferenciados por item, considerando as especificidades operacionais, os custos adicionais de transporte e a
complexidade dos servigos associados a cada um.

Para a cerca metdalica, foi aplicado fator de majoracao de 15%, tendo em vista tratar-se de estrutura modular de fécil
montagem e desmontagem, com menor necessidade de manutengdo ao longo do periodo contratual, sendo o
acréscimo justificado essencialmente pelos custos de deslocamento das equipes e transporte do material até os
municipios do interior.

Para os toldos, adotou-se fator de majoracao de 25%, em razdao do maior volume e peso dos materiais transportados,
da necessidade de mao de obra especializada para montagem e desmontagem, bem como do aumento dos custos
logisticos decorrentes das distancias entre a capital e as localidades do interior.

Para os sanitarios quimicos, aplicou-se fator de majoracdo de 35%, considerando-se, além dos custos de transporte e
instalacdo inicial, a obrigatoriedade de manutencao continua durante a vigéncia contratual, que envolve
deslocamentos periddicos para limpeza, succgdo, reposi¢cdo de insumos e eventuais manutencgles corretivas, o que
eleva significativamente os custos operacionais no interior do Estado.

Item Valor unitario - Fator de majoracao Percentual Valor unitario estimado -
Salvador (R$) logistica aplicado Interior (R$)
Cerca 11,40 1,15 15% 13,11
metalica
Toldo 212,04 1,25 25% 265,05
Sanitario 0
quimico 237,50 1,35 35% 320,63
Item Unidade de Quantidade N2 de Valor unitario da diaria Valor total estimado
medicao diarias (R$) (R$)
Cerca metalica Metro/dia 20 metros 17 13,11 4.457,40
Toldo Conjunto/dia .18 17 265,05 81.105,30
conjuntos
Sanitario Unidade/dia 18 unidades 17 320,63 98.199,42
quimico
Total estimado (interior) 183.762,12

Valor total da locacao (capital): R$ 215.221,36
Valor total da locacao (interior): R$ 183.762,12
Valor total da locacao (capital+interior): R$ 398.983,48

10.2. Informar os motivos que levaram a escolha da solugao a ser contratada, fazendo um comparativo com
as demais solucoes encontradas, quando houver, inclusive quanto aos precos:

Analisando as estimativas preliminares constantes deste estudo, relativas aos valores de locacao e aquisicao dos itens,
verificou-se que o custo de aquisicao supera em 68% o valor da locagao. Ademais, trata-se de itens cuja necessidade é
sazonal (com demanda concentrada a cada dois anos) e para os quais nao ha local disponivel para armazenamento
permanente.

Ressalte-se, ainda, que o armazenamento, a manutencao e a operacionalizacdo de banheiros quimicos constituem
atividade especifica, que demanda logistica complexa. Atualmente, ndo ha previsao contratual (seja na capital, seja no
interior), para a operacdo e manutencdo desses equipamentos, o que representa mais um entrave a sua aquisicao.

Embora toldos e gradis ndo apresentem as mesmas dificuldades de manutencao e manuseio que os banheiros quimicos,
a aquisicao desses materiais exigiria uma area livre consideravel para armazenamento, incompativel com os espacos
disponiveis no CAT e no CAT-2 (Feira de Santana).

Diante do exposto, conclui-se que a locacao dos itens revela-se significativamente mais vantajosa para este Regional.

11. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PRECOS:

A equipe de planejamento da contratacdao envidou esforgos para realizar pesquisa de precos dos itens objeto desta
contratacao, encaminhando e-mails para diversas empresas do segmento. No entanto, nao houve retorno por parte de
nenhuma delas. Diante disso, utilizamos como referéncia os pregos constantes da planilha estimativa da SEAQUI no
doc. 2649553, do SEI 0000098-57.2024.6.05.8000, devidamente corrigidos pelo IPCA, referente a contratacdao de
mesmo objeto realizada no final de alistamento de 2024.



CAPITAL:

Item Unidade de Quantidade N2 de Valor unitario da diaria Valor total estimado
medicao diarias (R$) (R$)
Cerca metéalica Metro/dia 400 metros 17 11,40 77.520,00
. . 27
Toldo Conjunto/dia conjuntos 17 212,04 97.326,36
Sanitario Unidade/dia 10 unidades 17 237,50 40.375,00
quimico
Total estimado 215.221,36
INTERIOR:
Item Unidade de Quantidad N¢ de Valor unitario da diaria Valor total estimado
€ medicao uantidade diarias (RS) (R$)
Cerca metalica Metro/dia 20 metros 17 13,11 4.457,40
. . 18
Toldo Conjunto/dia conjuntos 17 265,05 81.105,30
Sanitario . . .
quimico Unidade/dia 18 unidades 17 320,63 98.199,42
Total estimado (interior) 183.762,12

Valor total estimado (capital e interior): R$ 398.983,48

11.1. Na elaboracao do Orcamento Estimado foram considerados (conforme Lei n? 13.161/2015, de 31 de
agosto de 2015):

(X) Nao se aplica.

() Encargos desonerados: quando os custos de mao de obra nao possuem encargos sociais referentes a contribuicao de
20% de INSS sobre a folha de pagamento.

() Encargos nao desonerados: quando os custos de mao de obra possuem encargos sociais referentes a contribuicao de
20% de INSS sobre a folha de pagamento.

12. HA NECESSIDADE DE ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO PARA EXECUCAO CONTRATUAL, SE FOR
0 CASO

Nao.

13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao se aplica.

14. REQUISITOS DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANCA DA INFORMACAO

() Sera necessaria a coleta de dados pessoais indispensaveis a execucao do objeto contratual, para a qual se requerera
prévia e fundamentada aprovacdo do TRE-BA.

(X) Regra: Toda a informacao presente neste documento é classificada como publica, nos termos da Lei n® 12.527/2011
- Lei de Acesso a Informacao.

( ) Ha informacdo presente neste documento classificada como sigilosa, nos termos da Lei n? 12.527/2011 - Lei de
Acesso a Informacéo.

() Para execucao dos servicos a Contratada, através de seus empregados, prepostos ou prestadores de servico, tera
acesso a informacodes que pertencem ao TRE-BA, as quais precisarao ser tratadas ou controladas, e que demande a
assinatura de termo de confidencialidade e de termo de responsabilidade e compromisso de manutencao de sigilo.

15. ANALISE DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado eletronicamente, concluiu-se que a contratacao
é:

(X) Viavel e necessaria, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solugao é possivel, técnica e economicamente.
() Inviavel e desnecessaria.

il
sel ;
assinatura B
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Rosario dos Santos Galderisi, Chefe de Secao, em 03/03/2026, as 09:57,
conforme art. 19, § 29, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAGAO):

1- CONTEXTO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAGCAO
ANEXO | - GESTAO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATACAO

COMANP/SEMAC e SEMAI

Locacao de cerca metdlica, toldos e sanitarios quimicos,
para utilizagdo no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia no
periodo de fechamento de cadastro eleitoral 2026

Devido ao aumento da demanda por servigos eleitorais durante o periodo de Final de Alistamento Eleitoral, ha a necessidade
de se montar uma infraestrutura complementar para viabilizar a realizagdo dos servigos que serao prestados aos cidaddos na
capital e interior.

2 - IDENTIFICACAO DOS EVENTOS DE RISCO*

*Evento de risco € QUALQUER SITUACAO que, se ocorrer, poderd prejudicar o alcance do objetivo da contratacéo.De outra forma, TODO EVENTO que puder prejudicar o EXITO na
contratacdo (bem/servico contratado na data certa, feito com o tramite processual mais adequado e com o melhor custo-beneficio) € um evento de risco.

2.1 IDENTIFICACAO DE EVENTOS RISCO COMUNS*
*Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".

CONTROLES PREVENTIVOS

CAUSAS

CONSEQUENCIAS

CONTROLES CORRETIVOS

Modelos de ETP - disponibilizagdo de
check-lists

Treinamento e capacitagao

Deficiéncia na identificagdo da
necessidade perante a
demandas inovadoras

Deficiéncia na fixagdo dos
requisitos minomos da
contragao

Estudo técnico preliminar
insatisfatério

Incosisténcia no termo de referéncia/projeto
basico

Influéncia de recursos em face do mal
dimensionamento do objeto

Revisdo do ETP pelos servidores
competentes para provisionarem
eventuais necessidades no servico/bem
contratado

Celebrar o contrato emergencial

CONTROLES PREVENTIVOS

CAUSAS

CONSEQUENCIAS

CONTROLES CORRETIVOS

Normativo interno que disciplina a fase
de planejamento da contratacdo e a

Falta de orientagdo acerca dos
normativos internos e do

!esconl eumenlo !0 rIlO

processual do
planejamento da
contratacdo

Atraso na deflagragao do processo de

Treinamento dos servidores das unidades

h fluxograma do processo de planejamento e na elaboragdo do ETP demandantes
elaboracdo do ETP planejamento
CONTROLES PREVENTIVOS CAUSAS _ CONSEQUENCIAS CONTROLES CORRETIVOS

Monitoramento dos processos de
contratacgdes de responsabilidade da

Excesso de demandas por parte

do gabinete e da
secretaria/unidade

Atraso na aprovacgao do ETP

Atraso na entrega do bem/servico

Celebracéo de contrato emergencial

secretaria/unidade administrativa e . A contratado
oty e administrativa superior a
superior a unidade demandante e e
2.2 IDENTIFICACAO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES A ESTA CONTRATAGAO
CONTROLES PREVENTIVOS CAUSAS CONSEQUENCIAS CONTROLES CORRETIVOS

Especificagao dos itens

Descrigao incompleta ou
inadequada do item

Item fracassado

Atraso na liticagdo

Fracasso na licitacdo do item

Locagdo emergencial

3- ANALISE/AVALIAGAO DO NIVEL DE RISCO DOS EVENTOS

IConsiderando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 2, informe:

IMPACT
o*
*DICA:
ingctq dg
PROBABILIDADE* Sfﬁ};z:ﬁ‘gs"z
EVENTO DE RISCO *DICA: a p{ro:ab‘ilidade‘ de ocorréncia de| oBJETIVOS da RISCO RESIDUAL ACOES RESPOSTA AO
(R1,R2, ETC.) “probabidade de oconénca de suas. | omatagao (A SER TRATADO) RISCO
CAUSAS (ver item 2). coma
probabilidade
de ocorréncia
de suas
CONSEQUENC|
IAS (ver item
R1 - Estudo técnico preliminar insatisfatério 2 1 2 (Muito)Baixo - MONITORAR Aceitar
|R2 - Desconhecimento do rito processual 2 2 4 (Muito)Baixo - MONITORAR Aceitar
|R3 - Atraso na aprovacao do ETP 1 2 2| (Muito)Baixo - MONITORAR Aceitar
|R4 - Item fracassado 5 2 10 Meédio -TRATAR Mitigar
4- TRATAMENTO E COMUNICAGAO DOS EVENTOS DE RISCO
IConsiderando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 3, informe:
ACOES DE TRATAMENTO o ) ) COMUNIFACI\O )
EVENTO | (O que pode ser feito para que esse evento de risco ndo ocorra OU tenha seu ( dPRAZp S D’[‘.S QCOES Frerg 1-Hd necessidade de providéncias de outras ““’d,”des ¥
H to minimizado?) Quando serao realizadas as at;oes.) 2-Como ird se comunicar CO!!I E.SSG unidade?
qgede 3-Com qual frequéncia?
Ajuste dos modelos de ETP existentes e monitoramento da equipe técnica na . . -
R1 busca do aprimoramento dos requisitos do ETP Ao identificar a falha Rechd




Reunido mensal ou por convocagdo da

Reunido com os servidores que tramitam o processo com a finalidade de Niio ha
alinhar o rito processual mais adequado chefia do setor
R2
Priorizagdo do processo para aprovagio com maior brevidade Ao prazo estabelecio no plano de conta Nio ha
R3 ser extrapolado
Néo ha

R4

Ajuste no TR com descri¢do adequada do item.

Ao ser detectado




LEVANTAMENTO DE EVENTOS DE RISCO COMUNS A TODO PROCESSO DE CONTRATACAO DE BEM OU SERVICO*

*Tabela exemplificativa

CONTROLES PREVENTIVOS
(atuam nas CAUSAS a fim de EVITAR que o evento se
materialize)

CAUSAS

EVENTOS DE RISCO

CONSEQUENCIAS

CONTROLES CONTINGENCIAIS
(atuam nas consequéncias, sao previstos com
antecedéncia, mas s6 entram em agdo CASO O
EVENTO VENHA A OCORRER visando
MINIMIZAR O IMPACTO NEGATIVO)

Estruturacdo da governanca de contratacées

Sistema de gestao colegiada, expressa por meio do Comité Gestor
de Orcamento e Aquisi¢des - CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral,
e pelo Conselho de Governanca

Plano Anual de ContratagGes - PLANCONT, contendo cronograma
das contratacées do exercicio

/Atos normativos regulamentadores das contratacdes

Modelos de ETP Disponibilizagdo de check lists

Assinatura do gestor convalidando os atos praticados
Planejamento estratégico, tatico ou operacional com diretrizes
claras

e objetivas para os gestores

Sistema de controles internos estruturados ao longo do processo
Treinamento e capacitacdo

Segregacao de fungdes

Estruturagao da governanca de contratacoes

Sistema de gestdo colegiada, expressa por meio do Comité Gestor
de Orcamento e Aquisicdes - CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral,
e pelo Conselho de Governanga

Plano Anual de Contratagdes - PLANCONT, contendo cronograma
das contragdes do exercicio

Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da
contratacao e a elaboragio do ETP

Modelos de ETP

Disponibilizagao de check list

Estruturacao da governanca de contratagées

Sistema de gesto colegiada, expressa por meio do Comité Gestor
de Orcamento e Aquisicdes - CgeOA, apoiado pelo Diretor-Geral,
e pelo Conselho de Governanga

Plano Anual de Contratacdes - PLANCONT, contendo cronograma
das contratagoes do exercicio

IAcompanhamento dos prazos previstos no PLANCONT

Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da
contratacao e a elaboragao do ETP

Monitoramento dos processos de contratagdes de
responsabilidade da Secretaria/unidade administrativa superior a
unidade demandante

Modelos de ETP Disponibilizacdo de check list

ICorreta identificacdo da necessidade (demanda da
IAdministracao)

Realizagao de estudo técnico preliminar consistente

Utilizacdo dos modelos de ETP

ICorreta delimitacao no ETP da qualificacdo necessaria a execucdo
do objeto, em face da legislacio vigente e da realidade de
mercado

1)Deficiéncia na identificacdo da necessidade (demanda da Administragao)
2) Deficiéncia na fixagdo dos requisitos minimos da contratacdo

13) Deficiéncia na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na
identificacao das solugdes disponiveis

4) Elaboracao de referéncia de pregos inadequada em face da solugio
escolhida

5) Deficiéncia na escolha da solugdo mais viavel, técnica e economicamente,
para satisfazer a demanda

6) Elaborar ETP com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado.
7) ETP usado como mera formalidade

8) Repeticdo de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre novas
soluges de mercado e/ou normativos existentes ou demonstracao de que a
solucdo anteriormente escolhida alcangou os resultados esperados e
continua sendo a mais viavel

Falta de orientacdo acerca dos normativos internos e do fluxograma do
processo de planejamento

Ineficiéncia na comunicagao entre atores envolvidos no processo
Desinteresse no conhecimento dos normativos e dos modelos de artefatos

Desconhecimento da estruturacdo da governanca de contratagdes
Inobservancia ao cronograma do PLANCONT

Inobservancia ao normativo interno que disciplina a fase de planejamento
da contratacao

Desconhecimento dos modelos de ETP

Excesso de demandas por parte do gabinete e da Secretaria/ unidade
ladministrativa superior a da demandante, ou por parte do CGovTic,
responsaveis pela aprovacédo do ETP

Nao utilizagao do check list de aprovagdo do ETP

Deficiéncias na analise da necessidade (demanda da Administragio)
Deficiéncia na pesquisa da legislagao atinente ao objeto

Deficiéncia na fixagao de requisitos de qualificagao

Deficiéncia na pesquisa de mercado realizada durante o estudo e na
identificacdo das solugdes disponiveis

Estudo Técnico Preliminar
Insatisfatério
(ETP deve ser uma PESQUISA ou,
como o préprio nome diz, um
ESTUDO de mercado que objetiva
verificar qual a melhor solugio
para resolver determinado
problema. Essa solucgdo pode ser
até mesmo algo que nao necessite
de contratacgao. Portanto, ETP NAO
€ mero preenchimento de um
documento).

Desconhecimento do rito
processual do planejamento da
contratacao

Atraso na aprovacéo do ETP

Contrataco de fornecedor sem a
qualificagdo necessaria

1) Inconsisténcias no termo de referéncia/projeto basico

2) Dificuldade de estimar preco|

3) Insuficiéncia de recursos em face do mal dimensionamento do objeto!

3) Excesso de diligéncias durante a tramitacio que atrasam a concluséo e a entrega
final do processo: bem/servigo contratado

4) Restricdo indevida a competividade|

5) Impugnacées e pedidos de esclarecimentos durante a licitagao

6) Mandados de seguranca/representacdes em face do edital de contratacao

5) Contratacdes desertas ou fracassadas

5) Contratacio de solugio inadequada ou insuficiente para atendimento da
necessidade do Tribunal

6) Sucessivas alteracdes contratuais para adequacao da solugio a real necessidade do
6rgao

7) Penalizagbes decorrentes de reiterados descumprimentos contratuais em razao da
inviabilidade de execucéo do objeto

Atraso na deflagracdo do processo de planejamento e na elaboragao do ETP|
Atraso na deflagracdo do processo de contratagao

Excesso de diligéncias no processo de planejamento até a aprovacédo do ETP
Formacao de gargalos nas unidades que processam a contratagao, por conta do|
acumulo de processos devido ao descumprimento do cronograma

Atraso na conclusdo da entrega do bem/servico contratado

Devolugao de orcamento nio executado

Atraso na deflagracdo do processo de contratacao!

Atraso na entrega do bem/servico contratado|

Formacéao de gargalos nas unidades que processam a contratagao, por conta do
acumulo de processos devido ao descumprimento do cronograma!

Devolugao de orcamento nio executado

Inexecucao contratual

Rescisao do contrato

Reiteradas apuragdes de responsabilidade contratual
Apontamentos pelos controles interno e externoj

Revisdo do ETP|

Revisao do TR/PB

Revisao da minuta do edital

Apurar responsabilidade contratual e executar|
penalizagbes previstas no TR|
Responsabilizagéo do agente|

Repeticio da licitagao|

Realizar nova licitacao|

Celebrar contrato emergencial

Treinamento dos servidores das unidades
demandantes|

Prorrogacéo excepcional de contrato vigente|
Celebragao de contrato emergencial

Prorrogacgao excepcional de contrato vigente]
Celebracéo de contrato emergencial

Contratacao de remanescente|
Celebragao de contrato emergencial




Escala de Probabilidade

DESCRICAO PROBABILIDADE NiVEL NIiVEL | DESCRICAO
Muito Baixo P.odera (icor.rer em . 1 1 Muito baixo
circunstancias excepcionais.
Baixo Ndo se espera que ocorra. 2 2 Baixo
Médio Pode ocorrer em algum 5 5 Médio
momento
Alto Provavelmente ocorrera. 8 8 Alto
Praticamente certa. As
circunstancias indicam
Muito Alto claramente a possibilidade do 10 10 Muito alto
evento ocorrer.
Matriz Impacto x Probabilidade (Nivel de Risco)
Probabilidade
Nivel de Risco 1 2 5 8 10
Muito | poiva | Média Muito Alta
Baixa
10
Muito Alto
8
Alto
5
Impacto Ak
Médio
2
Baixo
1
Muito Baixo

Escala para classificacdo de niveis de risco




Risco Médio Risco Alto

10-39,99 40-79,99

Critérios para priorizacao e tratamento de riscos

Nivel de Risco Descricao Diretrizes para Resposta

Qualquer risco nesse nivel deve ser comunicado a governancga e
alta administracao e ter uma resposta imediata. Postergacao de
medidas sé com autorizacdo do dirigente maximo.

Nivel de risco muito além do
apetite a risco da organizacao.

Qualquer risco nesse nivel deve ser comunicado a alta
Nivel de risco além do apetite ] administracao e ter uma acdo tomada em periodo determinado.

Alto

risco da organizagao. Postergacdo de medidas s6 com autorizagdo do dirigente de area.
Geralmente nenhuma medida especial é necessaria, porém requer
Médio Nivel de risco dentro do apetite] atividades de monitoramento especificas e atencdo da geréncia na

a risco da organizacao. manutencao de respostas e controles para manter o risco nesse
nivel, ou reduzi-lo sem custos adicionais.

E possivel que existam oportunidades de maior retorno que podem
ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relacdo custo
x beneficios, como diminuir o nivel de controles.

Nivel de risco dentro do apetite

Muito Baixo/Baixo . N
a risco da organizacdo.

Respostas a Riscos

RISCO ALTO
- TRANSFERIR Aceitar
- MITIGAR Mitigar
Transferir
RISCO MEDIO Evitar

- MITIGAR




Escala de Impacto

IMPACTO

Irrelevante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado;
ndo compromete a execucdo do processo associado; e/ou causa quantidade insignificante de
desconformidades com a legislacdo vigente; e/ou ndo leva a responsabilizacdo do gestor por
ato de improbidade.

Pouco importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho
associado; ndo compromete a execugdo do processo associado; e/ou causa pequena quantidade
de desconformidades com a legislacdo vigente; e/ou ndo leva a responsabilizacdo do gestor por
ato de improbidade.

Importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado;
ndo compromete a execucdao do processo associado; e/ou causa média quantidade de
desconformidades com a legislagdo vigente; e/ou leva a responsabilizacdo do gestor por ato de
improbidade em baixo grau.

Muito importante para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho
associado; dificulta a execucdo do processo associado; e/ou causa grande quantidade de
desconformidades com a legislacdo vigente; e/ou leva a responsabilizacdo do gestor por ato de
improbidade em médio grau.

Essencial para o alcance do objetivo organizacional e/ou do processo de trabalho associado;
impede a execucdo do processo associado; e/ou causa multiplas desconformidades com af
legislacdo vigente; e/ou leva a responsabilizacdo do gestor por ato de improbidade em alto
grau.




Avaliacao do Risco do Controle

NiVEL DE CONFIANCA

AVALIACAO DO DESENHO E IMPLEMENTACAO DOS
CONTROLES (ATRIBUTOS DO CONTROLE)

1 — Inexistente
Nivel de confianca - 0% (0,0)

Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é,
ndo funcionais.

2 —Fraco
Nivel de confianga - 25% (0,25)

Controles tém abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, 4
responsabilidade é individual, havendo grau de confianca no
conhecimento das pessoas, em geral realizado de maneira manual.

3 —Mediano
Nivel de confianca - 50% (0,50)

Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas nao
contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiéncias
no desenho ou nas ferramentas utilizadas.

4 — Satisfatério
Nivel de confianca - 75% (0,75)

Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e,
embora passiveis de aperfeicoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.

5 —Forte
Nivel de confianca - 95% (0,95)

Controles implementados podem ser considerados a “melhor pratica”,
mitigando todos os aspectos relevantes do risco.




Categorias de riscos

Riscos estratégicos

Sdo os relacionados a tomada de decisdo pela Alta Administracao,
que podem impactar diretamente o atingimento dos objetivos
estratégicos.

Riscos operacionais

Sdo os relacionados a procedimentos ou processos internos.

Riscos de conformidade

Sdo os relacionados ao ndo atendimento a legislacdo, normas e
procedimentos vigentes.

Riscos de imagem

Sao os que podem comprometer a imagem da institui¢ao junto a
populagdo ou a outros 6rgdos da Administragdo Publica.

Riscos-chave

Sdo os estratégicos e os que, em fungdo do impacto potencial ao
TRE-BA, devem ser conhecidos pela Alta Administracao.

Riscos de integridade

Sdo os relacionados a corrupcao, fraudes, irregularidades e/ou
desvios éticos de conduta, que possam comprometer os valores e
padrdes preconizados pela Instituicdo e a realizacdo de seus
objetivos.




RISCO DO
CONTROLE

1
(muito alto)

0,75
(alto)

0,5
(médio)

0,25
(baixo)

0,05
(muito baixo)

0.75

0.5

0.25

0.05
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