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Obra

ANEXO I - NOVO LAYOUT

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 555.577,10 6,56 %

 1.1 DESPESAS COM PESSOAL 526.532,98 6,22 %

 1.1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 7 22.781,62 27.994,03 195.958,21 2,31 %

 1.1.2  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 7 7.983,20 9.809,72 68.668,04 0,81 %

 1.1.3  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7 9.750,18 11.980,99 83.866,93 0,99 %

 1.1.4  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 420 41,15 50,52 21.218,40 0,25 %

 1.1.5  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7 5.557,44 6.828,94 47.802,58 0,56 %

 1.1.6  CAR0010 Próprio VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2053 30,40 37,30 76.576,90 0,90 %

 1.1.7  CAR0011 Próprio ENGENHEIRO DE SEGURANÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 196 134,73 165,52 32.441,92 0,38 %

 1.2 LIMPEZA PERMANENTE 29.044,12 0,34 %

 1.2.1  CAR0018 Próprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MÊS 7 3.380,70 4.149,16 29.044,12 0,34 %

 2 DESPESAS GERAIS DE CANTEIRO / MANUTENÇÃO / CONSUMO 518.723,05 6,12 %

 2.1 CANTEIRO DE OBRA / MOBILIZAÇÃO 12.734,30 0,15 %

 2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 446,51 548,57 1.645,71 0,02 %

 2.1.2  CAR0019 Próprio MOBILIZAÇÃO DA OBRA REFORMA SEDE UND 1 7.429,77 9.122,51 9.122,51 0,11 %

 2.1.3  CAR0479 Próprio PGR - PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCO UND 1 800,00 983,04 983,04 0,01 %

 2.1.4  CAR0480 Próprio PCMSO UND 1 800,00 983,04 983,04 0,01 %

 2.2 TAXAS E IMPOSTOS 24.902,67 0,29 %

 2.2.1  CAR0020 Próprio ART'S - PROFISSIONAIS UND 4 103,03 126,60 506,40 0,01 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2025 - Bahia

SBC - 05/2025 - Bahia

ORSE - 05/2025 - Sergipe

Padrão - 22,88% Não Desonerado: 

Horista: 115,57%

Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético
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 2.2.2  CAR0021 Próprio HABITE-SE UND 1 1.930,24 2.366,06 2.366,06 0,03 %

 2.2.3  CAR0022 Próprio LICENÇA PARA REFORMA UND 1 13.385,85 16.434,63 16.434,63 0,19 %

 2.2.4  CAR0411 Próprio AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (ÁREA= 2.372,00 

M2)

UND 1 4.282,23 5.262,00 5.262,00 0,06 %

 2.2.5  CAR0464 Próprio ART - PESSOA JURÍDICA UND 1 271,47 333,58 333,58 0,00 %

 2.3 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 270.137,56 3,19 %

 2.3.1  CAR0023 Próprio ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO 

MONTAGEM, DESMONTAGE E TELA - CONFORME PROJETO A SER 

ELABORADO PELA EMPRESA CONTRATADA COM A RESPECTIVA ART

M2 X 

MÊS

1064,7 40,50 49,75 52.968,82 0,63 %

 2.3.2  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 709,8 24,90 30,57 21.698,58 0,26 %

 2.3.3  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m² 709,8 6,74 8,27 5.870,04 0,07 %

 2.3.4  CAR0024 Próprio ALUGUEL ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA P X D 4500 0,66 0,81 3.645,00 0,04 %

 2.3.5  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 300 34,19 41,97 12.591,00 0,15 %

 2.3.6  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 64 277,82 341,22 21.838,08 0,26 %

 2.3.7  CAR0004 Próprio LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA - ALTURA= 12,00 M (TESOURA) DIA 60 1.655,50 2.034,27 122.056,20 1,44 %

 2.3.8  CAR0025 Próprio LOCAÇÃO DE DUTO PARA ESCOAMENTO DE ENTULHO M X MÊS 18 337,94 415,24 7.474,32 0,09 %

 2.3.9  CAR0381 Próprio FORNECER PLANO RIGGING GUINDASTE E GUINDAUTO (COM ART) UND 1 2.300,00 2.826,24 2.826,24 0,03 %

 2.3.10  CAR0383 Próprio FORNECIMENTO DE CONTRAPESO PARA OPERAÇÃO GUINDASTE / 

GUINDAUTO

DIA 4 1.000,00 1.228,80 4.915,20 0,06 %

 2.3.11  CAR0382 Próprio LOCAÇÃO GUINDASTE DE 30 T, LANÇA 30M. COM OPERADOR, CINTAS, 

RIGGER SINALEIRO, CABOS E MANILHAS PARA IÇAMENTO DE CARGAS

H 32 362,50 445,44 14.254,08 0,17 %

 2.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 210.948,52 2,49 %

 2.4.1  CAR0026 Próprio EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

m² 47,06 917,51 1.126,32 53.004,61 0,63 %

 2.4.2  CAR0027 Próprio ISOLAMENTO DA OBRA COM FITA PLASTICA ZEBRADA EM CONES DE 

SINALIZAÇAO EM PVC H=70/76CM

M 100 19,36 23,78 2.378,00 0,03 %

 2.4.3  CAR0028 Próprio EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

m² 61,15 772,43 948,38 57.993,43 0,68 %
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 2.4.4  CAR0029 Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

m² 63,72 335,90 412,37 26.276,21 0,31 %

 2.4.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 432,98 93,19 114,43 49.545,90 0,58 %

 2.4.6  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m² 20 96,83 118,90 2.378,00 0,03 %

 2.4.7  CAR0030 Próprio ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

UND 1 2.832,72 3.479,82 3.479,82 0,04 %

 2.4.8  CAR0031 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UND 1 521,72 640,77 640,77 0,01 %

 2.4.10  CAR0002 Próprio EXECUÇÃO DE ÁREA DE CIRCULAÇÃO COBERTA EM CANTEIRO DE 

OBRAS

m² 37,01 217,43 266,89 9.877,59 0,12 %

 2.4.11  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 17,1 84,48 103,75 1.774,12 0,02 %

 2.4.12  CAR0033 Próprio REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO M 37 21,44 26,29 972,73 0,01 %

 2.4.13  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,96 96,40 118,27 704,88 0,01 %

 2.4.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 5,96 30,65 37,62 224,21 0,00 %

 2.4.15  CAR0003 Próprio REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES 

(6,00 A 10,0 M)

UND 1 83,63 102,55 102,55 0,00 %

 2.4.16  101869 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 30 43,34 53,19 1.595,70 0,02 %

 3 COBERTURA E ESQUADRIAS DA FACHADA 1.983.785,68 23,42 %

 3.1 REMOÇÕES E RETIRADAS 47.822,58 0,56 %

 3.1.1  CAR0035 Próprio REMOÇÃO DE CALHA INOX (PLC-03) M 165,12 13,92 17,08 2.820,24 0,03 %

 3.1.2  CAR0326 Próprio REMOÇÃO ESQUADRIA FACHADA, INCLUINDO PEÇAS METÁLICAS E 

VIDROS

m² 672 36,05 44,23 29.722,56 0,35 %

 3.1.3  CAR0036 Próprio RETIRADA DE POLICARBONATO (POC-01) m² 222,89 4,31 5,29 1.179,08 0,01 %

 3.1.4  CAR0037 Próprio REMOÇÃO DE PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 01) m² 122,88 13,22 16,22 1.993,11 0,02 %

 3.1.5  CAR0038 Próprio REMOÇÃO DE PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 02) m² 111,36 13,22 16,22 1.806,25 0,02 %

 3.1.6  CAR0039 Próprio REMOÇÃO DE FECHAMENTO DE VIGA (FVC-01) M 104,16 10,40 12,76 1.329,08 0,02 %

 3.1.7  CAR0336 Próprio REMOÇÃO DE FECHAMENTO DE VIGA - CANTONEIRA DE FIXAÇÃO (FVC-

02)

M 203,52 10,41 12,77 2.598,95 0,03 %

 3.1.8  CAR0339 Próprio REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA COM REAPROVEITAMENTO m² 111,22 10,58 12,98 1.443,63 0,02 %

 3.1.9  CAR0042 Próprio REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA SEM REAPROVEITAMENTO m² 222,45 5,28 6,48 1.441,47 0,02 %
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 3.1.10  CAR0006 Próprio TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS m² 1481,63 0,81 0,99 1.466,81 0,02 %

 3.1.11  CAR0475 Próprio REMOÇÃO PEÇAS METÁLICAS MARQUISE PRINCIPAL PARA 

REAPROVEITAMENTO

m² 90 18,30 22,46 2.021,40 0,02 %

 3.2 FECHAMENTOS 1.034.668,49 12,21 %

 3.2.1  CAR0044 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 01) - 

ESP= 2 MMN - CORTADA, DOBRADA E PINTADA

m² 125,08 501,92 616,59 77.123,07 0,91 %

 3.2.2  CAR0045 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLATIBANDA INFERIOR (PLC 02) - 

CORTADA, DOBRADA E PINTADA

m² 127,99 501,92 616,59 78.917,35 0,93 %

 3.2.3  CAR0046 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA INOX (PLC-03) M 165,12 107,99 132,63 21.899,86 0,26 %

 3.2.4  CAR0335 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE VIGA (FVC-01), 

CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO # 16 - CORTADO, 

DOBRADO E PINTADO

M 101,76 85,07 104,42 10.625,77 0,13 %

 3.2.5  CAR0048 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-07) QUADRO INFERIOR DA JANELA - CORTADO, DOBRADO E 

PINTADO

M 221,76 92,55 113,66 25.205,24 0,30 %

 3.2.6  102164 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE E SELANTE. AF_01/2021_PS

m² 64,88 379,21 465,85 30.224,34 0,36 %

 3.2.7  CAR0049 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-04) QUADRO LATERAL E SUPERIOR - CORTADO, DOBRADO E 

PINTADO

M 681,6 77,42 95,08 64.806,52 0,76 %

 3.2.8  CAR0050 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE DOS MONTANGTES (EFC 

05) BAGUETES - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 1467 25,55 31,34 45.975,78 0,54 %

 3.2.9  CAR0327 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-01) MONTANTE TÍPICO - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 56 181,97 223,46 12.513,76 0,15 %

 3.2.10  CAR0328 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-02) BAGUETE MONTANTES - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 537,6 49,35 60,55 32.551,68 0,38 %

 3.2.11  CAR0329 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-03) MONTANTE INTERMEDIÁRIO - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 56 133,67 164,16 9.192,96 0,11 %

 3.2.12  CAR0330 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-06) PEITORIL - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 2,5 81,62 100,23 250,57 0,00 %

 3.2.13  CAR0331 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-08) TRAVESSA INFERIOR - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 240 102,27 125,60 30.144,00 0,36 %

 3.2.14  CAR0332 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-09) TRAVESSA SUPERIOR - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 240 106,91 131,30 31.512,00 0,37 %

 3.2.15  CAR0333 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-11) ESPERA DA BANDEJA SUPERIOR - CORTADO, DOBRADO E 

PINTADO

M 120 189,00 232,12 27.854,40 0,33 %
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 3.2.16  CAR0334 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-14) ESPERA DO MONTANTE - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 117,12 117,17 143,90 16.853,56 0,20 %

 3.2.17  CAR0337 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE VIGA - 

CANTONEIRA DE FIXAÇÃO (FVC--02) - CONFECCIONADA EM CHAPA AÇO 

GAVANIZADO # 16 - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 203,52 31,73 38,95 7.927,10 0,09 %

 3.2.18  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS

m² 240,67 415,91 510,90 122.958,30 1,45 %

 3.2.19  CAR0341 Próprio VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 

6MM(CADA CAMADA e=3MM) INSTALADO - FIXADO COM BAGUETE E 

SELANTE

m² 223,56 877,60 1.078,39 241.084,86 2,85 %

 3.2.20  CAR0057 Próprio PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPÓXI, FUNDO PREPARADOR, EM 1 

DEMÃO

m² 478,12 18,30 22,48 10.748,13 0,13 %

 3.2.21  CAR0056 Próprio PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA 

METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)

m² 478,12 41,86 51,40 24.575,36 0,29 %

 3.2.22  CAR0342 Próprio TRATAMENTO ESQUADRIA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO LIXAMENTO 

MECANICO E  MASSA EPOXI - EXCLUSO PINTURA

m² 23,91 47,56 58,42 1.396,82 0,02 %

 3.2.23  CAR0343 Próprio RECUPERAÇÃO ESQUADRIA METÁLICA, INCLUINDO CORTE E 

RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS DA CHAPA METÁLICA (EXCLUSO 

PINTURA)

m² 11,95 1.047,59 1.286,52 15.373,91 0,18 %

 3.2.24  CAR0354 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-13) ARREMATE FORRO VENTILADO - CORTADO, DOBRADO E 

PINTADO

M 111,17 239,03 293,55 32.633,95 0,39 %

 3.2.25  CAR0355 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-15) TRAVESSA INFERIOR VENTILAÇÃO - CORTADO, DOBRADO E 

PINTADO

M 111,17 120,51 148,00 16.453,16 0,19 %

 3.2.26  CAR0356 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA - 

CAVALETE DE FIXAÇÃO DA VENTILAÇÃO (EFC-17) - CORTADO, DOBRADO 

E PINTADO

UND 96 11,56 14,18 1.361,28 0,02 %

 3.2.27  CAR0357 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-18) FIXAÇÃO DO ARREMATE EM PILAR - CORTADO, DOBRADO E 

PINTADO

UND 96 30,17 37,05 3.556,80 0,04 %

 3.2.28  CAR0358 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA 

(EFC-20) BATENTE VERTICAL DO VIDRO - CORTADO, DOBRADO E 

PINTADO

M 50,88 33,17 40,73 2.072,34 0,02 %

 3.2.29  CAR0359 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESQUADRIA DE FACHADA (EFC-21) 

BAGUETE DA VENTILAÇÃO - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 216,29 25,55 31,34 6.778,52 0,08 %

 3.2.30  CAR0360 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESQUADRIA DE FACHADA (EFC-16) TELA 

DE PROTEÇÃO DA VENTILAÇÃO - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 111,17 47,86 58,76 6.532,34 0,08 %

 3.2.31  CAR0361 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESQUADRIA DE FACHADA (EFC-19) 

APARADORES DE TELA - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

UND 192 22,18 27,21 5.224,32 0,06 %

 3.2.32  CAR0322 Próprio CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA - ELETRODO E6013 - 2,50 MM CM 100 1,01 1,24 124,00 0,00 %
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 3.2.33  CAR0346 Próprio CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA - ELETRODO 7018 / 6018 - 4 MM CM 100 1,02 1,25 125,00 0,00 %

 3.2.34  CAR0399 Próprio RECUPERAÇÃO COMANDO ARTICULADO PARA JANELA UND 16 28,84 35,40 566,40 0,01 %

 3.2.35  CAR0400 Próprio COMANDO ARTICULADO PARA JANELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 8 43,01 52,83 422,64 0,00 %

 3.2.36  CAR0406 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESQUADRIA DE FACHADA (EFC-19) 

APARADORES DE VIDRO - CORTADO E PINTADO

UND 192 37,13 45,60 8.755,20 0,10 %

 3.2.37  CAR0409 Próprio PERFIL BORRACHA ESPONJOSA 15 X 22,5 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 464 18,15 22,30 10.347,20 0,12 %

 3.3 TELHAS 321.557,45 3,80 %

 3.3.1  CAR0051 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO E=6MM m² 222,89 618,57 760,05 169.407,54 2,00 %

 3.3.2  CAR0052 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHA E CAPA DE ALUMÍNIO 

TRAPEZOIDAL, CALANDRADA, PRE-PINTADA (TEC-01/02)

m² 222,45 462,69 568,19 126.393,86 1,49 %

 3.3.3  CAR0053 Próprio CALANDRAGEM DE TELHA METÁLICA m² 222,45 20,57 25,27 5.621,31 0,07 %

 3.3.4  CAR0054 Próprio APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL, SOBRE TELHAS METÁLICAS, 

INCUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

m² 222,45 47,92 58,85 13.091,18 0,15 %

 3.3.5  CAR0340 Próprio REINSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA - COM REAPROVEITAMENTO DA 

TELHA REMOVIDA

m² 111,22 51,59 63,33 7.043,56 0,08 %

 3.4 PINTURA 158.483,03 1,87 %

 3.4.1  CAR0055 Próprio PINTURA AZUL CÚPULA DE FIBRA m² 43,03 39,80 48,89 2.103,73 0,02 %

 3.4.2  CAR0056 Próprio PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA 

METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)

m² 990,45 41,86 51,40 50.909,13 0,60 %

 3.4.3  CAR0057 Próprio PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPÓXI, FUNDO PREPARADOR, EM 1 

DEMÃO

m² 1789,45 18,30 22,48 40.226,83 0,47 %

 3.4.4  CAR0058 Próprio PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM TELHA - 2 

DEMÃOS

m² 1789,45 20,59 25,29 45.255,19 0,53 %

 3.4.5  CAR0344 Próprio LIMPEZA DE TELHA METÁLICA m² 1789,45 9,10 11,17 19.988,15 0,24 %

 3.5 FORROS 166.086,62 1,96 %

 3.5.1  CAR0059 Próprio REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO (FOC-01/02) SEM REAPROVEITAMENTO m² 235,8 12,42 15,24 3.593,59 0,04 %

 3.5.2  CAR0061 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM ALUMÍNIO (RIPADINHO), 

PINTADO - ÁREA EXTERNA

m² 235,8 477,95 587,24 138.471,19 1,63 %

 3.5.3  CAR0062 Próprio REMOÇÃO DE ARREMATE METÁLICOS DO FORRO (FOC-03) M 203,52 24,21 29,70 6.044,54 0,07 %

 3.5.4  CAR0063 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE AL DE FORRO  (FOC-03) - 

CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 203,52 61,11 75,03 15.270,10 0,18 %

 3.5.5  CAR0476 Próprio REINSTALAÇÃO PEÇAS METÁLICAS MARQUISE PRINCIPAL - 

REAPROVEITAMENTO

m² 90 24,53 30,08 2.707,20 0,03 %
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 3.6 DIVERSOS 2.255,76 0,03 %

 3.6.1  CAR0064 Próprio OLHAL PARA LINHA DE VIDA (OLH-02) AUTO ATARRAXANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 18 102,01 125,32 2.255,76 0,03 %

 3.7 CARGAS E DESCARGAS 4.669,70 0,06 %

 3.7.1  CAR0065 Próprio CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

m³ 31,2 32,73 40,17 1.253,30 0,01 %

 3.7.2  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 936 2,97 3,65 3.416,40 0,04 %

 3.8 RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA 248.242,05 2,93 %

 3.8.1  CAR0056 Próprio PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA 

METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)

m² 3331,52 41,86 51,40 171.240,12 2,02 %

 3.8.2  CAR0066 Próprio FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA 

METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

m² 3331,52 14,97 18,38 61.233,33 0,72 %

 3.8.3  CAR0067 Próprio TRATAMENTO  COM LIXAMENTO MECANICO,  MASSA EPOXI - 1 DEMAO m² 139 47,64 58,52 8.134,28 0,10 %

 3.8.4  CAR0345 Próprio RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURA METÁLICA PERFIS ESTRUTURAIS, 

INCLUINDO CORTE E SUBSTITUIÇÃO DE TRECHOS DO PERFIL METÁLICO 

(EXCLUSO PINTURA)

M 8 777,19 954,29 7.634,32 0,09 %

 4 REFORMA EDIFICAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO 2.807.715,26 33,14 %

 4.1 DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E RETIRADAS 70.014,72 0,83 %

 4.1.1  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4 1,83 2,24 8,96 0,00 %

 4.1.2  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 2 14,72 18,06 36,12 0,00 %

 4.1.3  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4 10,73 13,16 52,64 0,00 %

 4.1.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 34,43 11,13 13,65 469,96 0,01 %

 4.1.5  CAR0068 Próprio RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS

m² 380,55 38,38 47,11 17.927,71 0,21 %

 4.1.6  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5,96 26,53 32,55 193,99 0,00 %

 4.1.7  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 4,13 3,04 3,73 15,40 0,00 %

 4.1.8  CAR0069 Próprio DEMOLIÇÃO DE BANCADA COM RETIRADA DE SUPORTES M 1,2 92,94 114,04 136,84 0,00 %

 4.1.9  CAR0070 Próprio RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E RODAPÉ  COM REMOÇÃO 

DA COLA MECANICAMENTE

m² 971,83 12,98 15,93 15.481,25 0,18 %

 4.1.10  CAR0071 Próprio REMOÇÃO PARA REAPROVEIT. LUMINÁRIA MODELO CTRS UND 244 18,47 22,66 5.529,04 0,07 %
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 4.1.11  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 205,9 3,52 4,32 889,48 0,01 %

 4.1.12  CAR0072 Próprio REMOÇÃO DE FILETE DE AÇO INOX M 0,7 16,69 20,48 14,33 0,00 %

 4.1.13  CAR0073 Próprio REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO SEM REAPROVEITAMENTO m² 145,44 12,42 15,24 2.216,50 0,03 %

 4.1.14  CAR0074 Próprio REMOÇÃO DE DETECTOR SEM REAPROVEITAMENTO UND 41 17,91 21,98 901,18 0,01 %

 4.1.15  CAR0075 Próprio REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO UND 1 17,00 20,86 20,86 0,00 %

 4.1.16  CAR0076 Próprio REMOÇÃO DE SIRENE SEM REAPROVEITAMENTO UND 1 18,18 22,31 22,31 0,00 %

 4.1.17  CAR0077 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE FORMA MANUAL SEM 

REAPROVEITAMENTO

m² 5,96 8,26 10,13 60,37 0,00 %

 4.1.18  CAR0078 Próprio RETIRADA DE RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO INOX M 152,22 6,75 8,28 1.260,38 0,01 %

 4.1.19  CAR0079 Próprio TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO CAÇAMBA DMT 15 KM  

INCLUSO A CARGA MANUAL

m³ 71,87 60,39 74,18 5.331,31 0,06 %

 4.1.20  CAR0347 Próprio REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO PARA REAPROVEITAMENTO m² 865,81 18,30 22,46 19.446,09 0,23 %

 4.2 DIVISÓRIAS 110.561,21 1,31 %

 4.2.1  CAR0080 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM  FACE  RF(RESISTENTE AO FOGO) E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 504 106,51 130,76 65.903,04 0,78 %

 4.2.2  CAR0081 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM  FACE  RF(RESISTENTE AO FOGO) E ESTRUTURA 

METÁLICA COM 2 GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

m² 2,4 159,20 195,41 468,98 0,01 %

 4.2.3  CAR0082 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM  FACE  RU(RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

m² 2,4 115,40 141,67 340,00 0,00 %

 4.2.4  CAR0083 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM 

PAREDES DRYWALL

m² 533,8 38,54 47,34 25.270,09 0,30 %

 4.2.5  96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 16 14,24 17,45 279,20 0,00 %

 4.2.6  96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 

AF_07/2023

M 10 32,06 39,35 393,50 0,00 %

 4.2.7  CAR0348 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) 

RESISTENTE AO FOGO (RF), PARA USO INTERNO, COM APENAS UMA 

FACE REVESTIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 79,15 79,59 97,72 7.734,53 0,09 %

 4.2.8  CAR0349 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA  FACE  RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA 

RESISTENTE A UMIDADE. ESTRUTURA METÁLICA COM 2 GUIAS SIMPLES, 

SEM VÃOS.

m² 13,94 163,64 200,87 2.800,12 0,03 %
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 4.2.9  CAR0350 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM 01 FACE RF (RESISTENTE AO FOGO) E 01 FACE RU 

(RESISTENTE A UMIDADE), E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS

m² 10,44 110,95 136,21 1.422,03 0,02 %

 4.2.10  CAR0351 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, CHAPA SIMPLES, COM UMA FACE RESISTENTE AO FOGO (RF) 

E UMA FACE RESISTENTE A UMIDADE (RU), ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES

m² 5,42 126,93 155,84 844,65 0,01 %

 4.2.11  CAR0378 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MANTA DE LÃ DE ROCHA (ENSACADA) 

APLICADA EM PAREDES DE DRYWALL

m² 83,47 45,43 55,82 4.659,29 0,05 %

 4.2.12  CAR0401 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) 

RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM APENAS UMA 

FACE REVESTIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 4,32 84,04 103,19 445,78 0,01 %

 4.3 ESQUADRIA 68.209,78 0,81 %

 4.3.1  CAR0372 Próprio KIT DE PORTA 0,74 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 

0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM 

MIOLO SARRAFEADO E REFORÇO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS 

DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO 

TEXTURIZADO - DOBRADIÇAS, FECHADURA E MOLA

UND 1 1.708,25 2.098,32 2.098,32 0,02 %

 4.3.2  CAR0371 Próprio KIT DE PORTA 0,84 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 

0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM 

MIOLO SARRAFEADO E REFORÇO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS 

DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO 

TEXTURIZADO - DOBRADIÇAS, FECHADURA E MOLA

UND 16 1.738,93 2.136,02 34.176,32 0,40 %

 4.3.3  CAR0373 Próprio KIT DE PORTA (PNE COM CHAPA E BARRA)  0,90 M COMPOSTA DE 

BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA 

PINUS/MDF HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E REFORÇO PARA 

FECHADURA- REVESTIDO NAS DUAS FACES COM HDF E LAMINADO 

MELANIMICO COR CINZA COBALTO TEXTURIZADO - DOBRADIÇAS E 

FECHADURA

UND 1 2.141,94 2.631,26 2.631,26 0,03 %

 4.3.4  CAR0384 Próprio BATENTE TIPO 1 EM PAREDE DE SHAFT METÁLICA, CONFECCIONADO EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20 314,94 386,84 7.736,80 0,09 %

 4.3.5  CAR0385 Próprio BATENTE METÁLICO PARA ARREMATE DE GESSO - CORTADO, DOBRADO 

E PINTADO

M 9,72 31,68 38,87 377,81 0,00 %

 4.3.6  CAR0387 Próprio FECHAMENTO DE SHAFT METÁLICO EM PORTA, CONFECCIONADO COM 

CHAPA GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 9,68 260,21 319,54 3.093,14 0,04 %

 4.3.7  CAR0388 Próprio MURUNDU DUPLO EM PILAR, CONFECCIONADO COM CHAPA 

GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 2,43 124,64 153,05 371,91 0,00 %

 4.3.8  CAR0389 Próprio MURUNDU SIMPLES EM PAREDES DE 10 CM, CONFECCIONADO COM 

CHAPA GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 7,29 80,04 98,27 716,38 0,01 %
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 4.3.9  CAR0390 Próprio MURUNDU SIMPLES EM PAREDES DE 15 CM, CONFECCIONADO COM 

CHAPA GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 2,43 88,35 108,48 263,60 0,00 %

 4.3.10  CAR0391 Próprio BATENTE TIPO 2 EM PAREDE SHAFT METÁLICO, CONFECCIONADO EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #14 - REAPROVEITAMENTO (CORTADO E 

PINTADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 5 56,03 68,75 343,75 0,00 %

 4.3.11  CAR0392 Próprio MURUNDU SIMPLES EM PILAR, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 4,86 73,04 89,67 435,79 0,01 %

 4.3.12  CAR0393 Próprio BATENTE DE PORTA EM PAREDE DE GESSO DE 10 CM, CONFECCIONADO 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 52,8 189,07 232,23 12.261,74 0,14 %

 4.3.13  CAR0394 Próprio BATENTE DE PORTA EM PAREDE DE GESSO DE 15 CM, CONFECCIONADO 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 14,4 209,36 257,15 3.702,96 0,04 %

 4.4 FORRO RIPADINHO 92.422,58 1,09 %

 4.4.1  CAR0088 Próprio PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 865,81 25,88 31,78 27.515,44 0,32 %

 4.4.2  CAR0089 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM ALUMÍNIO (RIPADINHO), 

PINTADO - ÁREA INTERNA

m² 29,09 478,56 587,98 17.104,33 0,20 %

 4.4.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 142,41 11,34 13,92 1.982,34 0,02 %

 4.4.4  CAR0353 Próprio MONTAGEM DE FORRO RIPADINHO - EXCLUSO O FORNECIMENTO DO 

FORRO

m² 865,81 24,53 30,08 26.043,56 0,31 %

 4.4.5  CAR0056 Próprio PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA 

METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)

m² 132 41,86 51,40 6.784,80 0,08 %

 4.4.6  CAR0407 Próprio FECHAMENTO DE SHAFT EM FORRO METÁLICO, CONFECCIONADO COM 

CHAPA AÇO GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 35 103,76 127,40 4.459,00 0,05 %

 4.4.7  CAR0408 Próprio FIXAÇÃO DE FECHAMENTO DE SHAFT EM VIGA, CONFECCIONADA COM 

CHAPA AÇO GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 47,6 24,88 30,54 1.453,70 0,02 %

 4.4.8  CAR0412 Próprio CORTE MANUAL DE PEÇA METÁLICA COM ESPESSURA ATÉ 1/8" - 

EFETUADO EM OBRA

M 63,5 3,18 3,91 248,28 0,00 %

 4.4.9  CAR0413 Próprio ALÇAPÃO DE MANUTENÇÃO EM FORRO METÁLICO, CONFECCIONADO 

COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, CORTADO, DOBRADO E 

PINTADO

UND 23 198,63 243,95 5.610,85 0,07 %

 4.4.10  CAR0448 Próprio FORRO COM ABERTURA PARA DIFUSOR CONFECCIONADO COM CHAPA 

GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 1,35 197,26 242,28 327,07 0,00 %

 4.4.11  CAR0449 Próprio REINSTALAÇÃO FORRO PARA DIFUSOR READAPTADO NAS SUAS 

DIMENSÕES - REAPROVEITAMENTO

m² 45,41 16,03 19,67 893,21 0,01 %

 4.5 PEÇAS METÁLICAS 71.362,19 0,84 %
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 4.5.1 PERFIS METÁLICOS 47.139,03 0,56 %

 4.5.1.1  CAR0414 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNT 1) 

(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRÉ-PINTADO EM 

MARRON

UND 5 462,86 568,54 2.842,70 0,03 %

 4.5.1.2  CAR0415 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNT 2) 

(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRÉ-PINTADO EM 

MARRON

UND 18 563,44 692,09 12.457,62 0,15 %

 4.5.1.3  CAR0416 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNT 3) 

(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRÉ-PINTADO EM 

MARRON

UND 4 628,11 771,52 3.086,08 0,04 %

 4.5.1.4  CAR0417 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNT 4) 

(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRÉ-PINTADO EM 

MARRON

UND 3 808,16 992,68 2.978,04 0,04 %

 4.5.1.5  CAR0421 Próprio ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL EM CHAPA #16 PRÉ-

PINTADO EM BRANCO ( 20 X 104 X 20 MM )

M 251,38 62,99 77,36 19.446,75 0,23 %

 4.5.1.6  CAR0095 Próprio JUNÇÕES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2500MM) EM CHAPA GALVANIZADA 

#16 PRÉ-PINTADO EM BRANCO

UND 14 155,57 191,06 2.674,84 0,03 %

 4.5.1.7  CAR0422 Próprio ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL EM CHAPA #16 PRÉ-

PINTADO EM BRANCO ( 20 X 154 X 20 MM )

M 5,8 82,12 100,85 584,93 0,01 %

 4.5.1.8  CAR0402 Próprio COMPLEMENTO DE SHAFT EM PAREDE METÁLICA, CONFECCIONADO 

COM CHAPA GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 2,5 289,06 355,00 887,50 0,01 %

 4.5.1.9  CAR0403 Próprio CANTONEIRA DE FIXAÇÃO EM PILAR, CONFECCIONADO COM CHAPA 

GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 2,5 30,46 37,40 93,50 0,00 %

 4.5.1.10  CAR0461 Próprio ARREMATE DE GESSO EM PILAR, CONFECCIONADO COM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 77,5 21,93 26,93 2.087,07 0,02 %

 4.5.2 ESCADA METÁLICA PASSADIÇO 21.855,74 0,26 %

 4.5.2.1  CAR0450 Próprio CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE 

ESTRUTURAL, BITOLA 1/8", E =3,35 MM (26,30 KG/M2) - FORNECIMENTO, 

CORTE, DOBRA, SOLDAGEM E MONTAGEM

KG 248,34 29,94 36,77 9.131,46 0,11 %

 4.5.2.2  CAR0451 Próprio CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE 

ESTRUTURAL, BITOLA 1/4", E =6,30 MM (49,39 KG/M2) - FORNECIMENTO, 

CORTE, DOBRA, SOLDAGEM E MONTAGEM

KG 120,71 30,64 37,63 4.542,31 0,05 %

 4.5.2.3  CAR0452 Próprio CANTONEIRA CONFECCIONADA COM CHAPA GALVANIZADA #14, 

CORTADA SOLDADA E DOBRADA (15,60 KG/M2) - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM

KG 12,89 32,54 39,97 515,21 0,01 %

 4.5.2.4  CAR0453 Próprio FECHAMENTO CONFECCIONADO COM CHAPA GALVANIZADA #16, 

CORTADA, SOLDADA E DOBRADA (12,40 KG/M2) - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM

KG 10,43 33,17 40,74 424,91 0,01 %

 4.5.2.5  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 22,08 25,73 31,61 697,94 0,01 %

 4.5.2.6  CAR0410 Próprio PINTURA MECANICA PRIMER POLIURETANO, COM UTILIZAÇÃO 

PULVERIZADOR- 1 DEMÃO

m² 23,76 14,03 17,23 409,38 0,00 %
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 4.5.2.7  CAR0375 Próprio PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS 

METÁLICAS - 2 DEMÃOS

m² 23,76 20,34 24,99 593,76 0,01 %

 4.5.2.8  CAR0456 Próprio REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISOS E LAJES DE CONCRETO PARA 

APLICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS

m² 5,42 57,61 70,72 383,30 0,00 %

 4.5.2.9  CAR0105 Próprio PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, (92x92CM) LINHA AMBIENTA 

MAKE IT, MOSS GREEN, ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU 

EQUIVALENTE TECNICO)

m² 5,42 292,25 359,09 1.946,26 0,02 %

 4.5.2.10  CAR0460 Próprio CORRIMÃO SIMPLES CONFECCIONADO COM AÇO INOX AISI 304 Ø 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 11,44 104,20 127,93 1.463,51 0,02 %

 4.5.2.11  CAR0463 Próprio RÉGUA DE PISO DO PASSADIÇO, CONFECCIONADA COM AÇO PATINÁVEL 

SAC # 1/8", CORTADO, DOBRADO E PINTADO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM

M 10 142,30 174,77 1.747,70 0,02 %

 4.5.3 FORRO CUPULA 2.367,42 0,03 %

 4.5.3.1  CAR0474 Próprio REMOÇÃO, TRATAMENTO E REINSTALAÇÃO FORRO DA CUPULA (TIPO 

COLMEIA)

m² 22,67 85,06 104,43 2.367,42 0,03 %

 4.6 PISO 563.907,78 6,66 %

 4.6.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 908,72 2,23 2,73 2.480,80 0,03 %

 4.6.2  CAR0454 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE  BI-

COMPONENTE (ANTIUMIDADE) - DUAS DEMÃOS

m² 908,72 79,85 98,08 89.127,25 1,05 %

 4.6.3  CAR0455 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA - 

DUAS DEMÃOS

m² 908,72 21,90 26,89 24.435,48 0,29 %

 4.6.4  CAR0456 Próprio REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISOS E LAJES DE CONCRETO PARA 

APLICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS

m² 908,72 57,61 70,72 64.264,67 0,76 %

 4.6.5  CAR0105 Próprio PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, (92x92CM) LINHA AMBIENTA 

MAKE IT, MOSS GREEN, ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU 

EQUIVALENTE TECNICO)

m² 908,72 292,25 359,09 326.312,26 3,85 %

 4.6.6  CAR0106 Próprio RODAPE  VINILICO, ALTURA = 7,5CM, ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM 

COLA

M 420 32,05 39,37 16.535,40 0,20 %

 4.6.7  CAR0226 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 COM REJUNTE EPOXI

m² 36,82 172,66 212,06 7.808,04 0,09 %

 4.6.8  CAR0107 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO INÓX 

H=7,5CM E=2MM

M 39,75 103,80 127,50 5.068,12 0,06 %

 4.6.9  CAR0108 Próprio LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPÉ EM AÇO INÓX M 121,89 21,68 26,62 3.244,71 0,04 %

 4.6.10  87642 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 36,82 59,63 73,04 2.689,33 0,03 %

 4.6.11  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,96 3.331,44 4.086,13 3.922,68 0,05 %
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 4.6.12  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,25 561,21 686,96 858,70 0,01 %

 4.6.13  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,25 345,68 424,20 530,25 0,01 %

 4.6.14  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 19,2 39,04 47,83 918,33 0,01 %

 4.6.15  CAR0465 Próprio PROTEÇÃO COM PLÁSTICO BOLHA (SALVA PISO) - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

m² 908,72 14,08 17,29 15.711,76 0,19 %

 4.7 PINTURA 63.722,77 0,75 %

 4.7.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 982,97 14,21 17,45 17.152,82 0,20 %

 4.7.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1090,97 19,42 23,83 25.997,81 0,31 %

 4.7.3  CAR0109 Próprio PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m² 108 65,73 80,74 8.719,92 0,10 %

 4.7.4  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 82,95 11,34 13,92 1.154,66 0,01 %

 4.7.5  CAR0375 Próprio PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS 

METÁLICAS - 2 DEMÃOS

m² 199,88 20,34 24,99 4.995,00 0,06 %

 4.7.6  CAR0374 Próprio LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES COM JATO DE AREIA FINA m² 116,93 22,82 28,02 3.276,37 0,04 %

 4.7.7  CAR0066 Próprio FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA 

METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

m² 116,93 14,97 18,38 2.149,17 0,03 %

 4.7.8  CAR0386 Próprio PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 

DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR

m² 9 25,07 30,78 277,02 0,00 %

 4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 323.042,62 3,81 %

 4.8.1 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS 20.072,46 0,24 %

 4.8.1.1  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR NA COR BRANCA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 46 50,77 62,31 2.866,26 0,03 %

 4.8.1.2  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR NA COR VERMELHA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 162 50,77 62,31 10.094,22 0,12 %

 4.8.1.3  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 31,08 38,14 419,54 0,00 %

 4.8.1.4  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 29,78 36,54 475,02 0,01 %

 4.8.1.5  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 45,00 55,22 331,32 0,00 %
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 4.8.1.6  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 60,22 73,90 1.108,50 0,01 %

 4.8.1.7  CAR0112 Próprio ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITARIO PNE UND 1 458,78 563,69 563,69 0,01 %

 4.8.1.8  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 219 12,56 15,41 3.374,79 0,04 %

 4.8.1.9  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 20,11 24,68 839,12 0,01 %

 4.8.2 CABOS E CONDUTORES 177.579,28 2,10 %

 4.8.2.1  91926 SINAPI CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1850 4,67 5,72 10.582,00 0,12 %

 4.8.2.2  91926 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 800 4,67 5,72 4.576,00 0,05 %

 4.8.2.3  91926 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 750 4,67 5,72 4.290,00 0,05 %

 4.8.2.4  91926 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 750 4,67 5,72 4.290,00 0,05 %

 4.8.2.5  91926 SINAPI CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2750 4,67 5,72 15.730,00 0,19 %

 4.8.2.6  91926 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2750 4,67 5,72 15.730,00 0,19 %

 4.8.2.7  91928 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350 7,18 8,82 3.087,00 0,04 %

 4.8.2.8  91928 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350 7,18 8,82 3.087,00 0,04 %

 4.8.2.9  91928 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350 7,18 8,82 3.087,00 0,04 %

 4.8.2.10  91928 SINAPI CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1100 7,18 8,82 9.702,00 0,11 %

 4.8.2.11  91928 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1100 7,18 8,82 9.702,00 0,11 %
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 4.8.2.12  91930 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 10,03 12,31 615,50 0,01 %

 4.8.2.13  91930 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 10,03 12,31 615,50 0,01 %

 4.8.2.14  91930 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 10,03 12,31 738,60 0,01 %

 4.8.2.15  91930 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 10,03 12,31 615,50 0,01 %

 4.8.2.16  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24 135,72 166,75 4.002,00 0,05 %

 4.8.2.17  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 664 104,49 128,38 85.244,32 1,01 %

 4.8.2.18  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6 80,85 99,34 596,04 0,01 %

 4.8.2.19  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 26 40,35 49,57 1.288,82 0,02 %

 4.8.3 QUADROS ELÉTRICOS 12.227,79 0,14 %

 4.8.3.1  CAR0424 Próprio QTN-PP.01 N0 ANEXO 1 - PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE 

ESPESSURA. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 

7032 ). PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA. 

PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 7032 ) COM 

ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS 

PERFURADOS, COM FECHO RÁPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE 

PROTEÇÃO IP41. DIMENSÕES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, 

CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA IT05B.

UND 1 5.869,46 7.211,99 7.211,99 0,09 %
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 4.8.3.2  CAR0425 Próprio QTS-PP.01 N0 ANEXO 1 -  PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE 

ESPESSURA. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 

7032 ). PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA. 

PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 7032 ) COM 

ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS 

PERFURADOS, COM FECHO RÁPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE 

PROTEÇÃO IP41. DIMENSÕES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, 

CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA IT05B.

UND 1 4.082,10 5.015,80 5.015,80 0,06 %

 4.8.4 ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS 89.861,06 1,06 %

 4.8.4.1  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 450 20,86 25,60 11.520,00 0,14 %

 4.8.4.2  CAR0135 Próprio ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE DA ESQUADRIA EXTERNA, 

120X50MM COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO, COM TAMPA - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM - CORTADA, DOBRADA E PINTADA

M 7,5 162,95 200,15 1.501,12 0,02 %

 4.8.4.3  CAR0379 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM  DE ELETROCALHA TRANSVERSAIS EM 

CHAPA GALV. #16, DIM 50 X 60 X 120MM, ACABAMNETO PINTURA 

MARROM SARAH - CORTADA, DOBRADA E PINTADA

M 535,56 89,71 110,18 59.008,00 0,70 %

 4.8.4.4  CAR0432 Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO ""U"" 100x100 CHAPA 18 SEM 

TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 180 38,94 47,83 8.609,40 0,10 %

 4.8.4.5  CAR0433 Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO ""U"" 200x100 CHAPA 18 SEM 

TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 30 48,64 59,75 1.792,50 0,02 %

 4.8.4.6  CAR0434 Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO ""U"" 300x100 CHAPA 18 SEM 

TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 30 57,04 70,07 2.102,10 0,02 %

 4.8.4.7  CAR0435 Próprio FLANGE 100 x 100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (REF. 

MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 48 14,99 18,39 882,72 0,01 %

 4.8.4.8  CAR0436 Próprio FLANGE 200 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (REF. 

MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 7 15,99 19,62 137,34 0,00 %

 4.8.4.9  CAR0437 Próprio TALA UNIVERSAL 100 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 

PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 300 6,92 8,49 2.547,00 0,03 %

 4.8.4.10  CAR0438 Próprio PARAFUSO LENTILHA 5/16""x3/4"" COM PORCA E ARRUELA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1200 1,10 1,35 1.620,00 0,02 %

 4.8.4.11  CAR0439 Próprio GOTEJADOR PARA DUTO LISO PZ2 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 24 4,78 5,87 140,88 0,00 %

 4.8.5 LUMINÁRIAS 23.302,03 0,28 %

 4.8.5.1  CAR0138 Próprio INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA RECUPERADA, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES LEDS DE 18W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 160 62,28 76,45 12.232,00 0,14 %
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 4.8.5.2  CAR0139 Próprio RECUPERAÇÃO DE LUMINÁRIA MODELO CTRS - RECUPERAÇÃO E 

INSTALAÇÃO

UND 244 26,97 33,12 8.081,28 0,10 %

 4.8.5.3  CAR0140 Próprio LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 50W BRANCO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 13 113,61 139,51 1.813,63 0,02 %

 4.8.5.4  CAR0431 Próprio FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM LAMPADAS 2x9W MODELO CTRS  

EM CHAPA GALVANIZADA #18 PRÉ-PINTADO EM BRANCO

UND 8 119,63 146,89 1.175,12 0,01 %

 4.9 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 18.835,78 0,22 %

 4.9.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 309,97 0,00 %

 4.9.1.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,5 11,43 14,03 21,04 0,00 %

 4.9.1.2  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3 13,17 16,16 48,48 0,00 %

 4.9.1.3  89426 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 9,76 11,98 11,98 0,00 %

 4.9.1.4  CAR0141 Próprio JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 4 14,39 17,67 70,68 0,00 %

 4.9.1.5  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 9,47 11,62 23,24 0,00 %

 4.9.1.6  89442 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3 14,52 17,82 53,46 0,00 %

 4.9.1.7  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 19,35 23,75 23,75 0,00 %

 4.9.1.8  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 6,10 7,49 7,49 0,00 %

 4.9.1.9  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 6,53 8,01 8,01 0,00 %

 4.9.1.10  89374 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 10,10 12,40 12,40 0,00 %

 4.9.1.11  CAR0142 Próprio PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4 6,00 7,36 29,44 0,00 %

 4.9.2 LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSORIOS 16.669,48 0,20 %
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 4.9.2.1  CAR0143 Próprio REGISTRO DE GAVETA 3/4"" LINHA TARGA UND 4 168,88 207,39 829,56 0,01 %

 4.9.2.2  CAR0144 Próprio TORNEIRA DE PAREDE TIPO BICA MÓVEL DN15/20, LINHA TARGA-CR 

(REF.: 1168.C40.CR), OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.

und 2 510,59 627,40 1.254,80 0,01 %

 4.9.2.3  CAR0145 Próprio TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"" CROMADA LISA COM ADAPTADOR PARA 

MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3 72,23 88,72 266,16 0,00 %

 4.9.2.4  CAR0237 Próprio BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX DECA LINHA VOGUE PLUS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1 2.143,71 2.634,09 2.634,09 0,03 %

 4.9.2.5  CAR0363 Próprio CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA L830.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM 

VÁLVULA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1 925,31 1.136,88 1.136,88 0,01 %

 4.9.2.6  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 159,88 196,44 196,44 0,00 %

 4.9.2.7  CAR0364 Próprio SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2 198,07 243,37 486,74 0,01 %

 4.9.2.8  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 43,56 53,51 53,51 0,00 %

 4.9.2.9  CAR0240 Próprio TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

DECAMATIC ECO ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UND 1 1.018,52 1.251,52 1.251,52 0,01 %

 4.9.2.10  CAR0241 Próprio DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA UND 1 787,64 967,80 967,80 0,01 %

 4.9.2.11  CAR0252 Próprio ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA EM POLIÉSTER PARA LINHA VOGUE 

PLUS, NUEVA DECA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UND 1 342,22 420,51 420,51 0,00 %

 4.9.2.12  CAR0246 Próprio BANCADA  EM GRANITO BRANCO COTTON  ESPESSURA 2,0CM, 

CONFORME DETALHE.

m² 1,46 1.506,76 1.851,38 2.703,01 0,03 %

 4.9.2.13  CAR0395 Próprio BANCADA AÇO INOX AISI 304, 2 CUBAS (2,40 X 0,60M) C/VÁLVULA E SIFÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 3.200,63 3.932,56 3.932,56 0,05 %

 4.9.2.14  CAR0478 Próprio SUPORTE EM AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO NATURAL, 

CONFECCIONADO COM CHAPA DE AÇO INOX 1/8" E TUBO EM AÇO INOX Ø 

1" (ESP= 2 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 5 87,26 107,18 535,90 0,01 %

 4.9.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.856,33 0,02 %

 4.9.3.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7 22,20 27,25 190,75 0,00 %

 4.9.3.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3 27,15 33,33 99,99 0,00 %

 4.9.3.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8 33,55 41,19 329,52 0,00 %
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 4.9.3.4  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 10,72 13,15 52,60 0,00 %

 4.9.3.5  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 10,54 12,93 64,65 0,00 %

 4.9.3.6  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 38,36 47,09 47,09 0,00 %

 4.9.3.7  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 8,97 11,02 11,02 0,00 %

 4.9.3.8  CAR0146 Próprio RALO SIFONADO,  DN 100 X 40 MM, COM GRELHA INOX, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 26,10 32,06 32,06 0,00 %

 4.9.3.9  CAR0479Z Próprio CAIXA DE GORDURA PEQUENA , CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO=250MM. UN 1 88,94 109,26 109,26 0,00 %

 4.9.3.10  CAR0260Z Próprio PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 250 MM  (NBR 5688) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 48,77 59,91 59,91 0,00 %

 4.9.3.11  CAR0481Z Próprio TAMPA CEGA REDONDA INOX 250MM COM MOLDURA un 1 153,35 188,42 188,42 0,00 %

 4.9.3.12  89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 20,82 25,56 51,12 0,00 %

 4.9.3.13  91184 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 5 15,97 19,60 98,00 0,00 %

 4.9.3.14  90441 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 2 52,63 64,60 129,20 0,00 %

 4.9.3.15  91192 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 

MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 2 24,81 30,39 60,78 0,00 %

 4.9.3.16  CAR0147 Próprio LIMPEZA DE INSTALAÇÕES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. M 31,2 8,67 10,64 331,96 0,00 %

 4.10 INSTALAÇÕES DE LOGICA / CFTV 345.140,53 4,07 %

 4.10.1 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 304.622,54 3,60 %

 4.10.1.1  CAR0148 Próprio RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC UND 1 4.478,94 5.503,61 5.503,61 0,06 %
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 4.10.1.2  CAR0149 Próprio REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T UND 1 84,84 104,23 104,23 0,00 %

 4.10.1.3  CAR0150 Próprio CAIXA DIO 19 POLEGADAS 2U 48 FIBRAS SIMPLEX OU DUPLEX UND 1 999,24 1.227,68 1.227,68 0,01 %

 4.10.1.4  CAR0441 Próprio PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 8 3.272,51 4.020,63 32.165,04 0,38 %

 4.10.1.5  CAR0153 Próprio ORGANIZADOR DE 1 U UND 14 34,02 41,78 584,92 0,01 %

 4.10.1.6  CAR0440 Próprio PATCH CORDS F/UTP RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,5M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 382 199,60 245,26 93.689,32 1,11 %

 4.10.1.7  CAR0442 Próprio CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A F/UTP GIGALANB GREEN 4P LSZH 

IEC, CAPAZES DE TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MÍNIMA DE 1GBPS 

(BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou EQUIVALENTE TECNICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 6600 14,11 17,33 114.378,00 1,35 %

 4.10.1.8  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 191 20,86 25,60 4.889,60 0,06 %

 4.10.1.9  CAR0156 Próprio ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2"" M 6 27,52 33,77 202,62 0,00 %

 4.10.1.10  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 95 20,11 24,68 2.344,60 0,03 %

 4.10.1.11  CAR0443 Próprio PLACA 4X2 NA COR BRANCA, COM DUAS TOMADAS RJ-45 CAT6A F/UTP, 

PADRÃO ABNT

UND 96 203,33 249,84 23.984,64 0,28 %

 4.10.1.12  CAR0158 Próprio CERTIFICAÇÃO DE REDE UND 203 25,00 30,72 6.236,16 0,07 %

 4.10.1.13  CAR0159 Próprio FUSÃO DE FIBRA MONOMODO UND 12 90,00 110,59 1.327,08 0,02 %

 4.10.1.14  CAR0432 Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO ""U"" 100x100 CHAPA 18 SEM 

TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 180 38,94 47,83 8.609,40 0,10 %

 4.10.1.15  CAR0433 Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO ""U"" 200x100 CHAPA 18 SEM 

TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 30 48,64 59,75 1.792,50 0,02 %

 4.10.1.16  CAR0434 Próprio ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO ""U"" 300x100 CHAPA 18 SEM 

TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 30 57,04 70,07 2.102,10 0,02 %

 4.10.1.17  CAR0435 Próprio FLANGE 100 x 100mm PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (REF. 

MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 48 14,99 18,39 882,72 0,01 %

 4.10.1.18  CAR0436 Próprio FLANGE 200 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (REF. 

MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 7 15,99 19,62 137,34 0,00 %

 4.10.1.19  CAR0437 Próprio TALA UNIVERSAL 100 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 

PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 300 6,92 8,49 2.547,00 0,03 %

 4.10.1.20  CAR0438 Próprio PARAFUSO LENTILHA 5/16""x3/4"" COM PORCA E ARRUELA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1200 1,10 1,35 1.620,00 0,02 %

 4.10.1.21  CAR0439 Próprio GOTEJADOR PARA DUTO LISO PZ2 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 24 4,78 5,87 140,88 0,00 %

 4.10.1.22  CAR0457 Próprio REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CAIXA DIO UND 1 124,74 153,10 153,10 0,00 %
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 4.10.2 INSTALAÇÕES DE CFTV 40.517,99 0,48 %

 4.10.2.1  CAR0444 Próprio FECHADURA ELETROMAGNÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2 736,18 904,51 1.809,02 0,02 %

 4.10.2.2  CAR0445 Próprio VIDEO PORTEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1 8.662,39 10.644,24 10.644,24 0,13 %

 4.10.2.3  CAR0442 Próprio CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A F/UTP GIGALANB GREEN 4P LSZH 

IEC, CAPAZES DE TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MÍNIMA DE 1GBPS 

(BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou EQUIVALENTE TECNICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 700 14,11 17,33 12.131,00 0,14 %

 4.10.2.4  CAR0158 Próprio CERTIFICAÇÃO DE REDE UND 13 25,00 30,72 399,36 0,00 %

 4.10.2.5  CAR0441 Próprio PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 1 3.272,51 4.020,63 4.020,63 0,05 %

 4.10.2.6  CAR0446 Próprio RACK DE PAREDE 19" X 12 U"S x 570MM - PORTA FRONTAL COM VISOR 

AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 742,50 912,29 912,29 0,01 %

 4.10.2.7  CAR0447 Próprio TOMADA  FEMEA  RJ45 CAT 6A F/UTP UND 13 143,18 175,87 2.286,31 0,03 %

 4.10.2.8  90446 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

M 20 33,79 41,48 829,60 0,01 %

 4.10.2.9  90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

M 10 17,47 21,41 214,10 0,00 %

 4.10.2.10  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,8 96,40 118,27 567,69 0,01 %

 4.10.2.11  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,56 58,45 71,71 326,99 0,00 %

 4.10.2.12  CAR0440 Próprio PATCH CORDS F/UTP RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,5M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 26 199,60 245,26 6.376,76 0,08 %

 4.11 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 68.533,66 0,81 %

 4.11.1 EXTINTORES 6.636,84 0,08 %

 4.11.1.1  CAR0160 Próprio EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO DO 

JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM TRIPE 

E SINALIZAÇÃO DE PISO)

UND 12 450,11 553,07 6.636,84 0,08 %

 4.11.2 SINALIZAÇÃO 1.776,87 0,02 %

 4.11.2.1  CAR0161 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(COD P4) PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

UND 1 29,61 36,36 36,36 0,00 %
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 4.11.2.2  CAR0162 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 

2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR,COM 

APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E 

FAIXA PRETA - DIMENSÕES: BASE 30 CM.

UND 2 45,45 55,83 111,66 0,00 %

 4.11.2.3  CAR0163 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO 

BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO 

QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - 

EQUIPAMENTOS

UND 14 29,61 36,36 509,04 0,01 %

 4.11.2.4  CAR0164 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO 

BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO 

RETANGULAR,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO 

COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM

UND 28 26,29 32,29 904,12 0,01 %

 4.11.2.5  CAR0165 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO  EM FORMATO RETANGULAR FUNDO NA COR 

VERDE COM TEXTO BRANCO FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 

253X506MMM

UND 1 145,95 179,33 179,33 0,00 %

 4.11.2.6  CAR0161Z Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(COD P ) PROIBIDO USAR ESCADA EM CASO DE INCENDIO

UND 1 29,61 36,36 36,36 0,00 %

 4.11.3 DETECÇÃO E ALARME 60.119,95 0,71 %

 4.11.3.1  CAR0166Z Próprio DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA OPTICO SIRIUS SDO-D V2 COM BASE 

ENDERECAVEL

UND 44 299,49 367,84 16.184,96 0,19 %

 4.11.3.2  CAR0167Z Próprio DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO SIRIUS TDV-D A2 V2 UND 19 300,27 368,80 7.007,20 0,08 %

 4.11.3.3  CAR0168Z Próprio CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL - 

ILUMAC ENDER SIRIUS MAX II 4L

UND 1 12.232,22 15.030,66 15.030,66 0,18 %

 4.11.3.4  CAR0169Z Próprio ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL SOBREPOR SIRIUS AMQ-D UND 2 323,21 396,89 793,78 0,01 %

 4.11.3.5  CAR0170Z Próprio SIRENE AUDIO VISUAL SIRIUS SAVQI-D ALARME DE INCENDIO UND 2 333,00 409,01 818,02 0,01 %

 4.11.3.6  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 43 46,54 57,13 2.456,59 0,03 %

 4.11.3.7  CAR0172 Próprio ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE 

ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM  PVC PRETO, 

INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 54 18,67 22,92 1.237,68 0,01 %

 4.11.3.8  CAR0173Z Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM 2 CONDUTORES DE 

COBRE ELETROLÍTICO NU DE 1,50 MM², ISOLADOS EM PVC (CLASSE ST1 

OU ST2, TEMPERATURA ATÉ 105 °C), TENSIONAMENTO PARA ATÉ 600 V, 

COM BLINDAGEM EM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADO E CONDUTOR 

DRENO DE COBRE ESTANHADO

M 575 15,26 18,73 10.769,75 0,13 %
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 4.11.3.9  CAR0174 Próprio ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 90 27,38 33,61 3.024,90 0,04 %

 4.11.3.10  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 16,31 20,02 500,50 0,01 %

 4.11.3.11  CAR0176 Próprio CONECTOR UNIDUT METÁLICO PARA 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 88 8,79 10,79 949,52 0,01 %

 4.11.3.12  CAR0177 Próprio ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" de 3/4" UND 70 9,17 11,25 787,50 0,01 %

 4.11.3.13  CAR0421Z Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1 30,26 37,11 37,11 0,00 %

 4.11.3.14  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 11,55 14,18 14,18 0,00 %

 4.11.3.15  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 54 7,66 9,40 507,60 0,01 %

 4.12 HIDRANTES 5.333,65 0,06 %

 4.12.1  101914 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 568,12 697,85 697,85 0,01 %

 4.12.2  CAR0179 Próprio CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 

LANCES DE 15M CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2 1.216,12 1.494,34 2.988,68 0,04 %

 4.12.3  CAR0180 Próprio REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 

HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE 

PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 1 397,48 488,25 488,25 0,01 %

 4.12.4  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1 119,67 147,03 147,03 0,00 %

 4.12.5  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 149,30 183,36 183,36 0,00 %

 4.12.6  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 103,08 126,60 253,20 0,00 %

 4.12.7  92934 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 107,15 131,60 131,60 0,00 %

 4.12.8  CAR0454Z Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO 

ELKART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2

UND 1 361,10 443,68 443,68 0,01 %

 4.13 CLIMATIZAÇÃO 896.700,77 10,58 %
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 4.13.1 EQUIPAMENTOS 496.939,64 5,87 %

 4.13.1.1  YUR0001 Próprio FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE 

AR CONDICIONADO, SÓ FRIO, CAPACIDADE DE 20 HP (16 TR) - 220V - 3F - 

60HZ

UND 3 69.024,02 79.570,89 238.712,67 2,82 %

 4.13.1.2  YUR0007 Próprio INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, CAPACIDADE DE 20 HP (16 TR) - 220V - 3F - 

60HZ

UN 3 317,87 390,01 1.170,03 0,01 %

 4.13.1.3  YUR0002 Próprio FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE  - 7.700 KCAL/H, 

INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

UND 21 7.531,73 8.682,57 182.333,97 2,15 %

 4.13.1.4  YUR0008 Próprio INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE  - 7.700 KCAL/H, 

INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

UN 21 329,16 403,86 8.481,06 0,10 %

 4.13.1.5  YUR0003 Próprio FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE  - 4.800 KCAL/H, 

INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

UND 2 7.029,27 8.103,34 16.206,68 0,19 %

 4.13.1.6  YUR0009 Próprio INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE  - 4.800 KCAL/H, 

INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

UN 2 312,49 383,41 766,82 0,01 %

 4.13.1.7  YUR0004 Próprio FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, TIPO HI-WALL, CAPACIDADE  - 2.400 KCAL/H, 

INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

UND 1 5.534,53 6.380,20 6.380,20 0,08 %

 4.13.1.8  YUR0010 Próprio INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, TIPO HI-WALL, CAPACIDADE  - 2.400 KCAL/H, 

INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

UN 1 208,26 255,50 255,50 0,00 %

 4.13.1.9  YUR0005 Próprio FORNECIMENTO DE CONTROLE CENTRAL REIRI OFFICE TOUCH, 

INCLUSIVE INTERFACE PARA AUTOMAÇÃO

UND 1 26.769,44 30.859,81 30.859,81 0,36 %

 4.13.1.10  YUR0011 Próprio INSTALAÇÃO DE CONTROLE CENTRAL REIRI OFFICE TOUCH, INCLUSIVE 

INTERFACE PARA AUTOMAÇÃO

UN 1 1.412,64 1.734,56 1.734,56 0,02 %

 4.13.1.11  YUR0006 Próprio FORNECIMENTO DE CAIXA DE EXAUSTÃO VAZÃO 2.268 m³/h - 1CV - 220V UND 1 7.500,00 8.646,00 8.646,00 0,10 %

 4.13.1.12  YUR0012 Próprio INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EXAUSTÃO VAZÃO 2.268 m³/h - 1CV - 220V UN 1 248,16 304,62 304,62 0,00 %

 4.13.1.13  YUR0051 Próprio AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALCO) BORRACHA/NEOPRENE, PARA 

CONDESADORA, 3/8, 1.500 KG (CONJUNTO 4 UNIDADES) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 221,33 271,93 1.087,72 0,01 %

 4.13.2 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 133.759,73 1,58 %

 4.13.2.1  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 23 34,79 42,71 982,33 0,01 %
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 4.13.2.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 222,5 55,46 68,11 15.154,47 0,18 %

 4.13.2.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 31 68,82 84,53 2.620,43 0,03 %

 4.13.2.4  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 223 82,98 101,91 22.725,93 0,27 %

 4.13.2.5  YUR0018 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR.

M 51 156,13 191,81 9.782,31 0,12 %

 4.13.2.6  YUR0019 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR.

M 4 157,42 193,39 773,56 0,01 %

 4.13.2.7  YUR0020 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR.

M 16 208,60 256,28 4.100,48 0,05 %

 4.13.2.8  YUR0021 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR.

M 18 270,23 332,01 5.976,18 0,07 %

 4.13.2.9  YUR0022 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR.

M 29,5 313,58 385,29 11.366,05 0,13 %

 4.13.2.10  YUR0023 Próprio GÁS REFRIGERANTE R-410 KG 33,8 72,90 89,56 3.027,12 0,04 %

 4.13.2.11  YUR0024 Próprio VALVULA GBC, DIAMETRO 1/4", PARA REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1 260,90 320,57 320,57 0,00 %

 4.13.2.12  YUR0025 Próprio VALVULA GBC, DIAMETRO 3/8", PARA REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 23 269,90 331,63 7.627,49 0,09 %

 4.13.2.13  YUR0026 Próprio VALVULA GBC, DIAMETRO 1/2", PARA REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1 277,90 341,46 341,46 0,00 %

 4.13.2.14  YUR0027 Próprio VALVULA GBC, DIAMETRO 5/8", PARA REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 23 282,90 347,61 7.995,03 0,09 %

 4.13.2.15  YUR0031 Próprio KIT DE DERIVAÇÃO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA 

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - ENTRADA (LINHA DE LÍQUIDO 5/8" x LINHA 

DE GÁS 1 1/8") - SAÍDA (LINHA DE LÍQUIDO 3/4" x LINHA DE GÁS 1 5/8")  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 4.479,74 5.504,67 5.504,67 0,06 %

 4.13.2.16  YUR0032 Próprio KIT DE DERIVAÇÃO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA 

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - ENTRADA (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA 

DE GÁS 3/4") - SAÍDAS (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA DE GÁS 5/8"); 

(LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA DE GÁS 5/8")  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 486,69 598,01 1.196,02 0,01 %
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 4.13.2.17  YUR0033 Próprio KIT DE DERIVAÇÃO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA 

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - ENTRADA (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA 

DE GÁS 7/8") - SAÍDAS (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA DE GÁS 3/4"); 

(LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA DE GÁS 5/8")  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 504,30 619,65 1.239,30 0,01 %

 4.13.2.18  YUR0034 Próprio KIT DE DERIVAÇÃO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA 

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - ENTRADAS (LINHA DE LÍQUIDO 5/8" × LINHA 

DE GÁS 1 1/8"); (LINHA DE LÍQUIDO 1/2" × LINHA DE GÁS 1 1/8") - SAÍDAS 

(LINHA DE LÍQUIDO 5/8" × LINHA DE GÁS 1 1/8"); (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × 

LINHA DE GÁS 5/8")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8 775,66 953,10 7.624,80 0,09 %

 4.13.2.19  YUR0035 Próprio KIT DE DERIVAÇÃO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA 

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - ENTRADAS (LINHA DE LÍQUIDO 3/4" × LINHA 

DE GÁS 1 5/8"); (LINHA DE LÍQUIDO 3/4" × LINHA DE GÁS 1 3/8") - SAÍDAS 

(LINHA DE LÍQUIDO 3/4" × LINHA DE GÁS 1 3/8"); (LINHA DE LÍQUIDO 3/4" × 

LINHA DE GÁS 1 5/8"); (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA DE GÁS 5/8"); 

(LINHA DE LÍQUIDO 1/4" × LINHA DE GÁS 1/2")  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 11 1.879,28 2.309,23 25.401,53 0,30 %

 4.13.3 REMOÇÃO DE FANCOIL E TUBULAÇÃO DDE AGUA GELADA 3.164,31 0,04 %

 4.13.3.1  CAR0204 Próprio REMOÇÃO P/ REAPROVEITAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT UND 3 12,64 15,51 46,53 0,00 %

 4.13.3.2  CAR0205 Próprio REMOÇÃO DE FANCOIL UND 4 114,34 140,32 561,28 0,01 %

 4.13.3.3  CAR0206 Próprio RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVAÇÃO OU 

RASGO EM ALVENARIA

M 22 7,20 8,83 194,26 0,00 %

 4.13.3.4  CAR0207 Próprio REMOÇÃO DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR CONDICIONADO UND 64 30,07 36,91 2.362,24 0,03 %

 4.13.4 CABEAMENTO 19.052,08 0,22 %

 4.13.4.1  91926 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 380 4,67 5,72 2.173,60 0,03 %

 4.13.4.2  91926 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 380 4,67 5,72 2.173,60 0,03 %

 4.13.4.3  91926 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 380 4,67 5,72 2.173,60 0,03 %

 4.13.4.4  91926 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 650 4,67 5,72 3.718,00 0,04 %

 



 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CNPJ: 05.967.350/0001-45 

 4.13.4.5  91928 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120 7,18 8,82 1.058,40 0,01 %

 4.13.4.6  91928 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120 7,18 8,82 1.058,40 0,01 %

 4.13.4.7  91928 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120 7,18 8,82 1.058,40 0,01 %

 4.13.4.8  91928 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120 7,18 8,82 1.058,40 0,01 %

 4.13.4.9  YUR0036 Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 150 15,64 19,20 2.880,00 0,03 %

 4.13.4.10  95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 24 57,69 70,82 1.699,68 0,02 %

 4.13.5 DRENAGEM 9.403,84 0,11 %

 4.13.5.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 356 18,69 22,94 8.166,64 0,10 %

 4.13.5.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 7,97 9,78 293,40 0,00 %

 4.13.5.3  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 8,68 10,65 319,50 0,00 %

 4.13.5.4  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 5,94 7,29 218,70 0,00 %

 4.13.5.5  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 11,02 13,52 405,60 0,00 %

 4.13.6 REDE DE DUTO 213.111,19 2,52 %

 4.13.6.1  YUR0037 Próprio DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 

200X180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 23 363,34 446,20 10.262,60 0,12 %

 4.13.6.2  YUR0038 Próprio DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 

300X180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 394,34 484,29 968,58 0,01 %

 4.13.6.3  YUR0039 Próprio DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 

500X340 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 605,34 743,57 743,57 0,01 %

 4.13.6.4  YUR0040 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUTO MPU 20MM RETANGULAR PARA 

AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO DE POLIURETANO

m² 494 110,56 135,81 67.090,14 0,79 %
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 4.13.6.5  98335 SINAPI INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO 

RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO 

FABRICAÇÃO. AF_03/2024

m² 86 222,85 273,58 23.527,88 0,28 %

 4.13.6.6  98342 SINAPI INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR 

CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM 

ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024

m² 43 273,13 335,33 14.419,19 0,17 %

 4.13.6.7  98383 SINAPI INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM 

ALUMÍNIO ISOLADO - DN 161 MM (6"). AF_03/2024

M 189 79,88 98,06 18.533,34 0,22 %

 4.13.6.8  98391 SINAPI INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 161 MM (6") 

PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024

UN 126 63,19 77,61 9.778,86 0,12 %

 4.13.6.9  YUR0041 Próprio GRELHA DE EXAUSTÃO PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, VAT 

225MM x 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9 169,77 208,48 1.876,32 0,02 %

 4.13.6.10  YUR0042 Próprio DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SZR ADLK, TAMANHO 3 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 63 315,27 387,27 24.398,01 0,29 %

 4.13.6.11  YUR0043 Próprio CONJUNTO DE FILTRO DE AR G4 E PORTA FILTROS TIPO TRILHO PARA 

UNIDADE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 23 546,85 671,94 15.454,62 0,18 %

 4.13.6.12  YUR0044 Próprio BOMBA P/ REMOCAO DE CONDENSADOS ATE 60.000BTU'S MAXI ORANGE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 23 922,16 1.132,96 26.058,08 0,31 %

 4.13.7 CIVIL 1.710,00 0,02 %

 4.13.7.1  90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 50 19,19 23,56 1.178,00 0,01 %

 4.13.7.2  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

M 50 8,68 10,64 532,00 0,01 %

 4.13.8 EXAUSTÃO CENTRAL 19.559,98 0,23 %

 4.13.8.1  CAR0459 Próprio REMOÇÃO VENTILADOR CENTRAL PARA EXAUSTÃO UND 1 102,37 125,63 125,63 0,00 %

 4.13.8.2  CAR0458 Próprio BIGFAN HVLS Ø 2,5M FIX + 1,1KW 5PV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1 15.815,93 19.434,35 19.434,35 0,23 %

 4.14 ACESSIBILIDADE 84.246,06 0,99 %

 4.14.1  CAR0208 Próprio PISO TATIL ALERTA EM AÇO INOX FIXADO DIRETO NO PISO COM FITA 

ADESIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 43 98,83 121,43 5.221,49 0,06 %

 4.14.2  CAR0209 Próprio SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS COM FAIXAS FOTOLUMINESCENTE 

OU RETROILUMINADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFÍCIE, 

DIMENSÃO 70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA DE ALUMINIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 64 8,07 9,90 633,60 0,01 %

 4.14.3  CAR0210 Próprio STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILE, EM 

CHAPA METALICA, NA COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES 3X10CM)- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2 17,66 21,68 43,36 0,00 %
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 4.14.4  AN30049 Próprio MAPA TÁTIL EM PLACA DE ACRÍLICO COM TEXTO EM ALTO RELEVO E EM 

BRAILLE, FIXADO EM PEDESTAL EM CHAPA DE AÇO PINTADA, EM 

CONFORMIDADE COM O PROJETO E A NBR 9050/2020 - FORNCEIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1 1.699,98 2.088,70 2.088,70 0,02 %

 4.14.5  CAR0470 Próprio READEQUAÇÃO DO GUARDA CORPO EXISTENTE EM AÇO INOX AISI 304, 

CONFECCIONADO COM TUBO Ø= 45MM, CONTEMPLANDO INCLUSÃO DE 

VIDRO LAMINADO DE 10 MM E ACESSÓRIOS CONFORME INDICADO EM 

PROJETO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (CIRCULAÇÃO PAV TÉRREO)

m² 36,36 1.706,87 2.097,33 76.258,91 0,90 %

 4.15 COMUNICAÇÃO VISUAL 18.586,81 0,22 %

 4.15.1  CAR0211 Próprio PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRÍLICO ESP= 6MM COM TEXTO EM 

VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRÔNICO, NAS DIMENSÕES 350 X 

225MM, A SER FIXADO NA PAREDE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO 

FENDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 19 281,27 345,61 6.566,59 0,08 %

 4.15.2  CAR0212 Próprio PLACA TÁTIL - PT - SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRÍLICO ESP= 6MM COM TEXTO EM 

BRAILLE, NAS DIMENSÕES 250 X 100MM. SE FIXADO NA PAREDE, USAR 

FITA DUPLA FACE. SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE 

DUREPOXI LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 22 154,50 189,84 4.176,48 0,05 %

 4.15.3  CAR0213 Próprio PLACA DE PORTA - PP - SINALIZAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRÍLICO ESP= 6MM COM 

PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRÔNICO, 

NAS DIMENSÕES 350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM FITA 

DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 9 134,40 165,14 1.486,26 0,02 %

 4.15.5  CAR0214 Próprio PLACA AÉREA PA 06: PLACA EM ACRÍLICO VERDE 8MM 1600 X 250 COM 

ADESIVO VINIL RECORTE APLICADO, CORTE FEITO EM HOUTER, E 

FIXAÇÃO EM PAREDES COM SUPORTES BOCA DE JACARÉ

UND 4 1.293,44 1.589,37 6.357,48 0,08 %

 4.16 LIMPEZA FINAL DE OBRAS 7.094,35 0,08 %

 4.16.1  CAR0216 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 971,83 5,95 7,30 7.094,35 0,08 %

 5 REFORMA EDIFICAÇÃO - PAVIMENTO SUBSOLO 2.400.074,38 28,33 %

 5.1 DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E RETIRADAS 60.639,71 0,72 %

 5.1.1  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4 1,83 2,24 8,96 0,00 %

 5.1.2  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 2 14,72 18,06 36,12 0,00 %

 5.1.3  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4 10,73 13,16 52,64 0,00 %
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 5.1.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 26,88 11,13 13,65 366,91 0,00 %

 5.1.5  CAR0068 Próprio RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS

m² 188,82 38,38 47,11 8.895,31 0,10 %

 5.1.6  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20,26 26,53 32,55 659,46 0,01 %

 5.1.7  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,8 3,04 3,73 6,71 0,00 %

 5.1.8  CAR0070 Próprio RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E RODAPÉ  COM REMOÇÃO 

DA COLA MECANICAMENTE

m² 971,83 12,98 15,93 15.481,25 0,18 %

 5.1.9  CAR0071 Próprio REMOÇÃO PARA REAPROVEIT. LUMINÁRIA MODELO CTRS UND 144 18,47 22,66 3.263,04 0,04 %

 5.1.10  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 78,85 3,52 4,32 340,63 0,00 %

 5.1.11  CAR0072 Próprio REMOÇÃO DE FILETE DE AÇO INOX M 0,7 16,69 20,48 14,33 0,00 %

 5.1.12  CAR0078 Próprio RETIRADA DE RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO INOX M 101,5 6,75 8,28 840,42 0,01 %

 5.1.13  CAR0073 Próprio REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO SEM REAPROVEITAMENTO m² 262,6 12,42 15,24 4.002,02 0,05 %

 5.1.14  CAR0075 Próprio REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO UND 1 17,00 20,86 20,86 0,00 %

 5.1.15  CAR0074 Próprio REMOÇÃO DE DETECTOR SEM REAPROVEITAMENTO UND 19 17,91 21,98 417,62 0,00 %

 5.1.16  CAR0076 Próprio REMOÇÃO DE SIRENE SEM REAPROVEITAMENTO UND 1 18,18 22,31 22,31 0,00 %

 5.1.17  CAR0077 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE FORMA MANUAL SEM 

REAPROVEITAMENTO

m² 61,13 8,26 10,13 619,24 0,01 %

 5.1.18  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 28,6 65,36 80,20 2.293,72 0,03 %

 5.1.19  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 24 0,77 0,94 22,56 0,00 %

 5.1.20  CAR0217 Próprio REMOÇÃO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO

m² 0,54 9,66 11,85 6,39 0,00 %

 5.1.21  CAR0079 Próprio TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO CAÇAMBA DMT 15 KM  

INCLUSO A CARGA MANUAL

m³ 48,65 60,39 74,18 3.608,85 0,04 %

 5.1.22  CAR0218 Próprio RETIRADA DE PONTOS DE AGUA FRIA/ESGOTO UND 4 95,31 116,95 467,80 0,01 %

 5.1.23  CAR0219 Próprio REMOÇÃO DE CALHA METALICA DE PISO M 2,3 8,08 9,91 22,79 0,00 %

 5.1.24  CAR0365 Próprio REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO UND 4 29,45 36,14 144,56 0,00 %

 5.1.25  CAR0366 Próprio REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO

UND 4 21,47 26,34 105,36 0,00 %

 5.1.26  CAR0347 Próprio REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO PARA REAPROVEITAMENTO m² 842,38 18,30 22,46 18.919,85 0,22 %

 5.2 DIVISÓRIAS 158.085,77 1,87 %
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 5.2.1  CAR0080 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM  FACE  RF(RESISTENTE AO FOGO) E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 189,87 106,51 130,76 24.827,40 0,29 %

 5.2.2  CAR0081 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM  FACE  RF(RESISTENTE AO FOGO) E ESTRUTURA 

METÁLICA COM 2 GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

m² 15,81 159,20 195,41 3.089,43 0,04 %

 5.2.3  CAR0220 Próprio DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO COTTON, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

RESINA EPOXI, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, COM FERRAGENS EM 

INOX

m² 32 2.035,21 2.500,51 80.016,32 0,94 %

 5.2.4  CAR0082 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM  FACE  RU(RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

m² 2,6 115,40 141,67 368,34 0,00 %

 5.2.5  CAR0083 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM 

PAREDES DRYWALL

m² 322,06 38,54 47,34 15.246,32 0,18 %

 5.2.6  96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 14 14,24 17,45 244,30 0,00 %

 5.2.7  96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 

AF_07/2023

M 8 32,06 39,35 314,80 0,00 %

 5.2.8  CAR0369 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) 

RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO. ESTRUTURA 

METÁLICA COM 2 GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

m² 64,5 168,09 206,33 13.308,28 0,16 %

 5.2.9  CAR0350 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM 01 FACE RF (RESISTENTE AO FOGO) E 01 FACE RU 

(RESISTENTE A UMIDADE), E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS

m² 39,61 110,95 136,21 5.395,27 0,06 %

 5.2.10  CAR0348 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) 

RESISTENTE AO FOGO (RF), PARA USO INTERNO, COM APENAS UMA 

FACE REVESTIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 77,92 79,59 97,72 7.614,34 0,09 %

 5.2.11  CAR0349 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA  FACE  RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA 

RESISTENTE A UMIDADE. ESTRUTURA METÁLICA COM 2 GUIAS SIMPLES, 

SEM VÃOS.

m² 9,67 163,64 200,87 1.942,41 0,02 %

 5.2.12  CAR0378 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MANTA DE LÃ DE ROCHA (ENSACADA) 

APLICADA EM PAREDES DE DRYWALL

m² 86,53 45,43 55,82 4.830,10 0,06 %

 5.2.13  CAR0401 Próprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) 

RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM APENAS UMA 

FACE REVESTIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 8,61 84,04 103,19 888,46 0,01 %

 5.3 ESQUADRIA 67.116,42 0,79 %

 5.3.1  CAR0371 Próprio KIT DE PORTA 0,84 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 

0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM 

MIOLO SARRAFEADO E REFORÇO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS 

DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO 

TEXTURIZADO - DOBRADIÇAS, FECHADURA E MOLA

UND 8 1.738,93 2.136,02 17.088,16 0,20 %
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 5.3.2  CAR0221 Próprio PORTA PARA BOX 80 X 160 CM EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL 

DE ALTA PRESSÃO TS-10MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA 

FACE COR BRANCO GELO, COM BATENTES E DOBRADIÇAS EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO FOSCO E FECHADURA TIPO TARJETA LIVRE / OCUPADO

UND 7 2.437,85 2.995,46 20.968,22 0,25 %

 5.3.3  CAR0368 Próprio KIT DE PORTA 1,50 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 

0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM 

MIOLO SARRAFEADO E REFORÇO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS 

DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO 

LISO FOSCO - DOBRADIÇAS, FECHADURA E MOLA (EXCLUSO 

FORNECIMENTO PORTAS E DOBRADIÇAS)

UND 3 2.329,43 2.861,48 8.584,44 0,10 %

 5.3.4  CAR0370 Próprio REMOÇÃO LAMINADO MELAMÍNICO PARA REAPROVEITAMENTO PORTA m² 21,9 28,46 34,93 764,96 0,01 %

 5.3.5  CAR0384 Próprio BATENTE TIPO 1 EM PAREDE DE SHAFT METÁLICA, CONFECCIONADO EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 5 314,94 386,84 1.934,20 0,02 %

 5.3.6  CAR0390 Próprio MURUNDU SIMPLES EM PAREDES DE 15 CM, CONFECCIONADO COM 

CHAPA GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 4,86 88,35 108,48 527,21 0,01 %

 5.3.7  CAR0393 Próprio BATENTE DE PORTA EM PAREDE DE GESSO DE 10 CM, CONFECCIONADO 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 38,4 189,07 232,23 8.917,63 0,11 %

 5.3.8  CAR0398 Próprio BATENTE TIPO 3 EM PAREDE DE SHAFT METÁLICO, CONFECCIONADO EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20 339,15 416,58 8.331,60 0,10 %

 5.4 FORROS 104.512,83 1,23 %

 5.4.1  CAR0088 Próprio PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 842,38 25,88 31,78 26.770,83 0,32 %

 5.4.2  CAR0089 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM ALUMÍNIO (RIPADINHO), 

PINTADO - ÁREA INTERNA

m² 52,52 478,56 587,98 30.880,70 0,36 %

 5.4.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 142,41 11,34 13,92 1.982,34 0,02 %

 5.4.4  CAR0353 Próprio MONTAGEM DE FORRO RIPADINHO - EXCLUSO O FORNECIMENTO DO 

FORRO

m² 842,38 24,53 30,08 25.338,79 0,30 %

 5.4.5  CAR0056 Próprio PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA 

METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)

m² 132 41,86 51,40 6.784,80 0,08 %

 5.4.6  CAR0407 Próprio FECHAMENTO DE SHAFT EM FORRO METÁLICO, CONFECCIONADO COM 

CHAPA AÇO GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 33 103,76 127,40 4.204,20 0,05 %

 5.4.7  CAR0408 Próprio FIXAÇÃO DE FECHAMENTO DE SHAFT EM VIGA, CONFECCIONADA COM 

CHAPA AÇO GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 50,32 24,88 30,54 1.536,77 0,02 %

 5.4.8  CAR0412 Próprio CORTE MANUAL DE PEÇA METÁLICA COM ESPESSURA ATÉ 1/8" - 

EFETUADO EM OBRA

M 64,51 3,18 3,91 252,23 0,00 %
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 5.4.9  CAR0413 Próprio ALÇAPÃO DE MANUTENÇÃO EM FORRO METÁLICO, CONFECCIONADO 

COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, CORTADO, DOBRADO E 

PINTADO

UND 24 198,63 243,95 5.854,80 0,07 %

 5.4.10  CAR0449 Próprio REINSTALAÇÃO FORRO PARA DIFUSOR READAPTADO NAS SUAS 

DIMENSÕES - REAPROVEITAMENTO

m² 46,13 16,03 19,67 907,37 0,01 %

 5.5 PEÇAS METÁLICAS 30.944,79 0,37 %

 5.5.1 PERFIS METÁLICOS 30.944,79 0,37 %

 5.5.1.1  CAR0418 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNS 1) 

(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRÉ-PINTADO EM 

MARRON

UND 10 596,23 732,36 7.323,60 0,09 %

 5.5.1.2  CAR0419 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNS 2) 

(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRÉ-PINTADO EM 

MARRON

UND 2 698,58 858,08 1.716,16 0,02 %

 5.5.1.3  CAR0420 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNS 3) 

(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRÉ-PINTADO EM 

MARRON

UND 4 827,02 1.015,85 4.063,40 0,05 %

 5.5.1.4  CAR0421 Próprio ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL EM CHAPA #16 PRÉ-

PINTADO EM BRANCO ( 20 X 104 X 20 MM )

M 131,67 62,99 77,36 10.185,99 0,12 %

 5.5.1.5  CAR0404 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PEÇAS AÇO CA-25 12,5 MM, FIXADA EM 

CHAPA DE AÇO (COMPRIMENTO= 170 MM)

UND 192 5,54 6,79 1.303,68 0,02 %

 5.5.1.6  CAR0422 Próprio ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL EM CHAPA #16 PRÉ-

PINTADO EM BRANCO ( 20 X 154 X 20 MM )

M 37,49 82,12 100,85 3.780,86 0,04 %

 5.5.1.7  CAR0095 Próprio JUNÇÕES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2500MM) EM CHAPA GALVANIZADA 

#16 PRÉ-PINTADO EM BRANCO

UND 5 155,57 191,06 955,30 0,01 %

 5.5.1.8  CAR0461 Próprio ARREMATE DE GESSO EM PILAR, CONFECCIONADO COM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO

M 60 21,93 26,93 1.615,80 0,02 %

 5.6 PISO 543.054,99 6,41 %

 5.6.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 877,57 2,23 2,73 2.395,76 0,03 %

 5.6.2  CAR0105 Próprio PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, (92x92CM) LINHA AMBIENTA 

MAKE IT, MOSS GREEN, ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU 

EQUIVALENTE TECNICO)

m² 877,57 292,25 359,09 315.126,61 3,72 %

 5.6.3  CAR0106 Próprio RODAPE  VINILICO, ALTURA = 7,5CM, ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM 

COLA

M 154,86 32,05 39,37 6.096,83 0,07 %

 5.6.4  CAR0226 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 COM REJUNTE EPOXI

m² 71,97 172,66 212,06 15.261,95 0,18 %

 5.6.5  CAR0107 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO INÓX 

H=7,5CM E=2MM

M 54,01 103,80 127,50 6.886,27 0,08 %

 5.6.6  CAR0108 Próprio LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPÉ EM AÇO INÓX M 97,4 21,68 26,62 2.592,78 0,03 %

 5.6.7  CAR0454 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE  BI-

COMPONENTE (ANTIUMIDADE) - DUAS DEMÃOS

m² 877,57 79,85 98,08 86.072,06 1,02 %
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 5.6.8  87642 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 71,97 59,63 73,04 5.256,68 0,06 %

 5.6.9  CAR0455 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA - 

DUAS DEMÃOS

m² 877,57 21,90 26,89 23.597,85 0,28 %

 5.6.10  CAR0456 Próprio REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISOS E LAJES DE CONCRETO PARA 

APLICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS

m² 877,57 57,61 70,72 62.061,75 0,73 %

 5.6.11  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,66 561,21 686,96 1.140,35 0,01 %

 5.6.12  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,66 345,68 424,20 704,17 0,01 %

 5.6.13  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 14,4 39,04 47,83 688,75 0,01 %

 5.6.14  CAR0465 Próprio PROTEÇÃO COM PLÁSTICO BOLHA (SALVA PISO) - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

m² 877,57 14,08 17,29 15.173,18 0,18 %

 5.7 PINTURA 45.956,27 0,54 %

 5.7.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 522,96 14,21 17,45 9.125,65 0,11 %

 5.7.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 725,45 19,42 23,83 17.287,47 0,20 %

 5.7.3  CAR0109 Próprio PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m² 202,49 65,73 80,74 16.349,04 0,19 %

 5.7.4  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 82,09 11,34 13,92 1.142,69 0,01 %

 5.7.5  CAR0375 Próprio PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS 

METÁLICAS - 2 DEMÃOS

m² 82,09 20,34 24,99 2.051,42 0,02 %

 5.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 207.021,03 2,44 %

 5.8.1 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS 6.993,50 0,08 %

 5.8.1.1  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR NA COR BRANCA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26 50,77 62,31 1.620,06 0,02 %

 5.8.1.2  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR NA COR VERMELHA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43 50,77 62,31 2.679,33 0,03 %

 5.8.1.3  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 35,54 43,61 87,22 0,00 %

 5.8.1.4  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 29,78 36,54 146,16 0,00 %
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 5.8.1.5  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 45,00 55,22 386,54 0,00 %

 5.8.1.6  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 60,22 73,90 517,30 0,01 %

 5.8.1.7  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 69 12,56 15,41 1.063,29 0,01 %

 5.8.1.8  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 20,11 24,68 493,60 0,01 %

 5.8.2 CABOS E CONDUTORES 72.349,98 0,85 %

 5.8.2.1  91926 SINAPI CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1700 4,67 5,72 9.724,00 0,11 %

 5.8.2.2  91926 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500 4,67 5,72 2.860,00 0,03 %

 5.8.2.3  91926 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500 4,67 5,72 2.860,00 0,03 %

 5.8.2.4  91926 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500 4,67 5,72 2.860,00 0,03 %

 5.8.2.5  91926 SINAPI CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1900 4,67 5,72 10.868,00 0,13 %

 5.8.2.6  91926 SINAPI CABO (COR VERDE / VERDE AMARELO) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1900 4,67 5,72 10.868,00 0,13 %

 5.8.2.7  91928 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300 7,18 8,82 2.646,00 0,03 %

 5.8.2.8  91928 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300 7,18 8,82 2.646,00 0,03 %

 5.8.2.9  91928 SINAPI CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 600 7,18 8,82 5.292,00 0,06 %

 5.8.2.10  91928 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 600 7,18 8,82 5.292,00 0,06 %

 5.8.2.11  91930 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 10,03 12,31 615,50 0,01 %
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 5.8.2.12  91930 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 10,03 12,31 615,50 0,01 %

 5.8.2.13  91930 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 10,03 12,31 615,50 0,01 %

 5.8.2.14  91930 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 80 10,03 12,31 984,80 0,01 %

 5.8.2.15  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36 135,72 166,75 6.003,00 0,07 %

 5.8.2.16  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36 104,49 128,38 4.621,68 0,05 %

 5.8.2.17  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19 80,85 99,34 1.887,46 0,02 %

 5.8.2.18  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22 40,35 49,57 1.090,54 0,01 %

 5.8.3 QUADROS ELÉTRICOS 48.761,81 0,58 %

 5.8.3.1  CAR0426 Próprio QTN-PP.01 -N1 ANEXO 1- PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE 

ESPESSURA. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 

7032 ). PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA. 

PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 7032 ) COM 

ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS 

PERFURADOS, COM FECHO RÁPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE 

PROTEÇÃO IP41. DIMENSÕES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, 

CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA IT06B.

UND 1 5.392,69 6.626,28 6.626,28 0,08 %
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 5.8.3.2  CAR0427 Próprio QTS-PP.01 -N01 ANEXO 1 - PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE 

ESPESSURA. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 

7032 ). PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA. 

PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 7032 ) COM 

ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS 

PERFURADOS, COM FECHO RÁPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE 

PROTEÇÃO IP41. DIMENSÕES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, 

CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA IT06B.

UND 1 3.655,53 4.491,65 4.491,65 0,05 %

 5.8.3.3  CAR0428 Próprio VRF- ANEXO 1 SUBSOLO  EV - PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE 

ESPESSURA. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 

7032 ). PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA. 

PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 7032 ) COM 

ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS 

PERFURADOS, COM FECHO RÁPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE 

PROTEÇÃO IP41. DIMENSÕES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, 

CONFORMEDETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA IT06B.

UND 1 9.298,85 11.426,17 11.426,17 0,13 %

 5.8.3.4  CAR0429 Próprio VRF- ANEXO 1 TERREO  EV - PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE 

ESPESSURA. PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 

7032 ). PORTA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA. 

PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 7032 ) COM 

ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS 

PERFURADOS, COM FECHO RÁPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE 

PROTEÇÃO IP41. DIMENSÕES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, 

CONFORMEDETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA IT06B.

UND 1 9.298,85 11.426,17 11.426,17 0,13 %

 5.8.3.5  CAR0430 Próprio VRF – ANEXO 1 - PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 

COM LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESSURA. 

PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA 

EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA. PINTURA 

ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA 

ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS PERFURADOS, COM 

FECHO RÁPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP41. 

DIMENSÕES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, CONFORMEDETALHE E 

QUADRO DE CARGA DA PLANTA IT06B.

UND 1 12.037,60 14.791,54 14.791,54 0,17 %

 5.8.4 ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS 62.114,21 0,73 %
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 5.8.4.1  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 185 20,86 25,60 4.736,00 0,06 %

 5.8.4.2  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22 25,52 31,34 689,48 0,01 %

 5.8.4.3  CAR0135 Próprio ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE DA ESQUADRIA EXTERNA, 

120X50MM COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO, COM TAMPA - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM - CORTADA, DOBRADA E PINTADA

M 15 162,95 200,15 3.002,25 0,04 %

 5.8.4.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 15 96,40 118,27 1.774,05 0,02 %

 5.8.4.5  CAR0234 Próprio REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPCTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, 

SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

m³ 15 48,74 59,80 897,00 0,01 %

 5.8.4.6  90446 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

M 24 33,79 41,48 995,52 0,01 %

 5.8.4.7  90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

M 24 17,47 21,41 513,84 0,01 %

 5.8.4.8  CAR0379 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM  DE ELETROCALHA TRANSVERSAIS EM 

CHAPA GALV. #16, DIM 50 X 60 X 120MM, ACABAMNETO PINTURA 

MARROM SARAH - CORTADA, DOBRADA E PINTADA

M 449,32 89,71 110,18 49.506,07 0,58 %

 5.8.5 LUMINÁRIAS 16.801,53 0,20 %

 5.8.5.1  CAR0139 Próprio RECUPERAÇÃO DE LUMINÁRIA MODELO CTRS - RECUPERAÇÃO E 

INSTALAÇÃO

UND 152 26,97 33,12 5.034,24 0,06 %

 5.8.5.2  CAR0138 Próprio INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA RECUPERADA, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES LEDS DE 18W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 152 62,28 76,45 11.620,40 0,14 %

 5.8.5.3  CAR0431 Próprio FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM LAMPADAS 2x9W MODELO CTRS  

EM CHAPA GALVANIZADA #18 PRÉ-PINTADO EM BRANCO

UND 1 119,63 146,89 146,89 0,00 %

 5.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 63.576,85 0,75 %

 5.9.1 TUBOS E CONEXÕES 3.830,08 0,05 %

 5.9.1.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,5 11,43 14,03 287,61 0,00 %

 5.9.1.2  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19 13,17 16,16 307,04 0,00 %
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 5.9.1.3  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8 19,57 24,03 192,24 0,00 %

 5.9.1.4  89419 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5 7,00 8,59 42,95 0,00 %

 5.9.1.5  89433 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 13,19 16,19 16,19 0,00 %

 5.9.1.6  89405 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3 8,48 10,40 31,20 0,00 %

 5.9.1.7  CAR0141 Próprio JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 24 14,39 17,67 424,08 0,01 %

 5.9.1.8  89442 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 13 14,52 17,82 231,66 0,00 %

 5.9.1.9  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4 19,35 23,75 95,00 0,00 %

 5.9.1.10  89532 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,00 8,59 17,18 0,00 %

 5.9.1.11  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 17,91 21,99 21,99 0,00 %

 5.9.1.12  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 19,02 23,36 23,36 0,00 %

 5.9.1.13  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 6,10 7,49 44,94 0,00 %

 5.9.1.14  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 6,53 8,01 24,03 0,00 %

 5.9.1.15  CAR0142 Próprio PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4 6,00 7,36 29,44 0,00 %

 5.9.1.16  CAR0235 Próprio PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 6 6,08 7,45 44,70 0,00 %

 5.9.1.17  CAR0236 Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ m³ 0,38 36,02 44,22 16,80 0,00 %

 5.9.1.18  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5,7 2,46 3,02 17,21 0,00 %
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 5.9.1.19  90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 15,9 19,19 23,56 374,60 0,00 %

 5.9.1.20  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

M 15,9 8,68 10,64 169,17 0,00 %

 5.9.1.21  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 7,63 96,40 118,27 902,40 0,01 %

 5.9.1.22  CAR0234 Próprio REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPCTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, 

SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

m³ 7,25 48,74 59,80 433,55 0,01 %

 5.9.1.23  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,12 13,65 27,30 0,00 %

 5.9.1.24  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 10,41 12,78 38,34 0,00 %

 5.9.1.25  CAR0376 Próprio JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 1 13,93 17,10 17,10 0,00 %

 5.9.2 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 49.286,60 0,58 %

 5.9.2.1  CAR0237 Próprio BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX DECA LINHA VOGUE PLUS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 3 2.143,71 2.634,09 7.902,27 0,09 %

 5.9.2.2  CAR0238 Próprio MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO COM METAIS DECA UND 1 1.577,26 1.937,90 1.937,90 0,02 %

 5.9.2.3  CAR0239 Próprio CUBA DE SOBREPOR OVAL L.680.17 DECA NA COR BRANCO OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO COM VÁLVULA CROMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UND 4 256,18 314,65 1.258,60 0,01 %

 5.9.2.4  CAR0477 Próprio TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

DECAMATIC 1172.C.LNK CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 4 1.119,73 1.375,88 5.503,52 0,06 %

 5.9.2.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 113,13 138,98 555,92 0,01 %

 5.9.2.6  CAR0241 Próprio DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA UND 3 787,64 967,80 2.903,40 0,03 %

 5.9.2.7  CAR0242 Próprio ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO LINHA 4900 TARGA DECA UND 4 159,81 196,24 784,96 0,01 %

 5.9.2.8  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 119,86 147,26 294,52 0,00 %

 5.9.2.9  CAR0243 Próprio CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA UND 4 140,30 172,35 689,40 0,01 %

 5.9.2.10  CAR0244 Próprio TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"" CROMADA LISA COM ADAPTADOR PARA 

MANGUEIRA

UND 3 72,23 88,72 266,16 0,00 %

 5.9.2.11  CAR0245 Próprio VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM SENSOR DE AUSÊNCIA UND 1 460,07 565,22 565,22 0,01 %

 5.9.2.12  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 43,56 53,51 214,04 0,00 %
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 5.9.2.13  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 159,88 196,44 785,76 0,01 %

 5.9.2.14  CAR0246 Próprio BANCADA  EM GRANITO BRANCO COTTON  ESPESSURA 2,0CM, 

CONFORME DETALHE.

m² 3,96 1.506,76 1.851,38 7.331,46 0,09 %

 5.9.2.15  CAR0247 Próprio DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PLÁSTICO ABS, COR 

BRANCO REF. NOBRE CITY 32777, JOFEL, EXACCTA OU SIMILAR

UND 4 47,33 58,14 232,56 0,00 %

 5.9.2.16  CAR0248 Próprio DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO DECAMATIC 2015.C ACABAMENTO 

CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 4 1.036,17 1.273,22 5.092,88 0,06 %

 5.9.2.17  CAR0249 Próprio DISPENDER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTER FOLHADO DO TIPO CAI-CAI 

EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, REF. NOBRE CITY 32776, JOFEL, 

EXACCTA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3 65,50 80,45 241,35 0,00 %

 5.9.2.18  CAR0250 Próprio FILETE DE GRANITO BRANCO COTTON  624x60MM E=30MM UND 3,2 77,44 95,13 304,41 0,00 %

 5.9.2.19  CAR0251 Próprio PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO COTTON  ESPESSURA 2,0CM, 

CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3,7 135,19 165,99 614,16 0,01 %

 5.9.2.20  CAR0252 Próprio ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA EM POLIÉSTER PARA LINHA VOGUE 

PLUS, NUEVA DECA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UND 3 342,22 420,51 1.261,53 0,01 %

 5.9.2.21  CAR0253 Próprio ESPELHO PLANO CRISTAL DE 4MM COM ACABAMENTO BISOTADO 

JATEADO 1 CM, COM COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 5,32 853,33 1.048,44 5.577,70 0,07 %

 5.9.2.22  CAR0143 Próprio REGISTRO DE GAVETA 3/4"" LINHA TARGA UND 1 168,88 207,39 207,39 0,00 %

 5.9.2.23  CAR0367 Próprio INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO, EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTÓRIO UND 1 127,28 156,26 156,26 0,00 %

 5.9.2.24  CAR0397 Próprio BANCADA AÇO INOX AISI 304, COM TANQUE PARA ROUPAS (2,90 X 0,60M) 

C/VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO

UND 1 2.782,72 3.419,05 3.419,05 0,04 %

 5.9.2.25  89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 4 88,71 108,98 435,92 0,01 %

 5.9.2.26  CAR0478 Próprio SUPORTE EM AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO NATURAL, 

CONFECCIONADO COM CHAPA DE AÇO INOX 1/8" E TUBO EM AÇO INOX Ø 

1" (ESP= 2 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 7 87,26 107,18 750,26 0,01 %

 5.9.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.460,17 0,12 %

 5.9.3.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 17 22,20 27,25 463,25 0,01 %

 5.9.3.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15 27,15 33,33 499,95 0,01 %
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 5.9.3.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7 33,55 41,19 288,33 0,00 %

 5.9.3.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6 37,84 46,46 278,76 0,00 %

 5.9.3.5  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 10,72 13,15 170,95 0,00 %

 5.9.3.6  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 15,87 19,48 77,92 0,00 %

 5.9.3.7  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 10,54 12,93 103,44 0,00 %

 5.9.3.8  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 15,30 18,78 187,80 0,00 %

 5.9.3.9  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 47,84 58,74 58,74 0,00 %

 5.9.3.10  CAR0254 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO

UND 1 25,25 31,01 31,01 0,00 %

 5.9.3.11  89563 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1 30,36 37,27 37,27 0,00 %

 5.9.3.12  89807 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 33,39 41,00 41,00 0,00 %

 5.9.3.13  CAR0255 Próprio CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 1 19,48 23,92 23,92 0,00 %

 5.9.3.14  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 38,84 47,69 286,14 0,00 %

 5.9.3.15  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 10,54 12,93 64,65 0,00 %

 5.9.3.16  CAR0256 Próprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

UND 1 26,66 32,73 32,73 0,00 %
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 5.9.3.17  CAR0257 Próprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

UND 5 26,51 32,55 162,75 0,00 %

 5.9.3.18  89814 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 15,12 18,56 18,56 0,00 %

 5.9.3.19  89673 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 32,25 39,60 39,60 0,00 %

 5.9.3.20  CAR0258 Próprio REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 13,32 16,35 16,35 0,00 %

 5.9.3.21  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 17,29 21,23 21,23 0,00 %

 5.9.3.22  CAR0259 Próprio RALO SIFONADO,  DN 100 X 40 MM, COM GRELHA INOX, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO

UND 2 26,10 32,06 64,12 0,00 %

 5.9.3.24  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 93,94 115,39 230,78 0,00 %

 5.9.3.25  CAR0260 Próprio PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 

5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2 20,49 25,16 50,32 0,00 %

 5.9.3.26  90446 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

M 15,7 33,79 41,48 651,23 0,01 %

 5.9.3.27  90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

M 15,7 17,47 21,41 336,13 0,00 %

 5.9.3.28  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 10,05 96,40 118,27 1.188,61 0,01 %

 5.9.3.29  CAR0234 Próprio REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPCTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, 

SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

m³ 9,54 48,74 59,80 570,49 0,01 %

 5.9.3.30  100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 1,06 223,26 274,23 290,68 0,00 %

 5.9.3.31  CAR0147 Próprio LIMPEZA DE INSTALAÇÕES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. M 20 8,67 10,64 212,80 0,00 %

 5.9.3.32  CAR0236 Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ m³ 1,57 36,02 44,22 69,42 0,00 %

 5.9.3.33  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 23,55 2,46 3,02 71,12 0,00 %
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 5.9.3.34  CAR0261 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

UND 4 73,17 89,86 359,44 0,00 %

 5.9.3.35  CAR0262 Próprio SELIM DE PVC Ø100x100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3 30,16 37,04 111,12 0,00 %

 5.9.3.36  CAR0377 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UND 1 47,40 58,20 58,20 0,00 %

 5.9.3.37  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 23,94 29,39 205,73 0,00 %

 5.9.3.38  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 17,85 21,91 21,91 0,00 %

 5.9.3.39  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 93,94 115,39 115,39 0,00 %

 5.9.3.40  104786 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6,49 9,00 11,04 71,64 0,00 %

 5.9.3.41  104787 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 12,84 11,93 14,64 187,97 0,00 %

 5.9.3.42  CAR0380 Próprio LASTRO DE AREIA - INCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1,4 186,54 229,16 320,82 0,00 %

 5.9.3.43  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,68 561,21 686,96 1.154,09 0,01 %

 5.9.3.44  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,68 345,68 424,20 712,65 0,01 %

 5.9.3.45  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 46,96 57,66 230,64 0,00 %

 5.9.3.46  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 17,63 21,64 21,64 0,00 %

 5.9.3.47  CAR0177Z Próprio GRELHA  EM AÇO INOX P/CAIXA QUADRADA OU REDONDA COM 

FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL 100/150MM

un 4 50,65 62,22 248,88 0,00 %

 5.10 INSTALAÇÕES DE LOGICA 113.487,35 1,34 %

 5.10.1  CAR0148 Próprio RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC UND 1 4.478,94 5.503,61 5.503,61 0,06 %

 5.10.2  CAR0149 Próprio REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T UND 1 84,84 104,23 104,23 0,00 %
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 5.10.3  CAR0441 Próprio PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 3 3.272,51 4.020,63 12.061,89 0,14 %

 5.10.4  CAR0153 Próprio ORGANIZADOR DE 1 U UND 7 34,02 41,78 292,46 0,00 %

 5.10.5  CAR0440 Próprio PATCH CORDS F/UTP RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,5M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 130 199,60 245,26 31.883,80 0,38 %

 5.10.6  CAR0442 Próprio CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A F/UTP GIGALANB GREEN 4P LSZH 

IEC, CAPAZES DE TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MÍNIMA DE 1GBPS 

(BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou EQUIVALENTE TECNICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 2700 14,11 17,33 46.791,00 0,55 %

 5.10.7  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 98 20,86 25,60 2.508,80 0,03 %

 5.10.8  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15 26,08 32,03 480,45 0,01 %

 5.10.8  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 8 20,00 24,54 196,32 0,00 %

 5.10.9  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4 31,39 38,53 154,12 0,00 %

 5.10.10  CAR0156 Próprio ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2"" M 6 27,52 33,77 202,62 0,00 %

 5.10.11  CAR0443 Próprio PLACA 4X2 NA COR BRANCA, COM DUAS TOMADAS RJ-45 CAT6A F/UTP, 

PADRÃO ABNT

UND 33 203,33 249,84 8.244,72 0,10 %

 5.10.12  90446 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

M 6 33,79 41,48 248,88 0,00 %

 5.10.13  90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

M 6 17,47 21,41 128,46 0,00 %

 5.10.14  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 4,8 96,40 118,27 567,69 0,01 %

 5.10.15  CAR0234 Próprio REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPCTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO, 

SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

m³ 4,56 48,74 59,80 272,68 0,00 %

 5.10.21  CAR0158 Próprio CERTIFICAÇÃO DE REDE UND 77 25,00 30,72 2.365,44 0,03 %

 5.10.22  CAR0159 Próprio FUSÃO DE FIBRA MONOMODO UND 12 90,00 110,59 1.327,08 0,02 %

 5.10.23  CAR0457 Próprio REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CAIXA DIO UND 1 124,74 153,10 153,10 0,00 %

 5.11 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 27.485,62 0,32 %

 5.11.1 EXTINTORES 5.530,70 0,07 %
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 5.11.1.1  CAR0160 Próprio EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO DO 

JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM TRIPE 

E SINALIZAÇÃO DE PISO)

UND 10 450,11 553,07 5.530,70 0,07 %

 5.11.2 SINALIZAÇÃO 1.694,68 0,02 %

 5.11.2.1  CAR0161 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(COD P4) PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

UND 10 29,61 36,36 363,60 0,00 %

 5.11.2.2  CAR0162 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 

2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR,COM 

APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E 

FAIXA PRETA - DIMENSÕES: BASE 30 CM.

UND 2 45,45 55,83 111,66 0,00 %

 5.11.2.3  CAR0163 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO 

BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO 

QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - 

EQUIPAMENTOS

UND 14 29,61 36,36 509,04 0,01 %

 5.11.2.4  CAR0164 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO 

BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO 

RETANGULAR,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO 

COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM

UND 22 26,29 32,29 710,38 0,01 %

 5.11.3 DETECÇÃO E ALARME 16.239,29 0,19 %

 5.11.3.1  CAR0166Z Próprio DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA OPTICO SIRIUS SDO-D V2 COM BASE 

ENDERECAVEL

UND 18 299,49 367,84 6.621,12 0,08 %

 5.11.3.2  CAR0169Z Próprio ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL SOBREPOR SIRIUS AMQ-D UND 2 323,21 396,89 793,78 0,01 %

 5.11.3.3  CAR0170Z Próprio SIRENE AUDIO VISUAL SIRIUS SAVQI-D ALARME DE INCENDIO UND 2 333,00 409,01 818,02 0,01 %

 5.11.3.4  CAR0172 Próprio ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE 

ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM  PVC PRETO, 

INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 36 18,67 22,92 825,12 0,01 %

 5.11.3.5  CAR0173Z Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM 2 CONDUTORES DE 

COBRE ELETROLÍTICO NU DE 1,50 MM², ISOLADOS EM PVC (CLASSE ST1 

OU ST2, TEMPERATURA ATÉ 105 °C), TENSIONAMENTO PARA ATÉ 600 V, 

COM BLINDAGEM EM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADO E CONDUTOR 

DRENO DE COBRE ESTANHADO

M 314,6 15,26 18,73 5.892,45 0,07 %

 5.11.3.6  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 16,31 20,02 360,36 0,00 %

 5.11.3.7  CAR0176 Próprio CONECTOR UNIDUT METÁLICO PARA 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 36 8,79 10,79 388,44 0,00 %

 5.11.3.8  CAR0177 Próprio ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" de 3/4" UND 48 9,17 11,25 540,00 0,01 %
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 5.11.4 HIDRANTES 4.020,95 0,05 %

 5.11.4.1  CAR0179 Próprio CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 

LANCES DE 15M CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2 1.216,12 1.494,34 2.988,68 0,04 %

 5.11.4.2  CAR0454Z Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO 

ELKART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2

UND 1 361,10 443,68 443,68 0,01 %

 5.11.4.3  92934 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 107,15 131,60 131,60 0,00 %

 5.11.4.4  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1 119,67 147,03 147,03 0,00 %

 5.11.4.5  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 149,30 183,36 183,36 0,00 %

 5.11.4.6  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 103,08 126,60 126,60 0,00 %

 5.12 CLIMATIZAÇÃO 880.428,65 10,39 %

 5.12.1 EQUIPAMENTOS 457.573,45 5,40 %

 5.12.1.1  YUR0001 Próprio FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE 

AR CONDICIONADO, SÓ FRIO, CAPACIDADE DE 20 HP (16 TR) - 220V - 3F - 

60HZ

UND 3 69.024,02 79.570,89 238.712,67 2,82 %

 5.12.1.2  YUR0007 Próprio INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, CAPACIDADE DE 20 HP (16 TR) - 220V - 3F - 

60HZ

UN 3 317,87 390,01 1.170,03 0,01 %

 5.12.1.3  YUR0002 Próprio FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE  - 7.700 KCAL/H, 

INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

UND 22 7.531,73 8.682,57 191.016,54 2,25 %

 5.12.1.4  YUR0008 Próprio INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE  - 7.700 KCAL/H, 

INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

UN 22 329,16 403,86 8.884,92 0,10 %

 5.12.1.5  YUR0003 Próprio FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE  - 4.800 KCAL/H, 

INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

UND 2 7.029,27 8.103,34 16.206,68 0,19 %
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 5.12.1.6  YUR0009 Próprio INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR 

CONDICIONADO, SÓ FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE  - 4.800 KCAL/H, 

INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

UN 2 312,49 383,41 766,82 0,01 %

 5.12.1.7  YUR0051 Próprio AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALCO) BORRACHA/NEOPRENE, PARA 

CONDESADORA, 3/8, 1.500 KG (CONJUNTO 4 UNIDADES) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 221,33 271,93 815,79 0,01 %

 5.12.2 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 147.002,87 1,74 %

 5.12.2.1  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 24 34,79 42,71 1.025,04 0,01 %

 5.12.2.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 277 55,46 68,11 18.866,47 0,22 %

 5.12.2.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 30 68,82 84,53 2.535,90 0,03 %

 5.12.2.4  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 278,5 82,98 101,91 28.381,93 0,34 %

 5.12.2.5  YUR0018 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR.

M 40 156,13 191,81 7.672,40 0,09 %

 5.12.2.6  YUR0019 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR.

M 3 157,42 193,39 580,17 0,01 %

 5.12.2.7  YUR0020 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR.

M 13,5 208,60 256,28 3.459,78 0,04 %

 5.12.2.8  YUR0021 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR.

M 21 270,23 332,01 6.972,21 0,08 %

 5.12.2.9  YUR0022 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR.

M 16 313,58 385,29 6.164,64 0,07 %

 5.12.2.10  YUR0023 Próprio GÁS REFRIGERANTE R-410 KG 33,9 72,90 89,56 3.036,08 0,04 %

 5.12.2.11  YUR0025 Próprio VALVULA GBC, DIAMETRO 3/8", PARA REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 24 269,90 331,63 7.959,12 0,09 %

 5.12.2.12  YUR0027 Próprio VALVULA GBC, DIAMETRO 5/8", PARA REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 30 282,90 347,61 10.428,30 0,12 %

 5.12.2.13  YUR0028 Próprio VALVULA GBC, DIAMETRO 3/4", PARA REFRIGERAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 2 428,90 527,01 1.054,02 0,01 %

 5.12.2.14  YUR0029 Próprio VALVULA GBC, DIAMETRO 1 1/8", PARA REFRIGERAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 712,90 875,99 5.255,94 0,06 %

 5.12.2.15  YUR0030 Próprio VALVULA GBC, DIAMETRO 1 5/8", PARA REFRIGERAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.627,90 2.000,34 4.000,68 0,05 %
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 5.12.2.16  YUR0031 Próprio KIT DE DERIVAÇÃO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA 

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - ENTRADA (LINHA DE LÍQUIDO 5/8" x LINHA 

DE GÁS 1 1/8") - SAÍDA (LINHA DE LÍQUIDO 3/4" x LINHA DE GÁS 1 5/8")  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 4.479,74 5.504,67 5.504,67 0,06 %

 5.12.2.17  YUR0032 Próprio KIT DE DERIVAÇÃO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA 

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - ENTRADA (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA 

DE GÁS 3/4") - SAÍDAS (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA DE GÁS 5/8"); 

(LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA DE GÁS 5/8")  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 486,69 598,01 1.196,02 0,01 %

 5.12.2.18  YUR0033 Próprio KIT DE DERIVAÇÃO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA 

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - ENTRADA (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA 

DE GÁS 7/8") - SAÍDAS (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA DE GÁS 3/4"); 

(LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA DE GÁS 5/8")  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 504,30 619,65 1.239,30 0,01 %

 5.12.2.19  YUR0034 Próprio KIT DE DERIVAÇÃO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA 

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - ENTRADAS (LINHA DE LÍQUIDO 5/8" × LINHA 

DE GÁS 1 1/8"); (LINHA DE LÍQUIDO 1/2" × LINHA DE GÁS 1 1/8") - SAÍDAS 

(LINHA DE LÍQUIDO 5/8" × LINHA DE GÁS 1 1/8"); (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × 

LINHA DE GÁS 5/8")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9 775,66 953,10 8.577,90 0,10 %

 5.12.2.20  YUR0035 Próprio KIT DE DERIVAÇÃO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA 

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA - ENTRADAS (LINHA DE LÍQUIDO 3/4" × LINHA 

DE GÁS 1 5/8"); (LINHA DE LÍQUIDO 3/4" × LINHA DE GÁS 1 3/8") - SAÍDAS 

(LINHA DE LÍQUIDO 3/4" × LINHA DE GÁS 1 3/8"); (LINHA DE LÍQUIDO 3/4" × 

LINHA DE GÁS 1 5/8"); (LINHA DE LÍQUIDO 3/8" × LINHA DE GÁS 5/8"); 

(LINHA DE LÍQUIDO 1/4" × LINHA DE GÁS 1/2")  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 10 1.879,28 2.309,23 23.092,30 0,27 %

 5.12.3 REMOÇÃO DE FANCOIL E TUBULAÇÃO DE AGUA GELADA 4.722,25 0,06 %

 5.12.3.1  CAR0205 Próprio REMOÇÃO DE FANCOIL UND 8 114,34 140,32 1.122,56 0,01 %

 5.12.3.2  CAR0267 Próprio REMOÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO, DUTOS COM DIMENSÃO 

VARIANDO ENTRE 840 X 400MM E 200 X 200MM

UND 23 30,07 36,91 848,93 0,01 %

 5.12.3.3  CAR0206 Próprio RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVAÇÃO OU 

RASGO EM ALVENARIA

M 44 7,20 8,83 388,52 0,00 %

 5.12.3.4  CAR0207 Próprio REMOÇÃO DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR CONDICIONADO UND 64 30,07 36,91 2.362,24 0,03 %

 5.12.4 CABEAMENTO 71.423,38 0,84 %

 5.12.4.1  91926 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 550 4,67 5,72 3.146,00 0,04 %
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 5.12.4.2  91926 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 550 4,67 5,72 3.146,00 0,04 %

 5.12.4.3  91926 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 550 4,67 5,72 3.146,00 0,04 %

 5.12.4.4  91926 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 950 4,67 5,72 5.434,00 0,06 %

 5.12.4.5  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1050 40,35 49,57 52.048,50 0,61 %

 5.12.4.6  YUR0036 Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 146 15,64 19,20 2.803,20 0,03 %

 5.12.4.7  95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 24 57,69 70,82 1.699,68 0,02 %

 5.12.5 DRENAGEM 9.747,94 0,12 %

 5.12.5.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 371 18,69 22,94 8.510,74 0,10 %

 5.12.5.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 7,97 9,78 293,40 0,00 %

 5.12.5.3  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 8,68 10,65 319,50 0,00 %

 5.12.5.4  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 5,94 7,29 218,70 0,00 %

 5.12.5.5  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 11,02 13,52 405,60 0,00 %

 5.12.6 REDE DE DUTO 183.530,62 2,17 %

 5.12.6.1  YUR0037 Próprio DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 

200X180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24 363,34 446,20 10.708,80 0,13 %

 5.12.6.2  YUR0040 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUTO MPU 20MM RETANGULAR PARA 

AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO DE POLIURETANO

m² 515 110,56 135,81 69.942,15 0,83 %

 5.12.6.3  98335 SINAPI INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO 

RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO 

FABRICAÇÃO. AF_03/2024

m² 9 222,85 273,58 2.462,22 0,03 %
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 5.12.6.4  98342 SINAPI INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR 

CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM 

ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024

m² 5 273,13 335,33 1.676,65 0,02 %

 5.12.6.5  98383 SINAPI INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM 

ALUMÍNIO ISOLADO - DN 161 MM (6"). AF_03/2024

M 192 79,88 98,06 18.827,52 0,22 %

 5.12.6.6  98391 SINAPI INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 161 MM (6") 

PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024

UN 128 63,19 77,61 9.934,08 0,12 %

 5.12.6.7  YUR0041 Próprio GRELHA DE EXAUSTÃO PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, VAT 

225MM x 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9 169,77 208,48 1.876,32 0,02 %

 5.12.6.8  YUR0042 Próprio DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SZR ADLK, TAMANHO 3 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 64 315,27 387,27 24.785,28 0,29 %

 5.12.6.9  YUR0043 Próprio CONJUNTO DE FILTRO DE AR G4 E PORTA FILTROS TIPO TRILHO PARA 

UNIDADE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24 546,85 671,94 16.126,56 0,19 %

 5.12.6.10  YUR0044 Próprio BOMBA P/ REMOCAO DE CONDENSADOS ATE 60.000BTU'S MAXI ORANGE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24 922,16 1.132,96 27.191,04 0,32 %

 5.12.7 CIVIL 6.428,14 0,08 %

 5.12.7.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 20 96,40 118,27 2.365,40 0,03 %

 5.12.7.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 20 30,65 37,62 752,40 0,01 %

 5.12.7.3  90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 65 19,19 23,56 1.531,40 0,02 %

 5.12.7.4  90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

M 65 8,68 10,64 691,60 0,01 %

 5.12.7.6  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 1,04 853,14 1.045,52 1.087,34 0,01 %

 5.13 ACESSIBILIDADE 34.791,10 0,41 %

 5.13.1  CAR0208 Próprio PISO TATIL ALERTA EM AÇO INOX FIXADO DIRETO NO PISO COM FITA 

ADESIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 37 98,83 121,43 4.492,91 0,05 %

 5.13.2  CAR0209 Próprio SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS COM FAIXAS FOTOLUMINESCENTE 

OU RETROILUMINADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFÍCIE, 

DIMENSÃO 70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA DE ALUMINIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 64 8,07 9,90 633,60 0,01 %

 5.13.3  CAR0210 Próprio STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILE, EM 

CHAPA METALICA, NA COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES 3X10CM)- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2 17,66 21,68 43,36 0,00 %

 5.13.4  AN30049 Próprio MAPA TÁTIL EM PLACA DE ACRÍLICO COM TEXTO EM ALTO RELEVO E EM 

BRAILLE, FIXADO EM PEDESTAL EM CHAPA DE AÇO PINTADA, EM 

CONFORMIDADE COM O PROJETO E A NBR 9050/2020 - FORNCEIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1 1.699,98 2.088,70 2.088,70 0,02 %
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 5.13.5  CAR0472 Próprio GUARDA CORPO ESCADA, CONFECCIONADO COM VIDRO LAMINADO, 

TUBO DE AÇO INOX AISI 304 POLIDO Ø 1 1/2" E DEMAIS COMPLEMENTO 

INDICADOS EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSOLO)

m² 11,55 1.925,71 2.366,09 27.328,33 0,32 %

 5.13.6  CAR0473 Próprio REMOÇÃO GUARDA CORPO m² 11,55 14,41 17,68 204,20 0,00 %

 5.14 COMUNICAÇÃO VISUAL 51.543,64 0,61 %

 5.14.1  CAR0211 Próprio PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRÍLICO ESP= 6MM COM TEXTO EM 

VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRÔNICO, NAS DIMENSÕES 350 X 

225MM, A SER FIXADO NA PAREDE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO 

FENDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 11 281,27 345,61 3.801,71 0,04 %

 5.14.2  CAR0212 Próprio PLACA TÁTIL - PT - SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRÍLICO ESP= 6MM COM TEXTO EM 

BRAILLE, NAS DIMENSÕES 250 X 100MM. SE FIXADO NA PAREDE, USAR 

FITA DUPLA FACE. SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE 

DUREPOXI LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 14 154,50 189,84 2.657,76 0,03 %

 5.14.3  CAR0213 Próprio PLACA DE PORTA - PP - SINALIZAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRÍLICO ESP= 6MM COM 

PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRÔNICO, 

NAS DIMENSÕES 350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM FITA 

DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 10 134,40 165,14 1.651,40 0,02 %

 5.14.4  YUR0045 Próprio PLACA BICICLETÁRIO - PLACA ACRÍLICA E=8MM, MEDINDO 250MM X 

700MM, COM SIMBOLO EM PICTOGRAMA EM VINIL CALANDRADO COR 

BRANCA, LETRAS RECORTADAS EM VINIL ADESIVO COR BRANCA, FONTE 

ARIAL NARROW ITALIC H=50MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM SOLDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 842,06 1.034,71 1.034,71 0,01 %

 5.14.5  YUR0046 Próprio SINALIZAÇÃO PE-01: ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO SOLDADA A 

CHAPA METÁLICA, FIXADA À SAPATA DE CONCRETO ATRAVÉS DE 

PARAFUSOS PARABOLT. REVESTIDA COM CHAPA DE ACM COM 

ESPESSURA DE 3MM NAS CORES INDICADAS EM PROJETO.A 

LOGOMARCA DO TRE-BA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE 

ACRÍLICO COM ESPESSURA DE 10MM, COM RECORTE A LASER E 

ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES INDICADAS EM 

PROJETO. TEXTOS EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRÔNICO NA 

COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 12.017,04 14.766,44 14.766,44 0,17 %

 



 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CNPJ: 05.967.350/0001-45 

 5.14.6  YUR0047 Próprio SINALIZAÇÃO PE-02: ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO SOLDADA A 

CHAPA METÁLICA, FIXADA À SAPATA DE CONCRETO ATRAVÉS DE 

PARAFUSOS PARABOLT. REVESTIDA COM CHAPA DE ACM COM 

ESPESSURA DE 3MM NAS CORES INDICADAS EM PROJETO.A 

LOGOMARCA DO TRE-BA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE 

ACRÍLICO COM ESPESSURA DE 10MM, COM RECORTE A LASER E 

ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES INDICADAS EM 

PROJETO. TEXTOS EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRÔNICO NA 

COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5.137,91 6.313,41 6.313,41 0,07 %

 5.14.7  YUR0048 Próprio SINALIZAÇÃO PE-03: ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO SOLDADA A 

CHAPA METÁLICA, FIXADA À SAPATA DE CONCRETO ATRAVÉS DE 

PARAFUSOS PARABOLT. REVESTIDA COM CHAPA DE ACM COM 

ESPESSURA DE 3MM NAS CORES INDICADAS EM PROJETO.A 

LOGOMARCA DO TRE-BA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE 

ACRÍLICO COM ESPESSURA DE 10MM, COM RECORTE A LASER E 

ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES INDICADAS EM 

PROJETO. TEXTOS EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRÔNICO NA 

COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5.137,91 6.313,41 6.313,41 0,07 %

 5.14.8  YUR0049 Próprio SINALIZAÇÃO PE-04: ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO SOLDADA A 

CHAPA METÁLICA, FIXADA À SAPATA DE CONCRETO ATRAVÉS DE 

PARAFUSOS PARABOLT. REVESTIDA COM CHAPA DE ACM COM 

ESPESSURA DE 3MM NAS CORES INDICADAS EM PROJETO.A 

LOGOMARCA DO TRE-BA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE 

ACRÍLICO COM ESPESSURA DE 10MM, COM RECORTE A LASER E 

ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES INDICADAS EM 

PROJETO. TEXTOS EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRÔNICO NA 

COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5.137,91 6.313,41 6.313,41 0,07 %

 5.14.9  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 4,73 119,31 146,39 692,42 0,01 %

 5.14.10  79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 7,5 36,55 44,84 336,30 0,00 %

 5.14.11  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 3,75 46,23 56,66 212,47 0,00 %

 5.14.12  104925 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 10,92 189,07 232,21 2.535,73 0,03 %

 5.14.13  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 108 12,33 15,14 1.635,12 0,02 %

 5.14.14  104923 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,8 896,08 1.097,02 1.974,63 0,02 %
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 5.14.15  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 2,74 30,65 37,62 103,07 0,00 %

 5.14.16  CAR0236 Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ m³ 2,48 36,02 44,22 109,66 0,00 %

 5.14.17  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 74,53 2,97 3,65 272,03 0,00 %

 5.14.18  YUR0050 Próprio PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL CALANDRADO EM PLANO DE VIDRO PARA 

SINALIZAÇÃO - FORNCEIMENTO E INTALAÇÃO

m² 4 166,85 204,99 819,96 0,01 %

 5.15 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.650,22 0,05 %

 5.15.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 106 35,74 43,87 4.650,22 0,05 %

 5.16 LIMPEZA FINAL DE OBRAS 6.779,14 0,08 %

 5.16.1  CAR0270 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 928,65 5,95 7,30 6.779,14 0,08 %

 6 ELEVADOR HIDRAULICO 153.873,10 1,82 %

 6.1  CAR0271 Próprio ELEVADOR HIDRÁULICO DA TORRE DO BLOCO DOS CARTÓRIOS, 

COMPOSTO DE MOTOR ELÉTRICO SUBMERSO ( 10 HP - 3480 RPM 220 / 

380V - 60 HZ), RESERVATÓRIO DE ÓLEO (200 L), BOMBA DE FUSOS 

(DESLOCAMENTO DE 94,8 L / MINUTO ( 75 L ) ), BLOCO ( TSL-180 ) 

VOLTAGEM DAS BOBINAS 24 V, CILINDRO HIDRÁULICO DE SIMPLES 

AÇÃO - DIRETO LATERAL - FB, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO E 

CONEXÕES PARA LIGAÇÕES. FORNECIMENTO

UND 1 94.295,60 108.703,96 108.703,96 1,28 %

 6.2  CAR0272 Próprio INSTALAÇÃO DE ELEVADOR HIDRÁULICO, COMPOSTO DE MOTOR 

ELÉTRICO SUBMERSO ( 10 HP - 3480 RPM 220 / 380V - 60 HZ), 

RESERVATÓRIO DE ÓLEO (200 L), BOMBA DE FUSOS (DESLOCAMENTO 

DE 94,8 L / MINUTO ( 75 L ) ), BLOCO ( TSL-180 ) VOLTAGEM DAS BOBINAS 

24 V, CILINDRO HIDRÁULICO DE SIMPLES AÇÃO - DIRETO LATERAL - FB, 

MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO E CONEXÕES PARA LIGAÇÕES.

UND 1 22.045,68 27.089,73 27.089,73 0,32 %

 6.3  CAR0273 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO E FORÇA 

PARA ELEVADOR

UND 1 5.866,93 7.209,11 7.209,11 0,09 %

 6.4  CAR0274 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE POLICARBONATO E=4MM, COM REMOÇÃO m² 19,68 434,75 534,12 10.511,48 0,12 %

 6.5  CAR0275 Próprio LIMPEZA E POLIMENTO DE REVESTIMENTO EM AÇO INÓX M 21,12 13,85 16,99 358,82 0,00 %

 7 NICHO CONDENSADORAS 35.777,35 0,42 %

 7.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 175 66,95 82,09 14.365,75 0,17 %

 7.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 146 14,18 17,41 2.541,86 0,03 %

 



 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CNPJ: 05.967.350/0001-45 

 7.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 658 10,36 12,72 8.369,76 0,10 %

 7.4  CAR0423 Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESFORMA DE FÔRMA CURVA PARA VIGAS, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM - 

ESCORAMENTO METÁLICO

m² 6 198,47 243,74 1.462,44 0,02 %

 7.5  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 13 42,63 52,24 679,12 0,01 %

 7.6  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,68 541,25 662,45 1.112,91 0,01 %

 7.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,68 345,68 424,20 712,65 0,01 %

 7.8  97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 28,6 12,01 14,75 421,85 0,00 %

 7.9  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,67 96,40 118,27 1.025,40 0,01 %

 7.10  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 21,9 67,82 83,09 1.819,67 0,02 %

 7.11  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 21,9 5,63 6,90 151,11 0,00 %

 7.12  104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 21,9 41,79 51,23 1.121,93 0,01 %

 7.13  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 70 23,20 28,47 1.992,90 0,02 %

 8 AS BUILT 7.105,53 0,08 %

 8.1  CAR0468 Próprio AS BUILT (PROJETOS / ESPECIFICAÇÕES) m² 2220,48 2,61 3,20 7.105,53 0,08 %

 9 DESMOBILIZAÇÃO 9.122,51 0,11 %

 9.1  CAR0469 Próprio DESMOBILIZAÇÃO UND 1 7.429,77 9.122,51 9.122,51 0,11 %

Total Geral 8.471.753,96

Total sem BDI 6.953.117,06

Total do BDI 1.518.636,90

 


