ESTIMATIVA DO ITEM

MATERIAL OU SERVICO UNIDADE QUANT. ES:?I:I&?)O MENOR PRECO FONTE DE PESQUISA PRECOS DESCARTE
INFRAESTRUTURA MOBILIARIA DETALHE LOCAGCAO DE TOLDOS RS 36.479,96 R$ 36.479,96
Periodo: 25/10/22 a 20/12/22 — (57 CF&CARVALHO RS 130.980,00 Descartado
dias). Item 1 - Forro para salas com GRUPO OKALANGO R$34.963,80 | RS 34.963,80
estrutura em "octanorm" com
fechamento em TS, com iluminagéo.
Item 2 - Lumindarias com duas
LOTE 1 lampadas LED T8, 18W, minimo de o
1600 Iumens cada, bivolt, luz branca didria 37 R$ 35.721,88 R$ 34.963,80
(6000 ou 6500K), especificas para
forro de estrutura em “octanorm”;
Item 3 - Estrutura em “octanorm”
fechamento em TS, h=2,20 (ver
planta de detalhamento); Item 4-
Estrutura em “octanorm”
DESVIO QUANTIDADE DE PRECOS ) MEDIA APOS ]
PADRAO COLETADOS COEF. MEDIA DESCARTE MEDIANA MENOR PREGCO UNITARIO COLETADO PARA O ITEM
55002,52564 3 81,52% RS 67.474,59 RS 35.721,88 RS 36.479,96 |GRUPO OKALANGO \ RS 34.963,80
VALOR UNITARIO ESTIMADO RS 35.721,88
VALOR TOTAL RS 2.036.147,16

DESVIO: desvio padrao dos pregos pesquisados, calculados por meio da fungdao DESVPAD do editor de planilhas.

COEF.: relagdo entre o DESVIO e a MEDIA, expresso em valor percentual.

MEDIA: média aritmética dos pregos pesquisados.

DESCARTE: coluna que exibe os precos considerados, quando COEF. é maior que 25%. S3o descartados os precos fora do intervalo entre o menor prego e a soma [MEDIA + DESVIO].

MEDIA APOS DESCARTE: média aritmética dos precos dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatistico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela fungdo MED do editor de planilhas.

VALOR UNITARIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitario estimado sera a MEDIA dos pregos pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitario sera o menor valor dentre a
MEDIA APOS DESCARTE e a MEDIANA.




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Secao de Andlise e Aquisi¢des

RESULTADO DA ESTIMATIVA

Unidade d
LOTE Descricao nt a. € de Quantidade Valor Unitario Valor Total
Fornecimento
INFRAESTRUTURA MOBILIARIA Periodo: 25/10/22 a 20/12/22 — (57 dias). Item 1 - Forro para salas com estrutura
em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminagdo. Item 2 - Lumindrias com duas lampadas LED T8, 18W,
minimo de 1600 limens cada, bivolt, luz branca (6000 ou 6500K), especificas para forro de estrutura em “octanorm”;
1 Item 3 - Estrutura em “octanorm” fechamento em TS, h=2,20 (ver planta de detalhamento); Item 4- Estrutura em diaria 57 RS 35.721,88 | RS 35.721,88
“octanorm” fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20 (ver planta de detalhamento). Obs.:
com 1 porta com visor conforme detalhamento
VALOR TOTAL ESTIMADO RS 35.721,88
MENORES PRECOS OFERTADOS
Unidade d
Item Descricao nt a. € de Quantidade Valor Unitario Valor Total
Fornecimento
Fornec. | GRUPO OKALANGO
INFRAESTRUTURA MOBILIARIA Periodo: 25/10/22 a 20/12/22 — (57 dias). Iltem 1 - Forro para salas com estrutura
em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminagdo. Item 2 - Lumindrias com duas lampadas LED T8, 18W,
minimo de 1600 Ilimens cada, bivolt, luz branca (6000 ou 6500K), especificas para forro de estrutura em “octanorm”;
1 Item 3 - Estrutura em “octanorm” fechamento em TS, h=2,20 (ver planta de detalhamento); Item 4- Estrutura em diaria 57 RS 34.963,80 RS 34.963,80
“octanorm” fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20 (ver planta de detalhamento). Obs.:
com 1 porta com visor conforme detalhamento
VALOR TOTAL - MENORES PRECOS
OFERTADOS RS 34.963,80

Estimativa em 18/10/2022




