
ENVELOPE Nº 1: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

REFERÊNCIA: CR 01/2021

ENTREGA: 30/07/2021, ATÉ AS 09:00

ABERTURA: 30/07/2021, ÀS 09:00

OBJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, BLOCO DOS SERVIÇOS E PRÉDIO DOS CARTÓRIOS (ANEXO I) DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE - BA




ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	EMIÇÃO	VALIDADE	PÁGINA
SICAF - Item 3.7	26/07/2021	-	003
HABILITAÇÃO JURÍDICA			
Última Alteração do Contrato Social - Item 3.3.1.2	06/11/2020	-	005-024
REGULARIDADE FISCAL			
Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - Cartão de CNPJ - Item 3.3.2.1	01/07/2021	29/09/2021	026-028
Certidão de Regularidade perante o FGTS - CRF - Item 3.3.2.2	12/05/2021	16/08/2021	029
Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Nacional / INSS - Item 3.3.2.3	22/04/2021	19/10/2021	030
Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal - Item 3.3.2.4	07/07/2021	04/11/2021	031-032
REGULARIDADE TRABALHISTA			
Certidão de Regularidade Trabalhista - CNDT - Item 3.3.3.1	28/05/2021	23/11/2021	034
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA			
Certidão Negativa de Falência e Concordata - Item 3.3.4 a)	05/05/2021	03/08/2021	036
Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) - Item 3.3.4 b.1.2)	01/01/2020	31/12/2020	037-042
Demonstração de Índices Financeiros - Índices LG, LC e SG superiores a 1; Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da proposta da licitante. - Item 3.3.4.1	26/07/2021	24/10/2021	043
Certificado de Regularidade do CRC -	24/06/2021	22/09/2021	044
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
Certidão de Registro e Quitação CREA da empresa - Item 3.3.5.1	09/06/2021	19/02/2022	046-051
Nota Técnica - Attestados de Capacidade Técnica - Item 3.3.5.1 b) e Item 3.3.5.2 a)	-	-	052-053
Atestado de Capacidade Técnica Operacional e Profissional acompanhado das Certidões de Acervo Técnico - Item 3.3.5.1 b) e Item 3.3.5.2 a)	-	-	054-230
Indicação de Responsáveis Técnicos - Item 3.3.5.2 a)	26/07/2021	24/10/2021	231
Certidão de Registro e Quitação CREA do Responsável Técnico Indicado - Engenheiro Civil - Ricardo Andrade - Item 3.3.5.2 b.1)	15/03/2021	31/03/2022	232
Certidão de Registro e Quitação CREA do Responsável Técnico Indicado - Engenheiro Eletricista - William Nunes - Item 3.3.5.2 b.1)	15/03/2021	31/03/2022	233
Certidão de Registro e Quitação CREA do Responsável Técnico Indicado - Engenheiro Mecânico - Samuel Moreira - Item 3.3.5.2 b.1)	15/03/2021	31/03/2022	234
Declaração de Disponibilidade de equipamento e pessoal técnico - Item 3.3.5.2 c)	26/07/2021	24/10/2021	235
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR			
Declaração Que Não Emprega Menores - Item 3.3.6.1	26/07/2021	24/10/2021	237
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos - Item 3.7.1	26/07/2021	24/10/2021	238



03/03
J

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.501.854/0001-69 DUNS®: 90*****79
Razão Social: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ALCANCE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/09/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/10/2021 ✓
FGTS	Validade:	16/08/2021 ✓
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/11/2021 ✓

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/09/2021 ✓
Receita Municipal	Validade:	04/11/2021 ✓

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022 ✓

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/07/2021 11:25

CPF: 059.910.176-89 Nome: BRUNO MACEDO LORENTZ

Ass: _____

HABILITAÇÃO JURÍDICA

J

4



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo


Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/674.702-1	MGE2000888706	03/11/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Handwritten signature



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/20

**24ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF nº 20.501.854/0001-69
NIRE 31202121548**



BRUNO MACEDO LORENTZ, brasileiro, casado, publicitário, portador da identidade nº MG 11.968.751, inscrito no CPF sob o nº 059.910.176-89, residente e domiciliado à Rua Carlos Leonardt, nº 180, apt. 604, bairro Ipiranga, Teófilo Otoni/MG e **RICARDO ANDRADE MACEDO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade nº MG 8.067.227, inscrito no CPF sob o nº 060.904.176-29, residente e domiciliado à Rua Carlos Leonardt, nº 180, apto. 704, bairro Ipiranga, Teófilo Otoni/MG; sócios detentores da totalidade das quotas representativas do capital social da empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, sociedade empresária limitada, estabelecida na cidade de Teófilo Otoni, à rua Teodolino Pereira, nº 74, bairro Grão Pará, inscrita sob o CNPJ nº 20.501.854/0001-69, com ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31202121548, em 28.03.1985, e com última alteração contratual também registrada na JUCEMG sob o nº 7176499, em 06/02/2019, tendo em vista deliberações de sócios realizada em 22 de outubro de 2020, resolvem, por mútuo e comum acordo, promover a **Vigésima Quarta Alteração** do contrato social da sociedade, conforme os termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Da criação de novas filiais

Em 27 de outubro de 2020, a empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** resolve abrir duas novas filiais, sendo uma na cidade de Vitória/ES, e outra na cidade de Brasília/DF, as quais passam a possuir os seguintes endereços:

Parágrafo Primeiro: A primeira filial será localizada na Quadra SHCS CR QUADRA 516, Bloco B, nº 69, 1º Pavimento, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 40381-525 e o seu respectivo objetivo social será de Administração de Obras.

Parágrafo Segundo: A segunda filial será localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 1000, salas 1501/1503, centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29010-004 e o seu respectivo objetivo social será de Administração de Obras.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/20

08 008
A

CLÁUSULA SEGUNDA

Da alteração decorrente da criação de duas novas filiais.

Parágrafo Primeiro: Considerando-se a criação de duas novas filiais, a Cláusula Primeira – Nome, Nome Fantasia, Sede, Filiais e Prazo de Duração, passará a possuir a seguinte redação:

1.1 A sociedade tem nome empresarial de "ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.", com sede em Teófilo Otoni, à Rua Teodolino Pereira, nº 74, bairro Grão Para, CEP 39800-151, e nove filiais, sendo a primeira em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, à Rua Grão Pará, nº926, apartamento 1202, Bairro Funcionários, CEP 30.150.348, a segunda na cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso, Avenida José Monteiro de Figueiredo, nº 500, sala 224, bloco 1, Goiabeiras Shopping Center, bairro Duque de Caxias, CEP 78043-900, a terceira na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, localizada na Rua Gomes de Carvalho 1.666 2º andar sala 02-B Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006, a quarta filial localizada na cidade de Belém, estado do Pará, na Rua Ângelo Custodio, 728A, Cidade Velha, CEP 66020-710, a quinta filial localizada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, rua Cabral, nº 116, bairro Rio Branco, CEP 90420-120, a sexta filial localizada na cidade de Recife, estado de Pernambuco, Rua Dr Luiz Ribeiro Bastos, nº 51, bairro: Poço da Panela, CEP: 52060-490, a sétima filial localizada na cidade Salvador, estado da Bahia, rua Ilhéus, Parque Cruz Aguiar, nº 214, bairro Rio Vermelho, CEP: 41940-570, a oitava filial localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, Quadra SHCS CR QUADRA 516, Bloco B, nº 69, 1º Pavimento, Asa Sul, CEP 40381-525 e a nona filial localizada na cidade de Vitória, Espírito Santo, na Av. Jerônimo Monteiro, nº 1000, salas 1501/1503, centro, CEP 29010-004.

CLÁUSULA TERCEIRA

Das disposições finais

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato social em tudo que implícita ou explicitamente não contrariem o presente disposto neste ato de alteração contratual.

Página 2 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/20

09
J

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LTDA CNPJ/MF nº 20.501.854/0001-69
NIRE 31202121548**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME, NOME FANTASIA, SEDE, FILIAIS E
PRAZO DE DURAÇÃO**

1.1 A sociedade A sociedade tem nome empresarial de "ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.", com sede em Teófilo Otoni, à Rua Teodolino Pereira, nº 74, bairro Grão Para, CEP 39800-151, e nove filiais, sendo a primeira em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, à Rua Grão Pará, nº926, apartamento 1202, Bairro Funcionários, CEP 30.150.348, a segunda na cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso, Avenida José Monteiro de Figueiredo, nº 500, sala 224, bloco 1, Goiabeiras Shopping Center, bairro Duque de Caxias, CEP 78043-900, a terceira na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, localizada na Rua Gomes de Carvalho 1.666 2º andar sala 02-B Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006, a quarta filial localizada na cidade de Belém, estado do Pará, na Rua Ângelo Custodio, 728A, Cidade Velha, CEP 66020-710, a quinta filial localizada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, rua Cabral, nº 116, bairro Rio Branco, CEP 90420-120, a sexta filial localizada na cidade de Recife, estado de Pernambuco, Rua Dr Luiz Ribeiro Bastos, nº 51, bairro: Poço da Panela, CEP: 52060-490, a sétima filial localizada na cidade Salvador, estado da Bahia, rua Ilhéus, Parque Cruz Aguiar, nº 214, bairro Rio Vermelho, CEP: 41940- 570, a oitava filial localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, Quadra SHCS CR QUADRA 516, Bloco B, nº 69, 1º Pavimento, Asa Sul, CEP 40381-525 e a nona filial localizada na cidade de Vitória, Espírito Santo, na Av. Jerônimo Monteiro, nº 1000, Edifício Trade Center, salas 1501/1503, centro, CEP 29010-004.

1.2 A sociedade adotará o nome fantasia "CONSTRUTORA ALCANCE".

1.3 A Sociedade poderá abrir filiais, a qualquer tempo, no Brasil e/ou no exterior.

1.4 A Sociedade iniciou suas atividades em 18/04/1985 e seu prazo de duração é indeterminado.

Página 3 de 12

J



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

2.1 A sociedade tem por objetivo a exploração da indústria da construção civil em todas as suas modalidades (SEÇÃO F – CNAE: 41.20-4-00), notadamente em obras de empreitada ou administração, compostas por:

1. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (DIVISÃO 41), sendo atividades de incorporação de empreendimentos imobiliários; e, execução de edifícios.
2. OBRAS DE INFRAESTRUTURA (DIVISÃO 42), tais como, construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas, rodovias e aeroportos; construção de obras de artes especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; construção e manutenção de estações e redes de telecomunicações; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; obras de irrigação; construção de redes de transportes por dutos; obras portuárias, marítimas e fluviais; montagem de estruturas metálicas; obras de montagem industrial; e, construções de instalações esportivas e recreativas.
3. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO (DIVISÃO 43), contempladas em demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; perfurações e sondagens; obras de terraplanagem; serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalações de sistema de prevenção contra incêndio; instalação de painéis publicitários; instalações de equipamentos para orientação a navegação marítima, fluvial e lacustre; instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; montagem e instalação de sistemas e equipamento de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; tratamentos térmico, acústico ou de vibração; obras de instalações e construções não especificadas anteriormente; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; obras de acabamento em gesso e estuque; serviços de pintura de edifícios em geral; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; obras de acabamento da construção; obras de fundações; administração de obras; montagem e

Página 4 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/20

desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra; perfuração e construção de poços de água; e, serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL

3.1 O capital social da Sociedade é de R\$ 21.400.000,00 (vinte e um milhões, e quatrocentos mil reais), dividido em 21.400 quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, e divididas entre os quotistas conforme demonstra a tabela abaixo:

Quotistas	Nº de Quotas	Valor das Quotas
Bruno Macedo Lorentz	10.700,00	R\$ 10.700.000,00
Ricardo Andrade Macedo	10.700,00	R\$ 10.700.000,00
Total	21.400,00	R\$ 21.400.000,00

CLÁUSULA QUARTA – REPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

4.1 A responsabilidade de cada quotista é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Os quotistas não responderão pessoal e/ou subsidiariamente pelas obrigações da Sociedade.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO

5.1 A sociedade é administrada pelos 2 (dois) sócios conforme consignado no contrato social, aos quais cabe, individual ou conjuntamente a responsabilidade e a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo cada um praticar todos os atos compreendidos no objeto social e sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais.

5.2 A sociedade pode constituir procurador com poderes específicos. As procurações outorgadas pela Sociedade deverão especificar os poderes respectivos, não podendo ter duração maior que 1 (um) ano, exceto no caso de procurações judiciais ou para representação em procedimentos administrativos.

Página 5 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Dvj5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/20

012
12
A

5.3 É vedada aos sócios a prática de atos de liberalidade em favor de terceiros, tais como avais, fianças, hipotecas ou atos relacionados a quaisquer negócios estranhos ao objeto da sociedade, a menos que sejam previamente aprovados pela unanimidade do quadro social.

5.4 Em caso de renúncia ou falta de qualquer dos sócios para o exercício dos atos de Administração da sociedade, o administrador substituto deve ser designado em reunião de sócios convocada especialmente para tal fim.

5.5 Os sócios fazem jus a uma retirada mensal a título de *pro labore*, conforme prévia deliberação realizada durante a reunião de sócios e mediante aprovação da unanimidade.

5.6 Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em qualquer impedimento legal para exercer a administração da sociedade.

5.7 Depende da assinatura de ambos os sócios a prática dos seguintes atos:

- a) Celebrar, renovar, modificar ou rescindir quaisquer contratos, adimplidos tempestivamente ou não, que, na data de sua assinatura, impliquem despesas e/ou investimentos superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
- b) Contratar empréstimos e financiamentos em montante superior a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
- c) Promover a liquidação, venda, transferência, alienação, hipoteca ou criação de quaisquer ônus ou encargos ao ativo permanente da sociedade;
- d) Adquirir, vender, transferir ou dispor, sob qualquer forma, de quaisquer participações da sociedade em outras sociedades, bem como promover a associação da sociedade, sob qualquer circunstância, com outras sociedades, inclusive mediante a constituição de *joint venture*, associação, grupo de sociedades, consórcio ou arranjos semelhantes com terceiros;
- e) Conceder crédito a terceiros, exceto os créditos a clientes no curso normal dos negócios da sociedade;
- f) Adotar decisões relativas à falência ou recuperação judicial da sociedade;

Página 6 de 12







Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/20

13
/

- g) Adotar decisão relativa à distribuição de lucros e/ou à política de investimento e re-investimento da sociedade;
- h) Criar reservas ou provisões que possam reduzir o valor dos lucros pagáveis aos sócios;
- i) Celebrar acordos, assinar escrituras ou emitir títulos ou valores mobiliários, bem como conceder quaisquer direitos a terceiros (ou qualquer modificação posterior dos mesmos) que outorguem ao titular ou beneficiário o direito de subscrever ou adquirir quotas da sociedade ou sempre que tais acordos, escrituras, títulos ou valores mobiliários ou direitos concedidos a terceiros possam reduzir o valor dos lucros pagáveis aos quotistas;
- j) Aprovar o orçamento e/ou o plano de negócios mensal e/ou anual da sociedade, bem como de qualquer desvio dos mesmos, por qualquer razão que seja;
- k) Promover o ingresso da sociedade em qualquer negócio ou atividade estranha ao seu objeto social, tal qual definido neste Contrato Social;
- l) Estabelecer a forma e o teor de resolução ou voto da sociedade em matérias que exijam a aprovação da mesma em qualquer assembléia geral ou reunião de quaisquer sociedades nas quais a sociedade participe como sócia, acionista ou quotista. A forma e o teor de tais resoluções/votos devem ser dados por escrito, conforme aprovados pelos quotistas da sociedade;
- m) Promover a propositura ou o encerramento de qualquer ação, reclamação ou procedimento judicial ou administrativo pela sociedade cujo valor envolvido exceda R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observado, no entanto, que o qualquer dos sócios poderá agir sem dita aprovação escrita se tal ação, reclamação ou procedimento se fizerem necessários para proteger os interesses da sociedade, no tocante a suas propriedades ou ativos, e a sociedade puder ser prejudicada pela demora na outorga de dita aprovação;
- n) Celebrar qualquer contrato através do qual a totalidade ou parte relevante do negócio da sociedade seja vendida, transferida, onerada ou subcontratada sob qualquer forma a terceiros.

Página 7 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/20

14
A**CLÁUSULA SEXTA – DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

6.1 As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, que será realizada para as seguintes matérias:

- a) Aprovação das contas;
- b) Modificação do contrato social;
- c) A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- d) Nomeação e destituição de liquidante e julgamento de suas contas;
- e) Pedido de recuperação judicial da sociedade;
- f) Autorização para aval, fiança e outras garantias;
- g) Aumento ou redução do capital;
- h) Alienação, locação ou oneração, a qualquer título, dos bens integrantes do ativo permanente da sociedade.

6.2 A reunião de sócios pode ser convocada a qualquer tempo por quaisquer dos sócios.

6.3 A convocação poderá ser efetuada por meio eletrônico ou mediante carta registrada com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço constante deste contrato, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, contendo a data, local, hora e ordem do dia, dispensada a publicação de edital de convocação.

6.4 O comparecimento da totalidade dos sócios, ou a declaração, por escrito, de ciência do local, data, hora e ordem do dia, dispensa o procedimento de convocação.

6.5 A reunião de sócios será instalada, em primeira convocação, com a presença de sócios que representem 100% (cem por cento) do capital social, e em segunda, com qualquer número.

Página 8 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/20

15
015
F

6.6 O sócio pode ser representado na reunião de sócios por outro sócio ou por procurador, mediante outorga de mandato com a especificação dos poderes conferidos.

6.7 A reunião de sócios será presidida por qualquer dos sócios, que convocará um dos presentes para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva ata.

6.8 A reunião de sócios pode ocorrer por via telefônica ou videoconferência, hipótese em que deve ser reduzida a escrito a respectiva ata, e também devidamente assinada pelos sócios que dela participarem.

6.9 As matérias previstas nas alíneas “b” (a modificação do contrato social) e “c” (a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação) serão decididas por votos correspondentes a 100% (cem por cento) do capital social. Todas as demais deliberações serão tomadas por votos correspondentes a mais da metade do capital social.

6.10 A reunião de sócios será dispensada na hipótese de todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que nela seria discutida.

CLÁUSULA SÉTIMA– CESSÃO DE QUOTAS A TÍTULO ONEROSO, GRATUITO, OU POR SETENÇA JUDICIAL

7.1 As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

§ 1º Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar ao sócio remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 90 (noventa) dias, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das mesmas.

§ 2º Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro, desde que tenha a anuência do sócio remanescente.

§ 3º Não havendo a anuência do sócio remanescente em relação ao terceiro interessado na aquisição das quotas, o valor correspondente às quotas do cedente deverão ser pagos

Página 9 de 12

LD



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/20

16
A

ao mesmo na forma prevista nas cláusulas 8.3, 8.4 e 8.5 deste instrumento, pela sociedade, sofrendo a mesma a correspondente redução do seu capital social.

7.2 Na hipótese da cessão/transferência das quotas se der em decorrência de divórcio e/ou separação judicial de quaisquer dos sócios, deverá ser observado o disposto no art.

1.027 do Código Civil, devendo ocorrer a liquidação das quotas transferidas ao cônjuge do sócio divorciado conforme critérios e parâmetros estabelecidos cláusulas 8.3, 8.4 e 8.5 deste instrumento em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA OITAVA – RETIRADA, EXCLUSÃO, FALECIMENTO, DISSOLUÇÃO OU FALÊNCIA DE QUOTISTA

8.1 A sociedade não se dissolverá com a retirada, exclusão, falecimento, interdição ou falência de sócio.

8.2 No caso de falecimento do sócio, suas quotas serão transmitidas aos respectivos sucessores.

8.3 No caso de não desejarem os sucessores do sócio falecido integrar a sociedade ou de exclusão de sócio pelos demais, na forma do art. 1.085 do Código Civil, os haveres do sócio falecido ou excluído serão apurados com base no patrimônio líquido da sociedade determinado em balanço levantado especialmente para este fim.


8.4 O balanço especial mencionado no item anterior será levantado por empresa especializada, adotando-se os critérios geralmente aceitos de avaliação patrimonial para empresas em continuidade normal de suas operações (avaliação pelo fluxo de caixa descontado, se a avaliação por esse método implicar na melhoria do valor da empresa), e a data base será o último dia do mês imediatamente anterior à data de um dos eventos previstos no subitem anterior.

8.5 O pagamento dos haveres apurados será feito em 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente corrigidas mensalmente pela taxa utilizada para a remuneração de débitos fiscais federais (SELIC), acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano. A primeira parcela vencerá em 120 (cento e vinte) dias a contar da data base do balanço especial.

8.6 No caso de interdição, o sócio interdito será representado na sociedade pelo respectivo curador.

Página 10 de 12

LQ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/20

17
A

8.7 No caso de retirada voluntária do sócio, na forma prevista no art. 1.029 do Código Civil, os respectivos haveres serão apurados e pagos pela forma prevista nas cláusulas 8.3,

8.4 e 8.5 e/ou em bens móveis e/ou imóveis, na mesma proporção representada por bens dessa espécie em relação ao patrimônio da sociedade.

8.8 Qualquer dos sócios poderá promover a exclusão do outro sócio por justa causa, quando entender que esta colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, conforme autorizada o disposto no art. 1.085 do Código Civil. A exclusão será determinada em reunião de sócios especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir o seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

8.9 No caso de exclusão de sócio, os respectivos haveres serão apurados e pagos na forma do disposto nesta Seção.

CLÁUSULA NONA – EXERCÍCIO SOCIAL

9.1 O exercício social terá início em 1º de janeiro e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano. No final de cada exercício fiscal serão elaboradas as demonstrações financeiras da Sociedade exigidas pela legislação societária e fiscal para tal exercício.

9.2 Os lucros e as perdas serão apurados em balanço anual elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias contados do encerramento do exercício social. Os quotistas participarão das perdas sociais na proporção de suas quotas.

9.3 A Sociedade poderá, mediante deliberação da maioria dos quotistas, apurar lucros com base em balancetes mensais elaborados especialmente para tal fim e distribuí-los a qualquer tempo durante o exercício social.

CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

10.1 Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de ser titulares de empresa mercantil ou de exercer a administração da sociedade.


Página 11 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 13/20

18
A**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

11.1 A Sociedade será regida pelas normas relativas à Sociedade Empresária Limitada, no Código Civil Brasileiro, e de forma suplementar, pelas normas da Lei de Sociedade por Ações.

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA – ARBITRAGEM

12.1 Qualquer controvérsia oriunda da interpretação e execução deste contrato que não possa ser solucionada amigavelmente pelos sócios será resolvida por meio de arbitragem, de acordo com as normas do Regulamento da Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB), por três árbitros. A arbitragem será realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais e será conduzida no idioma Português.

E, estando os quotistas justos e contratados, assinam este instrumento em via

única. Teófilo Otoni, 27 de outubro de 2020

Assinam essa alteração contratual mediante Certificado Digital os seguintes sócios:

Assinantes da Alteração Contratual	
CPF: 059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ
CPF: 060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO

Página 12 de 12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral

pág. 14/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

019

19
J

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/674.702-1	MGE2000888706	03/11/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

J



Q

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/20

ATA DE REUNIÃO DE SOCIOS

DATA, HORA E LOCAL: 27 de outubro de 2020, às 10 horas, na sede da sociedade situada no Município de Teófilo Otoni, MG, na Rua Teodolino Pereira, nº 74, Bairro Grão Pará.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista o comparecimento dos sócios representantes da totalidade das quotas representativas do capital da sociedade.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos quotistas da sociedade, a saber: BRUNO MACEDO LORENTZ E RICARDO ANDRADE MACEDO.

MESA: Ricardo Andrade Macedo e Bruno Macedo Lorentz, Presidente e Vice – Presidente, respectivamente.

ORDEM DO DIA: Deliberação sobre a abertura de duas novas filiais, sendo uma na cidade de Vitória/ES, e outra na cidade de Brasília/DF.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, deliberou-se pela viabilidade de abertura de duas novas filiais, sendo uma localizada na Quadra SHCS CR QUADRA 516, Bloco B, nº 69, 1º Pavimento, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 40381-525 e a outra localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 1000, salas 1501/1503, centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29010-004.

Sem outras considerações, a modificação proposta foi aprovada pela unanimidade dos sócios para fins de inclusão no contrato social para que passe a surtir seus efeitos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e autorizada à lavratura em forma de sumário (§ 1º e 2º do art. 1075 do código c/c o art. 130, § 1º, da lei n. 6.404/76).

Teófilo Otoni 27 de Outubro de 2020.


Confere com a ata lavrada no livro próprio.

Ricardo Andrade Macedo
Presidente

Bruno Macedo Lorentz
Vice- Presidente

20

20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

21
A

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/674.702-1	MGE2000888706	03/11/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

[Assinatura]



[Assinatura]

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/20



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

22
A

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 20/674.702-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 8085507 em 09/11/2020 da empresa 3120212154-8 ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
5392001153-9	20.501.854/0010-50	QUADRA SHCS CR QUADRA 516 BLOCO B 69 PAVMTO01 - BAIRRO ASA SUL CEP 70381-525 - BRASILIA/DF
3290079896-0	20.501.854/0011-30	AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 1000 SALA SALA 1501/ 1503 - BAIRRO CENTRO CEP 29010-004 - VITORIA/ES





9 de nov de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 18/20



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

23
J

313

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, de NIRE 3120212154-8 e protocolado sob o número 20/674.702-1 em 03/11/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8085507, em 09/11/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
060.904.176-29	RICARDO ANDRADE MACEDO
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ

Belo Horizonte, segunda-feira, 09 de novembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Dias Mauler Bento, Servidor(a) Público(a), em 09/11/2020, às 15:37 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/674.702-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 19/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

004

24
8

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)


CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

[Assinatura]

Belo Horizonte, segunda-feira, 09 de novembro de 2020

[Assinatura]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8085507 em 09/11/2020 da Empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, Nire 31202121548 e protocolo 206747021 - 03/11/2020. Autenticação: 8940AF14D7B298618A3EF74869DBB992A5518A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/674.702-1 e o código de segurança Djv5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 20/20

25
8

REGULARIDADE FISCAL

25

8





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.501.854/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/1985
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ALCANCE	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TEODOLINO PEREIRA	NÚMERO 74	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	-----------------------------

CEP 39.800-151	BAIRRO/DISTRITO GRAO PARA	MUNICÍPIO TEOFILO OTONI	UF MG
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONSTRUTORAALCANCE.COM.BR	TELEFONE (33) 3521-6616
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/07/2021** às **10:20:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.501.854/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/1985
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TEODOLINO PEREIRA	NÚMERO 74	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 39.800-151	BAIRRO/DISTRITO GRAO PARA	MUNICÍPIO TEOFILO OTONI	UF MG
-------------------	------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONSTRUTORAALCANCE.COM.BR	TELEFONE (33) 3521-6616
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/07/2021 às 10:20:24 (data e hora de Brasília).

Página 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.501.854/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/1985
NOME EMPRESARIAL ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TEODOLINO PEREIRA	NÚMERO 74	COMPLEMENTO *****
CEP 39.800-151	BAIRRO/DISTRITO GRAO PARA	MUNICÍPIO TEOFILO OTONI
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONSTRUTORAALCANCE.COM.BR	TELEFONE (33) 3521-6616	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/07/2021 às 10:20:24 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[Voltar](#)[Imprimir](#)29
8

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.501.854/0001-69

Razão Social: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA TEODOLINO PEREIRA 74 / GRAO PARA / TEOFILO OTONI / MG /
39800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2021 a 16/08/2021 ✓

Certificação Número: 2021041916352449304281

Informação obtida em 12/05/2021 14:24:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.501.854/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:13:58 do dia 22/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2021. /

Código de controle da certidão: **EB26.8474.C916.0226**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Município de Teófilo Otoni

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTO

031

31
M

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que revendo os arquivos desta Divisão de Cadastro e Lançamento, atendendo ao processo nro. , deles verifiquei não constar em nome de ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CPF/CNPJ: 20.501.854/0001-69, residente à RUA TEODOLINO PEREIRA, 74, Bairro: GRAO PARA Teófilo Otoni-MG CEP.: 39.800-000, créditos tributários vencidos ou que já tenham sido objeto de execuções fiscais.

IMÓVEIS E/ OU MOBILIÁRIOS ASSOCIADOS AO CONTRIBUINTE

Objeto	Inscrição	
IMÓVEL	01.012.00058.00282.00001	RUA GUSTAVO DOEHLER, 0 BAIRRO: SAO JACINTO CEP:Teófilo Otoni MG-39.801-238
IMÓVEL	01.018.00039.00470.00001	RUA CARIJOS, 0 Q 08 LOTE 42 BAIRRO: FILADELFIA CEP:Teófilo Otoni MG-39.803-193
IMÓVEL	01.018.00029.00533.00001	RUA CARIJOS, 0 LOTE 17 Q.09 BAIRRO: FILADELFIA CEP:Teófilo Otoni MG-39.803-193
IMÓVEL	01.010.00009.00257.00206	RUA RACHID HANDERE, 961 BLOCO 13 - APTO 402 BAIRRO: BELA VISTA CEP:Teófilo Otoni
MOBILIÁRIO	011433	RUA TEODOLINDO PEREIRA, 74 BAIRRO: GRAO PARA CEP:T.OTONI MG-39.800-000

Ressalva-se, à Fazenda Pública Municipal, o direito de, a qualquer tempo, constituir créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à expedição desta certidão.

Certidão válida até: 04-11-2021

Teófilo Otoni, 07-07-2021

Responsável Legal
Fernando Karl Sambuc Lieberenz
Diretor de Divisão
Matrícula 121.129

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 07/07/2021 10:49:52 7694

SELO DE CONSULTA: ESE56893
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5121.2301.9843.7649
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
THAMYRES TOMAZ ALVES - Escrevente
Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ABF441571



EM BRANCO

2º Ofício de Notas



Município de Teófilo Otoni

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.501.854/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 07/07/2021 10:16:07
Válida até o dia: 04/11/2021

Código de controle da certidão: C5F5B7D64DDFC40CACB7

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Município de Teófilo Otoni



033

33
h



REGULARIDADE TRABALHISTA

[Handwritten signature]





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.501.854/0001-69

Certidão nº: 16849596/2021

Expedição: 28/05/2021, às 11:59:08

Validade: 23/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.501.854/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

TEÓFILO OTÔNI

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

036

36
8-

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ALCANCE ENGENHARIA

CNPJ: 20.501.854/0001-69

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 05 de Maio de 2021 às 14:56

TEÓFILO OTÔNI, 05 de Maio de 2021 às 14:56

Código de Autenticação: 2105-0514-5650-0534-8259

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31202121548	CNPJ 20.501.854/0001-69	
NOME EMPRESARIAL ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 35
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 82.1C.F3.6C.3B.32.DF.CE.C0.EC.8B.59.C7.B1.E2.C7.6A.9D.B2.5D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	05991017689	BRUNO MACEDO LORENTZ:05991017689	4659188423256614713	09/08/2018 a 09/08/2021	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	20501854000169	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:20501854000169	7124169503238848561	05/02/2021 a 05/02/2022	Não
Contador	11531106609	TAISE BORGES SANTOS:11531106609	7543724000151362293	06/03/2020 a 06/03/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

82.1C.F3.6C.3B.32.DF.CE.C0.EC.8B.59
.C7.B1.E2.C7.6A.9D.B2.5D-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/03/2021 às 18:29:18

C2.74.22.D8.E5.B4.FA.3C
95.4D.7B.E2.43.04.0A.1C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 20.501.854/0001-69
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
NIRE	31202121548
CNPJ	20.501.854/0001-69
Número de Ordem	35
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Teófilo Otoni
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	159030

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	35
Quantidade total de linhas do arquivo digital	159030
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.1C.F3.6C.3B.32.DF.CE.C0.EC.8B.59.C7.B1.E2.C7.6A.9D.B2.5D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



033

39
8

Entidade: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 20.501.854/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 35
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 53.354.272,50	R\$ 54.525.730,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 49.129.199,09	R\$ 39.675.116,03
DISPONIBILIDADES		R\$ 18.727.992,86	R\$ 20.958.785,99
CAIXA		R\$ 3.362.318,23	R\$ 1.428,96
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 1.272.253,08	R\$ 1.690.682,37
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 14.093.421,55	R\$ 19.266.674,66
CLIENTES		R\$ 19.366.569,49	R\$ 10.286.569,29
SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R\$ 18.620.399,96	R\$ 9.418.899,76
SERVIÇOS DE ENGENHARIA MCMV		R\$ 746.169,53	R\$ 746.169,53
VENDA DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 121.500,00
ADIANTEMENTOS		R\$ 1.761.356,02	R\$ 1.912.885,89
ADIANTEMENTO À FORNECEDORES		R\$ 1.737.089,69	R\$ 1.877.158,22
ADIANTEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS		R\$ 24.266,33	R\$ 35.727,67
IMPOSTOS A RECUPERAR E/OU COMPENSAR		R\$ 615.633,44	R\$ 835.502,92
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 615.633,44	R\$ 736.663,44
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 98.839,48
AÇÕES JUDICIAIS		R\$ 14.462,41	R\$ 14.462,41
AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 14.462,41	R\$ 14.462,41
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 2.954,64	R\$ 13.783,43
PAGAMENTOS A MAIOR		R\$ 2.954,64	R\$ 13.783,43
ESTOQUES		R\$ 8.640.230,23	R\$ 5.653.126,10
ESTOQUE DE MATERIAL EM OBRA		R\$ 8.640.230,23	R\$ 5.653.126,10
ESTOQUE DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.225.073,41	R\$ 14.850.614,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.238.957,81	R\$ 13.810.261,22
DEPÓSITO RECURSAL		R\$ 25.526,32	R\$ 21.523,89
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 3.213.431,49	R\$ 3.210.431,49
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 10.578.305,84
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 986.115,60	R\$ 1.040.353,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.036.126,29	R\$ 1.090.363,69
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (50.010,69)	R\$ (50.010,69)
PASSIVO		R\$ 53.354.272,50	R\$ 54.525.730,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.857.116,05	R\$ 11.373.060,00
FORNECEDORES		R\$ 7.050.420,71	R\$ 4.919.768,85
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 7.050.420,71	R\$ 4.919.768,85
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.827.023,95	R\$ 5.017.264,02
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 3.827.023,95	R\$ 5.017.264,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 2.349.890,37	R\$ 889.831,42
TRIBUTOS FEDERAIS S/ FATURAMENTO		R\$ 1.078.599,11	R\$ 610.121,57
TRIBUTOS FEDERAIS S/ O LUCRO		R\$ 1.202.608,75	R\$ 226.039,57
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 51.985,23	R\$ 41.400,31
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 16.697,28	R\$ 12.269,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 429.781,02	R\$ 532.385,31
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 417,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 429.781,02	R\$ 531.967,41
LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDA		R\$ 0,00	R\$ 13.810,40
RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 13.810,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.190.436,37	R\$ 5.492.777,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.190.436,37	R\$ 4.892.777,70
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 6.190.436,37	R\$ 4.892.777,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 33.506.720,08	R\$ 37.659.892,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.400.000,00	R\$ 31.978.305,84
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 21.400.000,00	R\$ 21.400.000,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.578.305,84
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 155.163,02	R\$ 155.163,02
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 14.737.095,26	R\$ 8.381.351,75
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 21.989.607,84	R\$ 16.530.015,34
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.252.512,58)	R\$ (8.148.663,59)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (2.780.392,10)	R\$ (2.849.781,96)
(-) RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS		R\$ (2.780.392,10)	R\$ (2.849.781,96)
(-) BALANÇO DE ABERTURA		R\$ (5.146,10)	R\$ (5.146,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.1C.F3.6C.3B.32.DF.CE.C0.EC.8B.59.C7.B1.E2.C7.6A.9D.B2.5D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



040
40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 20.501.854/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 35
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 99.396.780,95	R\$ 108.521.976,06
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 98.885.176,71	R\$ 107.237.694,21
RECEITA DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 98.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 492.559,54	R\$ 342.800,38
OUTRAS RECEITAS		R\$ 19.044,70	R\$ 842.981,47
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (220.000,00)
(-) DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (220.000,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 99.396.780,95	R\$ 108.301.976,06
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (77.710.515,42)	R\$ (98.774.169,72)
(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA BRUTA		R\$ (4.784.978,84)	R\$ (5.264.160,67)
(-) CUSTOS DIRETOS OPERACIONAIS		R\$ (62.031.747,89)	R\$ (87.032.659,39)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R\$ (523.766,02)	R\$ (356.105,30)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS TRABALHISTAS		R\$ (10.370.022,67)	R\$ (6.121.244,36)
LUCRO BRUTO		R\$ 21.686.265,53	R\$ 9.527.806,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.353.700,20)	R\$ (6.985.117,29)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (7.313.278,58)	R\$ (5.767.247,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.040.421,62)	R\$ (1.217.869,92)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (362.193,57)	R\$ (735.714,68)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (362.193,57)	R\$ (735.714,68)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (223.702,82)	R\$ (10.267,30)
(-) TAXAS E TARIFAS DIVERSAS		R\$ (223.702,82)	R\$ (10.267,30)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 12.746.668,94	R\$ 1.796.707,07
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 12.746.668,94	R\$ 1.796.707,07
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (3.758.073,70)	R\$ (651.525,81)
(-) IMPOSTOS SOBRE O LUCRO OPERACIONAL		R\$ (3.758.073,70)	R\$ (651.525,81)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 8.988.595,24	R\$ 1.145.181,26
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 8.988.595,24	R\$ 1.145.181,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.1C.F3.6C.3B.32.DF.CE.C0.EC.8B.59.C7.B1.E2.C7.6A.9D.B2.5D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP 20.501.854/0001-69

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aclutinação das Contas de Patrimônio Líquido							Total (R\$)
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (R\$)	RESERVA DE CAPITAL (R\$)	RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS (R\$)	BALANÇO DE ABERTURA (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	21.989.607,84	(-)7.252.512,58	21.400.000,00	0,00	155.163,02	(-)2.780.392,10	(-)5.146,10	33.506.720,08
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	21.989.607,84							21.989.607,84
Lucro do Exercício	2.041.332,27							2.041.332,27
Lucro Distribuídos	(-)7.500.924,77							(-)7.500.924,77
Saldo final de Lucros Acumulados	16.530.015,34							16.530.015,34
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados		(-)7.252.512,58						(-)7.252.512,58
Prejuízo do Exercício		(-)896.151,01						(-)896.151,01
Saldo Final de Prejuízos Acumulados		(-)8.148.663,59						(-)8.148.663,59
Saldo inicial Capital Social Integralizado			21.400.000,00					21.400.000,00
Saldo final Capital Social Integralizado			21.400.000,00					21.400.000,00
Saldo Inicial de Equivalência Patrimonial				0,00				0,00
Resultado de Equivalência Patrimonial Participação como Sócio Ostensivo				10.578.305,84				10.578.305,84
Saldo final de Equivalência Patrimonial				10.578.305,84				10.578.305,84
Saldo Inicial de Reserva e Capital					155.163,02			155.163,02
Saldo Final de Reserva de Capital					155.163,02			155.163,02
Saldo Inicial de Retificação de Informações Contábeis						(-)2.780.392,10		(-)2.780.392,10
Ajustes devedores de exercícios Anteriores						(-)170.682,77		(-)170.682,77
Ajustes credores de exercícios Anteriores						101.292,91		101.292,91
Saldo Final de Retificação de Informações Contábeis						(-)2.849.781,96		(-)2.849.781,96
Saldo inicial Balanço de abertura							(-)5.146,10	(-)5.146,10
Saldo Final Balanço de Abertura							(-)5.146,10	(-)5.146,10
Saldo Final em 31.12.2020	16.530.015,34	(-)8.148.663,59	21.400.000,00	10.578.305,84	155.163,02	(-)2.849.781,96	(-)5.146,10	37.659.892,55
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.1C.F3.6C.3B.32.DF.CE.C0.EC.8B.59.C7.B1.E2.C7.6A.9D.B2.5D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



Handwritten signature

Handwritten signature and number 041



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99720532 em 10/03/2021. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/280.621-1	Cqdi

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nire:	3120212154-8
CNPJ:	20.501.854/0001-69
Município:	TEOFILO OTONI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	35
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
059.910.176-89	BRUNO MACEDO LORENTZ	
115.311.066-09	TAISE BORGES SANTOS	120676



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2021, às 15:59 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 10 de março de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/280.621-1.



DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

Referente Balanço levantado em 31/12/2020, e esclarecimentos suplementares para licitação da obra: **CR 01/2021**, destinado à **Reforma Do Edifício Principal, Bloco Dos Serviços E Prédio Dos Cartórios (Anexo I) Do Tribunal Regional Eleitoral Da Bahia.**

Ativo Circulante = R\$ 39.675.116,03

Ativo Total = R\$ 54.525.730,25

Realizável a Longo Prazo = R\$ 13.810.261,22

Passivo Circulante = R\$ 11.373.060,00

Exigível a Longo Prazo = R\$ 5.492.777,70

Patrimônio Líquido = R\$ 37.659.892,55

Índice de Solvência Geral: ISG > 1,00

$ISG = AT \div (PC + PELP) \rightarrow R\$ 54.525.730,25 \div (R\$ 11.373.060,00 + R\$ 5.492.777,70) = 3,23$

Índice de Liquidez Corrente: ILC > 1,00

$ILC = AC \div PC \rightarrow R\$ 39.675.116,03 \div R\$ 11.373.060,00 = 3,49$

Índice de Liquidez Geral: ILG > 1,00

$ILG = (AC + ARLP) \div (PC + PELP)$

$(R\$ 39.675.116,03 + R\$ 13.810.261,22) \div (R\$ 11.373.060,00 + R\$ 5.492.777,70) = 3,17$

Índice de Endividamento: IE < 0,50

$EN = (PC + PELP) \div AT$

$EN = (R\$ 11.373.060,00 + R\$ 5.492.777,70) \div R\$ 54.525.730,25 = 0,31$

Onde:

AT = Ativo Total

AC = Ativo Circulante

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo (Ativo Não Circulante)

PC = Passivo Circulante

PELP = Exigível a Longo Prazo (Passivo Não Circulante)

Valor Estimado da Contratação = R\$ 28.661.282,31

Patrimônio Líquido = R\$ 37.659.892,55 > 10% x R\$ 28.661.282,31

Patrimônio Líquido = R\$ 37.659.892,55 > R\$ 2.866.128,23

Capital Social = R\$ 21.400.000,00 > 10% x R\$ 28.661.282,31

Capital Social = R\$ 21.400.000,00 > R\$ 2.866.128,23

Teófilo Otoni, 26 de julho de 2021

Alcance Engenharia e Construção Ltda.

Bruno Macedo Lorentz
CPF: 059.910.176-89
Sócio Administrador

Bruno Macedo Lorentz
Alcance Engenharia e Construção Ltda.
Sócio Administrador

Taise Borges Santos – CRC-MG-120676/O-2
Contadora

Taise Borges Santos
CRC: MG-120676/O
Contador(a)





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TAISE BORGES SANTOS
REGISTRO.....	: MG-120676/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 115.311.066-09

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELO HORIZONTE, 24/06/2021 as 08:49:44.

Válido até: 22/09/2021.

Código de Controle: 301278.

A aceitação desta Certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br

Handwritten signature in blue ink.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2811964/2021

Emissão: 09/06/2021

Validade: 19/02/2022

Chave: 0Zc8Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 20.501.854/0001-69

Registro: 0000045411

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 21.400.000,00

Data do Capital: 12/03/2018

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: A SOCIEDADE TEM POR OBJETIVO A EXPLORACAO DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO CIVIL EM TODAS AS SUAS MODALIDADES (SECAO F - CNAE: 41.20-4-00), NOTADAMENTE EM OBRAS DE EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, COMPOSTAS POR: 1. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (DIVISAO 41), SENDO ATIVIDADES DE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; EXECUCAO DE EDIFICIOS. 2. OBRAS DE INFRAESTRUTURA (DIVISAO 42), TAIS COMO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS, RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA E CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS; OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; E CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 3. SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO (DIVISAO 43), CONTEMPLADAS EM DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARACAO DE CANTEIRO DE LIMPEZA DE TERRENO; PERFURACOES E SON-DAGENS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALACAO E MANUTENCAO ELÉTRICA; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AQUECIMENTO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; INSTALACAO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS; INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO MARITIMA, FLUVIAL E LACUSTRE; INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TERMICO, ACUSTICO OU DE VIBRACAO; OBRAS DE INSTALACOES E CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; OBRAS DE FUNDACOES; ADMINISTRACAO DE OBRAS; MONTAGEM DE MONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRA; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA; E, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA TEODOLINO PEREIRA, 74, GRAO PARA, TEOFILO OTONI, MG, 39800151

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA NACIONAL

Data Inicial: 01/08/1985

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 010578

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO/DATA FIM da Responsabilidade Técnica do profissional: DÉBORA QUINTAS TEIXEIRA. Data de fim do contrato/responsabilidade técnica: 19/02/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RICARDO ANDRADE MACEDO

Registro: 1406475874

CPF: 060.904.176-29

Data Início: 11/09/2009





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2811964/2021
Emissão: 09/06/2021
Validade: 19/02/2022
Chave: 0Zc8Y

047
47
y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL ✓

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNO BATISTA NEVES ✓

Registro: 1415686904

CPF: 116.181.066-86

Data Início: 05/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL ✓

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCOS AURELIO SILVA REIS ✓

Registro: 0516735764

CPF: 066.071.966-59

Data Início: 05/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO ✓

Atribuição: Competências constantes do Artigo 1 da Resolução n 427/99 e do Artigo 8 da Resolução n 218/73 (restrita à utilização da energia elétrica em baixa tensão)

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 1º da Lei 7.410/85 e atividades 01 a 18 do artigo 4º da Resolução nº 359/91 do Confea

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAB LEMOS RODRIGUES JUNIOR ✓

Registro: 1416041338

CPF: 084.366.636-67

Data Início: 30/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA ✓

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FELIPE RODRIGUES DE MATTOS ✓

Registro: 1417138823

CPF: 073.693.136-89

Data Início: 16/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL ✓

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WALLISSON SILVA BARBOSA ✓

Registro: 1414584059

CPF: 103.006.936-05

Data Início: 01/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL ✓





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2811964/2021
Emissão: 09/06/2021
Validade: 19/02/2022
Chave: 0Zc8Y

048
 28
 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANILLO FERREIRA DOS SANTOS

Registro: 1411628950

CPF: 026.318.241-05

Data Início: 22/07/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLEUBER SANTOS FERREIRA

Registro: 1417824816

CPF: 073.248.246-17

Data Início: 22/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FABRICIO ZAGO BERNARDI

Registro: 1416383077

CPF: 074.460.916-06

Data Início: 04/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS:ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66 E ARTIGO 8 DA RESOLUCAO218/73 DO CONFEA, PARA O EXERCICIO DASATIVIDADES01 A 18 DO PARAGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1.073/16 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GUILHERME PATENTE CHAGAS

Registro: 1416041656

CPF: 105.431.956-19

Data Início: 04/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HIGOR FERRAZ SANTOS

Registro: 1416041907

CPF: 117.251.636-75

Data Início: 03/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SAMUEL CARLOS DIAS MOREIRA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2811964/2021
Emissão: 09/06/2021
Validade: 19/02/2022
Chave: 0Zc8Y

049
 49
 g.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Registro: 1415814007

CPF: 079.689.596-16

Data Início: 03/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO ✓

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS FERREIRA MAIA

Registro: 1413610137

CPF: 105.333.456-77

Data Início: 03/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL ✓

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DARANA RODRIGUES DE ABREU

Registro: 1416061886

CPF: 090.451.776-41

Data Início: 03/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA ✓

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANANDA GONCALVES CANGUSSU

Registro: 1416548688

CPF: 117.258.086-33

Data Início: 03/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL ✓

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WILLIAM NUNES DA SILVA

Registro: 1414039131

CPF: 096.424.866-28

Data Início: 30/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA ✓

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO ✓

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SANIELY EDUARDA MAGALHAES COUY

Registro: 1413623352

CPF: 087.618.266-00

Data Início: 30/07/2019





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2811964/2021
Emissão: 09/06/2021
Validade: 19/02/2022
Chave: 0Zc8Y

050
 SO
 19-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: JOSE ERNANE ALVES DINIZ JUNIOR

Registro: 1415096597

CPF: 103.056.796-43

Data Início: 30/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: IGOR SEDLMAYER TORRES

Registro: 1419952900

CPF: 110.158.356-86

Data Início: 18/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: HEZROM ALEXANDRE DA SILVA

Registro: 1400138671

CPF: 071.523.696-23

Data Início: 01/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: DÉBORA QUINTAS TEIXEIRA

Registro: 0000455547

CPF: 124.641.876-23

Data Início: 19/02/2021

Data Fim: 19/02/2022

Data Fim de Contrato: 19/02/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7 DA RES 218/73 DO CONFEA PARA EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES 01 A 18 DO PARÁGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16 DO CONFEA. ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CAMPO ATUAÇÃO PROFISSIONAL:REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: AUGUSTO ARRUDA COSTA

Registro: 1416486380

CPF: 113.394.306-30

Data Início: 22/05/2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2811964/2021
Emissão: 09/06/2021
Validade: 19/02/2022
Chave: 0Zc8Y

051
51
y.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: ITHALO SANTOS PETZOLD

Registro: 1419243250

CPF: 127.345.106-69

Data Inicio: 28/04/2021

Data Fim: 11/03/2022

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: IGOR DIAS CONTIM

Registro: 1418289078

CPF: 084.715.226-08

Data Inicio: 01/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Handwritten signature

Handwritten signature



NOTA TÉCNICA – RESUMO DOS ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.3.5. Qualificação técnica:

3.3.5.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

a) Comprovante de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente da região a que estiver vinculada ou registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que comprove atividade relacionada com o objeto contratado;

a.1) Caso a licitante seja de outro Estado da Federação e não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, comprovante de seu registro na Regional da Bahia - CREA-BA, de acordo com o artigo 3º, in. II, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA.

b) Um ou mais atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa executou obra compatível em quantidades e características com o objeto da contratação, com parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, com os seguintes quantitativos:

- Execução de no mínimo 7.400,00 m² de área construída ou reformada;
- Execução de no mínimo 4.363 m² ou 360 t de recuperação ou execução em estrutura metálica;
- Execução de subestação de média tensão, abrigada com transformador a seco;

b.1) Serão aceitos apenas atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em nome da empresa licitante.

b.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo da licitante. Serão consideradas do mesmo grupo, aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

b.3) Será permitida a soma de atestados para comprovar a exigência de qualificação técnico-operacional (alínea b, supra), para cada item, desde que os serviços tenham sido executados concomitantemente.

3.3.5.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

a) Comprovante, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, acompanhada do respectivo atestado fornecido pela contratante dos serviços, de que os responsáveis técnicos da licitante executaram serviços compatíveis com as parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto da licitação, nas especialidades abaixo:

a.1) Profissional habilitado que tenha executado obra ou reforma de execução ou recuperação de estrutura metálica;

a.2) Profissional habilitado que tenha executado subestação de média tensão;

a.3) Profissional habilitado que tenha executado sistema de ar condicionado do tipo VRF (Variable Refrigerant Flow) ou Água Gelada (chiller).

b) Comprovante de que o(s) profissional(is) detentor(es) dos Atestados de Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) integra(m) o quadro permanente da licitante na data da licitação.

b.1) A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser demonstrada, entre outros meios, através de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, Declaração de Contratação

futura do profissional, acompanhada da respectiva anuência, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional;

1

c) Declaração de que a licitante dispõe de pessoal técnico capacitado para a execução dos serviços. Os técnicos deverão estar registrados no CREA/CAU nos casos em que a legislação exigir. A equipe mínima deverá ser composta de:

c.1) 01(um) Engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que executará a obra e responderá pela parte operacional do empreendimento, inclusive interfaces existentes entre as diversas áreas, com dedicação exclusiva à obra;

c.2) 01 (um) técnico de segurança no trabalho, que responderá pelos serviços relativos à área de segurança do trabalho e serviços correlatos, com dedicação exclusiva à obra;

c.3) 01 (um) mestre de obras com dedicação exclusiva à obra;

c.4) 01 (um) almoxarife que responderá pelos serviços relativos à área de administração financeira, compra, apontador da obra;

c.5) 01 (um) auxiliar de escritório que responderá pelos serviços relativos a apoio a área de administração;

c.6) vigilância noturna, com experiência comprovada na área; a licitante poderá utilizar-se de vigilância eletrônica, arcando, contudo, com eventuais danos que a falta de pessoal possa ocasionar aos serviços e ou aos seus bens.

d) O(s) profissional(is) que apresentar(em) ARTs/ RRT's para comprovação da qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta contratação

e) Sendo necessária, por qualquer motivo, a substituição do profissional, durante a execução do ajuste, a empresa estará obrigada a apresentar a comprovação dos mesmos requisitos mínimos do profissional exigidos ao tempo da licitação. A comprovação da qualificação do novo profissional deverá ser submetida à fiscalização do ajuste previamente à substituição;

f) Com o intuito de tornar mais célere a análise pela comissão de licitação, deverão ser destacados (grifados), nos atestados, os itens correspondentes às solicitações de qualificação técnica prevista no Edital.

ACERVO TÉCNICO APRESENTADO PELA ALCANCE ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	OBRA: UFU_1BMC	OBRA: TRE-PI_Teresina	OBRA: UFU_Subestação Campus Glória	OBRA: MPBA_Feira de Santana
Capacitação técnico-operacional		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alcance Engenharia e Construção Ltda			
3.3.5.1. b)	Execução de no mínimo 7.400,00 m² de área construída ou reformada;	8.734,92 m ²	4.266,19 m ²	181,42 m ²	3.943,85 m ²
3.3.5.1. b)	Execução de no mínimo 4.363 m² ou 360 t de recuperação ou execução em estrutura metálica;	1.106,86m ²	4.625,31 m ²		
3.3.5.1. b)	Execução de subestação de média tensão, abrigada com transformador a seco;			Atende	Atende
Capacitação técnico-profissional		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ricardo Andrade Macedo (Engenheiro Civil)		RESPONSÁVEL TÉCNICO: William Nunes Da Silva (Engenheiro Eletricista)	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Samuel Carlos Dias Moreira (Engenheiro Mecânico)
3.3.5.2. a.1)	Profissional habilitado que tenha executado obra ou reforma de execução ou recuperação de estrutura metálica;	Atende	Atende		
3.3.5.2. a.2)	Profissional habilitado que tenha executado subestação de média tensão;			Atende	
3.3.5.2. a.3)	Profissional habilitado que tenha executado sistema de ar condicionado do tipo VRF (Variable Refrigerant Flow) ou Água Gelada (chiller).				Atende

054
SH
g-



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Página 1/2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420200003086

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional RICARDO ANDRADE MACEDO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: RICARDO ANDRADE MACEDO.....

Registro: 04.0.0000107914..... RNP: 1406475874.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 1420150000002250184 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 15/1/2015..... Baixada em: 19/4/2018.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.....

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA..... CPF/CNPJ: 25648387000207

Logradouro: AVENIDA JOÃO NAVES DE ÁVILA..... Nº: 2121..

Complemento: Bairro: SARAIVA.....

Cidade: UBERLÂNDIA..... UF: MG..... CEP: 38408-100

Contrato: 093/2014..... celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 18500000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA LGM 746..... Nº:

Complemento: Bairro: KM 0,5.....

Cidade: MONTE CARMELO..... UF: MG..... CEP: 38500-000

Início: 19/1/2015. Conclusão efetiva: 19/4/2018.... Coord. Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR..... Código:

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA..... CPF/CNPJ: 25648387000207

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,

Quantidade 8734,92 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS

EDUCACIONAIS , Quantidade 8734,92 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES

CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 8734,92 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE

INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 8734,92 , Unidade m²;

EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS , Quantidade 8734,92

, Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,

Quantidade 8734,92 , Unidade m².....

Observações

CONSTRUÇÃO DO BLOCO DENOMINADO IBMC NO MUNICIPIO DE MONTE CARMELO.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420200003086
Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0462712 a 0462796, o documento contendo 85 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420200003086/2020
25/06/2020, 16:03:39
1420200003086

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





ATESTADO



Atestamos, a requerimento da interessada, que a empresa **ALCANCE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. **20.501.854/0001-69**, com sede na Rua Teodolino Pereira, nº 74 – Bairro Grão Pará – Teófilo Otoni /MG, executou para a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, inscrito no CNPJ 25.648.387/0002-07, localizado na Avenida João Naves de Ávila, nº 2.121, Campus Santa Mônica, Uberlândia/MG, a **Obra de Construção do Bloco denominado 1BMC**, suas dependências e toda a infraestrutura necessária para seu funcionamento, edificado no Campus Monte Carmelo, referindo-se basicamente a um prédio com 5 Pavimentos, sendo 4 pavimentos com ambientes abaixo especificados e Cobertura contendo Barrilete, Casa de Máquinas e Reservatórios Superiores e Reservatórios inferiores em subsolo com profundidade máxima de 6m, Central de Gases e Caixa Retentora de Resíduos. O pavimento térreo é constituído por Escadas; Circulações internas e externas; Pilotis; Meios de cultura; 7 Laboratórios de Agronomia; Depósitos; 2 salas de Secagem Processamento; Sala de apoio; Laboratório de Engenharia de Agrimensura; Sala Técnica; DML; 2 WC Masculino e 2 WC Feminino; Elevadores; Armazenagem e preparo; Restaurante; Guichê, cozinha, pista, platina, câmara fria p/lixo e Shaft: Elétrico, Hidráulico, Lógica. O primeiro pavimento é composto por Escadas; Circulações internas e externas, Hall; Convívio; 4 Laboratórios de Agronomia; 11 Laboratórios de Sistema de Informação; Depósitos; 2 Laboratório de Engenharia de Agrimensura; Sala Técnica; DML, 2 WC Masculino e 2 WC Feminino; Copa; Elevadores e Shaft: Elétrico, Hidráulico, Lógica, Exaustão. O segundo pavimento é constituído por Escadas; Circulações internas e externas, Hall; Vila digital; 6 Salas de aula; 1 Áudio visual; Depósitos; 3 Laboratório Engenharia de Agrimensura; 6 Sala de monitoria Engenharia de Agrimensura; Sala Técnica; DML, 2 WC Masculino e 2 WC Feminino; Copa; Elevadores e Shaft: Elétrico, Hidráulico, Lógica, Exaustão. O terceiro pavimento é composto por Escadas; Circulações internas e externas, Hall; Vila digital; 6 Salas de aula; Áudio visual; Depósitos; 3 Laboratório Engenharia de Agrimensura; Sala Técnica; DML, 2 WC Masculino e 2 WC Feminino; Copa; Elevadores e Shaft: Elétrico, Hidráulico, Exaustão. O quinto pavimento é composto por Cobertura e Barrilete/Reservatório são constituídos por Escadas; Cobertura e laje impermeabilizada; Reservatórios em concreto modular; Barrilete, casa de máquinas e almoxarifado. A Casa de máquinas é composta por Circulação; Almoxarifado; Reservatórios; Fechamento em Orsograde e Laje impermeabilizada. A Central de Gases é composta por Circulação; Central de Gases; Área externa; Central de Compressor e Laje impermeabilizada. A construção da referida edificação contemplou a execução de serviços de escavação em subsolo para reservatório inferior, Terraplanagem; Fundação em estacas tipo hélice contínua, blocos de coroamento e vigas baldrame; Superestrutura em concreto armado para pilares, vigas, lajes e escadas e em estrutura metálica para passarelas em marquise, fosso do elevador e brise metálico; Impermeabilização de estruturas enterradas, lajes, calhas, canaletas, caixas de passagem, reservatórios e áreas molháveis; Alvenaria em tijolo cerâmico, painéis de gesso acartonado e divisórias de granito; Revestimento de alvenarias em argamassa e peças cerâmicas; Forros de Gesso e PVC; Aplicação de pintura em paredes, tetos e esquadrias; Instalação de Esquadrias de alumínio e vidro; Revestimentos de pisos em granito, ladrilho hidráulico, porcelanato, cerâmica extrudada, granitina e concreto liso desempenado; Cobertura em

1/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19793
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6614.7393.6630.3829
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emitido: R\$5,82 Taxa: R\$1,81 Total: R\$7,63 (R\$5,00 + R\$2,63)
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF446550



Handwritten signature





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



estrutura, telhas e elementos metálicos; Acabamentos em pedras de granito como soleiras, bancadas, molduras em espelhos, peitoris e prateleiras; Instalações hidrossanitárias (todo o sistema de infraestrutura e acabamento de Esgoto, Água Fria e Drenagem Pluvial – captação, distribuição e destinação); Instalações Elétricas (todo sistema de infraestrutura e acabamento de entrada e distribuição de energia e iluminação interna e externa); Instalações de Cabeamento Estruturado (todo sistema de infraestrutura e acabamento de compartilhamento de dados); Instalações de SPDA (todo sistema de infraestrutura e acabamento das malhas, descidas e aterramento); Instalações de Climatização (toda a infraestrutura, drenagem e acabamento do sistema de climatização); Instalações de Exaustão (toda a infraestrutura e acabamento do sistema de captação e exaustão de gases oriundos dos laboratórios); Instalações de Gás (toda a infraestrutura e acabamento do sistema de fornecimento e distribuição de gases); Instalações PCI (toda a infraestrutura e acabamento dos sistemas de hidrantes, alarme e sinalização); Instalação de equipamentos especiais (Elevadores, Capelas de Exaustão, Estações de tratamento de água pluvial e de esgoto, Compressores, Cilindros de gás, Exaustores centrifugos, Condicionadores de ar, Porta giratória, Catraca Eletrônica, Coifas convencionais e Bombas de Incêndio), entre outros. Tais serviços foram executados no município de Monte Carmelo/MG, de acordo com a "Planilha de Quantidades e Serviços" a seguir:

CONTRATO N.º E DATA	IC 093/2014 – 10/12/2014
DATA ORDEM DE INÍCIO	19/01/2015
DATA DE CONCLUSÃO	19/04/2018
VALOR DO CONTRATO	R\$ 18.500.000,00
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	Eng.º Ricardo Andrade Macedo
	CREA N.º. 107914/D
	ART n.º 2250184
	Eng.º Luiz Gonzaga Sant'Anna Lorentz
	CREA N.º. 22249/D
	ART n.º 2262148
	Eng.º Celso de Souza Macedo
	CREA N.º. 22248/D
	ART n.º 2261277
	Eng.º Lucas de Lima Pereira
	CREA N.º. 187009/D
	ART n.º 2279334
	Eng.º Saniely Eduarda Magalhães Couy
	CREA N.º. 183280/D
	ART n.º 2279473
	Eng.º José Ernane Alves Diniz Júnior
	CREA N.º. 200463
	ART n.º 3305040
	Eng.º Willian Nunes da Silva
	CREA N.º. 188743/D
	ART n.º 2567191
	Eng.º Eduardo Correa Rodrigues
	CREA N.º. 212448/D
	ART n.º 4108355





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



058

57
g.

Área de Construção:

8.734,92 m²



ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
01.00	Serviços preliminares		
01.01	Legalização da obra		
01.01.01	Taxa de anotação de responsabilidade técnica (art) - execução de obras e serviços	vb	1,00
01.01.02	Taxa de anotação de responsabilidade técnica (art) - execução de instalações elétricas	vb	1,00
01.01.03	Taxa de anotação de responsabilidade técnica (art) - execução de instalações mecânicas	vb	1,00
01.02	Administração da obra		
01.02.01	Auxiliar de escritório	h	6.600,00
01.02.02	Almoxarife	h	6.600,00
01.02.03	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	h	6.600,00
01.02.04	Engenheiro eletricista - júnior	h	1.650,00
01.02.05	Engenheiro mecânico - júnior	h	275,00
01.02.06	Feitor ou encarregado geral	h	6.600,00
01.02.07	Técnico de segurança do trabalho	h	6.600,00
01.02.08	Operador de guincho com encargos complementares	h	3.850,00
01.02.09	Vigia noturno com encargos complementares	h	14.400,00
01.03	Limpeza do terreno		
01.03.01	Carga mecanizada e remoção e entulho com transporte até 1km	m3	835,10
01.03.02	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m3	8.351,10
01.03.03	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15cm, utilizando trator de esteiras	m2	6.423,87
01.04	Instalações provisórias		
01.04.01	Instalações/ligações provisórias de energia elétrica para canteiros de obras, inclusive ligações para equipamentos	gb	1,00
01.04.02	Sanitário com vaso, chuveiro, lavatório e mictório para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes	un	4,00
01.04.03	Galpão aberto para depósito de material hidráulico de canteiro de obras	m2	6,00
01.04.04	Barracão de obra fechado para almoxarifado e depósitos para cimento/cal, ferramentas, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	m2	18,00

3/85

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19794
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7749.2750.6555.6448
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Email: R\$5,82 TFC: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440551





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



01.04.05	Vestiário para canteiro de obra, em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias	m2	120,00
01.04.06	Refeitório para canteiro de obra, em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias	m2	80,00
01.04.07	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	12,00
01.04.08	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m2	913,35
01.04.09	Barracão de obra, para administração da obra e fiscalização, em chapa de madeira compensada com banheiros, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas	m2	40,00
01.04.10	Bebedouro de jato inclinado bh-f sem refrigeração - fornecimento e instalação	un	2,00
01.04.11	Ligação provisória de água e esgoto - fornecimento e instalação	un	1,00
01.05	Equipamentos / proteção de fachada		
01.05.01	Serra mármore manual (maquita)	mês	11,00
01.05.02	Andaime suspenso ou balancim, tipo pesado (carga total de 250 kg/m2), plataforma de 1,50 x 3,00 m, com 4 catracas (guinchos) e cabo de *45* m (locacao)	mes	7,00
01.05.03	Betoneira de 320 a 600 litros com carregador e motor eletrico trifasico (locacao)	h	2.420,00
01.05.04	Bancada para carpintaria (sem o disco de serra) com motor eletrico trifasico de *3 a 5* hp, chave e coifa protetora (locacao)	h	1.760,00
01.05.05	Furadeira de impacto, portatil, eletrica, tipo industrial, com madril de 5/8" (locacao)	h	1.760,00
01.05.06	Maquina de dobrar aço diam ate 1 1/2" tipo neoconde ou equiv (manual)	h	1.760,00
01.05.07	Maquina de cortar aço tipo sogemat ou equiv (manual)	h	1.760,00
01.05.08	Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tabua	m	277,00
01.05.09	Aluguel elevador equipado p/transp. De materiais a 10m alt- cp - s/operador com guincho de 10cv 16m torre desmontável cacamba automática de 550l funil p/descarga e silo de espera de 1000l	h	3.080,00
01.05.10	Vibrador de imersao motor eletr 2cv (cp) tubo de 48x48 c/mangote de 5m comp -excl operador	h	1.760,00
01.05.11	Protecao de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado	m2	3.878,00
01.06	Apoio diversos, equipamentos de segurança		
01.06.01	Ferramentas de uso geral	m2	8.981,12
01.06.02	Pcmat e pcmso (obra)	un	1,00
01.06.03	Conjunto de equipamentos de segurança - epi		1,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



060
58
84

01.06.04	Conjunto de equipamentos de segurança - epc	mes	24,00
01.07	Controle tecnológico		
01.07.01	Controle tecnológico de concreto e argamassa rodado na obra	mês	5,00
02.00	Movimentação de terra		
02.01	Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando re tro-escavadeira e compactador vibratorio com material reaprovei tado	m3	809,60
02.02	Ensaio de terraplenagem - camada final do aterro	m3	798,40
02.03	Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m pr ofundidade	m3	11,20
02.04	Aterro mecanizado compactado com emprestimo	m3	894,21
02.05	Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator d e esteiras de 165 hp	m3	908,77
03.00	Bloco 1bmc		
03.01	Serviços topográficos		
03.01.01	Locação		
03.01.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corri das pontaletadas, sem reaproveitamento	m2	1.647,37
03.01.01.02	Locação topográfica acima de 50 pontos (locação dos pilares) - fornecimento e execução	pt	109,00
03.02	Indraestrutura		
03.02.01	Estacas		
03.02.01.01	Execução de estaca tipo hélice contínua d = 300 mm, exceto concreto	m	1.932,00
03.02.01.02	Corte e preparo em cabeça de estaca	un	312,00
03.02.01.03	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada - dmt=10km	m3xkm	6.774,20
03.02.01.04	Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3	m3	677,42
03.02.01.05	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	un	521,00
03.02.01.06	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ c orte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.277,60
03.02.01.07	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado fck >= 20 mpa, slump 20 +/- 2 (slumpflow 48 a 53 cm, com agregados pedrisco e areia, consumo mínimo de cimento de 400 kg/m3) em fundação de estacas hélice contínua	m3	521,09
03.02.01.08	Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo hélice contínua dmt 100 km	vb	1,00
03.02.01.09	Execução de estaca tipo hélice contínua d = 400 mm, exceto concreto	m	3.060,00
03.02.02	Blocos de coroamento		



5/85



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19795
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2731.4480.6984.2944
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emai:R\$5,82 TF:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

ETIQUETA
ABF440552



061

58/v

h.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.02.02.01	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m2	530,48
03.02.02.02	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada - dmt=10km	m3xkm	3.174,80
03.02.02.03	Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3	m3	317,48
03.02.02.04	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	185,45
03.02.02.05	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	m3	118,22
03.02.02.06	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	un	231,00
03.02.02.07	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lancamento e adens amento	m3	231,41
03.02.02.08	Lastro de brita	m3	12,80
03.02.02.09	Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ co rte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.659,09
03.02.02.10	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ c rte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	9.672,73
03.02.02.11	Apiloamento com maco de 30kg	m2	390,27
03.02.02.12	Escavacao manual em solo-prof. Ate 1,50 m	m3	362,44
03.02.03	Vigas baldrames		
03.02.03.01	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m2	998,10
03.02.03.02	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada - dmt=10km	m3xkm	1.424,10
03.02.03.03	Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3	m3	142,41
03.02.03.04	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	268,18
03.02.03.05	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	m3	199,62
03.02.03.06	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	un	99,00
03.02.03.07	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lancamento e adens amento	m3	99,51
03.02.03.08	Lastro de brita	m3	10,03
03.02.03.09	Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ co rte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	274,55
03.02.03.10	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ c rte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	5.339,09
03.02.03.11	Apiloamento com maco de 30kg	m2	567,48
03.02.03.12	Escavacao manual em solo-prof. Ate 1,50 m	m3	309,16
03.03	Superestrutura		
03.03.01	Pilares		
03.03.01.01	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	4.517,27
03.03.01.02	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	un	214,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



062

59
1

03.03.01.03	Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ co rte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.810,91
03.03.01.04	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ c orde(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	9.659,09
03.03.01.05	Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m3	214,13
03.03.01.06	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa d e madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem)	m2	2.549,09
03.03.01.07	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado fck=45mpa, brita 1 em estrutura	m3	214,13
03.03.02	Vigas intermediárias e de forro		
03.03.02.01	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	648,18
03.03.02.02	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	un	662,00
03.03.02.03	Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ co rte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.093,64
03.03.02.04	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ c orde(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	44.307,27
03.03.02.05	Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m3	661,56
03.03.02.06	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa d e madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem)	m2	6.411,91
03.03.02.07	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado fck=45mpa, brita 1 em estrutura	m3	661,56
03.03.03	Escada de concreto		
03.03.03.01	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	un	46,00
03.03.03.02	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ c orde(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.224,55
03.03.03.03	Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m3	46,26
03.03.03.04	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa d e madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem)	m2	178,07
03.03.03.05	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado fck=45mpa, brita 1 em estrutura	m3	46,26



Handwritten signature



7/85

Handwritten signature



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19796
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8052.0546.7299.9010
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ILS: R\$0,10
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

QR Code

Nº DA ETIQUETA ABF440553



063

591v
y.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.03.04	Lajes		
03.03.04.01	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	209,09
03.03.04.02	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	un	953,00
03.03.04.03	Escoramento de laje pre-moldada	m2	6.372,57
03.03.04.04	Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ co rte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	22.979,09
03.03.04.05	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ c rte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	29.638,18
03.03.04.06	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa d e madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem)	m2	6.372,57
03.03.04.07	Fornecimento e colocação de isopor 20mm para laje	un	20.888,64
03.03.04.08	Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado fck=45mpa, brita 1 em estrutura	m3	952,94
03.03.05	Estrutura metálica		
03.03.05.01	Grade metálica galvanizada, malha 3x5 cm, cor natural, para marquise apoiada em mão francesa inclusa na estrutura metálica	m2	674,00
03.03.05.02	Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis para cobertura do telhado	kg	13.569,33
03.03.05.03	Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis para apoio do brise metálico	kg	7.005,60
03.03.05.04	Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis para apoio da grade metálica	kg	21.221,94
03.03.05.05	Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis para guarda corpo metálico	kg	7.005,42
03.04	Impermeabilização		
03.04.01	Blocos de coroamento		
03.04.01.01	Impermeabilizacao de estruturas enterradas (fundação/paredes) com cimento cristalizante e emulsao adesiva, 2 demãos	m2	756,71
03.04.02	Vigas baldrame		
03.04.02.01	Impermeabilizacao de estruturas enterradas (fundação/paredes) com cimento cristalizante e emulsao adesiva, 2 demãos	m2	1.107,03
03.04.03	Lajes / calhas		
03.04.03.01	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimero s tipo app), e=4 mm	m2	370,85





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



064

60
y.

03.04.03.02	Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=2 cm	m2	370,85
03.04.03.03	Isolamento térmico c/argila expandida solta, esp.= 12cm	m2	314,00
03.04.04	Paredes		
03.04.04.01	Impermeabilizacao de estruturas enterradas (fundação/paredes) com cimento cristalizante e emulsao adesiva, 2 demãos	m2	899,25
03.04.05	Canaleta para água pluvial - cobertura		
03.04.05.01	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimero s tipo app), e=4 mm	m2	103,61
03.04.05.02	Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e=2 cm	m2	103,61
03.04.06	Caixas sifonadas / ralos e pisos áreas molháveis		
03.04.06.01	Impermeabilizacao ralos/caixas/piso de áreas molháveis com cimento polimérico(cristalizante) e emulsao adesiva - 2 demaos, estruturado com véu de poliéster	m2	12,03
03.04.06.02	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (media), traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. (reservatórios inferiores)	m2	65,78
03.04.06.03	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimero s tipo app), e=4 mm	m2	132,10
03.05.01	Paredes e fechamentos		
03.05.01	Alvenaria / encunhamento / vergas		
03.05.01.01	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa, preparo mecanica, junta 12 mm	m2	5.640,22
03.05.01.02	Junta de dilatacao elastica (pvc) o-220/6 pressao ate 30 mca	m	185,50
03.05.01.03	Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa, preparo mecanica, junta 10 mm	m2	1.036,21
03.05.01.04	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa expansiva, espessura 3cm	m	2.380,00
03.05.01.05	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa expansiva, espessura 3cm	m	615,92
03.05.01.06	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com beto neira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	804,62
03.05.02	Painéis de fechamento		



Handwritten signature and initials



9/85

Handwritten signature

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19797
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7475.8859.2425.7196
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Enrol:R\$5,82 TFR:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

QR Code and additional stamp



065

60/v
g.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.05.02.01	Parede de gesso acartonado, dry-wall, 7,5cm - divisão entre áreas secas de uma mesma unidade - fornecimento e execução	m2	740,63
03.05.03	Divisórias		
03.05.03.01	Divisória em granito itaúnas polido em ambas as faces, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco e vedação com massa plástica	m2	235,64
03.06	Revestimentos		
03.06.01	Revestimentos internos		
03.06.01.01	Paredes		
03.06.01.01.01	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M	m2	7.541,84
03.06.01.01.01	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M	m2	5.027,90
03.06.01.01.02	Revestimento com pastilha de cerâmica 9,5x9,5cm, cor golden ocre, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes	m2	47,18
03.06.01.01.03	Placa cerâmica extrudada de alta performance 300 x 300 mm, cor pergamon, juntas 3mm, incluso rejunte epóxi, assentado com argamassa colante aplicadas em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² na altura inteira das paredes	m2	91,28
03.06.01.01.04	Revestimento cerâmico para paredes internas de dimensões 30x60 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes, dupla colagem	m2	641,26
03.06.01.01.05	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 com aditivo impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	995,88
03.06.01.01.06	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m2	11.573,86
03.06.01.01.07	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	12.569,74
03.06.01.02	Tetos		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



066

61
7.

03.06.01.02.01	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M	m2	2.980,28
03.06.01.02.01	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M	m2	1.986,86
03.06.01.02.02	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 p/ teto, preparo mecânico	m2	4.967,14
03.06.01.02.03	Reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, esp=20mm para teto	m2	4.967,14
03.06.01.03	Forros		
03.06.01.03.01	Forro de gesso modular 62,5x125cm ou 62,5x162,5cm gyprex sem película - fornecimento e instalação	m2	461,84
03.06.01.03.02	Forro pvc - colmeia - tipo novel - 2x2cm, cor branca, inclusive colocação	m2	256,64
03.06.01.03.03	Forro de gesso acartonado chapa ru (resistente à umidade) - fornecimento e instalação	m2	240,88
03.06.02	Revestimento externos		
03.06.02.01	Paredes		
03.06.02.01.01	Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive mon tagem	m2	2.583,09
03.06.02.01.01	Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive mon tagem	m2	1.722,06
03.06.02.01.02	Revestimento em chapa galvanizada dobrada (chapa 14) com pintura eletrostática preta - restaurante	m2	7,52
03.06.02.01.03	Revestimento com pastilha de cerâmica 9,5x9,5cm, cor golden ocre, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento aplicadas em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² a meia altura das paredes	m2	8,48
03.06.02.01.04	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 com aditivo impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	8,48
03.06.02.01.05	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m2	4.055,23
03.06.02.01.06	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	4.305,15
03.06.02.03	Pilares		



[Handwritten signature]



11/85

[Handwritten signature]

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19798
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6665.7261.3939.5149
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Eml:R\$5,82 TFI:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

ABF440555



067

61/1
19

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.06.02.03.01	Revestimento de pilares em chapa perfurada diam. 2,0mm - 5/64 ec 3,5mm - aa 29% - cor preta	m2	2.599,09
03.07	Pintura		
03.07.01	Pintura interna		
03.07.01.01	Paredes		
03.07.01.01.01	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	11.383,60
03.07.01.01.02	Pintura acrílica acetinada em parede, cor areia sobre massa corrida, aplicação manual, duas demãos	m2	1.907,84
03.07.01.01.03	Pintura acrílica acetinada em parede, cor branco gelo sobre reboco e massa corrida, aplicação manual, duas demãos	m2	10.515,52
03.07.01.01.04	Pintura acrílica acetinada em parede, cor preto sobre reboco e massa corrida, aplicação manual, duas demãos	m2	229,66
03.07.01.01.05	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, dry wall, gesso, uma demão	m2	732,02
03.07.01.01.06	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m2	11.383,60
03.07.01.01.07	Preparação para pintura em parede de gesso acartonado, dry-wall e forro de gesso, pva/acrílica com fundo selador	m2	740,63
03.07.01.02	Tetos		
03.07.01.02.01	Pintura com tinta esmalte super lavável, acabamento brilhante, duas demãos sobre massa acrílica, cor branco gelo	m2	240,88
03.07.01.02.02	Tratamento em verniz para concreto aparente, duas demãos	m2	179,13
03.07.01.02.03	Pintura látex pva em teto, cor branco gelo sobre reboco e massa corrida, aplicação manual, duas demãos	m2	4.709,70
03.07.01.02.04	Pintura látex pva em teto, cor preto sobre reboco e massa corrida, aplicação manual, duas demãos	m2	253,64
03.07.01.02.05	Aplicação e lixamento de massa látex em teto interno, dry wall, gesso, uma demão	m2	5.204,22
03.07.01.02.06	Preparação para pintura em parede de gesso acartonado, dry-wall e forro de gesso, pva/acrílica com fundo selador	m2	240,88
03.07.02	Parede externa		
03.07.02.01	Paredes		
03.07.02.01.01	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	4.549,70
03.07.02.01.02	Pintura acrílica sobre reboco e fundo, duas demãos, acabamento acetinado, cor areia	m2	4.549,70
03.07.03	Elementos metálicos		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



068

62
9.

03.07.03.01	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão)	m2	443,04
03.08	Esquadria / brise		
03.08.01	Brises - painéis de aluzinc microperfurados d=2 mm e 5 mm entre eixos - celosia c 40, pintura eletrostática cor bronze - fornecimento e instalação	m2	650,06
03.08.02	J5 - 320,0x100,0cm - alumínio e vidro - 3 folhas maxim-ar - 3 folhas fixas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	6,00
03.08.03	J6 - 320,0x100,0cm - alumínio e vidro - 3 folhas maxim-ar - 3 folhas fixas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	8,00
03.08.04	J7 - 110,0x190,0cm - alumínio e vidro - maxim-ar - 3 folhas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	5,00
03.08.05	J7* - 48,0x190,0cm - alumínio e vidro - maxim-ar - 3 folhas, inclusive pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00
03.08.06	J9 - 280,0 x 80,0 - alumínio - veneziana ventilada, incluso pintura eletrostática cor preta e ferragens - fornecimento e instalação	un	4,00
03.08.07	J10 - 108,75 x 100,0 - alumínio - veneziana ventilada, incluso pintura eletrostática cor branca e ferragens - fornecimento e instalação	un	39,00
03.08.08	J11 - 108,75 x 25,0 - alumínio - veneziana ventilada, inclusive pintura eletrostática cor branca e ferragens - fornecimento e instalação	un	10,00
03.08.09	J11* - 96,0 x 25,0 - alumínio - veneziana ventilada, inclusive pintura eletrostática cor branca e ferragens - fornecimento e instalação	un	3,00
03.08.10	J12 - 660,0 x 190,0 - alumínio e vidro - maxim-ar - 18 folhas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	2,00
03.08.11	J12* - janela: 550,0 x 190,0; porta: 75,0 x 300,0 cm - janela: alumínio e vidro - 12 folhas maxim-ar - porta: alumínio e vidro - abrir com bandeira 1 fixa / 1 maxim-ar. Ambas com pintura eletrostática preta, vidro incolor 4mm e ferragens inclusa - fornecimento e instalação	un	2,00




[Assinatura]



13/85

[Assinatura]



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19799
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3827.7180.3484.1888
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFC: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
ABF440556



063

62/v
h.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.08.12	J1 - 705,0x190,0 - alumínio e vidro - maximar - 18 folhas - pintura eletrostática cor preta, incluso vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e colocação	un	58,00
03.08.13	J13 - 440,0x190,0cm - alumínio e vidro - maxim-ar - 12 folhas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	4,00
03.08.14	J14 - 100,0x120,0cm - alumínio e vidro - guilhotina - 2 folhas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00
03.08.15	J15 - módulo 255,0x290,0cm - alumínio e vidro - 6 folhas - folhas internas basculantes com tela mosquiteira - 3 folhas fixas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00
03.08.16	J15* - módulo 240,75x290,0cm - alumínio e vidro - 6 folhas - folhas internas basculantes com tela mosquiteira - 3 folhas fixas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	2,00
03.08.17	J15** - módulo 251,93x290,0cm - alumínio e vidro - 6 folhas - folhas internas basculantes com tela mosquiteira - 3 folhas fixas, inclusive pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	9,00
03.08.18	J15*** - módulo 271,93x290,0cm - alumínio e vidro - 6 folhas - folhas internas basculantes com tela mosquiteira - 3 folhas fixas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00
03.08.19	J15**** - módulo 243,25x290,0cm - alumínio e vidro - 6 folhas - folhas internas basculantes com tela mosquiteira - 3 folhas fixas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00
03.08.20	J15***** - módulo 233,95x290,0cm - alumínio e vidro - 6 folhas - folhas internas basculantes com tela mosquiteira - 3 folhas fixas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00
03.08.21	J16 - módulo 342,0x290,0cm - alumínio e vidro - 8 folhas maxim-ar - folhas internas basculantes com tela mosquiteira - 4 folhas fixas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00
03.08.22	J1* - 625,0x190,0cm - alumínio e vidro - maxim-ar - 18 folhas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e colocação	un	1,00



12





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



070
63
ly.

03.08.23	J1** - janela:630,0 x 190,0 cm; porta:75,0 x 300,0 cm - janela: alumínio e vidro - 15 folhas maxim-ar - porta: alumínio e vidro - abrir com bandeira 1 fixa / 1maxim-ar. Ambas com pintura eletrostática preta, vidro incolor 4mm e ferragnes - fornecimento e colocação	un	2,00
03.08.24	J2 - 220,0x190,0cm - alumínio e vidro - maxim-ar - 6 folhas, inclusive pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e colocação	un	8,00
03.08.25	J3 - 462,0x190,0cm - alumínio e vidro - maxim-ar - 12 folhas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e colocação	un	14,00
03.08.26	J3* - 410,0x190,0cm - alumínio e vidro - maxim-ar - 12 folhas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e colocação	un	1,00
03.08.27	J4 - 215,0x100,0xcm - alumínio e vidro - 2 folhas maxim-ar - 2 folhas fixas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e colocação	un	2,00
03.08.28	J4* - 215,0x100,0xcm - alumínio e vidro - 2 folhas maxim-ar - 2 folhas fixas- tela mosquiteira - folha interna, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e colocação	un	3,00
03.08.29	J4** - 145,0x100,0xcm - alumínio e vidro - 2 folhas maxim-ar - 2 folhas fixas- tela mosquiteira - folha interna, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00
03.08.30	P11 - 240,0x220,0cm - alumínio tipo veneziana, correr, incluso pintura eletrostática cor preta e ferragens - fornecimento e instalação	un	8,00
03.08.31	P12 - 90,0x210,0cm - veneziana de alumínio, abrir, 1 folha, incluso pintura eletrostática cor preta e ferragens - fornecimento e instalação	un	3,00
03.08.32	P13 - 90,0x210,0cm - 1 folha em veneziana de alumínio de abrir e 1 folha de abrir em tela mosquiteira, incluso pintura eletrostática cor preta e ferragens - fornecimento e instalação	un	0,00
03.08.33	P14 - 173,0x300,0cm - porta saída de emergência - alumínio e vidro - abrir - 2 folhas, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro temperado incolor 4mm, ferragens e barra antipânico - fornecimento e instalação	un	1,00



15/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19800
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1405.3051.4633.7167
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFC: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ABF446537





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.08.34	P15 - 80,0x210,0cm - alumínio - abrir - 1 folha, incluso pintura eletrostática cor preta e ferragens - fornecimento e instalação	un	1,00
03.08.35	P1 - 110,0x300,0CM - ALUMÍNIO E VIDRO - ABRIR - 1 FOLHA - BANDEIRA MÓVEL, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00
03.08.36	P2 - 110,0x210,0CM - ALUMÍNIO - CORRER - 1 FOLHA, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	59,00
03.08.37	P4 - 90,0x210,0CM - ALUMÍNIO - ABRIR - 1 FOLHA, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	19,00
03.08.38	P5 - 100,0x300,0cm - alumínio e vidro - abrir - 1 folha - bandeira móvel, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor 4mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	6,00
03.08.39	P6 - 90,0x190,0cm - veneziana de alumínio, abrir 1 folha para divisórias de sanitários, incluso pintura eletrostática branca, barra de apoio e ferragens fornecimento e instalação	un	16,00
03.08.40	P7 - 60,0x190,0cm - veneziana de alumínio, abrir 1 folha para divisórias de banheiros, incluso pintura eletrostática branca e ferragens - fornecimento e instalação	un	32,00
03.08.41	P8 - 90,0x210,0cm - alumínio - correr - 1 folha, incluso pintura eletrostática cor preta e ferragens - fornecimento e instalação	un	8,00
03.08.42	P9 - 285,0x210,0cm - vidro temperado incolor 8mm - 1 folha correr - 1 folha fixa - fornecimento e instalação	un	4,00
03.08.43	P10 - 80,0x210,0cm - alumínio - abrir - 1 folha, incluso pintura eletrostática cor preta e ferragens - fornecimento e instalação	un	14,00
03.08.44	P3 e p3* - 200,0 x 250,0cm - porta em chapa galvanizada, abrir 2 folhas, incluso pintura eletrostática cor preta, ferragens e barra antipânico - fornecimento e instalação	un	12,00
03.08.45	E01 - 363,0x300,0cm - alumínio e vidro - abrir/fixo/correr, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro incolor temperado 8mm e ferragens - fornecimento e instalação	un	0,00
03.08.46	E02 - 270,0x300,0cm - alumínio e vidro - abrir/fixo/correr, incluso pintura eletrostática cor preta, vidro temperado incolor 8mm - fornecimento e instalação	un	0,00
03.08.47	J8 - janela tipo fixa, veneziana ventilada com aeração, em policarbonato leitoso, cor branca, incluso rufos de fixação	m2	35,69





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



072
64

03.09	Pisos		
03.09.01	Seixo rolado - fornecimento e execução	m2	0,00
03.09.02	Regularização do terreno s/apiloamento com transporte manual da terra escavada	m2	2.519,79
03.09.03	Base em concreto com revestimento cerâmico, h=20cm, sob as bancadas do restaurante	m2	5,80
03.09.04	Rodapé em pré-moldado de cimento, acabamento em granitina, 40x10cm, cor bege, semi polido, granulometria fina, e=30mm, incluso mão de obra para assentamento e rejunte	ml	522,43
03.09.05	Rodapé em concreto liso, desempenado, natado, polido - cor natural	m	108,42
03.09.06	Rodape em granito itaúnas, e=2cm assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) altura 10cm - incluso rejunte	m	59,94
03.09.07	Espelho da escada em granito natural, itaúnas, e=2cm, assentado com argamassa traço 1:3, h=17,39cm, incluso rejunte	m	502,92
03.09.08	Rodapé em granitina aplicada in loco, cor e granulometria idênticas ao piso, saliência = 1cm - fornecimento e execução	m	2.593,27
03.09.09	Contrapiso/lastro de concreto 15 mpa, e=5cm, preparo com betoneira	m2	2.479,06
03.09.10	Piso em ladrilho hidraulico 20x20cm, cor bege e=30mm, junta 3mm, assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com epoxi cor camurça	m2	368,63
03.09.11	Lastro de brita	m3	123,95
03.09.12	Compactacao mecanica de valas, sem controle de gc (compactador ti po sapo ate 35 kg)	m3	2.519,79
03.09.13	Soleira de granito itaúnas, largura 15cm, espessura 2cm, assentada sobre argamassa traco 1:3 (cimento e areia), inclusive rejunte	m	968,53
03.09.14	Degrau da escada em granito natural, itaúnas, e=2cm, assentado com argamassa traço 1:3, piso 29cm, inclusive rejunte	m	457,20
03.09.15	Patamar da escada em granito itaúnas, e=2,0cm, assentado sobre argamassa traço 1:3 inclusive rejunte em cimento	m2	190,07
03.09.16	Piso granito itaúnas, e=2,0cm, assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traço 1:0 ,25:3 inclusive rejunte em cimento	m2	62,44



17/85

[Handwritten signature]

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19801
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9600.9359.5414.8397
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol.R\$5,82 TFI:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA ARF440558



073

64/v



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.09.17	PISO EM GRANITINA APLICADA IN LOCO, SEMI POLIDO, ESPESSURA TOTAL DE 40MM, SENDO OS 8MM FINAIS EM ARGAMASSA DE CIMENTO NATURAL E GRANA DE MÁRMORE Nº 0 FINO (2,8mm) BRANCO 50% PARA CADA, UTILIZAR JUNTAS PLÁSTICAS NA COR BRANCA	m2	4.822,98
03.09.18	Piso pré moldado de cimento, acabamento em granitina, 40x40cm, cor bege, semi polido, granulometria fina, e=30mm, junta 3mm, rejunte epoxi cor camurça	m2	1.248,44
03.09.19	Concreto liso, desempenado - cor natural	m2	157,47
03.09.20	Contrapiso em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado	m2	1.621,28
03.09.21	Piso porcelanato 60x60cm cor concreto aparente - acab. Natural, junta 3mm, assentado sobre argamassa de cimento colante (dupla colagem) e rejuntado com epoxi cor camurça, aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2.	m2	287,84
03.09.22	Placa cerâmica extrudada de alta performance 300 x 300 mm, cor pergamon, juntas 3mm, incluso rejunte epóxi, assentado com argamassa colante aplicadas em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² na altura inteira das paredes	m2	257,10
03.09.23	Rodapé em placa cerâmica extrudada de alta performance, 100x300mm, cor pergamon, juntas 3mm - rejunte epóxi na mesma cor do piso	m2	23,74
03.09.24	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTANDO COM COLA, E=5 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	26,63
03.09.25	PISO TÁTIL DE ALERTA, BORRACHA, ASSENTANDO COM COLA, E=5 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	6,44
03.10 Cobertura			
03.10.01	Sistema modular alveolar grelhado (módulo alveolar, membrana de absorção, grelha de pavimento natural, composto de substrato, gel) - fornecimento e execução	m2	0,00
03.10.02	Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº. 22 - fornecimento e instalação	m	180,85
03.10.03	Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada nº 22 - fornecimento e instalação	m	377,59
03.10.04	Cumeeira metálica trapezoidal - fornecimento e instalação	m	49,00
03.10.05	Cobertura com telha metálica, trapezoidal, espessura de 0,65 mm, incluindo acessórios	m2	1.106,86





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



074

65
2.

03.10.06	Cobertura com telha em polycarbonato branco leitoso, inclusive fixação	m2	117,76
03.10.07	Calha de chapa galvanizada nº. 22 gsg, desenvolvimento = 66cm	m	220,52
03.11 Louças, metais e acessórios			
03.11.01	Espelho cristal, e=4mm, a ser colado na parede sobre revestimento	m2	39,10
03.11.02	Bancada retangular aço inoxidável acabamento acetinado, parte úmida incluso 2 cubas industrial medindo 2,17mx0,70m e parte bancada seca com orifício diam. 15cm, medindo 2,29mx0,60m, ambas com borda água e rodabanca, incluso grapas, torneiras, sifão e demais acessórios - fornecimento e instalação	un	0,00
03.11.03	Bancada úmida retangular aço inoxidável acabamento acetinado, incluso 1 cuba industrial medindo 2,80mx0,70m, com borda água e rodabanca, incluso grapas, torneiras, sifão e demais acessórios - fornecimento e instalação	un	0,00
03.11.04	Lavatório tipo bancada úmida retangular aço inoxidável escovado, preenchimento em compensado naval envernizado, incluso 1 cuba inox de 30x40cm, medindo 0,60mx0,54m, com borda água e rodabanca, incluso grapas, torneiras, sifão e demais acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00
03.11.05	Ducha higienica manual c/ registro 3/4 - fornecimento e instalação	un	16,00
03.11.06	Valvula descarga hydra duo pro 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	48,00
03.11.07	Vaso sanitário sifonado em louça branca esmaltada, incluso assento plástico e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	un	32,00
03.11.08	Bacia em louça branca esmaltada, convencional sem abertura frontal para wc pne, incluso assento plástico e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	un	16,00
03.11.09	Cuba de embutir oval em louça branca esmaltada, 35 x 35cm ou equivalente, incluso torneira, sifão, válvula de esgotamento e ligação flexível - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	54,00
03.11.10	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para uso geral - fornecimento e instalação.	un	26,00



[Assinatura]

[Assinatura]



19/85

[Assinatura]



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19802
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6664.6498.6132.8439
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Eml: R\$5,82 TFl: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
ABF440558



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.11.11	Tanque em inox 27l (500x400x230mm) para fixação em parede, incluso sifão, válvula, torneira, engate - fornecimento e instalação.	un	8,00
03.11.12	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso sifão, torneira, engate flexível e válvula tipo americana - fornecimento e instalação.	un	3,00
03.11.13	Barra de apoio em aço inox para p.n.e. l = 80 cm (lavatório) - fornecimento e instalação	un	16,00
03.11.14	Barra de apoio horizontal, em aço inox para p.n.e l = 80cm (vaso sanitário) conforme nbr 9050	un	16,00
03.11.15	Barra para apoio p.n.e. l = 40 cm (porta) - fornecimento e instalação	un	16,00
03.11.16	Bebedouro de jato inclinado bh-f sem refrigeração - fornecimento e instalação	un	16,00
03.11.17	Toalheiro em aço inoxidável para papel 2 ou 3 dobras (290x250x120mm)	un	44,00
03.11.18	Chuveiro lava olhos (25mmx3/4), completo, inclusive instalação	un	9,00
03.11.19	Suporte para rolo de papel higiênico de 300 a 400 metros em aço inox (ø 270mm - prof. 125mm)	un	57,00
03.11.20	SABONETEIRA COMBINADA COM RESERVATÓRIO PARA 1000ml EM AÇO INOXIDÁVEL (210X125X60MM)	un	44,00
03.12 Granito			
03.12.01	Saia/testeira em granito itaunas, polido, e=2cm, altrua de 7cm, assentado com cola para granito, inclusive rejunte	m2	7,27
03.12.02	Moldura em granito itaúnas polido, e=2cm, assentado com argamassa traço 1:3	m	91,80
03.12.03	Prateleira em granito itaúnas polido nas 2 faces, esp = 2cm, assentado com argamassa traço 1:3, arremate em cimento branco	m2	6,15
03.12.04	Peitoril em granito itaúnas, e=2cm, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), inclusive rejuntamento	m	364,67
03.12.05	Peitoril em granito itaúnas, e=2cm, largura de 25cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia media), inclusive rejuntamento	m	447,16
03.12.06	Bg1 - bancada para cuba, em granito itaúnas polido para i.s. fem/masc - 2,68x0,52m, incluso grapas, furação, colagem das cubas, rejuntamento e colocação	un	8,00



Handwritten signature/initials





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



076
66
7.

03.12.07	Bg2 - bancada para cuba, em granito itaúnas polido para i.s. masc - 1,52x0,52m, incluso grapas, furação, colagem das cubas, rejuntamento e colocação	un	4,00
03.12.08	Bg3 - bancada para cuba, em granito itaúnas polido para i.s. fem- 1,52x0,52m, incluso grapas, furação, colagem das cubas, rejuntamento e colocação	un	4,00
03.12.09	Bg4 - bancada em granito itaúnas polido para dml - 1,59x0,52m, incluso grapas, rejuntamento e colocação	un	4,00
03.12.10	Bg5 - bancada em granito itaúnas polido para laboratórios - 1,20x0,62m, incluso grapas, rejuntamento e colocação	un	1,00
03.12.11	Bg6 - bancada para cuba, em granito itaúnas polido para restaurante - 2,24x0,52m, incluso grapas, furação, colagem das cubas, rejuntamento e colocação	un	1,00
03.12.12	Bg7 - bancada em granito itaúnas polido para cozinha - 1,54x0,72m e 0,83x0,50m, incluso grapas, rejuntamento e colocação	un	0,00
03.12.13	Bg8 - bancada para cuba, em granito itaúnas polido para i.s. masc/fem - 2,04x0,52m, incluso grapas, furação, colagem das cubas, rejuntamento e colocação	un	2,00
03.12.14	Bg9 - bancada, em granito itaúnas polido para platina - 1,00x0,35m, sobre parede em alvenaria, incluso colocação e rejuntamento	un	1,00
03.12.15	Bg10 - bancada para cuba, em granito itaúnas polido para i.s. masc - 3,40x0,52m e 0,77x0,52m, incluso grapas, furação, colagem das cubas, rejuntamento e colocação	un	3,00
03.12.16	Bg11 - bancada para cuba, em granito itaúnas polido para i.s. fem - 3,40x0,52m e 0,77x0,52m, incluso grapas, furação, colagem das cubas, rejuntamento e colocação	un	3,00
03.12.17	Bg12 - bancada para cuba, em granito itaúnas polido para copa - 1,62x0,62m, incluso grapas, furação, colagem das cubas, rejuntamento e colocação	un	3,00
03.12.18	Bg13 - bancada para cuba, em granito itaúnas polido para laboratórios - 1,20x0,62m, incluso grapas, furação, colagem das cubas, rejuntamento e colocação	un	3,00
03.12.19	Frontão em granito itaúnas, polido, e=2cm, altura de 10cm, assentada com argamassa com impermeabilizante - fornecimento e instalação	m2	11,21
03.13	Bancadas e tampos em granito para laboratórios		
03.13.01	Bancada modulada - tampo em aço inoxidável acabamento acetinado - fornecimento e instalação	m2	12,96



[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]



21/85

[Assinatura manuscrita]

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19803
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4849.6528.2370.7110
Quantidade de atos praticados: 01

Atos praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

[Assinatura manuscrita]



Nº DA ETIQUETA: ABF440560



077
66/15
18



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.13.02	Canaleta em granito itaunas em granito itaunas, polido, e=2cm, assentado com cola para granito, inclusive rejunte	m2	9,90
03.13.03	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso sifão, torneira, engate flexível e válvula tipo americana - fornecimento e instalação.	un	13,00
03.13.04	Frontão em granito itaúnas, polido, e=2cm, altura de 10cm, assentada com argamassa com impermeabilizante - fornecimento e instalação	m2	12,04
03.13.05	Granito itaúnas, polido, e=2cm, largura 0,06m para tampo de bancadas moduladas, apoiada sobre grapas (mão francesa) ou armários - fornecimento e instalação	m2	401,20
03.14	Instalações hidrossanitárias		
03.14.01	Esgoto cinza		
03.14.01.01	Joelho 90° de cpvc aquaterm, ø 54 mm - fornecimento e instalação	un	2,00
03.14.01.02	Luva pvc esgoto de correr 75mm - fornecimento e instalação	un	24,00
03.14.01.03	Redução excêntrica 100mm x 75mm - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.01.04	Canaleta de piso normal dn200 - 2,5m (20x16cm) com grelha - fornecimento e instalação	m	0,00
03.14.01.05	Caixa de gordura especial 140x120x105cm em alvenaria, tampa de concreto com parafuso - escavação e execução	un	1,00
03.14.01.06	Caixa sifonada girafácil com grelha 150x170x75mm - fornecimento e instalação	un	8,00
03.14.01.07	Caixa sifonada girafácil com grelha antiespuma 150x170x75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.01.08	Caixa sifonada girafácil com grelha 100x140x50mm - fornecimento e instalação	un	0,00
03.14.01.09	Cap pvc esgoto 50mm (tampão) - fornecimento e instalação	un	6,00
03.14.01.10	Cap pvc esgoto 75mm (tampão) - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.01.11	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	38,00
03.14.01.12	Te sanitario 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	un	19,00
03.14.01.13	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	81,00
03.14.01.14	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
03.14.01.15	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00



[Assinatura manuscrita]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



078
67
g.

03.14.01.16	Joelho 90 c/ anel p/ esgoto secundario 40mm - 1.1/2 - fornecimento e instalação	un	81,00
03.14.01.17	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	32,00
03.14.01.18	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	33,00
03.14.01.19	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	25,00
03.14.01.20	JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	19,00
03.14.01.21	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	49,00
03.14.01.22	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalacao	un	9,00
03.14.01.23	Juncao pvc esgoto 75x75mm - fornecimento e instalacao	un	25,00
03.14.01.24	Juncao pvc esgoto 100x75mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.01.25	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 120cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido e escavação e execução.	un	1,00
03.14.01.26	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 150cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução.	un	1,00
03.14.01.27	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 110cm, prof = 170cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução.	un	1,00
03.14.01.28	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 230cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução.	un	1,00
03.14.01.29	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 260cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução.	un	1,00
03.14.01.30	Caixa de inspeção de esgoto simples, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardóia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00
03.14.01.31	Caixa de inspeção de esgoto simples, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x90cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardóia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00



Handwritten signature



23/85

Handwritten mark

Handwritten signature

PONDER JUICIAHO STJMG CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTICA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19804
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9477.1152.2549.4200
Quantidade de atos praticados: 01
Atos praticados por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

QR CODE

Nº DA ETIQUETA: ABF440561



079

67/v
g.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.14.01.32	Caixa de inspeção de esgoto simples, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x100cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardózia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00
03.14.01.33	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	104,00
03.14.01.34	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	179,00
03.14.01.35	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	285,00
03.14.01.36	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	246,00
03.14.01.37	Canaleta em alvenaria com tijolo de 1/2 vez, dimensões 30x15cm (l x a), com impermeabilizante na argamassa	m	65,00
03.14.01.38	Tubo de cpvc bege claro soldável, inclusive conexões e suportes, 54 mm - fornecimento e instalação	m	9,00
03.14.02	Esgoto negro		
03.14.02.01	Caixa de inspeção 80x80x90cm em alvenaria, tampa em concreto com parafuso - escavação e execução	un	1,00
03.14.02.02	Caixa de inspeção 80x80x70cm em alvenaria, tampa em concreto com parafuso - escavação e execução	un	1,00
03.14.02.03	Caixa sifonada girafácil com grelha 100x140x50mm - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.02.04	Cap pvc esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação	un	2,00
03.14.02.05	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	24,00
03.14.02.06	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	24,00
03.14.02.07	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
03.14.02.08	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
03.14.02.09	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	40,00
03.14.02.10	Joelho 90 c/ anel p/ esgoto secundario 40mm - 1.1/2 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.02.11	Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	un	38,00
03.14.02.12	Juncao pvc esgoto 75x75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
03.14.02.13	Juncao pvc esgoto 100x75mm - fornecimento e instalação	un	3,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



080

68/15

03.14.02.14	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 120cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido e escavação e execução.	un	2,00
03.14.02.15	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 150cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução.	un	2,00
03.14.02.16	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 110cm, prof = 170cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução.	un	1,00
03.14.02.17	Caixa de inspeção de esgoto simples, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardóia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00
03.14.02.18	Caixa de inspeção de esgoto simples, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x70cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardóia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	2,00
03.14.02.19	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	3,00
03.14.02.20	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	7,00
03.14.02.21	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	5,00
03.14.02.22	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	420,00
03.14.02.23	Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao	m	27,00
03.14.03	Extravisor		
03.14.03.01	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 200cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução	un	1,00
03.14.03.02	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	12,00
03.14.04	Água pluvial		
03.14.04.01	Luva pvc esgoto de correr 75mm - fornecimento e instalação	un	38,00
03.14.04.02	Luva pvc esgoto de correr 100mm - fornecimento e instalação	un	18,00



[Handwritten signature]



25/85

[Handwritten signature]

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19805
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7704.4895.2332.1595
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol:R\$5,82 TFI:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADF440552



081

68/5
9-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.14.04.03	Caixa de areia pluvial 60x60x70cm em alvenaria, incluso grelha metálica, escavação e execução	un	2,00
03.14.04.04	Caixa de areia pluvial 60x60x80cm em alvenaria, incluso grelha metálica, escavação e execução	un	1,00
03.14.04.05	Caixa de areia pluvial 60x60x100cm em alvenaria, incluso grelha metálica, escavação e execução	un	1,00
03.14.04.06	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
03.14.04.07	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
03.14.04.08	JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	37,00
03.14.04.09	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 110cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução	un	1,00
03.14.04.10	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 120cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido e escavação e execução.	un	2,00
03.14.04.11	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 140cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução	un	5,00
03.14.04.12	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 150cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução.	un	3,00
03.14.04.13	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 110cm, prof = 170cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução.	un	1,00
03.14.04.14	Caixa de areia, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x80cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardózia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	2,00
03.14.04.15	Caixa de areia, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x70cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	2,00
03.14.04.16	Caixa de areia, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x100cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	2,00





082
69
4

03.14.04.17	Caixa de areia, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x70cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardóia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00
03.14.04.18	Caixa de areia, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x90cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardóia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	2,00
03.14.04.19	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	618,00
03.14.04.20	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	272,00
03.14.04.21	Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	m	31,00
03.14.04.22	Canaleta com tampa para águas pluviais, 35,5 x 50 cm - fornecimento e instalação	m	14,00
03.14.04.23	Ralo semi- hemisférico tipo abacaxi d = 75 mm - fornecimento e instalação	un	32,00
03.14.04.24	Ralo semi- hemisférico tipo abacaxi d = 100 mm - fornecimento e instalação	un	7,00
03.14.05	Reaproveitamento de água pluvial		
03.14.05.01	Luva pvc esgoto de correr 100mm - fornecimento e instalação	un	21,00
03.14.05.02	Joelho 45° de pvc esgoto, ø 150 mm - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.05.03	Joelho 90° de pvc esgoto ø 150 mm - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.05.04	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
03.14.05.05	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 200cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução	un	2,00
03.14.05.06	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 230cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução.	un	2,00
03.14.05.07	Caixa de areia, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x70cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardóia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	2,00



[Handwritten signature]



27/85

[Handwritten initials]



083
69/5/8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.14.05.08	Caixa de areia, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x100cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardózia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	2,00
03.14.05.09	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	187,00
03.14.05.10	Tubo pvc esgoto predial dn 200mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	74,00
03.14.05.11	Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	m	85,00
03.14.05.12	Caixa de infiltração de água pluvial - ciap 150x150cm, h=4,75m, fundo brita com tampa, inclusive escavação e execução	un	1,00
03.14.05.13	Tubo pvc vinilfort jei d=300mm - fornecimento e instalação	m	319,00
03.14.05.14	Tubo pvc vinilfort jei 400 mm - fornecimento e instalação	m	41,00
03.14.05.15	Ralo semi- hemisférico tipo abacaxi d = 100 mm - fornecimento e instalação	un	7,00
03.14.06	Água pluvial - extravasor		
03.14.06.01	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em anéis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 200cm, incluindo degrau, tampão ferro fundido, escavação e execução	un	1,00
03.14.06.02	Tubo pvc esgoto predial dn 200mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	5,00
03.14.06.03	Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalação	m	15,00
03.14.07	Ventilação		
03.14.07.01	Terminal de ventilação em pvc 50mm - fornecimento e instalação	un	11,00
03.14.07.02	Terminal de ventilação em pvc 100mm - fornecimento e instalação	un	5,00
03.14.07.03	Luva pvc esgoto de correr 50mm - fornecimento e instalação	un	7,00
03.14.07.04	Luva pvc esgoto de correr 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.07.05	Luva pvc esgoto de correr 100mm - fornecimento e instalação	un	11,00
03.14.07.06	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75MM x 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
03.14.07.07	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100MM x 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
03.14.07.08	Cap pvc esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação	un	1,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



084
70
9

03.14.07.09	Te sanitario 100x100mm, com aneis - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.07.10	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalacao	un	42,00
03.14.07.11	Te sanitario 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalacao	un	16,00
03.14.07.12	Te sanitario 75x75mm, com aneis - fornecimento e instalacao	un	3,00
03.14.07.13	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00
03.14.07.14	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
03.14.07.15	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	93,00
03.14.07.16	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
03.14.07.17	JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
03.14.07.18	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.07.19	Juncao dupla pvc esgoto 100x100x100mm - fornecimento e instalacao	un	4,00
03.14.07.20	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	377,00
03.14.07.21	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	59,00
03.14.07.22	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	95,00
03.14.07.23	Mitra pvc rígido (terminal de ventilação tipo) 75 mm - fornecimento e instalação	un	5,00
03.14.08	Resíduos		
03.14.08.01	Luva pvc esgoto de correr 50mm - fornecimento e instalação	un	2,00
03.14.08.02	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75MM x 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
03.14.08.03	Caixa de passagem de resíduos, 80x80x70cm em alvenaria, tampa em concreto com acabamento em ardósia - escavação e execução	un	1,00
03.14.08.04	Caixa sifonada girafácil com grelha antiespuma 150x170x75mm - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.08.05	Caixa sifonada girafácil com grelha 100x140x50mm - fornecimento e instalação	un	12,00
03.14.08.06	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalacao	un	30,00
03.14.08.07	Te sanitario 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalacao	un	1,00



Handwritten signature.



29/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19807

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5092.6424.2996.0317

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulta e validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

QR CODE

Nº DA ETIQUETA: ABF440564



085
70/v
4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.14.08.08	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
03.14.08.09	Joelho 90 c/ anel p/ esgoto secundario 40mm - 1.1/2 - fornecimento e instalação	un	32,00
03.14.08.10	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
03.14.08.11	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	47,00
03.14.08.12	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
03.14.08.13	JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
03.14.08.14	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
03.14.08.15	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalacao	un	8,00
03.14.08.16	Juncao pvc esgoto 40mm - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.08.17	Juncao pvc esgoto 75x75mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.08.18	Juncao pvc esgoto 75x50mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.08.19	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 110cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução	un	1,00
03.14.08.20	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 120cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido e escavação e execução.	un	1,00
03.14.08.21	Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 140cm, incluindo degrau, tampao ferro fundido, escavação e execução	un	2,00
03.14.08.22	Caixa de passagem de resíduos, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x70cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardózia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00
03.14.08.23	Caixa de passagem de resíduos, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x80cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardózia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00
03.14.08.24	Caixa de passagem de resíduos, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x90cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardózia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



086
71
8-

03.14.08.25	Caixa de passagem de resíduos, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x100cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto com acabamento em ardózia e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	3,00
03.14.08.26	Caixa de passagem de resíduos, em alvenaria de tijolo maciço 60x60x70cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	3,00
03.14.08.27	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	18,00
03.14.08.28	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	235,00
03.14.08.29	Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	46,00
03.14.08.30	Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	132,00
03.14.09	Dreno		
03.14.09.01	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	19,00
03.14.09.02	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
03.14.09.03	Tubo pvc esgoto predial dn 40mm, sem conexões - fornecimento e instalação	m	229,00
03.14.10	Alimentação		
03.14.10.01	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	10,00
03.14.10.02	Reservatório tanque modular fortlev ou similar cap. 59000 litros e dimensões 4,0x4,50x3,50 m (lxcxa) - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.10.03	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.10.04	Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	un	13,00
03.14.10.05	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
03.14.10.06	Luva pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	4,00
03.14.10.07	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 32mmx 1" - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.10.08	Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	5,00



Handwritten signature or mark.



31/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMS - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19808
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8598.7931.9003.5155
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

QR CODE

Nº DA ETIQUETA: ABF449586

Handwritten signature or mark.



087

71/1
B-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.14.10.09	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalac ao	m	146,00
03.14.10.10	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm - fornecimento e instalac ao	m	63,00
03.14.10.11	Torneira boia metalica d=32mm (1 1/4")	un	1,00
03.14.11	Água fria		
03.14.11.01	Curva de transposição soldável 25 mm - fornecimento e instalação	un	3,00
03.14.11.02	União soldável de pvc ø 32 mm - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.11.03	União soldável de pvc ø 50 mm - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.11.04	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" - fornecimento e instalação	un	72,00
03.14.11.05	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" - fornecimento e instalação	un	24,00
03.14.11.06	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	13,00
03.14.11.07	Te de pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	un	104,00
03.14.11.08	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	10,00
03.14.11.09	Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.11.10	Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao	un	25,00
03.14.11.11	Te redução pvc soldavel agua fria 50x25mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.11.12	Te redução pvc soldavel agua fria 50x32mm - fornecimento e instalacao	un	9,00
03.14.11.13	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	242,00
03.14.11.14	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	42,00
03.14.11.15	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	22,00
03.14.11.16	Luva pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	un	17,00
03.14.11.17	Luva pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	17,00
03.14.11.18	Reducao de pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao	un	20,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



72
8
088

03.14.11.19	Reducao de pvc soldavel agua fria 50x25mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.11.20	Reducao de pvc soldavel agua fria 50x32mm - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.11.21	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa dagua 50mmx 1.1/2" - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.11.22	Te pvc soldavel com rosca metalica agua fria 25mmx25mmx1/2" - fornecimento e instalacao	un	36,00
03.14.11.23	Te pvc soldavel com rosca metalica agua fria 25mmx25mmx3/4" - fornecimento e instalacao	un	155,00
03.14.11.24	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	80,00
03.14.11.25	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	67,00
03.14.11.26	Válvula de retenção vertical ø 25mm (1") - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.11.27	Valvula de sucção 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.11.28	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	7,00
03.14.11.29	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	42,00
03.14.11.30	Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	5,00
03.14.11.31	Registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	5,00
03.14.11.32	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao	m	789,00
03.14.11.33	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalacao	m	276,00
03.14.11.34	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm - fornecimento e instalacao	m	215,00
03.14.11.35	Chave de bóia mar-girius cb-2012 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.11.36	Chave de bóia mar-girius cb-2003 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.12	Água reaproveitada - esgoto cinza		
03.14.12.01	União soldável de pvc ø 32 mm - fornecimento e instalação	un	3,00
03.14.12.02	União soldável de pvc ø 50 mm - fornecimento e instalação	un	2,00
03.14.12.03	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" - fornecimento e instalação	un	11,00



33/85



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19809
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0765.9557.7268.6587
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Eml:R\$5,82 TFl:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulte a validade desta selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ADF440566



089
424
J.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.14.12.04	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	94,00
03.14.12.05	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 75 mm - 2.1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
03.14.12.06	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.12.07	Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	un	24,00
03.14.12.08	Te de pvc soldavel agua fria 75mm - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.12.09	Te de pvc soldavel agua fria 85mm - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.12.10	Te reducao pvc soldavel agua fria 75x50mm - fornecimento e instalacao	un	6,00
03.14.12.11	Te reducao pvc soldavel agua fria 85x75mm - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.12.12	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
03.14.12.13	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	19,00
03.14.12.14	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	70,00
03.14.12.15	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
03.14.12.16	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
03.14.12.17	Luva pvc soldavel agua fria 60mm - fornecimento e instalacao	un	3,00
03.14.12.18	Luva pvc soldavel agua fria 75mm - fornecimento e instalacao	un	4,00
03.14.12.19	Reducao de pvc soldavel agua fria 75x50mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.12.20	Reducao de pvc soldavel agua fria 85x75mm - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.12.21	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa dagua 32mmx 1" - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.12.22	Adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa dagua 85mmx 3" - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.12.23	Válvula de retenção vertical ø 25mm (1") - fornecimento e instalação	un	2,00
03.14.12.24	Válvula de pé com crivo ø 32mm (1") - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.12.25	Valvula de sucção 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00



[Assinatura manuscrita]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



090
43
kg

03.14.12.26	Torneira de boia real 1 com balao plastico - fornecimento e inst alacao	un	1,00
03.14.12.27	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - f ornecimento e instalacao	un	26,00
03.14.12.28	Registro gaveta 3" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.12.29	Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.12.30	Registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	4,00
03.14.12.31	Tubo pvc soldavel agua fria dn 75mm, sem conexoes - fornecimento e instalacao	m	86,00
03.14.12.32	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalac ao	m	203,00
03.14.12.33	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm - fornecimento e instalac ao	m	131,00
03.14.12.34	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 85mm - fornecimento e instalac ao	m	10,00
03.14.12.35	Tubo pvc soldavel agua fria dn 100 mm, sem conexoes - fornecimento e instalacao	m	5,00
03.14.12.36	Chave de bóia mar-girius cb-2012 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.12.37	Chave de bóia mar-girius cb-2003 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.13	Água reaproveitada - pluvial		
03.14.13.01	União soldável de pvc ø 32 mm - fornecimento e instalação	un	3,00
03.14.13.02	União soldável de pvc ø 50 mm - fornecimento e instalação	un	2,00
03.14.13.03	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" - fornecimento e instalação	un	2,00
03.14.13.04	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" - fornecimento e instalação	un	11,00
03.14.13.05	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	8,00
03.14.13.06	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	9,00
03.14.13.07	Te de pvc soldavel agua fria 75mm - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.13.08	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	6,00
03.14.13.09	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	24,00
03.14.13.10	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	18,00



[Assinatura]



35/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19810
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1480.0150.3414.5851
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade desta selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ABF440567

[Assinatura]

[Assinatura]



091-1311
18-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.14.13.11	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	2,00
03.14.13.12	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	2,00
03.14.13.13	Luva pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	un	4,00
03.14.13.14	Luva pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	4,00
03.14.13.15	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa dagua 25mmx 3/4" - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.13.16	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa dagua 32mmx 1" - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.13.17	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	10,00
03.14.13.18	Válvula de retenção vertical ø 25mm (1") - fornecimento e instala ção	un	2,00
03.14.13.19	Válvula de pé com crivo ø 32mm (1") - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.13.20	Valvula de sucção 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
03.14.13.21	Valvula de sucção 1" - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.13.22	Válvula de esfera em bronze ø 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.13.23	Torneira de boia real 1 com balao plastico - fornecimento e inst alacao	un	1,00
03.14.13.24	Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.13.25	Registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	4,00
03.14.13.26	Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.13.27	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalac ao	m	350,00
03.14.13.28	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalac ao	m	186,00
03.14.13.29	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm - fornecimento e instalac ao	m	4,00
03.14.13.30	Chave de bóia mar-girius cb-2012 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.13.31	Chave de bóia mar-girius cb-2003 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.14.14	Água reaproveitada pluvial - irrigação ecotelhado		
03.14.14.01	Bocais série 10 van - arco 360° - trajetória de 10° - alcance 3,1 m - fornecimento e instalação	un	0,00



Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

Selo de
Cadastro

462747





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



09
74
g

03.14.14.02	Bocais série 10van - arco 180° - trajetória de 15° - alcance 3,7 m - fornecimento e instalação	un	0,00
03.14.14.03	Aspersor para irrigação - fornecimento e instalação	un	0,00
03.14.14.04	Te de pvc rosqueavel agua fria 1.1/2" - fornecimento e instalacao	un	0,00
03.14.14.05	Te de pvc rosqueavel agua fria 2.1/2" - fornecimento e instalacao	un	0,00
03.14.14.06	Te de pvc rosqueavel agua fria 1.1/4" - fornecimento e instalacao	un	0,00
03.14.14.07	Te redução pvc rosqueavel agua fria 1.1/2x3/4" - fornecimento e i nstalacao	un	0,00
03.14.14.08	Te redução pvc rosqueavel agua fria 2.1/2x1.1/2" - fornecimento e instalacao	un	0,00
03.14.14.09	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTA LACAO	un	0,00
03.14.14.10	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTA LACAO	un	0,00
03.14.14.11	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	0,00
03.14.14.12	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALA CAO	un	0,00
03.14.14.13	Luva pvc rosqueavel agua fria 1.1/2" - fornecimento e instalacao	un	0,00
03.14.14.14	Luva pvc rosqueavel agua fria 2.1/2" - fornecimento e instalacao	un	0,00
03.14.14.15	Niple de pvc rosqueavel agua fria 3/4" - fornecimento e instalacao	un	0,00
03.14.14.16	Reducao de pvc rosqueavel agua fria 1.1/2x3/4" - fornecimento e i nstalacao	un	0,00
03.14.14.17	Reducao de pvc rosqueavel agua fria 1.1/4x3/4" - fornecimento e i nstalacao	un	0,00
03.14.14.18	Reducao de pvc rosqueavel agua fria 2x1.1/2" - fornecimento e ins talacao	un	0,00
03.14.14.19	Válvula para irrigação 1.1/2" rain bird série pga - fornecimento e instalação	un	0,00
03.14.14.20	Válvula para acoplamento rápido rain bird ou similar 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	0,00
03.14.14.21	Valvula de sucção 3" - fornecimento e instalação	un	0,00
03.14.14.22	Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremid ades com rosca - fornecimento e instalacao	un	0,00
03.14.14.23	Registro gaveta 3" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	0,00



37/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19811
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2438.0757.6977.0983
Quantidade de atos praticados: 01

Atto(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol:R\$5,82 TFI:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

QR CODE

Nº DA ETIQUETA: ABF44656E





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.14.14.24	Registro gaveta 2.1/2" bruto latao - fornecimento e instalação	un	0,00
03.14.14.25	Tubo roscável pvc rígido 3/4" - fornecimento e instalação	m	0,00
03.14.14.26	Tubo roscável pvc rígido 1.1/4" - fornecimento e instalação	m	0,00
03.14.14.27	Tubo roscável pvc rígido 1.1/2" - fornecimento e instalação	m	0,00
03.14.14.28	Tubo roscável pvc rígido 2.1/2" - fornecimento e instalação	m	0,00
03.14.14.29	Controlador de irrigação modular - rain bird esp - elx - fornecimento e instalação	un	0,00
03.14.15	Limpeza e extravasor		
03.14.15.01	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" - fornecimento e instalação	un	16,00
03.14.15.02	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	8,00
03.14.15.03	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 60 mm - 2" - fornecimento e instalação	un	18,00
03.14.15.04	Te de pvc rosqueavel agua fria 2.1/2" - fornecimento e instalação	un	3,00
03.14.15.05	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	8,00
03.14.15.06	Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.15.07	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
03.14.15.08	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	34,00
03.14.15.09	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	31,00
03.14.15.10	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	15,00
03.14.15.11	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
03.14.15.12	Luva pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.15.13	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa dagua 50mmx 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	8,00
03.14.15.14	Válvula de retenção vertical Ø 50mm (2") - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.15.15	Registro gaveta 2.1/2" bruto latao - fornecimento e instalação	un	3,00
03.14.15.16	Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.15.17	Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.15.18	Registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalação	un	8,00






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



094
75
g.

03.14.15.19	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalac ao	m	151,00
03.14.15.20	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm - fornecimento e instalac ao	m	215,00
03.14.15.21	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 60mm - fornecimento e instalac ao	m	70,00
03.14.15.22	Tubo roscável pvc rígido 2.1/2" - fornecimento e instalação	m	69,00
03.14.16	Rede lava olhos		
03.14.16.01	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	18,00
03.14.16.02	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 60 mm - 2" - fornecimento e instalação	un	4,00
03.14.16.03	Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.14.16.04	Te de pvc soldavel agua fria 60mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.16.05	JOELHO PVC SOLDABEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	21,00
03.14.16.06	JOELHO PVC SOLDABEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACA O	un	10,00
03.14.16.07	Luva pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	un	12,00
03.14.16.08	Luva pvc soldavel agua fria 60mm - fornecimento e instalacao	un	4,00
03.14.16.09	Reducao de pvc soldavel agua fria 50x25mm - fornecimento e instalacao	un	9,00
03.14.16.10	Reducao de pvc soldavel agua fria 60x50mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.16.11	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00
03.14.16.12	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	un	9,00
03.14.16.13	Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.14.16.14	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm - fornecimento e instalac ao	m	116,00
03.14.16.15	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 60mm - fornecimento e instalac ao	m	94,00
03.14.17	Redes enterradas		
03.14.17.01	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada - dmt=10km	m3xkm	455,00
03.14.17.02	Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3	m3	45,50



[Handwritten signature]



39/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19812
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9533.1959.9101.2832
Quantidade de atos praticados: 01

Atos praticados por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulta e validação desta selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

[Handwritten signature]

2º OFÍCIO DE NOTAS

ETIQUETA
ABF46569



005
75/v
M-



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.14.17.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a mão, em camadas de até 30 cm.	m3	400,60
03.14.17.04	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m ex cluindo esgotamento / escoramento	m3	435,60
03.14.17.05	Lastro de brita	m3	24,40
03.14.17.06	Apiloamento com maco de 30kg	m2	484,00
03.15 Instalações elétricas			
03.15.01 Instalações elétricas			
03.15.01.01	Plugue macho e fêmea 2p+t 10a - 250v padrao brasileiro luminária embutida - fornecimento e instalação	un	261,00
03.15.01.02	Bloco de distribuição 125a bipolar - fornecimento e instalação	un	29,00
03.15.01.03	Bloco de distribuição 250a bipolar - fornecimento e instalação	un	7,00
03.15.01.04	Borne de conexão para trilho din 35 mm ou 32 mm. Conforme iec 60715. Fixação sobre borda do trilho. Material isolante, poliamida (-30° a +100°c). Seção nominal 2,5mm², capacidade cabo rígido 0,25 a 6 mm² e para cabo flexível 0,25 a 6 mm² - fornecimento e instalação	un	160,00
03.15.01.05	Botoeira normalmente aberta - fornecimento e instalação	un	20,00
03.15.01.06	Botoeira normalmente fechada - fornecimento e instalação	un	20,00
03.15.01.07	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" COM CUNHA ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1.168,00
03.15.01.08	Bracadeira de nylon 760x7,6x1,9mm t120l hellerman - fornecimento e instalação	un	16,00
03.15.01.09	Kit 01 - fornecimento e instalação	un	78,00
03.15.01.10	Kit 03 - fornecimento e instalação	un	160,00
03.15.01.11	Kit 04 - fornecimento e instalação	un	21,00
03.15.01.12	Rodaflex fixado na parede, com base, divisor e fixa cabos pré zincado à fogo e demais acessórios em pintura eletrostática à pó, texturizada na cor bege weg 215a 1408 - fornecimento e instalação	m	1.665,00
03.15.01.13	Mopost fabricado em chapa pré-zincada à fogo, com pintura eletrostática texturizada na cor bege, com 4 metros de altura - fornecimento e instalação	un	24,00
03.15.01.14	CRUZETA HORIZONTAL 90° 150x50mm CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	un	26,00
03.15.01.15	CRUZETA HORIZONTAL PARA PERFILADO 38x38 mm CHAPA 1,25mm - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	un	9,00



[Assinatura manuscrita]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



096
76
4

03.15.01.16	CURVA HORIZONTAL 90° 150x50mm CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00
03.15.01.17	CURVA DE INVERSÃO 150x50mm CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	31,00
03.15.01.18	SAPATA EXTERNA PARA ELETROCALHA 150x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	120,00
03.15.01.19	SAPATA EXTERNA PARA PERFILADO 38x38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	760,00
03.15.01.20	CURVA DE PVC 90° ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	316,00
03.15.01.21	CURVA METÁLICA 90° ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	150,00
03.15.01.22	Dimmer para ventilador em caixa em ferro esmaltado 4x2" - fornecimento e instalação	un	67,00
03.15.01.23	TE HORIZONTAL 90° 150X50MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	87,00
03.15.01.24	Saída lateral de eletrocalha para perfilado - fornecimento e instalação	un	7,00
03.15.01.25	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	186,00
03.15.01.26	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	26,00
03.15.01.27	SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	604,00
03.15.01.28	SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00
03.15.01.29	SAÍDA SUPERIOR DE PERFILADO PARA ELETRODUTO ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	287,00
03.15.01.30	Transformador de corrente 100/5a - fornecimento e instalação	un	1,00
03.15.01.31	Transformador de corrente 50/5a - fornecimento e instalação	un	3,00
03.15.01.32	Interruptor automático por presença - 220v - 1200w resistivo - fornecimento e instalação	un	4,00
03.15.01.33	Perfil de aço perfilado produzido em chapa de aço pré-galvanizado, por imersão a quente com excelente proteção contra corrosão, 38x38x6000mm chapa 1,25mm	m	3.331,00
03.15.01.34	Eletrocalha lisa tipo u pré-galvanizada por imersão a quente com excelente proteção contra corrosão, ip 20 com espessura de chapa 12, 1.25mm - 150x50mm - fornecimento e instalação	m	1.701,00
03.15.01.35	Suportes para sustentação de eletrocalhas e perfilados - fornecimento e instalação	gb	1,00



[Assinatura]



41/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRESDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19813
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8633.9080.1331.3134
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Eml:R\$5,82 TFl:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulta a validade desta selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440970



037

76/14



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.15.01.36	Junções internas das eletrocalhas e dos perfilados - fornecimento e instalação	gb	1,00
03.15.01.37	Acessório rodaflex - fornecimento e instalação	gb	1,00
03.15.01.38	Suporte para data show com cadeado - fornecimento e instalação	un	78,00
03.15.01.39	Conjunto caixa de tomada e espelho, completo com caixa em ferro esmaltado 4x2" e tomada dupla hexagonal (nº 14136) 2p+t 20a embutido na parede - fornecimento e instalação	un	27,00
03.15.01.40	Suportes para luminárias de sobrepor - fornecimento e instalação	gb	1,00
03.15.01.41	Temporizador com bobina 24vcc - fornecimento e instalação	un	3,00
03.15.01.42	Multimedidor de grandezas elétricas com display de lcd medindo valores de corrente de linha/fase e tensão de linha/fase - fornecimento e instalação	un	4,00
03.15.01.43	Pressostato pressão mínima abaixo de 6 a 8kg - fornecimento e instalação	un	3,00
03.15.01.44	Lâmpada sinalizadora para quadro de comando, nas cores, verde, vermelho, amarelo, branco e azul. Dimensões: 62x30,5mm - fornecimento e instalação	un	20,00
03.15.01.45	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 25mm (1"), tipo lev e, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	1.752,00
03.15.01.46	Interruptor em caixa em ferro esmaltado 4x2" com 1 tecla simples - fornecimento e instalação	un	57,00
03.15.01.47	Interruptor em caixa em ferro esmaltado 4x2" com 2 teclas simples - fornecimento e instalação	un	22,00
03.15.01.48	Interruptor em caixa em ferro esmaltado 4x2" com 1 tecla paralelo de entrada/saída - fornecimento e instalação	un	68,00
03.15.01.49	PONTO DE TOMADA 3P+T, COM CAIXA EM FERRO ESMALTADO 4x2" COM UM FURO CENTRAL, EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30m DO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00
03.15.01.50	Contator unipolar com bobina de 24vcc 16a - fornecimento e instalação	un	16,00
03.15.01.51	Contator tripolar com bobina de 24vcc 9a - fornecimento e instalação	un	16,00
03.15.01.52	Contator tripolar com bobina de 24vcc 17a - fornecimento e instalação	un	1,00
03.15.01.53	Contator tripolar com bobina de 24vcc 25a - fornecimento e instalação	un	9,00
03.15.01.54	Eletroduto corrugado coeficiente de atrito 0,3, nº 13897, do tipo kanaflex, 50mm - fornecimento e instalação	m	1.098,00



Handwritten signature





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



038

77
4

03.15.01.55	Bucha/arruela alumínio 3/4" - p	cj	2.250,00
03.15.01.56	Acessórios para sapatas - fornecimento e instalação	un	3.520,00
03.15.01.57	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, f ornecimento e instalacao	m	1.377,00
03.15.01.58	Transformador retificador com isolamento galvânica 220vca/24vcc - fornecimento e instalação	un	8,00
03.15.01.59	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalação	un	8,00
03.15.01.60	Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalação	un	12,00
03.15.01.61	Luminária de sobrepor, corpo: em chapa de aço fosfatizada, refletor: facetado em alumínio anodizado com 99,85% de pureza, aletas: planas em chapa de aço fosfatizada, diferencial: curva fotométrica aberta tipo "bat wing" para lâmpadas t5-2x14w, inclusive reator e lâmpada - fornecimento e instalação	un	420,00
03.15.01.62	Luminária de embutir, corpo: em chapa de aço fosfatizada, refletor: facetado em alumínio anodizado com 99,85% de pureza, aletas: planas em chapa de aço fosfatizada, diferencial: curva fotométrica aberta tipo "bat wing" para lâmpadas t5-2x14w, inclusive reator e lâmpada - fornecimento e instalação	un	75,00
03.15.01.63	Luminária de sobrepor, corpo: em chapa de aço fosfatizada, refletor: facetado em alumínio anodizado com 99,85% de pureza, aletas: planas em chapa de aço fosfatizada, diferencial: curva fotométrica aberta tipo "bat wing" para lâmpadas t5-2x28w, inclusive reator e lâmpada - fornecimento e instalação	un	642,00
03.15.01.64	Luminária de embutir, corpo: em chapa de aço fosfatizada, refletor: facetado em alumínio anodizado com 99,85% de pureza, aletas: planas em chapa de aço fosfatizada, diferencial: curva fotométrica aberta tipo "bat wing" para lâmpadas t5-2x28w, inclusive reator e lâmpada - fornecimento e instalação	un	20,00
03.15.01.65	Arandela em corpo em alumínio injetado, borracha de vedação, difusor em vidro prensado, grade frontal de proteção para lâmpada 15w-ex02-s, incluso lâmpada - fornecimento e instalação	un	7,00
03.15.01.66	Disjuntor unipolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 4,5ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 220 vca, fixação rápida em trilhos din 16a - fornecimento e instalação	un	126,00



[Assinatura manuscrita]



43/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19814
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1895.3258.4422.4885
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ILS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Mª DA
ETIQUETA
ADF440511

[Assinatura manuscrita]



771v
A-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.15.01.67	Disjuntor unipolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 4,5ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 220 vca, fixação rápida em trilhos din 20a - fornecimento e instalacao	un	41,00
03.15.01.68	Disjuntor unipolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 4,5ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 220 vca, fixação rápida em trilhos din 25a - fornecimento e instalacao	un	20,00
03.15.01.69	Disjuntor unipolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 20ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca, fixação rápida em trilhos din 6a	un	18,00
03.15.01.70	Disjuntor unipolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 4,5ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 220 vca, fixação rápida em trilhos din 32a - fornecimento e instalacao	un	3,00
03.15.01.71	Disjuntor unipolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 4,5ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 220 vca, fixação rápida em trilhos din 40a - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.15.01.72	Disjuntor tripolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca, fixação rápida em trilhos din 25a - fornecimento e instalacao	un	3,00
03.15.01.73	Disjuntor tripolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca, fixação rápida em trilhos din 32a - fornecimento e instalacao	un	20,00
03.15.01.74	Disjuntor tripolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca, fixação rápida em trilhos din 40a - fornecimento e instalacao	un	25,00
03.15.01.75	Disjuntor tripolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca, fixação rápida em trilhos din 50a - fornecimento e instalacao	un	30,00
03.15.01.76	Disjuntor tripolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca, fixação rápida em trilhos din 63a - fornecimento e instalacao	un	5,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



78
4.

100

03.15.01.77	Disjuntor tripolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca, fixação rápida em trilhos din 80a - fornecimento e instalacao	un	6,00
03.15.01.78	Disjuntor tripolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca, fixação rápida em trilhos din 100a - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.15.01.79	Disjuntor tripolar termomagnético curva c, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca, fixação rápida em trilhos din 125a - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.15.01.80	Disjuntor tripolar eletrônico em caixa moldada, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca 320a - fornecimento e instalacao	un	2,00
03.15.01.81	Disjuntor tripolar eletrônico em caixa moldada, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca 400a - fornecimento e instalacao	un	4,00
03.15.01.82	Disjuntor tripolar eletrônico em caixa moldada, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca 630a - fornecimento e instalacao	un	4,00
03.15.01.83	Disjuntor tripolar eletrônico em caixa moldada, corrente mínima de interrupção 25ka, acionamento frontal, frequência nominal 60hz, tensão nominal 380 vca 1250a - fornecimento e instalacao	un	1,00
03.15.01.84	DISJUNTOR MOTOR DE ALTA PERFORMANCE COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA CLASSE DE DISPARO 3KA E COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA DE -25 A +60 °c. 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	19,00
03.15.01.85	DISJUNTOR MOTOR DE ALTA PERFORMANCE COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA CLASSE DE DISPARO 3KA E COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA DE -25 A +60 °c. 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00
03.15.01.86	DISJUNTOR MOTOR DE ALTA PERFORMANCE COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA CLASSE DE DISPARO 3KA E COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA DE -25 A +60 °c. 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
03.15.01.87	Dispositivo dr bipolar corrente nominal 25a, corrente residual 30ma, tipo ac e fixação rápida em trilhos din - fornecimento e instalacao	un	499,00



45/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19815
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0850.5750.0879.8348
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Eml: R\$5,82 TFl: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA ABF440572





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.15.01.88	Dispositivo dr bipolar corrente nominal 40a, corrente residual 30ma, tipo ac e fixação rápida em trilhos din - fornecimento e instalação	un	18,00
03.15.01.89	Dispositivo dr bipolar corrente nominal 63a, corrente residual 30ma, tipo ac e fixação rápida em trilhos din - fornecimento e instalação	un	3,00
03.15.01.90	Dispositivo dr tetrapolar corrente nominal 40a, corrente residual 30ma, tipo ac e fixação rápida em trilhos din - fornecimento e instalação	un	2,00
03.15.01.91	Dispositivo de proteção contra surto com fixação rápida em trilhos din. 385 v - 40 ka - fornecimento e instalação	un	126,00
03.15.01.92	Quadro de distribuição, sobrepor a 1,50m do piso, em chapa de aço sae 1008, com espessura da chapa de 1,5mm ip-54, ik:10, nas dimensões 650x600x170mm - fornecimento e instalação	un	15,00
03.15.01.93	Quadro de distribuição, sobrepor a 1,50m do piso, em chapa de aço sae 1008, com espessura da chapa de 1,5mm ip-54, ik:10, nas dimensões 800x600x170mm - fornecimento e instalação	un	13,00
03.15.01.94	Quadro de distribuição, sobrepor a 1,50m do piso, em chapa de aço sae 1008, com espessura da chapa de 1,5mm ip-54, ik:10, nas dimensões 950x600x170mm - fornecimento e instalação	un	5,00
03.15.01.95	Quadro de distribuição, sobrepor a 1,50m do piso, em chapa de aço sae 1008, com espessura da chapa de 1,5mm ip-54, ik:10, nas dimensões 1100x600x170mm - fornecimento e instalação	un	4,00
03.15.01.96	Quadro de distribuição, sobrepor a 1,50m do piso, em chapa de aço sae 1008, com espessura da chapa de 1,5mm ip-54, ik:10, nas dimensões 1400x600x170mm - fornecimento e instalação	un	2,00
03.15.01.97	Quadro de distribuição, sobrepor a 1,50m do piso, em chapa de aço sae 1008, com espessura da chapa de 1,5mm ip-54, ik:10, nas dimensões 1850x600x170mm - fornecimento e instalação	un	1,00
03.15.01.98	Quadro de distribuição, sobrepor a 1,50m do piso, em chapa de aço sae 1008, com espessura da chapa de 1,5mm ip-54, ik:10, nas dimensões 2150x600x170mm - fornecimento e instalação	un	2,00
03.15.01.99	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALUMÍNIO 10x10cm IP:40, COM ENCAIXE DE ELETRODUTOS DE ø1/2", 3/4" OU 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
03.15.01.100	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR EM ALUMÍNIO 15x15cm IP:40, COM ENCAIXE DE ELETRODUTOS DE ø1/2", 3/4" OU 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	40,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



79
4

102

03.15.01.101	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM ALUMÍNIO 10x10cm IP:40, COM ENCAIXE DE ELETRODUTOS DE ø1/2", 3/4" OU 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	159,00
03.15.01.102	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM ALUMÍNIO 15x15cm IP:40, COM ENCAIXE DE ELETRODUTOS DE ø1/2", 3/4" OU 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	31,00
03.15.01.103	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 2.5mm² - amarelo - fornecimento e instalação	m	6.780,00
03.15.01.104	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 2.5mm² - azul - fornecimento e instalação	m	21.625,00
03.15.01.105	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 2.5mm² - branco - fornecimento e instalação	m	5.880,00
03.15.01.106	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 2.5mm² - preto - fornecimento e instalação	m	8.026,00
03.15.01.107	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 2.5mm² - verde - fornecimento e instalação	m	12.760,00
03.15.01.108	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 2.5mm² - vermelho - fornecimento e instalação	m	8.950,00
03.15.01.109	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 4mm² - amarelo - fornecimento e instalação	m	462,00
03.15.01.110	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 4mm² - azul - fornecimento e instalação	m	1.662,00
03.15.01.111	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 4mm² - branco - fornecimento e instalação	m	892,00
03.15.01.112	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 4mm² - preto - fornecimento e instalação	m	800,00
03.15.01.113	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 4mm² - verde - fornecimento e instalação	m	1.535,00



[Assinatura manuscrita]



47/85

[Assinatura manuscrita]

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19816
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1048.6900.2916.0123
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Eml:R\$5,82 YFJ:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulta a validade desta selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

[Assinatura manuscrita]

QR CODE

Nº DA ETIQUETA: ABF460573





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.15.01.114	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 4mm ² - vermelho - fornecimento e instalação	m	816,00
03.15.01.115	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 6mm ² - azul - fornecimento e instalação	m	4.066,00
03.15.01.116	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 6mm ² - branco - fornecimento e instalação	m	1.378,00
03.15.01.117	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 6mm ² - preto - fornecimento e instalação	m	1.468,00
03.15.01.118	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 6mm ² - verde - fornecimento e instalação	m	2.081,00
03.15.01.119	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 6mm ² - vermelho - fornecimento e instalação	m	1.228,00
03.15.01.120	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 10mm ² - azul - fornecimento e instalação	m	3.078,00
03.15.01.121	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 10mm ² - branco - fornecimento e instalação	m	2.941,00
03.15.01.122	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 10mm ² - preto - fornecimento e instalação	m	2.921,00
03.15.01.123	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 10mm ² - verde - fornecimento e instalação	m	3.060,00
03.15.01.124	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 10mm ² - vermelho - fornecimento e instalação	m	3.000,00
03.15.01.125	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 16mm ² - azul - fornecimento e instalação	m	1.380,00
03.15.01.126	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 16mm ² - branco - fornecimento e instalação	m	1.380,00



[Assinatura]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



104
804

03.15.01.127	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 16mm ² - preto - fornecimento e instalação	m	1.380,00
03.15.01.128	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 16mm ² - verde - fornecimento e instalação	m	2.042,00
03.15.01.129	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 16mm ² - vermelho - fornecimento e instalação	m	1.380,00
03.15.01.130	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 25mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	225,00
03.15.01.131	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 35mm ² - azul - fornecimento e instalação	m	670,00
03.15.01.132	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 35mm ² - branco - fornecimento e instalação	m	670,00
03.15.01.133	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 35mm ² - preto - fornecimento e instalação	m	670,00
03.15.01.134	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 35mm ² - vermelho - fornecimento e instalação	m	670,00
03.15.01.135	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 50mm ² - azul - fornecimento e instalação	m	225,00
03.15.01.136	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 50mm ² - branco - fornecimento e instalação	m	225,00
03.15.01.137	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 50mm ² - preto - fornecimento e instalação	m	225,00
03.15.01.138	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 50mm ² - vermelho - fornecimento e instalação	m	225,00
03.15.01.139	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 70mm ² - verde - fornecimento e instalação	m	250,00
03.15.01.140	Cabo bipolar (cobre) - cabo pp nax 0.6/1kv - cobre, pvc anti chamas 70° e cobertura pvc - fornecimento e instalação	m	400,00



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19817
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5815.7875.7184.6196
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emitido: R\$5,82 TFA: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF44054

49/85



105 80%
g-



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.15.01.141	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 120mm² - azul - fornecimento e instalação	m	340,00
03.15.01.142	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 120mm² - branco - fornecimento e instalação	m	340,00
03.15.01.143	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 120mm² - preto - fornecimento e instalação	m	340,00
03.15.01.144	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 120mm² - vermelho - fornecimento e instalação	m	340,00
03.15.01.145	Caixa de inspeção 30x30x60cm - fornecimento e execução	un	6,00
03.15.01.146	Caixa de inspeção 60x50x70cm - fornecimento e instalação	un	4,00
03.15.01.147	Interruptor em caixa em ferro esmaltado 4x2" com 3 teclas simples - fornecimento e instalação	un	9,00
03.15.01.148	Interruptor em caixa em ferro esmaltado 4x4" com 4 teclas simples - fornecimento e instalação	un	14,00
03.15.01.149	Interruptor em caixa em ferro esmaltado 4x4" com 5 teclas simples - fornecimento e instalação	un	4,00
03.15.01.150	Interruptor em caixa em ferro esmaltado 4x4" com 6 teclas simples - fornecimento e instalação	un	12,00
03.15.01.151	CONJUNTO CAIXA DE TOMADA E ESPELHO, COMPLETO, COM CONDULETE Ø3/4" E UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	94,00
03.15.01.152	Conjunto caixa de tomada e espelho, completo com caixa em ferro esmaltado 4x2" e tomada dupla hexagonal (nbr 14136) 2p+t 10a embutido na parede - fornecimento e instalação	un	178,00
03.15.01.153	Tomada dupla hexagonal (nbr 14136) 2p+t 10a a 0,80m do piso, inserida em suporte no rodaflex - fornecimento e instalação	un	363,00
03.15.01.154	Conjunto caixa de tomada e espelho 4x4" completo, com tomada dupla hexagonal (nbr 14136) 2p+t 20a, modelo pedestal montado para bancada, a 1.00m do piso, inclusive bases para fixar em furo nas bancadas, luvas para fixação, por debaixo da bancada - fornecimento e instalação	un	236,00
03.15.01.155	Tomada hexagonal (nbr 14136) 2p+t 20a a 0,80m do piso, inserida em suporte no rodaflex - fornecimento e instalação	un	78,00



[Assinatura manuscrita]





81
A

106

03.15.01.156	Conjunto com duas tomadas hexagonais (nbr 14136) 2p+t 20a inserida em suporte no mopost - fornecimento e instalacao	un	14,00
03.15.01.157	Conjunto com três tomadas hexagonais (nbr 14136) 2p+t 20a inserida em suporte no mopost - fornecimento e instalacao	un	12,00
03.15.01.158	Conjunto caixa de tomada e espelho, completo, com caixa em ferro esmaltado 4x2" e uma tomada hexagonal (nbr 14136) 2p+t 20a, embutido na parede - fornecimento e instalacao	un	175,00
03.15.01.159	CONJUNTO CAIXA DE TOMADA E ESPELHO, COMPLETO, COM CONDULETE ø3/4" E UMA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	184,00
03.15.01.160	Bucha / arruela aluminio 1" - fornecimento e instalação	cj	136,00
03.15.01.161	Bucha / arruela aluminio 6" - fornecimento e instalação	cj	54,00
03.15.01.162	Bucha / arruela aluminio 2" - fornecimento e instalação	cj	250,00
03.15.01.163	Interruptor em caixa em ferro esmaltado 4x2" com 2 teclas paralelo de entrada/saída - fornecimento e instalacao	un	7,00
03.15.01.164	Programador horário (modelo rtst-20) - fornecimento e instalação	un	16,00
03.15.01.165	Chave de partida manual ou automática para acionamento, transferência e reversão de motores monofásicos e trifásicos - fornecimento e instalação	un	20,00
03.15.01.166	Contato chave boia cb2000 margirius normalmente aberto - fornecimento e instalação	un	17,00
03.15.01.167	Contato normalmente aberto - fornecimento e instalação	un	69,00
03.15.01.168	Contato normalmente fechado - fornecimento e instalação	un	55,00
03.15.01.169	Tampa em ferro fundido tipo za - fornecimento e instalação	un	6,00
03.15.01.170	Tampa em ferro fundido tipo zb - fornecimento e instalação	un	4,00
03.15.01.171	Tomada dupla hexagonal (nbr 14136) 2p+t 20a a 0,80m do piso, inserida em suporte no rodaflex - fornecimento e instalação	cj	383,00
03.15.01.172	Parafuso de fenda em aço inox com porca e arruela de ¼ - fornecimento e instalação	un	474,00
03.15.02	Material de uso geral		
03.15.02.01	Fita isolante auto fusão e alta tensão a base de borracha sintética de etileno propileno, não possui adesivo, com separador plástico (liner) o qual deve ser removida na aplicação, cor preta, espessura de 0,76mm é recomendada para isolação até 69.000 volts.	m	100,00



51/85

[Handwritten signature]

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19818
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6492.1972.7780.8212
Quantidade de atos praticados: 01
Atos praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Teófilo
2º OFÍCIO DE NOTAS

ABF448575



81/107



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.15.02.02	Fita isolante plástica constituída de dorso de pvc e adesivo de borracha sensível a pressão. Cor preta, é resistente a raios u.v (ultra violeta) espessura 0,19mm	m	260,00
03.15.02.03	Terminal ou conector de pressao - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalacao	un	187,00
03.15.02.04	PRENSA CABOS DE PLÁSTICO RESISENTE ø1", PARA CABO PP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	59,00
03.15.02.05	Terminal ou conector de pressao - para cabo 2,5mm2 - fornecimento e instalacao	un	2.839,00
03.15.02.06	Terminal ou conector de pressao - para cabo 4mm2 - fornecimento e instalacao	un	165,00
03.15.02.07	Terminal ou conector de pressao - para cabo 6mm2 - fornecimento e instalacao	un	164,00
03.15.02.08	Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm2 - fornecimento e instalacao	un	36,00
03.15.02.09	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalacao	un	33,00
03.15.02.10	Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao	un	17,00
03.15.02.11	Terminal ou conector de pressao - para cabo 120mm2 - fornecimento e instalacao	un	79,00
03.15.02.12	Terminal ou conector de pressao - para cabo 240mm2 - fornecimento e instalacao	un	10,00
03.15.02.13	Anilha (marcador) para identificação de cabos	un	24,00
03.15.03	Material para implantação		
03.15.03.01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 150x150x160cm - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	un	5,00
03.15.03.02	Eletroduto corrugado coeficiente de atrito 0,3, nbr 13897, do tipo kanaflex, 150mm - fornecimento e instalacao	m	2.790,00
03.15.03.03	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 120mm² - verde - fornecimento e instalação	m	220,00
03.15.03.04	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 240mm² - azul - fornecimento e instalacao	m	624,00
03.15.03.05	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 240mm² - branco - fornecimento e instalacao	m	624,00
03.15.03.06	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 240mm² - preto - fornecimento e instalacao	m	624,00



[Assinatura manuscrita]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



82
4

108

03.15.03.07	Cabo unipolar (cobre) isol. Pvc - ench. Pvc - afumex 0,6/1kv com baixa emissão de gases halogenados 240mm² - vermelho - fornecimento e instalação	m	624,00
03.15.03.08	Bucha / arruela alumínio 6" - fornecimento e instalação	cj	258,00
03.15.03.09	Tampa em ferro fundido tipo zc - fornecimento e instalação	un	5,00
03.15.04	Infraestrutura alarme e detecção		
03.15.04.01	Abraçadeira hellerman t50r (de 1 em 1 metro) - fornecimento e instalação	un	279,00
03.15.04.02	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 40mm (1 1/2"), tipo semi-pesado, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	418,09
03.15.04.03	Condutor de fio de cobre eletrolítico nú, tempera mole, classe 4 a 1.1/2"	m	1.502,05
03.15.04.04	CONDULETE - 4x2"-1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
03.15.04.05	Condulete tipo t em alumínio para eletroduto roscado d = 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	4,00
03.15.04.06	Condulete tipo II em alumínio para eletroduto roscado d = 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	32,00
03.16	Cabeamento estruturado		
03.16.01	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" COM CUNHA ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	420,00
03.16.02	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" COM CUNHA ø2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	290,00
03.16.03	Abraçadeira hellerman t50r (de 1 em 1 metro) - fornecimento e instalação	un	13,00
03.16.04	Leito pesado 60cm largura aba 10cm - fornecimento e instalação	m	13,00
03.16.05	CRUZETA HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
03.16.06	CRUZETA HORIZONTAL 90° 200X100 MM CHAPA 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
03.16.07	CRUZETA HORIZONTAL 90° 300X100 MM CHAPA 16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
03.16.08	CURVA METÁLICA 90° ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	111,00
03.16.09	CURVA DE PVC 90° ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18,00
03.16.10	CURVA METÁLICA 90° ø2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	74,00
03.16.11	Guia para cabos - fechado - fornecimento e instalação	un	65,00



[Handwritten signature]



53/85

[Handwritten signature]

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRESDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19819
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5757.8642.8641.9675
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Eml: R\$5,82 TFl: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

[Handwritten signature]

QR CODE

Nº DA ETIQUETA: ABF440576



82/v
8. 103

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.16.12	Switch 10/100/1000mbps - 48 p - fornecimento e instalação	un	17,00
03.16.13	Voice panel 50 p - fornecimento e instalação	un	13,00
03.16.14	Rack torre 19", em coluna aberta ou fechada com acabamento nas cores preta ou bege, 20u, dimensões: 1035x550x400mm - fornecimento e instalação	un	1,00
03.16.15	Rack torre 19", em coluna aberta ou fechada com acabamento nas cores preta ou bege, 24u, dimensões: 1213x550x400mm - fornecimento e instalação	un	3,00
03.16.16	Rack torre 19", em coluna aberta ou fechada com acabamento nas cores preta ou bege, 40u, dimensões: 1924x550x400mm - fornecimento e instalação	un	2,00
03.16.17	Rack torre 19", em coluna aberta ou fechada com acabamento nas cores preta ou bege, 44u, dimensões: 2102x550x400mm - fornecimento e instalação	un	1,00
03.16.18	Sapata externa para eletrocalha 100x50 mm - fornecimento e instalação	un	4,00
03.16.19	Sapata externa para eletrocalha 100x100 mm - fornecimento e instalação	un	17,00
03.16.20	Sapata externa para eletrocalha 150x100 mm - fornecimento e instalação	un	8,00
03.16.21	Sapata externa para eletrocalha 300x100 mm - fornecimento e instalação	un	6,00
03.16.22	Sapata externa para eletrocalha 200x50 mm - fornecimento e instalação	un	2,00
03.16.23	Sapata externa para eletrocalha 200x100 mm - fornecimento e instalação	un	6,00
03.16.24	Redução concêntrica 200x50 mm para 100x50 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	un	2,00
03.16.25	Redução concêntrica 200x100 mm para 150x100 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	un	2,00
03.16.26	Redução concêntrica 200x100 mm para 150x100 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	un	2,00
03.16.27	Redução concêntrica 300x100 mm para 100x100 mm chapa 16 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.16.28	Redução concêntrica 300x100 mm para 200x100 mm chapa 16 - fornecimento e instalação	un	4,00
03.16.29	Redução concêntrica 200x100 mm para 100x100 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	un	2,00
03.16.30	Redução concêntrica 150x100 mm para 100x100 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	un	3,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



83
9

110

03.16.31	Te horizontal 90° 100x50 mm chapa 20 - fornecimento e instalação	un	2,00
03.16.32	Te horizontal 90° 200x50 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	un	3,00
03.16.33	Te horizontal 90° 100x100 mm chapa 20 - fornecimento e instalação	un	2,00
03.16.34	Te horizontal 90° 150x100 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	un	9,00
03.16.35	Te horizontal 90° 200x100 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	un	4,00
03.16.36	Te horizontal 90° 300x100 mm chapa 16 - fornecimento e instalação	un	6,00
03.16.37	Te vertical de descida 200x50 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.16.38	Te vertical de descida 100x100 mm chapa 20 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.16.39	Te vertical de descida 150x100 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	un	2,00
03.16.40	Te vertical de descida 200x100 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	un	2,00
03.16.41	Te vertical de descida 300x100 mm chapa 16 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.16.42	Saída lateral de eletrocalha para eletroduto ø1" - fornecimento e instalação	un	157,00
03.16.43	Eletrocalha perfurada tipo u pré-galvanizada por imersão a quente com excelente proteção contra corrosão. Não possui emendas por sistema de solda 100x50 mm chapa 20 - fornecimento e instalação	m	180,00
03.16.44	Eletrocalha perfurada tipo u pré-galvanizada por imersão a quente com excelente proteção contra corrosão. Não possui emendas por sistema de solda 200x50 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	m	12,00
03.16.45	Eletrocalha perfurada tipo u pré-galvanizada por imersão a quente com excelente proteção contra corrosão. Não possui emendas por sistema de solda 100x100 mm chapa 20 - fornecimento e instalação	m	183,00
03.16.46	Eletrocalha perfurada tipo u pré-galvanizada por imersão a quente com excelente proteção contra corrosão. Não possui emendas por sistema de solda 150x100 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	m	162,00
03.16.47	Eletrocalha perfurada tipo u pré-galvanizada por imersão a quente com excelente proteção contra corrosão. Não possui emendas por sistema de solda 200x100 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	m	138,00



55/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19820
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5432.2255.4389.4031
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emai: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADF440577



8340
8

111



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.16.48	Eletrocalha perfurada tipo u pré-galvanizada por imersão a quente com excelente proteção contra corrosão. Não possui emendas por sistema de solda 300x100 mm chapa 18 - fornecimento e instalação	m	78,00
03.16.49	Fixação eletrocalha - fornecimento e instalação	gb	1,00
03.16.50	Acessórios para rodaflex - fornecimento e instalação	gb	1,00
03.16.51	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 25mm (1"), tipo lev e, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	1.050,00
03.16.52	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 50mm (2), tipo sem i-pesado, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	435,00
03.16.53	Eletroduto corrugado coeficiente atrito 0,3, nbr 13897 100mm - fornecimento e instalação	m	50,00
03.16.54	Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalação	un	32,00
03.16.55	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	150,00
03.16.56	Caixa de passagem embutir em alumínio 15x15cm ip:40, com encaixe de eletrodutos de ø1/2", 3/4" ou 1" - fornecimento e instalação	un	18,00
03.16.57	Caixa de passagem sobrepor em alumínio 15x15cm ip:40, com encaixe de eletrodutos de ø1/2", 3/4" ou 1" - fornecimento e instalação	un	194,00
03.16.58	Distribuidor interno óptico b48 (dio), capacidade para até 48 fibras, utilizando emenda por fusão e extensões ópticas conectorizadas d0.9 com conectores lc-duplex e mt-rj - fornecimento e instalação	un	7,00
03.16.59	Cabo de fibra óptica indoor/outdoor mm(multimodo) de 50 microns (capacidade gigabit) com 12 fios cada - fornecimento e instalação	m	845,00
03.16.60	Cabo hdmi, 1.4, 20 metros, vulcanizado de fábrica, conectores banhados em ouro - fornecimento e instalação	un	39,00
03.16.61	Cabo vga, 20 metros com filtro de ferrite, vulcanizado de fábrica - fornecimento e instalação	un	39,00
03.16.62	Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado	un	22,00
03.16.63	Bucha / arruela alumínio 1" - fornecimento e instalação	cj	546,00
03.16.64	Bucha / arruela alumínio 2" - fornecimento e instalação	cj	85,00
03.16.65	Cabo utp 4 pares categoria 6 com revestimento externo não propagante a chama	m	24.340,00
03.16.66	Conector rj 45 fêmea cat 6	cj	60,00
03.16.67	Patch panel 24 posições, categoria com guia traseiro	cj	28,00
03.16.68	Tampa cega de 1u para rack 19"	cj	65,00
03.16.69	Tomada para telefone rj 45 para caixa condulete 3/4"	cj	32,00
03.16.70	Tomada para telefone rj 45 para caixa 4x2"	cj	22,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



84
y.

112

03.16.71	Parafuso de fenda em aço inox com porca e arruela de ¼ - fornecimento e instalação	un	314,00
03.17	Spda		
03.17.01	Parafuso 4,2 x 45mm, inclusive bucha e arruela - fornecimento e instalação	un	927,00
03.17.02	Suporte fixador colável - fornecimento e instalação	un	193,00
03.17.03	Poliuretano	un	10,00
03.17.04	Cabo de cobre nu 35mm ² - fornecimento e instalação	m	1.392,00
03.17.05	Cabo de cobre nu 50mm ² - fornecimento e instalação	m	712,00
03.17.06	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	154,00
03.17.07	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação	m	150,00
03.17.08	Caixa para inspeção de aterramento 45x45x60cm com tampa em ferro fundido tipo za	un	22,00
03.17.09	Conector de pressão bimetálico # 35mm	un	150,00
03.17.10	Conector de pressão bimetálico # 50mm	un	32,00
03.17.11	Conector terminal de pressão # 35mm, inclusive parafuso e porca	un	34,00
03.17.12	Clips galvanizado 3/8"	un	228,00
03.17.13	Caixa de equalização de embutir com saídas nas partes superior e inferior para eletroduto de 25mm (1"), 20 x 20 x 14 mm, com nove terminais	un	2,00
03.17.14	Fixador universal de spda estanhado	un	733,00
03.17.15	Parafuso de fenda em aço inox com porca e arruela de ¼ - fornecimento e instalação	un	232,00
03.17.16	Presilha para cabo de cobre seção transversal 35 mm ²	un	449,00
03.17.17	Solda exotérmica molde	un	1,00
03.17.18	Solda exotérmica cartucho	un	48,00
03.17.19	Solda exotérmica alicate	un	1,00
03.17.20	Terminal de compressão	un	60,00
03.17.21	Terminal aéreo h = 25 cm, d = 3/8"	un	33,00
03.18	Climatização		
03.18.01	Abraçadeira galvanizada 1. 1/2, tipo cunha, marcas daiza, perfil lider ou elecon	un	380,00
03.18.02	Parafuso com rosca soberba em aço zincado, cabeça chata fenda simples 4,8x75mm, incluso arruela e bucha de neylon - fornecimento e instalação	un	1.242,00



(Assinatura manuscrita)



57/85

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19821
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3026.8999.9054.3088
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TPJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

(Assinatura manuscrita)

ETIQUETA
ABF440570

(Assinatura manuscrita)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.18.03	Tubo pvc soldavel agua fria dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	556,00
03.18.04	Caixa de passagem para split 003d - 39x22x6cm - marca polar, dufrio, hitachi - fornecimento e instalação	un	67,00
03.18.05	Abraçadeira tipo d, cunha	un	67,00
03.19 Exaustão			
03.19.01	Abraçadeira tipo d, com fecho, em polipropileno, série métrica, diâmetro 200 mm, modelo pp.20.cl, marca cepex, ou equivalente técnico. - fornecimento e instalacao	un	73,00
03.19.02	Chapéu chinês para tubos de diâmetro de 200 mm, em alumínio natural, ou equivalente técnico. - fornecimento e instalacao	un	9,00
03.19.03	Joelho de diâmetro 200mm - fornecimento e instalacao	un	18,00
03.19.04	Conexão de encaixe (cada peça com 2,00m de comprimento) em aço carbono, com diâmetro de 200mm - fornecimento e instalação	un	8,00
03.19.05	Tubo pvc rigido d=200mm para dutos de exaustão - fornecimento e instalação	m	148,50
03.20 Gases			
03.20.01	Abraçadeira 1" - fornecimento e instalacao	un	209,00
03.20.02	Regulador de baixa pressão glp c/ segurança opso 1" - fornecimento e instalacao	un	363,00
03.20.03	Regulador de alta pressão glp c/ segurança opso 1.1/4" - fornecimento e instalacao	un	15,00
03.20.04	Bico de bunsen simples, sem registro, com regulador de entrada de ar, guia da chama cromada, dimensões: 11mm de diâmetro x 15cm de altura, ou equivalente técnico. - fornecimento e instalacao	un	170,00
03.20.05	Válvula de esfera em bronze ø 1" - fornecimento e instalação	un	18,00
03.20.06	Válvula de esfera em bronze ø 1 1/4" - fornecimento e instalação	un	1,00
03.20.07	Tubo cobre soldável, inclusive conexões e suportes, 28 mm (1")	m	1.057,00
03.20.08	Tubo cobre soldável, inclusive conexões e suportes, 35 mm (1	m	52,00
03.21 Incêndio			
03.21.01	União soldável de pvc ø 50 mm - fornecimento e instalação	un	4,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



859

114

03.21.02	Adaptador p/ reservatório modular 65mm 2 1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
03.21.03	Central de alarme 24v - fornecimento e instalação	un	1,00
03.21.04	Acionador manual da bomba de incêndio - fornecimento e instalação	un	1,00
03.21.05	Detector linear de gás - fornecimento e instalação	un	10,00
03.21.06	Placas de orientação e salvamento - s1, s2, s3, s9, s12, s13 e s17 - fornecimento e instalação	un	69,00
03.21.07	Placas de equipamentos de combate a incêndio, e1, e2, e3, e5 e e9 - fornecimento e instalação	un	54,00
03.21.08	Placas de sinalização de proibição, p1, p2 e p4 - fornecimento e instalação	un	34,00
03.21.09	Placas de sinalização de alerta, a5 - fornecimento e instalação	un	45,00
03.21.10	Placas de sinalização complementar, m1 - fornecimento e instalação	un	1,00
03.21.11	Abrigo para hidrante, 70 x 50 x 25 cm, com registro globo angular 45° 2.1/2, adaptador storz 2.1/2, mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	12,00
03.21.12	Cap pvc 32mm (tampão) - fornecimento e instalação	un	1,00
03.21.13	Cotovelo de aço galvanizado 2.1/2"	un	29,00
03.21.14	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	6,00
03.21.15	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 50mm - fornecimento e instalação	un	2,00
03.21.16	Luva de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	un	14,00
03.21.17	Luva pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	5,00
03.21.18	Niple duplo 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	9,00
03.21.19	Te de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	un	14,00
03.21.20	Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação	un	1,00
03.21.21	Válvula de sucção 2" - fornecimento e instalação	un	1,00
03.21.22	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive cone xoes - fornecimento e instalação	m	210,00
03.21.23	Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremidades com rosca - fornecimento e instalação	un	1,00
03.21.24	Válvula de fluxo 2.1/2" - 65mm - fornecimento e instalação	un	1,00
03.21.25	Registro gaveta 2.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	un	6,00



[Assinatura]



59/85

[Assinatura]



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19822
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3957.6388.2398.1249
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emitido: R\$5,82 TFA: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

[Assinatura]

QR CODE

Nº DA ETIQUETA: ABF446578

8510
115



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



03.21.26	Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao	un	3,00
03.21.27	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalac ao	m	96,00
03.21.28	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm - fornecimento e instalac ao	m	6,00
03.21.29	Sirene de alta potência, timbre ø 150mm, 100dcb	un	4,00
03.21.30	Acionador manual de alarme de incêndio	un	12,00
03.21.31	Extintor de incêndio tipo pó químico 20-b:c, capacidade 6 kg	un	2,00
03.21.32	Extintor de incêndio tipo pó químico 2-a:20-b:c, capacidade 6 kg	un	24,00
03.21.33	Hidrante de recalque completo em caixa de alvenaria	un	1,00
03.21.34	Luminária de emergência autônoma ie-16 com lâmpada de 8 w	un	144,00
03.21.35	Manômetro 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
03.22	Diversos		
03.22.01	Jardineira do restaurante, em concreto revestida com piso 40x40cm pré-moldado e peitoril em granito, incluso escavação - fornecimento e execução	m	50,67
03.22.02	Suporte de apoio para corda travaquedas - fornecimento e instalação	m	290,24
03.22.03	Placa inauguracao em aluminio 0,40x0,60m fornecimento e colocacao	un	1,00
03.22.04	Letra de aço inox no.22 - fornecimento e colocação	un	14,00
03.22.05	Tubo superior em aço inox d = 50mm, fixado no guarda corpo - fornecimento e instalação	m	690,00
03.22.06	Corrimão duplo em tubo de aço inox d = 1 1/2" - fixado no guarda corpo	m	146,00
03.22.07	Escada marinheiro com gradil protetor - fornecimento e instalação	m	38,00
04.00	Casa de máquinas e reservatórios inferiores		
04.01	Locação - casa de máquinas e reservatórios		
04.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corri das pontaletadas, sem reaproveitamento	m2	243,17
04.02	Infraestrutura		
04.02.01	Corte e preparo em cabeca de estaca	un	26,00
04.02.02	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada - dmt=10km	m3	9.436,90

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



[Assinatura manuscrita]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



86
y

116

04.02.03	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3	m3	943,69
04.02.04	Escavação mecânica de vala em material 2a. Categoria de 2,01 até 4,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	m3	1.751,61
04.02.05	Armazenamento de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	249,67
04.02.06	Reaterro de valas / cavas, compactada a mão, em camadas de até 30 cm.	m3	1.541,22
04.02.07	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	un	155,00
04.02.08	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	154,78
04.02.09	Lastro de brita	m3	5,67
04.02.10	Armazenamento de aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	16.570,52
04.02.11	Compactação mecânica de valas, sem controle de gc (compactador tipo sapo até 35 kg)	m3	48,73
04.02.12	Apiloamento com maca de 30kg	m2	145,13
04.02.13	Escavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m3	224,68
04.02.14	Escoramento de valas contínuo	m2	116,61
04.02.15	Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)	m2	769,76
04.02.16	Perfuração de estaca broca a trado mecanizado d = 300 mm	m	78,00
04.03	Superestrutura		
04.03.01	Armazenamento de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	182,99
04.03.02	Armazenamento em tela de aço soldada nervurada q-138, aço ca-60, 4,2mm, malha 10x10cm	kg	196,24
04.03.03	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	un	11,00
04.03.04	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	m3	10,89
04.03.05	Laje pré-moldada para forro h=12(8+4) cm inclusive vigotas e enchimento com eps, capeamento 4 cm (excluído concreto e armadura negativa) - escoramento material e mão de obra	m2	96,70
04.03.06	Armazenamento de aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	579,64



61/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19823
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3936.3358.7572.3662
Quantidade de atos praticados: 01

Atos praticados por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
E-mail: R\$5,82 TFA: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ABF440530



214
y. 117



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



04.03.07	Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m3	10,89
04.03.08	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)	m2	134,43
04.04 Impermeabilização			
04.04.01	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (média), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. (reservatórios inferiores)	m2	328,01
04.04.02	Impermeabilização de reservatório de resíduos com pintura de ligação primer, revestimento flexível a base de poliuretano e regularização com argamassa 1:3 com aditivo - fornecimento e execução	m2	136,16
04.04.03	Impermeabilização de estruturas enterradas (fundação/paredes) com cimento cristalizante e emulsão adesiva, 2 demãos	m2	120,16
04.04.04	Impermeabilização ralos/caixas/piso de áreas molháveis com cimento polimérico(cristalizante) e emulsão adesiva - 2 demãos, estruturado com véu de poliéster	m2	73,07
04.04.05	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímero s tipo app), e=4 mm	m2	88,44
04.04.06	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2 cm	m2	88,44
04.05 Paredes e fechamentos			
04.05.01 Alvenaria / encunhamento / vergas			
04.05.01.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa, preparo mecânica, junta 12 mm	m2	158,03
04.05.01.02	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa expansiva, espessura 3cm	m	44,75
04.05.01.03	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com beto neira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	6,50
04.05.01.04	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	52,15



(Assinatura manuscrita)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



87
8
118

04.06	Revestimentos		
04.06.01	Revestimentos internos		
04.06.01.01	Paredes		
04.06.01.01.01	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m2	199,65
04.06.01.01.02	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	199,65
04.06.01.02	Tetos		
04.06.01.02.01	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 p/ teto, preparo mecânico	m2	87,63
04.06.01.02.02	Reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, esp=20mm para teto	m2	87,63
04.06.02	Revestimentos externos		
04.06.02.01	Paredes		
04.06.02.01.01	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m2	183,68
04.06.02.01.02	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	183,68
04.07	Pintura		
04.07.01	Pintura interna		
04.07.01.01	Paredes		
04.07.01.01.01	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	199,65
04.07.01.01.02	Pintura acrílica acetinada em parede, cor branco gelo sobre reboco e massa corrida, aplicação manual, duas demãos	m2	199,65
04.07.01.02	Tetos		
04.07.01.02.01	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	87,63
04.07.01.02.02	Pintura acrílica acetinada em parede, cor branco gelo sobre reboco e massa corrida, aplicação manual, duas demãos	m2	87,63
04.07.02	Pintura externa		
04.07.02.01	Paredes		



63/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19824

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8130.7179.7438.0024

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFC: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADF440581





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



04.07.02.01.01	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	183,68
04.07.02.01.02	Pintura acrílica sobre reboco e fundo, duas demãos, acabamento acetinado, cor areia	m2	183,68
04.08 Esquadria / alçapão			
04.08.01	J17 - 250,0x80,0CM - VENEZIANA VENTILADA DE ALUMÍNIO 1 FOLHAS, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
04.08.02	P17 - 250,0x210,0cm - alumínio liso - correr - 2 folhas - pintura eletrostática cor preta - fornecimento e instalação	un	1,00
04.08.03	P4 - 90,0x210,0CM - ALUMÍNIO - ABRIR - 1 FOLHA - PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
04.08.04	Portão metálico - 3,90x2,40m, com pintura eletrostática, inclusive colocação	m2	9,36
04.08.05	Fechamento em orsograde com pintura eletrostática na cor branca - fornecimento e instalação	m2	164,45
04.09 Pisos			
04.09.01	Seixo rolado - fornecimento e execução	m2	0,00
04.09.02	Rodapé em concreto liso, desempenado, natado, polido - cor natural	m	91,60
04.09.03	Lastro de brita	m3	8,07
04.09.04	Compactação mecânica de valas, sem controle de gc (compactador ti po sapo ate 35 kg)	m3	296,54
04.09.05	Concreto liso, desempenado - cor natural	m2	146,69
04.09.06	Concreto liso, desempenado, natado, polido, cor natural	m2	14,72
04.10 Cobertura			
04.10.01	Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada nº 22 - fornecimento e instalação	m	42,90
04.11 Diversos			
04.11.01	Peitoril em granito itaúnas, e=2cm, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), inclusive rejuntamento	m	7,68
05.00 Casa de gases e compressor			
05.01 Locação			



14





88
8

120

05.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corri das pontaletadas, sem reaproveitamento	m2	32,63
05.02 Infraestrutura			
05.02.01	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m2	35,35
05.02.02	Corte e preparo em cabeca de estaca	un	8,00
05.02.03	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada - dmt=10km	m3	66,50
05.02.04	Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3	m3	6,65
05.02.05	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	40,12
05.02.06	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 3 0 cm.	m3	9,71
05.02.07	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	un	5,00
05.02.08	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adens amento	m3	4,71
05.02.09	Lastro de brita	m3	0,40
05.02.10	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ c orte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	159,11
05.02.11	Apiloamento com maco de 30kg	m2	30,93
05.02.12	Escavacao manual em solo-prof. Ate 1,50 m	m3	13,13
05.02.13	Perfuração de estaca broca a trado mecanizado d = 300 mm	m	24,00
05.03 Superestrutura			
05.03.01	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	61,91
05.03.02	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	un	4,00
05.03.03	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adens amento	m3	3,74
05.03.04	Laje pre-moldada para forro h=12(8+4) cm incluso vigotas e enchimento com eps, capeamento 4 cm (excluso concreto e armadura negativa) - escoramento material e mao de obra	m2	20,16
05.03.05	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ c orte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	179,36
05.03.06	Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m3	3,74



Handwritten signature



65/85



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19825
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7834.3323.7729.4326
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ABF440582

Handwritten signature



81/1
121

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



05.03.07	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa d e madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem)	m2	52,92
05.04 Impermeabilização			
05.04.01	Impermeabilização de estruturas enterradas (fundação/paredes) com cimento cristalizante e emulsão adesiva, 2 demãos	m2	89,07
05.04.02	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímero s tipo app), e=4 mm	m2	18,00
05.04.03	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2 cm	m2	18,00
05.05 Paredes e fechamentos			
05.05.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa, preparo mecânica, junta 12 mm	m2	50,48
05.05.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa, preparo mecânica, junta 10 mm	m2	38,07
05.05.03	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa expansiva, espessura 3cm	m	16,60
05.05.04	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa expansiva, espessura 3cm	m	12,40
05.05.05	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com beto neira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	m	13,20
05.06 Revestimentos			
05.06.01 Revestimentos internos			
05.06.01.01 Paredes			
05.06.01.01.01	Peitoril em granito itaúnas, e=2cm, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), inclusive rejuntamento	m	3,06
05.06.01.01.02	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	60,04





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



05.08.02	P18 (1,80x2,10m) porta de abrir 02 folhas em chapa galvanizada tipo veneziana ventilada, com pintura eletrostática cor preta - fornecimento e instalação	un	3,00
05.09	Pisos		
05.09.01	Seixo rolado - fornecimento e execução	m2	0,00
05.09.02	Rodapé em concreto liso, desempenado, natado, polido - cor natural	m	28,80
05.09.03	Rodape em ladrilho hidráulico parte superior arredondada - 100x200mm, cor bege e=30mm, junta 3mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) altura 10cm - incluso rejunte epóxi cor camurça	m	30,00
05.09.04	Contrapiso/lastro de concreto 15 mpa, e=5cm, preparo com betoneira	m2	57,67
05.09.05	Pedra ardósia cinza para revestimento da tampa de caixas de inspeção/passagem, assentada sobre argamassa e rejuntado com cimento comum	m2	57,67
05.09.06	Lastro de brita	m3	2,88
05.09.07	Compactação mecânica de valas, sem controle de gc (compactador ti po sapo até 35 kg)	m3	76,03
05.09.08	Lastro de pedra britada - fornecimento e execução	m2	9,00
05.09.09	Concreto liso, desempenado, natado, polido, cor natural	m2	18,56
05.09.10	Contrapiso em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado	m2	57,67
05.10	Cobertura		
05.10.01	Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada nº 22 - fornecimento e instalação	m	35,30
06.00	Equipamentos		



(Assinatura manuscrita)

(Assinatura manuscrita)





06.01	Elevador com capacidade para 10 pessoas e 4 paradas, linha: frequencedyne: acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (v.v.v.f.). Automático coletivo seletivo na subida e descida. Amazon: painéis em chapa de aço inoxidável escovado. Dimensões nominais (lxpxh): 1,3 x 1,4 x 2,4 m. Painéis: com acabamento em aço inoxidável escovado. Piso: rebaixado em 30mm para acabamento por contado(a) comprador(a). Tipo: abertura central. Operador de porta: corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (v.v.v.f.).	un	2,00
06.02	Capela de exaustão de gases medindo 1200 x 760 x 2600mm - o composta de gabinete interno (box) construído em madeira compensado do tipo naval de 25 mm "macico", revestido em cerâmica anti-acida (duas curas) marca gail, estucada com massa epoxi especial e rejuntada com resina - fn. - chicana defletora para orientação do fluxo de tiragem, plana, construída em laminado a base de resinas melaminicas, composto por folhas de kraft impregnado com resinas fenolicas modificadas por sais retardantes de chama nao halogenados (hologen-free), consolidados sob condicoes de alta pressao (80 - 100 kg/cm2) e temperatura (130 - 140 graus c). o tampo construido em madeira de lei compensada do tipo naval, com espessura de 25mm "macico", revestido em cerâmica anti-acida (duas curas) marca gail, estucada com massa epoxi especial e rejuntada com resina fn, com borda de retencao em fibra de vidro. o luminárias a prova de gases e vapores, provido de vidro temperado de segurança e equipada com duas lâmpadas de 20 w do tipo fluorescente com reator.janela do tipo guilhotina, provida de sistema de contra pesos com cabo de aço revestido em pvc e roldanas industriais. vidro de segurança e puxador em pvc rígido industrial o corpo externo estruturado em madeira de lei compensada do tipo naval, revestida externamente em laminado melaminico e pintado internamente em verniz poliuretano tipo naval. acesso a luminaria, chave magnetica e damper, por uma porta na parte frontal superior. painel frontal inferior medindo 1200x210mm, revestido em laminado melaminico,para fixacao de tomadas, valvulas de comando das utilidades, interruptor da luminaria e botoeira. gabinete de base medindo 1200x550x660mm provido de duas portas e painel de fundo removivel o e20: exaustor centrifugo tipo siroco com as seguintes caracteristicas: vazao: 1515 m3/h , pressao: 30mm ca, rotacao: 1720 rpm,motor: 0,5 cv, transmissao: direta, mat. de construcao: prfv(plástico reforçado com fibra de vidro) e rotor em polipropileno. o kit eletrica para capela. o inversor de frequencia para motores de 0,5 cv com alimentacao	un	6,00



[Handwritten signature]



69/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19827
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1144.4613.6033.0320
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emoi:R\$5,82 TFI:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF44584



10/1/18
125



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



	bifásica. o suporte para exaustor construído em aço carbono, protegido por pintura epoxi. o damper para ajuste de vazão, 180(graus), medindo 200mm de diametro, construído em pvc rígido. o duto: metro(s) linear(es) de duto em pvc rígido com 200mm de diametro. o curva 90 graus em pvc com diametro de 200mm. curva 135 graus em pvc com diametro de 200mm com grade de protecao. sistema de fixacao para duto de 200mm de diametro. mangueira azul corrugada med 50mm. metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento superior da capela. metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento superior da capela. metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento superior da capela. o utilidades: conjunto de tomadas 110 / 220v montadas em espelho. valvula americana sifonada em polipropileno medindo 3 1/2" de diametro com conexoes tambem em polipropileno para capela. bojo em plastico de engenharia injetado medindo 116x116x80mm. conjunto com comando a distancia formado por nuca fixa, bico escalnado reto e registro de bloqueio 3/8" npt em latao com acabamento em epoxi com batoque verde para agua fria. o conjunto com comando a distancia formado por bico escalonado reto e registro de bloqueio 3/8" npt em latao com acabamento em epoxi com batoque amarelo para gas glp. o conjunto com comando a distancia formado por bico escalonado reto e registro de bloqueio 3/8" npt em latao com acabamento em epoxi com batoque azul para ar comprimido. o incluso instalação, garantia 05 anos e assistência técnica permanente.		
06.03	Etac - estação de tratamento de água de chuva 15m³h - 40 mca - alfamec ou similar, inclusive instalação	un	2,00
06.04	Eta - estação de tratamento de água (esgoto cinza) 7,5m³/h - fornecimento e instalação	un	2,00
06.05	Compressor cpn 5/8 t - 5.5 cv ou modelo similar - fornecimento e instalação	un	1,00
06.06	Cilindro de gás carbônico - fornecimento e instalação	un	4,00
06.07	Cilindro de gás nitrogênio - fornecimento e instalação	un	4,00
06.08	Exaustor centrifugo, tipo siroco, modelo eac 1/2 mn, marca vesper, em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó, vazão 20 m³/min, pressão 40 mm ca, rotação 1750 rpm, motor 1/3 cv, ou equivalente técnico - fornecimento e instalacao	un	8,00
06.09	Condicionador de ar tipo inverter multi system capacidade evaporadora 18.000btu/h (tipo hi-wall) e condensadora com filtragem e tubulação de gás refrigerante e liquido, conforme especificação do fabricante	un	4,00



[Assinatura manuscrita]






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



126

91
7

06.10	Condicionador de ar tipo inverter multi system capacidade evaporadora 24.000btu/h (tipo hi-wall) e condensadora com filtragem e tubulação de gás refrigerante e liquido, conforme especificação do fabricante	un	12,00
06.11	Condicionador de ar tipo inverter multi system capacidade evaporadora 30.000btu/h (tipo hi-wall) e condensadora com filtragem e tubulação de gás refrigerante e liquido, conforme especificação do fabricante	un	31,00
06.12	Condicionador de ar tipo inverter multi system capacidade evaporadora 48.000btu/h (tipo hi-wall) e condensadora com filtragem e tubulação de gás refrigerante e liquido, conforme especificação do fabricante	un	6,00
06.13	Condicionador de ar tipo inverter multi system capacidade evaporadora 60.000btu/h (tipo hi-wall) e condensadora com filtragem e tubulação de gás refrigerante e liquido, conforme especificação do fabricante	un	5,00
06.14	Condicionador de ar tipo inverter multi system capacidade evaporadora 12.000btu/h (tipo hi-wall) e condensadora com filtragem e tubulação de gás	un	9,00
06.15	Porta giratória, tipo torniquete, linha vip, acabamento em aço inox, pintado em epoxi, gabinete para montagem dos dispositivos de controle de acesso (completa = torniquete + placa + fonte + gabinete) - fornecimento e instalação	un	1,00
06.16	Catraca eletrônica biométrica atz-200 inox, braço articulado com movimento, sistema de acesso através de crachá com leitores de proximidade, barras e magnético, leitor biométrico	un	1,00
06.17	Coifa convencional, marca melting, do tipo parede, com dimensões de 1200 x 900 x 900 mm, em aço inoxidável 304, chapa #20, de construção totalmente soldada em gás inerte-argônio, do tipo caixote, com calha de recolhimento de condensado em toda a periferia, dreno rosqueado, colarinho flangeado e acabamento, ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	un	1,00
06.18	Coifa convencional com filtros, modelo convpf, marca melting, do tipo parede, com dimensões de 1200 x 900 x 900 mm, em aço inoxidável 304, chapa #20, de construção totalmente soldada em gás inerte-argônio, do tipo caixote, com calha de recolhimento de condensado em toda a periferia, dreno rosqueado, colarinho flangeado e acabamento, ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	un	1,00



[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]



71/85

[Assinatura manuscrita]

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19828
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3786.6446.6303.2856
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol:R\$5,82 TFI:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ABF440525



31/10
8127



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



06.19	Conj.moto bomba centrífuga submersível bcs-c5 - 1/2 cv trifásica - fornecimento e instalação	un	4,00
06.20	Bomba centrífuga monoestágio bc-92 s/t 1a - 1/5 cv trifásica - fornecimento e instalação	un	2,00
06.21	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO ME-32125 A160 - 12,5 CV TRIFÁSICA - HM 88M - VAZÃO 16,7 m³/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
06.22	Bomba bpi-21 r 2. 1/2 (141mm) 5 cv - fornecimento e instalação	un	1,00
07.00	Projetos as built		
07.01	Projetos as built	un	26,00
08.00	Limpeza final da obra		
08.01	Limpeza final da obra	m2	8.981,12
09.00	Adequações restaurante universitário		
09.01	Mudança de layout - refeitório e circulação		36,84
09.01.01	Parede de gesso acartonado, dry-wall - 1st + 1st (divisão entre áreas secas de uma mesma unidade)	m2	36,84
09.01.02	Preparação para pintura em parede de gesso acartonado, dry-wall e forro de gesso, pva/acrílica com fundo selador	m2	73,68
09.01.03	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duasdemãos. Af_06/2014	m2	73,68
09.02	Construção de sala de fiscalização		
09.02.01	Parede de gesso acartonado, dry-wall - 1st + 1st (divisão entre áreas secas de uma mesma unidade)	m2	13,44
09.02.02	Preparação para pintura em parede de gesso acartonado, dry-wall e forro de gesso, pva/acrílica com fundo selador	m2	30,24
09.02.03	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duasdemãos. Af_06/2014	m2	30,24
09.03	Dml abaixo da escada		
09.03.01	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	m3	0,51
09.03.02	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	0,51
09.03.03	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m3xkm	5,10
09.03.04	Alvenaria de tijolo cerâmico furado e = 10 cm, a revestir	m2	22,34
09.03.05	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m2	44,68



(Assinatura manuscrita)





09.03.06	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m2	44,68
09.03.07	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m2	44,68
09.03.08	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	44,68
09.03.09	Soleira em granito branco itaúnas, polido, largura 15 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante	m	1,88
09.03.10	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	35,57
09.03.11	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 30x60 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura inteira das paredes	m2	25,12
09.03.12	Revestimento cerâmico dimensões 9,5x9,5 cm	m2	1,41
09.03.13	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. Af_06/2014	m2	11,34
09.03.14	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. Af_06/2014	m2	11,34
09.03.15	J04 - janela de alumínio maxim-ar/fixa 1x1 m com pintura eletrostática e vidro incolor liso comum 4 mm - fornecimento e instalação	un	1,00
09.03.16	P04 - porta 1 folha abrir 0,9x2,1 m em alumínio com pintura eletrostática - fornecimento e instalação	m²	1,89
09.04	Substituição de cubas dos lavatórios		
09.04.01	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	3,00
09.04.02	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	3,00
09.05	Alteração de portas p13		
09.05.01	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015	m2	4,84
09.05.02	Pintura eletrostática	m2	12,10
09.06	Mudança de layout - recepção de alimentos		
09.06.01	Fornecimento e instalação de bancada em aço inox escovado aisi 304, dimensões 210x70 cm com 1 cuba dimensões 60x50x30 cm, com borda d'água e rodabanca, incluso pés, grapas, sifão e demais acessórios	un	1,00



73/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRECORDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19829
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5321.2651.5291.7952
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol. R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ABF440586



924
129



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



09.06.02	Aparelho misturador de parede para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	1,00
09.07	Mudança de layout - higienização/platina		
09.07.01	Fornecimento e instalação de bancada retangular em aço inox escovado aisi 304, parte úmida incluso 2 cubas industrial medindo 2,17mx0,70m e parte bancada seca com orifício diam. 15cm, medindo 2,29mx0,60m, ambas com borda água e rodabanca, incluso pés, grapas, sifão e demais acessórios	un	1,00
09.07.02	Aparelho misturador de parede para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	2,00
09.08	Instalação de bancada de higienização - refeitório		
09.08.01	Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	2,00
09.08.02	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	2,00
09.08.03	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio -fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	2,00
09.09	Revisão de esquadrias do refeitório		
09.09.01	Alvenaria de tijolo cerâmico furado e = 10 cm, a revestir	m2	10,26
09.09.02	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, comcolher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m2	20,52
09.09.03	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m2	20,52
09.09.04	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m2	20,52
09.09.05	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	20,52
09.09.06	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duasdemãos. Af_06/2014	m2	20,52
09.09.07	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESQUADRIA E1 - 352x300 CM - ALUMÍNIO VIDRO - ABRIR/FIXO/CORRER, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA, VIDRO INCOLOR TEMPERADO	un	1,00
09.09.08	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESQUADRIA E2 - 285x300 CM - ALUMÍNIO VIDRO- ABRIR/FIXO/CORRER, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA, VIDRO INCOLOR TEMPERADO	un	1,00



[Assinatura manuscrita]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



93
130

09.10	Instalações hidráulicas		
09.10.01	Água quente		
09.10.01.01	Tubo, cpvc, soldável, dn 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água- fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	36,80
09.10.01.02	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	12,00
09.10.01.03	Tê, cpvc, soldável, dn28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água-fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	2,00
09.10.01.04	Luva, cpvc, soldável, dn 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água-fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	9,00
09.10.01.05	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	2,00
09.10.01.06	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	un	3,00
09.10.01.07	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	m	4,50
09.10.01.08	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	m	11,30
09.10.02	Água fria		
09.10.02.01	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	8,00
09.10.02.02	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	16,00
09.10.02.03	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água- fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	8,00
09.10.02.04	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	1,00
09.10.02.05	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	35,60
09.10.02.06	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	un	2,00
09.10.02.07	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	m	34,10
09.10.02.08	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	m	1,50

[Assinatura]



75/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19830
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3552.8275.2230.9825
Quantidade de atos praticados: 01

Atos(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol:R\$5,82 TFI:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440587

[Assinatura]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



09.10.03	Alteração das grelhas		
09.10.03.01	Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 20 cm	m	15,30
09.10.03.02	Grelha em aço inox l = 20 cm - padrão sedes	m	15,30
09.10.04	Esgoto		
09.10.04.01	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. Af_12/2014	un	9,00
09.10.04.02	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. Af_12/2014	un	2,00
09.10.04.03	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	49,90
09.10.04.04	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	29,45
09.10.04.05	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_05/2015	m	111,35
09.11	Infraestrutura de ar condicionado		
09.11.01	Valetas		
09.11.01.01	Demolição de concreto simples	m³	0,90
09.11.01.02	Escavação manual de terra (desaterro manual)	m3	1,80
09.11.01.03	Compactacao mecanica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m3	0,31
09.11.01.04	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016	m3	0,31
09.11.01.05	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 3x.	m2	23,84
09.11.01.06	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,59
09.11.01.07	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	0,59
09.11.01.08	Impermeabilizacao de estruturas enterradas com cimento cristalizante e adesivo liquido, 2 demãos.	m2	11,92
09.11.01.09	Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica	un	27,00
09.11.02	Base de concreto		
09.11.02.01	Escavação manual de terra (desaterro manual)	m3	1,50





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



132

09.11.02.02	Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m3	1,00
09.11.02.03	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016	m3	0,50
09.11.02.04	Forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 3x.	m2	2,10
09.11.02.05	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,50
09.11.02.06	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	1,50
09.11.02.07	Corte, dobra e armação de aço ca-50/60	kg	120,00
09.11.02.08	Impermeabilização de estruturas enterradas com cimento cristalizante e adesivo líquido, 2 demãos	m2	12,10
09.11.03	Drenagem		
09.11.03.01	Escavação manual de terra (desaterro manual)	m3	0,77
09.11.03.02	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m3	0,77
09.11.03.03	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	25,70
09.11.04	Previsão de exaustores - platina		
09.11.04.01	Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais 75 mm. Af_05/2015	un	2,00
09.11.04.02	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m2	1,04
09.11.04.03	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m2	1,04
09.11.04.04	Impermeabilização de estruturas enterradas com cimento cristalizante e adesivo líquido, 2 demãos	m2	1,04
09.11.05	Tubulação de ventilação		
09.11.05.01	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	30,00
09.11.05.02	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	6,00
09.11.05.03	Tê pvc sanitário d= 75x50 mm - fornecimento e instalação	un	1,00



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19831

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5587.6053.6029.6849

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ABF440588



77/85





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



09.11.05.04	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário. Af_12/2014	un	6,00
09.11.05.05	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	4,00
09.12	Instalações elétricas		
09.12.01	Sala fiscalização		
09.12.01.01	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. VI 33 valemam ou similar)	un	2,00
09.12.01.02	Abraçadeira em aço inox, tipo "d", 1", fornecimento	un	6,00
09.12.01.03	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	8,25
09.12.01.04	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	0,58
09.12.01.05	Condutele de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	un	1,00
09.12.01.06	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	1,00
09.12.01.07	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	1,00
09.12.01.08	Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. Ckp 131 ou similar	un	2,00
09.12.01.09	Cabo afumex flex 0,6/1,0kv 1 condutor 2,5mm2 - fornecimento e instalação	m	120,80
09.12.02	Cortina de ar		
09.12.02.01	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. VI 33 valemam ou similar)	un	1,00
09.12.02.02	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	2,30
09.12.02.03	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	1,00
09.12.02.04	Cabo afumex flex 0,6/1,0kv 1 condutor 2,5mm2 - fornecimento e instalação	m	15,48
09.12.03	Ar condicionado		
09.12.03.01	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. VI 33 valemam ou similar)	un	3,00
09.12.03.02	Abraçadeira em aço inox, tipo "d", 1", fornecimento	un	4,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



95
134

09.12.03.03	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	5,10
09.12.03.04	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	3,00
09.12.03.05	Cabo afumex flex 0,6/1,0kv 1 condutor 6,0mm2 - fornecimento e instalação	m	405,10
09.12.04	Exaustor		
09.12.04.01	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. VI 33 valemam ou similar)	un	2,00
09.12.04.02	Abraçadeira em aço inox, tipo "d", 1", fornecimento	un	3,00
09.12.04.03	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	3,40
09.12.04.04	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00
09.12.04.05	Cabo afumex flex 0,6/1,0kv 1 condutor 2,5mm2 - fornecimento e instalação	m	101,25
09.12.05	Chuveiro		
09.12.05.01	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. VI 33 valemam ou similar)	un	2,00
09.12.05.02	Abraçadeira em aço inox, tipo "d", 1", fornecimento	un	2,00
09.12.05.03	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	2,60
09.12.05.04	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00
09.12.05.05	Cabo afumex flex 0,6/1,0kv 1 condutor 4,0mm2 - fornecimento e instalação	m	157,53
09.12.06	Dml		
09.12.06.01	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. VI 33 valemam ou similar)	un	1,00
09.12.06.02	Abraçadeira em aço inox, tipo "d", 1", fornecimento	un	4,00
09.12.06.03	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	4,70
09.12.06.04	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	1,00
09.12.06.05	Cabo afumex flex 0,6/1,0kv 1 condutor 2,5mm2 - fornecimento e instalação	m	13,50
09.12.07	Luminárias		



79/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19832
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0740.4479.4066.9087
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Eml: R\$5,82 TFl: R\$1,81 Total: R\$7,63 ILS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF446585





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



09.12.07.01	Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas lampadas de 14 w - fornecimento e instalação	un	3,00
09.12.07.02	Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas lampadas de 28 w - fornecimento e instalação	un	6,00
09.13	Cabeamento estruturado		
09.13.01	Sala fiscalização		
09.13.01.01	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. VI 33 valemam ou similar)	un	1,00
09.13.01.02	Abraçadeira em aço inox, tipo "d", 1", fornecimento	un	4,00
09.13.01.03	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	6,00
09.13.01.04	Cabo utp 4 pares categoria 6 com revestimento externo não propagante a chama	m	37,50
09.13.01.05	Conector rj45 fem.cat6 t568ab premium br - fornecimento e instalação	un	1,00
09.13.01.06	Conector rj 45 fêmea cat 6	cj	1,00
09.13.02	Catraca		
09.13.02.01	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	1,50
09.13.02.02	Cabo utp 4 pares categoria 6 com revestimento externo não propagante a chama	m	63,50
10.00	Alterações das instalações de exaustão do laboratório de anatomia animal		
10.01	Pintura esmalte brilhante, duas demaos, sobre superficie metalica, inclusouma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m2	0,26
11.00	Fechamento do lanternim com tela anti pássaro		
11.01	Tela arame galvanizado hexagonal para viveiro d=1/2", fio 24 bwg	m2	103,00
11.02	Instalação de tela, exclusive a tela	m2	103,00
12.00	Ligações definitivas do cabeamento estruturado		
12.01	Demolição de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, inclusive afastamento	m2	2,76
12.02	Demolicao manual de estrutura de concreto armado	m3	0,19
12.03	Escavação manual de valas h <= 1,50 m	m3	33,32
12.04	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	m3	9,28
12.05	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m3xkm	92,80





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



96
4

136

12.06	Duto corrugado em pead (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos ø 4" (100 mm)	m	210,00
12.07	Lastro de areia	m3	7,14
12.08	Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural	un	3,00
12.09	Tampão fôfo p/ caixa r1 padrão telebras completo - fornecimento e instalação	un	3,00
12.10	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m3	31,42
12.11	Apiloamento do fundo de valas com soquete	m2	47,60
12.12	Laje de transição e = 8 cm, fck = 20 mpa usinado (mecanizado), inclusive tela 0,97 kg/m2 e acabamento nível zero	m2	2,76
12.13	Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta e = 2 cm	m2	2,76
12.14	Dio módulo básico b48 35260163 furukawa - fornecimento e instalação	un	4,00
12.15	Extensão conec.2f.mm sc 50.0 p/a145/a146	un	4,00
12.16	Kit bandeja de emenda stack 48f 35260218	un	4,00
12.17	Kit 3x placas lgx b48 12p.lc/sc 35260074	un	4,00
12.18	Kit de ancoragem e acomodação p/ dio b48 35260064	un	4,00
12.19	Cordão op.dup.mm 50. Lc/lc-spc 1,5mt(ab) 35200636	un	4,00
12.20	Fusão de fibras ópticas para ligação definitiva de cabeamento estruturado	un	48,00
12.21	Cabo telefônico ctp - apl - 50, 50 pares, uso externo - fornecimento e instalação	m	418,00
12.22	Terminal óptico	un	6,00
13.00	Alterações do projeto do fosso do elevador		
13.01	Estrutura de concreto		
13.01.01	Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	un	14,00
13.01.02	Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	un	10,00
13.01.03	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_12/2015	m2	16,84
13.01.04	Corte, dobra e armação de aço ca-50/60	kg	602,00
13.01.05	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (nº 8953)	m3	3,90



81/85

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19833
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2757.9260.8951.5270
Quantidade de atos praticados: 01

Atos praticados por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

CONFERE COM O ORIGINAL
10x0
MATRÍCULA
Estebeth
MG-16
CREA-MG

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

ALCAÇE ENGENHEIRO
ALCAÇE ENGENHEIRO
ALCAÇE ENGENHEIRO

137 96/v
lg.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



13.01.06	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	3,90
13.02	Estrutura metálica		
13.02.01	Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis laminados	kg	2.417,50
13.03	Revestimentos e acabamentos		
13.03.01	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m2	0,00
13.03.02	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m2	0,00
13.03.03	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m2	0,00
13.03.04	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	0,00
13.03.05	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demaos	m2	10,50
13.03.06	Pintura esmalte brilhante, duas demaos, sobre superfície metálica, inclusouma demao de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m2	50,53
13.04	Realocação de quadro de alimentação de elevadores e interligação ao quadro de comando dos elevadores		
13.04.01	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 50 mm (2), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	16,70
13.04.02	Caixa passagem chapa de aco c/ tampa aparafusada 202x202x102	un	1,00
13.04.03	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. Mopa ou similar)	un	5,75
13.04.04	CABO AFUMEX FLEX 0,6/1,0kv 1 CONDUTOR 10,0mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	620,00
13.05	Infraestrutura de iluminação dos poços dos elevadores em duas prumadas e iluminação de emergência da casa de máquinas		
13.05.01	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	m	50,95
13.05.02	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	un	25,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



97
4

138


13.05.03	CABO AFUMEX FLEX 0,6/1,0kv 1 CONDUTOR 2,5mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	297,80
13.05.04	Arandela sobrepor com lampada fluorescente 18w - fornecimento e instalação	un	12,00
13.05.05	Lampada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 (127/220 v) - fornecimento e instalação	un	0,00
13.05.06	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	3,00
13.05.07	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	1,00
13.05.08	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	1,00
13.06	Adequações de combate e prevenção a incêndio/pânico		
13.06.01	Extintor incêndio tp po químico 6kg - fornecimento e instalação	un	1,00
13.06.02	Luminária de emergência autônoma ie-16 com lâmpada de 8 w	un	3,00
13.06.03	Placas de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, em pvc 2 mm anti-chamas(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) - fornecimento e instalação	un	3,00
13.07	Acessórios metálicos		
13.07.01	Alçapão - empena (60 cm x 100 cm) estrutura em chapa metálica, assentada. Conforme projeto ampliação esquadrias padrão 5/2000	pç	2,00
13.07.02	Assentamento de marco para porta de elevador com argamassa 1:3	un	0,00
14.00	Adequações das bancadas do laboratório de botânica e sementes		
14.01	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	m2	8,64
14.02	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_12/2015	m2	12,60
14.03	Corte, dobra e armação de aço ca-50/60	kg	22,68
14.04	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) -preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	m3	2,22



(Assinatura manuscrita)



83/85



SELO DE CONSULTA: EOA19834
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4819.4762.7152.3084
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFL: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF 446591





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



14.05	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	2,22
14.06	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m2	2,98
14.07	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m2	2,98
14.08	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m2	2,98
14.09	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	2,98
14.10	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m2	2,98
14.11	Bancada de granito polido itaúnas, e=2.5 cm, apoiada sobre suporte mao-francesa em aço - fornecimento e instalação	m2	12,60
15.00	Ligações definitivas hidrossanitárias		
15.01	Ligação definitiva água fria		
15.01.01	Trabalhos em terra		
15.01.01.01	Escavação manual de terra (desaterro manual)	m3	40,56
15.01.01.02	Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m2	67,60
15.01.01.03	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COMBAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. Af_04/2016	m3	48,67
15.01.01.04	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	10,54
15.01.02	Caixa de inspeção		
15.01.02.01	Caixa alvenaria 60 x 60 x 100 cm, tampa em concreto-inspeção /passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora	un	1,00
15.01.02.02	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	4,00
15.01.02.03	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em reservatório de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	2,00
15.01.03	Infraestrutura embutida no solo		



(Assinatura manuscrita)

(Assinatura manuscrita)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA



98
19
140

15.01.03.01	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	135,20
15.02	Ligação definitiva extravasor água pluvial		
15.02.01	Trabalhos em terra		
15.02.01.01	Escavação manual de valas 1,50 m < h <= 3,00 m	m3	12,00
15.02.01.02	Apiloamento do fundo de valas com soquete	m2	12,00
15.02.01.03	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COMBAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. Af_04/2016	m3	14,40
15.02.01.04	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	21,84
15.02.02	Destinação final (caixa de dissipação)		
15.02.02.01	Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15mpa e armação e = 15 cm	m2	3,00
15.02.02.02	Laje de transição e = 10 cm, fck = 18 mpa usinado (mecanizado), inclusive tela 0,97 kg/m2 e acabamento nível zero	m2	1,50
15.02.02.03	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016	m3	0,30
15.02.02.04	Contrapiso desempenado, com argamassa 1:3, sem junta e = 2 cm	m2	1,50
16.00	Administração local para execução das adequações de escopo (2 meses)		
16.01	Almoxarife com encargos complementares	mês	2,00
16.02	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	110,00
16.03	Engenheiro eletricista com encargos complementares	h	92,00
16.04	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	2,00
16.05	Técnico em segurança do trabalho (o, civis)	h	110,00
16.06	Vigia noturno com encargos complementares	h	816,00

Uberlândia, 03 de dezembro de 2018

Victor Sctães Dias
Coordenador da divisão de Planejamento e Controle

José Aneloann L. G. Martins
Diretor de Infraestrutura



85/85

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRECORDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 01/06/2021 14:01:54 16686

SELO DE CONSULTA: EOA19835

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3368.0025.0191.5049

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFA: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

QR CODE

Nº DA ETIQUETA: ABF440592



EM BRANCO
2º Ofício de Notas



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

141

CAT Nº 3613

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **RICARDO ANDRADE MACEDO**, registro nacional nº 1406475874XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, os seguintes serviços: **ART Nº 00014064758745000317** registrada em 29.02.2016 - Execução dos serviços de Construção do FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA, Depósito de Urnas Eletrônicas, Depósito de Bens para o Almoxarifado e o Arquivo do Fórum Eleitoral, no município de Teresina/PI, Objeto do Contrato TRE-PI nº 35/2015, Valor Contratual: R\$ 13.300.000,00 (treze milhões e trezentos mil reais), constando dos seguintes serviços executados: **Área de Construção: 4.266,19 m²; Descrição dos serviços executados:** O novo Fórum Eleitora de Teresina está na Avenida Marechal Castelo Branco, s/n, confrontando em sua lateral norte com a RFFSA e com fundo para a Rua São Lourenço, zona sul. Foi construído em quatro blocos, sendo um bloco destinado ao Fórum Eleitoral, outro destinado ao Depósito de Urnas, outro destinado a abrigar o Depósito do Almoxarifado e outro destinado ao Arquivo. **O prédio principal, com área construída de 2.391,78 m²**, tem um pavimento térreo e três pavimentos superiores. No térreo está localizada a área de Central de Atendimento ao Eleitor. No primeiro andar, instalou-se o Auditório. E no segundo e terceiro pavimentos estão localizados quatro cartórios eleitorais por andar, totalizando oito cartórios. Cada Cartório Eleitoral possui gabinete para Juiz, apoio administrativo, arquivo e sala de chefe de cartório. O projeto comporta, ainda, salas para Ministério Público, para OAB e uma lanchonete. Cada pavimento possui banheiros para público (feminino, masculino e pessoas com deficiência), banheiros para magistrados e servidores (feminino, masculino e pessoas com deficiência), copa e depósito de material de limpeza. A circulação vertical se dá através de elevadores e escadas. O bloco do Depósito de Urnas, com área construída de 755,55 m², possui banheiros para público (feminino e masculino para pessoas com deficiência), recepção, sala para administração, docas de entrada e saída, sala de controle e o depósito de urnas. O bloco do Depósito do Almoxarifado, com área construída de 755,55 m², possui banheiros para público (feminino e masculino para pessoas com deficiência), recepção, sala para administração, sala de apoio, docas de entrada e saída, sala de controle, um depósito geral, sala para bens inservíveis, sala para bens ociosos, sala para bens perecíveis, sala para material de expediente, sala para material de informática. O bloco do Arquivo, com área construída de 309,00 m², possui



PODER JUDICIÁRIO TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18984
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9458.0678.7344.9262
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
ABF460881



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

banheiros para público (feminino e masculino para pessoas com deficiência), recepção, sala de pesquisa, sala de triagem e catalogação de processos, sala para administração e a área de arquivo com paredes para evitar a propagação de incêndio. Além disso, o novo Fórum possui uma área técnica para subestação e grupo gerador, uma área técnica para datacenter, vestiários com banheiros feminino e masculino para funcionários, lixeira para coleta seletiva com 15,66 m², guarita principal com área de 25,29 m² e guarita secundária com área de 13,36 m². O prédio possui plena acessibilidade, pois possui rampas, banheiros acessíveis, balcão de atendimento acessível, portas dimensionadas com os vãos adequados, entre outros itens presentes nas Normas da ABNT 9050. O prédio visa também atender aos parâmetros de sustentabilidade e eficiência energética, através do posicionamento e tamanho das aberturas; telhas termoacústicas, áreas permeáveis e sistema de aquecimento solar. **O Fórum possui fundação profunda com estacas escavadas mecanicamente e estacas tipo raiz; estrutura metálica com execução de lajes steel deck;** impermeabilizações com manta asfáltica; vedações em alvenaria de tijolo cerâmico, elemento vazado de concreto (cobogó) e drywall; **cobertura em estrutura metálica e telhas metálicas termoacústicas;** esquadrias metálicas, em alumínio e madeira; forro em gesso acartonado removível; além de instalações elétricas, instalações de telecomunicações, antena, sonorização e segurança eletrônica, instalações de climatização, sistema de aquecimento solar, instalações de sistema de prevenção e combate a incêndio - PCI, instalações de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, instalações hidrossanitárias, paisagismo e urbanização. **SEVIÇOS EXECUTADOS:**
Administração local: administração local - equipe técnica; engenheiro da obra mês 31,00; mestre de obras mês 31,00; almoxarife mês 31,00; tec. segurança do trabalho mês 31,00; tec. de edificações mês 31,00; vigia noturno mês 31,00; administração local - documentos de legalização da obra; alvara da obra und 1,00; art do contrato und. 1,00; ppra - programa de prevenção de riscos ambientais und 1,00; pccmat - programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil und 1,00 ; pccmsoc - programa de controle médico de saúde ocupacional und 1,00; despesas com habite-se und 1,00; copia heliografica m2 150,00; administração local - canteiro (instalação); placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 6,00; barracao de obra para alojamento/escritorio, piso empinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes m2 150,00; galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno m2 160,00; sanitario com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 modulos e 4m2, paredes chapas de madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalacao e aparelhos , reaproveitado 2 vezes (instalacoes e aparelhos) un 8,00; tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x m2 112,38; locacao convencional de



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18985
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7804.8132.9389.1552
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF489892

101
g.

Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

143

obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento m2 4.222,41; aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isoltermo /acustico chassis reforc piso compens naval exctransp/carga/descarga mes 18,00; aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuvlarg =2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapezforroc/ isol termo-acust chassis reforc piso compensnaval incl inst eletr/hidro-sanit exctransp/ carga/descarga mes 18,00; instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cantobra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl fornmedidor un 1,00; ligação provisória de água und 1,00; administração local - canteiro (manutenção) epi - equipamento de proteção individual undxmês 360,00; administração local - canteiro (equipamentos); 1.5.1 elevador de obra - cremalheira mês 15,00; 5.2 guindauto hidráulico, cap. máx. carga 3.300 kg, momento máx. carga 5,8 tm, alcance máx. horizontal 7,60 m, montado sobre caminhão toco potên cia 170 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno chp 400,00; 1.5.3 locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem m2 71.018,33; 1.5.4 bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tabua m 125,50; 1.5.5 protecao de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado m2 265,63; fórum, guaritas e lixeira - **Serviços preliminares:** fórum, guaritas e lixeira - serviços preliminares (demolições e retiradas); carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kgm3263,47; remoção de poste de concreto und 8,00; remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira und 2,00; remoção de árvore, porte grande, com utilização de retro-escavadeira und1,00; demolicao de concreto simples m3 14,79; demolicao de concreto simples (muro e escada) m3 78,95; demolicao de alvenaria de tijolos furados/reaproveitamento m3 92,90; demolicao de alvenaria de tijolos furados/reaproveitamento (muro) m3 70,40; demolicao de camada de assentamento/contrapiso comuso de ponteiro, espessura ate 4cm m2 18,33; demolicao manual concreto armado (pilar / viga / laje) - incl empilhac. ao lateral no canteiro m3 5,52; retirada de esquadrias metalicas m2 151,07; demolição manual de alvenaria de fundação/ embasamento m3 45,33; demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento (muro) m3 78,82; limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora m2 5.416,59; transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada m3xkm 2.634,03 fórum, guaritas e lixeira - fundações; fórum, guaritas e lixeira - fundações (movimento de terra); escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 305 hp e cacamba 5m3, dmt 50 a 200m m3 6.092,28; escavação manual de vala, a frio, em material de 2a categoria (mole do ou rocha decomposta) até 1,50mm3 339,29; reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado m3 2.636,33; regularizacao de superficies em terra com motoniveladora 4.582,75m2 ; aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo m3 107,19;



PODER JUDICIÁRIO TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18986
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8745.7008.8047.9616
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFl: R\$1,81. Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF460003

102
g.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

144

carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg m³ 3.710,79; transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada m³xkm 38.262,84; apiolamento com maco 30kg m² 316,82; carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³m³ 80,40; reaterro de vala com compactação manual m³ 38,38; fórum, guaritas e lixeira - fundações (construção); forma tabua p/concreto em fundação s/reaproveitamento m² 737,11; forma tabua p/concreto em fundação s/reaproveitamento (muro) m² 256,48; armacão aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. Kg 8.112,00; 3.2.3 armacão aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg3.624,17; armacão aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. (muro)kg .146,83; armacão de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação kg 11,78; armacão de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação (muro) kg 121,22; concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento m³ 105,92; concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento (muro) m³ 43,98; 3.2.9 lastro de concreto, preparo mecânico m³ 71,89; concreto não estrutural, consumo 150kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento m³ 25,67; lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 25,67; alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m³22,22; chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l af_06/2014 m² 231,61; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m² 129,90; 3.2.15 muro de arrimo de concreto ciclopico com 30% de pedra de mão m³ 79,66; ensaio de resistência a compressão simples - concreto un 105,00; estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 45 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira. af_02/2015 m 448,25; estaca raiz diâmetro 310mm - até 90 tf - em solo m 418,40; execução de estaca raiz em rocha ø310 mm, considerando mão de obra m 104,60; mobilização e desmobilização de todo equipamento necessários para a execução do serviço de estacas rotativas un 1,00; mobilização e desmobilização de todo equipamento necessários para a execução do serviço de estacas raiz un 1,00; execução de corte e reparo de cabeça de estaca un 56,00; alvenaria de vedação em bloco vazados de concreto 19x19x39cm (espessura 19cm), com preenchimento de vazios com concreto 20mpa usinado bombeado m² 28,72; aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m² 40,44; aplicação manual de pintura com tinta látex



TEÓFILO OTONI

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRECORDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18987
CODIGO DE SEGURANÇA: 4097.7943.2179.6830
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emcl: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ADF400000



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



145

acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2 40,44; armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm m2 598,37; fórum, guaritas e lixeira - superestrutura; 4.1 fórum, guaritas e lixeira - superestrutura (construção): forma tabua p/concreto em fundacao s/reaproveitamento m2 931,53; armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação Kg 1.097,35; armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação Kg 10.141,12; armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento /corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação kg 763,26; concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento m3 208,00; fornecimento de perfil simples "i" ou "h" ate 8" inclusive perdas kg 136.758,12; fornecimento de perfil simples "i" ou "h" 8 a 12" inclusive perdas kg 74.729,03; estrutura metalica em aco estrutural perfil u kg 5.861,02; laje pré-fabricada steel deck para piso, espessura da chapa 0,95 mm, espessura da laje 10 cm, com capa de concreto fck=30mpa m2 2.495,81; conjunto para ligação da estrutura metálica (vigas e pilares), contendo parafusos, chapa metálica e solda.fornecimento e instalação und 72,00; ensaio de resistencia a compressao simples - concreto un 453,00; impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm , incluso três demaos cruzadas de emusão com uso de brocha m2 422,81; protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, trac o 1:4, e=1,5 cm m2 296,16; parafuso em aço carbono d x l = 16 x 80mm - stud bolt und 8.844,00; estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 20m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento und 463,15; concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento m3 29,71; fórum, guaritas e lixeira - superestrutura (casa de máquinas); fornecimento de perfil simples "i" ou "h" ate 8" inclusive perdas kg 505,16; fornecimento de perfil simples "i" ou "h" 8 a 12" inclusive perdas kg 202,40; conjunto para ligação da estrutura metálica (vigas e pilares), contendo parafusos, chapa metálica e solda. fornecimento e instalação und 14,00; laje pré-fabricada steel deck para piso, espessura da chapa 0,95 mm, espessura da laje 10 cm, com capa de concreto fck=30mpa m2 10,00; armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 100,00; parafuso em aço carbono d x l = 16 x 80mm - stud bolt und 110,00; fundo preparador primer sintetico, para estrutura metalica, uma demão, espessura de 25 micra m2 24,46; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar-comprimido) m2 24,46; **Fórum, guaritas e lixeira - parede e painéis:** fórum, guaritas e lixeira - parede e painéis (alvenaria): alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/ 2014 m2 3.457,08; alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14



PODER JUDICIÁRIO TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18988

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8862.9387.3305.3982

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF460905



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



146

x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 2014 m²;1.281,90; verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca 60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. m 513,97; parede de gesso acartonado, dry-wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar), com isolamento termico com manta de la de vidro, espessura 2,5cm - fornecimento e instalação m² 661,64; cobogo de concreto (elemento vazado), 10x29x39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada) m² 2,75; brise hunter douglas cor alumínio médio 7257 m² 102,82; fórum, guaritas e lixeira - revestimentos - paredes/tetos/pisos; fórum, guaritas e lixeira - revestimento (parede externo) chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 1.907,99; 6.1.2 chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 (muro) m² 2.968,62 6.1.3 massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, pr eparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm ,com execução de taliscas. af_06/2014 m² 1.543,24; 6.1.4 massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, pr eparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm ,com execução de taliscas. af_06/2014 (muro) m² 2.968,62; aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m² 1.543,24; aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 (muro) m² 1.484,31; fechamento em placa cimentícia, com espessura de 6 mm m² 421,06; aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014 m² 1.444,03; aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014 (muro) m² 1.376,39; execução de tratamento de junta de dilatação com mastique e eps m 46,20; chapim de concreto aparente com acabamento desempenado m 449,79; estrutura auxiliar em aço com tubos quadrados 50x50x1,5mm, projetada na vertical para fixação de placas cimentícias (montantes a cada 400mm e guias horizontais soldadas na estrutura metálica da superestrutura) m² 56,31; estrutura auxiliar em aço com tubos quadrados 50x50x1,5mm, projetada na vertical para fixação de placas cimentícias (montantes a cada 400mm e guias horizontais soldadas na estrutura metálica da superestrutura) m² 364,34; 6.1.14 perfil de alumínio tipo (l- t- u) m 673,20; fórum, guaritas e lixeira - revestimento (parede interno) 6.2.1 chapisco aplicado somente em pilares e vigas das paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l . af_06/2014 m² 3.350,79; emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prepar o mecânico com betoneira 400l, aplicado



PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREDEORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18989
CODIGO DE SEGURANÇA: 7444.7054.5920.9797
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF46886

105
4

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

147

manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m2 1.151,19; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, pr eparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m2 2.193,36; aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m2 2.112,83; revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 1.132,71; aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2 2.112,83; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2 4.288,42 revestimento com placa mdf 5mm revestido com chapa em fórmica ou similar m2 203,33; piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm m2 8,16; retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento m2 20,34; fórum, guaritas e lixeira - revestimento (teto interno/externo) forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyne gypsum ou similar - fornecimento e aplicação m2 2.118,65; 6.3.2 chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa t traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014 m2 56,42; aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 m2 56,42; aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014 m2 56,42; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 m2 56,42; fundo preparador primer sintético, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra m2 7.464,85; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar-comprimido) m2 7.421,49; revestimento metálico tipo alucobond e=0,3mm, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "u" de 2" com tratamento epoxi e pintura automotiva - fornecimento e montagem m2 48,64; fórum, guaritas e lixeira - revestimento (piso interno); revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato natural, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 235,41; revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato polido, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 1.675,32; piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) com acabamentoliso espessura 3cm preparo mecanico argamassa incluso aditivo impermeabilizante m2 400,91; piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com m2 74,50; 6.4.5 concreto celular com densidade de 1200 kg/m³ (incluso formas) - fornecimento e instalação m3 22,35; 6.4.6 carpete nylon espessura 6mm, colocado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m2 262,08; revestimento para piso ou parede em granito branco, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço m2



7

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18990
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5225.2999.6862.2259
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFC: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,18
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ADF440997



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

148

75,28; 6.4.8 soleira em granito branco , l = 15 cm, e = 3 cm - fornecimento e instalação m 42,50; 6.4.9 rodapé em perfil "u"- alumínio anodizado 4 x 1 cm, conforme projeto arquitetônico m 1.381,85; 6.4.10 contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado. af_06/2014 m2 241,07; 6.4.11 contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06/2014 m2 204,10; pavimentação com piso tatil direcional e/ou alerta, emborracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, exclusive regularização de base m2 2,15; 6.5 fórum, guaritas e lixeira - revestimento (piso externo); 6.5.1 pavimentação com piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base m2 9,32; piso em bloco de concreto, intertravado, certificação uni-stein, cor natural, 16 faces, e= 8 cm, fck=35mpa, t&a comercial bahia ou similar m2 23.203,09; piso em concreto simples, estampado, colorido, para passeios , e = 10cm , concreto fck 25 - executado in loco m2 604,88; pintura com tinta a base de borracha clorada, 2 demãos m2 36,16; escav mec. vala n escorada(c/escav hidraul 0,78m3) ate 1,5m prof mat 1a c/redutor(c/pedras/inst prediais/outros redut produt ou cavas fund) excl esgotam m3 1.313,27; carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg m3 1.707,26; transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada m3xkm 17.072,60; regularizacao de superficies em terra com motoniveladora m2 3.203,09; base para pavimentacao com brita corrida, inclusive compactacao m3 896,85; compactacao de pavimento poliedrico m2 3.203,09; meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro m 825,60; fórum, guaritas e lixeira - esquadrias 7.1 fórum, guaritas e lixeira - esquadrias (alumínio); janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnicoes evidro fantasia m2 1,30; 7.1.2 porta de abrir, em aluminio, chapa corrugada com guarnicao m2 5,88; 7.1.3 janela em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, tipomoldura, completa, exclusive vidros m2 17,42; porta/portão tipo gradil sob medida m2 38,32; gradil c/ painel eletrosoldado galvanizado revestido em nylon com base chumbada, nylofor 3d ou similar m2 82,21; janela de alumínio, cor branca ou preta, tipo fixa, exclusive vidros m2 21,12; janela de aluminio cor preta tipo guilhotina com abertura regulável, exclusive vidros m2 7,80; 7.1.8 porta em alumínio, de correr ou abrir, cor cinza claro m2 9,02; 7.2 fórum, guaritas e lixeira - esquadrias (madeira); 7.2.1 porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradicas un 96,00; 7.2.2 porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestida com laminado texturizado, 80x160cm, incluso marco e dobradicas un 20,00; porta em mdf, revestida



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18991
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6020.9681.9158.4364
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF44089E



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

com laminado melaminico (ver corprojeto arquitetônico), fornecimento e instalação m2 6,30; fórum, guaritas e lixeira - esquadrias (ferro); 7.3.1 porta corta-fogo classe p.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa m2 7,14; fórum, guaritas e lixeira - esquadrias (revestimento); laminado melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola m2 393,92; bate maca em chapa de aço inox 304, esp. 1,0mm acab. polido ou escovado, dim. 900x400mm, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante und 22,00; fórum, guaritas e lixeira - esquadrias (acessórios) 7.5.1 fechadura pado, linha zamac, modelo evidence, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxidável, cilindro em zamac, para porta de banheiro ref. 09-80 e, similar ou superior und 20,00; fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento medio un 96,00; roseta, entrada e tranqueta inox und 16,00; puxador df 902 inox polido italyline 40cm und 8,00; jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador un 5,00; barra de apoio em aço inox polido, l=40 cm, d=38.1 mm unid 16,00; puxador duplo tubular para portas, l=1m em aço inox polido - geris und 2,00; conjunto de barras antipânico com puxador para travamento, 1400mm unid. 2,00; fórum, guaritas e lixeira - esquadrias (vidro); pele de vidro em caxilho de alumínio tipo fachadafechamento em vidro laminado refletivo de 8mm, metalização na face externa tipo 'online' - fornecimento e instalação m2 442,72; porta em vidro temperado 10mm, transparente com molas hidráulicas de piso, inclusive ferragens e instalação m2 4,20; vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação m2 50,04; vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação m2 23,21; 7.7 fórum, guaritas e lixeira - esquadrias (aço); 7.7.1 escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm inclusopintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão m 5,40; 08 fórum, guaritas e lixeira - **Instalações hidrossanitárias:** fórum, guaritas e lixeira - instalações hidrossanitárias (hidráulico): 8.1.1 registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação un 65,00 8.1.2 tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p m 496,00; 8.1.3 tubo pvc roscavel p/ água fria predial 1" inclusive conexões, fornecimento e instalação m 670,00; 8.1.4 tubo pvc roscavel p/ água fria predial 1 1/4" - inclusive conexões, fornecimento e instalação m 23,00; 8.1.5 tubo pvc roscavel p/ água fria predial 1 1/2" inclusive conexões, fornecimento e instalação m 4,00; 8.1.6 tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 164,00; tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 174,00; 8.1.8 tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 57,00; tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_pm 6,00; 8.1.10 registro de esfera em bronze d= 1.1/4"



107 g.
149



CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18992
CODIGO DE SEGURANÇA: 4062.5275.3979.7986
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol:R\$5,82 Tfu:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>




Nº DA
ETIQUETA
ADF440005





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



108
g
150

fornec e colocacao un 9,00; 8.1.11 válvula de esfera em bronze $\varnothing$ 1.1/2" - fornecimento e instalação un 7,00; reservatório em polietileno, cap 1500l - instalada und 2,00 ; válvula de pé com crivo $\varnothing$ 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalação un 1,00; válvula de retenção horizontal $\varnothing$ 32mm (1.1/4") -fornecimento e instalação un 1,00; chave de boia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalacao un 6,00; torneira de boia real 1 com balao plastico - fornecimento e instalacao un 2,00; adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao un 1,00; adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 32mmx1" - fornecimento e instalacao un 9,00; adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixad'agua 40mmx1.1/4 " - fornecimento e instalacao un 5,00; adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixad'agua 50mmx1.1/2 " - fornecimento e instalacao un 1,00; adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc,soldável, dn 25m m x 3/4, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 134,00; 8.1.22 adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc,soldável, dn 32m m x 1, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 18,00; 8.1.23 adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc,soldável, dn 40m m x 1.1/2, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 14,00; 8.1.24 luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 3,00; 8.1.25 luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 7,00; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 20,00; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 20,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 46,00; 8.1.29 joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 9,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 7,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 93,00; joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p/ un 168,00; te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 37,00; te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p/ un 12,00; 8.1.35 te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 2,00; 8.1.36 te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 60,00; tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p/ un 30,00; tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un



PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18993
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3879.7091.5043.8276
Quantidade de atos praticados: 01

Atos praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF446910



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



151

5,00 ;tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado emprumada de água fornecimento e instalação.af_12/2014_p un 2,00; te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 1,00; conjunto moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 30mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-5,3)(23-7,7)(20-9,6) (17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(8-15,5) incl. chave de p. direta und 4,00; fórum, guaritas e lixeira - instalações hidrossanitárias (sanitário e drenagem); bacia sanitaria c/ caixa de desc.acopl. , linha thema ecofush, 3/6 lt, incepta ou similar, incl. assento incepta thema 25987 ou similar, conj. de fix, anel de ved. e eng.plástico und 32,00; 8.2.2 tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instala do em subcoletor aéreo de esgotosanitário. af_12/2014_p/ m 140,00; 8.2.3 tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instala do em prumada de esgoto sanitárioou ventilação. af_12/2014_p m 158,00; 8.2.4 tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instala do em sub coletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 47,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instala do em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 173,00; 8.2.6 tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm,fornecido e instalad o em prumada de esgoto sanitárioou ventilação. af_12/2014_p m 83,00; 8.2.7tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm,fornecido e instalad o em ramal de descarga ou ramalde esgoto sanitário. af_12/2014_p m 15,00; 8.2.8tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalad o em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 65,00; 8.2.9 tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p m 75,00; 8.2.10 tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 79,00; joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta e lástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário . af_12/2014 un 3,00; 8.2.12 joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta e lástica, fornecido e instalado em ramal dedescarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 48,00; 8.2.13 joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal dedescarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p un 34,00 joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal dedescarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 4,00; joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 46,00 8.2.16 joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 70,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150mm, junta e lástica, fornecido e instalado em sub coletor aéreo de esgoto sanitário . af_12/2014 un 11,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100mm, junta



PODER JUDICIÁRIO - TJRJ - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18994
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6456.0655.2772.8890
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFR: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440811



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

152

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 48,00; 8.2.19 joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 6,00; 8.2.20 joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p un 134,00; junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 24,00; 8.2.22 junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 4,00; 8.2.23 redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 un 5,00; redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 un 5,00; tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 un 4,00; tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais af_12/2014 un 2,00 8.2.27 te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 48,00; 8.2.28 tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 un 1,00 8.2.29 te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 26,00; 8.2.30 tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm - fornecimento e instalação und 36,00; tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, com anéis diâm = 75 x 50mm - fornecimento e instalação und 16,00; 8.2.32 tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 un 4,00; 8.2.33 bacia sanitaria c/ caixa de desc. acopl. handicapped (p/ deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, celite ou similar, incl. assento celite stylus excellence 54981 ou similar, conj. de fix. deca s-10, anel de ved. e eng. plástico ou similar und 16,00; caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalação und 2,00; caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação und 10,00 8.2.36 caixa de gordura em pvc, múltipla und 5,00; caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção un 13,00; tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p und 346,00; tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p und 135,00 joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água



PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18995
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1351.4362.9868.2298
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ADF46882



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

153

fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 3,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 47,00; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 24,00; 8.2.43 joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 54,00; te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 46,00; 8.2.45 luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p/un 54,00; 8.3 fórum, guaritas e lixeira - instalações hidrossanitárias (cisterna); armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 2.813,32; tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo m2 4,74; barra lisa com argamassa traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa m2 30,18; contrapiso/lastro de concreto nao-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira m2 38,75; lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante m3 2,71; 8.3.6 escavação manual de vala, a frio, em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta), de 3 até 4,5m, excluindo esgotamento e escoramento m3 211,94; apiloamento com maco de 30kg m2 66,11 reaterro de vala com compactação manual m3 93,47; carga manual de terra em caminha basculante 6 ; m3 163,36; transporte comercial com caminho basculante 6 m3, rodovia pavimentada m3xkm 1.633,60; forma tábua p/concreto em fundação s/reaproveitamento m2 226,27; escoramento formas h=3,50 a 4,00 , com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x m3 114,68; concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento m3 29,36; 8.3.14 alvenaria em bloco de concreto 14x19x39cm (espessura 14cm), com preenchimento de concreto 20mpa m2 14,23; impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos m2 132,34; impermeabilização de superficie com revestimento de argamassa polimérica bicomponente flexível 4kg/m² m2 142,95; protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, e=1,5 cm m2 142,95; 8.3.18 armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(p erda de 10%) / dobra / colocação kg 465,01; fórum, guaritas e lixeira - instalações hidrossanitárias (macro drenagem); caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao un 5,00; assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 400 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv) - para agua m 26,00; tubo de polietileno de alta densidade, pead, pe-80, de= 400 mm x 36,4 mm parede m 26,00; lastro de concreto, preparo mecanico m3 10,69; concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. m3 39,38; grelha de ferro fundido para canaleta larg = 50cm, fornecimento e assentamento m 179,00; forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de mad eira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utiliz acoes.



13

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18996
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2378.7631.7161.4871
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFl: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ADF460813



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



112
y-
154

(fabricação, montagem e desmontagem) m2 365,22; calha em concreto simples, meia cana de concreto, diâmetro 300mm m 114,42; 8.4.9 calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 400mm m 128,73; escavação manual de vala, a frio, em material de 2ª categoria (moledo ou rocha decomposta) até 1,50m m3 153,47; apiloamento com maco de 30kg m2 306,59; reaterro de vala com compactação manual m3 78,39; carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3 m3 119,48; transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada m3xkm 1.194,83; armário aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação Kg 570,48; fórum, guaritas e lixeira - instalações hidrossanitárias (cisterna reuso); filtro para aproveitamento de água de chuva (aac) auto-limpante para áreas até 200m², composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. retenção e descarga de sólidos superiores a 0,26mm. duas entradas de ap de 100mm, saídas de descarte e água filtrada de 100mm. vazão máxima do filtro modelo vf-1 (09 l/s). fornecimento e instalação und 2,00; lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante m3 2,02 forma tabua p/concreto em fundação s/reaproveitamento m2 171,62; escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x m3 84,91; armário de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação kg 2,74; armário aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação kg 1.409,20; armário aco ca-50 diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação kg 5.920,30; concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento m3 22,11; impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos m2 104,26; impermeabilização de superfície com revestimento de argamassa polimérica bicomponente flexível 4kg/m² m2 106,66; escada tipo marinho em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zinco m 3,24; tampão ferro fundido p/poco de visita, 175 kg, tipo t-170 - fornecimento e instalação und 1,00; fórum, guaritas e lixeira - instalações hidrossanitárias (louças e metais) cuba de apoio quadrada, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira und 60,00; torneira de mesa cromada bica alta, deca 1196 c.link ou similar, fornecimento e instalação und 7,00; ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 da deca ou similar und 28,00; cuba de apoio quadrada, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira und 2,00; tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013 un 4,00; torneira de mesa cromada bica alta, deca 1196 c.link ou similar, fornecimento e instalação und 67,00; torneira cromada de parede para tanque/jardim, ref. 1153 deca ou similar und 15,00; ducha lorentio 7002 c16, lorezetti ou similar, fornecimento e instalação und 2,00; papelaria de plástico, akros ou similar und 46,00; dispenser para toalhas interfolhadas, prolim, linha toilet



PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18997
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0179.7795.4759.1065
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF46014



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



113
y
155

plus ref. 04305 ou similar und 34,00; fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar und 62,00; cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. a f_12/2013 un 5,00; fornecimento e instalação de bancada em granito branco fortaleza com cuba de louça branca de embutir pç 16,00; fórum, guaritas e lixeira - instalações hidrossanitárias (casa de bombas); escavação manual de vala, a frio, em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta), de 3 até 4,5m, excluindo esgotamento e escoramento m3 13,50; apiloamento com maco de 30kg m2 7,50; reaterro de vala com compactação manual m3 9,52; carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3 6,12; transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada m3xkm 61,24; lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante m3 0,12; forma tabua p/concreto em fundação s/reaproveitamento m2 6,62; escoramento formas até h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. m3 1,05; armacão aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 35,52; concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluso preparo mecânico, lançamento e adensamento m3 0,92; alvenaria em bloco de concreto 14x19x39cm (espessura 14cm), com preenchimento de concreto 20mpa m2 7,55; 8.7.12 tampa em concreto armado, espessura 0,15m m2 0,75; escada tipo marinho em aço ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zinco m 1,40; fórum, guaritas e lixeira - instalações hidrossanitárias (reservatório retenção de águas pluviais); escavação mecânica de vala em material 2a. categoria de 4,01 até 6,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica m3 1.609,80; escoramento de valas contínuo m2 216,20; apiloamento com maco de 30kg m2 342,51; reaterro de vala com material granular de empréstimo adensado e vibrado m3 1.243,89; carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg m3 2.092,74; transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada m3xkm 20.927,36; execução de dreno com manta geotêxtil 200 g/m2 m2 265,46; tubo pvc dn 75 mm para drenagem - fornecimento e instalação m 95,22; forma tabua p/concreto em fundação s/reaproveitamento m2 454,90; escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4xm3 211,34; armacão de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação kg 24,66 8.8.12 armacão aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 15.305,14; armacão aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg257,28;concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento m3 56,35; escada tipo marinho em aço ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zinco m 6,48; tampão ferro fundido p/ poço de visita, 175 kg, tipo t-170 - fornecimento e instalação uni 2,00; bomba submersível, elétrica, trifásica, potência 1,97 hp, diâmetro do rotor 144mm semiaberto, bocal de



15

PODER JUDICIÁRIO TJMG CONREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18998
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9532.4470.5876.6795
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TR: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440815



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



114
g
156

saida diametro de 2 polegadas, hm/q = 2 m / 26,8 m³/h a 28 m / 4,6 m³/h uni 1,00; instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv uni 1,00; fórum, guaritas e lixeira - combate a incêndio fórum, guaritas e lixeira - combate a incêndio (equipamentos fixos); extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao un 9,00; extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao un 8,00; extintor de pó químico seco (pqs), capacidade 12 kg und; 13,00; abrigo de proteção para extintor de incêndio 38x30x85cm uni 1,00; fórum, guaritas e lixeira - combate a incêndio (sinalização); placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m und 101,00; aplicação de primer universal - 2 demãos m² 54,61; pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético, suvinil ou similar, exclusive lixamento m² 54,61; fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar m 132,00; fórum, guaritas e lixeira - combate a incêndio (instalações elétricas); sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da seton ou similar unid 7,00; acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio und 7,00; detector de fumaça und 91,00; detector termo velocimétrico und 4,00; luminária de emergência 2 x 8w, g-light ou similar und 75,00; luminária de emergência 2 x 55w, luxtron ou similar und 10,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalacao un 104,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalacao un 9,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalacao un 53,00; central de alarme de incendio, 24v (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80l- verin ou similar unid. 1,00; eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 25mm (1"), tipo leve, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao m 486,20; eletrcista para teste de instalações elétricas de incêndio h 24,00; chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1" a 6" - conexão bsp und 3,00; central de alarme de incêndio repetidora, marca verin, modelo vre-rpt uni 1,00; conjunto moto bomba centrífuga, marca shneider, modelo bpi - 22r/e 2 1/2, motor 20cv, trifásico 220v-380v, diâmetro de sucção e recalque de 2. 1/2" uni 2,00; 9.3.16 bomba jockey 5cv - fornecimento e instalação uni 1,00; .3.17 quadro de comando para 2 bombas 20cv e 1 bomba jockey 5cv, 380/220vca uni 1,00; botoeira em alumínio fundido "liga - desliga" uni 8,00; eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao m 137,00; eletroduto de pvc flexível conrrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação m 9,50; cabo do tipo sinal e detecção de alarme de incêndio digital 600v, formado por quatro condutores sólidos de cobre eletrolítico 4x1,5mm², têmpera mole, classe i, isolamento em pvc/a classe 70°C antichama, torcidos paralelamente, fita separadora de poliéster e cobertura de pvc/a - fornecimento e instalação m 879,30; caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao uni 8,00; 9.3.23 caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado uni 24,00; caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita un 17,00; fórum, guaritas e lixeira - combate a incêndio (instalações hidráulicas); tubo de aço preto 2.1/2" sem costura schedule 40/nbr 5590, inclusive c onexoes - fornecimento e instalacao m 260,23; conjunto de mangueira para combate a



PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA18999

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2188.3708.2633.7566

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TR: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440916



115
y-

157

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

incendio em fibra de poliester pura, com 1.1/2", revestida internamente, com 2 lances de 15m cada un 10,00;hidrante subterraneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm un 1,00;fornecimento e lancamento de brita n. 4 m3 0,20; encanador para teste de instalações hidráulicas do sistema de combate a incêndio h 24,00; 9.4.6 manômetro para bombas uni3,00 escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 41,13; apiloamento com maco de 30kg m2 82,26; reaterro de vala com compactação manual m3 39,31; carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 6,29; transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada m3xkm 62,90 tubo de aço galvanizado com costura 1/2" (15mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação m 12,00; tubo de aço galvanizado com costura 1" (25mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação m 6,00; tubo de aço galvanizado com costura 1.1/2" (40mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação m 6,00; registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalacao un 1,00; registro gaveta 1.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação uni 1,00; registro gaveta 2.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação uni 7,00; válvula de retenção horiz.ou vert. d= 15mm (1/2") uni 3,00; válvula de retenção horizontal ø 25mm (1) - fornecimento e instalação uni 1,00;9.4.20 válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação un 6,00; válvula de esfera em bronze ø 1/2" - fornecimento e instalação uni 6,00; válvula de pé com crivo ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação un 2,00; fornecimento e instalação de adaptador para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incêndio) un 12,00; quebra em alvenaria para instalação de abrigo para mangueiras (90x60cm) uni 8,00; concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m3 preparo conf comp 5845 coloc conf comp 7090 14 m2 de area moldada formas e escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aco ca-50 inc mao de obra p/corte dobragem montagem e coloc nas formas m3 0,08; hidrante de coluna tipo y em aço carbono e abrigo duplo para hidrante externo, 120x90x30cm, em chapa de aço, pés de apoio com fixação no chão com suporte para 4 mangueira de incêndio 2.1/2" de 15m, incluindo registro globo angular 90° 2.1/2", adaptador sotrz 2.1/2", tampão 2.1/2", esguicho em latão 1.1/2", e chave dupla tipo storz 1.1/2"x2.1/2" uni 1,00; abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", redução 2.1/2"x1. 1/2", esguicho em latão 1.1/2", tampão 2.1/2" e chave dupla tipo storz 1.1/2"x2.1/2" - fornecimento e instalação un 8,00; fórum, guaritas e lixeira - instalações eletricas; fórum, guaritas e lixeira - instalações elétricas (rede de alimentação); arruela quadrada aco galv d = 38mm esp= 3mm dfuro= 18 mm und 14,00 10.1.2 parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm und 3,00; fornecimento de pino de topo p/ isolador 15 kv, 389mm und 1,00; conector estribo pressão para cabo al 4 caa und 3,00; alça preformada p/ estai 9,5 mm mr und 1,00; espaçador losangular 15kv und 3,00;cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8" (9,52 mm) - fornecimento e instalação und 100,00; fórum, guaritas e lixeira - instalações elétricas (entrada de energia); fornecimento e instalação de poste duplo t (dt) 11x600 und 2,00; escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 0,96; porca zincada quadrada 16 mm und 4,00; grampo de ancoragem, ref.



PODER JUDICIÁRIO TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA19000
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1925.7508.5030.4987
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFR: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440812



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



116
y.
158

gad-1002n unid 4,00; arruela quadrada aco galv d = 38mm esp= 3mm dfuro= 18 mm unid 6,00; haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector un 1,00; manilha sapatilha preformada unid 10,00; fornecimento e instalação de elo fusível tipo 10k, comp.= 500mm unid 3,00; chave fusível de distribuição 15,0kv/100a unid 3,00; gancho suspensão olhal em aco galv, espessura 16mm, abertura 21mm unid 5,00; porca olhal aco p/ parafuso c/ diam nominal de 16mm unid 5,00; sapatilha em aco galv p/ cabos dn ate 5/8" unid 3,00; grampo linha viva, de alumínio cabo principal (10 - 120mm²) derivacao (10 - 70mm²) unid 3,00; parafuso frances m16(d=16mm) x 45mm cab abaulada - zincagem a fogo unid 5,00; parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm unid 5,00; manilha torcida com pino 3/8" unid 1,00; isolador de porcelana para sistema 34,5kv unid 4,00; olhal para parafuso 5/8" galvanizado unid 26,00; isolador de ancoragem polimerico, classe de tensao 15 kv unid 3,00; conector estribo pressão para cabo al 4 caa unid 60,00; conector parafuso fendido para cabo 16 mm 2 unid 1,00; fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mr unid 4,00; cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - fornecimento unid 1,00; espaçador losangular 15kv unid 3,00; cabo de cobre nu 25mm² - fornecimento e instalacao m 20,00; braço tipo "c", p/ rede compacta unid 1,00; alca pre-formada distribuição em aco recoberto com aluminio para cabo 25mm², encapado. fornecimento e instalação un 11,00; remoção de poste de concreto und 4,00

10.2.29 pára-raio de distribuição polimérico 12kv, c/ desligamento automático, resist. não linear unid 5,00

cabo de alumínio isolado xlpe 0,6/1kv 35mm² - fornecimento e instalação m 300,00; cabo de alumínio multiplex xlpe 0,6/1kv 3x1x35mm² - fornecimento e instalação m 100,00; terminal ou conector de pressão - para cabo 95mm² - fornecimento e instalacao un 9,00; terminal ou conector de pressão - para cabo 120mm² - fornecimento e instalacao un 18,00; terminal ou conector de pressão - para cabo 240mm² - fornecimento e instalação uni 12,00

fórum, guaritas e lixeira - instalações elétricas (subestação aérea): fornecimento e instalação de poste duplo t (dt) 11x600 unid 1,00; isolador de ancoragem polimerico, classe de tensao 15 kv unid 3,00; grampo linha viva, de alumínio cabo principal (10 - 120 mm²) derivacao (10 - 70mm²) unid 3,00; arruela quadrada aco galv d = 38mm esp= 3mm dfuro= 18 mm unid 7,00; parafuso m16 (rosca maquina d=16mm) x 250mm cab quadrada - zincagem a fogo unid 4,00; parafuso m16 (rosca maquina d=16mm) x 300mm cab quadrada - zincagem a fogo unid 5,00; fornecimento de pino de topo p/ isolador 15 kv, 389mm unid 3,00; conector estribo pressão para cabo al 4 caa, fornecimento unid 3,00; cabo de cobre nu 25mm² - fornecimento e instalacao m 174,75; braço tipo "c", p/ rede compacta unid 1,00; cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 120mm² anti-chama - fornecimento e instalacao m 15,40; gancho suspensão com olhal, fornecimento unid 3,00; manilha sapatilha preformada, fornecimento unid 4,00; haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector un 7,00; terminal ou conector de pressão - para cabo 120mm² - fornecimento e instalacao un 6,00 pára-raio de distribuição polimérico 12kv, c/ desligamento automático, resist. não linear unid 4,00 escavacao manual



PODER JUDICIÁRIO - TJMS - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA19001

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3173.4551.0840.9610

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF46810



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



em solo-prof. ate 1,50 m m3 8,92; haste coperweld 3/4" x 3,00m com conector un 8,00; caixa de inspeção para aterramento - fornecimento e instalação uni 4,00; fornecimento e instalação de elo fusível tipo 10k, comp.= 500mm unid. 3,00; parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 350 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada uni 14,00; alca pre-formada distribuição em aco recoberto com aluminio para cabo 25mm2, encapado. fornecimento e instalação un 3,00; terminal ou conector de pressao - para cabo 240mm2 - fornecimento e instalação un 4,00; mureta em alvenaria de bloco cerâmico 14x19x29cm, com emboço/reboco, para abrigo de quadros de medição, largura 30 cm, comprimento 470cm, altura 210cm uni 1,00; reaterro de vala com compactação manual m3 21,60; caixa de inspeção em alvenaria-lastro de concreto esp.= 10cm m3; eletroduto de pvc rigido roscavel dn 75mm (3"), incl conexoes, fornecimento e instalacao m 16,50; eletroduto de pvc rigido roscavel dn 100mm (4"), incl conexoes, fornecimento e instalação m 15,60; eletroduto corrugado flexível em pead ø = 3", tipo kanalex ou similar m 110,75; envelopamento de eletrodutos 20 x30 cm m 38,75; disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 500 a 600a 600v, fornecimento e instalação un 1,00; cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 240mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao m 62,40; caixas para transformador, medidor e disjuntor uni 2,00; caixa para disjuntor geral uni 1,00; fórum, guaritas e lixeira - instalações elétricas (quadros elétricos e acessórios); quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao un 2,00; quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao un 2,00; quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao un 5,00; quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao un 2,00; quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao un 1,00; fórum, guaritas e lixeira - instalações elétricas (condutores elétricos e acessórios); cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao m 14.497,30; cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao m 3.685,84; fornecimento e colocação de anilha para identificação und 2.244,00; fórum, guaritas e lixeira - instalações elétricas (eletrodutos, eletrocalhas e acessórios); eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao m 888,52; eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm (1 1/4") fornecimento e instalacao m 159,00; eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 1.160,60; eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, forn ecimento e instalacao m 247,16; canaleta plástica



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA19002
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4630.4924.7627.3002
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFl: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,15
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440819



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



25mm x 25mm, schneider ou similar m 72,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m105,90; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 22,50; suporte 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) und 23,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 162,90; suporte omega 75x50mm und 163,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm(inclusive conexões) (excluso suportes) m 3,90 suporte 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) und 4,00; fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) und 296,00; suporte omega 50x50mm und 106,00; fórum, guaritas e lixeira - instalações elétricas (tomadas, interruptores e acessórios); interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao un 28,00; interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao un 40,00; interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao un 2,00; interruptor paralelo de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao un 10,00; tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao un 320,00; tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao un 138,00; tomada 2p+t, abnt, 10 a, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc m 6,00; sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio und 58,00;espelho plastico 4x2" - fornecimento e instalacao un 28,00; fórum, guaritas e lixeira - instalações elétricas (caixas de passagem e acessórios); caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo aquatic ou similar und 43,00; caixa de passagem em pvc, 20 x 20 x 12cm, embutida und 6,00; caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao un 508,00; caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalacao un 9,00; espelho plastico 4x2" - fornecimento e instalacao un 508,00; espelho plastico 4x4" - fornecimento e instalacao un 9,00 ; fórum, guaritas e lixeira - instalações elétricas (dispositivos de proteção): disjuntor termomagnetico monopolar padrao din (europeu) 10 a 30a (linha branca), fornecimento e instalacao und 107,00; disjuntor termomagnetico monopolar 32a a 50a, padrão din (linha branca), corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar und 4,00; disjuntor bipolar dr 25a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref. 5sm1 314 omb, siemens ou similar und 11,00; disjuntor termomagnetico tripolar padrao din(europeu)10 a 50a 40v, fornecimento e instalacao und 21,00; disjuntor termomagnetico tripolar padrao din (europeu) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao und 4,00; disjuntor termomagnetico tripolar 150 a, padrão din (europeu - linha branca), corrente 10 ka und 1,00; fórum, guaritas e lixeira - instalações elétricas (equipamentos de iluminação e acessórios) luminária retangular de sobrepor para 1 lampada led tubular 20w und 52,00; luminária tipo arandela em vidro leitoso, ref:dp-





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA19003
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0662.9738.7009.4341
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,15


Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF460820



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



161

1922-01, lustres projeto ou similar, inclusive lâmpada fluorescente compacta 20w und 8,00; luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. c-2342, da lustres projeto ou similar, completa und 98,00; luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. tbs020d216rl, da philips, inclusive reator e lâmpada und 335,00 luminária em led modular para iluminação pública, 1 pétala, 280w, lentes em policarbonato, corpo em alumínio, pint. anti-incrustantes, grau de proteção ip67, ik09, temp de cor 5000°k, irc >70%, v. útil 50.000 horas, linha street-light da ledstar-unicoba ou similar - fornecimento e instalação incluso poste und 13,00; luminária em led modular para iluminação pública, 2 pétalas, 280w, lentes em policarbonato, corpo em alumínio, pint. anti-incrustantes, grau de proteção ip67, ik09, temp de cor 5000°k, irc >70%, v. útil 50.000 horas, linha street-light da ledstar-unicoba ou similar - fornecimento e instalação incluso poste und 2,00; luminária em led modular para iluminação pública, 200w, lentes em policarbonato, corpo em alumínio, pint. anti-incrustantes, grau de proteção ip67, ik09, temp de cor 5000°k, irc >70%, v. útil 50.000 horas, linha street-light da ledstar-unicoba ou similar - fornecimento e instalação und 21,00; fórum, guaritas e lixeira - cabeamento estruturado; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 150,09; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 1.070,04; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 75mm (3"), incl conexoes, fornecimento e instalacao m 13,18; fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) und 309,00; suporte omega 50x50mm und 255,00; suporte 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) und 54,00; caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa und 1,00; haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector und 1,00; cabo de cobre nu 10mm² - fornecimento e instalacao m 15,00; tomada dupla para lógica rj45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, fame ou similar und 149,00; tomada dupla para lógica rj-45, placa/espelho em latão escovado 4' x 4', para piso und 4,00; tomada para lógica, com caixa pvc, embutida und 26,00; canaleta plástica 25mm x 25mm, schneider ou similar m 60,00 caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita und 23,00; caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa und 12,00; cabo telefonico ct-apl-50, 100 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao m 50,00; cabo telefonico ctp-apl-50, 20 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao m 105,00; cabo telefonico ctp-apl-50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao m 65,00; cabo de fibra óptica de 6 vias m 130,00; fornecimento e instalação de cabo utp 4 pares cat 6 m 5.022,00; painel frontal cego, 19' x 2 u - fornecimento e instalação und 10,00; painel frontal cego, 19' x 1 und 5,00; fornecimento de instalação de regua 8 tomadas para rack 19 und 6,00; guia organizadora de cabos para rack 19 1 um 18,00; fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 und 4,00; fornecimento e instalação de switch 24 portas 10/100 mpbs + 2p10-100-1000 btund 4,00; fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6e und 4,00; fornecimento e instalação de path cords cat.6



Teófilo

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA19004
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6385.2934.8506.4877
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,15

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ARF460821



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



120_g
162

und 250,00; fornecimento e instalação de path panel 48 portas cat. 6 und 4,00; fornecimento e instalação de switch 48 portas 10/100 bt + 2p-1000, 3com blsf50, cat.6 und 10,00; fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm und 1,00; fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm und 2,00; fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 36u x 670mm und 1,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 319,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 54,00; certificação de rede cabeamento estruturado und 179,00; bloco de conexão "idc", 110 - 100 pares und 1,00; distribuidor interno óptico - 1 u para até 24 fibras und 4,00 central telefônica - voip (ip) cip 850 capacidade mínima - 50 linhas e/ou ramais ip autenticados capacidade máxima - 8 linhas e/ou ramais analógicos e 42 linhas e/ ou ramais ip voip - 16 chamadas simultâneas bivolt automática, 50 ou 60hz potência máxima - 14 w - fornecimento e instalação und 2,00; fórum, guaritas e lixeira - spda; cabo de cobre nu 16mm² - fornecimento e instalacao m 10,00; cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalacao m 175,00; haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector un 27,00; para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador m 2,00; terminal aereo em aco galvanizado com base de fixacao h = 30cm un 31,00; serviços de solda exotermica, contendo moldes cartuchos acendedores e alicate, kit para 17 unidades und 1,00 parafuso de latao com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm und 174,00; parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80mm und 29,00; corpo da caixa de inspeção em pvc p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, com tampa em ferro fundido, ref: tel-552 ou similar (spda) und 15,00; barra condutora chata de alumínio, 7/8" x 1/8" - inclusive acessórios de fixação m 276,00; caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento und 1,00; sinalizador obstáculos duplo com 1 (lâmpada) und 2,00; eletroduto flexível aco galv tipo conduite d = 1 1/4" (32mm) - fornecimento e instalacao m 22,50; caixa de medição para aterramento fornecimento e instalação und 3,00; fórum, guaritas e lixeira - segurança eletrônica; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 29,00; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 15,00; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 150,00; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 60mm (2 1/2") incl conexoes, fornecimento e instal.m 8,00 eletroduto de pvc rígido roscavel dn 75mm (3"), incl conexoes, fornecimento e instalacao m 6,00 fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 63,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 225,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) (inclusive conexões)



CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA19005
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9005.3261.1256.3113
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFl: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,15
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br/>



Nº DA
ETIQUETA
ABF460822



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



(excluso suportes) m 21,00; sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio und 34,00; sirene eletrônica de 120db em caixa metálica de 4 x 4 und 4,00; teclado digital para acionamento do alarme und 4,00; receptor 2 canais 433mhz multifuncional reptor ecp und 4,00; central de alarme microprocessada und 4,00; fornecimento e instalação de camera ip 2mp dome, fixa und 41,00; fornecimento e instalação de camera ip 1mp dome ir 15mt 6mm, movél und 7,00; fornecimento e instalação de camera ip 1mp dome ir 15mt 6mm, fixa und 18,00; fornecimento e instalação de cabo utp 4 pares cat 6 m 2.542,00; caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepôr) fornecimento e instalação un 7,00; caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação un 1,00; caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo aquatic ou similar und 1,00; caixa de passagem em pvc, 20 x 20 x 12cm, embutida und 4,00; caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita un 6,00; caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa un 4,00; suporte omega 50x50mm und 225,00; suporte omega 75x50mm und 21,00; suporte omega 38x38mm und 63,00; fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) und 309,00; cerca elétrica, com hastes de ferro galvanizado com 6 isoladores, fio de aço 0,70mm e cabo de alta tensão para alimentação da cerca (excluso central eletrificadora) - fornecimento e instalação m 480,00; cabo de alta tensão 5 mm, isolado em pvc m 35,00; central eletrificadora - para cerca elétrica: und 1,00; caixa hermética outdoor padrão 19" - fornecimento e instalação uni 18,00; nobreak bivolt para câmeras externas 1500va - fornecimento e instalação uni 18,00; conversor de fibra óptica para rj45 - fornecimento e instalação uni 50,00; patch cord categoria 6 com 3 metros - fornecimento e instalação uni 50,00; fonte de alimentação 12v para câmeras fixas externas - fornecimento e instalação uni 16,00; suporte para câmera ptz - fornecimento e instalação un 9,00; injetor poe 60w para câmera ptz - fornecimento e instalação uni 9,00; fórum, guaritas e lixeira - antenas de tv; cabo coaxial rgc 75 ohms - fornecimento e instalação m 744,00; cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalação m 20,00; caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação un 3,00; caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa un fornecimento e instalação de eletrocilha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 150,00; eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação m 48,00; eletroduto de pvc flexível corrugado dn32 mm (1 1/4") fornecimento e instalação m 15,00; eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação m 321,00; quadro de distribuição para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação un 4,00; tomada para antena de tv com adaptador de cabo coaxial, com placa 4x2" - fornecimento e instalação und 21,00; antena uhf com recepção analógica e digital, fabricada em liga de alumínio - fornecimento instalação excluso suporte und 1,00; antena mini parabólica off set, com recepção analógica e digital - fornecimento instalação excluso suporte und 1,00; mastro simples de ferro galvanizado p/ para-



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA19006
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5393.8642.3247.8884
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF446923



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



raios h=3,00m incluindo base - fornecimento e instalação un 1,00; mastro simples de ferro galvanizado p/ para-raios h=3,00m incluindo base - fornecimento e instalação un 1,00; fornecimento e colocação de anilha para identificação und 30,00; fórum, guaritas e lixeira - controle de acesso fechadura biométrica e cartão rfi, em ação, com três modos de abertura: impressão digital, cartão rfi e chaves; cadastramento de 100 usuários, digitais ou cartões e 10 usuários master; com trava dupla, da tidal ou similar - fornecimento e instalação und 14,00; fornecimento e instalação de catracas eletrônicas com leitor de proximidade, tipo pedestal, da prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software, cartões de proximidade e cofre coletor und 2,00; fornecimento de cancela eletrônica, com controle de acesso und 2,00; cabo telefonico cci-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação m 28,00; caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação un 2,00; tomada rj 11 para telefone- com placa- fornecimento e instalação und 2,00; eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação m 16,00; cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação m 10,00; fornecimento e instalação motor para portão eletrônico com potência de 1/3cv 220v com placa com controle remoto incluso, barra cremalheira e sensor anti-esmagamento un 4,00; fornecimento e instalação de sistema de interfone com porteiro eletrônico, monofone bivolt, com suporte em alumínio fixado no piso uni 1,00; mesa - console 12 canais de entrada und 4,00; fórum, guaritas e lixeira - sonorização; caixa acustica quadrada em abs, tela de aluminio microperfurada, pintura eletrostatica c/poliester, woofer coaxial 6" c/carcaça de aluminio. potencia 100w und 23,00; cabo de cobre pp cordplast 2 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação m 378,00; tomada para lógica, com caixa pvc, embutida und 1,00; dvd player und 1,00; pré amplificador com gongo (ver especificações no memorial de sonorização) und 4,00; cabo monofônico para microfone (ver especificações no memorial de sonorização) m 65,00; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalação m 112,00; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalação m 32,00; fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluido suportes) m10,00; caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação un 5,00; caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm und 21,00 fórum, guaritas e lixeira : luminária blindada arandela para lampada fluorescente compacta 20w und 2,00; fórum, guaritas e lixeira - detecção de metais; tomada dupla para lógica rj45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, fame ou similar und 1,00; tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação un 1,00; caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa un 2,00; detector portal de alta sensibilidade de ref. as360t da mineiro ou similar und 2,00; fórum, fórum, guaritas e lixeira - coberturas e tratamentos: fórum, guaritas e lixeira - coberturas e tratamentos (telhamento): telhamento com telha trapezoidal termo acústica em alumínio pré-pintada cor branca, e= 0,5mm, poliuretano e=30 mm com filme, isoeste ou



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA19007

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9200.0754.2970.3936

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br/>



Nº DA
ETIQUETA
ABF46024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



123
9
165

similar m2 463,71; fórum, guaritas e lixeira - coberturas e tratamentos (complementação) calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica m2 136,31; chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local m 54,39; rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 16cm m 132,86; manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação m2 155,27; contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, e espessura 3cm, acabamento reforçado. af_06/2014 m2 155,27; calha em chapa de aço galvanizado nº 24 m2 49,42; fórum, guaritas e lixeira - elementos decorativos: fórum, guaritas e lixeira - elementos decorativos (complementação): bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm, fornecimento e instalação m2 34,21; divisória em granito branco e = 2cm, inclusive montagem com ferragens m2 40,32; espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura m2 37,06; mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2") und 1,00; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revólver (ar-comprimido) m2 11,91; base para fixação de mastro triplo und 1,00; peitoril em granito branco, l = 15cm, e = 2cm - fornecimento e instalação m 269,17; fórum, guaritas e lixeira - elementos decorativos (barras) barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, deca 2310 ebr, l=90 cm, ou similar und 36,00; guarda-corpo em vidro temperado m2 23,62; corrimão em aço inox Ø=1 1/2", h=90cm m 79,09; guarda corpo em aço inox, h=130cm, com montantes e barra superior em tubo de aço inox 1 1/2" e 6 (seis) barras intermediárias em tubo de aço inox 3/4" m2 15,47; corrimão duplo em aço inox Ø=1 1/2", h=90cm e h=72cm, soldado em montantes a cada 1,5m parafusados no piso m 61,18; fórum, guaritas e lixeira - elementos decorativos (sinalização); placa de sinalização externa - cod. pe - fornecimento e instalação m2 4,12; totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base em concreto armado - fornecimento e instalação und 1,00; mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão receita federal und 1,00; totem de sinalização em acrílico cristal 10mm (qat), hastes, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base em concreto armado - fornecimento e instalação und 5,00; adesivo em vinil para plotagem (c/aplicação) m2 6,00; placa de sinalização interna - cód psi - fornecimento e instalação m2 0,56; placa de identificação de portas - cód pp - fornecimento e instalação m2 4,96; fórum, guaritas e lixeira - elementos decorativos (paisagismo); plantio de grama esmeralda em rolo m2 625,50; palmeira regional h=4m und 6,00; 3 plantio de árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x 80cm un 20,00; planta - palmeira cica (cycas revoluta) h=0,5m, fornecimento e plantio und; 18,00 dracena tricolor (dracaena marginata) h=2m und 40,00; dracena vermelha (cordyline terminalis) h=1,5m und 200,00; fórum, guaritas e lixeira - serviços complementares:



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:04:45 31188

SELO DE CONSULTA: EOA19008
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9812.8543.9086.9648
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



fórum, guaritas e lixeira - serviços complementares (limpeza e checklist): limpeza final da obra m2 2.402,31; as built m2 37.885,53; Depósito de urnas - serviços preliminares: depósito de urnas - serviços preliminares (demolições e retiradas) capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos m2 755,55; remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira und 2,00; remoção de poste de concreto und 1,00; remoção de árvore, porte grande, com utilização de retro-escavadeira und 2,00; demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados m3 2,71; demolição de camada de assentamento/ contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm m2 416,25; demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento m3 20,17 Demolição de telhas ceramicas ou de vidro m2 416,25; retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas ceramicas ou de vidro m2 416,25; demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento m3 9,31; carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3 m3 45,30; carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 m3 43,69; carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 m3 82,86 depósito de urnas - fundações: depósito de urnas - fundações (movimento de terra): aterro apilado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo m3 302,22; escavação manual de vala, a frio, em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta) até 1,50m m3 45,67; reaterro de vala com compactação manual m3 9,43; depósito de urnas - fundações (construção): forma para estruturas de concreto (pilares, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utiliz ações (fabricação, montagem e desmontagem) m2 313,00; armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação kg 267,00; armação aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 1.770,00; armacao aco ca-50 diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (p erda de 10%) / dobra / colocação kg 60,00; concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento m3 38,80; alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m3 15,80; chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m2 158,00; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, pr eparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm , com execução de taliscas. af_06/2014 m2 79,00; lastro de concreto, preparo mecanico m3 72,36; concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento m3 21,71; lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m3 21,71; ensaio de resistência a compressão simples - concreto un 33,00 impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polimeros tipo app), e=4 mm , incluso três demãos cruzadas de emulsão com uso de brocha m2 150,64; proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:4,





PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19009
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1280.0712.7242.6848
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF400826



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



e=1,5 cm m2 42,86; armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm m2 719,48; depósito de urnas - superestrutura: depósito de urnas - superestrutura (construção): forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utiliz ações (fabricação, montagem e desmontagem) m2 1.034,94; armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação kg 460,31 armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação Kg 4.431,61; armação aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação Kg 156,00; concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento m3 84,20 **estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vao livre de 20m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento m2 747,70**; ensaio de resistencia a compressao simples - concreto un 73,00 concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lançamento e adensamento m3 0,67 depósito de urnas - parede e painéis depósito de urnas - parede e painéis (alvenaria); alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/ 2014 m2 1.455,10; alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm) , assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirad a), preparo manual, junta1 cm m2 56,70; verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a m 70,50; chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado(madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local m 42,46; depósito de urnas - revestimentos - paredes/tetos/pisos: depósito de urnas - revestimento (parede externo); chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m2 851,72; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm , com execução de taliscas. af_06/2014 m2 865,30; aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m2 865,30; aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2 102,29; aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014 m2 763,01; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2 102,29; perfil de alumínio tipo (l- t- u) m 280,44 depósito de urnas - revestimento (parede interno); chapisco aplicado somente em pilares e vigas das paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l . af_06/2014 m2 1.358,53; emboço, para recebimento de cerâmica, em



PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19010

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0218.2987.0761.1319

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emo: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440827



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m2 155,00 massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m2 1.149,03; aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m2 1.149,03; revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 158,60; aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2 1.168,84; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2 1.168,82; retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento m2 3,60; depósito de urnas - revestimento (teto interno): chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica argamassa t traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m2 60,73; aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 m2 100,47; aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014 m2 60,73; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 m2 100,47; forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyne gypsum ou similar - fornecimento e aplicação m2 100,74; fundo preparador primer sintético, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra m2 764,15; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido) m2 764,15; revestimento metálico tipo alucobond e=0,3mm, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "u" de 2" com tratamento epoxi e pintura automotiva - fornecimento e montagem m2 11,92; depósito de urnas - revestimento (piso interno/externo): contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m² sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06/2014 m2 683,86; revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato polido, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 89,29; piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm preparo mecânico argamassa incluso aditivo impermeabilizante m2 35,51; soleira em granito branco , l = 15 cm, e = 3 cm - fornecimento e instalação m 18,24; rodapé em perfil "u"- alumínio anodizado 4 x 1 cm, conforme projeto arquitetônico m 161,90; piso em concreto simples, estampado, colorido, para passeios , e = 10cm , concreto fck 25 - executado in loco m2 109,16; piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm m2 35,00; perfil "u"- calha galvanizada lisa 150mm x 50mm - fornecimento e instalação m 79,97; piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas m2 599,67;



Teófilo
Otoni

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19011
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8544.6533.3637.4481
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,81 TFE: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ADF440928

124
169

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

enceramento de pisos c/ duas demãos de cera mica 639,96; depósito de urnas - esquadrias e ferragens; depósito de urnas - esquadrias (madeira) porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradicas un 4,00; porta madeira 1a correr p/vidro 30mm/ guarnicao 15cm/alizar m2 3,57; depósito de urnas - esquadrias (metálicas); porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnicao m2 6,30 porta em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, tipo moldura, completa, exclusive vidros m2 7,95; janela em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, tipo moldura, completa, exclusive vidros m2 5,20; janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia m2 1,30; porta corta-fogo classe p.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa m2 7,80; porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural m2 36,00; porta giratória resfriado aço aço pp 1,50 larg x2,40 alt x0,50 espessura und 1,00; janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular m2 15,00; porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições m2 1,00; depósito de urnas - esquadrias (revestimentos): laminado melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola m2 21,42; bate maca em chapa de aço inox 304, esp. 1,0mm acab. polido ou escovado, dim. 900x400mm, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante und 4,00; fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demãos m2 32,00; pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie metalica m2 32,00; depósito de urnas - esquadrias (acessórios); fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento médio un 2,00; fechadura (somente a maquina, sem espelho e sem macaneta), para porta banheiro, com roseta de latao cromado e jogo de tranqueta em latao cromado un 2,00; jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador un 1,00; fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento medio un 3,00; puxador duplo para porta, em alumínio polido, $\phi = 1"$, l= 40cm, ref. 3008, da vesfer ou similar und 2,00; escada de marinho em ferro chato c/proteção m 11,75; depósito de urnas - esquadrias (vidros); vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao m2 2,40; vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao m2 20,30; fornecimento e instalação de vidro fantasia mini boreal m2 15,00; depósito de urnas - instalações hidrossanitárias; depósito de urnas - instalações hidrossanitárias (hidráulico); tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p m 8,00; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 2,00; tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 2,00; registro de esfera em bronze d= 1.1/4" fornec e colocacao un 1,00; torneira de boia vazao total 3/4 com balao plastico - fornecimento e instalação un 2,00; adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa



15/05/2021 14:06:31

PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19012

CODIGO DE SEGURANÇA: 6478.6059.0618.9504

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440020



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



170

d'água 25mmx3/4" - fornecimento e instalação un1,00; adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 32mmx1" - fornecimento e instalação un 2,00; adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 10,00; adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 2,00; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 1,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 2,00 joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação af_12/2014_p un 2,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 6,00; joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação af_12/2014_p un 6,00; te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação af_12/2014_p un 1,00; te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 1,00; te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 4,00; depósito de urnas - instalações hidrossanitárias (sanitário e drenagem); tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 4,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p m 60,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 3,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p m 3,50; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 2,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p m 15,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 2,00 joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 1,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 4,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 un 16,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 12,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de



PODER JUDICIÁRIO TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19013
CODIGO DE SEGURANÇA: 5138.9598.9691.4530
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440030



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 3,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p un 4,00 redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais af_12/2014 un 8,00; te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 1,00; tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm - fornecimento e instalação und 2,00; caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação un 2,00; caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré- moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção un 6,00; depósito de urnas - instalações hidrossanitárias (louças e metais) torneira de mesa cromada bica alta, deca 1196 c.link ou similar, fornecimento e instalação und 2,00; ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 da deca ou similar und 2,00; cuba de apoio quadrada, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira und. 2,00; bacia sanitaria c/ caixa de desc.acopl. handicapped (p/ deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, celite ou similar, incl. assento celite stylus excellence 54981 ou similar, conj. de fix. deca s-10, anel de ved. e eng. plástico ou similar und 2,00; papelreira de plástico, akros ou similar und 2,00; dispenser para toalhas interfolhadas, prolim, linha toilet plus ref. 04305 ou similar und. 2,00; fornecimento e instalação de bancada em granito branco fortaleza com cuba de louça branca de embutir pç 2,00; depósito de urnas - combate a incêndio: depósito de urnas - combate a incêndio (equipamentos fixos): extintor de co2 6kg - fornecimento e instalação un 5,00; extintor de pó químico seco (pqs), capacidade 12 kg und 6,00; depósito de urnas - combate a incêndio (sinalização); placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m und 26,00; aplicação de primer universal - 2 demãos m2 3,27; pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético, suvinil ou similar, exclusive lixamento m2 3,27; depósito de urnas - combate a incêndio (instalações elétricas); detector termo velocimétrico und 1,00; luminária de emergência 2 x 8w, g-light ou similar und 11,00; luminária de emergência 2 x 55w, luxtron ou similar und 7,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalacao un 12,00; sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24 vcc, da setor ou similar unid 1,00; detector de fumaça und 30,00; eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 25mm (1"), tipo leve, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao m 180,30; eletricitista para teste de instalações elétricas de incêndio h 8,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalacao uni 35,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "x" fornecimento e instalação un 3,00; acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio un 1,00; central de alarme de incêndio repetidora, marca verin, modelo vre-rpt un 1,00; eletroduto de pvc

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19014

CODIGO DE SEGURANÇA: 1360.0215.5586.9773

Quantidade de atos praticados: 01

Atos praticado(s) por

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440031



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação m 1,50; cabo do tipo sinal e detecção de alarme de incêndio digital 600v, formado por quatro condutores sólidos de cobre eletrolítico 4x1,5mm², têmpera mole, classe i, isolamento em pvc/a classe 70°C antichama, torcidos paralelamente, fita separadora de poliéster e cobertura de pvc/a - fornecimento e instalação m 181,80; caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado un 10,00; botoeira em alumínio fundido "liga - desliga" un 2,00; depósito de urnas - combate a incêndio (instalações hidráulicas); conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliéster pura, com 1.1/2", revestida internamente, com 2 lances de 15m cada un 2,00; hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm un 1,00; fornecimento e lançamento de brita n. 4 m³ 0,20; acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incêndio un 1,00; encanador para teste de instalações hidráulicas do sistema de combate a incêndio h 8,00; escavação manual em solo-prof. até 1,50 m m³ 1,76; apiloamento com maco de 30kg m² 3,53; reaterro de vala com compactação manual m³ 1,68; carga manual de terra em caminhão basculante 6 m³ m³ 0,27; transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada m³xkm 2,70; fornecimento e instalação de adaptador para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incêndio) un 2,00; quebra em alvenaria para instalação de abrigo para mangueiras (90x60cm) un 2,00; tubo de aço preto 2.1/2" sem costura schedule 40/nbr 5590, inclusive conexões - fornecimento e instalação m 14,85; abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", redução 2.1/2"x1. 1/2", esguicho em latão 1.1/2", tampão 2.1/2" e chave dupla tipo storz 1.1/2"x2.1/2" - fornecimento e instalação un 2,00; depósito de urnas - instalações elétricas; depósito de urnas - instalações elétricas (entradas de energia); fornecimento e instalação de poste duplo t (dt) 11x600 un 1,00; escavação manual em solo-prof. até 1,50 m m³ 7,56; grampo de ancoragem, ref. gad-1002n un 8,00; arruela quadrada aço galv d = 38mm esp= 3mm d furo= 18 mm un 48,00; isolador de ancoragem polimérico, classe de tensão 15 kv unid 9,00; isolador de porcelana para sistema 34,5kv unid 3,00; conector estribo pressão para cabo al 4 caa unid 6,00; cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - fornecimento unid 3,00; espaçador losangular 15kv unid 19,00; braço tipo "l", p/ rede compacta unid 1,00; manilha sapatilha preformada unid 3,00; chave fusível de distribuição 15,0kv/100a unid 3,00; gancho suspensão olhal em aço galv, espessura 16mm, abertura 21mm unid 3,00; porca olhal aço p/ parafuso c/ diam nominal de 16mm unid 3,00; sapatilha em aço galv p/ cabos dn até 5/8" unid; 2,00 olhal para parafuso 5/8" galvanizado unid 4,00; fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mr unid 1,00; cabo de cobre nu 25mm² - fornecimento e instalação m 11,00; depósito de urnas: parafuso m16 (rosca máquina d=16mm) x 250mm cab quadrada - zincagem a fogo un 2,00; 3 parafuso m16 (rosca máquina d=16mm) x 300mm cab quadrada - zincagem a fogo un 3,00; cabo de cobre nu 25mm² - fornecimento e instalação m 11,00; manilha sapatilha preformada, fornecimento un 3,00; escavação manual em solo-prof. até 1,50 m m³ 3,00; cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 95mm² anti-

172





PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19015

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1693.8616.9620.9278

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

N



Nº DA
ETIQUETA
ABF446932



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



chama - fornecimento e instalação m 40,00; quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação un 3,00, fornecimento e instalação m 26,00; tubo 0,6/1kv 4mm² anti-chama - fornecimento e instalação m 1.827,96; cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 6mm² anti-chama - fornecimento e instalação m 1.200,70; cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 10mm² anti-chama - fornecimento e instalação m 3.467,10; cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 16mm² anti-chama - fornecimento e instalação m 1.334,09; cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 25mm² anti-chama - fornecimento e instalação m 341,78; cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 35mm² anti-chama - fornecimento e instalação m 111,68; cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 50mm² anti-chama - fornecimento e instalação m 171,80; cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 95mm² anti-chama - fornecimento e instalação m 125,20; cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 120mm² anti-chama - fornecimento e instalação m 315,00; cabo de cobre nu 16mm² - fornecimento e instalação m 65,00; cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento e instalação m 70,00; cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação m 50,00; cabo de cobre pp cordplast 4 x 4.0 mm², 450/750v - fornecimento e instalação m 24,00; cabo de cobre pp cordplast 4 x 6.0 mm², 450/750v - fornecimento e instalação m 5,00; depósito de urnas - instalações elétricas (eletrodutos e eletrocalhas); eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação m 307,25; eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1 1/4") incl conexões, fornecimento e instalação m 78,45; eletroduto corrugado flexível em pead $\varnothing = 1\frac{1}{4}$ ", tipo kanalex ou similar m 756,75; eletroduto corrugado flexível em pead $\varnothing = 1\frac{1}{2}$ ", tipo kanalex ou similar m 234,63; eletroduto corrugado flexível em pead $\varnothing = 2$ ", tipo kanalex ou similar m 226,34; eletroduto corrugado flexível em pead $\varnothing = 3$ ", tipo kanalex ou similar m 75,00; eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação m 51,97; eletroduto de pvc flexível corrugado dn 32mm (1 1/4") fornecimento e instalação m 11,04; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 58,00; suporte omega 50x50mm und 20,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 9,00; suporte 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) und 3,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 30,00; suporte omega 75x50mm und 15,00; fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 135,00; suporte omega 38x38mm und 45,00; fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) und 2,00; canaleta plástica 25mm x 25mm, schneider ou similar m 129,00; canaleta em alvenaria 0,50m largura x 0,30m altura, revestida com argamassa impermeabilizante und 15,00;



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19016

CODIGO DE SEGURANÇA: 2593.0109.7757.6784

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ADF46835



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



132
174

envelopamento de eletrodutos 20 x30 cm 880,00; depósito de urnas - instalações elétricas (tomadas e interruptor) interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação un 12,00; interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação un 2,00; sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio unid 2,00; tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação un 35,00; tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação un 156,00; espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação un 12,00; depósito de urnas - instalações elétricas (caixas de passagem e acessórios); caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo aquatic ou similar unid 23,00; caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação un 1,00; caixa de passagem em pvc 30 x 30 x 10 cm de embutir unid 5,00; quadro de distribuição para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação un 3,00; caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita un 30,00; caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa un 10,00; caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa un 6,00; caixa de passagem 80x80x62 fundo brita com tampa un 2,00; haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector un 8,00; espelho plástico 4x4" - fornecimento e instalação un 1,00; depósito de urnas - instalações elétricas (dispositivo de proteção): disjuntor termomagnético monopolar padrão din (europeu) 10 a 30a (linha branca), fornecimento e instalação unid 48,00; disjuntor termomagnético tripolar 150 a, com caixa moldada 10ka unid 1,00; disjuntor termomagnético tripolar padrão din (europeu) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação unid 9,00; disjuntor bipolar dr 25a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref.5sm1 314 omb, siemens ou similar unid 1,00; disjuntor termomagnético tripolar padrão din (europeu) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação unid 17,00; disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalação un 1,00; disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação un 2,00; disjuntor termomagnético tripolar 125 a, padrão din (europeu - linha branca), 10ka unid; disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalação un 2,00; depósito de urnas - instalações elétricas (equipamentos de iluminação e acessórios): luminária industrial, sem vidro, com alojamento redondo, fecho concentrado, com haste de 1,00 m, ref. b-1127 da lustres projeto ou similar, inclusive reator e lâmpada vapor de sódio 150w unid 29,00; luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. tbs020d216rl, da philips, inclusive reator e lâmpada unid 46,00; depósito de urnas - cabeamento estruturado eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl ; tomada para lógica, com caixa pvc, embutida unid 30,00; fornecimento e instalação de regua 8 tomadas para rack 19 unid 1,00; fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm unid 1,00; fornecimento e instalação de path cords cat.6 unid 18,00; fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 unid 1,00; fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6e unid 1,00; fornecimento e





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19017

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0638.6020.0319.1525

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emoi: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DE
ETIQUETA
ABF448934



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



instalação de switch 24 portas 10/100 mpbs + 2p10-100-1000 bt und 1,00; painel frontal cego, 19" x 1 u und 3,00; guia organizadora de cabos para rack 191 und 6,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 6,00; suporte omega 50x50mm und 6,00; fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) und 6,00; certificação de rede cabeamento estruturado und 42,00; central telefônica - voip (ip) cip 850 capacidade mínima - 50 linhas e/ou ramais ip autenticados capacidade máxima - 8 linhas e/ou ramais analógicos e 42 linhas e/ ou ramais ip voip - 16 chamadas simultâneas bivolt automática, 50 ou 60hz potência máxima - 14 w - fornecimento e instalação und 1,00; distribuidor interno óptico - 1 u para até 24 fibras und 1,00; bloco de conexão "idc", 110 - 100 pares und 1,00; fornecimento e instalação de pabx 150 ramais com placa de entroncamento e1 un 1,00; depósito de urnas - sistema de proteção contra descarga atmosférica: cabo de cobre nu 16mm² - fornecimento e instalação m 80,00; cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação m 118,00; haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector un 9,00; terminal aereo em aco galvanizado com base de fixacao h = 30cm un 28,00; serviços de solda exotermica, contendo moldes cartuchos acendedores e alicate, kit para 17 unidades und 1,00; parafuso de latao com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm und 146,00; parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80mm und 25,00; corpo da caixa de inspeção em pvc p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, com tampa em ferro fundido, ref: tel-552 ou similar (spda) und;8,00; barra condutora chata de alumínio, 7/8" x 1/8" - inclusive acessórios de fixação m 219,00; caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento und 1,00;eletroduto flexivel aco galv tipo conduite d = 1 1/4" (32mm) - fornecimento e instalação m 12,00;caixa de medição para aterramento fornecimento e instalação und 8,00; depósito de urnas - coberturas e tratamentos: depósito de urnas - coberturas e tratamentos (telhamento): telhamento com telha trapezoidal termoacústica em alumínio pré-pintada cor branca, e= 0,5mm, poliuretano e=30 mm com filme, isoeste ou similar m² 747,70; depósito de urnas - coberturas e tratamentos (complementação): calha em chapa de aço galvanizado nº 24 m² 123,59; chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compe nsado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local m 183,32; rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 16cm m 15,32; depósito de urnas - coberturas e tratamentos (impermeabilização): manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação m² 43,17; depósito de urnas - elementos decorativos e acessibilidade: depósito de urnas - elementos decorativos (bancadas): bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm, fornecimento e instalação m² 67,37; prateleira em granito branco fortaleza, e = 2cm, fornecimento e instalação m² 40,26; peitoril em granito branco, l = 15cm, e = 2cm - fornecimento e instalação m 21,60; depósito de urnas - elementos



PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19018

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2331.1091.1579.9133

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFC: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ADF469935



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

176

decorativos (barras); barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1.1/2", l = 90cm, inclusive parafusos de fixação e pintura und 4,00; barra de apoio em aço inox polido, l=40 cm und 2,00; depósito de urnas - elementos decorativos (sinalização): placa de identificação de portas - cód pp - fornecimento e instalação m2 0,98; adesivo em vinil para plotagem (c/aplicação) m2 2,00; placa de sinalização interna - cód psi - fornecimento e instalação m2 0,08; depósito de urnas - serviços complementares: depósito de urnas - serviços complementares (limpeza): limpeza final da obra: m2 760,00; as built m2 10.640,00; depósito de almoxarifado e vestiário - serviços preliminares: depósito de almoxarifado e vestiário - serviços preliminares (demolições e retiradas): demolicao de alvenaria de tijolos furados s /reaproveitamento m3 20,15; demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados m3 2,71; demolicao de telhas ceramicas ou de vidro m2 416,25; retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas ceramicas ou de vidro m2 416,25; demolicao de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura ate 4cm m2 416,25; capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos m2 755,55; demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento m3 9,31; remoção de árvore, porte grande, com utilização de retro-escavadeira und 2,00; remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro- escavadeira und 2,00; remoção de poste de concreto und 1,00; carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 m3 82,86; carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m3 73,76; depósito de almoxarifado e vestiário - fundações: depósito de almoxarifado e vestiário - fundações (movimento de terra): escavação manual de vala, a frio, em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta) até 1,50m m3 59,01; aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo m3 288,26; depósito de almoxarifado e vestiário - fundações (construção): forma tabua p/concreto em fundacao s/reaproveitamento m2 333,00; armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação kg 264,00; armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 1.836,00; armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 62,00; concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lancamento e adensamento m3 40,40; lastro de concreto, preparo mecanico m3 72,07; concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento m3 21,62; lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes m3 21,62; alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm m3 18,61; chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m2 186,08; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m2 93,04; ensaio de resistencia a compressao simples - concreto un 34,00;



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19019
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4411.9762.2028.9495
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440836



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



135
4.
177

impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm, incluso três demãos cruzadas de emulsão com uso de brocha m2 120,38; proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=1,5 cm m2 12,60; armacão em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm m2 706,19; depósito de almoxarifado e vestiário - superestrutura: depósito de almoxarifado e vestiário - superestrutura (construção): forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem) m2 999,40; armacão de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação Kg 800,22; armacão aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%)/ dobra / colocação kg 3.846,16; armacão aço ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação kg 231,00; concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento m3 80,60; **estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vao livre de 20m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento m2747,70;** ensaio de resistência a compressão simples - concreto un 70,00; concreto fck=15mpa (1:2,5:3), incluído preparo mecânico, lançamento e adensamento m3 0,25; depósito de almoxarifado e vestiário - parede, divisórias e painéis: depósito de almoxarifado e vestiário - alvenaria: alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira m2 1.214,71; verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. m 152,70; chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirite) de 14 x 10 cm, fundido no local m 11,60; depósito de almoxarifado e vestiário - revestimentos - paredes/tetos/pisos/esquadria; depósito de almoxarifado e vestiário - revestimento (parede interno/externo): chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m2 1.996,80; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m2 1.840,75; emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m2 126,53; aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2 1.730,67; aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m2 1.792,50; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19020

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2281.7712.1424.4285

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440037



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

178

demãos. af_06/2014 m2 1.130,03; aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014 m2; revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 130,13; revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 3,60; revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 294,45; depósito de almoxarifado e vestiário - revestimento (teto interno): forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyne gypsum ou similar - fornecimento e aplicação m2 139,80; fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra m2 747,70; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica m2 747,70; revestimento metálico tipo alucobond e=0,3mm, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "u" de 2" com tratamento epoxi e pintura automotiva - fornecimento e montagem m2 11,92; depósito de almoxarifado e vestiário - revestimento (piso interno/externo): contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06/2014 m2 722,98; revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato natural, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 6,30; revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato polido, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 96,88; soleira em granito branco, l = 15 cm, e = 3 cm - fornecimento e instalação m 18,10; piso em concreto simples, estampado, colorido, para passeios, e = 10cm, concreto fck 25 - executado in loco m2 109, rodapé em perfil "u"- alumínio anodizado 4 x 1 cm, conforme projeto arquitetônico m 308,52; piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas m2 619,80; enceramento de pisos c/ duas demãos de cera m2 621,78; depósito de almoxarifado e vestiário - esquadrias e ferragens: depósito de almoxarifado e vestiário - esquadrias (madeira): porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradicas un 3,00; porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestida com laminado texturizado, 80x160cm, incluso marco e dobradicas un 12,00; porta madeira 1a correr p/vidro 30mm/ guarnição 15cm/alizar m2 2,00; depósito de almoxarifado e vestiário - esquadrias (alumínio): porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição m2 6,30; porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural m2 18,00; porta em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, tipo moldura, completa, exclusive vidros m2 1,00; janela em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, tipo moldura, completa, exclusive vidros m2 10,40; janela de alumínio tipo maximar, incluso guarnições e vidro fantasia m2 12,70; janela basculante



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31.15288

SELO DE CONSULTA: EOA19021

CODIGO DE SEGURANÇA: 9690.9359.4877.4095

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440030



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



179

e ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular m2 15,00; depósito de almoxarifado e vestiário - esquadrias (revestimento): laminado melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola m2 23,52; bate maca em chapa de aço inox 304, esp. 1,0mm acab. polido ou escovado, dim. 900x400mm, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante und 20,00; fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos m2 30,00; pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metalica m2 30,00; depósito de almoxarifado e vestiário - esquadrias (acessórios): fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento médio un 12,00; fechadura de embutir completa, para portas internas 2 folhas, padrao de acabamento popular e fecho de embutir tipo unha com alavanca de lata o cromado 22cm un 1,00; conjunto de ferragens contendo fechadura com cilindro para porta externa, macaneta tipo alavanca com acabamento padrao medio e roseta em latao cromado un 27,00; barra de apoio em aço inox polido, l=40 cm, d=38.1 mm unid 2,00; escada de marinho em ferro chato c/proteção m 11,75; depósito de almoxarifado e vestiário - esquadrias (vidros); vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao m2 4,80; vidro liso comum transparente, espessura 6mm m2 23,10; fornecimento e instalação de vidro fantasia mini boreal m2 15,00; depósito de almoxarifado e vestiário - instalações hidrosanitárias: depósito de almoxarifado e vestiário - instalações hidrosanitárias: registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação un 2,00; registro gaveta 1.1/4" bruto latao - fornecimento e instalacao un 2,00; registro de gaveta com canopla ø 25mm (1) - fornecimento e instalação un 6,00; registro de esfera em bronze d= 1.1/4" fornec. e colocacao un 3,00; válvula de esfera em bronze ø 3/4" - fornecimento e instalação un 3,00; válvula de esfera em bronze ø 1" - fornecimento e instalação un 3,00; tubo, cpvc, soldável, dn 28mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014 m 23,00; tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 39,00; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p m 32,00; tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p m 14,00; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 10,00; tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação af_12/2014_p m 19,00; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 7,00; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p/ un 2,00 joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 5,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p/ un 6,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em





PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19022
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7323.7214.8916.0014
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF468939



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

138
A-
180

prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 4,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ram al de água fornecimento e instalação af_12/2014_p un 22,00; joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação af_ 12/2014_p un 20,00; te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p/ un 2,00; te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 3,00; te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 34,00; tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 2,00; tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 32mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 6,00; luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 2,00; válvula de pé com crivo ø 25mm (1") - fornecimento e instalação un 1,00; válvula de retenção vertical ø 20mm (3/4") - fornecimento e instalação un 1,00; adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 20mmx1/2" - fornecimento e instalacao un 1,00; adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 32mmx1" - fornecimento e instalacao un 4,00; adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25m m x 3/4, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 14,00; adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32m m x 1, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_1 2/2014_p un 10,00; adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20m m x 1/2 , instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 6,00; caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 2000 litros und 1,00;torneira de boia vazao total 3/4 com balao plastico - fornecimento e instalacao un 2,00 aquecedor solar/elétrico com placa e reservatório de 600l - fornecimento e instalação und 1,00; kit de misturador base bruta de latão ¾ mono comando para chuveiro, inclusive conexões, instalado em ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014 un 6,00; misturador mono comando para chuveiro, base bruta e acabamento cromado, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 un 6,00; depósito de almoxarifado e vestiário - instalações hidrosanitárias (sanitário): tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 4,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p m 60,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 12,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p m 25,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 2,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial,



40

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19023

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9876.3644.9454.7501

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF460840




139
y.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

181

dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 9,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação af_12/2014_p m 15,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 20,00 ;tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 un 2,00; tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm - fornecimento e instalação und 4,00; tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, com anéis diâm = 75 x 50mm - fornecimento e instalação und 2,00; te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário af_12/2014 un 5,00; te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica , fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 un 3,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em sub coletor aéreo de esgoto sanitário; af_12/2014 un 16,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 11,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 3,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário af_12/2014_p un 22,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 10,00; joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário . af_12/2014 un 20,00; joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário af_12/2014 un 2,00; joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 4,00 joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 5,00; joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p un 6,00; joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p/ un 6,00; redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 un 8,00; redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 un 4,00; junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19024
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3055.7852.3255.2450
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TF: R\$1,81 Total: R\$7,63 | SS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF460841



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



140
y-

182

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 2,00; caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação un 2,00; caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c escavação e confecção un 9,00; te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 1,00; luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 4,00; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 1,00; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 4,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 4,00; tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação af_12/2014_p m 10,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 17,00; depósito de almoxarifado e vestiário - instalações hidrosanitárias (louças e metais): cuba de apoio quadrada, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira und 8,00; torneira de mesa cromada bica alta, deca 1196 c.link ou similar, fornecimento e instalação und 8,00; valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação un 2,00; bacia sanitaria c/ caixa de desc.acopl. , linha thema eco fush, 3/6 lt, incepta ou similar, incl. assento incepta thema 25987 ou similar, conj. de fix, anel de ved. e eng. Plástico und 4,00; bacia sanitaria c/ caixa de desc.acopl. handicapped (p/ deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, celite ou similar, incl. assento celite stylus excellence 54981 ou similar, conj. de fix. deca s-10, anel de ved. e eng. plástico ou similar und 2,00; chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação un 6,00; papeleira de plástico, akros ou similar und 6,00; fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar und 6,00; dispenser para toalhas inter folhadas, prolim, linha toilet plus ref. 04305 ou similar und 4,00; cabide de louça, deca a 680, branco ou similar und 6,00; ducha higiênica com registro, linha aspen. ref. 1984 da deca ou similar und 2,00; fornecimento e instalação de bancada em granito branco fortaleza com cuba de louça branca de embutir pç 2,00; depósito de almoxarifado e vestiário - combate a incêndio: depósito de almoxarifado e vestiário - combate a incêndio (equipamentos fixos): extintor de pó químico seco (pqs), capacidade 12 kg und 5,00; depósito de almoxarifado e vestiário - combate a incêndio (sinalização): placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m und 18,00; pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético, suvinil ou similar, exclusive lixamento m2 3,21; aplicação de primer universal - 2 demãos m2 3,21; depósito de almoxarifado e vestiário - combate a incêndio (instalações elétricas): sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da seton ou similar und 1,00; luminária de



42

PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19025

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9173.5571.2634.2954

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFA: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440842



141
g.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

183

emergência 2 x 55w, luxtron ou similar und 3,00; luminária de emergência 2 x 8w, g-light ou similar und 7,00; acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio und 1,00; detector de fumaça und 33,00; central de alarme de incêndio repetidora, marca verin, modelo vre-rpt uni 1,00; cabo do tipo sinal e detecção de alarme de incêndio digital 600v, formado por quatro condutores sólidos de cobre eletrolítico 4x1,5mm², têmpera mole, classe i, isolamento em pvc/a classe 70°C antichama, torcidos paralelamente, fita separadora de poliéster e cobertura de pvc/a - fornecimento e instalação m 181,60; caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado un 10,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalação un 37,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalação un 3,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalação un 10,00; botoeira em alumínio fundido "liga - desliga" un 2,00 eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 25mm (1"), tipo leve, inclusive conexões - fornecimento e instalação m 180,10; eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação m 1,50; eletricitista para teste de instalações elétricas de incêndio h 8,00; depósito de almoxarifado e vestiário - combate a incêndio (instalações hidráulicas); tubo de aço preto 2.1/2" sem costura schedule 40/nbr 5590, inclusive conexões - fornecimento e instalação m 14,61; fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio) und 2,00; mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido unid 4,00; hidrante subterraneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm un 1,00; fornecimento e lancamento de brita n. 4 m3 0,20; encanador para teste de instalações hidráulicas do sistema de combate a incêndio h 8,00; escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 1,73; apiloamento com maco de 30kg m2 3,45; reaterro de vala com compactação manual m3 1,65; carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m3 0,27; transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada m3xkm 2,70; quebra em alvenaria para instalação de abrigo para mangueiras (90x60cm) un2,00; abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", redução 2.1/2x1. 1/2", esguicho em latão 1.1/2", tampão 2.1/2" e chave dupla tipo storz 1.1/2"x2.1/2" - fornecimento e instalação un 2,00; depósito de almoxarifado e vestiário - instalações elétricas depósito de almoxarifado e vestiário - instalações elétricas (quadros elétricos e acessórios): quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e n eutro - fornecimento e instalação un 1,00; quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação un1,00 depósito de almoxarifado e vestiário - instalações elétricas (condutores elétricos e acessórios):cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação m 2.370,00; cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm² resistente a chama - fornecimento e instalação m 470,00; fornecimento e colocação de anilha para identificação und 246,00;



43

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19026
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0455.1991.4539.1482
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF460943



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



142
y.

184

depósito de almoxarifado e vestiário - instalações elétricas (eletrodutos, eletrocalhas e acessórios): eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação m 46,00; eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl. conexões, fornecimento e instalação m 265,00; eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1 1/4") incl conexões, fornecimento e instalação m 50,00; eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação m 120,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluído suportes) m 36,00; suporte omega 50x50mm unid. 37,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluído suportes) m 6,00; suporte omega 75x50mm und. 7,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluído suportes) m 3,00; suporte 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) und 4,00; fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluído suportes) m 114,00; suporte omega 38x38mm und 114,00; fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) unid 162,00; depósito de almoxarifado e vestiário - instalações elétricas (tomadas, interruptores e acessórios): interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação un 2,00; interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação un 15,00; espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação un 15,00; tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação un 41,00; tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação un 9,00; sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio unid 2,00; depósito de almoxarifado e vestiário - instalações elétricas (caixas de passagem); caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm unid 1,00; caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/elétrica, tipo aquatic ou similar unid 5,00; caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação un 71,00; espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação un 71,00; depósito de almoxarifado e vestiário - instalações elétricas (dispositivo de proteção); disjuntor termomagnético monopolar padrão din (europeu) 10 a 30a (linha branca), fornecimento e instalação unid 18,00; disjuntor termomagnético tripolar padrão din (europeu) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação unid 1,00; disjuntor termomagnético tripolar padrão din (europeu) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação unid 1,00; disjuntor bipolar dr 25a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref. 5sm1 314 omb. siemens ou similar unid. 2,00; depósito de almoxarifado e vestiário - instalações elétricas (equipamentos de iluminação): luminária industrial, sem vidro, com alojamento redondo, fecho concentrado, com haste de 1,00 m, ref. b-1127 da lustres projeto ou similar, inclusive reator e lâmpada vapor de sódio 150w unid; 25,00; luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. tbs020d216rl, da philips, inclusive reator e lâmpada und 74,00; depósito de almoxarifado e vestiário - cabeamento estruturado;



CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19027

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3294.9423.4440.5507

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol:R\$5,82 TFI:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ADF48844



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



143
185

eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 18,00; fornecimento e instalação de cabo utp 4 pares cat 6 m 139,00; tomada dupla para lógica rj45, 4"x4", embutir, completa - fornecimento e instalação und 7,00; tomada para lógica, com caixa pvc, embutida und 2,00; fornecimento de instalação de regua 8 tomadas para rack 19 und 1,00; fornecimento e instalação de switch 24 portas 10/100 mpbs + 2p10-100-1000 bt. Und 1,00; fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6e und 1,00; guia organizadora de cabos para rack 19 1 u und 9,00; fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm und 1,00; fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 und 1,00; fornecimento e instalação de path cords cat.6 und 22,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 18,00; suporte omega 50x50mm und 19,00; fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) und 19,00; certificação de rede cabeamento estruturado und 9,00; central telefônica - voip (ip) cip 850 capacidade mínima - 50 linhas e/ou ramais ip autenticados capacidade máxima - 8 linhas e/ou ramais analógicos e 42 linhas e/ ou ramais ip voip - 16 chamadas simultâneas bivolt automática, 50 ou 60hz potência máxima - 14 w - fornecimento e instalação und 1,00; distribuidor interno óptico - 1 u para até 24 fibras und 1,00; bloco de conexão "idc", 110 - 100 pares und 1,00; depósito de almoxarifado e vestiário - spda; cabo de cobre nu 16mm² - fornecimento e instalacao m 80,00; cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalacao m 118,00; haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector un 9,00; terminal aereo em aço galvanizado com base de fixacao h = 30cm un 28,00; parafuso de latao com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm und 146,00; parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80mm und 25,00; corpo da caixa de inspeção em pvc p/aterramento d=300mm, redonda,h=300mm, com tampa em ferro fundido, ref: tel-552 ou similar (spda) und 8,00; serviços de solda exotermica, contendo moldes cartuchos acendedores e alicate, kit para 17 unidades und 1,00; barra condutora chata de alumínio, 7/8' x 1/8' - inclusive acessórios de fixação m 219,00; caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento und 1,00; eletroduto flexivel aco galv tipo conduite d = 1 1/4" (32mm) - fornecimento e instalacao m 12,00; caixa de medição para aterramento fornecimento e instalação und 8,00; depósito de almoxarifado e vestiário - seg. Eletronica: sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio und 15,00; sirene eletrônica de 120db em caixa metálica de 4 x 4 und 1,00; teclado digital para acionamento do alarme und 1,00; receptor 2 canais 433mhz multifuncional reptor ecp. Unid. 1,00; central de alarme microprocessada und 1,00; fornecimento e instalação de camera ip 1mp dome ir 15mt 6mm, fixa und. 14,00; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecim ento e instalacao m 20,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (inclusive



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19028
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4343.8160.1250.0982
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF460845



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

conexões) (excluso suportes) m 72,00; suporte omega 50x50mm und 72,00; fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluso suportes) m 21,00; suporte omega 38x38mm und 21,00; ou similar) und 93,00; fornecimento e instalação de cabo utp 4 pares cat 6 m 625,00; caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepôr) fornecimento e instalação un 3,00; depósito de almoxarifado e vestiário - antenas de tv: cabo de cobre nu 16mm² - fornecimento e instalação m 20,00; cabo coaxial rgc 75 ohms - fornecimento e instalação m 40,00; eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexões, fornecimento e instalação m 25,00; eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação m 10,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalação un 1,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" -fornecimento e instalação un 1,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "e" - fornecimento e instalação un 3,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "lb" -fornecimento e instalação un 1,00; caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação un 2,00; tomada para antena de tv com adaptador de cabo coaxial, com placa 4x2" - fornecimento e instalação und 3,00; antena uhf com recepção analógica e digital, fabricada em liga de alumínio - fornecimento instalação excluso suporte und 1,00; antena miniparabólica off set, com recepção analógica e digital - fornecimento instalação excluso suporte und 1,00; mastro simples de ferro galvanizado p/ para-raios h=3,00m incluindo base - fornecimento e instalação un 1,00; quadro de distribuição para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação un 1,00; fornecimento e colocação de anilha para identificação und 10,00; depósito de almoxarifado e vestiário - controle de acesso: fechadura biométrica e cartão rfi, em aço, com três modos de abertura: impressão digital, cartão rfi e chaves; cadastramento de 100 usuários, digitais ou cartões e 10 usuários master; com trava dupla, da tidal ou similar - fornecimento e instalação und 1,00; depósito de almoxarifado e vestiário - coberturas e tratamentos; depósito de almoxarifado e vestiário - coberturas e tratamentos (telhamento): telhamento com telha trapezoidal termoacústica em alumínio pré-pintada cor branca, e= 0,5mm, poliuretano e=30 mm com filme, isoste ou similar m² 739,10; depósito de almoxarifado e vestiário - coberturas e tratamentos (complementação); calha em chapa de aço galvanizado nº 24 m² 65,10; chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local m; 183,32; rufo em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 25cm m 51,08; cumeeira em perfil ondulado de alumínio m 25,54; depósito de almoxarifado e vestiário - elementos decorativos: depósito de almoxarifado e vestiário - elementos decorativos (bancadas): bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm, fornecimento e instalação m² 3,48; peitoril em granito branco, l = 15cm, e = 2cm - fornecimento e instalação m 47,78; depósito de almoxarifado e vestiário - elementos decorativos (barras): barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1.1/2", l = 90cm,



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19029
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2298.7160.6640.4920
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFJ: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF46846

145
A
187

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

inclusive parafusos de fixação e pintura und 4,00; depósito de almoxarifado e vestiário - elementos decorativos (acessórios): espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6m m plastificado colado m2 0,90; depósito de almoxarifado e vestiário - elementos decorativos (comunicação visual): placa de identificação de portas - cód pp - fornecimento e instalação m2 0,84; placa de sinalização interna - cód psi - fornecimento e instalação m2 0,16; adesivo em vinil para plotagem (c/aplicação) m2 0,20; depósito de almoxarifado e vestiário - elementos decorativos (paisagismo): plantio de grama batatais em placas m2 55,61; depósito de almoxarifado e vestiário - serviços complementares: depósito de almoxarifado e vestiário - serviços complementares (limpeza): limpeza final da obra m2 755,55; as built m2 9.066,60; arquivo - serviços preliminares: arquivo - serviços preliminares (demolições e retiradas): capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos m2 309,00; remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira und 1,00; remoção de poste de concreto und 1,00; carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3 m3 37,89; carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 m3 33,89; arquivo - fundações: arquivo - fundações (movimento de terra): aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo m3 117,22; escavação manual de vala, a frio, em material de 2a categoria (mole ou rocha decomposta) até 1,50m m3 30,31; arquivo - fundações (construção): forma tabua p/concreto em fundação s/reaproveitamento m2 229,00; armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 1.169,00; armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação Kg 201,00; concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento m3 28,10; lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante m3 20,51; alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm m3 2,21; chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m2 17,98; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014m2 8,99; ensaio de resistencia a compressao simples- concreto un 24,00; impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm, incluso três demãos cruzadas de emulsão com uso de brocha m2 76,81; protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, e=1,5 cm m2 15,12; armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm m2 277,15; arquivo - superestrutura: arquivo - superestrutura (construção): forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizacoes (fabricacao, montagem e desmontagem) m2 665,76;armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 2.743,07;

47
A

PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19030
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0272.8408.3941.3061
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 Tfd: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF448847



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



146
8.
188

armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 85,00; armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação kg 685,62; concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento m3 53,00; **estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento m2 274,98**; ensaio de resistencia a compressao simples - concreto un 44,00; concreto fck=15mpa (1:2,5:3), incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento m3 0,21; arquivo - parede e paineis: arquivo - parede e painéis (alvenaria): alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/ 2014 m2 706,68; parede de gesso acartonado, dry-wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar) m2 84,21; encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos ceramicos macico 5,7x9x1 9cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m 68,76; verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.m 175,18; chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local m 10,30; arquivo - revestimentos - paredes/ tetos/ pisos: arquivo - revestimento (parede externo): chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m2 653,71; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m2 653,71; aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m2 653,71; aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014 m2 653,71; perfil de alumínio tipo (l- t- u)m 241,80; arquivo - revestimento (parede interno): chapisco aplicado somente em pilares e vigas das paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l . af_06/2014 m2 574,11;emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014m2 38,40; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 m2 517,48; aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m2 725,75; aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/20 14 m2 730,49; revestimento



PODER JUDICIÁRIO TJMS CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEOFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19031
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1347.2280.3686.6096
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440046



147
7

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

189

cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 40,56; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 m2730,49; retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento m2 2,16; arquivo - revestimento (teto interno): forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyne gypsum ou similar - fornecimento e aplicação m2 99,13; fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra m2 203,82; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica m2 203,82; revestimento metálico tipo alucobond e=0,3mm, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "u" de 2" com tratamento epoxi e pintura automotiva - fornecimento e montagem m2 11,92; arquivo - revestimento (piso interno): revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato polido, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 99,13; soleira em granito branco, l = 15 cm, e = 3 cm - fornecimento e instalação m 3,60; rodapé em perfil "u"- alumínio anodizado 4 x 1 cm, conforme projeto arquitetônico m 141,06; contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. af_06/2014 m2 294,35; piso em concreto simples, estampado, colorido, para passeios, e = 10cm, concreto fck 25 - executado in loco m2 109,45; piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas m2 195,22; enceramento de pisos c/ duas demãos de cêra m2 195,02; arquivo - esquadrias e ferragens: arquivo - esquadrias (alumínio): janela em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, tipo moldura, completa, exclusive vidros m2 9,40; porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição m2 3,15 porta em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, tipo moldura, completa, exclusive vidros m2 1,81; arquivo - esquadrias (madeira): porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso a duela 2a, alizar 2a e dobradicas un 6,00; arquivo - esquadrias (ferro): porta corta-fogo, colocação e acabamento industrial, de correr, com trilho, tranca, rolete, roldana, batedor, contrapeso, caixa de tela, cabo de aço e fusível automático, instalada em viga de concreto m2 3,15; janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular m2 24,00; porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições m2 1,00; arquivo - esquadrias (revestimento): laminado melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola m2 21,42; bate maca em chapa de aço inox 304, esp. 1,0mm acab. polido ou escovado, dim. 900x400mm, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante und 1,36; fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demãos m2 50,00; pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica m2 50,00; arquivo - esquadrias (acessório): fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio un 9,00; fechadura (somente a máquina, sem espelho e sem maca neta), para porta banheiro, com roseta de latão cromado



49
A

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19032
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3470.3723.6754.5907
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFA: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440949



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



148 y.
190

e jogo de tranqueta em latão cromado un 4,00; conjunto de ferragens contendo fechadura com cilindro para porta externa, maçaneta tipo alavanca com acabamento padrão médio e roseta em latão cromado un 1,00; barra de apoio em aço inox polido, l=40 cm, d=38.1 mm unid 2,00; escada de marinheiro em ferro chato c/proteção m 11,75; arquivo - esquadrias (vidros): vidro liso comum transparente, espessura 6mm m2 9,40; fornecimento e instalação de vidro fantasia mini boreal m2 24,00; arquivo - instalações hidrossanitárias: arquivo - instalações hidrossanitárias (hidraulico): tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 38,00; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 8,00; tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 2,00; tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 40,48; registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao un 2,00; válvula de esfera em bronze $\varnothing$ 3/4" - fornecimento e instalação un 3,00; válvula de esfera em bronze $\varnothing$ 1" - fornecimento e instalação un 3,00; registro de esfera em bronze d= 1.1/4" fornec. e colocacao un 1,00; válvula de pé com crivo $\varnothing$ 20mm (3/4") - fornecimento e instalação un 1,00; válvula de pé com crivo $\varnothing$ 25mm (1") - fornecimento e instalação un 1,00; torneira de boia vazao total 3/4 com balao plastico - fornecimento e instalacao un 2,00; adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 20mmx1/2" - fornecimento e instalacao un 1,00; adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao un 1,00; adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 32mmx1" - fornecimento e instalacao un 2,00; adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25m m x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 10,00; adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32m m x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 2,00; adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20m m x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação; af_12/2014_p un 6,00; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 1,00; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ram al de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 2,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação af_12/2014_p un 5,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 2,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 2,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 6,00; joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação af_12/2014_p un 6,00; te, pvc, soldável, dn 25mm,





PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:06:31 15288

SELO DE CONSULTA: EOA19033

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5677.6555.4885.8200

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF46950




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



191

instalado em prumada de água fornecimento e instalação af_12/2014_p un 1,00; te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 1,00; te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 4,00; caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios un 1,00; arquivo - instalações hidrossanitárias (sanitário e drenagem):tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 2,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p m 30,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 3,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p m 3,50; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014_p m 2,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p m 15,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p/m 2,00; tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 18,30; tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p m 12,50; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 5,00; joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 1,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 5,00; joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 1,00; te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 2,00; luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014_p un 5,00; joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 1,00;joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 4,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário . af_12/2014 un 8,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 6,00;joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 3,00; joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:08:10 24824

SELO DE CONSULTA: EOA19034
CODIGO DE SEGURANÇA: 6069.0591.4809.9010
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440051



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



150
9.

192

de esgoto sanitário. af_12/2014_p un 4,00; redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 un 4,00 te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 1,00; te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 un 3,00; tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm - fornecimento e instalação und 2,00; caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação un 2,00; caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré- moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção un 6,00; arquivo - instalações hidrossanitárias (louças e metais): bacia sanitaria c/ caixa de desc.acopl. handicapped (p/ deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, celite ou similar, incl. assento celite stylus excellence 54981 ou similar, conj. de fix. deca s-10, anel de ved. e eng. plástico ou similar und 2,00; cuba de apoio quadrada , c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira und 2,00; torneira de mesa cromada bica alta, deca 1196 c.link ou similar, fornecimento e instalação und 2,00; papeleira de plástico, akros ou similar und 2,00; dispenser para toalhas interfolhadas, prolim, linha toilet plus ref. 04305 ou similar und 2,00; ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 da deca ou similar und 2,00; fornecimento e instalação de bancada em granito branco fortaleza com cuba de louça branca de embutir pç 2,00; arquivo - combate a incêndio: arquivo - combate a incêndio (equipamentos fixos): extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao un 1,00; extintor de pó químico seco (pqs), capacidade 12 kg und 3,00; extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao uni 1,00; arquivo - combate a incêndio (sinalização): placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m und 18,00; aplicação de primer universal - 2 demãos m2 5,38; pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético, suvinil ou similar, exclusive lixamento m2 5,38; arquivo - combate a incêndio (instalações elétricas): sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da seton ou similar unid 2,00; luminária de emergência 2 x 8w, g-light ou similar und 5,00; detector de fumaça und 9,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalação un 9,00; eletricitista para teste de instalações elétricas de incêndio h 8,00; luminária de emergência 2 x 55w, luxtron ou similar uni 2,00; acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio uni 2,00; condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalacao uni 13,00; central de alarme de incêndio repetidora, marca verin, modelo vre-rpt uni 1,00; cabo do tipo sinal e detecção de alarme de incêndio digital 600v, formado por quatro condutores sólidos de cobre eletrolítico 4x1,5mm², têmpera mole, classe i, isolamento em pvc/a classe 70°C antichama, torcidos paralelamente, fita separadora de poliéster e cobertura de



52

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRECORDORIA - SERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:08:10 24824

SELO DE CONSULTA: EOA19035
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8119.9287.0224.6378
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol:R\$5,82 TPA:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF448892



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



193

pvc/a - fornecimento e instalação m 71,50; caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado uni 11,00; botoeira em alumínio fundido "liga - desliga" uni 2,00; eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 25mm (1"), tipo leve, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao m 70,00;eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação m 1,50; arquivo - combate a incêndio (instalações hidráulicas):fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio) und 2,00; tubo de aço preto 2.1/2" sem costura schedule 40/nbr 5590, inclusive c onexoes - fornecimento e instalacao m 24,47; acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio und 2,00; mangueira de incendio, tipo 2, de 1 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido und 4,00; hidrante subterraneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm un 1,00; fornecimento e lancamento de brita n. 4 m3 0,20; encanador para teste de instalações hidráulicas do sistema de combate a incêndio h 8,00; escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m m3 0,65; apiloamento com maco de 30kg m2 1,29; reaterro de vala com compactação manual m3 0,62; carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m3 0,10;transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada m3xkm 1,00;quebra em alvenaria para instalação de abrigo para mangueiras (90x60cm) un 2,00;abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", redução 2.1/2x1. 1/2", esguicho em latão 1.1/2", tampão 2.1/2" e chave dupla tipo storz 1.1/2"x2.1/2" - fornecimento e instalação uni 2,00; arquivo - instalações elétricas:arquivo - instalações elétricas (quadros elétricos e acessórios):quadro de distribuição de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalação un 1,00; quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao un 1,00; arquivo - instalações elétricas (condutores elétricos e acessórios):cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5 mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação m 1.680,00; cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao m 130,00; fornecimento e colocação de anilha para identificação und 136,00; cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao m 180,00; arquivo - instalações elétricas (eletrodutos, eletrocaldas e acessórios): eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao m 44,00; eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm (1 1/4") fornecimento e instalacao m 30,00; eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 100,00; eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 148,00; eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao m 16,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluido suportes) m 30,00; suporte omega 50x50mm unid 30,00; fornecimento e instalação de



53

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:08:10 24824

SELO DE CONSULTA: EOA19036
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3362.0513.2669.4960
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF446950



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

eletrocalha metálica 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluído suportes) m 3,00; suporte 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) und 3,00; fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluído suportes) m 72,00; suporte omega 38x38mm und 72,00; fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) und 105,00; arquivo - instalações elétricas (tomadas, interruptores e acessórios): interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação un 5,00; espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação un 5,00; interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação un 1,00; interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação un 1,00; sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio und 2,00; tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação un 25,00; tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação un 9,00; arquivo - instalações elétricas (caixas de passagem): caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo aquatic ou similar und 8,00; caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm und 12,00; caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação un 46,00; espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação un 46,00; arquivo - instalações elétricas (dispositivo de proteção): disjuntor termomagnético tripolar padrão din (europeu) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação und 2,00; disjuntor termomagnético monopolar padrão din (europeu) 10 a 30a (linha branca), fornecimento e instalação und 21,00; disjuntor bipolar dr 25a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref.5sm1 314 omb, siemens ou similar und 1,00; arquivo - instalações elétricas (equipamentos de iluminação): luminária industrial, sem vidro, com alojamento redondo, fecho concentrado, com haste de 1,00 m, ref. b-1127 da lustres projeto ou similar, inclusive reator e lâmpada vapor de sódio 150w und 12,00; luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. tbs020d216rl, da philips, inclusive reator e lâmpada und 26,00; arquivo - cabeamento estruturado: fornecimento e instalação de cabo utp 4 pares cat 6 m 214,00; fornecimento e instalação de path cords cat.6 und 24,00; tomada para lógica, com caixa pvc, embutida und 3,00; tomada dupla para lógica rj45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, fame ou similar und 9,00; guia organizadora de cabos para rack 19 1 u und 3,00; fornecimento de instalação de regua 8 tomadas para rack 19 und 1,00; fornecimento e instalação de switch 24 portas 10/100 mpbs + 2p10-100-1000 bt und 1,00; fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6e und 1,00; fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm und 1,00; fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 und 1,00; eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1 1/4") incl conexões, fornecimento e instalação m 32,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluído suportes) m 12,00; suporte omega 50x50mm und 12,00; fornecimento e instalação de vergalhão (tirante



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:08:10 24824

SELO DE CONSULTA: EOA19037
CODIGO DE SEGURANÇA: 0197.0451.5511.5015
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol:R\$5,82 TFI:R\$1,81 Total:R\$7,63 ISS:R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF468954



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



153
5-
195

c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) und 12,00; certificação de rede cabeamento estruturado und 12,00; central telefônica - voip (ip) cip 850 capacidade mínima - 50 linhas e/ou ramais ip autenticados capacidade máxima - 8 linhas e/ou ramais analógicos e 42 linhas e/ou ramais ip voip - 16 chamadas simultâneas bivolt automática, 50 ou 60hz potência máxima - 14 w - fornecimento e instalação und 1,00; distribuidor interno óptico - 1 u para até 24 fibras und 1,00; bloco de conexão "idc", 110 - 100 pares und 1,00; arquivo - spda: cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação m 88,00; barra condutora chata de alumínio, 7/8" x 1/8" - inclusive acessórios de fixação m 130,00; cabo de cobre nu 16mm² - fornecimento e instalação m 60,00; haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector un 6,00; corpo da caixa de inspeção em pvc p/ aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, com tampa em ferro fundido, ref: tel-552 ou similar (spda) und 6,00; caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/ 11 terminais de pressão c/ barramento und 1,00; terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm² - fornecimento e instalação un 15,00; parafuso de latão com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 3,2 mm, comprimento 16 mm und 88,00; parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diâmetro 3/8", comprimento 80mm und 15,00; serviços de solda exotermica, contendo moldes cartuchos acendedores e alicate, kit para 12 unidades und 1,00; eletroduto flexível aco galv tipo conduite d = 1 1/4" (32mm) - fornecimento e instalação m 9,00; caixa de medição para aterramento fornecimento e instalação und 6,00; arquivo - seg. Eletronica: eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalação m 20,00; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl. conexoes, fornecimento e instalação m 5,00; fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (inclusive conexões) (excluido suportes); m 12,00; suporte omega 38x38mm und 12,00; fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (inclusive conexões) (excluido suportes) m 39,00; suporte omega 50x50mm und 39,00; fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) und 51,00; sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio und 10,00; sirene eletrônica de 120db em caixa metálica de 4 x 4 und 1,00; teclado digital para acionamento do alarme und 1,00; receptor 2 canais 433mhz multifuncional reprot ecp. Und 1,00; central de alarme microprocessada und 1,00; fornecimento e instalação de camera ip 1mp dome ir 15mt 6mm, fixa und 11,00; fornecimento e instalação de cabo utp 4 pares cat 6m; caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm und 6,00; arquivo - antenas de tv: cabo coaxial rgc 75 ohms - fornecimento e instalação m 15,00; tomada para antena de tv com adaptador de cabo coaxial, com placa 4x2" - fornecimento e instalação und 3,00; fornecimento e colocação de anilha para identificação und 8,00; caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação un 2,00; eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalação m 18,00; quadro de distribuição para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa



55

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:08:10 24824

SELO DE CONSULTA: EOA19038
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4698.4301.3158.9046
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABF440956



196

VISTO:

Teresina (PI), 29 de outubro de 2019.

Carlos Helder Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Teófilo Otoni, 28/05/2021 14:08:10 24824

SELO DE CONSULTA: EOA19039

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2318.6032.3854.1613

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

NATAN DE SOUZA PAVÃO - Escrevente

Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,16

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ADF46095E



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180008324

Atividade concluída

Página 1/1

155
197

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional WILLIAM NUNES DA SILVA.....
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: WILLIAM NUNES DA SILVA.....

Registro: 04.0.0000188743..... RNP: 1414039131.....

Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA; ESPECIALIZAÇÃO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número ART: 1420170000003705134.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 24/3/2017..... Baixada em: 1/7/2016.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Corresponsável.....

Empresa Contratada: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.....

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU..... CPF/CNPJ: 25648387000118

Logradouro: AVENIDA JOÃO NAVES DE ÁVILA..... Nº: 2121..

Complemento: Bairro: SARAIVA.....

Cidade: UBERLÂNDIA..... UF: MG..... CEP: 38408-100

Contrato: 115/2014..... celebrado em Vinculado à ART: 1420150000002278565

Valor do contrato: R\$ 1520000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PORTARIA PRINCIPAL, BR 050, KM 78, SENTIDO UBERA... Nº:

Complemento: Bairro: SANTA MÔNICA.....

Cidade: UBERLÂNDIA..... UF: MG..... CEP: 38400-902

Data Início: 6/4/2015.. Conclusão efetiva: 1/7/2016.. Coord. Geográficas:

Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU..... CPF/CNPJ: 25648387000118

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, Quantidade 750,00, Unidade kvA;

EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, Quantidade 750,00, Unidade kvA; EXECUÇÃO

INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, Quantidade 750,00, Unidade kvA.....

Observações

EXECUÇÃO DE DUAS SUBESTAÇÕES SENDO UMA DE MEDIÇÃO E A OUTRA DE TRANSFORMAÇÃO - UBERLÂNDIA..

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0356459 a 0356468, o documento contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180008324/2018

07/11/2018, 13:32:00

1420180008324

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, que a empresa **ALCANCE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. **20. 501. 854/0001-69**, com sede na Rua Teodolino Pereira, nº 74 – Bairro Grão Pará – Teófilo Otoni /MG, executou para a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, inscrito no CNPJ 25.648.387/0001-18, localizado na Avenida João Naves de Ávila, nº 2.121, Campus Santa Mônica, Uberlândia/NG, as instalações e infraestrutura necessária para duas subestações sendo uma de medição e outra de transformação, edificadas no Campus Glória contemplando basicamente os serviços de regularização do terreno - escavações, aterros e reaterros em geral; elaboração dos projetos das fundações, e execução das fundações em estaca escavada e seus complementos; Execução da superestrutura em concreto armado para pilares, vigas e lajes; Impermeabilização de estruturas enterradas; Execução de todos os contrapisos e pisos internos e externos; Execução do fechamento em alvenaria de blocos de concreto; Revestimento interno e externo de alvenarias com argamassa e pintura látex acrílica e com tijoletes de litocerâmica; Instalação de Esquadrias Metálicas, suportes, chapas e outros similares metálicos; Instalação e fornecimento de um transformador a seco de 750KVA; Alimentação dos Blocos 1BCG e 1CCG a partir da subestação de transformação; Execução de uma rede de dois dutos corrugados 100mm da entrada Cemig até bloco 1CCG para passar fibra óptica; Execução do aterramento de cabine; Fornecimento e instalação de um gerador 630KVA, novo funcionando, transferência automática em rampa, kit de atenuação de ruído para 75dB, porta acústica e silencioso Hospitalar; Ligar do posto número 01 existente os cabos de 240 mm² até QTA do gerador; Execução do sistema de proteção contra incêndios, de acordo com exigências do Corpo de Bombeiros e CEMIG; entre outros. Tais serviços foram executados no município de Uberlândia/MG, de acordo com a "Planilha de Quantidades e Serviços" a seguir:

CONTRATO N.º E DATA	IC 115/2014 - 20/01/2015	
DATA ORDEM DE INÍCIO	23/02/2015	
DATA DE CONCLUSÃO	01/07/2016	
VALOR DO CONTRATO	R\$ 1.520.000,00	
VALOR ADITADO	R\$ 0,00	
VALOR FINAL DA OBRA	R\$ 1.520.00,00	
	Engº. Ricardo Andrade Macedo	
	CREA Nº. 107914/D	
	ART nº 2278565	
	Engº. Luiz Gonzaga Sant'Anna Lorentz	
	CREA Nº. 22249/D	
	ART nº 2282343	
	Engº. Celso de Souza Macedo	
	CREA Nº. 22248/D	
	ART nº 2282321	
	Engº. Lucas de Lima Pereira	
CREA Nº. 187009/D		
	ART nº 2282346	







Eng ^a . Saniely Eduarda Magalhães Couy
CREA Nº. 183280/D
ART nº 2278565
Eng ^o . Willian Nunes da Silva
CREA Nº. 188743/D
ART nº 3705134

Área de Construção:	181,42 m ²
---------------------	-----------------------

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01. 01	PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE OBRA	TX	1,00
01. 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	9,00
01. 03	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	120,00
01. 04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
01. 05	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL	MES	15,00
01. 06	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	300,00
01. 07	MÃO DE OBRA DE TOPÓGRAFO	H	528,00
2	CABINE DE TRANSFORMAÇÃO		
02. 01	ESTRUTURA		
02. 01. 01	FUNDAÇÕES, BALDRAMES E IMPERMEABILIZAÇÕES		
02. 01. 01. 01	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO - EXECUÇÃO	M	174,00
02. 01. 01. 02	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	29,00
02. 01. 01. 03	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	M3	28,45
02. 01. 01. 04	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	8,33
02. 01. 01. 05	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	2,08
02. 01. 01. 06	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	101,50
02. 01. 01. 07	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	29,18



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 03/12/2020 11:26:36 11520

SELO DE CONSULTA: EAW43190
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9288.6895.2019.9883
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
Emoi: R\$5,48 TFJ: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAX364645



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



157
200

02.01.01.08	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	173,55
02.01.01.09	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	11,00
02.01.01.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	M2	68,00
02.01.01.11	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	15,36
02.01.02 PILARES			
02.01.02.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	57,20
02.01.02.02	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	85,73
02.01.02.03	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	321,27
02.01.02.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,40
02.01.03 VIGAS			
02.01.03.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	104,20
02.01.03.02	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	157,73
02.01.03.03	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	262,27
02.01.03.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,20
02.01.04 LAJE E IMPERMEABILIZAÇÃO			
02.01.04.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	131,56
02.01.04.02	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	494,55
02.01.04.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	14,00



201



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



02. 01. 04. 04	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREI A), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	131,56
02. 01. 04. 05	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM	M2	131,56
02. 01. 04. 06	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7, E=1,5 CM	M2	131,56
02. 01. 04. 07	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	M2	30,80
02. 01. 04. 08	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	30,80
02. 01. 05 BAIA DE CONTENÇÃO			
02. 01. 05. 01	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	M2	2,45
02. 01. 05. 02	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	30,80
02. 01. 05. 03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	M2	12,80
02. 01. 05. 04	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	M2	30,80
02. 01. 05. 05	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	43,36
02. 01. 05. 06	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7, E=1,5 CM	M2	43,36
02. 01. 05. 07	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	25,60
02. 01. 05. 08	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	25,60
02. 01. 05. 09	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,60
02. 02 PISOS E CONTRAPISOS			
02. 02. 01	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	170,60



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 03/12/2020 11:26:36 11520

SELO DE CONSULTA: EAW43189
CODIGO DE SEGURANÇA: 8756.2991.6081.4248
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
Emoi:R\$5,48 TF:R\$1,70 Total:R\$7,18 ISS:R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
AAX364644



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



02. 02. 02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	170,60
02. 02. 03	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 15 CM, COM ARMA CAO EM TELA SOLDADA Q-92	M2	91,88
02. 02. 04	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	54,72
02. 02. 05	PISO ELEVADO EM CHAPA PÉ DE GALINHA (XADREZ)	M2	24,00
02. 03	ALVENARIA E FECHAMENTOS		
02. 03. 01	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTADE 10MM	M2	238,00
02. 03. 02	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTADE 10MM	M2	43,73
02. 03. 03	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	62,70
02. 04	ACABAMENTOS DE PAREDE E TETO		
02. 04. 01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	522,00
02. 04. 02	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	131,56
02. 04. 03	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	653,51
02. 04. 04	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	440,43
02. 04. 05	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	440,43
02. 04. 06	REVESTIMENTO COM TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	213,08
02. 04. 07	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 27CM, ESPESSURA 3CM	M	48,70
02. 05	ESQUADRIAS		
02. 05. 01	P1 - GRADE CUBÍCULO DE ENTRADA ALTA	UN	2,00
02. 05. 02	P2 - GRADE CUBÍCULO DISJUNTOR	UN	1,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



02. 05. 03	P3 - GRADE PROTEÇÃO CUBÍCULO TRANSFORMADOR	UN	1,00
02. 05. 04	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	9,78
02. 05. 05	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	0,50
02. 05. 06	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON	M2	1,00
02. 05. 07	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	M2	0,38
02. 05. 08	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	11,28
02. 05. 09	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00
02. 05. 10	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	3,00
02. 06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
02. 06. 01	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA MENTO, FABRICADO EM BRONZE, COM BITOLAS DE 300 A 400MM2. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	90,00
02. 06. 02	FONTE DE EMERGENCIA (NO BREAK), COM POTENCIA DE 2KVA, 220V/220V, AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN. FORNECIMENTO	UN	1,00
02. 06. 03	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
02. 06. 04	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
02. 06. 05	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	90,00
02. 06. 06	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"). FORNECIMENTO	M	30,00
02. 06. 07	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV, CONFORME NORMA IEC 62271-100, MOTORIZADO 115 VOLTS, BOBINA DE ABERTURA 115 VOLTS, BOBINA DE FECHAMENTO 115VOLTS, CORRENTE NOMINAL 1250 AMPERES, MONTADO SOBRE ESTRUTURA PARA OPERAR A 120CM DO PISO, SILALIZAÇÃO DE MOLA CARREGADA, CONTADOR DE MANOBRAS COM RELÉ URPE7104 -	UN	1,00
02. 06. 08	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
02. 06. 09	TRANSFORMADOR A SECO 750KVA, DELTA ESTRELA, TENSÃO ENTRADA 13,8KV, TENSÃO SAÍDA 380/220 VOLTS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
02. 06. 10	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EM RESINA EPOXI 15KV, 1000VA, ENTRADA 7,9KV, SAÍDA 220/115V	UN	4,00
02. 06. 11	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM RESINA EPOXI 15KV, 25/5A, CLASSE 10B50	UN	3,00
02. 06. 12	CONDULETE DE MONTAGEM 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 03/12/2020 11:26:36 11520

SELO DE CONSULTA: EAW43188
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5705.7176.8825.1643
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
Emitido: R\$5,48 TFE: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
AAX364643

6/10





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



02. 06. 13	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
02. 06. 14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
02. 06. 15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
02. 06. 16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
02. 06. 17	DISJUNTOR TRIPOLAR 1250 AMPERES 85KA	UN	2,00
02. 06. 18	ARMÁRIO 600X600X250MM	UN	2,00
02. 06. 19	ARMÁRIO 220X800X600MM, COM PORTA	UN	4,00
02. 06. 20	RELÉ MICROPROCESSADO COM FUNÇÃO 32	UN	1,00
02. 06. 21	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
02. 06. 22	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
02. 06. 23	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
02. 06. 24	FUSIVEL HH 40A 15KV	UN	9,00
02. 06. 25	FUSIVEL HH 63A 15KV	UN	9,00
02. 06. 26	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
02. 06. 27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE 1" X 1/8"	KG	40,00
02. 06. 28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE 3" X 1/2"	KG	120,00
02. 06. 29	GRUPO GERADOR EM SUB-ESTAÇÃO ABRIGADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO (CONSIDERADA TODA A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À INSTALAÇÃO)	UN	1,00
02. 06. 30	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,00
02. 06. 31	TAPETE EM BORRACHA 1X1M ISOLAÇÃO 1KV	UN	2,00
02. 06. 32	CAIXA SEPARADORA DE OLEO E CAIXA RECEPTORA LATERAL MEDINDO 0,60X0,60X0,60M, INTERNAMENTE (CADA UMA), EXECUTADA EM BLOCOS DE CONCR. 10X20X40CM, ASSENTES C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:8, REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, C/TAMPAS FERRO FUNDIDO PESADO, EXCL. ESCAVACAO, INCL. CONEXOES, CONFORME PROJ. Nº1788 SEINS/EMOP. FORN. E ASSENT.	UN	1,00
02. 06. 33	ISOLADOR EM RESINA EPÓXI CLASSE 15KV	Un	18,00
02. 06. 34	PARAFUSO BICROMATIZADO 1/2" X 2" COM PORCA E ARRUELA	Un	150,00
02. 06. 35	PARAFUSO BICROMATIZADO 3/8" X 1 1/2" COM PORCA E ARRUELA	Un	100,00





02.07	TERRAPLANAGEM		
02.07.01	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	R\$ 187,20
3	CABINE DE MEDIÇÃO		
03. 01	PISOS E CONTRAPISOS		
03.01.01	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	100,05
03.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	100,05
03.01.03	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 15 CM, COM ARMA CAO EM TELA SOLDADA Q-92	M2	13,95
03.01.04	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	86,10
03. 02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03. 02. 01	CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00
03. 02. 02	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM RESINA EPOXI 15KV, 25/5A, CLASSE 10B50	UN	3,00
03. 02. 03	DISJUNTOR A VÁCUO 15KV, CONFORME NORMA IEC 62271-100, MOTORIZADO 115 VOLTS, BOBINA DE ABERTURA 115 VOLTS, BOBINA DE FECHAMENTO 115VOLTS, CORRENTE NOMINAL 1250 AMPERES, MONTADO SOBRE ESTRUTURA PARA OPERAR A 120CM DO PISO, SILALIZAÇÃO DE MOLA CARREGADA, CONTADOR DE MANOBRAS COM RELÉ URPE7104 -	UN	1,00
03. 02. 04	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO CM4	UN	1,00
03. 02. 05	CABO DE COBRE EPR 35MM² 12/20 KV	M	600,00
03. 02. 06	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,00
03. 02. 07	TAPETE EM BORRACHA 1X1M ISOLAÇÃO 1KV	UN	1,00
03. 02. 08	PLACA DE ADVERTÊNCIA 'PERIGO DE MORTE'	M2	0,25
03. 02. 09	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"	Un	1,00
03. 02. 10	CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 4"	Un	1,00
03. 02. 11	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4"	M	6,00
03. 02. 12	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, NA COR PRETA, SINGELO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), P/ PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL. SUBTERRANEAS, DIAMETRO NOMINAL 6", SENDO DIAMETRO INTERNO 155.6 MM, FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/ FIO GUIA DE ACO GALV. REVEST. PVC, NORMA NBR 13897 /13898, LANC. DIR. SOLO, INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO	M	100,00
03. 02. 13	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO GARAGEM ZA	UN	9,00
03. 02. 14	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO GARAGEM ZC	UN	4,00



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Ottoni, 03/12/2020 11:26:36 11520

SELO DE CONSULTA: EAW43187
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6988.1209.2709.3040
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
Emol: R\$5,48 TF: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAX364842




206



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



03.02.15	TERMINAL CONTRÁTIL A FRIO	UN	16,00
03.02.16	CUBÍCULO COMPACTO DE ENTRADA, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - 17,5kV - USO EXTERNO - PADRÃO CEMIG - COM FUNÇÃO 32 P/ GERADOR.	UN.	1,00
03.03	TERRAPLANAGEM		
03.03.01	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	10,00
4	LIGAÇÃO ENTRE CABINES/BLOCOS		
04.01	ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE 1 A CATEGORIA ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E E SCORAMENTO.	M3	364,80
04.02	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	20,80
04.03	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TI PO SAPO ATE 35 KG)	M3	56,86
04.04	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	13,00
04.05	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	33,00
04.06	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	600,00
04.07	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=6", INCLUSIVE CONEXÕES	M	2.900,00
04.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENS AMENTO	M3	52,00
04.09	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	314,16
04.10	CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00
04.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.350,00
04.12	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 300 A 400MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	60,00
04.13	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T- 100 - FOR NECIMENTO E INSTALACAO	UN	33,00
04.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	270,00
04.15	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA EM VALAS PARA ELETRODUTOS.	M³	40,50



207

160/v
A.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



Uberlândia, 17 de maio de 2018.

Victor Scates Dias
Coordenador da Divisão de Planejamento e
Controle

Márcio Henrique Bassi
Eng. Eletricista

José Anceloann L.G. Martins
Diretor de Infraestrutura



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Teófilo Otoni, 03/12/2020 11:26:36 11520

SELO DE CONSULTA: EAW43186
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7343.6069.8730.4549
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
DAIANE MARQUES RODRIGUES - Escrevente
Emoi: R\$5,48 TF: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AAX384841





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

60112/2020

Atividade concluída

Página 1/23

161
g

208

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **SAMUEL CARLOS DIAS MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAMUEL CARLOS DIAS MOREIRA**
Registro: **3000078576BA** RNP: **1415814007**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **BA20190145457** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/09/2019 Baixada em: 14/07/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **04.142.491/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA 5ª AVENIDA Nº: 750
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745005
Contrato: 173/2018-SGA Celebrado em: 17/10/2018
Valor do contrato: R\$ 9.197.721,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Bairro: SANTA MÔNICA
Complemento: UF: BA CEP: 44075972
Data de início: 12/11/2018 Conclusão efetiva: 05/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **04.142.491/0001-66**

Atividade Técnica: **12 - Execução MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #213 - TESTE DE ESTANQUEIDADE EM EQUIPAMENTO OU REDE DE INSTALAÇÃO DE FLUIDO CANALIZADO 65 - Laudo 3943.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #336 - ESTRUTURAS METALICAS 111 - Execução de Obra Técnica 503.73 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #336 - ESTRUTURAS METALICAS 24 - Projeto 3943.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #349 - INSTALAC.DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 111 - Execução de Obra Técnica 3943.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #349 - INSTALAC.DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 24 - Projeto 3943.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS > #360 - ELEVADORES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS > #360 - ELEVADORES 24 - Projeto 3943.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO > #370 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 111 - Execução de Obra Técnica 192.00 TON. REFRIGERACAO; 12 - Execução MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO > #370 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 24 - Projeto 3943.85 METRO QUADRADO;**

Observações

ART RELATIVA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE FEIRA DE SANTANA, INCL AS BUILT

Número da ART: **BA20200345349** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2020 Baixada em: 14/08/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **04.142.491/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA 5ª AVENIDA Nº: 750
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745005
Contrato: 173/2018-SGA Celebrado em: 17/10/2018
Valor do contrato: R\$ 497.233,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Bairro: SANTA MÔNICA
Complemento: UF: BA CEP: 44075972
Data de início: 12/11/2018 Conclusão efetiva: 13/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

60112/2020

Atividade concluída

209

Proprietário: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

CPF/CNPJ: 04.142.491/0001-66

Atividade Técnica: **12 - Execução MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #213 - TESTE DE ESTANQUEIDADE EM EQUIPAMENTO OU REDE DE INSTALAÇÃO DE FLUIDO CANALIZADO 65 - Laudo 3943.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #336 - ESTRUTURAS METALICAS 111 - Execução de Obra Técnica 503.73 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #336 - ESTRUTURAS METALICAS 24 - Projeto 3943.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #349 - INSTALAC.DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 111 - Execução de Obra Técnica 3943.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #349 - INSTALAC.DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 24 - Projeto 3943.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS > #360 - ELEVADORES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS > #360 - ELEVADORES 24 - Projeto 3943.85 METRO QUADRADO; 12 - Execução MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO > #370 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 111 - Execução de Obra Técnica 192.00 TON. REFRIGERACAO; 12 - Execução MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO > #370 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 24 - Projeto 3943.85 METRO QUADRADO;**

Observações

REF A ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE CONST. DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE FEIRA DE SANTANA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA MECÂNICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 20.501.854/0001-69, DESDE 13/11/2017, CONFORME FICHA FUNCIONAL; ENTRETANTO, FOI INCLUSO COMO QUADRO TÉCNICO DA MESMA JUNTO AO CREA-BA A PARTIR DE 30/08/2019.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 60112/2020

14/08/2020, 11:32

0b123

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0b123





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ALCANCE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida à Rua Teodolino Pereira 74, Grão Pará, Teófilo Otoni, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 20.501.854/0001-69, executou de forma satisfatória para o **Ministério Público do Estado da Bahia**, com sede à 5ª Avenida 750, CAB, Salvador, Bahia, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, a obra de construção de imóvel para sediar a **Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana**, localizada na Avenida Presidente Dutra s/n, Santa Monica, Feira de Santana, Bahia, com área construída coberta total de 3.943,85m², de acordo com as especificações previstas no instrumento contratual referido adiante, e tendo como responsáveis técnicos da obra os profissionais abaixo listados:

- **Ricardo Andrade Macedo**, CPF 060.904.176-29, engenheiro civil, RNP 1406475874, ART BA20180196328 (ART principal);
- **Cleuber Santos Ferreira**, CPF 073.248.246-17, engenheiro civil, RNP 1417824816, ART BA20190033645;
- **Yulli Honorato Rocha**, CPF 104.663.706-10, engenheira civil, RNP 1416734813, ART BA20180207364;
- **William Nunes da Silva**, CPF 096.424.866-28, engenheiro eletricista, RNP 1414039131, ART BA20190031819;
- **Marcos Aurélio da Silva Reis**, CPF 097.704.806-30, engenheiro de controle e automação com especialização em engenharia de segurança do trabalho, RNP 0516735764, ART BA20190117593;
- **Samuel Carlos Dias Moreira**, CPF 079.689.596-16, engenheiro mecânico, RNP 1415814007, ART BA20190145457.

Dados do Contrato:

Contrato nº 173/2018-SGA

Prazo contratual: 492 dias

Período de execução: 12/11/2018 a 30/3/2020

Valor do Contrato: R\$9.694.954,87 (nove milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais, oitenta e sete centavos)

Segue planilha contratual contendo a descrição dos serviços e respectivos quantitativos executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,38
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	MES	1,03
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,38
1.4	ENCARREGADO DE ELETRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,26
1.5	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,08
1.6	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	MES	3,08
1.7	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,38

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44

Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.8	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,38
1.9	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	MES	10,76
1.10	MOÇA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	30,76
1.11	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLINÔMETRO TRIPE	MES	3,08
1.12	LOCAÇÃO DE NÍVEL ÓPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 87X	MES	3,08
1.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MES	15,38
1.14	MATERIAL DE LIMPEZA	MES	15,38
1.15	MEDICAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS	MES	15,38
1.16	ALUGA - DESPÊNDIO MENSAL	MES	15,38
1.17	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	MES	15,38
1.18	TELEFONE - DESPÊNDIO MENSAL	MES	15,38
1.19	INTERNET - DESPÊNDIO MENSAL	MES	15,38
1.20	Documentação "as built"	m²	3942,82
1.21	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO - PCMAT, CONFORME NR-36	UN	1,00
1.22	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PC-MMO	UN	1,00
2. SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m², inclusive estrutura de gabiote de madeira	m²	14.251,60
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6+6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	882,93
2.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	9,00
2.4	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO	m²	24,00
2.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF_02/2016	m²	12,00
2.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	18,00
2.7	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_06/2016	m²	6,00
2.8	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF_04/2016	m²	3,50
2.9	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,225* M	UN	1,00
2.10	ART / ART DA EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00
2.11	RT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (3), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO), AF_11/2016	UN	1,00
2.12	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.13	MOBILIZAÇÃO (TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS, MOBILIÁRIOS, FERRAMENTAS E PEQUENOS EQUIPAMENTOS)	UN	1,00
2.14	DISMOBILIZAÇÃO (TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS, MOBILIÁRIOS, FERRAMENTAS E PEQUENOS EQUIPAMENTOS)	UN	1,00
2.15	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE FENDOS E CAMINHÃO GUINDAUTO P/ CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
2.16	DISMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE FENDOS E CAMINHÃO GUINDAUTO P/ CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
2.17	Demolição de cerca - estacas de concreto com eixo 20 Ros de arame farpado - ADAPTADA ORSE (25)	m	205,58
2.18	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	18,50
2.19	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, SINAPI (93243)	UN	1,00
3. MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS	m²	8000,00
3.2	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARRECADORA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	936,91
3.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3/KM	9366,10
3.4	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	534,76
3.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC _{95t} -95% DO PN	m³	534,76
3.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	749,45
3.7	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO (COM TRANSPORTE)	m³	1.095,52
3.8	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC _{95t} -95% DO PN	m³	875,42
4. FUNDAÇÕES			
4.1. ESCAVAÇÃO E PREPARO DE VALAS PRÉDIO PRINCIPAL E EDÍCULAS			

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44

Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.1.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2015	m ³	140,50
4.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ²	493,38
4.1.3	LASTRO DE CONCRETO, E +5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m ²	499,58
4.1.4	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M ³ /26 T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 12,9 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M ³ , PESO OPERACIONAL 11632 KG	m ³	271,65
4.1.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m ³	910,79
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM7 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2.716,50
4.1.7	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_06/2016	m ³	396,80
4.2 ESCAVAÇÃO E PREPARO DE VALAS - MURO, MURETA E PÓRTICO DE ENTRADA			
4.2.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2015	m ³	22,70
4.2.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_06/2016	m ³	135,60
4.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ²	278,10
4.2.4	LASTRO DE CONCRETO, E +5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m ²	278,10
4.2.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m ³	72,79
4.2.6	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M ³ /26 T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 12,9 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M ³ , PESO OPERACIONAL 11632 KG	m ³	114,60
4.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM7 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1.146,00
4.3 EPIÍDIO PRINCIPAL			
4.3.1	ESTACA HELICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN M, INCLUSIVE BOMBAMENTO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), ADAPTADA SINAPI (9000)	M	1.700,00
4.3.2	ESTACA HELICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN M, INCLUSIVE BOMBAMENTO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), ADAPTADA SINAPI (9000)	M	2.440,00
4.3	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	207,00
4.3.4	PREPARAÇÃO DE BLOCO NA CARGA DA ESTACA PARA EXECUÇÃO DO ENSAIO DE CARGA DINÂMICA (PGA)	UN	6,00
4.3.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 50	m ²	937,24
4.3.6	Adaptado da SINAPI (2415/2004) - CONCRETAGEM DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÕES, VIGAS E BLOCOS, FCC=10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m ³	169,35
4.3.7	ENSAIO DE CARREGAMENTO DINÂMICO EM 06 (SEIS) ESTACAS DE CONCRETO TIPO HELICE CONTÍNUA COM MOB./DESMOB. DE EQUIPE, BATE-ESTACAS, DIÁRIAS, ANÁLISE CAPWAP E RELATÓRIO	UN	1,00
4.3.8	ARMADAÇÃO P/ ESTACA HELICE CONTÍNUA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM, ADAPTADA SINAPI (20285)	KG	2.975,70
4.3.9	ARMADAÇÃO P/ ESTACA HELICE CONTÍNUA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM, ADAPTADA SINAPI (19308)	KG	28.713,30
4.3.10	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_06/2017	KG	718,20
4.3.11	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.024,50
4.3.12	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.133,00
4.3.13	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.087,30
4.3.14	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_06/2017	KG	840,10
4.3.15	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5.347,00
4.3.16	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_06/2017	KG	521,40
4.4 EDICULAS E RESERVATÓRIO INFERIOR			
4.4.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 50	m ²	159,69
4.4.2	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	159,90
4.4.3	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	148,10
4.4.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	263,20
4.4.5	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,70
4.4.6	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	252,00
4.4.7	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	995,10
4.4.8	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA Q-138, AÇO CA-60, 4,7MM, MALHA 10X10CM	KG	444,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44
Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
4.4.9	Adaptado da SINAPI (7415/2004) - CONCRETAGEM DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÕES, VIGAS, BLOCOS E SAPATAS, FCK=30 MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	21,99
4.4.10	Adaptado da SINAPI (7415/2004) - CONCRETAGEM DAS LAJES DE IMPERMEABILIZAÇÃO, FCK=30 MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m²	34,38
5. ESTRUTURA			
5.1 SUPERESTRUTURA - PREDIO PRINCIPAL			
5.1.1	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.766,80
5.1.2	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	5.591,80
5.1.3	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	234,30
5.1.4	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	758,80
5.1.5	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2.176,30
5.1.6	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	21.839,80
5.1.7	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	3.001,70
5.1.8	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	284,20
5.1.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES E BASTANTILHARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	m²	1.301,39
5.1.10	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	m³	94,68
5.1.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	m²	2.174,16
5.1.12	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	m³	209,68
5.1.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	m²	531,48
5.1.14	Adaptado da SINAPI (7414/2003) - LAJE PRE-MOLDADA BETA 13, INCL. VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO SCM CONCRETO 30 MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAIO DE OBRA.	m²	665,04
5.1.15	Adaptado da SINAPI (7414/2003) - LAJE PRE-MOLDADA BETA 25, INCL. VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO SCM CONCRETO 30 MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAIO DE OBRA.	m²	572,31
5.1.16	Adaptado da SINAPI (7414/2003) - LAJE PRE-MOLDADA BETA 25, INCL. VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO SCM CONCRETO 30 MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAIO DE OBRA.	m²	1.012,65
5.1.17	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	4.056,60
5.1.18	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.116,10
5.1.19	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	121,90
5.1.20	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	34,60
5.1.21	Adaptado da SINAPI (856/02) - ARMACÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Ø 43, Ø 43, Ø 57, Ø 62,1 (DIÂMETRO DO Ø 43 = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM.	m²	9.074,56
5.1.22	ARMACÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Ø 43, AÇO CA-60, 4,3MM, MALHA 15X15CM	m²	213,99
5.1.23	CONCRETAGEM DE LAJES MACIÇAS, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	m³	65,67
5.1.24	ARMACÃO DE ESCADA, COM 2 LANÇES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 01/2017	KG	130,80
5.1.25	ARMACÃO DE ESCADA, COM 2 LANÇES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 01/2017	KG	41,40
5.1.26	ARMACÃO DE ESCADA, COM 2 LANÇES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2017	KG	371,90
5.1.27	ARMACÃO DE ESCADA, COM 2 LANÇES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 01/2017	KG	268,10
5.1.28	ARMACÃO DE ESCADA, COM 2 LANÇES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 01/2017	KG	34,80
5.1.29	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	m³	13,29
5.1.30	LUNETA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIÂMETRO 25 CM - ADAPTADA SINAPI (7412/2003)	M	64,30
5.1.31	LUNETA DE DILATAÇÃO COM DIÂMETRO 20 MM - ADAPTADA SINAPI (7412/2003)	m²	22,80
5.1.32	ALUNBARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES) PROFUNDIDADE DE ENTREFIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ESPACANDO TERREIRA DO SUBRAIO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 11/2015	m³	13,14
5.1.33	CONCRETO FCK=30 MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,97
5.1.34	Forma tabuleta para concreto em fundação c/ reaproveitamento de 30	m²	6,76
5.1.35	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Ø 256, malha 10x10cm, ferro 5,0mm (3,11 kg/m²), painéis 2,45x6,0m, Telcel ou similar.	m²	9,65
5.1.36	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	4,82
5.2 SUPERESTRUTURA - EDICULAS E RES. INFERIOR			
5.2.1	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOGROA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	208,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44

Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
5.2.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRE-A-OU-SOBRA-TERRE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,9 MM - MONTAGEM AF_12/2019	KG	907,00
5.2.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRE-A-OU-SOBRA-TERRE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,9 MM - MONTAGEM AF_12/2019	KG	1.215,80
5.2.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRE-A-OU-SOBRA-TERRE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,9 MM - MONTAGEM AF_12/2019	KG	498,50
5.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRE-A-OU-SOBRA-TERRE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2019	KG	2.769,30
5.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRE-A-OU-SOBRA-TERRE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,9 MM - MONTAGEM AF_12/2019	KG	396,20
5.2.7	FACONTEGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2019	m²	60,91
5.2.8	CONCRETEGEM DE PILARES, TCC = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2019	m³	4,27
5.2.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_12/2019	m²	382,19
5.2.10	CONCRETEGEM DE REVESTIMENTO INTERIORES (PAREDES E LAJES) COM CONCRETO USINADO BOMBAVEI, TCC 30 MPa, LANÇADO COM BOMBA LANCIA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2015	m²	25,08
5.2.11	CONCRETEGEM DE VIGAS, TCC=30MPa, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	31,36
5.2.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	136,00
5.2.13	CONCRETEGEM DE LAJES, TCC=30MPa, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	17,30
6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COMPLEMENTOS			
6.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PROMOTÓRIA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCO CERÂMICO 13,5X20X19CM	M²	9.846,70
6.2	ALVENARIA DE FURACAMENTO COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 140X19X9CM (ESPESURA 14CM) ARGAMASSA DE ASSUNTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	154,97
6.3	CONCRETO DE BLOCO (BLOCO VAZADO), 75X25X25CM, ASSUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 2:4 (CEMENTO E AREIA)	m³	28,76
6.4	PARTE DE COM PLACAS DE USO ALTERNADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES, 16M VÍDEO AF_06/2017 P	m²	902,96
6.5	PARTE DE COM PLACAS DE USO ALTERNADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES, 16M VÍDEO AF_06/2017 P	m²	432,33
6.6	MURO DE DIVISÃO, H=2,00M, EM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, COM CINTA INFERIOR E SUPERIOR EM BLOCO CALHA ARMADA, PILARES 20X20CM ARMADOS, ESTACAS BROCAS D 20CM COM ARMAÇÃO, CHAPISCO E REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA.	M	264,87
6.7	MURETA DO GRADIL H=50CM, EM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, COM CINTA INFERIOR EM BLOCO CALHA ARMADA, ESTACAS BROCAS D 20CM COM ARMAÇÃO, CHAPISCO, REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA E CHAPIÇA DE GRANITO.	M	105,50
6.8	FIXAÇÃO (EM UNIFORME) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER AF_03/2016	M	1.394,28
6.9	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA VÉRGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	951,40
6.10	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CONTRA-VÉRGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	951,40
6.11	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA VÉRGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS	M	134,10
7 COBERTURA			
7.1	PARTE DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOPLÁSTICA, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	1.199,25
7.2	PARTE DE MADEIRA COMPOSTA PARA TELHAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOPLÁSTICA, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	1.199,25
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHA COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ISOLAMENTO AF_06/2016	m²	1.199,25
7.4	IMPLANTAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA IN-COLOR	m³	424,11
7.5	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCOADO, TRAPEZOIDAL, ESPESURA DE 0,5 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	m²	92,00
7.6	Beto de concreto armado fck=20mpa h=30cm e 8-5cm	m	453,10
7.7	CAIXA COSTA LARGURA DE 1,0M E ALTURA DE 0,20M, EM ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO 13,5X20X19CM COM REGULARIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E PROTEÇÃO MECÂNICA	M	151,97
7.8	FIXAÇÃO TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 8,92MM INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTI-CORROSIVO TIPO ZARCÃO	M	12,20
8 REVESTIMENTOS			
8.1 REVESTIMENTO EXTERNO			
8.1.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PROMOTÓRIA, CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEQUENO, TRAÇO 1:1, PREPARO EM BETONEIRA	M²	3.320,90
8.1.2	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PROMOTÓRIA, EMPOLCO, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, PREPARO EM BETONEIRA, TRAÇO 1:2:8, ESPESURA 25MM	M²	3.320,60
8.1.3	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PROMOTÓRIA, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 15X15CM, COR VERMELHO, ANGRÁ (PLACAS DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO	M²	190,80
8.1.4	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PROMOTÓRIA, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10X10CM, COR BRANCO (PLACAS DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO	M²	1.840,50
8.1.5	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PROMOTÓRIA, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10X10CM, COR CINZA (PLACAS DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO	M²	1.289,60
8.1.6	REVESTIMENTO COM PAREDE DE CONCRETO COMPOSTO, TCC 30MPa, COM SILEX METALIC, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	39,05
8.1.7	FUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, COM FIOS 25X25M, APLICAÇÃO MANUAL (24/21/2015)	M	434,42
8.2 REVESTIMENTO INTERNO			
8.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEQUENO, ARGAMASSA TRAÇO 1:1 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	4.729,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44

Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas

J. C. de C. S. e

Thomaz

Roupaio

5





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
8.2	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ENTBOC/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:7:8, EM REDEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	4.733,62
8.2.3	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTERNA, PLACAS GRÊS DE SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO AF_12/2014	m²	1.063,25
8.2.4	Cantoneira de sobrepôr em PVC, cor branca, ref. Vinylstock - TEC242 (25x25x2,0mm) - 90°, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	57,50
8.2.5	TELA EM FIBRA PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	m²	4,80
8.3 REVESTIMENTO EM TETO			
8.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM C/GHFB DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	2.450,00
8.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 15MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_03/2015	m²	2.450,00
9 PAVIMENTAÇÃO E ARREMATOS			
9.1	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM MARGAS SECAS SOBRE LAJE, ADENDIDO, ESPESURA 2CM AF_06/2014	m²	3.114,16
9.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM AF_12/2015	m²	0,00
9.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 15 X 25 CM, ESPESURA 8 CM AF_12/2015	m²	1.313,06
9.4	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	2.834,52
9.5	Piso lãtil direcional tipo alerta, de concreto, saliente, p/deficientes visuais, dimensionais 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acm, rejuntado, exclusive rejuntamento de base	m²	17,71
9.6	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 25 X 25 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	279,64
9.7	Piso lãtil direcional tipo alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensionais 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive rejuntamento de base	m²	5,79
9.8	Pavimentação em concreto simples e tráfego, com placas de concreto simples 40 x 40 x 3 cm, sobre colchão graú e = 11 cm, rejantado com arg. traço 1:4	m²	43,00
9.9	REDEAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	2.390,49
9.10	Pertuis granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	115,24
9.11	ASENTAMENTO DA CUBA (MÉDIO-FIXO) EM TACHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO-VIÁRIO), AF_06/2016	M	1.077,94
9.12	Revestimento para escada em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada acm, rejuntado, inclui piso, espelhos e rodapê	m²	44,75
9.13	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA MODULADA 1,20 X 1,20M	m²	957,21
9.14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USRADO, ACABAMENTO LAVADO COM VASSOURA, ESPESURA 7 CM, ARMADO, AJUSTADA SINAPI (B4995)	m²	977,07
9.15	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,5 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m²	95,30
9.16	TELA DE AÇO DEGRADA DA ESCADA DE SEGURANÇA EM CANTONEIRA DE AÇO 1" X 1/8"	kg	72,00
9.17	REDEIRA DE GRANITO (LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ADAPTADA SINAPI (B49161)	M	50,20
9.18	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	4.207,30
9.19	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM ARENOSO - ADAPTADA SINAPI (B6388)	m²	91,36
9.20	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA RELEVURADA Q 138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	kg	3.457,86
9.21	Adaptada da SINAPI (741571/04) - CONCRETO EM TUBOS DE 150MM DE DIÂMETRO, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, FCP=30 MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	127,27
9.22	Revestimento para piso do elevador em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada acm, rejuntado, exclusive emboço	m²	1,74
9.23	SINALIZAÇÃO DE DEGRÁUS DE ESCADAS, CONFORME NBR 9050, APLICADO DIRETO NO PISO	kg	90,00
9.24	CHAPIM GRANITO CORUBA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, FSP = 2 CM - ADAPTADA ORSE (1888)	m	815,92
9.25	CANALADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m³	365,84
9.26	Castro de brita 1	m³	175,91
9.27	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, COM JUNTA DE 1CM, ADAPTADA SINAPI (B3995)	m²	2285,06
10 PORTAS E ESQUADRIAS			
10.1	Chusória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	71,55
10.2	Porta em madeira compensada (canelas, lisa, semi-lisa, 0,90x1,50 m, revestida com laminado melamínico, inclusive ferragens (barras, fechadura), exclusive bufe, para uso em divisórias granito ou mármore	un	20,00
10.3	Divisorio Articulado, espessura 2,0mm, revestimento laminado madeira, linha Premium de marca SPR Divisorios Articulados LTDA ou similar - Fornecimento e instalação	M²	27,22
10.4	Divisorio em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação	m²	4,80
10.5	IT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OLA (1/2 OU 3/4) PADRÃO MÉDIO, 90X130CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	92,00
10.6	IT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OLA (1/2 OU 3/4) PADRÃO MÉDIO, 90X130CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44
Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas

João de C. S. e

João

Campos



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
10.7	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	104,00
10.8	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), 180X210CM, ESP. SOURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, C/ BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
10.9	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5480, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	6,00
10.10	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
10.11	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM C/ BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA SINAPI (73838)	UN	1,00
10.12	Laneta em alumínio, cor preta, tipo resaca-ar, completa, exclusive vidros	m²	109,66
10.13	Laneta em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, tipo moldura, completa, exclusive vidros	m²	283,65
10.14	Esquadria fixa em alumínio anodizado, natural, cor fava, exclusive vidros	m²	17,56
10.15	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO PARA VIDRO	m²	81,50
10.16	Laneta em alumínio, cor fosca, tipo basculante, completa, exclusive vidros	m²	0,56
10.17	Porta em alumínio, de correr ou abrir, tipo moldura/semisoma, com laminares, exclusive vidros, unificado cor preta	m²	64,47
10.18	Furacimento e costelação de terra metálica de alumínio ref. BAF, 65º L, de Fibrocali ou similar	m²	509,73
10.19	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO TIPO VENEZIANA FIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	6,00
10.20	Parafusos em chapa de ferro uniaxial tipo 2 inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro 6-5mm	m²	7,60
10.21	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,0X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - ADAPTADA SINAPI (73838/001)	UN	1,00
10.22	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 950	m²	9,09
10.23	PORTA DE MADEIRA PARA SINAPI EM CHAPA DE MADEIRA COLADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, DUAS FOLHAS DE 40X130CM, INCLUSIVE FECHADURA, MARCO E DOBRADIÇAS (Adaptada SINAPI 74139/002)	UN	15,00
10.24	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA - ADAPTADA SETOP (SER-COR-080)	M	44,26
10.25	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRANCO "ÚNICO E FINAL" P/ CORRIMÃO - SHUR (3 FOLHAS)	UN	16,00
10.26	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA - ADAPTADA SETOP (SER-COR-087)	M	55,29
10.27	REVESTIMENTO EM CHAPA AÇO INOX AISI 304 NÚMERO 9 (R = 4 MM), ACABAMENTO NÚMERO 3 (LAMINADO A QUENTE - FOSCO) - ADAPTADA SINAPI (72200)	m²	6,12
10.28	LAMINADO EM LAMINADO TEXTURIZADO, ESPESURA 0,8MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM CIDA	m²	527,16
10.29	Grade em alumínio anodizado porta	m²	269,75
10.30	DIVISÓRIA BAIXA ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO DE 6,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA SINAPI (85040)	m²	7,68
10.31	PORTA METÁLICA 180 X 210 CM, COM BARRA ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.32	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), 180X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	UN	1,00
10.33	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,0X2,10M, ESPESURA 10MM, FUMÊ, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - ADAPTADA SINAPI (73838/003)	UN	1,00
10.34	Funil metálico auxiliar para instalação de brises	m²	509,73
11 PINTURA			
11.1 PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS			
11.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.789,65
11.1.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_06/2015	m²	1.789,65
11.1.3	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	65,24
11.2 PINTURA EM PAREDES INTERNAS			
11.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	6.471,19
11.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM ALVENARIA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.347,82
11.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM DRYWALL, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.757,34
11.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6.471,19
11.3 PINTURAS EM TETOS			
11.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	471,00
11.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	471,00
11.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PURA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	471,00
11.4 PINTURAS DIVERSAS			
11.4.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZANCAO (1 DEMÃO)	m²	42,21
11.4.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	351,57
11.4.3	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	153,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44
Chave de Impressão: 0b123
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
12 VIDROS			
12.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	m²	68,85
12.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	m²	278,10
12.3	VIDRO LISO FUMÊ, ESPESURA 3MM	m²	36,75
12.4	VIDRO LISO FUMÊ, ESPESURA 6MM	m²	92,91
12.5	Vidro armado, e=10mm - ADAPTADA ORSE (8428)	m²	1,96
12.6	ESPelho CRISTAL ESPESURA 3MM, COM MOLDEURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 3MM PLASTIFICADO COLADO	m²	31,17
12.7	VIDRO TEMPERADO IN-COLOR, ESPESURA 3MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	36,00
12.8	Vidro temperado 8 mm lisa fumê - ADAPTADA ORSE (10173)	m²	13,50
13 FORMOS			
13.1	Forno de gesso acartonado retangular, cor branco com película PVC, placa 1243 x 618mm, gesso/line gypsum ou similar fornecimento e aplicação	m²	1.991,87
13.2	Forno de placa de gesso 60x60 cm e=12mm, p/ fixação sob laje	m²	240,76
13.3	Fornecimento e colocação de forno em fibra mineral Armstrong gipsolan (rh 90)	m²	153,41
14 BANCADAS - DIVISÓRIAS - LOUÇAS - METAIS			
14.1	Bancada em granito corva andorinha, e=1,5cm (adaptada ORSE 10753)	m²	10,15
14.2	CURVA DE EMBUTIR DE AÇO INOX/DAVEI MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00
14.3	Bancada em granito poli do semetro São Francisco, e=3cm - ADAPTADA ORSE (20759)	m²	15,89
14.4	PAPELEIRA DE PAIS DE 1 M METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSIVE FIXAÇÃO AF_10/2016	UN	58,00
14.5	WAO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUCA BRANCA E ASSINTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	43,00
14.6	WAO SANITARIO SIFONADO CAIXA ACOPADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA COM ASSINTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16,00
14.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM BANHEIRO PCD (6 BARRAS)	UN	17,00
14.8	MICETORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 170" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SEMPLIS E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
14.9	Lavatório tipo de canto (Dica 10v, ref 1-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão curvado, válvula cromada, engate cromado, e/ou sifão similar	un	16,00
14.10	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 19CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013 - ADAPTADA SINAPI (86943)	UN	1,00
14.11	Cubo de banho-em-parede, dim. 40 x 40cm, DILEPA, linha ocean perfil, ref. 5.8027 ou similar, incluído sifão, engate e válvula - ADAPTADA ORSE (7732)	un	47,00
14.12	Saboneteira para sabão líquido	un	51,00
14.13	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	55,00
14.14	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 50L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO 1/2" X 1/2" PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013 P	UN	1,00
14.15	Cabide em aço inox, MOULDEX, linha stylus 108 RM ou similar	un	69,00
14.16	DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATÓRIO 800 ML	UN	7,00
14.17	Barra de apoio, rede, inox, em aço inox, 1480mm, Ø=1,27", locknail ou similar	UN	2,00
14.18	Plateteira linha serpa, ref. 2030 C/O, de Deca ou similar	UN	1,00
14.19	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" EM X 45" CM	UN	2,00
14.20	ESTRADO DE POLIPROPILENO (25X10X30 CM)	UN	28,00
15 IMPERMEABILIZAÇÃO			
15.1	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3, ESPESURA MÉDIA 20MM (adaptada SINAPI 50140)	m²	790,17
15.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3 CM (SINAPI 83748 Jan/2018)	m²	766,95
15.3	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_11/2017	M	529,48
15.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 2X2CM, ADAPTADA SINAPI (24317/19)	M	272,73
15.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM QUADROS DE 3 X 3 M, COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 3 X 3 CM, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, ADAPTADA SINAPI (24121/18)	M	256,75
15.6	TIPO 1 - TRATAMENTO SOB AS LAJES DE PISO COM BRITAS E LONA PVC	m²	1.618,27
15.7	TIPO 2 - PISO - MEMBRANA ASFÁLTICA VÍSCIDA VIA PLUS 7000 FIBRAS ESTRUTURADA COM FOLHA POLIÉSTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	m²	145,21
15.8	TIPO 2 - PAREDE - ADITIVO E ARGAMASSA COM VÍSCOLA CONTRA UMIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ATÉ A ALTURA DE 1,05M, ESTRUTURADA COM FOLHA POLIÉSTER	m²	963,83
15.9	TIPO 3 - PISO - MEMBRANA DE CASQUETO MODIFICADO COM POLÍMEROS - VIA PLUS 7000 FIBRAS E/OU VIA PLUS 5000, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	m²	128,52
15.10	TIPO 4 - PISO - MANTA ASFÁLTICA TOROGRIN 4, COLADA A QUENTE SOBRE PRIMER, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	m²	109,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44

Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas

8

J. C. de C. S. S.

Thauz

Campes





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
15.11	TIPO 5 - PISO - VINÍPOL LUXE POLIESTER 4MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	m²	329,24
15.12	TIPO 6 - PISO - VINÍPOL PLUS TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO E DEMACOS - ADAPTADA SINAFI (6225)	m²	60,99
15.13	TIPO 7 - BALDRAMES - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA - ADAPTADA SINAFI (74106/0603)	m²	1.363,98
16. INSTALAÇÕES			
16.1. ESGOTO			
16.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_04/2016	m³	79,67
16.1.2	RETELHA DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m²	6,01
16.1.3	LAJOTO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	m²	15,68
16.1.4	LAJOTO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	m²	6,01
16.1.5	CARGA MANUAL DE ENTUHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³	15,94
16.1.6	Jointo de 90° com bolha para anel, em PVC rígido 42 anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	59,00
16.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	61,00
16.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	63,00
16.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	11,00
16.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	76,00
16.1.11	JOELHO 90° flexível, PVC, soldável, 42 anéis, diâm = 100 x 50mm	un	8,00
16.1.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	38,00
16.1.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	57,00
16.1.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	17,00
16.1.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	46,00
16.1.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	1,00
16.1.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	4,00
16.1.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	6,00
16.1.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	39,00
16.1.20	Junção simples em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	45,00
16.1.21	Junção simples em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	7,00
16.1.22	Junção simples em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	10,00
16.1.23	Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	10,00
16.1.24	Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	9,00
16.1.25	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	34,00
16.1.26	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	4,00
16.1.27	Té sanitário em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	20,00
16.1.28	Redução excentrica em PVC rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	2,00
16.1.29	Caixa sifonada quadrada, com sete aberturas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. n°26, acabamento alumínio, marca Afonso ou similar	un	50,00
16.1.30	Adaptado, SINAFI (0703) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 750 X 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	4,00
16.1.31	Revestimento para caixa sifonada 150 x 150mm	un	50,00
16.1.32	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	un	7,00
16.1.33	SIFÃO DO TIPO GARRAFAUCO EM PVC, 1 1/4" X 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	un	2,00
16.1.34	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORE ABREDO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	m	126,00
16.1.35	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	m	95,70
16.1.36	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	m	99,00
16.1.37	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	m	126,91
16.1.38	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	m	106,48
16.1.39	AREIA - TRACO 1:4 E 1:2, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONTECÇÃO	un	14,00
16.1.40	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - E RECUÇÃO	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44
Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas

J. C. A. S. S.

Thauz

Daupais





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
16.1.41	CAIXA DE GORÇURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.1.42	POÇO DE VENTA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 1,30CM, PROF. = 150CM, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	UN	1,00
16.1.43	RALO SICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE COLETA SANITÁRIA. AF. 12/2014	UN	1,00
16.2 ÁGUA FRIA			
16.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VÍTRIS. AF. 01/2016	m²	75,44
16.2.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LAÇOURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL EM UDEAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	m²	18,20
16.2.3	RELATÓRIO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m²	66,82
16.2.4	CARGA MANUAL DE VÍTRIS EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	0,03
16.2.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00
16.2.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00
16.2.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,00
16.2.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00
16.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	64,00
16.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
16.2.11	Bucha de redução curta de PVC rígido soldável, marrom, diâmetro = 32 x 25mm	UN	9,00
16.2.12	Bucha de redução, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015	UN	3,00
16.2.13	Bucha de redução curta de PVC rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 x 40mm	UN	2,00
16.2.14	CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ARMOZ DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (N) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 31/2015	UN	1,00
16.2.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	200,00
16.2.16	JOELHO 90º red. PVC rígido soldável/bucha de latão, diâmetro = 32mm x 3/4"	UN	3,00
16.2.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	207,00
16.2.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	59,00
16.2.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00
16.2.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00
16.2.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00
16.2.22	Joelho de redução 90º de PVC rígido soldável, marrom, diâmetro = 32 x 25mm	UN	35,00
16.2.23	BUCHA DE CORNER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00
16.2.24	BOMBA RECÁLQUE D'ÁGUA TRÍBRACA 1,0 HP	UN	2,00
16.2.25	Fornecimento de hidrômetro multigás d= 1", vazão = 10,0m³/h (Adap. GRSE 11500)	UN	1,00
16.2.26	PIPEL. EM TERMO GALVANIZADO, CONJUNTO ROSQUEADOR, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	877,00
16.2.27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CRUMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00
16.2.28	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,00
16.2.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	5,00
16.2.30	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00
16.2.31	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CRUMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	48,00
16.2.32	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	149,00
16.2.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	95,00
16.2.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	12,00
16.2.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	5,00
16.2.36	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
16.2.37	TE de redução 90º de PVC rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 x 32mm	UN	1,00
16.2.38	TURBINA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44
Chave de Impressão: 0b123
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas

10





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
16.2.39	Torneira de pressão com fechamento automático	un	59,00
16.2.40	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	LIN	2,00
16.2.41	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	378,28
16.2.42	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	776,81
16.2.43	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REFORÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	M	120,00
16.2.44	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REFORÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	M	42,00
16.2.45	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	18,00
16.2.46	UNião, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	LIN	5,00
16.2.47	UNião, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	LIN	2,00
16.2.48	UNião, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	LIN	5,00
16.2.49	VALVULA PE LOM (RINO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIN	2,00
16.2.50	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 1/2" (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIN	2,00
16.2.51	Doçoa higiênica com cegonha, tampa aspers, ref. 1584 C35 da DICA ou similar	un	58,00
16.2.52	Canis d'água em polietileno - instalado, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros - ADAPTA ORSE (1432)	un	2,50
16.2.53	ALÇAPAO EM FERRO GROSSO, INCLUI DOBROS E BARRAS	LIN	2,50
16.2.54	REGISTRO DE BOLA BRUNO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	LIN	9,00
16.2.55	Torneira de acionamento remoto (para jardim), DOCOL, 1/2" ou similar	un	9,00
16.2.56	CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30CM, COM TAMPA DE FERRO	LIN	9,00
16.2.57	Chuveiro elétrico por motor (torção ou similar)	LIN	1,00
16.2.58	REGISTRO DE PRESSÃO BRUNO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	un	1,00
16.2.59	CHAVE DE ROÇA AUTOMÁTICA	LIN	3,00
16.3. ÁGUAS PLUVIAIS			
16.3.1	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	m³	115,24
16.3.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	m³	49,13
16.3.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	m³	8,47
16.3.4	CARGA MARQUEI DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 EIXOS	m³	18,24
16.3.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	101,40
16.3.6	Bato hemisférico em P.F., tipo abaco Ø 100mm	un	30,00
16.3.7	JUNÇÃO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	LIN	51,00
16.3.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	LIN	28,00
16.3.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	898,00
16.3.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	6,45
16.3.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	33,75
16.3.12	TUBO PVC COMBUSTO PERFORADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM	M	16,70
16.3.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	LIN	13,00
16.3.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	LIN	1,00
16.3.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	LIN	2,00
16.3.16	JUNTA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	LIN	76,00
16.3.17	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	LIN	8,00
16.3.18	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	m	3,40
16.3.19	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALITA LARGO - 90CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	3,40
16.3.20	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	78,95
16.3.21	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 6,30 x 0,30 m	m	12,10
16.3.22	GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOMBO	LIN	0,00
16.3.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	242,37

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44

Chave de impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas

[Assinatura]





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
16.3.24	TUBO PVC RIGÍVEL DN 32MM, INSTALADO EM DRENTO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_32/2014	M	62,59
16.3.25	TUBO PVC RIGÍVEL DN 40MM, INSTALADO EM DRENTO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_32/2014	M	10,50
16.3.26	MANEIOIRA CRISTAL TRANSLÚCIDA PVC COM REFORÇO, PRESSÃO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POLZ, DE 1" X 3/4" MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	175,65
16.3.27	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,60
16.3.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MANTA BOMBA RT 38	m²	243,60
16.3.29	CAMADA DRENANTE COM BRTA NUM 2	m²	0,16
16.3.30	SUMIDOURO PARA DRENAGEM, 1"=120CM	UN	4,00
16.3.31	TUBO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM - AF_05/2015	UN	4,00
16.4 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO			
16.4.1	Quadro de comando para 5 bombas de incêndio, crítica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático	un	3,00
16.4.2	Adaptada SINAP 72 FDS - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO E ELETROLITICO DN 200MM (3/4) TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	376,00
16.4.3	CAIXA DE PASSAGEM 40X20X50 FUNDIDA BRITA COM TAMPA	UN	4,00
16.4.4	CENTRAL DE ALARME INDEPENDENTE PARA ALARME INDEPENDENTES - Forneimento e instalação	UN	3,00
16.4.5	Acionador manual (botão) tipo quatro-vidro, p/inst. incêndio	un	6,00
16.4.6	Acionador sensor tipo sirene para incêndio - Forneimento	un	4,00
16.4.7	Fio flexível 2 x 1,3mm² (paralelo ou torcido)	m	1.487,00
16.4.8	BATERIA 12V x 7A PARA CENTRAL DE ALARME - ADAPTADA ORSE (B655)	un	3,00
16.4.9	Alarma de emergência para banheiro de deficiente físico com acionador - Soluamite (Forneimento e instalação)	UN	9,00
16.4.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (252x176) mm	UN	51,00
16.4.11	PLACA DE ALERTA TRIANGULAR (H=272) mm	UN	3,00
16.4.12	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE (180x180) mm	UN	40,00
16.4.13	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE USO (256x128) mm	UN	6,00
16.4.14	Placa de sinalização de proibição de acesso a elevador em caso de incêndio - Forneimento e instalação adaptada ORSE (138x1)	un	9,00
16.4.15	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	0,00
16.4.16	Fita auto adesiva fotoluminescente 10m x 1x5,0cm ou similar	m	21,00
16.4.17	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CORREÇÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	187,40
16.4.18	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00
16.4.19	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, seção 1", recalque=1", pr. max. 28 mca, alt. sucção 8 mca, taxa de fluxo (m³/h) = 26-2,5(23-4,2)(20-5,2)(13-6,5)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	0,00
16.4.20	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 7,5 cv, Fireblock 85B 92 125 ou similar - ADAPTADA ORSE (14081)	un	0,00
16.4.21	Bomba para incêndio a diesel 7,5 cv, vazão de 38,00 m³/h, fmax=48 m.c.a - ADAPTADA ORSE (13372)	un	0,00
16.4.22	Forneimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm²	un	3,00
16.4.23	Tanque de Pressão Schneider TAP 80 para 80 litros (Adaptada ORSE 9906)	UN	3,00
16.4.24	Manômetro 0 a 10 kgf/cm², d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	un	2,00
16.4.25	REGISTRO GLOBO DN=25MM (1")	UN	4,00
16.4.26	Forneimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4"	un	3,00
16.4.27	Forneimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 1/2"	un	1,00
16.4.28	vacuômetro - Forneimento e instalação	UN	0,00
16.4.29	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERIORMENTE, COM 2 LANÇAS DE 15M CADA	UN	6,00
16.4.30	Hidrante de parede incluindo caixa em alumínio de tipo macho esp. = 0,32m, dim. ext. = 0,40 x 0,60 x 0,25m, com Tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com forro	un	1,00
16.4.31	ARBORE PARA HORIZONTAL, BORGHETOM, COM REGISTRO GLOBO ANSI/AR 454 2 1/2", ADAPTADO STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 68 ORÇÃO 2 1/2" 1/2" E ESGUICHO EM LATEX 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
16.4.32	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NO LÉD, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTI, AUTONOMIA DE 6 HORAS - ADAPTADO ORSE (9375)	un	48,00
16.4.33	SINALIZAÇÃO SAÍDA ACRILICA COM ILUMINAÇÃO LED, DUPLA FACE, COM ADESIVOS DIMENSÕES 22 6 X 29 6 CM- ADAPTADO ORSE (5359)	un	18,00
16.4.34	REGISTRO DE BATERIA BRUTO, LATEX ROSQUEADO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	8,00
16.4.35	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44

Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas

12

[Assinatura]





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
16.4.36	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATAO, ROSCÁVEL, 3 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2018	UN	1,00
16.4.37	CONDUTITE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	UN	40,00
16.4.38	Fiação de eletrocabos com vergalhão (torçante) com rosca total e 1/8"x1000mm (parafusos ref. 1491 ou similar)	m	128,00
16.4.39	Abracadura metálica tipo "O" de 2 1/2", incluído parafuso e bucha - ADAPTADA ORSE (11.5.1)	un	175,00
16.4.40	PIPEL, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2018	UN	0,00
16.4.41	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1" - ADAPTADA ORSE (11.94)	un	1,00
16.4.42	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 12726, com suporte - ADAPTADA ORSE (25.04)	un	5,00
16.4.43	Extintor de pó químico ABC, capacidade 9 kg, alcance médio do jato 5m - tempo de descarga 13s, NBR9444, 9444, 10721, com suporte - ADAPTADA ORSE (22.21)	un	0,00
16.4.44	PORTA LOKTA HOGG 148X210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2015 - ADAPTADA SINAPI (19.038)	UN	2,00
16.4.45	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	4,70
16.4.46	Extintor de incêndio ABC - 12kg	UN	16,00
16.4.47	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	0,40
16.4.48	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	1,60
16.4.49	Bomba para incêndio a diesel 10 cv, Gálato BDE 2 1/2" x 2 1/2", potência: 71030, partida elétrica - ADAPTADA ORSE (11.172)	UN	1,00
16.4.50	Motor-elétrica centrifuga, marca schneider ou similar, modelo BC-92 5/7 CV, motor 1,5 cv, monofásico, b=50mm, c=4, v=0,87m/s - ADAPTADA ORSE (16.48)	UN	1,00
16.4.51	Bomba para incêndio elétrica, 10 cv, vazão de 33,3 m³/h, t=44 m.c.a - ADAPTADA ORSE (11.172)	UN	1,00
16.4.52	LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" x 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
16.4.53	LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" x 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
16.4.54	LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" x 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00
16.4.55	LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" x 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	2,00
16.4.56	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 3/4"	UN	1,00
16.4.57	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 60MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.4.58	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATAO, ROSCÁVEL, 3 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2018	UN	1,00
16.4.59	Curva 90 em ferro galvanizado dn1", fornecimento	UN	6,00
16.4.60	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"	UN	8,00
16.4.61	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	UN	94,00
16.4.62	PE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	10,00
16.4.63	PE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	10,00
16.4.64	PE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	3,00
16.4.65	VÁLVULA DE PE COM CRIVO Ø 60MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.4.66	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATAO, ROSCÁVEL, 3 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2018	UN	2,00
16.4.67	LULA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2018	UN	92,00
16.4.68	Bomba a Lige Dúgila para Bombas de Incêndio Modelo BLD-1, marca VBRIN ou similar	UN	1,00
16.4.69	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	52,00
16.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO			
16.5.1	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	2,00
16.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO CEGO BRANCO PARA PORTA EQUIPAMENTO	UN	792,00
16.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO PARA RUO KEYSTONE BRANCO	UN	436,00
16.5.4	CABO TELEFÔNICO CTP-PL-50, 160 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	126,30
16.5.5	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	126,30
16.5.6	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4P, CAT. 6, 24 AWG - ADAPTADA ABETOP CIVIL (07.0620)	M	8.383,07
16.5.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2.00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	14,00
16.5.8	Caixa de Passagem de Paralelo de Distribuição CQ40 Tagno, Fornecimento e Instalação	UN	2,00
16.5.9	Fiação de eletrocabos com vergalhão (torçante) com rosca total e 1/4"x1000mm (parafusos ref. 1491 ou similar)	m	180,00
16.5.10	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocabo metálico, com ângulo 90° (ref.: marca ou similar)	UN	1,00

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44

Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 14/08/2020, às 11:44.





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
16.5.11	Distribuidor interno óptico 1 U para até 24 fibras	un	2,00
16.5.12	Fornecimento e instalação de eletroduto perfurado 200 x 50 x 3000 mm (ref. moça ou similar)	m	42,83
16.5.13	Fornecimento e instalação de eletroduto perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref. moça ou similar)	m	39,74
16.5.14	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	22,70
16.5.15	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico 75 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	10,30
16.5.16	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015_P	M	121,62
16.5.17	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE L.V.R., DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015_P	M	447,89
16.5.18	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DIAM. 2", APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,76
16.5.19	FITOTRÓDUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015	M	7,41
16.5.20	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletroduto metálico (ref. Moça ou similar)	un	13,00
16.5.21	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 50 mm (ref. valemam ou similar)	un	34,00
16.5.22	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. valemam ou similar)	un	72,00
16.5.23	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 75 x 50 mm (valemam ou similar)	un	10,00
16.5.24	Fornecimento e instalação de Sino de Cabo Fechado 1U P/ Rack 19 Pole	UN	22,00
16.5.25	Fornecimento e instalação de perfuro com parca parca	UN	276,00
16.5.26	ADAPTER CABLE, CATEGORIA "6" DE 25mm	UN	876,00
16.5.27	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6	un	72,00
16.5.28	Fornecimento e instalação de vitor panel 24 portas cat.6	un	9,00
16.5.29	Cabo HDMI 15 Metros 1.4 Ultra HD 3D (Fornecimento e Instalação)	UN	3,00
16.5.30	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" e 48" x 670mm	un	2,00
16.5.31	Radição radiométrica 200 x 100 x 10mm para eletroduto metálico (ref. moça ou similar)	un	13,00
16.5.32	Fornecimento e instalação Regua Extensora Força Line 10x 1/2 Trazidas	UN	2,00
16.5.33	Fornecimento e instalação de conector 4x 15mm cat.6 (valemam ou similar)	un	538,00
16.5.34	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. valemam ou similar)	un	113,00
16.5.35	14 horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletroduto metálico (ref. Moça ou similar)	un	6,00
16.5.36	Fornecimento e instalação de Vela dupla face com 3 metros	M	24,00
16.5.37	Fornecimento e colocação de etílica para identificação	un	2.490,00
16.5.38	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	1,00
16.5.39	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCIDENTE 50 PONTOS	PTO	388,00
16.5.40	CABO DE PASSAGEM PARA TELEFONE 30X120X12CM (SUBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 83368)	UN	1,00
16.5.41	Modo de ligação rápido rápido para 10 pares, BE-10	un	35,00
16.6. SISTEMA ELÉTRICO			
16.6.1	Luminária de embor com abas, para lâmpada LED 2 x 20w, completa (Adaptado ORSE 7588)	un	532,00
16.6.2	LUMINÁRIA ABERTA DE EMBOIT P/ LÂMPADA LED T8 2 x 20w, REFLETOR SEM ALFAS, COMPLETA - AJUSTADA GIRM (139/21)	un	78,00
16.6.3	LUMINÁRIA ABERTA DE EMBOIT P/ LÂMPADA LED T8 2 x 10w, REFLETOR SEM ALFAS, COMPLETA - AJUSTADA GIRM (139/21)	un	128,00
16.6.4	LUMINÁRIA U1 PÉTALA, USO EXTERNO, COM LÂMPADA LED SUN	UN	85,00
16.6.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 85 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	276,00
16.6.6	REFLETOR LED HOLOFOTE 50w BIVOL. A PINOVA D	un	4,00
16.6.7	Luminária cilíndrica, diâmetro 250mm, com lâmpada LED 30w (Adaptado ORSE 8013)	un	5,00
16.6.8	Luminária cilíndrica de sobrepor, com lâmpada LED 30w (Adaptado)	un	8,00
16.6.9	Arredondo de sobrepor com lâmpada LED 30w (Adaptado ORSE 8068)	un	75,00
16.6.10	Arredondo de sobrepor com lâmpada LED 60w (Adaptado ORSE 8068)	un	4,00
16.6.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015	UN	130,00
16.6.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015	UN	63,00
16.6.13	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015	UN	1,00

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44

Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
16.6.14	INTERRUPTOR PARALELO (1) MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	LIN	6,00
16.6.15	INTERRUPTOR PARALELO (2) MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	LIN	8,00
16.6.16	INTERRUPTOR PARALELO (3) MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	LIN	2,00
16.6.17	Ponto de sensor de presença embutido em parede com eletroduto de pvc rígido Ø 1/4"	un	9,00
16.6.18	POUNTO DE TOMADA PARA EVAPORADORA COM TOMADA 20A/250V (Adaptada SINAPI 91143)	LIN	106,00
16.6.19	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobressor, 10 A, com caixa "sistema X"	un	167,00
16.6.20	Tomada para uso geral, dupla, 2p + t, ABNT, de sobressor, 10 A, com caixa "sistema X" (Adaptada ORSE 782)	un	247,00
16.6.21	Nolelek trifásico 150kVA (Adaptada ORSE 8331)	un	1,00
16.6.22	Porta Equipamento 2 Eixos e 2 RIGS KEY ST 5/COL BR - DUTOTEC/QT - DT 63440 10 - DT078, ou similar	LIN	245,00
16.6.23	CAIXA OCTOGONAL (8" x 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	LIN	577,00
16.6.24	Amplificador de linha 100 volts (Adaptada)	un	1,00
16.6.25	CAIXA RETANGULAR 8" x 4" BAINA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	LIN	11,00
16.6.26	CAIXA RETANGULAR 8" x 2" BAINA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	LIN	343,00
16.6.27	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 50x50x35 CM	un	2,00
16.6.28	Condulete em pvc rígido, eletroduto Ø 1/2" e 3/4", sem tampa (modelos C.A. 136.11.1.05, Tigre ou similar (Adaptada ORSE 8996)	un	90,00
16.6.29	CONDULETE DUPLO 3/4"	LIN	15,00
16.6.30	CAIXA DE PASSAGEM 40640450 FUNDO BRITA COM TAMPAS	LIN	62,00
16.6.31	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, dim. int. = 1,20 x 1,30 x 1,30m	un	4,00
16.6.32	Perfido, pré-encastado a fogo, perfurado 18 x 38 x 6000mm	un	25,77
16.6.33	Curva 90º horizontal para perfido 38mmx38mm (Adaptado ORSE 9666)	un	2,00
16.6.34	Curva 90º vertical para perfido 38mmx38mm (Adaptado ORSE 9656)	un	1,00
16.6.35	Flange de fixação para perfido (Adaptado ORSE 9533)	un	1,00
16.6.36	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	un	10,00
16.6.37	Emenda externa, para perfido tipo "Y", 38 x 38 mm, ref. CXP 116 ou similar	un	50,00
16.6.38	Conjunto de fixação para perfido 38mmx38mm (ref. Mapa ou similar) (Adaptada ORSE 9673)	un	76,00
16.6.39	SAÍDA PARA LEE PRODUTO EM PERFILADO 3/4" DE	LIN	159,00
16.6.40	Fornecimento e instalação de saída horizontal perfurada 38x38mm (Adaptada ORSE 72 8)	un	9,00
16.6.41	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valeman ou similar)	un	25,00
16.6.42	Redução para eletrocalha 100x50mm para 50x50mm (Adaptada ORSE 11528)	un	3,00
16.6.43	Emenda interna 50 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (Adaptada ORSE 11294)	un	17,00
16.6.44	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01 25 ge valeman ou similar)	un	3,00
16.6.45	Supporto vertical 50 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mapa ou similar)	un	24,00
16.6.46	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valeman ou similar)	un	1,67
16.6.47	Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-25 ge valeman ou similar)	un	1,00
16.6.48	Redução para eletrocalha 150x50mm para 75x50mm (Adaptada ORSE 11528)	un	1,00
16.6.49	Redução para eletrocalha 300x50mm para 75x50mm (Adaptada ORSE 11529)	un	1,00
16.6.50	Supporto vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mapa ou similar)	un	1,00
16.6.51	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. Mapa ou similar)	un	2,00
16.6.52	Flange de fixação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mapa ou similar)	un	2,00
16.6.53	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mapa ou similar)	un	1,00
16.6.54	Redução à direita 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mapa ou similar)	un	3,00
16.6.55	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º (ref. Mapa ou similar)	un	2,00
16.6.56	Supporto vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mapa ou similar)	un	2,00
16.6.57	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valeman ou similar)	un	16,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44

Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas

15





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
16.6.56	Flange de ligação 150x100mm para eletrocalha metálica (ref. Mapa ou similar) (Adaptada ORSE 9535)	un	2,00
16.6.59	Curva vertical 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref. Mapa ou similar)	un	2,00
16.6.60	Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref. Mapa ou similar)	un	1,00
16.6.61	Tê horizontal 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mapa ou similar)	un	3,00
16.6.62	Redução para eletrocalha 250x50mm para 150x50mm (Adaptada ORSE 11579)	un	1,00
16.6.63	Redução para eletrocalha 100x50mm para 150x50mm (Adaptada ORSE 11579)	un	2,00
16.6.64	Redução para eletrocalha 100x50mm para 100x50mm (Adaptada ORSE 11579)	un	1,00
16.6.65	Terminal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (Adaptada ORSE 8318)	un	1,00
16.6.66	Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mapa ou similar) (Adaptada ORSE 7979)	un	75,00
16.6.67	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. Mapa ou similar)	m	6,00
16.6.68	Curva vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	un	2,00
16.6.69	Flange de ligação 200x50mm para eletrocalha metálica (Adaptada ORSE 9533)	un	2,00
16.6.70	Redução para eletrocalha 250x50mm para 200x50mm (Adaptada ORSE 11579)	un	2,00
16.6.71	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios	m	3,00
16.6.72	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50mm	un	1,00
16.6.73	Tê horizontal 250 x 50mm para eletrocalha metálica (Adaptada ORSE 7148)	un	2,00
16.6.74	Cruzeta 250 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (Adaptada ORSE 8221)	un	1,00
16.6.75	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50mm	un	1,00
16.6.76	Curva vertical 250 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (Adaptada ORSE 10649)	un	1,00
16.6.77	Flange de ligação 250x50mm para eletrocalha metálica (Adaptada ORSE 9533)	un	1,00
16.6.78	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 50 x 3000 mm (ref. Mapa ou similar) (Adaptada ORSE 1399)	m	2,00
16.6.79	Cruzeta 300 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (Adaptada ORSE 8221)	un	1,00
16.6.80	Tê horizontal 300 x 50mm para eletrocalha metálica (Adaptada ORSE 7148)	un	2,00
16.6.81	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. Mapa ou similar)	m	2,00
16.6.82	Redução cônica 300 x 200 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mapa ou similar) (Adaptada ORSE 8783)	un	1,00
16.6.83	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. Mapa ou similar)	m	2,00
16.6.84	Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mapa ou similar)	un	1,00
16.6.85	Terminal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (Adaptada ORSE 8318)	un	1,00
16.6.86	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. v.l. valvemas ou similar)	un	116,00
16.6.87	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	2.413,18
16.6.88	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	393,00
16.6.89	Curva 45° para eletroduto de polímero rígido, diam = 25mm (3/4")	un	152,00
16.6.90	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1.071,00
16.6.91	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	39,00
16.6.92	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	10,00
16.6.93	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	16,00
16.6.94	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	16,00
16.6.95	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00
16.6.96	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00
16.6.97	Duto flexível em PEAD 25mm, lançado diretamente no solo, exclusiva escavação e reaterro (Adaptada ORSE 9045)	m	531,00
16.6.98	Duto flexível em PEAD 32mm, lançado diretamente no solo, exclusiva escavação e reaterro (Adaptada ORSE 9045)	m	94,00
16.6.99	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusiva escavação e reaterro	m	42,00
16.6.100	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusiva escavação e reaterro	m	35,00
16.6.101	Tubo metálico flexível dn1", Sastuba ou similar, fornecimento	m	66,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44
Chave de Impressão: 0b123
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
16.6.102	COMPOSIÇÃO REPRE SENTATIVA PROMOTORA, CANALETA DE ALUMÍNIO 73x25MM COM DOIS SEPTOS DIVISORES, INCLUSIVE CONECTOR, INTER. REV. OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	M	515,57
16.6.103	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	20.385,50
16.6.104	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	5.822,50
16.6.105	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	708,50
16.6.106	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	482,00
16.6.107	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	960,00
16.6.108	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	34,50
16.6.109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	402,50
16.6.110	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	230,00
16.6.111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	77,05
16.6.112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	956,50
16.6.113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	73,60
16.6.114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	286,65
16.6.115	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	285,20
16.6.116	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	502,72
16.6.117	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	530,98
16.6.118	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	390,92
16.6.119	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	608,14
16.6.120	QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão	unidade	1,00
16.6.121	QGE - Quadro Geral de Emergência	unidade	1,00
16.6.122	QGLR - Quadro Geral de Luz e Força	unidade	1,00
16.6.123	QGES - Quadro Geral de Energia Estabilizada	unidade	1,00
16.6.124	QTES - Quadro de Transfêrência para Energia Estabilizada	unidade	1,00
16.6.125	QELI - Quadro de Emergência de Luz e Força	unidade	1,00
16.6.126	QDES-TE - Quadro de Distribuição Energia Estabilizada - Têrreo	unidade	1,00
16.6.127	QDES-1P - Quadro de Distribuição Estabilizado - 1º Pavimento	unidade	1,00
16.6.128	QDES-2P - Quadro de Distribuição Estabilizado - 2º Pavimento	unidade	1,00
16.6.129	QDLI-TE - Quadro de Distribuição de Luz e Força - Têrreo	unidade	1,00
16.6.130	QDLI-1P - Quadro de Distribuição de Luz e Força - 1º Pavimento	unidade	1,00
16.6.131	QDLI-2P - Quadro de Distribuição de Luz e Força - 2º Pavimento	unidade	1,00
16.6.132	QDLI-GU - Quadro de Luz e Força - Garagem	unidade	1,00
16.6.133	QDAC-1 - Quadro de Distribuição Ar Condicionado 1	unidade	1,00
16.6.134	QDAC-2 - Quadro de Distribuição Ar Condicionado 2	unidade	1,00
16.6.135	QFE-1 - Quadro de Força Elevador	un	1,00
16.6.136	QFHE - Quadro de Força Incêndio	un	1,00
16.6.137	QFBM - Quadro de Força Bombas	un	1,00
16.6.138	ISOLADOR DE PINO IV H1 POT. CILINDRICO CLASSE 25KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
16.6.139	Cruenta de concreto tipo T 2400 mm 400 kgf, fornecimento	un	4,00
16.6.140	CABO DE COBRE NU 2XMM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
16.6.141	CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A. EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
16.6.142	Fornecimento e instalação de elo fusível (Adaptada ORSE 376/9)	un	4,00
16.6.143	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR (Adaptada SINAPI 680/0)	UN	7,00
16.6.144	Multa de porcelana entorne (Adaptada)	un	4,00
16.6.145	CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM², BILIBADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC (Adaptada SINAPI 628/0)	m	50,00
16.6.146	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - Isua, d= 4"	m	12,00

17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44
Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas



227



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
16.6.147	ELE TRODUTO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2/185	M	6,00
16.6.148	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 1,00 M DE COMPRIMENTO; DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE SEM CONECTOR	UN	3,00
16.6.149	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TIPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO E EXCLUSIV. TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
16.6.150	Transformador de corrente relação de transformação 200-5A, tipo seco, classe de tensão 75KV	UN	5,00
16.6.151	CAVATEI TE PARA MONTAGEM DE TCS E TPS EM 15 KV	UN	1,00
16.6.152	Fornecimento e instalação de vergalhão (tamanho c/ rosca d=8,96"x1.000mm (marcado ref. 1431 ou similar) (adaptada ORSE 424)	m	30,00
16.6.153	Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 35 kV, 4 barras	un	1,00
16.6.154	Grade metálica para subestação, confeccionada em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1,2", fio 12, com pintura preta fosca	m²	16,80
16.6.155	CABO DE COBRE NUSIMM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
16.6.156	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
16.6.157	HASTE COPPERWELDS/8X 3/8" COM CONECTOR	UN	8,00
16.6.158	ELE TRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSI SEMI PESADO, d = 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (adaptada SINAPI 95752)	M	12,00
16.6.159	Fornecimento e instalação de isolador suporte pedestal de uso interno com preme fio, em porcelana tipo pilar ou traçma, classe tensão 15 kV	un	12,00
16.6.160	MUFULA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 15/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORNALHA DE SUCCONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16.6.161	Tela mosquito galvanizada, malha 24, fio 30	m²	15,20
16.6.162	Suporte para multa - Fornecimento	m	1,00
16.6.163	CABO DE COBRE NUSIMM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
16.6.164	Fornecimento e instalação de grupo gerador com capacidade de 55KVA com quadro automático, banco de baterias, tanque de óleo diesel - completo	un	1,00
16.6.165	Elevador comercial, capacidade 600kg ou 8 passageiros, da marca Villorla (sem casa de máquina)	UN	1,00
16.6.166	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.6.167	Disjuntor a vácuo 15kV, marca BEGHER, tipo MAF 15-480-400, manual c/rela UNIP 7304 + ig de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio VBR, disparador TIC, bobina abate +RTCs (ou similar)	un	1,00
16.6.168	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,00 x 1,00 x 1,50 m	un	1,00
16.6.169	CAIXA DE PASSAGEM BONDINGS FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
16.6.170	CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL TIPO POLAR PARA BAIXA TENSÃO, ABERTURA COM CARGA, COM CAIXA BUNDADA, PARA FUSIVEL N°3, 630A, COM PUNHO DE MANOBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (adaptada SINAPI 72323)	UN	1,00
16.6.171	Fornecimento e instalação de chuveir seccionadora tripolar 25kv - 400a, com porta fusível incl incorporado, com punho de manobra - ADAPTADA ORSE (10483)	un	1,00
16.6.172	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00
16.6.173	Pia em aço inox, formato ou similar - Fornecimento	M	8,00
16.6.174	Isolador pilar porcelana 15KV	UN	6,00
16.6.175	Fornecimento e instalação de bucha de passagem interna/externa, em porcelana, classe 15 kV, corrente 800A (NBI 110 kV), incluso suporte p/bucha	un	5,00
16.6.176	Fornecimento e instalação de parafuso prisioneiro 3/4" x 150mm - ADAPTADA ORSE (885)	un	6,00
16.6.177	Fornecimento e instalação de caixa de madeira - ADAPTADA SINAPI (84849)	M	0,50
16.6.178	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	1,00
16.6.179	Caixa de passagem em alumínio 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	UN	3,00
16.6.180	Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 cent - com anéis curvos	M	4,00
16.6.181	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	2,00
16.6.182	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	1,00
16.7 SPDA			
16.7.1	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 80CM	UN	18,00
16.7.2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00
16.7.3	Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento	un	30,90
16.7.4	Caixa de inspeção em PVC 300mm	un	15,00
16.7.5	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	15,00
16.7.6	Fornecimento e instalação de CONDUITE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	un	15,00
16.7.7	CABO DE COBRE NUSIMM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	652,84
16.7.8	CABO DE COBRE NUSIMM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	867,73

18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44

Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/08/2020, às 11:44.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
16.7.9	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	692,84
16.7.10	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	m	367,73
16.7.11	Fresinha de latão, 1=10mm, para furação de cabos de cobre, furo 4x1mm, para cabos 15mm² a 50mm², ref.TEL-744 ou similar (NPOA)	un	212,00
16.7.12	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de subtepor p/11 terminais de pressão c/ barramento	un	1,00
16.8 SONORIZAÇÃO			
16.8.1	Cabo HDMI 10 Metros 1.4 Ultra HD 3D (Fornecimento e instalação)	UN	2,00
16.8.2	Cabo HDMI 15 Metros 1.4 Ultra HD 3D (Fornecimento e instalação)	UN	2,00
16.8.3	Cabo Vga Blindado Com Ferrite, 15 Metros - Shop Dng (Fornecimento e instalação)	UN	1,00
16.8.4	Cabo Vga Blindado Com Ferrite, 10 Metros - Cirilo Cabos (Fornecimento e instalação)	UN	1,00
16.8.5	Cabo para som polarizado 2X1,00MM2	m	150,00
16.8.6	Cabo coaxial spc 75 ohms	m	2,00
16.8.7	Cabo XLR Macho X XLR Fêmea 3,0M - Walmart	UN	1,00
16.8.8	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	30,00
16.8.9	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	m	56,50
16.8.10	CAIXA OCTOGONA L4"x4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	11,00
16.8.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSÇÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	6,00
16.8.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSÇÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	7,00
16.8.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSÇÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	5,00
16.8.14	Porcas e arruelas d=3/4"	UN	18,00
16.8.15	Porcas e arruelas d=3"	UN	7,00
16.8.16	Fornecimento e montagem rack de 6u	un	1,00
16.8.17	Mesa de som de 8 canais	UN	1,00
16.8.18	DVD Blu-Ray Player 3D LG BP450 COM 1 HDMI 1 USB Preto	UN	1,00
16.8.19	Amplificador 180W 1001 VERSATIL, ESPÉCIO DVD Preto HAYDNK (Fornecimento e instalação)	UN	1,00
16.8.20	Projetor BenQ MX631ST 3200 Lumens Conexão HDMI e USB Projetor (Data Show) - Fornecimento e instalação	UN	2,00
16.8.21	Tela Retrátil sem Trípé 2,00m X 1,50m 16:9 TRIMODE Reativa TFS 50543	UN	2,00
16.8.22	Sonoliteur 50 watts/ 70 volts	un	9,00
16.8.23	Microfone sem fio Lousen ou similar	UN	3,00
16.8.24	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO, PRATEADO RACK 19"	UN	1,00
16.8.25	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	4,00
16.8.26	Regue (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	1,00
16.8.27	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto	un	4,00
16.8.28	CAIXA DE PASSAGEM PVC 50x5x15cm"	UN	2,00
16.8.29	Caixa metálica 180x150x152 mm-tampa e FM	UN	1,00
16.8.30	Caixa metálica 120x100x152 mm, com tampa e FM	UN	1,00
16.9 CLIMATIZAÇÃO			
16.9.1	UNIDADE CONDENSADORA 18 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	5,00
16.9.2	UNIDADE CONDENSADORA 24 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.3	UNIDADE CONDENSADORA 36 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.4	UNIDADE CONDENSADORA 48 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.5	UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETTE JR, CAPAC. 1,0 HP C/ CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	14,00
16.9.6	UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETTE JR, CAPAC. 1,5 HP, C/ CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	32,00
16.9.7	UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETTE JR, CAPAC. 2,0 HP, C/ CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	41,00
16.9.8	UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETTE, CAPAC. 2,5 HP, C/ CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	2,00
16.9.9	UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETTE, CAPAC. 3,0 HP, C/ CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44
Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas

19





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
16.9.10	UNIDADE EVAPORADORA TIPO UNIT - CASSETE, CAPAC. 4,0 HP, C/ CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	2,00
16.9.11	CONTROLE CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO CLIMATIZAÇÃO R02 - SEDE PIR FEIRA DE SANTANA - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.12	PIPING RAMPI EM "Y" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	99,00
16.9.13	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTU C/ CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	5,00
16.9.14	SPLITÃO CAPACIDADE NOMINAL 1,5 TR - UE-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.15	SPLITÃO CAPACIDADE NOMINAL 1,0 TR - UE-02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.16	SPLITÃO CAPACIDADE NOMINAL 1,5 TR - UE-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.17	CAIXA DE VENTILAÇÃO - VAZÃO 1.125 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 30 MMCA - CV-01 - TERRELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.18	CAIXA DE VENTILAÇÃO - VAZÃO 2.700 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 30 MMCA - CV-02 - TERRELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.19	CAIXA DE VENTILAÇÃO - VAZÃO 675 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 30 MMCA - CV-03 - 1º PAV. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.20	CAIXA DE VENTILAÇÃO - VAZÃO 1320 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 30 MMCA - CV-02 - 1º PAV. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.21	CAIXA DE VENTILAÇÃO - VAZÃO 1.359 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 30 MMCA - CV-03 - 2º PAV. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.22	CAIXA DE VENTILAÇÃO - VAZÃO 1377 M3/H - PRESSÃO ESTÁTICA 30 MMCA - CV-02 - 2º PAV. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.23	MICRO-EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	14,00
16.9.24	REDES DE DUTOS DE INSULFACÃO, RETORNO, CONSTRUÍDAS EM CHAPAS GALVANIZADAS, SOLDADAS, ISOLADAS TERMICAMENTE COM MANTA FIBRA CERÂMICA ESPESURA 18MM, COM DEMAIS ACESSÓRIOS DE SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO R02 - CONSTRUÇÃO SEDE PIR DE FEIRA DE SANTANA - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	KG	1.767,00
16.9.25	REDES DE DUTOS DE VENTILAÇÃO, CONSTRUÍDAS EM CHAPAS GALVANIZADAS, DOTADAS DE JUNTAS "TDC" SOMENTE PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA BRANCA, COM DEMAIS ACESSÓRIOS DE SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO R02 - CONSTRUÇÃO SEDE PIR DE FEIRA DE SANTANA - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	KG	1.844,00
16.9.26	REDES DE DUTOS DE EXAUSTÃO, CONSTRUÍDAS EM TUBOS DE PVC RÍGIDO, COM DEMAIS ACESSÓRIOS DE SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO R02 - CONSTRUÇÃO SEDE PIR DE FEIRA DE SANTANA - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	M	120,00
16.9.27	REDES DE DUTOS FLEXÍVEIS, CONSTRUÍDAS EM ALUMÍNIO E SPIRALADO, COM DEMAIS ACESSÓRIOS DE SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO R02 - CONSTRUÇÃO SEDE PIR DE FEIRA DE SANTANA - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	M	27,00
16.9.28	GRELHAS, DISSORTIS, DAMPERS, VENTILANAS, FILTROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO R02 - CONSTRUÇÃO SEDE PIR DE FEIRA DE SANTANA - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.29	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA, EXECUTADA EM TUBOS DE COBRE PARA REFRIGERAÇÃO, ISOLADOS COM TUBOS DE FOLHA ELASTOMÉRICA, COM DEMAIS MISCELÂNEOS (SOLDAS, PINTURAS, ETC.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO R02 - CONSTRUÇÃO SEDE PIR DE FEIRA DE SANTANA - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	CJ	1,00
16.9.30	INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E CAIXAS DE VENTILAÇÃO - COMPOSTAS POR ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ELETROCALHAS E SUPORTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO R02 - CONSTRUÇÃO SEDE PIR DE FEIRA DE SANTANA - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	CJ	1,00
16.9.31	ENGENHEIRO MECÂNICO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - AJUSTADA SINAPI (93585)	MES	1,00
16.9.32	ENCARREGADO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - AJUSTADA SINAPI (93572)	MES	3,00
16.9.33	FRETES E TRANSPORTES DE MATERIAIS - CONFORME COTAÇÃO PO-301/17	UN	1,00
16.9.34	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo Split 12000 Btu/h c/ compressor rotativo	un	1,00
16.9.35	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU	m	26,50
16.9.36	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015	UN	2,00
16.9.37	Bomba Dreno Ar Condicionado Split	UN	2,00
16.9.38	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	UN	2,00
16.9.39	CALÇOS DE BORRACHA DOS CONDENSADORES	UN	8,00
17. PAISAGISMO			
17.1	Planta - Pata de vaca (Bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	8,00
17.2	Planta - Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	6,00
17.3	Planta Felício (Felicium decipiens) h=1,50m	un	2,00
17.4	FRUTIFERA ACF ROLA H=2,00M (Adaptada FDE 15.03.488)	UN	2,00
17.5	Planta - Pau Brasil (Caesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	un	1,00
17.6	Planta - Espiridinha vermelha (Crillandia tweedii), fornecimento e plantio	un	2,00
17.7	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1.713,62
17.8	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	un	1.845,00
17.9	Planta - Ixora vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	147,00

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44
Chave de Impressão: 0b123

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas

Assinatura





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
17.10	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	un	10,00
17.11	Planta - Algodão vermelho (Ipomoea purpurea), fornecimento e plantio	un	25,00
17.12	Planta - Lambi (Tradescantia virginiana), fornecimento e plantio	un	2.524,00
17.13	Planta - Clorofito, fornecimento e plantio	un	167,00
17.14	Planta - Agave azul (Agave americana), fornecimento e plantio	un	2,00
17.15	ARBUSTO GUAIMBÉ H=0,50 A 0,70 M (Adaptada 36.03 C/m)	un	11,00
17.16	Planta - Russêlia (Russelia equisetiformis), fornecimento e plantio	un	12,00
17.17	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	4,00
17.18	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=2,00m, fornecimento e plantio	un	3,00
18. SERVIÇOS DIVERSOS			
18.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (Adaptada SEINFRA CD064)	UN	1,00
18.2	SINALIZAÇÃO EXTERNA DE PROMOTORA COM LETRAS EM PVC EXPANDIDO 3CM, H=20 A 22CM, INC. LOGOMARCA	UNID	1,00
18.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.943,82
18.4	ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	173,00

Salvador, 30 de abril de 2020.

Daniilo Cruz Santos Pereira
Daniilo Cruz Santos Pereira
Analista Técnico – Engenheiro Civil
Fiscal da Obra

Fernanda de Araújo Quadros
Fernanda de Araújo Quadros
Analista Técnico – Arquiteta
Fiscal da Obra - Suplente

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio
Diretor de Engenharia e Arquitetura
Ministério Público do Estado da Bahia
CNPJ 04.142.491/0001-6621

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60112/2020, emitida em 14/08/2020



Certidão nº 60112/2020
14/08/2020, 11:44
Chave de Impressão: 0b123
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 21 folhas

21

[Assinatura]



INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRE - BA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA N.º 01/2021

OBJETO: Execução dos serviços de reforma do edifício principal, bloco dos serviços e prédio dos cartórios (Anexo I) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

A Empresa Alcance Engenharia e Construção Ltda., inscrita sob CNPJ nº 20.501.854/0001-69, DECLARA, em atendimento ao Edital, que os profissionais detentores dos Atestados de Responsabilidade Técnica devidamente averbados no CREA indicados para compor a Equipe Técnica para a execução do objeto desta licitação são os seguintes:

- a) Ricardo Andrade Macedo, engenheiro civil, portador da identidade nº MG 8.067.227, inscrito no CPF sob o nº 060.904.176-29, com registro no CREA/MG nº 107.914/D;
- b) William Nunes da Silva, engenheiro eletricista, portador da identidade nº MG 16.284.133, inscrito no CPF sob o nº 096.424.866-28, com registro no CREA/MG nº 188.743/D;
- c) Samuel Carlos Dias Moreira, engenheiro mecânico, inscrito no CPF sob o nº 079.689.596-16, com registro no CREA/MG nº 208899/D.

Teófilo Otoni/MG, 26 de julho de 2021

Alcance Engenharia e Construção Ltda.

Bruno Macedo Lorentz
CPF: 059.910.176-89
Sócio Administrador

ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Bruno Macedo Lorentz - Sócio Administrador
RG: MG - 11.968.751 SSP/ CPF: 059.910.176-89
E-mail: brunolorentz@construtoraalcance.com.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2776057/2021
Emissão: 15/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: xYbAB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO ANDRADE MACEDO

Registro: 1406475874

CPF: 060.904.176-29

Endereço: RUA TEODOLINO PEREIRA, 74, GRAO PARA, TEOFILO OTONI, MG, 00000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/08/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 08/08/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Registro: 0000045411

CNPJ: 20.501.854/0001-69

Data Início: 11/09/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2776116/2021
Emissão: 15/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: cd2zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: WILLIAM NUNES DA SILVA

Registro: 1414039131

CPF: 096.424.866-28

Endereço: RUA HAMBURGO, 135, CS, JARDIM EUROPA, UBERLÂNDIA, MG, 38414563

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/02/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 23/12/2014

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 17/12/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0000045411

CNPJ: 20.501.854/0001-69

Data Início: 30/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TULIO MAXIMIANO COSTA 01611441609

Registro: 30828

CNPJ: 13.469.993/0001-97

Data Início: 21/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2776101/2021
Emissão: 15/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: ZCDYZ

234

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: SAMUEL CARLOS DIAS MOREIRA

Registro: 1415814007

CPF: 079.689.596-16

Endereço: RUA SAO CARLOS, 326, AP404B1, MADRE GERTRUDES, BELO HORIZONTE, MG, 30512740

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/09/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 24/03/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Registro: 0000045411

CNPJ: 20.501.854/0001-69

Data Início: 03/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS

A Empresa Alcance Engenharia e Construção Ltda., inscrita sob CNPJ nº 20.501.854/0001-69, DECLARA, em atendimento ao **item 3.3.5.2 c)** do Edital, que disporemos das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e necessários para a realização do objeto da licitação, bem como de profissionais qualificados pertencentes à equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Declaramos, ainda, que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, obrigando-se, imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juízo do Tribunal Regional Eleitoral – BA não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.

Relação de equipamentos disponíveis:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - 02 Betoneiras elétricas trifásicas | - 01 Guincho de coluna |
| - 03 Motores elétricos vibradores com mangotes; | - 01 Talha elétrica; |
| - 01 Motor a gasolina para vibradores com mangotes; | - 02 Serras circulares; |
| - 02 Mesas vibratórias; | - 01 Compressor de Ar; |
| - 01 Gerador de energia com motor a diesel; | - 01 Máquina de Esquadrias; |
| - 01 Compactador Diesel – CM20; | - 01 Esmeril de Bancada; |
| - 01 Compactador elétrico; | - 01 Esmerilhadeira elétrica Bosch; |
| - 01 Furadeira Industrial – FG16 – FERRARI; | - 01 Máquina de solda Bombozzi; |
| - 01 Policorte Industrial – Fanfer – FANKORTE; | - 01 Tarraxa Caracol; |
| | - 100 m2 de Andaime |


Qualificação da equipe técnica indicada:

- Ricardo Andrade Macedo: Engenheiro Civil - CREA/MG nº 107.914/D;
- Marcos Aurelio Silva Reis: Engenheiro de Segurança do Trabalho – CREA/BA 3000055295D;
- Mestre de Obras: Robson Rodrigues Guimarães – CPF: 797.715.806-04
- Almoxarife: Augusto César dos Santos Freitas – CPF: 135.562.016-31
- Auxiliar de Escritório: Beatriz de Sales Silva – CPF: 140.070.556-88
- Vigia Noturno: Edgard Barbosa da Cunha – CPF: 085.251.476-05
- Vigia Noturno: Joao Ferreira Mafra Neto – CPF: 694.384.556-04

Instalações:

Estrutura de suporte à Produção (ESP): Rua Teodolino Pereira, nº 74, bairro Grão Pará, Teófilo Otoni/ MG.

Teófilo Otoni/MG, 26 de julho de 2021


ALCANCE Engenharia e Construção Ltda.
Bruno Macedo Lorentz
CPF: 059.910.176-89
Sócio Administrador

ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Bruno Macedo Lorentz - Sócio Administrador
RG: MG - 11.968.751 SSP/ CPF: 059.910.176-89
E-mail: brunolorentz@construtoraalcance.com.br



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

9



DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

À


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRE - BA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA N.º 01/2021

OBJETO: Execução dos serviços de reforma do edifício principal, bloco dos serviços e prédio dos cartórios (Anexo I) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

A empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ-MF n.º 20.501.854/0001-69, sediada à Rua Teodolino Pereira, 74, bairro Grão Pará, Teófilo Otoni/MG, CEP 39800-151, declara, sob as penas da lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 1º, da Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

Teófilo Otoni/MG, 26 de julho de 2021

ALCANCE Engenharia e Construção Ltda.

Bruno Macedo Lorentz
CPF: 059.910.176-89
Sócio Administrador

ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Bruno Macedo Lorentz - Sócio Administrador
RG: MG - 11.968.751 SSP/ CPF: 059.910.176-89
E-mail: brunolorentz@construtoraalcance.com.br



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRE - BA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA N.º 01/2021

OBJETO: Execução dos serviços de reforma do edifício principal, bloco dos serviços e prédio dos cartórios (Anexo I) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

A empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ-MF n.º 20.501.854/0001-69, sediada à Rua Teodolino Pereira, 74, bairro Grão Pará, Teófilo Otoni/MG, CEP 39800-151, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Teófilo Otoni/MG, 26 de julho de 2021

ALCANCE Engenharia e Construção Ltda.

Bruno Macedo Lorentz
CPF: 059.910.176-89
Sócio Administrador

ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Bruno Macedo Lorentz - Sócio Administrador
RG: MG - 11.968.751 SSP/ CPF: 059.910.176-89
E-mail: brunolorentz@construtoraalcance.com.br

