

02

A **Pedra Construtora** tem sinônimo de qualidade e excelência, tanto nos produtos oferecidos, quanto nos serviços prestados.

Um exemplo de profissionalismo, qualidade e inovação. Nascemos com o objetivo de atender a demanda dos nossos clientes, levando o que há de melhor em matéria de acabamento e conceito na execução dos nossos projetos.

Construir e incorporar com qualidade diferenciada é o nosso ideal, por isso uma das principais metas da empresa é a pontualidade e busca de alternativas que facilitem a sua vida.

www.pedraconstrutora.com.br

PEDRA
CONSTRUTORA




g

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: MANOELA DE OLIVEIRA CUNHA	
CPF/CNPJ: 960.229.815-49	
Email: suport.consultoria@hotmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: PEDRA CONSTRUTORA LTDA	
NIRE: 29204489363	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
29600085249	3
97530715	3
TOTAL DE PÁGINAS	6
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 114.258.619.765.30	
Emissão: 12/09/2018 11:13:32	

SALVADOR, 12 de Setembro de 2018



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Protocolo: 188303979



000297



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-604, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI e nome fantasia ENGSET CONSTRUÇOES.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-604.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s): OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

Req: 81500000585540 DBE: BA0634833800083531629549

Página 1

000298



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI**

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
7732-2/02 - aluguel de andaimes.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
4391-6/00 - obras de fundações.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a VINICIUS DE ARAUJO PEDRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse

Req: 81500000585540 DBE: BA0634833800083531629549

Página 2

000299



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI**

da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de FEIRA DE SANTANA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

FEIRA DE SANTANA, 22 de julho de 2015.

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
CPF: 835.346.295-49

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/08/2015 SOB Nº: 29600085249 Protocolo: 15/821723-3, DE 28/07/2015 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL
ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI	

Req: 81500000585540 DBE: BA0634833800083531629549

Página 3

000054



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, 701, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-604, BRASIL.

Titular da empresa de nome ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600085249, com sede Rua Doutor Araújo Pinho, 701, Olhos D'água Feira de Santana, BA, CEP 44.003-604, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88, delibera e ajusta a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA SENADOR QUINTINO, 1306, SALA 02, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-523.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATAÇÃO.

Req: 81600000019577

Página 1

000055



07

CNAE FISCAL

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
9312-3/00 - clubes sociais, esportivos e similares
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4391-6/00 - obras de fundações
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
9319-1/99 - outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da empresa caberá a VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, 701, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-604, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

Req: 81600000019577

Página 2.

000056

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.


DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FEIRA DE SANTANA, 11 de janeiro de 2016.


VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
CPF: 835.316.295-49

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/01/2016 SOB Nº: 97530715
	Protocolo: 16/762814-3, DE 14/01/2016
Empresa: 29 6 0008524 9	
ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME	HÉLIO PORTELA RAMOS
	SECRETARIO-GERAL

Req: 81600000019577

Página 3

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003604, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600085249, com sede Rua Senador Quintino, 1306, Sala 02, Olhos D'água Feira de Santana, BA, CEP 44.003-523, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa que gira sob o nome empresarial ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial PEDRA CONSTRUTORA EIRELI EPP.

DO CAPITAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado que era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular, da seguinte forma: 800.000 (oitocentas mil) cotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da empresa caberá a VINICIUS DE ARAUJO PEDRA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do

Req: 81700000641088

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97715977 em 28/11/2017
Protocolo 174100485 de 14/09/2017

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI EPP NIRE 29600085249

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 127905116146189

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO


CLÁUSULA QUINTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO


CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA/BAHIA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

FEIRA DE SANTANA/BA, 13 de setembro de 2017.



VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
CPF: 535.816.295-49

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/11/2017 SOB Nº: 97715977 Protocolo: 17/410048-5, DE 14/09/2017
Empresa: 29.6 0008524 9 PEDRA CONSTRUTORA EIRELI ME	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Rcq: 81700000641088

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97715977 em 28/11/2017
Protocolo 174100485 de 14/09/2017

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI EPP NIRE 29600085249

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 127905116146189

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



174100485

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PEDRA CONSTRUTORA EIRELI ME
PROTOCOLO	174100485 - 14/09/2017
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 29600085249
CNPJ 23.033.387/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2017

EVENTOS

307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral



12
B

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA PEDRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003604, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome PEDRA CONSTRUTORA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600085249, com sede Rua Senador Quintino, 1306, Sala 02, Olhos D'água Feira de Santana, BA, CEP 44.003-523, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257 , CENTRO, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.001-170.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS..

Req: 8180000086200

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97732450 em 01/02/2018

Protocolo 189822332 de 31/01/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI NIRE 29600085249

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 216880099047330

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral


ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA PEDRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios

- 0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
- 9312-3/00 - clubes sociais, esportivos e similares
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 9319-1/99 - outras atividades esportivas não especificadas anteriormente




DA RATIFICAÇÃO E FORO


CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA, BAHIA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

FEIRA DE SANTANA, BAHIA, 30 de janeiro de 2018


 VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
 CPF: 835.316.295-49



 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/02/2018 SOB Nº: 97732450 Protocolo: 18/982233-3, DE 31/01/2018	
Empresa: 29 6 0008524 9 PEDRA CONSTRUTORA EIRELI	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Req: 8180000086200

Página 2





Certifico o Registro sob nº 97732450 em 01/02/2018
 Protocolo 18982233-3 de 31/01/2018
 Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI NIRE 29600085249
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 21688001-230
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2018
 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



189822333


14
0

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PEDRA CONSTRUTORA EIRELI
PROTOCOLO	189822333 - 31/01/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600085249
CNPJ 23.033.387/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral



1

Junta Comercial do Estado da Bahia

02/02/2018

15
B

**ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO Nº 4 DE TRANSFORMAÇÃO EM
SOCIEDADE LTDA**

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliada na RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA/BA, CEP 44.003-604, BRASIL.

Titular da empresa **PEDRA CONSTRUTORA EIRELI** com sede na Rua Barão de Cotegipe, 257, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-170, inscrito na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 29600085249 por despacho em 10/08/2015 e no CNPJ 23.033.387/0001-88, fazendo uso do que permite o § 3º do Art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**. Uma vez que admitiu o sócio **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 977.441.235-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0501736344, órgão expedidor CONFEA - BA, residente e domiciliado na RUA PINHEIRO MACHADO, 120, CAPUCHINHOS, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.052-190, BRASIL, passando a constituir o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, a qual se regerá doravante pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

PRIMEIRA

Fica transformada esta **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, passando a denominação social a ser **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

SEGUNDA

Após a admissão do sócio **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO**, já qualificados no preâmbulo deste instrumento e competente transformação da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**.

TERCEIRA

O capital social da presente sociedade antes da transformação ora realizada é de **R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de reais)** de titularidade de **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA**. A presente transformação se dá assim com a cessão e transcrições das cotas para os sócios ora admitido **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO**, recebendo o valor de **R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)**, neste ato, em moeda corrente no país. Assim, o Capital Social será de **R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)**, dividido em **1.000.000 (Um Milhão)** cotas de capital no valor total de **R\$ 1,00 (Um Real)** cada, neste ato totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios:



Certifico o Registro sob o nº 29204489363 em 23/02/2018
Protocolo 180066013 de 22/02/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 156838386763099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

SÓCIOS:	COTAS:	VALOR TOTAL:
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA	750.000	R\$ 750.000,00
ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO	250.000	R\$ 250.000,00
TOTAIS:	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE
LTDA**

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliada na RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA/BA, CEP 44.003-604, BRASIL.

ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/01/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 977.441.235-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0501736344, órgão expedidor CONFEA - BA, residente e domiciliada na RUA PINHEIRO MACHADO, 120, CAPUCHINHOS, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.052-190, BRASIL.

Constitui uma sociedade Limitada, mediante as seguintes Cláusulas:

PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **PEDRA CONSTRUTORA LTDA** e terá sede na **Rua Barão de Cotegipe, 257, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-170.**

SEGUNDA

Fica eleito o foro de **FEIRA DE SANTANA/BA** para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

TERCEIRA

O capital social será **R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)** dividido em **1.000.000 (Um Milhão)** cotas de valor nominal **R\$ 1,00 (Um Real)** cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

PARÁGRAFO ÚNICO: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

- A. VINICIUS DE ARAUJO PEDRA**, com **750.000 (Setecentas e Cinquenta Mil)** quotas, perfazendo um total de **R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais)** integralizado;
- B. ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO**, com **250.000 (Duzentas e Cinquenta Mil)** quotas, perfazendo um total de **R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)** integralizado;

QUARTA

A sociedade tem por objeto(s) social(ais): **OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE**

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 29204489363 em 23/02/2018
Protocolo 180066013 de 22/02/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 156838386763099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

17
2

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO DE OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 10/08/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na cessão de quotas fica assegurado aos sócios, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição. Caso se trate de venda, pelo preço negociado, pelo mesmo preço e condições de pagamento. Se o negócio for permuta pelo valor atribuído às quotas sociais. Caso se trate de dação em pagamento, ou de qualquer outra espécie, pelo valor da obrigação a ser solvida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das quotas que possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir pro-rata, as quotas e/ou direitos que sobejarem.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade somente poderá exercer o direito de preferência na aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso do Parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da retirada, sem incidência de correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO: Não dependerá de aprovação dos demais sócios se a cessão de quotas for feita para descendente do sócio cedente.

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 29204489363 em 23/02/2018

Protocolo 180066013 de 22/02/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 156838386763099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

SÉTIMA

A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a Aprovação de 75% do capital, ocasião em que o pagamento de seus haveres será realizado em conformidade com a Cláusula anterior, salvo ocorrência de Justa Causa, que se dará nos termos art. 1.085 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

OITAVA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

NONA

A administração da sociedade caberá aos sócios **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA** e **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO** com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, **separadamente** em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

PÁRAGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado aos administradores, **atuando separadamente**, nomear procuradores, para um período determinado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

PÁRAGRAFO SEGUNDO: Ficam permitidos aos administradores, **atuando separadamente**, conceder fianças e/ou avais, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao objeto social.

PÁRAGRAFO TERCEIRO: Em caso de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração de algum dos administradores, a administração da sociedade caberá ao(s) administrador (es) sobrevivente(s) e/ou capaz(es), de forma isolada, caso sobrevenha apenas um administrador, ou conjuntamente, caso sobrevenham mais de um administrador.

PARÁGRAFO QUARTO: Em caso de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração de todos os administradores, a administração caberá aos demais sócios da sociedade, com poderes de administração limitados aos atos gerais de administração, de tal modo que ditos administradores só poderão alienar a título oneroso ou gratuito, dar em garantia, doar, ceder, comprar ou vender imóveis ou praticar quaisquer atos de disposição de bens, mediante aprovação de 75% (setenta e cinco por cento) do capital.

PARÁGRAFO QUINTO: No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 29204489363 em 23/02/2018
Protocolo 180066013 de 22/02/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 156838386763099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

DÉCIMA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DÉCIMA PRIMEIRA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PÁRAGRAFO PRIMEIRO. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

PÁRAGRAFO SEGUNDO. A distribuição dos lucros poderá não obedecer à participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

PÁRAGRAFO TERCEIRO. É permitida a distribuição antecipada dos lucros do exercício, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o Capital Social, de acordo com o artigo 1059 da Lei nº 10.406/2002.

DÉCIMA SEGUNDA

O eventual falecimento ou incapacidade de sócio não dissolverá a Sociedade, a qual continuará com as atividades sociais, que prosseguirá com o(s) sócio(s), juntamente com os herdeiros ou sucessores, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s) ou sucessor(es) do sócio falecido ou incapaz, será procedido de uma das seguintes formas:

- a) Reembolso do valor monetário de todos os haveres do sócio falecido, impedido ou incapaz, apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até 60 (sessenta) parcelas, conforme deliberado pela maioria, com pagamentos mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do evento, com correção pelo IGMP ou índice que venha a substituí-lo.
- b) Cisão parcial da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro, sucessor ou representante do sócio falecido, incapaz ou impedido, a parte patrimonial proporcional à sua participação societária.

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 29204489363 em 23/02/2018

Protocolo 180066013 de 22/02/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 156838386763099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

DÉCIMA TERCEIRA


A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

DÉCIMA QUARTA

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.


E por assim estarem justos e combinados, lavram o presente instrumento para que produza os efeitos legais.

Feira de Santana/BA, 05/02/2018.



VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
CPF: 835.316.295-49

ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO
CPF: 977.441.235-49



TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Tabelião: Gildevan Antonio Alves
Rua Arnold Silva, 210 - Centro
CEP: 44001-000 | Feira de Santana | BA
Tel: (75) 3021-2923
e-mail: tabnotas3oficio@uol.com.br

Reconheço por Semelhança 0001 firma(s) de:
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
Empl: R\$ 2,06 Taxa: R\$ 2,24 Total: R\$ 4,30
Selo(s): 0042.AB96167-7

CARLISSA CARVALHO BORGES - ESCRIVENTE
FEIRA DE SANTANA - BA 16/02/2018

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Tabelião: Gildevan Antonio Alves
Rua Arnold Silva, 210 - Centro
CEP: 44001-000 | Feira de Santana | BA
Tel: (75) 3021-2923
e-mail: tabnotas3oficio@uol.com.br

Reconheço por Autenticidade 0001 firma(s) de:
ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO
Empl: R\$ 2,06 Taxa: R\$ 2,24 Total: R\$ 4,30
Selo(s): 0042.AB961995-5

RODOLFO SANTOS LIMA - ESCRIVENTE
FEIRA DE SANTANA - BA 19/02/2018

JUCEB JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/02/2018 SOB Nº: 29204489363
Protocolo: 18/006601-3, DE 22/02/2018

PEDRA CONSTRUTORA LTDA

HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL



21

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003604, BRASIL.

ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 977.441.235-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0501736344, órgão expedidor CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA PINHEIRO MACHADO, 120, CAPUCHINHOS, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44076030, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204489363, com sede Rua Barão de Cotegipe, 257, Centro, Feira de Santana, BA, CEP 44001170, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA PRIMEIRA. O sócio **VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA** transfere parte de suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de **R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)**, direta e irrestritamente ao sócio **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA. Após a cessão e transferência de quotas, o capital social da sociedade no valor de **R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)** dividido em **1.000.000 (Um Milhão) quotas** no valor nominal de **R\$ 1,00 (Um Real)** cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

- A. **VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA**, com **500.000 (Quinhentas Mil)** quotas, perfazendo um total de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**;
- B. **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO**, com **500.000 (Quinhentas Mil)** quotas, perfazendo um total de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá aos sócios **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA** e **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO** com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, **atuando separadamente** em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

Req: 81000000886949

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97997251 em 11/09/2020
Protocolo 203604350 de 10/09/2020

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 200897253776084

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

22

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado aos administradores, **atuando separadamente**, nomear procuradores, para um período determinado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica permitidos aos administradores, **atuando separadamente**, conceder fianças e/ou avais, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao objeto social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração de algum dos administradores, a administração da sociedade caberá ao(s) administrador(e) sobrevivente(s) e/ou capaz(es), ficando mantido a forma de administração estipulada no Caput desta Cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO: No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003604, BRASIL.

ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 977.441.235-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0501736344, órgão expedidor CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA PINHEIRO MACHADO, 120, CAPUCHINHOS, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44076030, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE nº 29204489363**, com sede Rua Barão de Cotegipe, 257, Centro, Feira de Santana, BA, CEP

Req: 81000000886949

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97997251 em 11/09/2020
Protocolo 203604350 de 10/09/2020

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 200897253776084

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

23
09

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

44001170, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **PEDRA CONSTRUTORA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: **RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257, CENTRO, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44001170.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem o seguinte objeto: **OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO DE OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES , EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.**

CNAE FISCAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

Req: 81000000886949

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97997251 em 11/09/2020

Protocolo 203604350 de 10/09/2020

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 200897253776084

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

24
Q

Falhas
em
bronca
Q

25

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em **10/08/2015** e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social é de **R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)**, representado por **1.000.000 (Um Milhão) quotas** de capital, no valor nominal de **R\$ 1,00 (Um Real)** cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, distribuído, da seguinte forma entre os sócios:

- A. VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA**, com **500.000 (Quinhentas Mil) quotas**, perfazendo um total de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**;
- B. ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO**, com **500.000 (Quinhentas Mil) quotas**, perfazendo um total de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**.

DA CESSÃO DE QUOTAS E SAÍDA DE SÓCIO

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na cessão de quotas fica assegurado aos sócios, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição. Caso se trate de venda, pelo preço negociado, pelo mesmo preço e condições de pagamento. Se o negócio for permuta pelo valor atribuído às quotas sociais. Caso se trate de dação em pagamento, ou de qualquer outra espécie, pelo valor da obrigação a ser solvida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das quotas que possuírem. Se nem todos

Req: 81000000886949

Página 4





Certifico o Registro sob o nº 97997251 em 11/09/2020
Protocolo 203604350 de 10/09/2020

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 200897253776084

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

22

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

exercerem o direito de preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir pro-rata, as quotas e/ou direitos que sobejarem.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade somente poderá exercer o direito de preferência na aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso do Parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da retirada, sem incidência de correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO: Não dependerá de aprovação dos demais sócios se a cessão de quotas for feita para descendente do sócio cedente.

CLÁUSULA OITAVA. A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a Aprovação de 75% do capital, ocasião em que o pagamento de seus haveres será realizado em conformidade com a Cláusula anterior, salvo ocorrência de Justa Causa, que se dará nos termos art. 1.085 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá aos sócios **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA e ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO** com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, **separadamente** em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado aos administradores, **atuando separadamente**, nomear procuradores, para um período determinado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica permitidos aos administradores, **atuando separadamente**, conceder fianças e/ou avais, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao objeto social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração de algum dos administradores, a administração da sociedade caberá ao(s) administrador(e) sobrevivente(s) e/ou capaz(es), ficando mantido a forma de administração estipulada no Caput desta Cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO: No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Req: 81000000886949

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97997251 em 11/09/2020
Protocolo 203604350 de 10/09/2020

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 200897253776084

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

27
2

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO RESULTADO E DA SUA DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

PARÁGRAFO TERCEIRO. É permitida a distribuição antecipada dos lucros do exercício, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o Capital Social, de acordo com o artigo 1059 da Lei nº 10.406/2002.

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O eventual falecimento ou incapacidade de sócio não dissolverá a Sociedade, a qual continuará com as atividades sociais, que prosseguirá com o(s) sócio(s), juntamente com os herdeiros ou sucessores, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO. Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s) ou sucessor(es) do sócio falecido ou incapaz, será procedido de uma das seguintes formas:

a) Reembolso do valor monetário de todos os haveres do sócio falecido, impedido ou incapaz, apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até 60 (sessenta) parcelas, conforme deliberado pela maioria, com pagamentos mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do evento, com correção pelo IGMP ou índice que venha a substituí-lo.


b) Cisão parcial da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro, sucessor ou representante do sócio falecido, incapaz ou impedido, a parte patrimonial proporcional à sua participação societária.

DA RATIFICAÇÃO E FORO



Req: 81000000886949

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97997251 em 11/09/2020
Protocolo 203604350 de 10/09/2020

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 200897253776084

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **FEIRA DE SANTANA - BA.**

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.


FEIRA DE SANTANA - BA, 25 de agosto de 2020.



VINICIUS DE ARAUJO PEDRA



ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO



Req: 81000000886949



Página 7



Certifico o Registro sob o nº 97997251 em 11/09/2020
Protocolo 203604350 de 10/09/2020

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 200897253770084

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





203604350

29
D

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PEDRA CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	203604350 - 10/09/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204489363
CNPJ 23.033.387/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97997251 DE 11/09/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 11/09/2020

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97997251



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

LD

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA****CNPJ nº 23.033.387/0001-88**

VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003604, BRASIL.

ANTÔNIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 977.441.235-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0501736344, órgão expedidor CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA PINHEIRO MACHADO, 120, CAPUCHINHOS, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44076030, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204489363, com sede Rua Barão de Cotegipe, 257, Centro, Feira de Santana, BA, CEP 44001170, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257, SERRARIA BRASIL, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-165.**

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na **RUA COUTINHO, 85, JARDIM DA GRÉCIA, MANGABEIRA, FEIRA DE SANTANA, CEP 44057120 BA.**

OBJETO SOCIAL

OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL,

Req: 81000001340702

Página 1


Certifico o Registro sob o nº 98035377 em 22/01/2021
Protocolo 202867412 de 19/01/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143382280616138

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

31

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

**MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA;
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS.**

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios.

0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.

4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

7732-2/02 - aluguel de andaimes.

7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.

9312-3/00 - clubes sociais, esportivos e similares.

4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

4391-6/00 - obras de fundações.

4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários.

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.

4313-4/00 - obras de terraplenagem.

4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.

4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.

9319-1/99 - outras atividades esportivas não especificadas anteriormente.

ESTADO CIVIL DO SÓCIO

CLÁUSULA TERCEIRA. Fica alterado o estado civil do sócio **VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA** para **CASADO** em **SEPARAÇÃO DE BENS**.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CONSOLIDAÇÃO

VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 22/10/1982, **CASADO** em **SEPARAÇÃO DE BENS**, **ENGENHEIRO CIVIL**, **CPF nº 835.316.295-49**, **CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659**, órgão expedidor **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA**, residente e domiciliado na **RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003604, BRASIL**.

Req: 81000001340702

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98035377 em 22/01/2021
Protocolo 202867412 de 19/01/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143382280616138

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

[Handwritten signature]

32
9

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ nº 23.033.387/0001-88

ANTÔNIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 977.441.235-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0501736344, órgão expedidor CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA PINHEIRO MACHADO, 120, CAPUCHINHOS, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44076030, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204489363, com sede Rua Barão de Cotegeipe, 257, Serraria Brasil, Feira de Santana, BA, CEP 44.003-165, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: **RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257, SERRARIA BRASIL, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-165.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem o seguinte objeto: **OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES , EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.**

Req: 81000001340702

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98035377 em 22/01/2021
Protocolo 202867412 de 19/01/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143382280616138

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

4

33
33

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

CNAE FISCAL

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
- 93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares
- 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente


CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 10/08/2015 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEXTA. Possui uma filial na Rua Coutinho, 85, Jardim Da Grécia, Mangabeira, Feira de Santana, BA, CEP 44057120, com objeto: **OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE**

Req: 81000001340702

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 98035377 em 22/01/2021

Protocolo 202867412 de 19/01/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143382280616138

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



34

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

**FUTEBOL, MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.**

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios.
- 0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes.
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
- 9312-3/00 - clubes sociais, esportivos e similares.
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4391-6/00 - obras de fundações.
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários.
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem.
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
- 9319-1/99 - outras atividades esportivas não especificadas anteriormente.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. O capital social é de **R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)**, representado por **1.000.000 (Um Milhão) quotas** de capital, no valor nominal de **R\$ 1,00 (Um Real)** cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, distribuído, da seguinte forma entre os sócios:

- A. VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA**, com **500.000 (Quinhentas Mil) quotas**, perfazendo um total de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**;
- B. ANTÔNIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO**, com **500.000 (Quinhentas Mil) quotas**, perfazendo um total de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**.

Req: 81000001340702

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 98035377 em 22/01/2021

Protocolo 202867412 de 19/01/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143382280616138

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

35

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 23.033.387/0001-88**

DA CESSÃO DE QUOTAS E SAÍDA DE SÓCIO

CLÁUSULA OITAVA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na cessão de quotas fica assegurado aos sócios, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição. Caso se trate de venda, pelo preço negociado, pelo mesmo preço e condições de pagamento. Se o negócio for permuta pelo valor atribuído às quotas sociais. Caso se trate de dação em pagamento, ou de qualquer outra espécie, pelo valor da obrigação a ser solvida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das quotas que possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir pro-rata, as quotas e/ou direitos que sobejarem.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade somente poderá exercer o direito de preferência na aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso do Parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da retirada, sem incidência de correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO: Não dependerá de aprovação dos demais sócios se a cessão de quotas for feita para descendente do sócio cedente.

CLÁUSULA NONA. A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a Aprovação de 75% do capital, ocasião em que o pagamento de seus haveres será realizado em conformidade com a Cláusula anterior, salvo ocorrência de Justa Causa, que se dará nos termos art. 1.085 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A administração da sociedade caberá aos sócios **VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA** e **ANTÔNIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO** com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, **separadamente** em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado aos administradores, **atuando separadamente**, nomear procuradores, para um período determinado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Req: 81000001340702



Página 6



Certifico o Registro sob o nº 98035377 em 22/01/2021
Protocolo 202867412 de 19/01/2021
Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143382280616138
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



36

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica permitidos aos administradores, **atuando separadamente**, conceder fianças e/ou avais, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao objeto social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração de algum dos administradores, a administração da sociedade caberá ao(s) administrador(e) sobrevivente(s) e/ou capaz(es), ficando mantido a forma de administração estipulada no Caput desta Cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO: No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO RESULTADO E DA SUA DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

PARÁGRAFO TERCEIRO. É permitida a distribuição antecipada dos lucros do exercício, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o Capital Social, de acordo com o artigo 1059 da Lei nº 10.406/2002.

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O eventual falecimento ou incapacidade de sócio não dissolverá a Sociedade, a qual continuará com as atividades sociais, que prosseguirá com o(s) sócio(s), juntamente com os herdeiros ou sucessores, conforme o caso.

Req: 81000001340702

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 98035377 em 22/01/2021
Protocolo 202867412 de 19/01/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143382280616138

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Q

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

PARÁGRAFO ÚNICO. Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s) ou sucessor(es) do sócio falecido ou incapaz, será procedido de uma das seguintes formas:

- a) Reembolso do valor monetário de todos os haveres do sócio falecido, impedido ou incapaz, apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até 60 (sessenta) parcelas, conforme deliberado pela maioria, com pagamentos mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do evento, com correção pelo IGMP ou índice que venha a substituí-lo.
- b) Cisão parcial da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro, sucessor ou representante do sócio falecido, incapaz ou impedido, a parte patrimonial proporcional à sua participação societária.

DA RATIFICAÇÃO E FORO


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **FEIRA DE SANTANA - BA.**

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FEIRA DE SANTANA - BA, 2 de dezembro de 2020.

VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA

ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO



**Tabellionato do 1º Ofício de Notas
de Feira de Santana - Bahia**
Lucy Silva Oliveira - Taberle

Reconheço por Semelhança 0002 firmado de:
VÍNICIUS DE ARAUJO PEDRA, ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMES
NETO
Modelo-RSS-02 Fis:RS3,57 FEC:RS1,37 Tot:RS0,13
PGE:RS0,20 MP:RS0,10 Total:RS10,40
Selo(s): 0040.AB07235-9 0040.AB07235-7
Em Testemunho de () da ()
JOSE MARCOS DE MATOS TEIXEIRA - ESCRIVENTE
FEIRA DE SANTANA - BA 15/12/2020



0302 José Marcos de Matos Teixeira
Escrivente Autorizado

Req: 81000001340102

Página 8



Certifico o Registro sob o nº 98035377 em 22/01/2021
Protocolo 202867412 de 19/01/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143382280616138

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

५



202867412

38
C

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PEDRA CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	202867412 - 19/01/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204489363
CNPJ 23.033.387/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98035377 DE 22/01/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 22/01/2021

EVENTOS

023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 29901361296
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98035377

FILIAIS NA UF

NIRE 29901361296
CNPJ 23.033.387/0002-69
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

[Handwritten signature]

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98035377 em 22/01/2021
Protocolo 202867412 de 19/01/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 143382280616138

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

22/01/2021

[Handwritten signature]

39
C

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003604, BRASIL.

ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 977.441.235-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0501736344, órgão expedidor CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA PINHEIRO MACHADO, 120, CAPUCHINHOS, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44076030, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204489363, com sede Rua Barão de Cotegipe, 257, Serraria Brasil, Feira de Santana, BA, CEP 44003165, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve encerrar as atividades da filial situada, RUA COUTINHO, 85, JARDIM DA GRÉCIA, MANGABEIRA, FEIRA DE SANTANA, CEP 44057120 BA, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE nº 29901361296 e CNPJ nº 23.033.387/0002-69.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CONSOLIDAÇÃO

VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003604, BRASIL.

ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 977.441.235-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0501736344, órgão expedidor CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA PINHEIRO MACHADO, 120, CAPUCHINHOS, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44076030, BRASIL.

Req: 81100000316367

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98055629 em 24/03/2021

Protocolo 219495386 de 19/03/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 175078359668939

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Q

40
e

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ nº 23.033.387/0001-88

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE nº 29204489363**, com sede Rua Barão de Cotegipe, 257, Serraria Brasil, Feira de Santana, BA, CEP 44003165, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: **RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257, SERRARIA BRASIL, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-165.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem o seguinte objeto: **OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.**

CNAE FISCAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Req: 81100000316367

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98055629 em 24/03/2021

Protocolo 219495386 de 19/03/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 175078359668939

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

2

41
2

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
- 93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares
- 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 10/08/2015 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), representado por 1.000.000 (Um Milhão) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, distribuído, da seguinte forma entre os sócios:

- A. VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA, com 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais);**
- B. ANTÔNIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO, com 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).**

DA CESSÃO DE QUOTAS E SAÍDA DE SÓCIO

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na cessão de quotas fica assegurado aos sócios, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição. Caso se trate de venda, pelo preço negociado, pelo mesmo preço e condições de pagamento. Se o negócio for permuta pelo valor atribuído às quotas sociais. Caso se trate de dação em pagamento, ou de qualquer outra espécie, pelo valor da obrigação a ser solvida.

Req: 81100000316367

Se *JA* *J*

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98055629 em 24/03/2021
Protocolo 219495386 de 19/03/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 175078359668939

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

4

42
C

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das quotas que possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir pro-rata, as quotas e/ou direitos que sobejarem.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade somente poderá exercer o direito de preferência na aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso do Parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da retirada, sem incidência de correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO: Não dependerá de aprovação dos demais sócios se a cessão de quotas for feita para descendente do sócio cedente.

CLÁUSULA OITAVA. A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a Aprovação de 75% do capital, ocasião em que o pagamento de seus haveres será realizado em conformidade com a Cláusula anterior, salvo ocorrência de Justa Causa, que se dará nos termos art. 1.085 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá aos sócios **VINICIUS DE ARAÚJO PEDRA** e **ANTÔNIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO** com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, **separadamente** em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado aos administradores, **atuando separadamente**, nomear procuradores, para um período determinado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica permitidos aos administradores, **atuando separadamente**, conceder fianças e/ou avais, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao objeto social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração de algum dos administradores, a administração da sociedade caberá ao(s) administrador(e) sobrevivente(s) e/ou capaz(es), ficando mantido a forma de administração estipulada no Caput desta Cláusula.

Req: 81100000316367

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 98055629 em 24/03/2021

Protocolo 219495386 de 19/03/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 175078359668939

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

43

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ nº 23.033.387/0001-88

PARÁGRAFO QUARTO: No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO RESULTADO E DA SUA DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

PARÁGRAFO TERCEIRO. É permitida a distribuição antecipada dos lucros do exercício, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o Capital Social, de acordo com o artigo 1059 da Lei nº 10.406/2002.

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O eventual falecimento ou incapacidade de sócio não dissolverá a Sociedade, a qual continuará com as atividades sociais, que prosseguirá com o(s) sócio(s), juntamente com os herdeiros ou sucessores, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO. Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s) ou sucessor(es) do sócio falecido ou incapaz, será procedido de uma das seguintes formas:

a) Reembolso do valor monetário de todos os haveres do sócio falecido, impedido ou incapaz, apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até 60 (sessenta) parcelas, conforme deliberado pela maioria, com pagamentos mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do evento, com correção pelo IGMP ou índice que venha a substituí-lo.

b) Cisão parcial da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro, sucessor ou representante do sócio falecido, incapaz ou impedido, a parte patrimonial proporcional à sua participação societária.

Req: 81100000316367

Se

[Assinatura]

Página 5

[Assinatura]



Certifico o Registro sob o nº 98055629 em 24/03/2021

Protocolo 219495386 de 19/03/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 175078359668939

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

[Assinatura]

44
B


**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PEDRA
CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ nº 23.033.387/0001-88

DA RATIFICAÇÃO E FORO


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **FEIRA DE SANTANA - BA.**

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FEIRA DE SANTANA - BA, 3 de março de 2021.



VINICIUS DE ARAUJO PEDRA



ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO

Req: 81100000316367

Página 6





Certifico o Registro sob o nº 98055629 em 24/03/2021

Protocolo 219495386 de 19/03/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 175078359668939

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





219495386

45
C

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PEDRA CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	219495386 - 19/03/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

MATRIZ

NIRE 29204489363
CNPJ 23.033.387/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98055629 DE 24/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 24/03/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98055629

FILIAIS NA UF

NIRE 29901361296
CNPJ 23.033.387/0002-69
EVENTO 025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

[Handwritten signature]

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

24/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98055629 em 24/03/2021

Protocolo 219495386 de 19/03/2021

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 175078359668939

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.033.387/0001-88
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/08/2015

NOME EMPRESARIAL
PEDRA CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PEDRA CONSTRUTORA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R BARAO DE COTEGIPE

NÚMERO
257

COMPLEMENTO

CEP
44.003-165

BAIRRO/DISTRITO
SERRARIA BRASIL

MUNICÍPIO
FEIRA DE SANTANA

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ADMLIDER@PEDRACONSTRUTORA.COM.BR

TELEFONE
(75) 3021-0794

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/08/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/07/2021 às 09:52:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.033.387/0001-88

Razão Social: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Endereço: R BARAO DE COTEGIPE 257 / SERRARIA BRASIL / FEIRA DE SANTANA /
BA / 44003-165

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021 ✓

Certificação Número: 2021041005053374947551

Informação obtida em 11/05/2021 11:35:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PEDRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 23.033.387/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:06:37 do dia 09/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2021.

Código de controle da certidão: **DCC5.E8CC.097E.6487**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

49
0PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANASecretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2021 / 99586

CONTRIBUINTE:	PEDRA CONSTRUTORA LTDA
ENDEREÇO:	RUA BARAO DE COTEGIPE, 257, 61.582-0/60.830-0 - CENTRO
CNPJ/CPF:	23.033.387/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	60.830-0
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	4.118-1
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	41.20-4-00 - Construção de edifícios
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	01/07/2021
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	30/08/2021

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.


A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.

*Esta **CERTIDÃO** abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua emissão.*

Código de verificação de autenticidade:**e6d75b0d7128b0c4e9975d6af238bddc**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Certidão nº: 20038708/2021

Expedição: 28/06/2021, às 16:16:09

Validade: 24/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.033.387/0001-88, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: PEDRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Expedição do Relatório: 28/06/2021, às 16:17:26

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.



01/07/2021

004991448

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

52
e

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 004991448**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/07/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

PEDRA CONSTRUTORA LTDA, portador do CNPJ: 23.033.387/0001-88, estabelecida na RUA BARAO DE COTEGIPE Nº 257, serraria brasil, CEP: 44003-165, Feira de Santana - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 1 de julho de 2021.

PEDIDO Nº:

004991448





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2021/00005645
Nome: GUSTAVO VINICIUS DE FREITAS SOUZA CPF: 834.768.575-49
CRC/UF n.º BA-036802/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07.07.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 834.768.575-49 Controle : 3598.3912.4226.4854

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	834.768.575-49
Nº de Série do Certificado	427301875923279951000740355498427108462032369094
Nome do Signatário	GUSTAVO VINICIUS DE FREITAS SOUZA:83476857549
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G2
Validade	20/08/2019 a 20/08/2022



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	581.360.105-87
Nº de Série do Certificado	506596187311834023087103561167443416616462126658
Nome do Signatário	MAURO RICARDO DE FREITAS SOUZA:58136010587
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G2
Validade	10/09/2020 a 10/09/2021
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	835.316.295-49
Nº de Série do Certificado	407824320314640850748145860532423141017733259954
Nome do Signatário	PEDRA CONSTRUTORA LTDA:23033387000188
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G2
Validade	29/07/2020 a 29/07/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GUSTAVO VINICIUS DE FREITAS SOUZA
REGISTRO.....	: BA-036802/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 834.768.575-49

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 08/04/2021 as 10:41:57.

Válido até: 07/07/2021.

Código de Controle: 342137.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29204489363	CNPJ 23.033.387/0001-88
NOME EMPRESARIAL PEDRA CONSTRUTORA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	58136010587	MAURO RICARDO DE FREITAS SOUZA:58136010587	506596187311834023 087103561167443416 616462126658	10/09/2020 a 10/09/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23033387000188	PEDRA CONSTRUTORA LTDA:23033387000188	407824320314640850 748145860532423141 017733259954	29/07/2020 a 29/07/2021	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	83476857549	GUSTAVO VINICIUS DE FREITAS SOUZA:83476857549	427301875923279951 000740355498427108 462032369094	20/08/2019 a 20/08/2022	-

NÚMERO DO RECIBO:

51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.
83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/04/2021 às 10:24:49
86.B2.55.54.4C.3C.12.7D
EC.AB.B3.4A.47.29.B1.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

58

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 23.033.387/0001-88
Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PEDRA CONSTRUTORA LTDA

NIRE 29204489363

CNPJ 23.033.387/0001-88

Número de Ordem 6

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Município FEIRA DE SANTANA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 10/08/2015

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo digital 33218

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 6

Quantidade total de linhas do arquivo digital 33218

Data de início 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.260.751,31	R\$ 13.692.054,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.848.553,79	R\$ 11.959.582,65
DISPONÍVEL		R\$ 468.871,10	R\$ 618.185,62
CAIXA		R\$ 409.804,77	R\$ 63.431,70
CAIXA GERAL		R\$ 409.804,77	R\$ 63.431,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.629,88	R\$ 415.667,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:0000969-8		R\$ 0,00	R\$ 1.518,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:0000970-1		R\$ 25,80	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00001014-9		R\$ 11.406,46	R\$ 390.753,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00001306-7		R\$ 196,62	R\$ 23.394,24
BRABESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 47.436,45	R\$ 139.086,87
APLICAÇÃO BRABESCO		R\$ 47.436,45	R\$ 139.086,87
BANCOS CONTAS TRANSITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 4.307.061,79	R\$ 4.748.118,67
DUPLICATAS A RECEBER - PMFS		R\$ 1.599.580,56	R\$ 327.138,01
OBRA - POSTO DE SAÚDE RUA NOVA		R\$ 598.184,11	R\$ 0,00
OBRA - PRAÇA LAGOA SUBAÉ		R\$ 2.240,29	R\$ 2.240,29
OBRA - PRAÇA PRESIDENTE MÉDICE		R\$ 607.078,88	R\$ 0,00
OBRA - REDE DE DRENAGEM NOVO HORIZONTE		R\$ 0,00	R\$ 632,18
OBRA - SERVIÇOS TEMPORÁRIOS		R\$ 392.077,28	R\$ 0,00
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA - PAVIMENTAÇÃO MATINHA		R\$ 0,00	R\$ 324.265,54
DUPLICATAS A RECEBER - MATA DE SAO JOAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA- GALPÃO PREMODADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICA A RECEBER - HAPVIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA		R\$ 0,00	R\$ 2.065.992,04
OBRA - ETE VITORIA DA CONQUISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.744.354,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRA - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM RUAS		R\$ 0,00	R\$ 321.637,83
OBRA - NAZARÉ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER - SHOPPING AVENIDA		R\$ 710.508,96	R\$ 0,00
OBRA - SHOPPING AVENIDA		R\$ 710.508,96	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER - CONCEIÇÃO DO JACUIPE		R\$ 624.126,12	R\$ 6.957,61
OBRA - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		R\$ 624.126,12	R\$ 6.957,61
DUPLICATAS A RECEBER - SUMMER PARK		R\$ 576.896,21	R\$ 0,00
OBRA - SUMMER PARK		R\$ 576.896,21	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER - CRUZ DAS ALMAS		R\$ 144.990,63	R\$ 773.293,35
OBRA - CRUZ DAS ALMAS		R\$ 144.990,63	R\$ 773.293,35
DUPLICATAS A RECEBER - ALAGOINHAS		R\$ 650.959,31	R\$ 1.069.187,84
OBRA - ALAGOINHAS		R\$ 650.959,31	R\$ 0,00
OBRA - PAVIMENTAÇÃO CALÚ		R\$ 0,00	R\$ 1.417,52
OBRA - CRECHE FNDE		R\$ 0,00	R\$ 1.067.770,32
DUPLICATAS A RECEBER - VILA SENA		R\$ 0,00	R\$ 505.549,82
CARLA SANTANA BENTO		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
ELISANGELA BISPO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEISEANE RIBEIRO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 112.711,74
INACIO DA SILVA VILAS BOAS		R\$ 0,00	R\$ 8.254,82
JACIRA DE SANTANA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
JOELMA FERREIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
JOSE VITOR SOARES SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 123.112,42
MARCOS DE OLIVEIRA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ANETE MARQUES DE MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARCISO SANTOS NOGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 970,84
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.266.024,30	R\$ 1.619.397,29
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 367.900,56	R\$ 598.103,30
OUTROS CREDITOS		R\$ 367.900,56	R\$ 598.103,30
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 839.994,14	R\$ 841.494,14
JOSÉ JORGE PEDRA FRANCA		R\$ 48.650,66	R\$ 50.150,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 2 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESIDENCIAL GARDEN CLUB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVIO PEDRA CRUZ JUNIOR		R\$ 791.343,48	R\$ 791.343,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 17.646,51	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERQUEIRA GONÇALVES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		R\$ 17.646,51	R\$ 0,00
E.B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO ROQUE DOS SANTOS CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO BOLSA AUXILIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 40.483,09	R\$ 179.799,85
INSS A COMPENSAR		R\$ 40.483,09	R\$ 179.799,85
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL P/UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRAS P/ UTILIZ. NA PREST. DE SERVIÇO - MATERIAL DE CONSTR.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRAS P/ UTILIZAÇÃO NA PREST. DE SERVIÇO - EPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRETES SOBRE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL P/UTILIZAÇÃO NA PREST. DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO DE MATERIAL USO/CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE - CASAS		R\$ 1.803.897,05	R\$ 4.963.962,86
VILA SENA		R\$ 1.803.897,05	R\$ 1.322.857,84
CASA 1		R\$ 120.259,80	R\$ 120.259,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 3 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASA 2		R\$ 120.259,81	R\$ 120.259,81
CASA 3		R\$ 120.259,80	R\$ 120.259,80
CASA 4		R\$ 120.259,80	R\$ 120.259,80
CASA 5		R\$ 120.259,80	R\$ 120.259,80
CASA 6		R\$ 120.259,80	R\$ 120.259,80
CASA 7		R\$ 120.259,80	R\$ 120.259,80
CASA 8		R\$ 120.259,80	R\$ 0,00
CASA 9		R\$ 120.259,80	R\$ 0,00
CASA 10		R\$ 120.259,80	R\$ 120.259,80
CASA 11		R\$ 120.259,80	R\$ 0,00
CASA 12		R\$ 120.259,81	R\$ 0,00
CASA 13		R\$ 120.259,81	R\$ 120.259,81
CASA 14		R\$ 120.259,81	R\$ 120.259,81
CASA 15		R\$ 120.259,81	R\$ 120.259,81
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 3.641.105,02
OBRAS EM ANDAMENTO - VIDA VERDE		R\$ 0,00	R\$ 3.641.105,02
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 2.699,55	R\$ 9.918,21
CONSORCIOS		R\$ 2.699,55	R\$ 9.918,21
CONSORCIO CAIXA		R\$ 2.699,55	R\$ 9.918,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.412.197,52	R\$ 1.732.471,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 702.562,34	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER - ALAGOINHAS		R\$ 702.562,34	R\$ 0,00
OBRA - ALAGOINHAS		R\$ 702.562,34	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.957.894,70	R\$ 1.000.000,00
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESIDENCIAL GARDEN CLUB SPE LTDA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
TERRENOS P/INVESTIMENTO		R\$ 957.894,70	R\$ 0,00
TERRENO VILA SENA		R\$ 957.894,70	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 751.740,48	R\$ 732.471,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 54.099,40	R\$ 55.199,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 54.099,40	R\$ 55.199,40
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E		R\$ 612.612,93	R\$ 619.102,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 4 de 14

63
D

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTAS			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 604.558,46	R\$ 611.048,46
COMPUTADORES		R\$ 7.911,47	R\$ 7.911,47
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R\$ 143,00	R\$ 143,00
VEÍCULOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
VEICULOS CARGAS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (44.971,85)	R\$ (71.830,94)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8.367,82)	R\$ (13.823,11)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (35.679,71)	R\$ (56.252,51)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (894,33)	R\$ (1.696,77)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE TELEFONIA		R\$ (29,99)	R\$ (58,55)
PASSIVO		R\$ 11.260.751,31	R\$ 13.692.054,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.271.345,73	R\$ 6.565.537,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 588.549,47	R\$ 319.875,81
EMPRÉSTIMOS		R\$ 588.549,47	R\$ 319.875,81
CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY NETO		R\$ 5.320,50	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 253.900,48	R\$ 121.533,55
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		R\$ 180.905,77	R\$ 131.835,62
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2		R\$ 105.197,76	R\$ 66.506,64
EMPRESTIMO RESIDENCIAL GARDEN CLUB		R\$ 42.143,50	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA - LIMITE ESPECIAL		R\$ 1.081,46	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 195.714,78	R\$ 183.268,19
FORNECEDORES		R\$ 195.714,78	R\$ 183.268,19
A CONCEICAO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A DOS SANTOS DIAS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBRE E GAS NORDESTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 5 de 14

C

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIO IMOBILIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEAN MADEREIRA MT TREINAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSEANE FIALLA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K12 LOCACAO DE ANDAIMES E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L C R C LOCACOES E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEO DIESEL AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.013,00
LUXIFIBRAS ARTEFATOS DE FIBRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M WELLINGTON ALIXANDRE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAP DISTRIBUIDORA LTDA FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO SANTOS ARAUJO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDA NOVA IMOBILIARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGOR MATHEUS GLORIA PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVA 3GSISTEMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVAN BASTOS DE SENNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5B FEIRA DE SANTANA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFER INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.069,97
ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 6.070,76	R\$ 0,00
BAHIA FERRO FSA		R\$ 994,85	R\$ 879,73
C E J VIDROS COMERCIAL LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PR		R\$ 936,46	R\$ 0,00
CERÂMICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA		R\$ 2.730,00	R\$ 0,00
CERQUEIRA GONÇALVES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERQUEIRA GONCALVES & CIA LTDA (FL02)		R\$ 722,47	R\$ 0,00
COMERCIAL SUPER EPI EIRELI - ME		R\$ 62,35	R\$ 0,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME		R\$ 8.375,55	R\$ 10.152,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 6 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTASINFO SERVICOS LTDA - ME		R\$ 4.358,36	R\$ 4.358,36
DI RICARTTI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI		R\$ 1.383,80	R\$ 0,00
DONEY ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
E.B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDNALVA MELO VALIUKEVICIUS ME		R\$ 242,53	R\$ 0,00
EDOC ENGENHARIA E DESIGN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIRA TELAS COMERCIO E MONTAGEM LTDA. ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS NEGRO COM LTDA F. SANTANA		R\$ 1.761,95	R\$ 0,00
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HC PNEUS S/A		R\$ 280,00	R\$ 14.538,00
IDB ATACADISTA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCENOR IND. CERAMICA DO NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO BAHIA LTD		R\$ 2.704,00	R\$ 0,00
IPAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPQ SISTEMAS LTDA		R\$ 524,82	R\$ 0,00
ISAUF - INSTITUTO DE SAUDE DE FEIRA DE S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J L C LEAO		R\$ 514,50	R\$ 0,00
K L PEDREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		R\$ 43.290,51	R\$ 0,00
LAJES PONTE PEQUENA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LGR COMERCIO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.163,34
LOJAO DOS PARAFUSOS F. E FER. LTDA		R\$ 657,65	R\$ 0,00
LUXFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		R\$ 2.042,10	R\$ 0,00
M A P DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R\$ 860,00	R\$ 0,00
M L J COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIS COR TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 7 de 14

66
C

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCIO ROGERIO BRITO DA SILVA CIA		R\$ 435,68	R\$ 0,00
MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 3.940,00	R\$ 0,00
MARSCHALL INDUSTRIA ,COMERCIO IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 5.170,21
MARY LUCIA MOREIRA DIAS ME		R\$ 500,00	R\$ 0,00
MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		R\$ 281,01	R\$ 0,00
NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P M C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 19.687,12	R\$ 0,00
PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA		R\$ 1.049,24	R\$ 0,00
PAPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 14.525,10	R\$ 0,00
PARCOL PARAFUSOS COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA RIO BRANCO LTDA		R\$ 565,88	R\$ 0,00
PEDREIRAS LAGE LTDA		R\$ 4.289,70	R\$ 0,00
PERFILADOS RIO DOCE S/A		R\$ 12.378,67	R\$ 0,00
PETALA PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.244,00
PONTO CONSTRUCOES EIIRELI		R\$ 520,00	R\$ 0,00
PORTUGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS		R\$ 550,00	R\$ 0,00
PREMOLDADOS RIO BRANCO LTDA - ME		R\$ 7.270,00	R\$ 0,00
REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGIC		R\$ 8.874,55	R\$ 0,00
SANTA FE INDUSTRIA DE TINTAS E ARGAMASSAS E COMERCIO DE MATE		R\$ 2.691,56	R\$ 1.275,71
SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 6.225,00	R\$ 1.878,15
SANTENO IRRIGACOES DO NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO FRANCISCO MINERACAO LTDA ME		R\$ 829,91	R\$ 0,00
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMPONTO EIRELI - ME		R\$ 1.390,00	R\$ 0,00
TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TG DOS SANTOS - ME		R\$ 19.000,00	R\$ 0,00
TPM - TRATORPECAS E MANUTENCAO LTDA		R\$ 1.289,15	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 8 de 14

cl

67
e

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRATORMASTER TRATORES PEC E SERV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRAVALE TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA.		R\$ 1.129,00	R\$ 1.406,35
VNLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 2.848,05	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABS GROUP SERVICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMBA ANDAIMES MECANICOS DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
FEIRA COPIAS SERVICOS REPOGRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,90
HERICO VENANCIO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K12 LOCAÇÃO DE ANDAIMES E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K2 LOCAÇAO DE ANDAIMES E MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 425,00
M & M DISTRIBUIDORA. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. WELLINGTON ALIXANDRE		R\$ 0,00	R\$ 240,00
ME LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
MP TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.280,00
MVE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P C DE OLIVEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.560,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 6.332,50	R\$ 0,00
PROTEC MONIT.E AUTOMACAO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 140,00
RODRIGO LEAL DA SILVA ARAUJO 05234598586		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONIELSON BONFIM NOVAIS ALVES 56855370500		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RTEC COMERCIO DE ARTIGOS EM ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SC DE MATOS BORGES AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARCISIO KENNEDY CARNEIRO DE ALMEIDA CORREIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIQUE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 9 de 14

4

68
e

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT		R\$ 0,00	R\$ 5.111,55
WAGNER GONCALVES DA SILVA 07762060529		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C SOTO GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CBAA ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRELOC CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E S CAMPOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIRA PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34,50
FUNDICAO SAO ROQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JTT COMERCIO DE PECAS PARA AR COMPRIMIDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAJES PONTE PEQUENA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OKIT PORTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO CASTRO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.315,84
BAD IND. DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRISA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C D C LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 14.422,50
C.A.RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 25.073,28
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFIANCA COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTOR DE VENDAS S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.490,00
EKIPOI COMERCIO DE ARTIGOS DE EPI S EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EZ SAMPAIO SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIRA TINTAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITTIPALDI E FITTIPALDI LTDA . ME		R\$ 0,00	R\$ 14.975,00
GABRIEL BARROS OLIVEIRA 02032064529		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEOVANA QUEIROZ DE JESUS AMORIM 82502960525		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
GRANDEC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPECTRA IND MIN.PRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLD.EST.COM. E TRANS. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVATEEQ ALUGUEL DE MAQUINAS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 10 de 14

Q

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS EIRELI			
J DAS VIRGENS CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Madeiraira Brotas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA DA PAZ DA SILVA SOUZA FALCONERI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALACIO DOS VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
PAULO ROBERTO MARQUES DA SILVA 02286030561		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEFIL - PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPIDO BAHIA TRANSPORTES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHUMANN CONSULTORIA AMBIENTAL & COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERIT MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERTECH DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCA TUBOS E CONEXOES DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAPOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZEU MOVEIS E ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRADO RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL DA SILVA SANTANA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REIS COSTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O PERGOLADO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA & CABOS MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS NEGRÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDAN FEIRA AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L MIRANDA SANTIAGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 11 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELAS NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLEIDSON DA SILVA FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BETMASSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F S COMERCIO DA CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 118.565,92	R\$ 395.841,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 66.428,19	R\$ 355.537,52
COFINS A RECOLHER		R\$ 26.718,44	R\$ 160.647,30
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 11.637,05	R\$ 64.588,70
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 543,08
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 12.985,06	R\$ 98.903,10
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 27,61	R\$ 645,12
IRRF A RECOLHER		R\$ 157,08	R\$ 417,87
ISS A RECOLHER		R\$ 9.113,95	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 5.789,00	R\$ 29.503,02
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 155,38
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 133,95
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 52.137,73	R\$ 40.303,91
PARCELAMENTO FEDERAL DA COFINS N° 10530402007202080		R\$ 0,00	R\$ 2.262,02
PARCELAMENTO FEDERAL DA CSLL N° 10530402007202080		R\$ 0,00	R\$ 2.095,00
PARCELAMENTO FEDERAL DA PIS N° 10530402007202080		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO FEDERAL DO IRPJ N° 10530402007202080		R\$ 0,00	R\$ 1.947,44
PARCELAMENTO FEDERAL N° 10530-404301/2019-92		R\$ 14.783,24	R\$ 410,39
PARCELAMENTO PERT-SN		R\$ 29.627,05	R\$ 25.861,62
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - 633816353		R\$ 7.727,44	R\$ 7.727,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 28.641,62	R\$ 50.433,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.897,04	R\$ 23.552,80
13° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA AUXILIO A PAGAR		R\$ 914,67	R\$ 4.110,08
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 12 de 14

271

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.982,37	R\$ 19.442,72
ABONO SALARIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 22.744,58	R\$ 26.880,80
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.256,86	R\$ 11.080,47
FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER		R\$ 6.643,68	R\$ 201,09
INSS A RECOLHER		R\$ 12.844,04	R\$ 15.599,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.032.812,15	R\$ 868.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.032.812,15	R\$ 868.000,00
CIRO ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA		R\$ 868.000,00	R\$ 868.000,00
- TERRENO VS			
INVESTIMENTOS A PAGAR		R\$ 164.812,15	R\$ 0,00
(RESIDENCIAL GARDEN CLUB)			
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 4.307.061,79	R\$ 4.748.118,64
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 4.307.061,79	R\$ 4.748.118,64
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E		R\$ 0,00	R\$ 2.065.992,01
SANEAMENTO S.A. - EMBASA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE		R\$ 650.959,31	R\$ 1.069.187,84
ALAGOINHAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE		R\$ 624.126,12	R\$ 6.957,61
CONCEIÇÃO DO JACUIPE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS		R\$ 144.990,63	R\$ 773.293,35
ALMAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE		R\$ 1.599.580,56	R\$ 327.138,01
SANTANA			
SHOPPING AVENIDA		R\$ 710.508,96	R\$ 0,00
SUMMER PARK		R\$ 576.896,21	R\$ 0,00
VILA SENA		R\$ 0,00	R\$ 505.549,82
MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 727.400,69	R\$ 17.110,91
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 24.838,35	R\$ 17.110,91
PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES		R\$ 24.838,35	R\$ 17.110,91
TRIBUTÁRIAS			
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO -		R\$ 24.838,35	R\$ 17.110,91
633816353			
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 702.562,34	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 702.562,34	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE		R\$ 702.562,34	R\$ 0,00
ALAGOINHAS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 13 de 14

271

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.262.004,89	R\$ 7.109.405,46
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.882.502,96	R\$ 1.882.502,96
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 882.502,96	R\$ 882.502,96
ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO		R\$ 380.963,85	R\$ 380.963,85
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA		R\$ 501.539,11	R\$ 501.539,11
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.379.501,93	R\$ 5.226.902,50
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.379.501,93	R\$ 5.226.902,50
LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
- CREDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
- DEVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 14 de 14

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 1.888.527,05	R\$ 7.010.357,19
Venda Unidades Imobiliárias		R\$ (0,00)	R\$ 668.337,24
VENDAS DE UNIDADES IMOBILIARIAS		R\$ 0,00	R\$ 668.337,24
Serviços Prestados		R\$ 1.888.527,05	R\$ 6.342.019,95
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.888.527,05	R\$ 6.342.019,95
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (116.045,23)	R\$ (429.392,94)
(-) (-) Impostos Incidentes S/Receita		R\$ (116.045,23)	R\$ (414.149,98)
Bruta			
(-) (-) COFINS		R\$ (56.655,80)	R\$ (210.250,72)
(-) (-) ISS		R\$ (47.114,00)	R\$ (158.197,15)
(-) (-) PIS		R\$ (12.275,43)	R\$ (45.546,73)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (155,38)
(-) (-) Cancelamentos e Devoluções		R\$ (0,00)	R\$ (15.242,96)
(-) (-) RESCISÃO DE CONTRATOS IMBILIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (15.242,96)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		R\$ 1.772.481,82	R\$ 6.580.964,25
(-) (-) Custo dos Imóveis Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (481.039,21)
(-) (-) CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (481.039,21)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (636.418,04)	R\$ (2.477.217,07)
(-) ABONO SALARIAL		R\$ (2.690,00)	R\$ (380,00)
AUX. ALIMENTAÇÃO		R\$ (21.844,00)	R\$ 1.650,03
(-) AUX. TRANSPORTE		R\$ (1.723,33)	R\$ (5.786,67)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (4.170,00)	R\$ (13.393,34)
(-) EXAMES MÉDICOS		R\$ (945,29)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (21.513,56)	R\$ (8.434,97)
(-) FGTS		R\$ (21.295,05)	R\$ (23.424,55)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (24.026,10)	R\$ (3.798,81)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (521,93)	R\$ (5.279,04)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO		R\$ (118.231,89)	R\$ (29.246,48)
PRÉVIO			
(-) INSS		R\$ (89.716,05)	R\$ (86.984,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (237.568,55)	R\$ (247.217,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (OBRAS)		R\$ (6.909,06)	R\$ (80,00)
(-) VALE-TRANSPORTE		R\$ (9.841,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (4.876,08)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DOS MATERIAIS UTILIZADOS S/PREST. DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (2.053.848,38)
PJ (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -		R\$ (68.362,02)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA		R\$ (2.184,13)	R\$ (992,47)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 1.136.063,78	R\$ 3.622.707,97
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (414.617,04)	R\$ (1.245.051,62)
(-) (-) Despesas Gerais		R\$ (180.949,24)	R\$ (674.261,41)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (5.900,00)	R\$ (3.830,64)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (43.843,29)	R\$ (82,56)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (751,58)	R\$ (6.393,29)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.023,00)	R\$ (37.882,75)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		R\$ (8.402,94)	R\$ (10.887,80)
(-) BONIFICAÇÃO P/ USO		R\$ (0,00)	R\$ (36,04)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (8.300,03)
(-) CONSULTORIA E TREINAMENTOS		R\$ (6.964,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (26.718,84)	R\$ (26.859,09)
(-) DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (527,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE BONIFICAÇÃO DE BRINDES		R\$ (1.080,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (9.255,73)	R\$ (18.633,10)
(-) FRETES		R\$ (4.526,50)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS		R\$ (190,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO SISTEMAS E CONEXÃO INTERNET		R\$ (15.165,17)	R\$ (1.599,90)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (9.129,87)	R\$ (68.964,08)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.814,01)	R\$ (360,00)
(-) SEGUROS		R\$ (10.637,89)	R\$ (14.476,53)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (23.956,90)	R\$ (449.457,41)
(-) TELEFONE		R\$ (9.320,87)	R\$ (18.452,98)
(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ (900,00)	R\$ (1.542,04)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (381,00)
(-) DESPESAS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.122,17)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (841,65)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 2 de 4

75

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Despesas com Pessoal		R\$ (28.916,46)	R\$ (294.505,53)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (922,68)	R\$ (30.295,22)
(-) ABONO SALARIAL		R\$ (86,00)	R\$ (480,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (912,70)	R\$ (2.647,16)
SOCIAL			
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E		R\$ (197,69)	R\$ (1.351,59)
(-) AUXILIO TRANSPORTE		R\$ (919,08)	R\$ (5.753,33)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (2.402,01)	R\$ (15.008,33)
(-) FÉRIAS		R\$ (94,86)	R\$ (7.921,69)
(-) FGTS		R\$ (1.150,31)	R\$ (9.220,21)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (1.668,19)	R\$ (2.858,36)
PRÉVIO			
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO		R\$ (2.117,05)	R\$ (17.801,12)
(-) INSS		R\$ (4.199,70)	R\$ (35.292,63)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.031,72)	R\$ (101.275,66)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.477,55)	R\$ (64.600,23)
(-) RESCISÕES CONTRATUAIS		R\$ (1.736,92)	R\$ (0,00)
(-) (-) Despesas Tributárias		R\$ (118.553,28)	R\$ (220.992,65)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (20.472,40)	R\$ (75.767,65)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (419,34)
(-) IPTU		R\$ (2.608,41)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ		R\$ (22.813,33)	R\$ (117.837,01)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (71.554,07)	R\$ (24.343,39)
(-) IPVA		R\$ (1.105,07)	R\$ (2.625,26)
(-) (-) Despesas Financeiras		R\$ (86.198,06)	R\$ (55.292,03)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (12.604,44)	R\$ (14.669,94)
(-) IOF		R\$ (738,47)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (8.003,97)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (17.228,72)	R\$ (12.132,62)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (7.973,91)	R\$ (18.413,66)
(-) JUROS SOBRE		R\$ (47.652,52)	R\$ (2.071,83)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.768,68	R\$ 1.177,11
(+) Receitas Financeiras		R\$ 21.768,68	R\$ 1.177,11
DESCONTOS FINANCEIROS			
OBTIDOS		R\$ 174,48	R\$ 647,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 21.389,20	R\$ 519,81
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 205,00	R\$ 10,08
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 22.000,00	R\$ 968.567,11
(+) Outras Receitas		R\$ 22.000,00	R\$ 968.567,11
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS - RESIDENCIAL GARDEN		R\$ 0,00	R\$ 968.531,07
BONIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 36,04
REVERSÃO DE EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS		R\$ 22.000,00	R\$ 0,00
Resultado antes da Provisao do IRPJ e CSLL		R\$ 765.215,42	R\$ 3.347.400,57
Resultado Líquido Operacional		R\$ 765.215,42	R\$ 3.347.400,57
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 765.215,42	R\$ 3.347.400,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 765.215,42	R\$ 3.347.400,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.AB.83.02.8A.64.34.E3.F5.FB.E8.D0.83.CC.D0.66.54.F0.C5.AE-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Conta de Demonstração das Contas de Patrimônio Líquido

Patrimônio	LUCROS DO EXERCÍCIO EM CURSO (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Lucro Líquido do Ano	3.347.400,57
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
TOTAL	3.347.400,57
Transferências para Reservas	(-)2.847.400,57
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)250.000,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)250.000,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)3.347.400,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Notas	

Empresa: PEDRA CONSTRUTORA LTDA
Inscrição: 23.033.387/0001-88
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29204489363 Data: 10/08/2015

Página: 0001
Número livro: 0006

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.959.582,65 + 0,00	1,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.565.537,67 + 17.110,91	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	11.959.582,65	1,82
	Passivo Circulante	6.565.537,67	
Índice de Solvência Geral	Ativo	13.692.054,04	2,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.565.537,67 + 17.110,91	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.565.537,67 + 17.110,91	0,48
	Ativo	13.692.054,04	

PEDRA CONSTRUTORA
LTDA:23033387000188
Assinado de forma digital por
PEDRA CONSTRUTORA
LTDA:23033387000188
Dados: 2021.04.08 09:46:18
+03'00'

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 835.316.295-49

GUSTAVO VINICIUS
DE FREITAS
SOUZA:83476857549
Assinado de forma digital por
GUSTAVO VINICIUS DE FREITAS
SOUZA:83476857549
Dados: 2021.04.08 09:46:35
+03'00'

GUSTAVO VINICIUS DE FREITAS SOUZA
Reg. no CRC - BA sob o No. 36802
CPF: 834.768.575-49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2020

NOTA 01

Contexto operacional

A empresa **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, de duração indeterminada, com sede e foro na Rua Barão de Cotegipe, número 257, Centro, Feira de Santana - BA tem por finalidade construção de edifícios, obras de acabamento da construção; aluguel de andaimes; aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; demolição de edifícios e estruturas; obras de fundações; obras de terraplenagem; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; serviços de pintura de edifícios; serviços especializados para construção; serviços de preparação do terreno; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções, exceto obras de irrigação; clubes sociais e esportivos; atividades esportivas de futebol, musculação, corrida e natação; locação de mão-de-obra temporária; construção de edifícios; incorporação de empreendimentos imobiliários.

NOTA 02

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

NOTA 03

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC TG 1000.

NOTA 04

Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Contábeis estão definidas a seguir:

- a) Determinação do Resultado - As receitas e despesas foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Regime de Caixa.
- b) Ativo Circulante - Os ativos circulantes são apresentados por seus efetivos valores originais, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
- c) Passivo Circulante - Os passivos circulantes são demonstrados por seus efetivos valores originais.
- d) Capital Social - O Capital Social é composto por 1.000.000 cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada cota, totalizando R\$ 1.000.000,00, totalmente subscrito e integralizado.

NOTA 05

Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Feira de Santana-BA, 31 de dezembro de 2020.

GUSTAVO VINÍCIUS
DE FREITAS
SOUZA:8347685754
9

Assinado de forma digital por
GUSTAVO VINÍCIUS DE FREITAS
SOUZA:8347685754
Dados: 2021.04.06 09:47:39
-03'00'

Gustavo Vinicius de Freitas Souza
Contador - CRC Nº BA36802
CPF. 834.768.575-49



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 90593/2021

Emissão: 12/04/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: WW7ca

80

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão, CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Registro: 0010027718

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 23/02/2018

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257, CENTRO, FEIRA DE SANTANA, BA, 44001170

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 28/03/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001003325DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO

Registro: 0501736344

CPF: 977.441.235-49

Data Início: 13/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01,02,03,04,06 E 08 DO ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, REFERENTE A PONTES, AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VINICIUS DE ARAUJO PEDRA

Registro: 0505526034

CPF: 835.316.295-49

Data Início: 29/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



8

8



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 90593/2021

Emissão: 12/04/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: WW7ca

Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Profissional: JOSE JORGE PEDRA FRANCA

Registro: 2703963912

CPF: 131.154.135-72

Data Inicio: 28/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signature





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

23272/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA** ✓
Registro: **54199/D BA** RNP: **0505526034**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190110641** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2019** Baixada em: **11/07/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PEDRA CONSTRUTORA LTDA** ✓

Contratante: **Shopping avenida Empreendimentos Ltda** CPF/CNPJ: **23.612.920/0001-66**
Endereço do contratante: **RUA BARÃO DE COTEGIPE** Nº: **257**
Complemento: Bairro: **SERRARIA BRASIL**
Cidade: **FEIRA DE SANTANA** UF: **BA** CEP: **44003165**
Contrato: **01/2017** Celebrado em: **02/10/2017**
Valor do contrato: **R\$ 13.500.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Serviço para Entidade Beneficente**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NÓIDE FERREIRA DE CERQUEIRA** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **SIM**
Cidade: **FEIRA DE SANTANA** UF: **BA** CEP: **44085052**
Data de início: **09/10/2017** Conclusão efetiva: **10/07/2019**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **Shopping avenida Empreendimentos Ltda** CPF/CNPJ: **23.612.920/0001-66**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP P/FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 5009.89 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 450.73 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 92085.50 TONELADA; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 4281.50 METRO QUADRADO;**

Observações

construcao do shopping avenida

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ELEVADOR, POSTE, GERADOR, TRANSFORMADOR, SUBESTAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CENTRAL DE ALARME, SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, SISTEMA DE EXAUSTÃO, GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICIONADO, TELEFONIA, LÓGICA, SONORIZAÇÃO, CFTV, GÁS, ALARME, CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

23272/2019

Atividade concluída

Página 2/30

23

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 23272/2019

30/07/2019, 19:01

b1a3W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b1a3W

2

4



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia





ATESTADO TÉCNICO

1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

O shopping Avenida ocupa uma área de 11.454,00 m². A edificação consiste na construção de um shopping center contendo praça de alimentação, lojas e cinema. A construção é descrita a seguir:

Shopping Avenida

Área do Terreno: 11.454,00 m²

Área Construída: 5926,34 m² ✓

Área de Projeção de Cobertura: 5.541,00 m² ✓

Área Permeável: 892,30m²

Estacionamento: 4281,50

Mall: 1529,00 m²

Praça de Alimentação: 373,06

Cinema: 1636,81

Valor Total do Contrato: R\$ 13.500.000,00

Dados da Contratante:

Shopping Avenida Empreendimentos Ltda

CNPJ: 23.612.920/0001-66

Endereço: Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Proprietário do Shopping – Silvio Pedra Cruz Junior

Responsável da fiscalização: Murilo de Moraes Simões – CREA – 51751690-0

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

C-ave de impressão: b1a3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





2. EQUACIONAMENTO FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO:

A disposição dos Recursos foi feita da seguinte maneira: 80% de recurso do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e 20% de recursos próprios.

3. DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS

- ✓ Básico: Fornecido pelo cliente.
- ✓ Executivo: Todos os projetos foram desenvolvidos por projetistas que apresentaram ter a devida capacidade técnica para o projeto em questão.

4. EXECUÇÃO DA OBRA

Dados do Contratado:

Pedra Construtora LTDA

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Registro no CREA: 001002771-8

Contrato: 01/2017

Período total da obra: 09/10/2017 a 10/07/2019

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Vinicius de Araújo Pedra CREA 54199

ART Nº BA20190110641

5. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Foi constituído na obra um programa de Gestão de Saúde e Segurança do trabalho com o objetivo de serem identificadas, avaliadas e controladas situações de risco proporcionando um ambiente de

[Handwritten signature]

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





trabalho mais seguro e saudável para as pessoas e contribuindo para uma melhoria da saúde dos trabalhadores. Acompanhados dessa gestão foram feitos Diário Diário de Obra (DDS) e Exames Ocupacionais ao longo de toda a execução de obra.

6. MATERIAIS DO EMPREENDIMENTO

Os materiais foram solicitados e adquiridos a partir das programações elaboradas pelo projeto arquitetônico, tendo como referência os requisitos técnicos constantes em projetos e/ou edificações. A obra fez a disposição adequada dos resíduos subcontratando empresa de reciclagem Sustentare.

Os fornecedores foram selecionados a partir do atendimento aos requisitos técnicos necessários, prazo, quantidade e qualidade. Foram exigidos certificados de qualidade para todos os materiais que seriam permanentes adquiridos pela obra.

O armazenamento obedeceu às peculiaridades de cada item adquirido incluindo o controle de vida útil e a forma de estocagem recomendado pela norma. O controle de aquisição inclui o ensaio de amostras para comprovação aos requisitos da qualidade previstos nas especificações.

7. QUALIDADE

Para a construção do Shopping Avenida foi estabelecido um programa de Qualidade, que foi implantado de acordo com os requisitos estabelecidos na norma ISO 9001 através do PBQP-H.

Para a Gestão da Qualidade destacam-se as ações voltadas para a melhoria da qualidade:

- Elaboração e implementação de procedimento de gestão de recursos humanos, projetos, controle de não conformidades, ações corretivas e preventivas, qualificação de fornecedores e prestação de serviços.
- Treinamento de funcionários na execução de suas respectivas funções;
- Integração para novos funcionários;
- Definição de política de qualidade da empresa,

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA. Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Pedra Construtora Ltda, CNPJ 23.033387/0001-88, situada na Rua Barão de Cotegipe, 257, Centro, Feira de Santana-Ba, executou a obra de construção do Shopping Avenida Empreendimentos Ltda, CNPJ 23.612.920.0001-66, situado na Noide Cerqueira, nº 4000, Feira de Santana-BA. Período: 09/10/2017 a 10/07/2019

Responsável Técnico
Vinícius de Araujo Pedra
Registro Nacional 505526034
CREA/BA 54199
ART-BA 20190110641

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



PLANILHA DE QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	UNID.	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas, Com Reaproveitamento De 3 Vezes	m2	5.009,89
1.2	Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remoção De Camada Vegetal, Utilizando Motoniveladora	m2	11.025,00
1.3	fechamento da obra com telha zincada	m2	588,74
1.4	execução de refeitório	m2	50,28
1.5	execução de banheiro	m2	41,91
1.6	execução de almoxarifado	m2	100,21

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep 44085052

Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





1.7	execução de escritório adm	m2	43,00
1.8	Ligação provisória de água	unid	1,00
1.9	Ligação provisória de energia	unid	1,00
1.10	Tratamento de base e subbase para aplicação de concreto	m2	5.541,00
1.11	Espalhamento de Brita graduada	m2	5.541,00
2	FUNDAÇÃO		
2.1	CASTELO D'ÁGUA		
2.1.1	Estaca Helicoidal Ø 30cm com carga máxima 200kn comprimento= 10m	und	15,00
2.1.2	Concreto fck =30 Mpa	m³	13,55
2.1.3	Lastro de concreto magro	m³	0,75
2.1.4	Forma	m²	12,38
2.1.5	Armação CA - 50 Ø 10mm	kg	81,30
2.1.6	Armação CA - 50 Ø 16mm	kg	953,62
2.2	FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO		
2.2.1	Escavação mecanizada	m³	268,55
2.2.2	Reaterro de vala	m³	216,07
2.2.3	Concreto fck =30 Mpa	m³	301,91
2.2.4	Lastro de concreto magro	m³	24,24
2.2.5	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10Mm - Montagem Af_12/2015	kg	25.987,68
2.2.6	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5Mm - Montagem Af_12/2016	kg	321,39
2.2.7	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3Mm - Montagem Af_12/2017	kg	506,79
2.2.8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5Mm - Montagem Af_12/2018	kg	163,77
2.2.9	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16Mm - Montagem Af_12/2019	kg	2.108,96
3	ESTRUTURA		
3.1	PILARES		
3.1.1	Pilares Pré-Moldados De 30X40X1010	m³	32,72
3.1.2	Pilares Pré-Moldados De 50X50X1010	m³	60,60
3.1.3	Pilares Pré-Moldados De 50X50X545	m³	27,25
3.1.4	Pilares Pré-Moldados De 30X40X535	m³	28,25
3.1.5	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10Mm - Montagem Af_12/2015	kg	8.939,05

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48
Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





3.2	MEZANINO		
3.2.1	Laje pré moldada steel deck esp. 16cm	m ²	122,69
3.2.2	Concreto fck =30 Mpa para capeamento de laje	m ³	8,59
3.2.3	Perfil W460X97	kg	3.734,50
3.2.4	Perfil W360X39	kg	3.701,88
3.3	1º PAVIMENTO		
3.3.1	Laje pré moldada esp. 16cm	m ²	793,76
3.3.2	Concreto fck =30 Mpa para capeamento de laje	m ³	55,56
3.3.3	Perfil W460X97	kg	13.912,71
3.3.4	Perfil W360X44,6	kg	16.423,06
3.3.5	Viga De Concreto 19X55	m ³	23,08
3.3.6	Forma	m ²	153,87
3.3.7	Viga De Concreto 19X70	m ³	4,18
3.3.8	Forma	m ²	21,98
3.4	ELEVADOR		
3.4.1	Armação CA-60 diam 5mm	kg	23,70
3.4.2	Armação CA-50 diam 6,3mm	kg	38,57
3.4.3	Armação CA-50 diam 8mm	kg	13,00
3.4.4	Armação CA-50 diam 10mm	kg	86,87
4	ALVENARIA E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria de blocos de vadação de concreto 14X19X39cm, para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m ² , com vãos, utilizando palheta Af_12/2014	m ²	6.157,91
4.2	Fechamento com Pánel de EPS	m ²	937,02
5	IMPERMEABILIZAÇÕES		
5.1	Impermeabilização com manta em Laje Descoberta E Coberta	m ²	82,15
5.2	Impermeabilização com manta em Reservatório Enterrado	m ²	151,20
5.3	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Grossa), Traço 1:4, Com Aditivo Impermeabilizante, E=2 Cm	m ²	280,00
5.4	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014	m ²	280,00
6	PISO		
6.1	Estrutural		
6.1.1	Piso estrutural em concreto 20 Mpa, armado com treliça e tela pesada em aço	m ²	5.541,00
6.2	Áreas Comuns		
6.2.1	Piso Cerâmico Crema Valencia POL 60x60cm	m ²	243,94
6.2.2	Piso Cerâmico B Supergres WH Matte 45x45cm	m ²	141,80
6.3	Sanitários		
6.3.1	Piso Cerâmico B York WH Bold 60x60 cm	m ²	114,59
6.4	Mall		

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





6.4.1	Piso em granito branco ceará, 57x57cm	m ²	1.194,00
6.4.2	Piso em granito amarelo maracujá, 57x57cm	m ²	160,00
6.5	Estacionamento		
6.5.1	Piso intertravado (20 x 10 x 06 cm), Fck=35,0 Mpa	m ²	2.010,00
6.5.2	Piso intertravado 16 faces Durograma (08 x 15 x 30 cm), Fck=35,0 Mpa	m ²	2.271,50
6.6	Mezanino e 1 piso		
6.6.1	Piso de alta resistencia espessura de 12mm com junta de dilatacao	m ²	916,45
7	REVESTIMENTOS		
7.1	Revestimentos		
7.1	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014	m ²	12.993,20
7.2	Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes De Ambientes Com Área Menor Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014	m ²	12.993,20
7.2	Áreas comuns		
7.2.1	Revestimento em ceramica Off White Lux Bold 32x44,5cm	m ²	401,25
7.2.2	Revestimento em ceramica Cristal Pol 60x60cm	m ²	146,71
8	PINTURA		
8.1	Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014	m ²	1.097,91
8.2	Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014	m ²	1.871,84
8.3	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014	m ²	1.871,84
8.4	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014	m ²	1.097,91
8.5	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014	m ²	1.871,84
8.6	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014	m ²	1.097,91
8.7	Latex Com 02 Demãos De Tinta Sem Massa Pva (Poço De Elevador E Monta Carga	m ²	79,47
8.8	Pintura Esmalte Acetinado Para Madeira, Duas Demãos, Sobre Fundo Nivelador Branco	m ²	72,98
8.9	Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica	m ²	160,84
8.10	Pintura horizontal de estacionamento	m	1.561,70
9	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
9.1	Porcelanato Portinari Giardino BE 20x120 cm	m ²	896,21
9.2	Porcelanato Portinari Downtown HD GR NAT 90x90cm	m ²	2.437,08

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48
Chave de Impressão: b1a3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





9.3	Pele de Vidro	m ²	542,08
10	DIVISÓRIAS E FORRO		
10.1	Divisórias em Dry Wall	m ²	2.450,60
10.2	Divisórias em Dry Wall com isolamento termo acustico	m ²	859,65
10.3	Forro em Dry Wall	m ²	1.497,11
10.4	Forro em Dry Wall com isolamento termo acustico	m ²	895,60
10.5	Cantoneira 5X5 Cm (2" X 2") Galvanizada A Fogo - Rodapiso	m	341,18
10.6	Divisor De Loja Perfil "U" 5X5 Cm (2" X 2")	m	328,00
10.7	Rodapeto Em Perfil "C" 20X5 Cm	m	341,18
11	COBERTURA		
11.1	Estrutura metalica com tesouras e tercas treliçadas para vãos maiores de 40 m	kg	92.085,50
11.2	Fechamento em EPS - Platibanda	m ²	937,08
11.3	Brises metalicos branco	m ²	312,30
11.4	Fechamento Em Telha Metalica Tp-40 01 Face	m ²	374,83
11.5	Cobertura Em Telha Metalica Tp-40 Prê-Pintada Branca 01 Face	m ²	137,87
11.6	Cobertura Em Telha Metalica Sanduiche 40 Mm Com Poliuretano	m ²	5.403,13
11.7	Cobertura Em vidro temperado incolor 3+3mm	m ²	134,31
11.8	Calha Em Fibra De Vidro	m	231,70
11.9	Estrutura metalica para passarela de visita dos ar condicionados, com guarda corpo e escada de marinho	kg	5.845,00
12	LOUÇAS E METAIS		
12.1	Sanitário Feminino		
12.1.1	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	und	5,00
12.1.2	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	und	5,00
12.1.3	válvula de escoamento OCULTA	und	5,00
12.1.4	Bacia sanitária para caixa acoplada linha carrara, ref.: p-60 na cor branco, marca DECA	und	8,00
12.1.5	Caixa acoplada linha carrara, ref.: p-60 na cor branco, marca DECA	und	8,00
12.1.6	kit fixação de bacia sanitária SP 121.17	und	8,00
12.1.7	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	und	13,00
12.1.8	Assento Poliéster Carrara AP 23.17	und	8,00
12.1.9	Anel de vedação para vaso	und	8,00
12.1.10	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar	und	8,00
12.1.11	Dispenser em inox para sabão, Ref. Marca: DECA	und	4,00
12.1.12	Secador elétrico em aço inox	und	1,00
12.1.13	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	und	8,00
12.2	Sanitário Masculino		
12.2.1	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	und	5,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ, 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 26 folhas





12.2.2	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	und	5,00
12.2.3	Válvula de escoamento OCULTA	und	5,00
12.2.4	Bacia sanitária para caixa acoplada linha carrara, ref: p-60 na cor branco, marca DECA	und	6,00
12.2.5	Caixa acoplada linha carrara, ref: p-60 na cor branco, marca DECA	und	6,00
12.2.6	Mictório com sifão integrado, marca: deca, cód.: m712, cor: branco	und	6,00
12.2.7	Válvula de mictório com fechamento automático Decamatic 2570.C	und	6,00
12.2.8	Kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	und	6,00
12.2.9	Kit de fixação para mictório FM.712.01	und	6,00
12.2.10	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	und	11,00
12.2.11	Assento Poliéster Carrara AP.23.17	und	6,00
12.2.12	Anel de vedação para vaso	und	6,00
12.2.13	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar.	und	6,00
12.2.14	Dispenser em inox para sabão, Ref. Marca: DECA	und	4,00
12.2.15	Secador elétrico em aço inox	und	1,00
12.2.16	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	und	6,00
12.3	Vestiário Feminino		
12.3.1	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	Und	4,00
12.3.2	Cuba Embutir Deca L.59.17	Und	4,00
12.3.3	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	Und	4,00
12.3.4	válvula de escoamento para cuba de embutir L.59.17	Und	4,00
12.3.5	Bacia Convencional para caixa acoplada, Código P9, cor GE17, Linha Ravena, marca: DECA	Und	4,00
12.3.6	Caixa acoplada, Código P9, cor GE17, Linha Ravena, marca: DECA	Und	4,00
12.3.7	Chuveiro elétrico 220v	Und	4,00
12.3.8	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	Und	4,00
12.3.9	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	Und	8,00
12.3.10	Assento plástico Izy/Izy Conforto/Ravena cód. AP.01.17, marca DECA	Und	4,00
12.3.11	Anel de vedação para vaso	Und	4,00
12.3.12	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar.	Und	4,00
12.3.13	Saboneteira, cor: branca	Und	2,00
12.3.14	Toalheiro, marca: melhoramentos, cód.:7020, cor: branca.	Und	2,00
12.3.15	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	Und	4,00
12.4	Vestiário Masculino		
12.4.1	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	Und	4,00
12.4.2	Cuba Embutir Deca L.59.17	Und	4,00
12.4.3	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	Und	4,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





12.4.4	válvula de escoamento para cuba de embutir L.59.17	Und	4,00
12.4.5	Bacia Convencional para caixa acoplada, Código P9, cor GE17, Linha Ravena, marca: DECA	Und	3,00
12.4.6	Caixa acoplada, Código P9, cor GE17, Linha Ravena, marca: DECA	Und	3,00
12.4.7	Chuveiro elétrico 220v	Und	3,00
12.4.8	Mictório com sifão integrado, marca: deca, cód.: m712, cor: branco	Und	5,00
12.4.9	Válvula de mictório com fechamento automático Decamat 2570 C	Und	5,00
12.4.10	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	Und	3,00
12.4.11	Kit de fixação para mictório FM.712.01	Und	5,00
12.4.12	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	Und	7,00
12.4.13	Assento plástico Izy/Izy Conforto/Ravena cód.: AP.01.17, marca DECA	Und	3,00
12.4.14	Anel de vedação para vaso	Und	4,00
12.4.15	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar	Und	3,00
12.4.16	Toalheiro, marca: melhoramentos, cód.:7020, cor: branca	Und	2,00
12.4.17	Saboneteira, cor: branca	Und	2,00
12.4.18	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	Und	3,00
12.5	Sanitários PNE		
12.5.1	Torneira de mesa deca, linha link conforto. Ref.: 1196.e.lnk.	Und	2,00
12.5.2	Barra de apoio em aço inox (0,80)m conforme nbr 9050	Und	2,00
12.5.3	Barra de apoio em aço inox (0,70)m conforme nbr 9050	Und	2,00
12.5.4	Barra de apoio em aço inox (0,40)m conforme nbr 9050 - para porta	Und	2,00
12.5.5	Barra de apoio em aço inox (0,40)m para Lavatório de canto L.76.17, conforme nbr 9050	Und	4,00
12.5.6	Lavatório de canto L.76.17	Und	2,00
12.5.7	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680 C.100.112, marca DECA	Und	2,00
12.5.8	válvula de escoamento para lavatório de canto L.76.17	Und	2,00
12.5.9	Bacia vogue plus conforto sem abertura frontal para ex acoplada, código p510, cor ge17, marca: deca.	Und	2,00
12.5.10	Caixa acoplada linha vogue plus conforto, código p510, cor ge17, marca: deca.	Und	2,00
12.5.11	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	Und	2,00
12.5.12	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	Und	4,00
12.5.13	Assento poliéster SEM abertura frontal e fixação cromada Vogue Plus Conforto cód.: AP.52.17, marca DECA	Und	2,00
12.5.14	Anel de vedação para vaso	Und	2,00
12.5.15	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar.	Und	2,00
12.5.16	Dispenser em inox para sabão, Ref. Marca: DECA	Und	2,00
12.5.17	Secador elétrico em aço inox	Und	2,00
12.5.18	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	Und	4,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 26 folhas





12.6	Sanitário ADM		
12.6.1	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	Und	1,00
12.6.2	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	Und	1,00
12.6.3	Cuba de semieixo quadrada cód.1.830.17, marca DECA	Und	1,00
12.6.4	válvula de escoamento para cuba semieixo L.830.17	Und	1,00
12.6.5	Bacia sanitária para caixa acoplada cor branca, linha Level cód.: P480, marca DECA	Und	1,00
12.6.6	Caixa acoplada cor branca, linha Level cód.: P480, marca DECA	Und	2,00
12.6.7	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	Und	1,00
12.6.8	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	Und	2,00
12.6.9	Assento plástico Izy/Izy Conforto/Ravena cód. AP.01.17, marca DECA	Und	2,00
12.6.10	Anel de vedação para vaso	Und	1,00
12.6.11	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar.	Und	1,00
12.6.12	Dispenser em inox para sabão, Ref. Marca: DECA	Und	1,00
12.6.13	Secador elétrico em aço inox	Und	1,00
12.6.14	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	Und	2,00
12.7	Copa		
12.7.1	Torneira de mesa bica alta com fechamento automático para lavatório Decamatic Eco cód. 1175.C, marca DECA	Und	1,00
12.7.2	Cuba aço inox 40x32cm, marca TRAMONTINA	Und	1,00
12.7.3	Sifão cromado para Tanque e Cozinha cód.: 1680.C.112, marca DECA	Und	1,00
12.7.4	válvula americana para cuba aço inox tramontina	Und	1,00
12.7.5	Lixeira redonda em aço inox COM tampa e pedal	Und	1,00
12.8	DML		
12.8.1	Torneira para jardim e tanque com adaptador de mangueira linha Standard cód. 1153.C39, marca DECA	Und	3,00
12.8.2	Sifão cromado para Tanque e Cozinha cód.: 1680.C.112, marca: DECA	Und	3,00
12.8.3	Tanque 40 litros cód.: TQ.03.37, cor branco, marca DECA	Und	3,00
12.8.4	válvula de escoamento para tanque	Und	3,00
12.8.5	kit fixação de bacia tanque, S10	Und	3,00
12.9	FRALDÁRIO		
12.9.1	Torneira de mesa bica alta com fechamento automático para lavatório Decamatic Eco cód. 1175.C, marca DECA	Und	1,00
12.9.2	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	Und	1,00
12.9.3	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	Und	2,00
12.9.4	válvula de escoamento para lavatório (Cuba cód. L.735.17, marca DECA)	Und	2,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





12.9.5	Bacia convencional para caixa acoplada Studio Kids cód. PI.16.17, marca DECA	Und	1,00
12.9.6	Caixa acoplada Studio Kids cód. PI.16.17, marca DECA	Und	1,00
12.9.7	Cuba suspensa quadrada com mesa cód. L.735.17, marca DECA	Und	2,00
12.9.8	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	Und	1,00
12.9.9	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	Und	3,00
12.9.10	Assento termofixo com slow close e easy clean Studio Kids cód. API.166.17, marca DECA	Und	1,00
12.9.11	Anel de vedação para vaso	Und	1,00
12.9.12	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar.	Und	1,00
12.9.13	Dispenser em inox para sabão, Ref. Marca: DECA	Und	2,00
12.9.14	Lixeira redonda em aço inox COM tampa e pedal	Und	2,00
12.9.15	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	Und	1,00
12.9.16	Secador elétrico em aço inox	Und	1,00
13	HIIDROSSANITÁRIO		
13.1	DRENAGEM		
13.1.1	Tubos de 150mm classe 12	m	129,77
13.1.2	Tubos de 200mm classe 12	m	189,37
13.1.3	Tubos de 250mm classe 12	m	2.500,00
13.1.4	Caixas de drenagem	und	17,00
13.2	ESGOTO		
13.2.1	Tubo em pvc 50mm	m	672,00
13.2.2	Tubo em pvc 75mm	m	636,00
13.2.3	Tubo em pvc 100mm	m	1.416,00
13.2.4	Tubo em pvc 150mm	m	2.400,00
13.2.5	Joelho 90° de 40 mm	und	189,00
13.2.6	Joelho 90° de 50 mm	und	90,00
13.2.7	Joelho 90° de 75 mm	und	37,00
13.2.8	Joelho 90° de 100 mm	und	87,00
13.2.9	Junção c/ Redução Ø150mm p/ 100mm	und	4,00
13.2.10	Junção c/ Redução Ø100mm p/ 75mm	und	12,00
13.2.11	Junção c/ Redução Ø100mm p/ 50mm	und	5,00
13.2.12	Junção c/ Redução Ø75mm p/ 50mm	und	11,00
13.2.13	Junção simples Ø100mm	und	29,00
13.2.14	Junção simples Ø75mm	und	2,00
13.2.15	Junção simples Ø50mm	und	7,00
13.2.16	Junção simples Ø40mm	und	6,00
13.2.17	TE de redução Ø100mm p/ 75mm	und	14,00
13.2.18	TE de redução Ø100mm p/ 50mm	und	10,00
13.2.19	TE de redução Ø75mm p/ 50mm	und	7,00
13.2.20	TE Ø50mm p/ 50mm	und	6,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





13.2.21	Bucha de redução Ø100mm p/ 75mm	und	1,00
13.2.22	Bucha de redução Ø100mm p/ 50mm	und	2,00
13.2.23	Bucha de redução Ø75mm p/ 50mm	und	13,00
13.2.24	Caixa sifonada com grelha abre e fecha Ø100x100x50mm	und	35,00
13.2.25	Caixa sifonada com grelha abre e fecha Ø150x150x50mm	und	2,00
13.2.26	Caixa sifonada com tampa cega Ø150x150x50mm	und	3,00
13.2.27	TUBO ESG SERIE REFORCADA DN 75MM AMANCO	und	2,00
13.2.28	Fita veda rosca 18mm X 25 mts	und	10,00
13.2.29	Joelho 45° de PVC esgoto branco D=150mm	und	21,00
13.2.30	Joelho 45° de PVC esgoto branco D=100mm	und	19,00
13.2.31	Joelho 45° de PVC esgoto branco D=75mm	und	14,00
13.2.32	Joelho 45° de PVC esgoto branco D=40mm	und	104,00
13.2.33	Joelho 45° de PVC esgoto branco D=50mm	und	31,00
13.2.34	Junção Reduzida de PVC esgoto branco 75 mm x 50 mm	und	10,00
13.2.35	Junção Reduzida de PVC esgoto branco 100 mm x 50 mm	und	10,00
13.2.36	Registro de gaveta 32mm	und	9,00
13.2.37	Adaptador soldável 32 mm x 1	und	5,00
13.2.38	Luva soldavel bucha latão 25 mm x 20 mm	und	15,00
13.2.39	Registro de gaveta 63mm	und	12,00
13.2.40	Registro de pressão 25mm	und	21,00
13.3	ÁGUA FRIA		
13.3.1	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø110Mm	m	900,00
13.3.2	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø90Mm	m	180,00
13.3.3	Tubo Em Pvc Soldavel - Ø85Mm	m	180,00
13.3.4	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø75Mm	m	432,00
13.3.5	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø63Mm	m	360,00
13.3.6	Tubo Em Pvc - Ø50Mm	m	36,00
13.3.7	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø40Mm	m	216,00
13.3.8	Tubo Em Pvc - Ø40Mm	m	36,00
13.3.9	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø32Mm	m	1.872,00
13.3.10	Tubo Em Pvc - Ø32Mm	m	216,00
13.3.11	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø25Mm	m	138,00
13.3.12	Tubo Em Pvc - Ø25Mm	m	180,00
13.3.13	Joelho 90° Ppr - Ø110Mm	und	14,00
13.3.14	Joelho 90° ppr - Ø90Mm	und	1,00
13.3.15	Joelho 90° ppr - Ø85Mm	und	2,00
13.3.16	Joelho 90° ppr - Ø75Mm	und	4,00
13.3.17	Joelho 90° ppr - Ø63Mm	und	11,00
13.3.18	Joelho 90° ppr - Ø50Mm	und	2,00
13.3.19	Joelho 90° ppr - Ø32Mm	und	58,00
13.3.20	Joelho 90° ppr - Ø25Mm	und	51,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





13.3.21	Te ppr De Ø110Mm	und	6,00
13.3.22	Te ppr De Ø90Mm	und	2,00
13.3.23	Te ppr De Ø75Mm	und	15,00
13.3.24	Te ppr De Ø63Mm	und	5,00
13.3.25	Te ppr De Ø50Mm	und	1,00
13.3.26	Te ppr De Ø40Mm	und	2,00
13.3.27	Te ppr De Ø32Mm	und	26,00
13.3.28	Te ppr De Ø25Mm	und	19,00
13.3.29	Redução ppr De Ø110Mm P/ Ø90Mm	und	2,00
13.3.30	Redução ppr De Ø110Mm P/ Ø32Mm	und	4,00
13.3.31	Redução ppr De Ø90Mm P/ Ø75Mm	und	1,00
13.3.32	Redução ppr De Ø75Mm P/ Ø25Mm	und	1,00
13.3.33	Redução ppr De Ø63Mm P/ Ø25Mm	und	7,00
13.3.34	Redução ppr De Ø50Mm P/ Ø40Mm	und	1,00
13.3.35	Redução ppr De Ø50Mm P/ Ø32Mm	und	1,00
13.3.36	Redução ppr De Ø32Mm P/ Ø25Mm	und	11,00
13.3.37	Registro Geral Ø2"	und	2,00
13.3.38	Registro Geral Ø1"	und	4,00
13.3.39	Registro Geral Ø3/4"	und	4,00
13.3.40	Registro Esfera Ø110Mm	und	2,00
13.3.41	Registro Esfera Ø63Mm	und	1,00
13.3.42	Registro De Chuveiro	und	7,00
13.3.43	Recalque De Ø60Mm	und	1,00
13.3.44	Extravasor De Ø100Mm	und	1,00
13.3.45	Extravasor De Ø85Mm	und	1,00
13.3.46	Distribuição De Ø110Mm	und	1,00
13.3.47	Par De Bombas Abs (Ou Eq. Técnico); Robusta 500T, Potência: 2CV/1,5Kw, Tensão: 380Vrecalque Ø Nominal (Pol/Rosca): 2"Bsp	und	1,00
13.3.48	Válvula De Retenção Vertical Ø 60Mm	und	2,00
13.3.49	Torneira De Boia De Ø 60Mm	und	1,00
14	INSTALAÇÕES		
14.1	ELÉTRICA		
14.1.1	Fita perfurada p/ fixação 19mm x 30 mts	pç	1,00
14.1.2	Eletroduto pvc rígido 3/4	pç	38,00
14.1.3	Luva para eletroduto 3/4	pç	24,00
14.1.4	Luva para eletroduto 1"	pç	15,00
14.1.5	Curva 90º para eletroduto pvc rígido 1"	pç	4,00
14.1.6	Conector Split Bolt 35 mm	pç	90,00
14.1.7	Cabo de cobre nu # 35 mm²	m	206,00
14.1.8	caixa de passagem 4x2	und	62,00
14.1.9	Mangueira Corrugada 3/4	m	90,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.1.10	Mangueira corrugada 1"	m	210,00
14.1.11	Mangueira Corrugada 1 1/4	m	490,00
14.1.12	Mangueira Corrugada 2"	m	80,00
14.1.13	Haste terra 5/8 x 2,40m	pç	10,00
14.1.14	Abraçadeira tipo "D" com Cunha - 3/4"	und	1.190,00
14.1.15	Bucha nylon S-8	pç	386,00
14.1.16	Parafuso Fenda rosca soberba 4.8 x 40mm	pç	80,00
14.1.17	Tomada steck 2P + T + N 16 A blindada	pç	1,00
14.1.18	Arruela em alumínio para eletroduto - 3/4"	und	340,00
14.1.19	Saida horizontal para eletroduto/ eletrocalha 3/4	pç	170,00
14.1.20	Parafuso cabeça lenticilha 1/4 x 1/2	pç	350,00
14.1.21	Porca sextavada 1/4	und	350,00
14.1.22	Arruela lisa 1/4"	und	1.670,00
14.1.23	Cabo PP flexível 1 Kv - 3 x 2,5mm²	m	3.000,00
14.1.24	Luva para eletroduto pvc rígido "1"	pç	20,00
14.1.25	Mangueira Corrugada kanaflex "1"	m	250,00
14.1.26	Tomada blindada 2P + T para piso em caixa 4x4	pç	2,00
14.1.27	Tomada blindada 2P + T Sobrepor em caixa 4x2	pç	8,00
14.1.28	Fita de Alta tensão (3M) 10mts	pç	20,00
14.1.29	Fita de Baixa tensão (3M) 20mts	pç	50,00
14.1.30	Fita de Marcação Branco	pç	10,00
14.1.31	Fita de Marcação Azul	pç	10,00
14.1.32	Fita de Marcação Vermelho	pç	10,00
14.1.33	Fita de Marcação Verde	pç	10,00
14.1.34	Fita de Marcação Marrom	pç	10,00
14.1.35	Curva 90° Vertical para eletrocalha 100 x 50mm	pç	5,00
14.1.36	curva galvanizada 90° para eletroduto	pç	26,00
14.1.37	parafuso fenda c/ cabeça chata rosca soberba	pç	90,00
14.1.38	curva horizontal 90° p/ eletrocalha 100x50mm	pç	5,00
14.1.39	eletrocalha perfurada 100x50mm	pç	14,00
14.1.40	caixa de passagem 4x4	und	24,00
14.1.41	caixa de equalização de potenciais bep/bes	und	2,00
14.1.42	Disjuntor monopolar 16a	und	22,00
14.1.43	Disjuntor momopolar 20a	und	19,00
14.1.44	Disjuntor monopolar 25a	und	7,00
14.1.45	Disjuntor tripolar 16a	und	2,00
14.1.46	Disjuntor tripolar 25a	und	44,00
14.1.47	Disjuntor tripolar 50a	und	12,00
14.1.48	Disjuntor tripolar 63a	und	2,00
14.1.49	Disjuntor tripolar 100a	und	6,00
14.1.50	Disjuntor tripolar 125a	und	1,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48
Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.1.51	Disjuntor tripolar 160a	und	1,00
14.1.52	Eletroduto pvc rígido 1" - 32mm	m	227,10
14.1.53	Eletroduto pvc rígido 1 1/4" - 40mm	m	754,50
14.1.54	Eletroduto pvc rígido 1 1/4" - 50mm	m	73,50
14.1.55	Eletroduto pvc rígido 2" - 60mm	m	43,30
14.1.56	Eletroduto pvc rígido 4" - 100mm	m	4,80
14.1.57	Eletrocalha 50x50mm	m	52,30
14.1.58	Eletrocalha 100x50mm	m	145,60
14.1.59	Redução eletrocalha 100x50mm p/ 50x50mm	m	2,00
14.1.60	Derivação "I" eletrocalha 100x50mm	m	5,00
14.1.61	Curva "I" eletrocalha 100x50mm	m	2,00
14.1.62	Eletroduto ferro galvanizado 3/4 - 25mm - tipo roscavel	m	1.592,20
14.1.63	Eletroduto ferro galvanizado 1 - 32mm - tipo roscavel	m	72,00
14.1.64	Caixa de derivação (condutele) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "LI."	und	29,00
14.1.65	Caixa de Derivação (condutele) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "LR"	und	34,00
14.1.66	Caixa de derivação sem rosca - alumínio " tipo X"	und	9,00
14.1.67	Quadro de luminárias externas (QDILEX)	Und	1,00
14.1.68	Quadros de serviços (QDSERV)	Und	1,00
14.1.69	Quadro geral de baixa tensão (QGBT)	Und	1,00
14.1.70	Quadro de climatização (QDCLI)	Und	1,00
14.1.71	Quadro de luminárias 01 (QDLF01)	Und	1,00
14.1.72	Banco de capacitores	conj	1,00
14.1.73	Quadro de luminárias 02 (QDLF02)	Und	1,00
14.1.74	Poste cônico reto metálico - H= 5 metros engastado galvanizado	und	9,00
14.1.75	Poste cônico reto metálico - H= 8 metros engastado galvanizado, com suporte simples para 1 pétala	und	16,00
14.1.76	Poste cônico reto metálico - H= 8 metros engastado galvanizado, com suporte simples para 2 pétalas	und	13,00
14.1.77	Suporte de aço galvanizado para 1 lum. Em topo de poste 0,3 mm	und	25,00
14.1.78	Suporte de aço galvanizado para 2 lum. Em topo de poste 0,3 mm	und	13,00
14.1.79	Barra roscada 3/8 x 3000 mm	und	32,00
14.1.80	Arruela lisa 3/8"	und	40,00
14.1.81	Porca sextavada 3/8"	und	725,00
14.1.82	Terminação termo contrátil p/ cabo de 50mm² 12/20kv (MUFLA) - tipo externa	und	20,00
14.1.83	Prisilha latão 35-50mm FURCO 7mm	und	100,00
14.1.84	Isolador epóxi laranja 30x50mm 1/4" AIPP-06	und	4,00
14.1.85	Terminal de 240mm² a compressão	und	20,00
14.1.86	Parafuso inox cbç sext. 1/4" x 1 1/4	und	25,00
14.1.87	Bucha nylon S-10	und	50,00
14.1.88	Unidade conico de 2" alumínio	und	3,00
14.1.89	Abraçadeira tipo "D" Com parafuso - 2"	und	10,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n. Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 26 folhas





14.1.90	Eletroduto pesado galv. Fgo ø 2"	und	2,00
14.1.91	Curva 90° galv. Fgo. P/eletroduto ø 2"	und	2,00
14.1.92	Luva galv. Fgo. P/eletroduto ø 2". Rosca	und	2,00
14.1.93	Abraçadeira Nylon Helleman 300mm	und	200,00
14.1.94	Imperial fita isolante 18mmx20m	und	1,00
14.1.95	Placa cega 4 x 2 pp	und	2,00
14.1.96	Passa fio c/10mts - c/alma de aço	und	1,00
14.1.97	Placa 2 posto sep.4x2 sal nereya	und	1,00
14.1.98	Suporte 4x4 pp	und	2,00
14.1.99	Placa 1 posto hor 4x2 br pp	und	2,00
14.1.100	Placa cega 4x4 br pp	und	2,00
14.1.101	Disjuntor 1p c 20a	und	1,00
14.1.102	Disjuntor 3p c 50a	und	1,00
14.1.103	inter simples 10a 250v 4x2 zeffia	und	2,00
14.1.104	Inter simples 10a 250v 4x2 zeffia	und	4,00
14.1.105	Tomada 2p+t 10a 250v 4x2 zeffia	und	2,00
14.1.106	Tomada 2p+t 10a 250v 4x2 zeffia	und	26,00
14.1.107	Int s+ I tom 2p+t 10a 250v 4x2 zeffia	und	1,00
14.1.108	Tomada 2p+t 20a 250v 4x2 zeffia	und	2,00
14.1.109	Inter simpl 10a 250v 1mod zeffia	und	22,00
14.1.110	Placa cega 4x2 zeffia	und	5,00
14.1.111	Placa 3p separado 4x2 zeffia	und	7,00
14.1.112	Lamp led bulbo a60 7w 600lm biv 3000k	und	10,00
14.1.113	Cabo flexível 750v - 2,5 mm²	m	200,00
14.1.114	Lumi led emb red 7w 2700k biv 500lm	und	3,00
14.1.115	Lumi led sob red 18w 2700k biv 1440lm	und	1,00
14.1.116	Lamp led dic 5w 350lm biv 2700k	und	10,00
14.1.117	Disjuntor DIN tripolar 70 ap	und	1,00
14.1.118	Plug 3p +t 32 ap 220 v (Stech)	und	2,00
14.1.119	Tomada emb 3P+T 16A 220v AZ. steck	und	3,00
14.1.120	Tomada emb 3P+T 32A 220v AZ	und	2,00
14.1.121	Tomada 2P+T 20A 250v PT veertical s/placa	und	10,00
14.1.122	Plug 3P +T 16A 220v AZ	und	3,00
14.1.123	Quadro de comando chapa 800 x 600 x 250mm mantado e com suporte	und	1,00
14.1.124	Cabo PP flexível 1 Kv 4 x 6,0 mm²	m	2 400,00
14.1.125	Canaleta 50 x50 r/a br	und	1,00
14.1.126	Cabo de cobre nu # 50 mm²	m	180,00
14.1.133	Presilha para cabo cobre NU 35mm² 5 mm	und	400,00
14.1.134	Parafuso Cab panela auto-atar inox 3/16" (3,8 x 40 mm)	und	500,00
14.1.135	Terminal Aéreo A.C.G. 3/8" x 600mm Usado na captção	und	120,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48
Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.1.137	Caixa de Equalização de Potenciais BEP/BES	und	2,00
14.1.138	Disjuntor monopolar 16a	und	22,00
14.1.139	Disjuntor monopolar 20a	und	19,00
14.1.140	Disjuntor monopolar 25a	und	7,00
14.1.141	Disjuntor tripolar 16a	und	2,00
14.1.142	Disjuntor tripolar 25a	und	44,00
14.1.143	Disjuntor tripolar 50a	und	12,00
14.1.144	Disjuntor tripolar 63a	und	2,00
14.1.145	Disjuntor Tripolar 100 ap din (branco)	und	6,00
14.1.146	Disjuntor tripolar 125a	und	1,00
14.1.147	Disjuntor tripolar 160a	und	1,00
14.1.148	Eletroduto PVC Rígido 3/4" - 25mm	m	114,00
14.1.149	Eletroduto PVC Rígido 1" - 32mm	m	228,00
14.1.150	Eletroduto PVC Rígido 1,1/4" - 40mm	m	756,00
14.1.151	Eletroduto PVC Rígido 1,1/2" - 50mm	m	75,00
14.1.152	Eletroduto PVC Rígido 2" - 60mm	m	45,00
14.1.153	Eletroduto PVC Rígido 4" - 100mm	m	6,00
14.1.154	Eletrocalha 50x50mm	m	51,00
14.1.155	Eletrocalha Galvanizada lisa com abas e tampa 100x50mm chapa 18	m	384,00
14.1.156	Redução Eletrocalha 100x50mm p/ 50x50mm	und	2,00
14.1.157	Derivação "T" Eletrocalha 100x50mm	und	8,00
14.1.158	Curva "L" Eletrocalha 100x50mm	und	2,00
14.1.159	Caixa de Derivação (condute) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "T"	und	18,00
14.1.160	Caixa de Derivação (condute) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "X"	und	9,00
14.1.162	Cantoneira ZZ para perfilado galvanizado a fogo	und	338,00
14.1.163	Gancho Curto para Perfilado 38 x 38 mm	und	320,00
14.1.164	Prolongador para tirante de 3/8	und	85,12
14.1.165	Abraçadeira Tipo Gota 4"	und	340,00
14.1.166	Abraçadeira Tipo Gota 2,1/2"	und	244,00
14.1.167	Abraçadeira Tipo Gota 1"	und	173,00
14.1.168	Vergalhão barra roscável 3/8	m	330,00
14.1.169	Vergalhão roscável 1/4	m	382,00
14.1.170	Grampo C completo, com balacim	und	278,00
14.1.171	Presilha para cabo cobre nu 35-50 mm furo 8 mm	und	115,00
14.1.172	Chumbador parabol 1/4	und	50,00
14.1.173	Parafuso cabeça lentalha 1/4 x 1/2 com trava	und	1.100,00
14.1.174	Tala eletrocalha 50 mm	und	300,00
14.1.175	Suporte balanço 100 mm x 50 mm	und	300,00
14.1.176	Suporte balanço 50mm x 50mm	und	40,00
14.1.177	Caixa de derivação (condute) 3/4" com rosca alumínio tipo "T"	und	4,00
14.1.178	Caixa de derivação (condute) 3/4" com rosca alumínio tipo "LB"	und	20,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.1.179	Caixa de derivação (condutele) 3/4" com rosca alumínio tipo "C"	und	38,00
14.1.180	Curva Galvanizada 90° para eletroduto leve 3/4	und	56,00
14.1.181	Abraçadeira tipo "D" Com parafuso - 3/4"	und	180,00
14.1.182	Luva rosca para Eletroduto Pvc Rígido 3/4	und	24,00
14.1.183	Parafuso cabeça chata de fenda com rosca soberba - S/8	und	80,00
14.1.184	Molde para solda exotérmica "T" para cabo NU 50 mm	und	1,00
14.1.185	Base Para Mastro 1 1/2"	und	1,00
14.1.186	Sinalizador noturno com fotosensor	und	1,00
14.1.187	Conjunto de estaiamento	und	1,00
14.1.188	Abraçadeira p/ fix de sinalizador p/ mastro - 1 1/2"	und	1,00
14.1.190	Tampa para caixa de inspeção em ferro fundido 300mm	und	29,00
14.1.191	Lâmpada para sinalizador	und	2,00
14.1.192	Fita perfurada p/ fixação 19mm x 30 mts	und	2,00
14.1.193	Luva para eletroduto 1	und	35,00
14.1.194	Mangueira corrugada 3/4	m	100,00
14.1.195	Mangueira corrugada 1	m	200,00
14.1.196	Mangueira corrugada - kanaflex preta 1 1/4	m	500,00
14.1.197	Mangueira Corrugada 2" peveduto - canaflex	m	100,00
14.1.198	Tomada steck 2P + T + N 16 A blindada	und	8,00
14.1.199	Saída horizontal para eletroduto/ eletrocalha 3/4	und	229,00
14.1.200	Mangueira Corrugada kanaflex "1	m	250,00
14.1.201	Tomada blindada 2P + T para piso em caixa 4x4	und	10,00
14.1.202	Caixa de derivação (condutele) 3/4" sem rosca alumínio tipo "E"	und	2,00
14.1.203	Caixa de derivação (condutele) 3/4" sem rosca alumínio tipo "C"	und	6,00
14.1.204	Fita de Alta tensão (3M) 10mts	und	20,00
14.1.205	Fita de Baixa tensão (3M) 20mts	und	50,00
14.1.206	Fita de Marcação Branco	m	10,00
14.1.207	Fita de Marcação Azul	m	10,00
14.1.208	Fita de Marcação Vermelho	m	10,00
14.1.209	Fita de Marcação Verde	m	10,00
14.1.210	Fita de Marcação Marrom	m	10,00
14.1.211	Refletor para lâmpada Vapor metálico	und	6,00
14.1.212	Lâmpada Vapor metálico 250W / 220 V	und	2,00
14.1.213	Reator Vapor metálico 250W / 220 V	und	6,00
14.1.214	Cabo PP flexível 1 Kv - 4 x 10,0 mm²	m	120,00
14.1.215	Pino (plug) industrial acoplamento 3P+T 16 ap 220 v	und	6,00
14.1.216	Disjuntor de 20 A Bipolar	und	6,00
14.1.217	Curva 90° Vertical para eletrocalha 100 x 50mm	und	3,00
14.1.218	Tampa cega s/acessorios al 1/2-3/4	und	35,00
14.1.219	Placa 4x4 unha para 01 tomada 2p+T	und	2,00
14.1.220	caixa de passagem para piso - 4x2	und	8,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ. 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.1.221	caixa de passagem para piso - alta tensão	und	2,00
14.1.222	Abraçadeira Tipo Gota 3" x 1/2"	und	12,00
14.1.223	Abraçadeira Tipo Gota 3/4"	und	7,00
14.1.224	Barra rosca 1/4 x 3000 mm	und	400,00
14.1.225	Emenda 1/4" (prolongador para tirante 1/4 x 25)	und	81,00
14.1.226	Eletrocalha perfurada 150x50mm de 3 mt	und	84,00
14.1.227	Redução Eletrocalha 150x50mm p/ 100x50mm	und	2,00
14.1.228	Curva "L" Eletrocalha 150x50mm	und	6,00
14.1.229	Cabo Telefônico CI 1x10p (10 Pares)	m	501,00
14.1.230	Cabo Telefônico CI 1x20p (20 Pares)	m	110,00
14.1.231	Caixa de Derivação (condutele) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "LB"	und	26,00
14.1.232	Eletroduto envelopado kanaflex em pead 3" - 75mm	m	75,00
14.1.235	Disjuntor Geral Nº 07 (caixa telefone dim.: 150x150x15cm)	und	1,00
14.1.236	Parafuso s8 fenda c/ rosca soberba	und	3,00
14.1.237	TERMINAL SPLITBOLT C/PARAFUSO (TIPO PRFS) 50mm ²	und	42,00
14.1.238	TERMINAL DE 50mm ² OLHAL A COMPRESSÃO	und	43,00
14.1.239	TERMINAL DE 35mm ² OLHAL A COMPRESSÃO	und	12,00
14.1.240	TERMINAL DE 185mm ² A COMPRESSÃO	und	20,00
14.1.241	Eletroduto pesado galv. Fgo ø 4"	m	3,00
14.1.242	Curva 90° galv. Fgo P/eletroduto ø 4"	und	2,00
14.1.243	Luva galv. Fgo. P/eletroduto ø 4" rosca	und	4,00
14.1.244	Placa 4 x 2 P/ 1 modulo horizont - ilus - 5TG99023	und	8,00
14.1.245	Placa 4 x 2 P/2 modulos separad - ilus - 5TG99025	und	14,00
14.1.247	Suporte balanço 150 mm x 50 mm	und	90,00
14.1.248	Curva eletroduto pvc de 2" x 90°	und	8,00
14.1.249	Luva eletroduto pvc de 2	und	8,00
14.1.250	Tampa para caixa de inspeção em pvc de 300mm	und	1,00
14.1.251	Luva lisa com parafuso para eletroduto galvanizado de 3/4	und	250,00
14.1.252	Fita passa fio com alma de aço com 15 mts.	und	2,00
14.1.253	Box reto de 3/4	und	250,00
14.1.254	Perfilado perfurado galvanizado a fogo com chapa 18 (38x19mm)	m	60,00
14.1.255	Condutele multiplo tipo x 1/2 - 3/4 - al s/ tamp	m	344,00
14.1.256	Condutele multiplo tipo l 1/2 - 3/4 - al s/ tampa	m	150,00
14.1.257	Conector al 3/4pol p/ cond mult	und	728,00
14.1.258	Tampa alum 1/2-3/4pol cega	und	648,00
14.1.259	Tampao pvc 1/2-3/4pol p/ ex mult	und	390,00
14.1.260	TERMINAL DE 150mm ² A COMPRESSÃO	und	20,00
14.1.261	Rele foto elétrico NF 220V Exatron	und	1,00
14.1.262	Curva zincada 3/4	und	3,00
14.1.263	Curva comum rosca 90° 3/4	und	8,00
14.1.264	Cabo de cobre nu # 120 mm ²	m	8,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Níde Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.1.265	Cabo de cobre nu # 185mm ²	m	30,00
14.1.266	Lampada led gu10 4w brilha	und	24,00
14.1.267	Cabo de cobre nu # 240mm ²	m	50,00
14.1.268	Placa de led 20x20	und	2,00
14.1.269	Lampada ar111 9,8w 2700k brilha	und	2,00
14.1.270	Tomadinha p/ fluorescente 20/40	und	20,00
14.1.271	Montagem de barramento blindado para atendimento de todo complexo comercial (BUS WAY)	m ²	5.931,34
14.1.272	Gerador de 150 Kw - Himinsa	und	1,00
14.1.273	Transformador 500 Kva - Weg	und	1,00
14.1.274	Cubículos de média Tensão	cj	1,00
14.1.275	Montagem de subestação de 500 KVA, inclusive gerador de 150 Kw (190 Kva) e transformador de 500 Kva e todos equipamentos existentes	cj	1,00
14.2	Rede (INTERNET / TELEFONE)		
14.2.1	Fibra óptica Flat 1 Fo	m	2.520,00
14.2.2	Fibra óptica 24 Fo	m	815,00
14.2.3	caixa de emenda óptica 24 Fo	und	4,00
14.2.4	equipamento OLT para até 256 clientes	und	1,00
14.2.5	Cto 8 posições	und	14,00
14.2.6	cordão fibra óptica	und	84,00
14.2.7	eletrocalha perfurada 100x50mm	pç	70,00
14.2.8	Parafuso C/ Bucha Sextavado Longo S12	pç	300,00
14.2.9	Arruela em alumínio para eletroduto - 3/4"	und	340,00
14.2.10	Saida horizontal para eletroduto/ eletrocalha 3/4	pç	170,00
14.2.11	Parafuso cabeça lenticilha 1/4 x 1/2	pç	350,00
14.2.12	Porca sextavada 1/4	und	350,00
14.2.13	Arruela lisa 1/4"	und	1.670,00
14.2.14	Redução eletrocalha 100x50mm p/ 50x50mm	m	2,00
14.2.15	Derivação "t" eletrocalha 100x50mm	m	5,00
14.2.16	Curva "I" eletrocalha 100x50mm	m	2,00
14.2.17	Eletroduto ferro galvanizado 3/4 - 25mm - tipo roscavel	m	1.592,20
14.2.18	Eletroduto ferro galvanizado "1" - 32mm - tipo roscavel	m	72,00
14.2.19	Caixa de derivação (condutele) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "LL"	und	29,00
14.2.20	Caixa de Derivação (condutele) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "LR"	und	34,00
14.2.21	Rack para Cabeamento Estruturado 19 de Piso 36U (CFTV e Sonorização)	und	1,00
14.3	Sonorização e cameras		
14.3.1	Eletroduto galvanizado leve de 1"	mts.	271,00
14.3.2	Curva 90° para eletroduto galvanizado leve de 1"	pç	34,00
14.3.3	Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha de 1"	pç	224,00
14.3.4	Condutele em alumínio fundido de 1" tipo C	pç	16,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Norte Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.3.5	Condutele em alumínio fundido de 1" tipo E	pç	15,00
14.3.6	Condutele em alumínio fundido de 1" tipo T	pç	17,00
14.3.7	Condutele em alumínio fundido de 1" tipo LL	pç	7,00
14.3.8	Condutele em alumínio fundido de 1" tipo LR	pç	10,00
14.3.9	Condutele em alumínio fundido de 1" tipo LB	pç	8,00
14.3.10	Barra roscavel de 1/4" pç com 3mts.	pç	181,00
14.3.11	Chumbador HDI de 1/4"	pç	140,00
14.3.12	Porca sextavada de 1/4"	pç	724,00
14.3.13	Arruela lisa de 1/4"	pç	724,00
14.3.14	Sonofletor octogonal de embutir para som ambiente	pç	27,00
14.3.15	Corneta de som ambiente aparente	pç	1,00
14.3.16	Cabo de par trançado 2/2,5mm para som	mts	400,00
14.3.17	Fita isolante 20x19mm pirele/3M	pç	5,00
14.2	SPDA		
14.2.1	Cabo de cobre nu # 50mm²	m	1.235,00
14.2.2	Cabo de cobre nu # 35mm²	m	2.690,00
14.2.3	Cabo de cobre nu # 16mm²	unid	100,00
14.2.4	Eletroduto Pvc Rígido 3/4" - 25Mm	m	60,00
14.2.5	Luva Rosca Para Eletroduto Pvc Rígido 3/4	pç	40,00
14.2.6	Abraçadeira tipo "D" com parafuso - 3/4"	und	170,00
14.2.7	Bucha nylon S-8	pç	180,00
14.2.8	Parafuso Cabeça Chata De Fenda Com Rosca Soberba - S/8	pç	180,00
14.2.9	Molde Para Solda Exotérmica "T" Para Cabo Nu 50 Mm	pç	1,00
14.2.10	Base Para Mastro 1 1/2"	unid.	1,00
14.2.11	Sinalizador Noturno Com Fotosensor	unid.	1,00
14.2.12	Conjunto De Estaiamento	unid.	1,00
14.2.13	Isolador Para Mastro 1 1/2	unid.	1,00
14.2.14	Suporte Galvanizado para Sinalizador	unid.	1,00
14.2.15	Solda Exotermica	unid	96,00
14.2.17	Lâmpada Para Sinalizador	unid	2,00
14.2.18	Tampa Para Caixa Inspeção Em Ferro Fundido 300Mm	unid.	29,00
14.2.19	Caixa de equipontecialização	unid.	30,00
14.1.127	Haste para aterramento tipo Copperweld 5/8" x 2,4 m (Inclui a Malha da SE)	und	11,00
14.1.128	Caixa de inspeção, D=300mm	und	38,00
14.1.131	Captor tipo Franklin Aereo em latão cromado	und	1,00
14.1.132	Mastro aço galvanizado Ø. 1/2	und	2,00
14.1.130	Terminal compressão (Conector Split Bolt)	und	90,00
14.1.136	Suporte guia (isolador reforçado para mastro 1 1/2	und	3,00
14.3	GÁS		
14.3.1	Tubo Pead 32Mm	m	900,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.3.2	Luva Pead 32Mm	pç	15,00
14.3.3	Redução Pead 32X25Mm	pç	35,00
14.3.4	Jolho 90° Pead	pç	35,00
14.3.5	Ponteira Pead 25X3/4	pç	36,00
14.3.6	Tubo Cobre 42Mm	m	4,00
14.3.7	Tubo Cobre 28Mm	m	7,00
14.3.8	Tubo Cobre 35Mm	m	6,00
14.3.9	Te Cobre 42X35Mm	pç	2,00
14.3.10	Te Cobre 35X28Mm	pç	14,00
14.3.11	Cap Cobre 42Mm	pç	1,00
14.3.12	Cap Cobre 35Mm	pç	2,00
14.3.13	Joelho 90° Cobre 42Mm	pç	2,00
14.3.14	Conector Fêmea Cobre 42X1"	pç	1,00
14.3.15	Conector Fêmea Cobre 28X3/4"	pç	14,00
14.3.16	Solda Foscop	kg	2,00
14.3.17	Pasta Fluxo	pç	3,00
14.3.18	Válvula Ugv 3/4	pç	18,00
14.3.19	Fita Veda Rosca 25M	pç	10,00
14.3.20	Fita De Sinalização - Gas	m	500,00
14.3.21	Fita Scotchrap	rl	1,00
14.3.22	Válvula Angular Femeaxmacho 1/2	pç	18,00
14.3.23	Joelho 90° Galvanizado 3/4X1/2	pç	12,00
14.3.24	Perfilado 16"	m	6,00
14.3.25	Abraçadeira tipo "D" com Cunha - 1"	und	24,00
14.3.26	Abraçadeira tipo "D" com Cunha - 3/4"	und	12,00
14.3.27	Abraçadeira tipo "D" com Cunha - 1.1/2"	und	2,00
14.3.28	Parafuso C/ Bucha Sextavado Longo S12	pç	40,00
14.3.29	Abrigo de gas para 18 pontos de lojistas, e um registro Geral da concessionaria	m²	11,00
14.4	INCÊNDIO		
14.4.1	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 4"	m	330,00
14.4.2	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 3"	m	70,00
14.4.3	Tubo Galvanizado 1"	m	290,00
14.4.4	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 2.1/2"	m	175,00
14.4.5	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 1.1/4"	m	40,00
14.4.6	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 2"	m	150,00
14.4.7	Tubo Galvanizado 3/4"	m	6,00
14.4.8	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 1.1/2"	m	30,00
14.4.9	Te Galvanizado 1 X 3/4" Redução Central	pç	47,00
14.4.10	Te Galvanizado 1.1/2 X 3/4" Redução Central	pç	18,00
14.4.11	Te Galvanizado 1.1/4 X 3/4" Redução Central	pç	15,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.4.12	Te Galvanizado 1.1/4"	pç	10,00
14.4.13	Te Ac 2.1/2"	pç	5,00
14.4.14	Joelho 90° Galvanizado C/ Redução 1 X 3/4"	pç	101,00
14.4.15	Joelho 90° Ac 2.1/2"	pç	35,00
14.4.16	Joelho 90° Ac 3"	pç	4,00
14.4.17	Joelho 90° Ac 4"	pç	3,00
14.4.18	Joelho 45° Ac 3"	pç	2,00
14.4.19	Joelho 45° Ac 4"	pç	6,00
14.4.20	Cap Ac 2"	pç	62,00
14.4.21	Cap Ac 4"	pç	6,00
14.4.22	Meia Luva Ac Solda/Rosca 150 # 2"	pç	53,00
14.4.23	Meia Luva Ac Solda/Rosca 150 # 2.1/2"	pç	6,00
14.4.24	Meia Luva Ac Solda/Rosca 150 # 1.1/2"	pç	7,00
14.4.25	Meia Luva Ac Solda/Rosca 150 # 1.1/4"	pç	8,00
14.4.26	Meia Luva Ac Solda/Rosca 150 # 1"	pç	64,00
14.4.27	Luva Red. Galvanizada 1 X 3/4"	pç	140,00
14.4.28	Luva Red. Galvanizada 1.1/4 X 1"	pç	15,00
14.4.29	Luva Red. Galvanizada 1.1/2 X 1.1/4"	pç	8,00
14.4.30	Flange 4" Ac 150 # Sobrepor	pç	3,00
14.4.31	Flange 2.1/2" Ac 150 # Sobrepor	pç	2,00
14.4.32	Sprinkler Convencional K-5.6 (80) - Tipo Pendente	pç	190,00
14.4.33	Canopla 3/4"	pç	190,00
14.4.34	Válvula Angular 45° 2.1/2"	pç	15,00
14.4.35	Registro Gaveta 4"	pç	4,00
14.4.36	Registro Gaveta 2"	pç	56,00
14.4.37	Tampa De Ferro Fundido 0,60 X 0,40M C/ Inscricao Incendio	pç	2,00
14.4.38	Adaptador Storz 2.1/2 1.1/2"	pç	15,00
14.4.39	Tampão Storz C/ Corrente 1.1/2"	pç	15,00
14.4.40	Mangueira 1 1/2"(15M) Para Hidrante C/ Engate Rápido Tipo Storz	pç	26,00
14.4.41	Esguicho Regulável 1.1/2"	pç	13,00
14.4.42	Chave Storz 1.1/2"	pç	13,00
14.4.43	Abrigo De Hidrante (0,60 X 0,90 X 0,17 M)	pç	13,00
14.4.44	Abraçadeira Tipo Gota 4"	und	390,00
14.4.45	Abraçadeira Tipo Gota 3"	und	40,00
14.4.46	Abraçadeira Tipo Gota 2"	und	3,00
14.4.47	Abraçadeira Tipo Gota 2.1/2"	und	265,00
14.4.48	Abraçadeira Tipo Gota 1"	und	230,00
14.4.49	Abraçadeira Tipo Gota 1.1/2"	und	6,00
14.4.50	Abraçadeira Tipo Gota 1.1/4"	und	14,00
14.4.51	Vergalhão Roscável 3/8"	pç	70,00
14.4.52	Vergalhão Roscável 1/4"	pç	80,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Nôde Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019

31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.4.53	Chumbador Urx 3/8"	pç	800,00
14.4.54	Porca sextavada 1/4	und	1.600,00
14.4.55	Arruela lisa 1/4"	und	1.600,00
14.4.56	Porca sextavada 3/8	und	1.600,00
14.4.57	Arruela lisa 3/8"	und	1.600,00
14.4.58	Tubo aço carbono Sch40 Sem Costura 6"	m	41,00
14.4.59	Tubo aço carbono Sch40 Sem Costura 4"	m	9,00
14.4.60	Flange aço carbono Sobreposto 150# 6"	pç	5,00
14.4.61	Flange aço carbono Sobreposto 150# 4"	pç	3,00
14.4.62	Curva aço carbono 90° X 6"	pç	5,00
14.4.63	Curva aço carbono 90° X 4"	pç	10,00
14.4.64	Cotovelo aço carbono 45° X 4"	pç	3,00
14.4.65	Te Aço carbono 6"	pç	1,00
14.4.66	Te Aço carbono 4"	pç	1,00
14.4.67	Redução Excentrica Ac 6" X (Ver Sucção Bomba)	pç	2,00
14.4.68	Redução Excentrica Ac 4" X (Ver Sucção Bomba)	pç	2,00
14.4.69	Registro Esfera 150 # Flangeado 6"	pç	3,00
14.4.70	Registro Esfera 150 # Flangeado 4"	pç	1,00
14.4.71	Registro Esfera 150# Roscavel 1"	pç	12,00
14.4.72	Junta De Expansão 150# Flangeada 6"	pç	2,00
14.4.73	Válvula Retenção 150 # Flangeada 6"	pç	2,00
14.4.74	Válvula Retenção 150 # Flangeada 4"	pç	1,00
14.4.75	Válvula De Alívio Bermad Mod Fp 730-Uf Flangeada 4"	pç	1,00
14.4.76	Válvula De Governo De Alarme - Vga 4"	pç	2,00
14.4.77	Tanque De Pressão Bermad Saida 1"	pç	1,00
14.4.78	Filtro Y Flangeado 150 # 6"	pç	1,00
14.4.79	Manometro 0-10Kg 4"	pç	1,00
14.4.80	Manometro 0-10Kg 2"	pç	3,00
14.4.81	União Galvanizada 150 # 1"	pç	3,00
14.4.82	Joelho Galvanizado 1"	pç	10,00
14.4.83	Te Galvanizado 1"	pç	15,00
14.4.84	Tubo Galvanizado 1"	m	18,00
14.4.85	Válvula Globo Roscavel 1"	pç	2,00
14.4.86	Niple Duplo Galvanizado 1"	pç	14,00
14.4.87	Bombas Principais 60 Cv	pç	2,00
14.4.88	Bomba Jockey 5 Cv	pç	1,00
14.4.89	Quadro Comando Sistema	pç	1,00
14.4.90	Central de alarme endereçável conforme indicação de memorial descritivo	peça	2,00
14.4.91	Detector ótico de fumaça com base endereçável	peça	41,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.4.92	Detector ótico de temperatura termovelocimétrico com base indereçável	peça	2,00
14.4.93	Cabo de instrumentação blindado 3x1,5mm (DETECTOR DE FUMAÇA)	metro	1.450,00
14.4.94	Cabo de instrumentação blindado 3x1,0mm (AVISADOR)	metro	1.450,00
14.4.95	Acionador manual, H=1,3m.	peça	6,00
14.4.96	Avisador audiovisual, 105 dB/1m, H=2,20 m	peça	6,00
14.4.97	Eletroduto galv. Leve de 3/4	metro	480,00
14.4.98	Condutele em alumínio liso de 3/4" tipo "E"	peça	160,00
14.4.99	Condutele em alumínio liso de 3/4" tipo "T"	peça	115,00
14.4.100	Condutele em alumínio liso de 3/4" tipo "C"	peça	123,00
14.4.101	Condutele em alumínio liso de 3/4" tipo "LL"	peça	78,00
14.4.102	Condutele em alumínio liso de 3/4" tipo "LR"	peça	65,00
14.4.103	Abraçadeira tipo "D" com cunha de 3/4"	peça	410,00
14.4.104	Curva 90º galvanizada 3/4	peça	50,00
14.4.105	Porca sextavada de 1/2"	peça	1.000,00
14.4.106	Arruela lisa de 1/2"	peça	1.000,00
14.4.107	Barra roscável de 1/2" (barra com 3 metros)	peça	300,00
14.4.108	Parafuso rosca rápida para forro de gesso (preto)	cx	2,00
14.5	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
14.5.1	Sistema de exaustão para áreas da praça de alimentação, restaurante, cinemas e sanitários	m²	2.928,01
14.5.2	Cabo PP flexível 1 Kv - 4 x 2,5 mm²	m	4.060,00
14.5.3	Calço de borracha compressor podium	und	76,00
14.5.4	Fita adesiva silver tape preta 48x50m	und	40,00
14.5.5	Tubo de cobre flexível 3/8 9,52mm x 0.79	m	38,00
14.5.6	Tubo de cobre flexível 1/2 12,70mm x 0.79	m	78,00
14.5.7	Tubo de cobre flexível 3/4 19,05mm x 0.79	m	316,00
14.5.8	Tubo de cobre flexível 5/8 15,87mm x 0.79	m	1.636,00
14.5.9	Tubo isolante plus UV preto 1/2 (13)x10mm SC 280m	m	294,00
14.5.10	Tubo isolante plus UV preto 1/4 (06)x10mm SC 300m	m	294,00
14.5.11	Tubo isolante plus UV preto 3/4 (19)x10mm SC 200m	m	774,00
14.5.12	Tubo isolante plus UV preto 3/8 (09)x10mm SC 300m	m	774,00
14.5.13	Tubo isolante plus UV preto 5/8 X 10mm x SC 220 m	m	294,00
14.5.14	Calço de borracha compressor podium	und	26,00
14.5.15	Painel da unid int. Cond. Ar cassete r-410a elgin	und	3,00
14.5.16	Suporte p/split 400mm 7.000 a 12.000 alumínio	und	1,00
14.5.17	Suporte p/split 550mm 18.000 a 30.000 alumínio	und	2,00
14.5.18	Suporte p/split 750mm 36.000 a 60.000 alumínio	und	3,00
14.5.19	Tubo de cobre flexível 3/8 9,52mm x 0.79	m	735,00
14.5.20	Tubo de cobre flexível 1/2 12,70mm x 0.79	m	730,00
14.5.21	Tubo de cobre flexível 3/4 19,05mm x 0.79	m	730,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas





14.5.22	Tubo isolante plus UV preto 1/2 (13)x10mm SC 280m	m	900,00
14.5.23	Tubo isolante plus UV preto 1/4 (06)x10mm SC 300m	m	900,00
14.5.24	Tubo isolante plus UV preto 3/4 (19)x10mm SC 200m	m	900,00
14.5.25	Tubo isolante plus UV preto 3/8 (09)x10mm SC 300m	m	900,00
14.5.26	Tubo isolante plus UV preto 5/8 X 10mm x SC 220 m	m	900,00
14.5.27	Adesivo especial vidocola 900ml	und	25,00
14.5.28	Barra roscada 3/8 x 3000 mm	und	528,00
14.5.29	Calço de borracha compressor podium	und	44,00
14.5.30	Chapa galvanizada n24 dim 2 x 1m 0,65mm	kg	950,00
14.5.31	Chapa galvanizada n26 dim 2 x 1m 0,50mm	kg	980,00
14.5.32	Chumbador cone/jaqueta 1/4	und	500,00
14.5.33	Curva esgoto 45 x 150mm - pvc	und	12,00
14.5.34	Curva esgoto 90 x 150mm - pvc	und	42,00
14.5.35	Difusor em plastico abs 150mm	und	80,00
14.5.36	Fita aco perfurada 17 x 0,50 x 30mt	und	800,00
14.5.37	Grelha ar-ag 225 x 165mm	und	10,00
14.5.38	Luva reducao pvc 200x150mm esgoto	und	6,00
14.5.39	Parafuso panela 4,8 x 19	und	1.000,00
14.5.40	Perfilado perfurado 38 x 19 x 6000 mm 20	und	350,00
14.5.41	Regulador de vazao de ar skp 125 120/150/180 m3/h	und	220,00
14.5.42	Resistencia forçador de ar 0,80mm 1500w frigar	und	100,00
14.5.43	Selo plastico	und	500,00
14.5.44	Silicone incolor 260 gr	und	100,00
14.5.45	Te pvc esgoto serie normal 150mm	m	52,00
14.5.46	Te pvc esgoto serie normal 200mm	m	40,00
14.5.47	Tubo pvc esgoto 150mm c/6mt	und	180,00
14.5.48	Tubo pvc esgoto 200mm c/6mt	m	120,00
14.5.1	Sistema de climatização	m²	2.324,65
14.5.49	Painel da unid int. Cond. Ar cassete r-410a elgin	und	16,00
14.5.50	Unid ext universal 60.000 btu/h r-410a 220v fr elgin	und	16,00
14.5.51	Unid int cassete atualleeco 60.000 btu/h r-410a 220v fr elgin	und	16,00
14.5.52	Unid ext. Cond. De ar split hw 12.000 btu/h r 410a ecologic 220 v	und	1,00
14.5.53	Unid int. Cond. De ar piso / teto 36.000 btu/h r410a 220 v	und	1,00
14.5.54	Unid int. Evap. Cond. De ar split hw 12.000 btu/h r 410a fr ecologic 220 v	und	1,00
14.5.55	Unid. Ext. Cond. De ar split hw 9.000 btu/h frio r 410a 220 v monofasico	und	1,00
14.5.56	Unid. Ext. Universal 36.000 btu/h r 410 a 220 v fr	und	1,00
14.5.57	Unid. Int. Evap cond de ar split hw 9.000 btu/h r 410 a fr 220 v	und	1,00
14.5.58	Unid ext ar cond split 9.000 btu/h 220v philco	und	2,00
14.5.59	Unid int ar cond split 9.000 btu/h 220v philco	und	2,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
31/07/2019, 10:48


Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 26 folhas





14.5.60	Unid ext ar cond split 9.000 btu/h 220v fr philco	und	1,00
14.5.61	Unid int ar cond split 9.000 btu/h 220v fr philco	und	1,00
14.5.62	Unid ext cond ar cassette 60.000 btu/h r-410a 220v fr elgin	und	22,00
14.5.63	Unid ext cond. Ar split hw 12.000 btu/h r-410a fr ecologic 220v elgin	und	1,00
14.5.64	Unid ext cond. Ar split hw 36.000 btu/h r-410a fr ecologic 220v elgin	und	2,00
14.5.65	Unid int cond ar cassette 60.000 btu/h r-410a 220v fr elgin	und	22,00
14.5.66	Unid int evap cond. Ar split hw 12.000 btu/h r-410a fr ecologic 220v elgin	und	1,00
14.5.67	Unid int evap cond. Ar split hw 36.000 btu/h r-410a fr ecologic 220v elgin	und	2,00
14.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.6.1	Fornecimento e instalação de elevador com capacidade para 9 pessoas e 3 paradas	und	1,00
14.6.2	Fornecimento e instalação de castelo d'água capacidade de 150 total m³, com dimensões de D=3,18m e H=19,87m	und	1,00
14.6.3	Revestimento em alumínio composto	m²	135,60
14.6.4	Gramma esmeralda em placa	m²	835,00
14.6.5	Estrutura metálica para passarela de visita dos ar condicionados, com guarda corpo e escada de marinho	m	112,00
14.6.5	Cancela eletrônica para entrada e saída de veículos no estacionamento	cj	2,00
14.6.5	Porta automática de acesso ao shopping em vidro temperado 12mm	m²	28,80


 Engenheiro fiscal
 Murilo de Moraes Simões
 Eng. Civil
 CREA-BA 051751690-0


 Proprietário
 Silvio Pedra Cruz Junior
 Shopping Avenida Empreendimentos Ltda
 CNPJ: 23.612.920/0001-66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 23272/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 23272/2019
 31/07/2019, 10:48

Chave de Impressão: b1a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2019 e contém 28 folhas

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep. 44085052





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

29030/2018

Atividade concluída

112
10

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA**
Registro: **54199/D** RNP: **0505526034**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20170145032** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/10/2017** Baixada em: **07/05/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Feira de Santana** CPF/CNPJ: **14.043.574/0001-51**
Endereço do contratante: **AVENIDA SAMPAIO** Nº: **344**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **FEIRA DE SANTANA** UF: **BA** CEP: **44001584**

Contrato: **547-2017-13C** Celebrado em: **15/09/2017**
Valor do contrato: **R\$ 272.580,33** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DO TELÉGRAFO** Nº: **s/n**

Complemento: **Bairro: TOMBA**
Cidade: **FEIRA DE SANTANA** UF: **BA** CEP: **44091296**

Data de início: **27/09/2017** Conclusão efetiva: **27/03/2018**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Feira de Santana** CPF/CNPJ: **14.043.574/0001-51**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 731 55 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 2930.00 METRO QUADRADO;**

Observações
construcao de praça no bairro fraternidade

Informações Complementares

- A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: PEDRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 23.033.387/0001-88, POSSUI NOME FANTASIA: ENGSET CONSTRUÇÕES.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 29030/2018
16/09/2018, 18:24
Zwy9b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zwy9b

112
10

13



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pedra Construtora Ltda., inscrita no CNPJ nº 23.033.387/0001-68, sediada a Barão de Cotegipe nº 1257 Bairro Centro, cidade de Feira de Santana - Bahia, concluiu com a capacidade, dentro dos prazos e padrões exigidos, os serviços de execução de obra Civil da obras de urbanização da Praça Fraternidade na rua do Telégrafo, Bairro Tomba, neste município, conforme discriminação em planilha anexa.

contrato 547-2017-13
Período 15/09/2017 a 08/04/2018
Área Construída 2930m²

Engenheiro Responsável

Vinicius de Araujo Pedro
RNP 505526034
CREA/BA 54190
ART-BA20170145032

Item	Especificação	Unid	Quantidade
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	Serviços preliminares		
1.1	Fechamento com tapume h=2,00 m	m³	547,80
1.2	Limpeza do terreno	m²	2.930,00
1.3	Ligação provisória de luz e força	unid	1,00
1.4	Ligação provisória de água e esgoto	unid	1,00
1.5	Barracão provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas coberto	m²	20,00
1.6	Locação de obra	m²	2.930,00
	Total do item		
2.0	Minicampo de futebol		
2.1	Escavação manual para fundação	m³	16,49
2.2	Concreto simples para base das sapatas	m³	0,63
2.3	Concreto armado para fundação e estrutura	m³	9,53
2.4	Alvenaria de bloco cerâmico	m²	95,80
2.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia, em alvenarias internas e externas	m²	742,20
2.6	Reboco em paredes internas e externas, com argamassa de cimento e areia	m²	205,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29030/2018, emitida em 16/09/2018



Certidão nº 29030/2018
20/09/2018, 17:34

Chave de Impressão: Zwy9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2018 e contém 3 folhas



2.7	Alambrado em tubo galvanizado e tela revestida com PVC, h = 4,00 m	m²	383,20
2.8	Portão em tubo galvanizado e tela	m²	10,50
2.9	Pintura acrílica sobre alvenarias internas e externas	m²	383,20
2.10	Pintura esmalte em estrutura de ferro do alambrado	m²	56,16
2.11	Fornecimento e espalhamento de areia fina de Camaçari, com espessura de 0,10 metro	m³	56,07
2.12	Trave de futebol em tubo de ferro galvanizado DN 3", inclusive redes	Conj.	1,00
Total do item			
3.0	Jardineiras		
3.1	Escavação manual para fundação	m²	6,64
3.2	Concreto armado para fundação e estrutura	m³	6,41
3.3	Alvenaria de bloco cerâmico	m³	58,25
3.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia, em alvenarias externas	m²	75,78
3.5	Emboço em paredes externas, com argamassa de cimento e areia	m²	75,78
3.6	Cerâmica (10x10)cm, assentada com argamassa pré-fabricada	m²	75,78
3.7	Granilina cinza, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	20,23
3.8	Terra para enchimento das jardineiras com espessura da camada variando de 0,30 a 0,50 metro	m³	31,45
3.9	Terra vegetal, com camada de 0,10 metro	m³	8,03
Total do item			
4.0	Pavimentação		
4.1	Retirada de guias pré-fabricadas de concreto	m	152,97
4.2	Guias pré-fabricadas de concreto, padrão econômico, rejuntado com argamassa de cimento e areia	m	689,54
4.3	Piso intertravado em concreto, nas cores indicadas em projeto, assentado sob camada de areia	m²	731,55
4.4	Piso direcional 30x30 cm	m²	13,59
4.5	Piso em concreto, incluindo preparo de caixa	m²	379,21
4.6	Rampas em concreto simples	unid	3,00
4.7	Fornecimento e espalhamento de gravilhão, com camada de 0,05 metro, para pista de cooper	m²	21,26
Total do item			
5.0	Parque infantil		
5.1	Escavação para fundação	m³	0,75
5.2	Concreto ciclópico para bloco de fundação	m³	0,75
5.3	Fornecimento e instalação de parque infantil	unid	1,00
5.4	Fornecimento e espalhamento de areia fina de Camaçari, em camada de 0,10 metro	m³	7,43
Total do item			
6.0	Conjunto equipamentos de ginástica		
6.1	Escavação para fundação	m³	0,90
6.2	Concreto ciclópico para bloco de fundação	m³	0,90
6.3	Fornecimento e instalação de equipamentos		
	Pranchas para abdominal	unid	1,00
	Barra fixas	unid	1,00
	Barra paralelas	unid	1,00
	Espeider	unid	1,00
6.4	Fornecimento e espalhamento de areia fina de Camaçari, em camada de 0,10 metro	m³	7,96
Total do item			
7.0	Paisagismo		
	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal em canteiro, para plantio de grama	m³	40,76
7.1	Grama em placas	m²	407,56
7.2	Mudas ornamentais	unid	106,00
7.3	Fornecimento e plantio de árvores com copa de 6,0 metros de diâmetro	unid	12,00
7.4			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29030/2018, emitida em 16/09/2018



Certidão nº 29030/2018
20/09/2018, 17:34

Chave de Impressão: Zwy9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2018 e contém 3 folhas

5

Total do item		
8.0	Instalação elétrica - baixa tensão	
8.1	Ligação a rede pública	unid 1,00
8.2	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 600/1000 V 2,5 mm²	m 1.030,00
8.3	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 600/1000 V 10,00 mm²	m 30,00
8.4	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço n3 60x60x60 cm, revestida internamente com barra lisa	unid 9,00
8.5	Eletroduto rígido roscável 25 mm (1")	m 160,00
8.6	Eletroduto rígido roscável 50 mm (2")	m 25,00
8.7	Fita isolante alta fusão 19mm x 20m	unid 2,00
8.8	Haste de aterramento aço cobreado 16x2400mm, incluindo conexões	unid 2,00
8.9	Lâmpada vapor metálico 250W	unid 18,00
8.10	Reator eletromagnético para lâmpada vapor metálico 250W - FP 0,95 - 220 V	unid 18,00
8.11	Base para relé fotoelétrico	unid 18,00
8.12	Relé fotoelétrico	unid 18,00
8.13	Luminária para lâmpada vapor metálico	unid 18,00
8.14	Poste tubular com braço duplo com h=9,0 metros	unid 5,00
8.15	Poste tubular com braço duplo com h=6,0 metros	unid 4,00
Total do item		
9.0	Serviços Complementares	
9.1	Conjunto mesa jogos em concreto armado	
9.1.1	Escavação para fundação	m³ 2,12
9.1.2	Concreto armado para fundação	m³ 1,16
9.1.3	Concreto armado para estrutura	m³ 0,72
9.1.4	Alvenaria de tijolo dobrado	m² 7,84
9.1.5	Emboço em paredes externas, com argamassa de cimento e areia	m² 13,76
9.1.6	Cerâmica (10x10)cm, assentada com argamassa préfabricada	m² 13,76
9.1.7	Granitina cinza	m² 9,52
9.1.8	Tabuleiro em cerâmica (5x5) cm, nas cores preto e branco	m² 0,64
9.2	Bancos em madeira	
9.2.1	Escavação para fundação	m³ 0,76
9.2.2	Concreto ciclópico para bloco de fundação	m³ 0,76
9.2.3	Bancos em madeira confeccionado em toras de eucalipto tratado 10 cm, com 1,50 metros de comprimento	unid 45,00
9.3	Lixeiras de polietileno cap 50 litros	
9.3.1	Escavação para fundação	m³ 0,76
9.3.2	Concreto ciclópico para bloco de fundação	m³ 0,76
9.3.3	Lixeiras de polietileno cap 50 litros	unid 5,00
9.4	Pergolado em madeira (eucalipto tratado)	
9.4.1	Escavação para fundação	m³ 5,38
9.4.2	Concreto ciclópico para bloco de fundação	m³ 5,38
9.4.3	Estrutura em eucalipto tratado, incluindo pilares e vigas	m 456,00
9.4.4	Montagem da estrutura, com fornecimento de acessórios, tipo pregos, parafusos e pintura	m² 76,44
Total do item		
10.0	Limpeza	
10.1	Limpeza final para entrega da obra	m² 2.930,00

José Ferreira Pinheiro
Engenheiro de Desenvolvimento Urbano

Luiz S. Netto
Engenheiro de Engenharia

Robson Brito Barbosa
ENG. CIVIL - CREA-BA 28.897/0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29030/2018, emitida em 16/09/2018



Certidão nº 29030/2018

20/09/2018, 17:34

Chave de Impressão: ZwY9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2018 e contém 3 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Nº 65686/2017
Emissão: 08/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: zw395

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA ✓
Registro: 050071448-7
CPF: 917.738.065-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 31/10/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL ✓
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Data de Formação: 18/01/2003

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA ✓

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(s) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- COM EXCEÇÃO DE DESMATAMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA BOMBAS, SPDA, PAISAGISMO, SISTEMAS ELÉTRICOS, SUBESTAÇÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO EXTERNA E SISTEMAS MECÂNICOS:(AR CONDICIONADO), POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 03/08/2015 À 03/09/2017 E O PERÍODO EXECUTADO É DE 03/08/2015 ATÉ 06/03/2017, CONFORME ATESTADO ANEXO.

ART(s)

BA20170012072, BA20160091832, BA20160045326, BA20150095131, BA20160176867

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395



Ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que os profissionais abaixo descritos, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que os desabone.

- Franklin Guimarães Souza, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-BA Nº 69255, RNP Nº 0509307345, CPF Nº 001.567.845 80

ART DE COORESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº: **BA20150096007**

ART ADICIONAIS Nº: **BA20160045355, BA20160091979, BA20160092105, BA20160096293, BA20160176883 e BA20170020165.**

- Luis Gustavo Rocha de Souza, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-BA Nº 38.845, RNP Nº 050071448-7, CPF Nº 917.738.063 72

ART DE COORESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº **BA20150095131**

ART ADICIONAIS Nº: **BA20160045326, BA20160091832, BA20160176867, BA20170012072**

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

OBRA: CENTRO SESC ALAGOINHAS

CONTRATO Nº: BA-2015-OB-003

ART INICIAL DA OBRA Nº: BA20150071914

TIPO DE OBRA: ESCOLA E CLUBE DE LAZER E ENTRETENIMENTO COMPOSTO DE: 1 ESCOLA, 1 PORTARIA, 1 SUBESTAÇÃO de 300 KV_a, 1 TEATRO, 1 PRÉDIO ADMINISTRATIVO, 1 QUADRA POLIESPORTIVA, 1 PISCINA SEMI OLÍMPICA, 1 PISCINA INFANTIL, 1 QUADRA DE AREIA, 1 CAMPO DE FUTEBOL, 1 GARAGEM E OFICINA, 1 BAR E LANCHONETE, 1 RESERVATÓRIO ENTERRADO, 1 RESERVATÓRIO DO TIPO TORRE, 2 CASAS DE BOMBAS, 1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, 3 QUIOSQUES E INFRAESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO.

INÍCIO DA OBRA: 03/08/2015

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.826-900, Engenheiro Civil SESC Alagoinhas

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



18

DATA DESSE ATESTADO: 06/03/2017

CONCLUSÃO DA OBRA PREVISTA PARA 03/09/2017

ENDEREÇO DA OBRA: AV. AYRTON SENNA, S/N, BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, ALAGOINHAS - BA

EMPRESA CONTRATANTE: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, CNPJ 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

DADOS DO SIGNATÁRIO (REPRESENTANTE DO CONTRATANTE):

NOME: TONY KLEBER DE JESUS SANTANA

PROFISSÃO / CARGO: ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL DE OBRAS

CPF Nº: 90102738572

CREA Nº: 48838

RNP Nº: 050076710-6

ART CARGO E FUNÇÃO Nº 20160038462

ART DA OBRA Nº: 20160091162 / COMPLEMENTAR Nº. 20170031218

EMPRESA COONTRATADA: RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ 15.143.548/0001-90, Avenida Luís Eduardo Magalhães, nº 3.091, galpão 06, Cabula, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.0	CIVIL (IMPLANTAÇÃO)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA		
1.1.1	Administração local da obra (incluso alimentação e transporte para todos os funcionários)	mês	15,00
1.1.3	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com cobertura, inclusive instalações sanitárias	m²	210,00
1.1.4	Ligações provisórias água / esgoto	un	1,00
1.1.5	Ligações provisórias elétrica / força	un	1,00
1.1.6	Operação e manutenção do canteiro de obras	mês	15,00
1.1.7	Tapumes e proteções com reutilizações	m²	232,52
1.1.8	Locação de andaime metálico tubular	m/mês	445,00
1.1.9	Placa de obra, inclusive estrutura	m²	24,00
1.10	Mobilização ou desmobilização	un	1,00
1.1.11	Projeto As Built	mês	12,00
1.1.12	Taxas - habite-se	m²	1.659,60
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	Locação da obra: execução de gabarito	m²	7.230,45

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

2

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.3	TERRAPLENAGEM		
1.3.1	Desmatamento e limpeza de terreno	m ²	20.961,08
1.3.2	Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria	m ³	15.038,13
1.3.3	Carga manual e remoção e entulho com transporte até 6km em caminhão basculante 6m ³	m ³	1.221,72
1.3.4	Escavação de valas para tubulações	m ³	767,95
1.3.5	Reaterro de valas	m ³	577,44
1.3.6	Reaterro e compactação, com aproveitamento de material	m ³	14.006,41
1.3.7	Escarificação e revolvimento de solo	m ²	2.343,86
1.3.8	Bota-fora, carga e transporte	m ³	234,39
1.3.9	Contenção em muro de arrimo de alvenaria de pedras	m ³	908,00
1.3.10	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para muro de arrimo	m ²	2.059,40
1.3.11	Reboco para muro de arrimo com argamassa de traço 1:3:0,1 (CIMENTO, AREIA-HIDROFUGO) 2CM espessura 5mm para muro de arrimo	m ²	2.058,40
1.3.12	Impermeabilização com solução epoxida, 2 demãos	m ²	984,84
1.4	PISOS		
1.4.1	Guia em concreto	m	290,00
1.4.3	Pedra São Tomé	m ²	1.866,57
1.4.4	Piso em concreto despolado	m ²	1.968,12
1.4.6	Piso intertravado 16 faces esp.: 8cm, dim.: 11,5 x 23cm, esp. de 8cm, resistência a compressão de 35MPa	m ²	372,44
1.4.8	Contrapiso em concreto simples C15 e = 7cm	m ³	152,00
1.5	PAREDES E REVESTIMENTOS DO MURO		
1.5.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m ²	1.461,83
1.5.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m ²	2.922,97
1.5.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m ²	2.922,97
1.5.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m ²	2.922,97
1.5.5	Concreto armado para cintas em toda extensão e pilares de 3 em 3 metros	m ³	44,22
1.5.6	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	1.555,38
1.5.7	Fundação em alvenaria de pedras esp.: 50cm, h=50cm.	m ³	165,35
1.5.8	Escavação manual até 2m	m ³	213,66
1.5.9	Reaterro manual	m ³	53,68
1.5.10	Bota fora	m ³	152,40
1.6	ESQUADRIAS		2,00
1.6.1	Alambrado em tubo de aço inox conforme projeto	m ²	44,29
1.6.2	Portão de correr 5,00x2,20m conforme projeto	m ²	11,00
1.6.3	Portão de giro com 2 folhas 3,00x2,20m conforme projeto	un	0,50
1.9	ADITIVO 3 - ITENS DIVERSOS		
1.9.4	Arenito Jacobina 50 x 50 cm	m ²	1.866,57
1.9.5	Abatimento da Pedra São Tomé	m ²	1.866,57
2.0	ADITIVO DE TERRAPLENAGEM		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria	m ³	539,23
2.1.2	Arenoso (empolamento de 30 %), incluindo escavação, transporte, carga e descarga	m ³	6.372,23

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP: 41.828-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





220

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1.3	Espalhamento de material de 1ª categoria	m³	4.951,75
2.1.4	Compactação mecânica com controle do GC >= 95% - Motoniveladora e rolo compactador	m²	4.951,75
2.0	SISTEMAS HIDRÁULICOS		
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
2.1.1	Caixa de gordura DN 100	un	3,00
2.1.4	Luva simples Série Normal 150mm	un	2,00
2.1.5	Luva simples Série Normal 100mm	un	6,00
2.1.6	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	410,38
2.1.7	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	176,13
2.1.8	Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	80,31
2.1.9	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	1,77
2.1.10	Caixa de Inspeção para Esgoto	un	26,00
2.1.11	Tubo de PVC Série Normal 50mm	un	31,97
2.1.12	Tubo de PVC Série Normal 75mm	un	2,11
2.1.13	Joelho 45° Série Normal 50mm	un	0,20
2.1.14	Joelho 90° Série Normal 50mm	un	0,20
2.1.15	Caixa de Inspeção em Concreto com Tampa de Ferro Fundido	un	40,00
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E TRATAMENTO		
2.1.25	Mangueira Flexível 2"	m	10,00
2.1.26	Poço de recalque com gradeamento para rede de esgoto em anéis de concreto, incluso tampão foto	un	1,00
2.1.27	Bomba submersa para Esgoto, 10m³/h, 7mca	un	2,00
2.1.28	Tubo Pvc Pba 50mm, incluso conexões	un	390,00
2.1.29	Estação tratamento	un	1,00
2.1.30	Caixa de inspeção de PVC	un	32,00
2.1.31	Tubo de drenagem perfurado 100mm	m	480,00
2.1.32	Tubo Pvc série normal 100mm	m	100,00
2.1.33	Joelho 90° série normal 100 mm	un	16,00
2.1.34	Joelho 45° série normal 100 mm	un	4,00
2.1.35	Escavação Manual até 2m	m³	235,44
2.1.36	Reaterro Manual	m³	72,24
2.1.37	Carga manual de terra	m³	163,20
2.1.38	Filtro Submerso	un	2,00
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Bucha de Redução Soldável Curta 40mm x 32mm	un	2,00
2.2.2	Joelho 90° soldável 25mm	un	10,00
2.2.3	Joelho 90° soldável 32mm	un	4,00
2.2.4	Joelho 90° soldável 50mm	un	4,00
2.2.6	Registro esfera VS compacto soldável 25mm	un	2,00
2.2.7	Registro esfera VS compacto soldável 32mm	un	4,00
2.2.8	Tê PVC soldável 25mm	un	5,00
2.2.9	Tê PVC soldável 32mm	un	3,00
2.2.10	Tê PVC soldável 40mm	un	3,00
2.2.11	Tê PVC soldável 50mm	un	6,00
2.2.12	Tubo PVC soldável 25mm	m	127,44
2.2.13	Tubo PVC soldável 32mm	m	605,80
2.2.14	Tubo PVC soldável 40mm	m	547,84

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santarém
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Sesc

12/2

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.2.15	Tubo PVC soldável 50mm	m	403,84
2.2.16	Tê de redução PVC soldável 32mmx25mm	un	1,00
2.2.17	Tê de redução PVC soldável 40mmx25mm	un	1,00
2.2.19	Joelho 90° soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4"	un	4,00
2.2.20	Bucha de Redução Soldável Curta 50mm x 40mm	un	2,00
2.2.21	Joelho 90° soldável 40mm	un	2,00
2.2.22	Registro esfera VS soldável 40mm	un	3,00
2.2.23	Registro esfera VS soldável 50mm	un	1,00
2.2.24	Registro esfera VS soldável 32mm	un	4,00
2.2.25	Luva de redução soldável 50mm x 25mm	un	1,00
2.2.27	Joelho 45° soldável 32mm	un	3,00
2.2.28	Torneira bóia 1/2"	un	1,00
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	545,37
2.3.2	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	201,94
2.3.4	Caixa de inspeção de águas pluviais - água de telhado	un	12,00
2.3.8	Joelho 90° PVC Série Normal 75mm	un	3,00
2.3.9	Joelho 90° PVC Série Normal 100mm	un	46,00
2.3.10	Luva simples Série Normal 100mm	un	38,80
2.3.11	Luva simples Série Normal 75mm	un	2,60
2.3.14	Filtro Vortex Ø 300 mm para Wisy WFF 300	un	2,00
2.3.15	Caixa de inspeção em PVC	un	20,00
2.3.16	Caixa de inspeção em concreto com tampa de ferro fundido	un	39,00
2.3.17	Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	57,49
2.3.18	Tubo de PVC Série Normal 250mm	m	152,65
2.3.19	Tubo de PVC Série Normal 300mm	m	91,38
2.4	DRENAGEM DE PISO		1,00
2.4.1	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	682,99
2.4.2	Tubo de PVC Série Reforçada 200mm	m	76,48
2.4.3	Tubo de PVC Série Reforçada 300mm	m	131,01
2.4.4	Caixa com grelha de concreto	un	63,09
2.4.5	Caixa de Inspeção em concreto com tampa de ferro fundido	un	14,00
2.4.6	Escavação	m ³	23,00
2.4.7	Reaterro	m ³	6,95
2.4.8	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	6,97
2.4.9	Ralo linear 50cm	un	1,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - II ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA		
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm ² - 1KV	m	4.020,00
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto flexível Pvc Ø 1"	m	1.068,00
3.3	LUMINÁRIAS		1,00
3.3.1	Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado	un	8,36
3.3.3	Luminária de três pétalas com lâmpada vapor metálico de 150W com reator, capacitor e ignitor, fixada em poste metálico de 9m	un	4,88
3.3.4	Luminária de duas pétalas com lâmpada vapor metálico de 150W com reator, capacitor e ignitor, fixada em poste metálico de 9m	un	3,30

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



A



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.3.6	Luminária de quatro pétalas com lâmpada vapor metálico de 150W, fixada em poste metálico de 9m. 4LP258	un	3,00
3.4	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
3.4.1	Caixa de passagem em alumínio fundido de 20x20cm com tampa de chapa de aço galvanizado.	un	5,00
3.4.2	Caixa de passagem em alumínio fundido de 30x30cm com tampa de chapa de aço galvanizado.	un	5,75
3.4.3	Caixa de passagem em alvenaria de 40x40cm com tampa de chapa de aço galvanizado.	un	4,00
3.4.4	Caixa de passagem em alvenaria de 120x120cm com tampa de chapa de aço galvanizado.	un	0,50
3.4.5	Caixa de passagem em alvenaria de 50x50cm com tampa de chapa de aço galvanizado.	un	1,00
4.0	SEGURANÇA - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO		
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		
4.1.1	Hidrante completo com caixa, registro, adaptador, mangueira conforme projeto	un	4,00
4.1.2	Hidrante de recalque no passeio	un	1,00
4.1.3	Caixa de passagem de alumínio 40x40cm com tampa reforçada para piso	un	7,00
4.1.4	Tubo de cobre Ø3", inclusive conexões	m	444,00
4.1.5	Bombas p/ incêndio 36m³/h, 55mca	un	1,80
4.1.6	Flow Switch 3"	un	1,00
4.1.7	Quadro de Bombas para Incêndio (QBI)	un	0,90
4.1.12	Cabo isolamento em EPR # 70mm² 0,6/1kv	m	438,00
4.1.13	Cabo isolamento # 35mm² 450/750V	m	110,00
4.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DETECTORES		
4.2.1	Eletroduto galvanizado Ø ¾", inclusive conexões	m	180,00
4.2.2	Cabo par trançado blindado 1,5mm²	m	639,57
5.0	TELEMÁTICA		
5.2	SONORIZAÇÃO		
5.2.1	Sonofletor 50w	un	-
5.2.2	Cabo Coaxial 0,20mm²	m	300,00
5.2.3	Eletroduto de PVC Flexível Ø 1"	m	300,00
5.2.4	Caixa de Passagem em Alumínio 40x40cm com Tampa Reforçada	un	-
6.0	PISCINA E QUIOSQUE		
6.1	CIVIL		
6.1.1	ESTRUTURA CONCRETO		
6.1.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	821,08
6.1.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	14.002,46
6.1.1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	29,52
6.1.1.4	Concreto usinado bombeável b0-h1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	137,43
6.1.1.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	137,43
6.1.2	FUNDAÇÃO		
6.1.2.1	Reaterro compactado em fundação	m³	80,00
6.1.2.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	1.200,00
6.1.2.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	93,14
6.1.2.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	4.522,52
6.1.2.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	0,40
6.1.2.6	Concreto usinado bombeável b0-h1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	0,26
6.1.2.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	30,14

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
CREA Aluninhas

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento nesta ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



SL

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.1.2.8	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	29,88
6.1.2.9	Concreto usinado 12MPa	m³	4,66
6.1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
6.1.3.2	Azulejo para piscina 10x10cm	m²	845,00
6.1.3.3	Granito flameado pra borda da piscina	m²	78,00
6.1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
6.1.4.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	222,49
6.1.4.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	222,49
6.1.4.3	Azulejo para piscina 10x10cm	m²	222,50
6.1.5	COBERTURA QUIOSQUE		
6.1.5.1	Telha Cerâmica	m²	0,62
6.1.5.2	Estrutura para telhado	m²	23,33
6.2	SISTEMA DE FILTRAGEM DA PISCINA		
6.2.1	Dispositivo de retorno	un	11,00
6.2.2	Coadadeira skimer	un	14,00
6.2.3	Dispositivo de extravasão	un	2,00
6.2.4	Ralo de fundo antiturbilhão	un	4,00
6.2.5	Dispositivo de aspiração	un	23,00
6.2.6	Tubo de PVC soldável 50mm, incluso conexões	m	34,00
6.2.7	Tubo de PVC soldável 60mm, incluso conexões	m	39,00
6.2.8	Tubo de PVC soldável 75mm, incluso conexões	m	10,00
6.2.9	Tubo de PVC soldável 85mm, incluso conexões	m	21,00
6.2.10	Tubo de PVC soldável 110mm, incluso conexões	m	12,00
6.2.11	Conjunto filtrante composto de 02 tanques, bombas 15 CV trifásico, mais pré filtro para piscina de adulto	un	0,90
6.2.12	Conjunto filtrante composto de 02 tanques, bombas 1 CV trifásico, mais pré filtro para piscina infantil	un	0,90
6.2.13	Registro gaveta Ø 6"	un	4,00
6.2.14	Bomba dosadora de cloro	un	0,90
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.3.1	CABOS		
6.3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm² 450/750V	m	352,00
6.3.1.2	Cabo isolamento em EPR # 25,0mm² 0,6/1kv	m	378,00
6.3.1.3	Cabo isolamento # 16,0mm² 450/750V	m	94,50
6.3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
6.3.2.1	Eletroduto PVC rígido, Ø ¾"	m	44,00
6.3.2.2	Eletroduto PVC flexível Ø 1½" (40 mm)	m	182,00
6.3.2.3	Suporte para eletroduto - abraçadeira tipo D cunha Ø ¾"	un	22,00
6.3.3	QUADRO, DISJUNTORES, GERADOR E OUTROS		
6.3.3.1	Quadro - QB-RESERVAT., conforme projeto	un	0,90
6.3.3.2	Quadro - QB-PISCINA, conforme projeto	un	0,90
6.3.4	LUMINÁRIAS		
6.3.4.4	Luminária de sobrepor a prova de explosão, para 1 lâmpada incandescente de 100W. NE600AN1000	un	2,00
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.4.1	Regularização e Proteção com argamassa impermeabilizante, incluso aditivo impermeabilizante	m²	1.700,00
6.4.2	Pintura cimentícia (cimento modificado tipo vedajá ou similar)	m²	850,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Sesc

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.4.3	Impermeabilização com Primer	m ²	850,00
6.4.4	Pintura de ligação(material betuminoso com areia)	m ²	850,00
6.4.5	Manta asfáltica moldada "in loco" com material betuminoso + tecido geotextil em duas demãos	m ²	850,00
6.5	ADITIVO 1 - ESTRUTURA CONCRETO		
6.5.1	Reaterro compactado em fundação	m ³	- 3,10
6.5.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m ³	- 51,40
6.5.3	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m ²	- 58,40
6.5.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	- 1.985,16
6.5.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	- 9,52
6.5.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	- 4,38
6.5.7	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	- 4,38
6.6	ADITIVO 1 - PAREDES E REVESTIMENTOS		
6.6.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m ²	- 29,20
6.6.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m ²	- 29,20
6.6.3	Azulejo para piscina 10x10cm	m ²	- 29,20
6.7	ADITIVO 1 - IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.7.1	Regularização e Proteção com argamassa impermeabilizante, incluso aditivo impermeabilizante	m ²	- 58,40
6.7.2	Pintura cimentícia (cimento modificado tipo vedaja ou similar)	m ²	- 29,20
6.7.3	Impermeabilização com Primer	m ²	- 29,20
6.7.4	Pintura de ligação(material betuminoso com areia)	m ²	- 29,20
6.7.5	Manta asfáltica moldada "in loco" com material betuminoso + tecido geotextil em duas demãos	m ²	- 29,20
7.0	TORRE / RESERVATÓRIO		
7.1	CIVIL		
7.1.1	ESTRUTURA CONCRETO		
7.1.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m ²	340,94
7.1.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.696,10
7.1.1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	276,90
7.1.1.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=35 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	46,51
7.1.1.5	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	46,51
7.1.1.6	Aluguel de escora metálica para viga e laje leve de edificação com pé-direito variando de 2,00 a 3,00m	m ²	20,00
7.1.1.7	Concreto magro 12MPa	m ³	6,00
7.1.2	FUNDAÇÃO		
7.1.2.1	Reaterro compactado em fundação	m ³	16,01
7.1.2.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m ³	20,79
7.1.2.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábuas fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m ²	12,60
7.1.2.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	200,71

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
7.1.2.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	2,99
7.1.2.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	4,78
7.1.2.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	4,78
7.1.2.8	Concreto usinado 12MPa	m³	0,63
7.1.2.9	Impermeabilização de fundação	m²	16,77
7.1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
7.1.4.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	81,15
7.1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	159,38
7.1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	159,38
7.1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	162,38
7.1.6	ESQUADRIAS		
7.1.6.1	PA 02 - Porta de alumínio em veneziana de giro. Dim 0,55x1,80m	m²	0,99
7.1.6.2	Combogó de concreto 20x20cm	m²	8,26
7.3	BOMBA E TUBULAÇÕES		
7.3.1	Bomba Centrífuga para água fria 2m³/h, 30mca	un	4,00
7.3.2	Tubo de pvc 32mm, inclusive conexões	m	49,03
7.3.3	Registro gaveta Ø 1"	un	4,00
7.3.4	Válvula pé com crivo Ø 1"	un	2,00
7.3.5	Válvula retenção vertical Ø 1"	un	2,00
7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.4.1	CABOS		
7.4.1.1	Cabo auto extingüível #4,0mm² 450/750V	m	1.223,00
7.4.1.2	Cabo auto extingüível #10,0mm² 450/750V	m	102,00
7.4.1.3	Cabo isolamento em EPR # 10mm² 0,6/1kv	m	408,00
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.5.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	50,00
7.5.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedajá da vedacit ou equivalente técnico.	m²	460,00
7.5.3	Cimentado desempolado	m²	50,00
8.0	RESERVATÓRIO CONJUGADO		
8.1	Forma placas compensado aproveitamento 3 vezes	m²	342,69
8.2	Armação aço CA-50 Ø 6,3 (¼) à 12,5mm (½) - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	2.596,87
8.3	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 à 6,0mm, fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	118,61
8.4	Concreto usinado bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	33,05
8.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	38,50
8.6	Reaterro compactado em fundação	m³	19,25
8.7	Escavação mecânica de vaia em material 2a. Categoria de 2,01 ate 4,00 com escora	m³	57,75
8.8	Concreto usinado bombeado FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	5,45
8.9	Concreto usinado 12MPa	m²	17,13
9.0	CASA DE LIXO		
9.1	CIVIL		
9.1.1	ESTRUTURA CONCRETO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
9.1.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	59,03
9.1.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	269,60
9.1.1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	63,40
9.1.1.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	12,14
9.1.1.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	12,14
9.1.1.6	Impermeabilização de Fundação	m²	19,60
9.1.1.7	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	9,80
9.1.1.8	Reaterro Compactado em Fundação	m³	5,02
9.1.2	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
9.1.2.1	Cerâmica 33,5x33,5cm	m²	15,09
9.1.2.2	Contrapiso em concreto simples C15 e = 7cm	m³	1,06
9.1.3	PAREDES E REVESTIMENTOS		
9.1.3.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	64,48
9.1.3.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	65,23
9.1.3.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	128,96
9.1.3.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	128,96
9.1.3.5	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	65,23
9.1.3.6	Massa corrida PVA, duas demãos	m²	65,23
9.1.3.7	Cerâmica branca 25x33,5cm	m²	63,73
9.1.4	FORRO / COBERTURA		3,00
9.1.4.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	15,09
9.1.4.2	Emassamento para laje, duas demãos	m²	15,09
9.1.5	ESQUADRIAS		
9.1.5.1	Combogó de concreto 20x20cm	m²	2,16
9.1.5.2	Portão de ferro. Dim.: 1,60x2,10m	m²	13,44
9.1.5.3	Portão de ferro. Dim.: 0,90x2,10m	m²	3,78
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.2.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	30,00
9.2.2	Cimentado desempolado	m²	30,00
10.0	CASA DE BOMBAS - PISCINA		
10.1	CIVIL		
10.1.1	ESTRUTURA CONCRETO		
10.1.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	116,28
10.1.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	508,50
10.1.1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	54,50
10.1.1.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	7,28
10.1.1.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	7,28
10.1.2	FUNDAÇÃO		
10.1.2.1	Reaterro compactado em fundação	m³	11,56

SESC – Serviço Social do Comércio. CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
10.1.2.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	14,40
10.1.2.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábuas fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	8,73
10.1.2.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	10,38
10.1.2.5	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	2,84
10.1.2.6	Controle Tecnológico do Concreto	m³	2,84
10.1.2.7	Concreto usinado 12MPa	m³	0,44
10.1.2.8	Impermeabilização de Fundação	m²	18,61
10.1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
10.1.3.1	Concreto afagado com juntas em PVC	m²	13,48
10.1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
10.1.4.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ¼ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	38,70
10.1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	77,40
10.1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	77,40
10.1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	77,40
10.1.4.5	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, incluindo fundo selador	m²	77,40
10.1.4.6	Massa corrida PVA	m²	77,40
10.1.5	FORRO / COBERTURA		
10.1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	13,48
10.1.5.2	Emassamento para laje, duas demãos	m²	13,48
10.1.6	ESQUADRIAS		
10.1.6.1	Portão de ferro. Dim.: 1,60x2,10m	m²	3,36
10.1.6.2	Combogó de concreto 20x20cm	m²	1,08
10.2	TUBULAÇÕES PARA BOMBAS		
10.2.1	Tubo de pvc soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	110,00
10.2.2	Tubo de pvc soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	210,00
10.2.3	Tubo de pvc soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	90,00
10.2.4	Tubo de pvc soldável Ø 85 mm, inclusive conexões	m	90,00
10.2.5	Tubo de pvc soldável Ø 110 mm, inclusive conexões	m	85,00
10.2.6	Tubo de pvc jr Ø140 mm, inclusive conexões	m	6,00
10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.3.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção	m²	115,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	mecânica		
10.3.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedajá da vedacit ou equivalente técnico.	m²	579,00
10.3.3	Cimentado desempolado	m²	115,00
11.0	GARAGEM / SUBESTAÇÃO / OFICINA		
11.1	CIVIL		
11.1.1	ESTRUTURA CONCRETO		
11.1.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	404,32
11.1.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	2.060,20
11.1.1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	471,80
11.1.1.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	42,64
11.1.1.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	42,64
11.1.2	FUNDAÇÃO		
11.1.2.1	Reaterro compactado em fundação	m³	50,34
11.1.2.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	61,78
11.1.2.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	37,44
11.1.2.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	300,32
11.1.2.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	4,56
11.1.2.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	11,44
11.1.2.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	11,44
11.1.2.8	Concreto usinado 12MPa	m³	1,87
11.1.2.9	Impermeabilização de Fundação	m²	95,76
11.1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
11.1.3.1	Concreto afagado com juntas em PVC	m²	142,78
11.1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
11.1.4.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	183,62
11.1.4.2	Reboço para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	72,21
11.1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	367,24
11.1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	367,24
11.1.4.5	Massa corrida PVA, duas demãos	m²	36,11

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-00, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41 820-021.

Tony Santos
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6			
11.1.4.7	Pastilha de Porcelana Cor 1 - 5x5cm	m ²	189,54
11.1.4.8	Pastilha de Porcelana Cor 2 - 5x5mm	m ²	98,60
11.1.4.9	Combogó em concreto 20x20 cm	m ²	17,00
11.1.5	FORRO / COBERTURA		
11.1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	100,08
11.1.5.2	Emassamento para laje, duas demãos	m ²	160,70
11.1.5.3	Cobertura em telha metálica calandra pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche	m ²	163,04
11.1.5.4	Rufo em chapa metálica	m	7,42
11.1.5.5	Cumeeira em chapa metálica	m	26,00
11.1.5.6	Estrutura para telhado conforme projeto	m ²	163,04
11.1.6	ESQUADRIAS		
11.1.6.1	Porta de enrolar 2.00x2.10 cm	m ²	10,58
11.1.6.2	Portão de ferro 2.00x2.10 cm	m ²	7,56
11.2	SISTEMA ELÉTRICOS: SUBESTAÇÃO		3,00
11.2.1	Transformador trifásico seco PLUG IN - 300KVA - TAP'S 11,4 à 13,8 kV - 220/127 V, 60 HZ (estrela com neutro acessível).	un	0,90
11.2.2	Chave de proteção com disjuntor gás SF6	un	0,90
11.2.3	Chave seccionadora SF6 Ormazabal ou equivalente técnico	un	0,90
11.2.4	Alavanca de manobra acionamento simultâneo com punho	un	1,00
11.2.5	Caixa de alumínio p/ abrigo do medidor 1000mmx1000mmx200mm padrão COELBA h=160cm	un	1,00
11.2.6	Isoladores de pedestal classe 15kV assentado sob chapa de aço aterrada	un	6,00
11.2.7	Eletroduto de ferro galvanizado 1½" para medição	m	3,00
11.2.8	Eletroduto de ferro galvanizado 1" para telemedição	m	4,00
11.2.9	Mufra interna classe 12/20kV	un	3,60
11.2.10	Para-raios tipo polimérico isolamento 15kV	un	3,00
11.2.11	Mufra interna, tipo plug in classe 12/20kV desconectável	un	8,47
11.2.12	Haste de aterramento tipo COPERWELD, Ø ¾" x 3000mm com conector	un	6,00
11.2.13	Seccionador com carga - 400A - 15kV acionamento simultâneo	un	1,00
11.2.14	Chapa de aço para aterramento de isoladores tipo pedestral com furo de 5/8" e parafuso para aterramento 1000X100 mm e = ¼"	kg	10,00
11.2.15	Caixa de equipotencialização	un	1,00
11.2.16	Vergalhão de cobre eletrolítico 3/8" (8mm)	kg	7,00
11.2.17	Grupo gerador 200kVA carenado/silenciado incluindo quadro de transferência (USCA)	un	1,00
11.2.18	Porta metálica 2,00 x 2,10m com requadro de 1½"	m ²	8,40
11.2.19	Extintor CO2	un	3,00
11.2.20	Terminal desconectável cotovelo 250A - 24KV	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
11.2.21	Condutor de cobre nu # 50mm ²	m	55,00
11.2.22	Condutor de cobre nu # 35mm ²	m	25,00
11.2.23	Estrutura metálica para instalação de TP's e TC's (cavalete)	un	1,00
11.2.24	Estrutura metálica em cantoneira para suporte das mufas e para-raios	un	1,00
11.2.25	Tampa metálica de chapa xadrez	un	1,00
11.2.26	Gradil de ferro com tela martelada malha 12x12mm fio 12 BWG, com porta de 300x2100mm contendo dispositivo porta cadeado. Comprimento= 2,1m, h= 3,00m	un	1,00
11.2.27	Gradil em L de ferro com tela martelada malha 12mmx12mm fio 12 BWG, com porta de 1700x1900mm contendo dispositivo porta cadeado. Comprimento= 2,19m, h= 1,9m mais comprimento 0,855m, h= 1,9m	un	1,00
11.2.28	Gradil de ferro com tela martelada malha 12mmx12mm fio 12 BWG, com porta de 1700x1900mm contendo dispositivo porta cadeado. Comprimento= 2,575 m, h= 1,9m	un	1,00
11.2.29	Quadro: QGBT	un	0,90
11.2.30	Quadro: QLF-GO	un	0,90
11.2.31	Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c para o combate do fogo das classes A, B e C com 6kg de carga (garagem)	un	1,00
11.2.32	Eletroduto PVC roscável 3/4", incluindo conexões	m	150,00
LUMINÁRIAS			
11.2.33	luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 26 w, de 400k, difusor em acrílico translúcido	un	-
11.2.34	luminária tipo planfon para lampada incandescente de 100w 127v, instalada em caixa octogonal	un	4,00
11.2.35	Luminária de sobrepor tipo tartaruga para lampada incandescente 100w 127v	un	6,00
11.2.36	Interruptor de 1 seção de 10A - 250v, com espelho 4" x 2"	un	4,00
INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS			
11.2.37	Condulete montagem em varias direções, PVC	un	21,00
11.2.38	Eletroduto PVC ou polietileno rígido, roscável Ø 3/4"	m	64,00
11.2.39	Suporte de eletroduto e eletrocalha	un	78,00
11.2.40	Cabo auto extingüível # 2,5mm ² 450/750V	m	500,00
ENTRADA DE ENERGIA			
11.2.41	Escavação manual	m ³	19,72
11.2.42	lastro de concreto não estrutural	m ²	0,39
11.2.43	Forma de madeira para envelopamento da tubulação de entrada	m ²	15,69
11.2.44	Tubulação de PVC DN 100mm	m	90,00
11.2.45	Concreto para envelopamento	m ³	2,75
11.2.46	Curva longa eletroduto PVC DN 4"	pç	2,00
11.2.47	Luva eletroduto PVC DN 4"	pç	4,00
11.2.56	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos - 1,60x1,20x1,30m	un	1,00
11.2.57	Tampão em ferro 90x130 - Padrão Coelba	un	1,00
11.2.58	Haste de terra com conector	pç	2,00
11.2.59	Cabo de cobre nú # 50mm ²	m	15,00
11.2.60	Reaterro compactado de vala	m ³	16,58
11.2.61	Cabo eprotenax 12/20kv 4#50mm ²	m	130,00
11.2.62	Cabo de cobre nú # 35mm ²	m	35,00
11.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00
11.3.1	CABOS		1,00
11.3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm ² 450/750V	m	630,00
11.3.1.1	Cabo auto extingüível # 4,0mm ² 450/750V	m	235,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2			
11.3.1.3	Cabo auto extingüível # 50,0mm ² 450/750V	m	20,00
11.3.1.4	Cabo isolamento em EPR # 120,0mm ² 0,6/1kv	m	240,00
11.3.1.5	Cabo isolamento em EPR # 6,0mm ² 0,6/1kv	m	178,00
11.3.1.6	Cabo auto extingüível # 6,0mm ² 450/750V	m	44,50
11.4	SPDA		
11.4.1	Cabo de Cobre Nú - 16mm ²	m	135,00
11.4.2	Cabo de Cobre Nú - 35mm ²	m	450,00
11.4.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm ²	m	500,00
11.4.4	Eletroduto PVC 1½"	m	14,00
11.4.5	Terminal Aéreo H=25cm, 3/8"	pç	50,00
11.4.6	Conector split-bolt tel-5021	pç	55,00
11.4.7	Haste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	14,00
11.4.8	Solda Exotérmica	pç	80,00
11.4.9	Presilha cobre tel-844	pç	400,00
11.4.10	Parafuso e bucha s8	pç	50,00
11.4.11	Conector mini-gar latão Tel -583	pç	45,00
11.4.12	Abraçadeira tipo "d" 1 1/2"	pç	50,00
11.4.13	Fixador ômega tel-733	pç	95,00
11.4.14	Caixa de inspeção ø300mm cimento agregado tel-513	pç	4,00
11.4.15	Caixa de inspeção suspensa Tel- 540	pç	14,00
11.4.16	Clips p/ emenda tel-5238	pç	25,00
11.4.17	Fixador universal tel-5238	pç	90,00
11.4.18	Grampos tipo unha tel-720	pç	120,00
11.4.19	Tampão para eletroduto 1 1/2"	pç	14,00
11.4.20	Tampa reforçada ø300mm tel-536	pç	4,00
11.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
11.5.1	AGUA FRIA		
11.5.1.1	Joelho 90° soldável 25mm	un	1,00
11.5.1.2	Joelho 90° soldável com bucha de latão 25mm x 3/4"	un	2,00
11.5.1.3	Registro esfera VS compacto soldável 32mm	un	1,00
11.5.1.4	Tubo soldável 25mm	m	8,00
11.5.2	ESGOTO		
11.5.2.1	Caixa de inspeção de esgoto em PVC	un	1,00
11.5.2.2	Corpo caixa sifonada 100x100x50mm	un	1,00
11.5.2.4	Joelho 45° Série Normal 40mm com bolsas lisas	un	1,00
11.5.2.5	Joelho 90° Série Normal 40mm com bolsas lisas	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Sant'Ana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

10



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
11.5.2.6	Joelho 90° Série Normal 40x38mm com anel de borracha	un	1,00
11.5.2.7	Tubo de PVC série normal 100mm	m	7,00
11.5.2.8	Tubo de PVC série normal 40mm	m	1,00
11.5.2.9	Tubo de PVC série normal 50mm	m	7,00
11.5.3	AGUA PLUVIAL		
11.5.3.1	Luva simples série normal 100mm	un	8,00
11.5.3.2	Tubo de PVC série normal 100mm	m	42,00
11.5.3.3	Ralo abacaxi Ø4"	un	8,00
11.6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.6.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	18,50
11.6.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedaja da Vedacit ou equivalente técnico.	m²	36,00
11.6.3	Cimentado despolado	m²	18,50
12.0	PAISAGISMO		
12.1	Gramma Esmeralda	m²	1.600,00
1.0	CIVIL(EDUCACIONAL)		
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m³	357,03
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	422,32
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	255,95
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	3.528,57
1.1.5	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	65,29
1.1.6	Controle Tecnológico do Concreto	m³	65,29
1.1.7	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	27,28
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m²	669,63
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m³	12,80
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	2.207,24
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	18.183,60
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	2.020,40
1.2.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	374,56
1.2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	374,56
1.2.6	Laje Premoldada incluindo escoramento e ferragem negativa	m²	1.889,82
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
1.3.1	Porcelanato 40x40cm retificado	m²	313,08
1.3.2	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	1.207,01
1.3.3	Contrapiso conforme projeto	m²	1.520,09
1.3.4	Soleira em granito	m²	16,92

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw/395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encor tra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.3.5	Peitoril em granito	m ²	16,18
1.3.6	Lastro de brita h=10cm	m ³	152,01
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		3,00
1.4.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 1/4 vez, assentado em argamassa traço 1:4	m ²	3.741,55
1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m ²	5.888,44
1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m ²	7.483,10
1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m ²	7.483,10
1.4.5	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m ²	768,03
1.4.6	Massa acrílica tipo Grafiato da Ibratim, na cor laranja, duas demãos	m ²	773,03
1.4.7	Rodameio em madeira	m	65,44
1.4.8	Pintura esmalte sintético para rodameio de madeira, duas demãos	m ²	65,44
1.4.9	Pastilha de Porcelana Cor 1 - 5x5 cm	m ²	352,68
1.4.10	Pastilha de Porcelana Cor 2 - 5x5 cm	m ²	473,95
1.4.11	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	-
1.4.12	Pintura acrílica brilhante na cor gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	4.796,55
1.4.13	Emassamento PVA, duas demãos	m ²	5.115,41
1.5	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		
1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para Laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	1.329,63
1.5.2	Emassamento PVA para laje, duas demãos	m ²	1.272,95
1.5.3	Cobertura em telha metálica pré-pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche esp. 0,6 mm	m ²	1.128,22
1.5.4	Estrutura para telhado plana, conforme projeto	m ²	1.128,22
1.5.5	Estrutura metálica em treliça arredondada conforme projeto -	m ²	231,87
1.5.6	Cobertura em telha metálica calandra pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche	m ²	231,87
1.5.7	Calha impermeabilizada (alvenaria complementar)	m	160,34
1.5.8	Rufo em chapa metálica	m	30,84
1.5.9	Cumeeira em chapa metálica trapezoidal	m	202,55
1.5.10	Forro em gesso acartonado com pintura (circulações)	m ²	249,06
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	JA 01 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 02 folhas de correr e 02 folhas fixas, com bandeira fixa (4 folhas) em alumínio e vidro. Dim.: 4,00x1,50m	m ²	84,00
1.6.2	JA 02 - Esquadria de alumínio e vidro com 1 folha e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 0,60x0,60m	m ²	4,32
1.6.3	JA 03 - Esquadria de alumínio e vidro com 8 folhas e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 4,00x0,60m	m ²	4,80
1.6.4	JA 04 - Esquadria de alumínio e vidro com 2 folhas de correr. Dim.: 2,00x1,50m	m ²	6,00
1.6.5	JA 05 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 02 folhas de correr e 02 folhas fixas dim.: 3,00x1,50m	m ²	31,50
1.6.6	JA 06 - Esquadria de alumínio e vidro com 8 folhas e abertura tipo maxi mar. Dim.: 6,60x0,60m	m ²	3,96
1.6.7	JA 13 - Esquadria de alumínio e vidro com duas folhas, sendo 2 folhas de correr e duas folhas fixas, com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro. Dim 2,50x0,90m	m ²	2,25
1.6.8	JA 16 - Painel fixo de alumínio e vidro com uma folha e abertura. Dim 3,00x1,00m	m ²	3,00
1.6.9	JA 17 - Painel fixo de alumínio e vidro com uma folha e abertura. Dim 1,15x1,20m	m ²	2,88
1.6.10	JA 24 - Esquadria de alumínio e vidro com duas folhas de correr, com bandeira fixa (folhas) em alumínio e vidro. Dim 1,50x1,50m	m ²	2,25
1.6.11	JA 25 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 2 folhas de correr e duas folhas fixas, Dim 3,65x2,00m	m ²	7,30

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Itagoinhas

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017

133
2



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.6.12	PA 01 - Porta de alumínio em veneziana de giro dim 0,55x1,60m	m²	8,80
1.6.13	PA 02 - Porta de alumínio em veneziana de giro dim 0,55x1,80m	m²	7,92
1.6.14	PA 03 - Porta de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 2 folhas fixas e 2 folhas de correr Dim.: 4,00x2,15m	m²	10,00
1.6.15	PM 02 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha. Dim 0,90x2,10m	un	5,00
1.6.16	PM 04 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha. Dim 0,80x2,10m	un	14,00
1.6.17	PM 05 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha. Dim 0,60x2,10m	un	8,00
1.6.18	PM 07 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha incluso vidro aramado (0,20x1,00m). Dim 0,90x2,10m	un	10,00
1.6.19	PM15 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, incluso barra de apoio. Dim 0,90x2,10m	un	5,00
1.6.20	GF02 - Grade de ferro telado com portões de 2 folhas de giro. Dim 2,40x2,15m	m²	25,80
1.6.21	GF03 - Grade de ferro telado com portões de 4 folhas de giro. Dim 10,54x2,20m	m²	69,56
1.6.22	GF04 - Grade de ferro telado com portões de 2 folhas de giro. Dim 6,60x2,30m	m²	15,18
1.6.23	GF05 - Grade de ferro telado. Dim 5,70x2,30m	m²	26,22
1.6.24	GF09 - Grade de ferro telado. Dim 2,15x2,30m	m²	4,95
1.6.25	GF18 - Gradil com portão de 2 folhas	un	1,00
1.6.26	GF19 - gradil com portão de 1 folha	un	1,00
1.6.27	Combogo de Concreto 20x20cm	m²	51,36
1.7	LOUÇAS E METAIS		
1.7.1	Bacia sanitária cor branca PNE	pç	5,00
1.7.2	Bacia sanitária convencional com caixa acoplada, cor branca	pç	16,00
1.7.3	Cuba de embutir oval ou redonda 37 cm, cor branca	pç	16,00
1.7.4	Lavatório de parede com base (1/2 pedestal), branco PNE	pç	5,00
1.7.5	Barra de apoio reta acabamento cromado	pç	10,00
1.7.6	Torneira para lavatório em metal cromado, automática por pressão	pç	36,00
1.7.8	Chuveiro com resistência blindada 5000W	pç	18,00
1.7.9	Porta-papel higiênico	pç	29,00
1.7.10	Espelho cristal 6mm, com moldura de alumínio	m²	4,00
1.7.12	Torneira para cozinha de mesa com bica móvel, metal cromado	pç	8,00
1.7.13	Toalheiro papel plástico	pç	15,00
1.7.14	Saboneteira louça de embutir	pç	21,00
1.7.16	Barra de Apoio em "U" para lavatório	pç	5,00
1.7.17	Sifão cromado para lavatório	pç	36,00
1.7.18	Divisória em granito Verde Ubatuba para banheiro	m²	74,00
1.7.19	Mictório com sifão incorporado e fixações	un	3,00
1.7.20	Lavatório de Parede para sanitário PNE, louça branco	un	5,00
1.7.21	Grelha de piso 0,25 x 1,42m PVC ou polietileno com requadro	un	4,00
1.7.22	Assento para vaso sanitário PNE	un	5,00
1.7.23	Registro de pressão metal cromado com canopia para chuveiro	un	21,00
1.7.24	Pia de aço inox com 1 Cuba. Dim.: 2,00x0,60m	pç	6,00
1.7.25	Pia de aço inox com 2 Cuba. Dim.: 2,50x0,60m	pç	1,00
1.7.26	Lavatório de parede convencional, branco	pç	15,00
1.7.27	Sifão cromado para pia	pç	8,00
1.7.28	Válvula de metal cromado para lavatório	pç	36,00
1.7.29	Válvula de metal cromado para pia	pç	8,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.7.30	Assento para vaso sanitário convencional	pç	16,00
1.7.31	Bacia sanitária infantil com assento	pç	8,00
1.7.32	Chuveiro adaptado para PNE	pç	3,00
1.7.33	Banco articulado 70 x 45 cm	pç	3,00
1.7.34	Barra de apoio reta acabamento cromado 60 cm	pç	9,00
1.8	MARMORARIA		
1.8.1	Bancada granito	m²	5,74
1.9	ITENS DIVERSIFICADOS		
1.9.1	Box de Banheiro	m²	5,68
1.9.2	Tela para cobogó	m²	27,36
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.10.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	317,00
1.10.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedajá da vedacit ou equivalente técnico.	m²	483,00
1.10.3	Cimentado despolado	m²	317,00
1.11	ADITIVO 1 - ESTRUTURA DE CONCRETO - CORTINA DE CONCRETO		
1.11.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	115,24
1.11.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.001,00
1.11.3	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	17,29
1.11.4	Controle Tecnológico do Concreto	m³	17,29
2.0	SISTEMAS HIDRÁULICOS		
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		1,00
2.1.1	Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm	un	30,00
2.1.2	Bucha de redução de PVC Longa Série Normal 50x40mm	un	9,00
2.1.3	Caixa de Gordura PVC DN 100	un	1,00
2.1.4	Caixa de Inspeção de Esgoto em PVC	un	14,00
2.1.5	Corpo Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm	un	25,00
2.1.6	Corpo Caixa Sifonada Girafácil PVC 100x140x50mm	un	8,00
2.1.7	Grelha Quadrada Branca PVC 100mm	un	32,00
2.1.8	Joelho 45° Série Normal PVC 100mm	un	26,00
2.1.9	Joelho 45° Série Normal PVC 40mm com Bolsas lisas	un	43,00
2.1.10	Joelho 45° Série Normal PVC 50mm	un	33,00
2.1.11	Joelho 45° Série Normal PVC 75mm	un	2,00
2.1.12	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	30,00
2.1.13	Joelho 90° Série Normal 40mm PVC com bolsas lisas	un	64,00
2.1.14	Joelho 90° Série Normal 40x38mm PVC com anel de borracha	un	48,00
2.1.15	Joelho 90° Série Normal PVC 50mm	un	17,00
2.1.16	Junção Simples Série Normal PVC 100mm	un	18,00
2.1.17	Junção Simples Série Normal PVC 100x50mm	un	26,00
2.1.18	Junção Simples Série Normal PVC 150x100mm	un	4,00
2.1.19	Junção Simples Série Normal PVC 40mm com bolsas lisas	un	10,00
2.1.20	Junção Simples Série Normal PVC 50mm	un	7,00
2.1.21	Junção Simples Série Normal PVC 75x50mm	un	2,00
2.1.22	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	106,00
2.1.23	Luva Simples Série Normal PVC 150mm	un	6,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.501.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1.24	Luva Simples Série Normal PVC 50mm	un	54,00
2.1.25	Luva Simples Série Normal PVC 75mm	un	4,00
2.1.26	Ralo quadrado montado PVC 100mm x 53mm x 40mm	un	13,00
2.1.27	Redução Excêntrica Série Normal PVC 100x50mm	un	2,00
2.1.28	Redução Excêntrica Série Normal PVC 75x50mm	un	1,00
2.1.29	Tampa Cega Redonda Branca PVC 100mm	un	1,00
2.1.30	Tê Série Normal PVC 100x50mm	un	6,00
2.1.31	Tê Série Normal PVC 150x100mm	un	2,00
2.1.32	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	141,06
2.1.33	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	7,61
2.1.34	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	81,93
2.1.35	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	126,32
2.1.36	Tubo de PVC Série Normal PVC 75mm	m	3,35
2.1.37	Tubo de Ferro Fundido 50mm, incluso conexões	m	18,00
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Bucha de Redução PVC Soldável Curta 50 x 40mm	un	1,00
2.2.2	Joelho 90° PVC Soldável 25mm	un	175,00
2.2.3	Joelho 90° PVC Soldável 32mm	un	3,00
2.2.4	Joelho 90° PVC Soldável 40mm	un	22,00
2.2.5	Joelho 90° PVC Soldável 50mm	un	5,00
2.2.6	Joelho 90° PVC Soldável com Bucha de Latão 20mm x 1/2"	un	1,00
2.2.7	Joelho 90° PVC Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4"	un	116,00
2.2.8	Luva de redução PVC Soldável 32 x 25mm	un	2,00
2.2.9	Luva de redução PVC Soldável 50 x 25mm	un	6,00
2.2.10	Registro de Gaveta Base 25mm	un	38,00
2.2.11	Registro de Gaveta Base 3/4"	un	5,00
2.2.12	Registro esfera VS PVC Soldável 32mm	un	3,00
2.2.13	Registro esfera VS PVC Soldável 50mm	un	3,00
2.2.14	Tê de redução PVC Soldável 32 x 25mm	un	4,00
2.2.15	Tê de redução PVC soldável 50 x 40mm	un	3,00
2.2.16	Tê PVC Soldável 25mm	un	93,00
2.2.17	Tê PVC Soldável 32mm	un	3,00
2.2.18	Tê PVC Soldável 50mm	un	6,00
2.2.19	Tubo PVC Soldável 25mm	m	317,15
2.2.20	Tubo PVC Soldável 40mm	m	24,03
2.2.21	Tubo PVC soldável 32mm	m	47,92
2.2.22	Tubo PVC soldável 50mm	m	75,94
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	176,00
2.3.2	Joelho 90° PVC Série Normal 100mm	un	75,00
2.3.3	Tê PVC Série Normal 100mm	un	2,00
2.3.4	Luva PVC Simples Série Normal 100mm	un	50,00
2.3.5	Joelho 45° PVC Série Normal 100mm	un	1,00
2.3.6	Junção Simples Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.3.7	Ralo Hemisférico tipo abacaxi Ø4"	un	30,00
3.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm ² 450/750V	m	8.491,00

Este documento encor-tra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.1.2	Cabo auto extingüível # 6,0mm ² 450/750V	m	966,00
3.1.3	Cabo auto extingüível # 10,0mm ² 450/750V	m	35,00
3.1.4	Cabo isolamento em EPR # 35mm ² 0,6/1kv	m	280,00
3.1.5	Cabo isolamento em EPR # 70mm ² 0,6/1kv	m	160,00
3.1.6	Cabo isolamento em EPR # 95mm ² 0,6/1kv	m	280,00
3.1.7	Cabo isolamento em EPR # 50mm ² 0,6/1kv	m	280,00
3.1.8	Cabo isolamento # 16mm ² 450/750V	m	70,00
3.1.9	Cabo isolamento # 25mm ² 450/750V	m	70,00
3.1.10	Cabo isolamento # 35mm ² 450/750V	m	40,00
3.1.11	Cabo isolamento # 50mm ² 450/750V	m	70,00
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto PVC rígido, Ø ¾" com conexões	m	864,00
3.2.2	Eletroduto PVC rígido, Ø 1¼" com conexões	m	43,00
3.2.3	Eletroduto PVC rígido, Ø 1½" com conexões	m	13,00
3.2.4	Eletroduto PVC rígido, Ø 1" com conexões	m	46,00
3.2.5	Eletroduto PVC rígido, Ø 2" com conexões	m	1,00
3.2.6	Eletroduto PVC ou poliuretano flexível Ø 1¼"	m	70,00
3.2.7	Eletroduto PVC ou poliuretano flexível Ø 2"	m	68,00
3.2.8	Suporte para Eletroduto e Eletrocalha	m	432,00
3.2.9	Eletroduto PVC ou poliuretano Ø 1 1/2"	m	129,00
3.2.10	Eletroduto PVC ou poliuretano Ø 2 1/2"	m	67,00
3.3	QUADROS		1,00
3.3.1	Quadro - QLF - MEC1	un	1,00
3.3.2	Quadro - QLF - MEC2	un	1,00
3.3.3	Quadro - QLF - MEC3	un	1,00
3.3.4	Quadro - QFAC - MEC1	un	1,00
3.3.5	Quadro - QFAC - MEC2	un	1,00
3.4	LUMINÁRIAS		
3.4.1	Luminária circular de sobrepor, para 1 lâmpada vapor metálico bilateral de 70W. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor em vidro plano temperado transparente. Possui alojamento para equipamento auxiliar	un	1,00
3.4.2	Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W	un	117,00
3.4.3	Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor amarela. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W	un	106,00
3.4.4	Luminária circular de sobrepor, para 1 lâmpada compacta dupla de 26W, 2 pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor recuado em vidro plano temperado transparente	un	72,00
3.4.5	Luminária pendente ou de sobrepor para 1 lâmpada elipsoidal multivapor metálico de 400W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor /Refrator em acrílico prismático transparente. Alojamento do reator no próprio corpo. Equipada com porta-lâmpada em cerâmica	un	3,00
3.4.6	Luminária de sobrepor para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo em	un	16,00

SESC – Serviço Social do Comércio. CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar. Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017

132



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Equipada em porta Lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos		
3.4.7	Luminária pendente ou de sobrepor para 2 lâmpada fluorescente tubulares de 28W. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em policarbonato frisado de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em gel silicone contínuo e grau de proteção IP-65. Possui fechos em policarbonato (para cabos de Ø 6 a 12mm). Instalação em perfilado por suspensão tipo gancho I-24 (não inclusos). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Fechos em aço inox, sob consulta	un	8,00
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
3.5.1	Tomada Elétrica 2P+T com espelho 4x2"	un	210,00
3.5.2	Interruptor de 1 seção de 10A - 250V, com espelho 4x2"	un	56,00
3.5.3	Interruptor de 2 seção de 10A - 250V, com espelho 4x2"	un	17,00
3.5.4	Caixa de Passagem Octogonal em PVC 4"x4"	un	521,00
3.5.5	Caixa de passagem em PVC 4x4" / 4x2"	un	212,00
3.5.6	Caixa de passagem em alumínio 20x20cm	un	16,00
3.5.7	Caixa de passagem em PVC 15x15cm	un	3,00
3.5.8	Tomada Elétrica 2P+T com espelho 4x2" aparente montada em caixa para canaleta	un	10,00
3.5.9	Tomada elétrica 2p+T dupla com espelho 4x2"	un	13,00
3.5.10	Ponto de força tipo steck	un	4,00
4.0	SEGURANÇA - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO		
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		
4.1.1	Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c para o combate do fogo das classes A, B e C com 6kg de carga	un	6,00
4.1.2	Alarme visual e sonoro com Acionador manual	un	2,00
4.1.3	Hidrante completo com caixa, registro, adaptador, mangueira conforme projeto	un	2,00
4.1.4	Tubo de cobre 79mm (3"), incluso conexões	m	37,70
4.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DETECTORES		
4.2.1	Detector de Fumaça tipo óptico	un	61,00
4.2.2	Eletroduto Galvanizado Ø ¾" com conexões	m	289,93
4.2.3	Cabo blindado 2 x 1,5mm ²	m	1.159,72
4.2.4	Adesivo indicando a saída	un	56,00
4.2.5	Bloco autônomo de alta potência com sistema de flutuação, autonomia de aproximadamente 3:00 horas, comutação automática instantânea flutuação da bateria, tensão de entrada: 110V ou 220V e peso de 18,5kg	un	2,00
4.2.6	Detector de Termovelocimétrico	un	1,00
4.2.7	Condulete de PVC	un	2,00
5.0	TELEMÁTICA		
5.1	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		1,00
5.1.1	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45, com tampa, para caixa 4x2"	un	42,00
5.1.2	Cabo UTP Categoria 6 (CAT 06)	m	2.019,60
5.1.3	Patch cable CAT 06	m	156,00
5.1.4	Organizador de cabo 19"	un	9,00
5.1.5	Régua de Tomadas para Rack 19"	un	2,00
5.1.6	Bandeja móvel para para Rack 19"	un	1,00
5.1.7	Patch Panel 24 Portas 19"	un	4,00
5.1.8	Switch 24 portas 19"	un	3,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





139

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
5.1.9	Eletroduto PVC roscável Ø 1" com conexões	m	115,00
5.1.10	Eletroduto de PVC roscável Ø 1½" com conexões	m	44,00
5.1.11	Eletroduto de PVC roscável Ø 1½" com conexões	m	128,70
5.1.12	Tampa cega	un	7,00
5.1.13	Rack Padrão 19" 28U	un	1,00
5.1.14	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	66,00
5.1.15	Caixa de passagem 20x20cm em alumínio com tampa	un	10,00
5.1.16	Distribuidor Interno Óptico (DIO) 19"	un	1,00
5.1.17	Eletroduto de PVC roscável Ø 3/4" com conexões	m	52,80
5.1.18	Eletrocalha perfurada 50x50 cm aço galvanizado	m	30,00
5.2	SONORIZAÇÃO		
5.2.1	Sonofletor 5W	un	44,00
5.2.2	Sonofletor 50W	un	4,00
5.2.3	Cabo balanceado blindado 2 X 22 AWG	m	45,00
5.2.4	Cabo par trançado polarizado 2 x 2,5mm²	m	281,00
5.2.5	Eletroduto de PVC rígido roscável Ø ¾"	m	330,00
5.2.6	Caixa octogonal em PVC 4x4"	un	44,00
5.2.7	Caixa de passagem em alumínio 15x15cm com tampa	un	3,00
5.2.8	Caixa de PVC 4x2" inclusive tampa com furo	un	4,00
5.2.9	Organizador de cabos	un	2,00
5.2.10	Régua de Tomadas com 8 unidades	un	1,00
5.2.11	Bandeja Móvel	un	1,00
5.2.12	Media Player	un	1,00
5.2.13	Mesa Amplificadora	un	1,00
5.2.14	Rack de parede 19" x 12U's com porta em acrílico	un	1,00
5.2.15	Cabo estéreo blindado P2 - P10	m	21,00
5.2.16	Cabo de áudio e vídeo	m	3,50
5.2.17	Ponto de controle de volume	un	20,00
5.2.18	Painel de conexão local	un	4,00
6.0	SISTEMAS MECÂNICOS		
6.1	AR CONDICIONADO		
6.1.1	Porta de Inspeção 0,60 x 0,30m para limpeza de dutos	un	9,00
6.1.2	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 1 5/8"	m	20,00
6.1.3	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ½"	m	67,00
6.1.4	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 7/8"	m	75,00
6.1.5	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 5/8"	m	95,00
6.1.6	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 3/8"	m	55,00
6.1.7	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¼"	m	25,00
6.1.8	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1 5/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	20,00
6.1.9	Isolante para Tubo de Cobre Ø ½" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	67,00
6.1.10	Isolante para Tubo de Cobre Ø 7/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	75,00
6.1.11	Isolante para Tubo de Cobre Ø 5/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	95,00
6.1.12	Isolante para Tubo de Cobre Ø 3/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	55,00
6.1.13	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¼" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	25,00
6.1.14	Tubo PVC Soldável Ø 40mm	m	200,00
6.1.15	Joelho PVC Soldável 45° Soldável	un	26,00
6.1.16	Joelho PVC Soldável 90° Soldável	un	55,00
6.1.17	Tê em PVC Soldável 40mm	un	2,00

Este documento encoratra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.1.18	Junção Simples Série Normal 40mm com Boisais Lisas	un	12,00
6.1.19	Junta de Derivação em "Y" conforme projeto	un	21,00
6.1.20	Junta de Derivação em "T" conforme projeto	un	6,00
6.1.21	Grelha de Insuflamento 225 x 75mm conforme projeto	un	3,00
6.1.22	Barra-Chata de alumínio 1" x 3/8" conforme projeto	m	45,00
6.1.23	Rolo Fita adesiva de pano pintado cor cinza	un	15,00
6.1.24	Pino DX-36	un	90,00
6.1.25	Manta Elastomérica 3mm	m	90,00
6.1.26	Tirante 3/8" aço galvanizado roscado	m	40,00
6.1.27	Válvula de Serviço conforme projeto	un	24,00
6.1.28	Console Space 36.000 BTU'S	un	16,00
6.1.29	Split Hi Wall 12 000 BTU'S	un	2,00
6.1.30	Split Hi Wall 18 000 BTU'S	un	3,00
6.1.31	Condensadora 10 HP	un	1,00
6.1.32	Condensadora 12 HP	un	7,00
6.1.34	Renovador de Ar 96.000 BTU'S	un	2,00
6.1.35	Chapa Galvanizada # 22	m²	90,00
6.1.36	Cabo PP 4x2,5mm²	m	400,00
6.1.37	Console Space 48.000 BTU'S	un	1,00
6.1.38	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 3/4"	m	20,00
6.1.39	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 1 1/8"	m	25,00
6.1.40	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 1 3/8"	m	18,00
6.1.41	Isolante para Tubo de Cobre Ø 3/4" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	20,00
6.1.42	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1 1/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	25,00
6.1.43	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1 3/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	18,00
6.1.44	Grelha de Insuflamento 225 x 125mm conforme projeto	un	10,00
6.1.45	Grelha de Insuflamento 325 x 75mm conforme projeto	un	4,00
6.1.46	Grelha de Insuflamento 625 x 125mm conforme projeto	un	1,00
6.1.47	Renovador de ar 80 m³/h	un	2,00
6.1.48	Renovador de ar 280 m³/h	un	1,00
6.1.49	Grelha de Insuflamento 225 x 75mm conforme projeto	un	3,00
6.2	EXAUSTÃO		
6.2.1	Exautor axial Ø300mm, 1/2HP, 1740RPM, 2700m³/h	un	2,00
6.2.2	Chapa em aço inox nº 2+B14174	m²	7,00
6.2.3	Chapa em aço inox nº 20	m²	50,00
6.2.4	Chapa em aço inox nº 18	m²	2,00
6.2.5	Porta de Inspeção 0,60 x 0,30m para limpeza de dutos	un	3,00
6.2.6	Damper corta-fogo Ø 500mm resistente ao fogo durante 1 hora, com acionamento eletromecânico. Corpo (carcaça) em chapa de aço zincado, mecanismo de acionamento em aço galvanizado e aletas de fechamento com material re-fratário (silicato de cálcio).	un	1,00
6.2.7	Atuador elétrico para acionamento do damper corta fogo. Corpo em aço zincado; 50/60hz; controle por microprocessador; 110/220v; torque de 3,5nm, an-gulo de rotação até 95°; tempo de resposta do motor de 15s; proteção contra sobrecarga eletrônica de 0 a 95° de rotação; reinicialização automática após sobrecarga temporária	un	1,00
6.2.8	Pino DX-36	cento	1,00
6.2.9	Filtro Inerciais em chapa de aço inox nº24	un	4,00
6.2.10	Conjunto de parafuso, porca e arruela tipo s10	un	2,00
6.2.11	Cantoneira abas iguais 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	m	20,00
6.2.12	Cabo blindado 2 x 1,5mm²	m	4,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.2.13	Tirante roscavel 3/16"	m	10,00
6.2.14	Interruptor de sobrepôr para acionamento do exaustor (incluso caixa de instalação)	un	1,00
6.2.15	Eletroduto de aço galvanizado ϕ 1/2"	m	4,00
6.2.16	Abraçadeira tipo "u" em aço inox ϕ 1/2"	un	4,00
6.2.17	Tela de proteção em aço inox fio 16 awg malha 18mm	m ²	0,28
6.2.18	Microventilador 80m ³ /h ϕ 100mm flexível	un	2,00
6.2.19	Duto flexível em Pvc ϕ 150mm	m	12,00
7.0	SPDA		
7.1	DIVERSOS		
7.1.1	Cabo de Cobre Nú - 16mm ²	m	120,00
7.1.2	Cabo de Cobre Nú - 35mm ²	m	600,00
7.1.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm ²	m	500,00
7.1.4	Eletroduto PVC 1 1/2"	m	20,00
7.1.5	Terminal Aéreo H=25cm, 3/8"	pç	45,00
7.1.6	Conector split-bolt tel-5021	pç	45,00
7.1.7	Haste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	20,00
7.1.8	Solda Exotérmica	pç	60,00
7.1.9	Presilha cobre tel-844	pç	600,00
7.1.10	Parafuso e bucha s8	pç	60,00
7.1.11	Conector mini-gar latão Tel -583	pç	50,00
7.1.12	Abraçadeira tipo "d" 1 1/2"	pç	60,00
7.1.13	Fixador ômega tel-733	pç	70,00
7.1.14	Caixa de inspeção ϕ 300mm cimento agregado tel-513	pç	6,00
7.1.15	Caixa de inspeção suspensa Tel- 540	pç	20,00
7.1.16	Clips p/ emenda tel-5238	pç	15,00
7.1.17	Fixador universal tel-5238	pç	70,00
7.1.18	Grampos tipo unha tel-720	pç	100,00
7.1.19	Tampão para eletroduto 1 1/2"	pç	20,00
7.1.20	Tampa reforçada ϕ 300mm tel-536	pç	6,00
8.0	CASA DE GÁS - CIVIL E INSTALAÇÕES		
8.1	INSTALAÇÕES GÁS LIQUEFEITO		
8.1.1	Tubo de cobre rígido soldável sem costura de ϕ 1/2"	m	15,00
8.1.2	Joelho de cobre 45° soldável de ϕ 1/2"	un	9,00
8.1.3	Tê de cobre soldável de ϕ 1/2"	un	2,00
8.1.4	União 1/4" NPT 300	un	2,00
8.1.5	Tê redução 1/4" x 1/2"	un	1,00
8.1.6	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00
8.1.7	Manômetro NPT 1/4" 0-300 psi	un	1,00
8.1.8	Luva de redução de aço galvanizado 1/4" x 1/2"	un	2,00
8.1.9	Niple 1/2" NPT 300	un	2,00
8.1.10	Niple 1/4" NPT classe 300	un	8,00
8.1.11	Conexão pig-tail para botijão P45	un	2,00
8.1.12	Válvula esfera ϕ 1/2" NPT 300	un	4,00
8.1.13	Regulador de Primeiro estágio com Manômetro	un	1,00
8.1.14	Braçadeira Tipo D 1/4"	un	6,00
8.1.15	Tampão ϕ 1/4" NPT Classe 300	un	1,00
8.1.16	Regulador de segundo estágio	un	1,00
8.2	CIVIL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
8.2.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	27,33
8.2.2	Reboco para paredes argamassa traço 1:4	m²	54,66
8.2.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3	m²	54,66
8.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	54,66
8.2.5	Concreto 20 Mpa para base e laje virado na obra	m³	0,20
8.2.6	Pintura Acrílica para exteriores branca - para paredes, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	54,66
8.2.7	Emassamento PVA, duas demãos	m²	54,66
8.2.8	Pintura látex fosca na cor branco neve para Laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	3,00
8.2.9	Portão de Ferro. Dim.: 1,60x2,10m	un	1,00
8.2.10	Combogo de Concreto 20x20cm	m²	1,08
8.2.11	Placa Aviso: Proibido Fumar	un	1,00
8.2.12	Placa Aviso: Proibido Produzir Chama	un	1,00
8.2.13	Placa Aviso: Cuidado Risco de Incêndio	un	1,00
8.2.14	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	29,13
8.2.15	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	274,31
8.2.16	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	30,47
8.2.17	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,18
8.2.18	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,85
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.3.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	33,00
8.3.2	Cimentado despolado	m²	33,00
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m³	24,42
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	28,64
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	17,36
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	205,07
1.1.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	4,32
1.1.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	4,22
1.1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	4,22
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m²	82,65
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m³	0,87
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	499,13
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	2.855,00
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	808,00
1.2.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=35MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	51,90
1.2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	51,90
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
1.3.1	Porcelanato 40x40cm retificado	m²	11,00
1.3.2	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	155,23
1.3.3	Passelo cimentado	m²	69,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.3.4	Contrapiso conforme projeto e especificações	m²	166,23
1.3.5	Soleira em granito	m²	3,79
1.3.6	Peitoril em granito	m²	3,51
1.3.7	Lastro de brita h=10cm	m³	16,62
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
1.4.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	328,48
1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	250,09
1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	656,95
1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	656,95
1.4.5	Massa corrida PVA	m²	250,09
1.4.6	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	157,43
1.4.7	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m²	211,86
1.4.8	Pintura látex PVA fosca na cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	92,66
1.4.9	Pastilha de porcelana cor 1 (5x5cm) para fachada	m²	110,00
1.4.10	Pastilha de porcelana cor 2 (5x5cm) para fachada	m²	85,00
1.5	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		
1.5.1	Pintura em laje látex fosca na cor branco neve, incluindo fundo selador	m²	65,84
1.5.2	Emassamento PVA	m²	65,84
1.5.3	Cobertura em telha metálica pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche.	m²	190,00
1.5.4	Estrutura para telhado conforme projeto	m²	190,00
1.5.5	Calha impermeabilizada (alvenaria complementar)	m²	72,00
1.5.6	Rufo em chapa metálica	m	18,00
1.5.7	Cumeeira em chapa metálica trapezoidal	m	56,00
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	Esquadrias de alumínio e vidro com 1 folha e abertura tipo Maxi Mar	m²	52,56
1.6.2	Esquadria de alumínio e vidro com 2 folhas, sendo 02 folhas de correr e 02 folhas fixas, com bandeira fixa (1 folha) em alumínio e vidro, dim. 2,00x1,40m	m²	5,60
1.6.3	Painel fixo de alumínio e vidro com uma folha e abertura	m²	7,68
1.6.4	PM 04 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha, dim 0,80x2,10	un	3,00
1.6.5	PM 07 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha incluso vidro aramado (0,2x1,0) dim 0,90x2,10	un	5,00
1.6.6	Porta e chapa de ferro com 2 folhas de rolar	m²	24,64
1.6.7	Combogo de Concreto 20x20cm	m²	6,72
1.7	LOUÇAS E METAIS		
1.7.1	Bacia sanitária com assento na cor branca PNE	pç	2,00
1.7.2	Lavatório de coluna suspensa cor branco	pç	2,00
1.7.3	Barra de apoio reta acabamento cromado	pç	4,00
1.7.4	Torneira para lavatório em metal cromado, automática por pressão	pç	4,00
1.7.5	Porta-papel higiênico	pç	2,00
1.7.6	Espelho cristal 6mm, com moldura de alumínio	m²	4,00
1.7.7	Torneira para cozinha de mesa com bica móvel	pç	5,00
1.7.8	Toalheiro PVC de sobrepor	pç	2,00
1.7.9	Saboneteira aço inox de embutir	pç	2,00
1.7.10	Válvula de metal cromado para lavatório	pç	4,00
1.7.11	Barra de poio em "U" para lavatório	pç	2,00
1.7.12	Sifão cromado para lavatório	pç	4,00

SESC – Serviço Social do Comércio. CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41 820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SFSC Alagoinhas


Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.7.13	Bancada de aço inox com 1 cuba	pç	1,00
1.7.14	Bancada de aço inox com 2 cubas	pç	2,00
1.7.15	Válvula de metal cromado para pia	pç	5,00
1.7.16	Sifão para pia	pç	5,00
1.7.17	Lavatório de parede convencional	pç	2,00
1.8	MARMORARIA		
1.8.1	Bancada em granito polido	m²	10,00
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.10.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	12,00
1.10.2	Cimentado despolado	m²	12,00
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
2.1.1	Adaptador p/ saída de vaso sanitário Série Normal PVC 100mm	un	2,00
2.1.2	Caixa de gordura PVC DN 100	un	2,00
2.1.3	Corpo caixa sifonada PVC 100x100x50mm	un	2,00
2.1.4	Corpo caixa sifonada girafácil PVC 100x140x50mm	un	2,00
2.1.5	Grelha quadrada branca PVC 100mm	un	4,00
2.1.6	Joelho 45° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	2,00
2.1.7	Joelho 45° Série Normal PVC 50mm	un	4,00
2.1.8	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	2,00
2.1.9	Joelho 90° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	6,00
2.1.10	Joelho 90° Série Normal PVC 40x38mm com Anel de Borracha	un	2,00
2.1.11	Joelho 90° Série Normal PVC 50mm	un	14,00
2.1.12	Junção Simples Série Normal PVC 100x50mm	un	3,00
2.1.13	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	7,00
2.1.14	Luva Simples Série Normal PVC 50mm	un	14,00
2.1.15	Tê Série Normal PVC 100x50mm	un	2,00
2.1.16	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	29,29
2.1.17	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	2,84
2.1.18	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	31,00
2.1.19	Junção Simples Série Normal PVC 50mm	un	4,00
2.1.20	Tubo de Ferro Fundido 50mm, incluso conexões	m	9,68
2.1.21	Caixa de Inspeção de Esgoto em PVC	un	4,00
2.1.22	Joelho 45° Série Normal PVC 100mm	un	2,00
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Joelho 90° PVC Soldável 25mm	un	22,00
2.2.2	Joelho 90° PVC Soldável 40mm	un	7,00
2.2.3	Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4"	un	14,00
2.2.4	Tê PVC Soldável 25mm	un	13,00
2.2.5	Tê de redução soldável 50mmx40mm	un	1,00
2.2.6	Tubo PVC Soldável 25mm	m	47,00
2.2.7	Tubo PVC Soldável 40mm	m	7,00
2.2.8	Tubo PVC Soldável 50mm	m	2,00
2.2.9	Registro de gaveta base 25mm	un	7,00
2.2.10	Registro de gaveta base 3/4"	un	2,00
2.2.11	Bucha de Redução Soldável Curta Série Normal PVC 50x40mm	un	1,00
2.2.12	Registro Esfera VS compacto soldável 32mm	un	1,00
2.2.13	Registro Esfera VS compacto soldável 50mm	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Ralo hemisférico tipo abacaxi Ø4"	un	5,00
2.3.2	Tubo de PVC Série Normal PVC 100mm	m	44,00
2.3.3	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.3.4	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	2,00
2.3.5	Tê Série Normal PVC 100mm	un	1,00
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm ² - 450/750V	m	1.560,00
3.1.2	Cabo auto extingüível # 4,0mm ² - 450/750V	m	141,00
3.1.3	Cabo auto extingüível # 10mm ² - 450/750V	m	9,00
3.1.4	Cabo isolamento em # 35mm ² - 450/750V	m	90,00
3.1.5	Cabo isolamento em EPR # 70mm ² 0,6/1kV	m	360,00
3.2	ELETROCALHAS/ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto PVC rígido, Ø ¾"	m	374,00
3.2.2	Eletroduto polietileno, flexível Ø 1½"	m	113,00
3.2.3	Eletroduto PVC rígido, Ø 1"	m	7,00
3.2.4	Suporte para eletroduto e eletrocalha	un	191,00
3.2.5	Eletroduto polietileno, flexível Ø 1"	m	10,00
3.2.6	Eletroduto polietileno, flexível Ø 2"	m	60,00
3.3	QUADRO, DISJUNTORES, GERADOR e OUTROS		
3.3.1	Quadro - QLF-BLC, conforme projeto	un	1,00
3.4	LUMINÁRIAS		
3.4.1	Luminária circular de sobrepor, para 1 lâmpada vapor metálico bilateral de 70W. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor em vidro plano temperado transparente. Possui alojamento para equipamento auxiliar.	un	14,00
3.4.2	Luminária quadrada de sobrepor com foco orientável, para 1 lâmpada halógena dicróica de 20W/12V. Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Possui alojamento p/ transformador.	un	20,00
3.4.3	Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada c/ acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada c/ porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, p/ 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W, 3000K.	un	4,00
3.4.4	Luminária pendente ou de sobrepor para 2 lâmpada fluorescente tubulares de 28W. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapo de aço tratada com acabamento em pintura eletrotática na cor branca. Difusor em policarbonato frizado de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em gel silicone contínuo grau de proteção IP-65. Possui fechos em policarbonato (para cabos de Ø 6 a 12mm). Instalação em perfilado por suspensão tipo gancho I-24 (não inclusos). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Fechos em aço inox, sob consulta	un	16,00
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
3.5.1	Tomada elétrica 2P+T com espelho 4x2"	un	59,00
3.5.2	Interruptor de 1 seção de 10A - 250V, com espelho 4"x2" na cor cinza	un	8,00
3.5.3	Caixa de Passagem Octogonal em PVC 4"x4"	un	76,00
3.5.4	Caixa de Passagem em PVC de 4x4"	un	63,00
3.5.5	Canaleta de alumínio	m	8,00
3.5.6	Caixa de passagem de piso em alumínio 20x20	un	1,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA. CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.5.7	Caixa de passagem em alumínio 15x15 cm	un	2,00
3.5.8	Caixa de passagem em PVC 15x15 cm	un	2,00
3.5.9	Caixa de passagem octogonal em PVC 4"x2"	un	67,00
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		
4.1.1	Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c para o combate do fogo das classes A, B e C com 6kg de carga	un	3,00
4.1.2	Alarme visual e sonoro, com acionador manual	un	1,00
4.2	ILUMINAÇÃO E DETECTORES		
4.2.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência (balizamento) com bateria selada 6Vx6,5AH, com lâmpada fluorescente compacta 1x9W, para instalação em parede, ou 2x9W, para instalação no teto	un	8,00
4.2.2	Detector de fumaça tipo óptico	un	8,00
4.2.3	Detector de termovelocimétrico	un	1,00
4.2.4	Eletroduto de ferro galvanizado Ø ¾" com conexões	m	119,76
4.2.5	Cabo blindado 2 x 1,5mm ²	m	132,88
5.1	INSTALAÇÕES TELEFONICAS		
5.1.1	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45 com espelho 4x2"	un	7,00
5.1.2	Cabo UTP Categoria 6 (CAT06)	m	190,00
5.1.3	Eletroduto PVC roscável Ø 1" com conexões	m	10,00
5.1.4	Caixa de passagem 20x20cm em alumínio com tampa	un	2,00
5.1.5	Eletroduto PVC roscável Ø 1.1/4" com conexões	m	27,00
5.1.6	Patch cable	m	20,05
5.1.7	Caixa de Passagem em PVC de 4x2"	un	7,00
6.1	AR CONDICIONADO		
6.1.1	Split Hi Wall 12 000 BTU'S	un	2,00
6.1.2	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¼", inclusive conexões	m	5,00
6.1.3	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 1/2", inclusive conexões	m	5,00
6.1.4	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¼" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	5,00
6.1.5	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1/2" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	5,00
6.1.6	Cabo PP 4x2,5mm ²	m	10,00
6.1.7	Renovador de ar ventokit 80m ³ /h	un	2,00
6.1.8	Barra-Chata de Alumínio 1" x ¾"	m	5,00
6.1.9	Pino DX-36	un	10,00
6.1.10	Rolo Fita adesiva de pano pintado cor cinza	un	1,00
6.1.11	Válvula de Serviço conforme projeto	un	1,00
6.1.12	Tubo PVC soldável 40 mm, incluso conexões	m	20,00
6.1.13	Suporte para condensadora	un	2,00
6.2	EXAUSTAO		2,00
6.2.1	Exaustor axial Ø300mm, 1/2HP, 1740RPM, 2700m ³ /h	un	2,00
6.2.2	Chapa em aço inox nº 20	m ²	40,00
6.2.3	Chapa em aço inox nº 24	m ²	7,00
6.2.4	Porta de inspeção 0.60x0.30m devendo ser instalada na lateral do duto e construída no mesmo material do duto.	un	3,00
6.2.5	Damper corta-fogo Ø 500mm resistente ao fogo durante 1 hora, com acionamento eletromecânico. Corpo (carcaça) em chapa de aço zincado, mecanismo de acionamento em aço galvanizado e aletas de fechamento com material re-fratário (silicato de cálcio).	un	1,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zv395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Este documento encor tra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.2.6	Atuador elétrico para acionamento do damper corta fogo. Corpo em aço zin-cado; 50/60hz; controle por microprocessador; 220v; torque de 3,5nm, an-gulo de rotação até 95°; tempo de resposta do motor de 15s; proteção contra sobrecarga eletrônica de 0 a 95 ° de rotação; reinicialização automática após sobrecarga temporária	un	1,00
6.2.7	Pino DX-36	cento	1,00
6.2.8	Filtro inerciais em chapa de aço inox nº24	un	4,00
6.2.9	Conjunto de parafuso, porca e arruela tipo s10	un	18,00
6.2.10	Cantoneira abas iguais 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	m	19,00
6.2.11	Cabo blindado 2 x 1,5mm²	m	4,00
6.2.12	Tirante roscavel 3/16"	m	9,00
6.2.13	Interruptor de sobrepor para acionamento do exaustor (incluso caixa de instalação)	un	1,00
6.2.14	Eletroduto de aço galvanizado Ø1/2"	m	4,00
6.2.15	Abraçadeira tipo "u" em aço inox Ø 1/2"	un	4,00
6.2.16	Tela de proteção em aço inox fio 16 awg malha 18mm	m²	0,20
7.1	Cabo de Cobre Nú - 16mm²	m	40,00
7.2	Cabo de Cobre Nú - 35mm²	m	110,00
7.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm²	m	125,00
7.4	Eletroduto PVC 1 1/2"	m	8,00
7.5	Terminal Aéreo H=25cm, 3/8"	pç	10,00
7.6	Conector split-bolt tel-5021	pç	20,00
7.7	Haste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	8,00
7.8	Solda Exotérmica	pç	10,00
7.9	Presilha cobre tel-844	pç	110,00
7.10	Parafuso e bucha s8	pç	25,00
7.11	Conector mini-gar latão Tel-583	pç	8,00
7.12	Abraçadeira tipo "d" 1 1/2"	pç	24,00
7.13	Fixador ômega tel-733	pç	16,00
7.14	Caixa de inspeção Ø300mm cimento agregado tel-513	pç	4,00
7.15	Caixa de inspeção suspensa Tel- 540	pç	8,00
7.16	Clips p/ emenda tel-5238	pç	10,00
7.17	Fixador universal tel-5238	pç	20,00
7.18	Grampos tipo unha tel-720	pç	25,00
7.19	Tampão para eletroduto 1 1/2"	pç	8,00
7.20	Tampa reforçada Ø300mm tel-536	pç	4,00
8.1	INSTALAÇÕES GÁS LIQUEFEITO		
8.1.1	Tubo de cobre rígido soldável sem costura de Ø 1/2"	m	10,00
8.1.2	Joelho de cobre 45° soldável de Ø 1/2"	un	7,00
8.1.3	Tê de cobre soldável de Ø 1/2"	un	2,00
8.1.4	União 1/2" NPT 300 latão	un	2,00
8.1.5	Tê redução 1/2" x 1/4" cobre	un	1,00
8.1.6	Redução 1/2" x 1/4" cobre	un	1,00
8.1.7	Manômetro NPT 1/2" 0-300 psi	un	1,00
8.1.8	Luva de redução de cobre 1/2" x 1/4"	un	2,00
8.1.9	Niple 1/2" NPT 300 cobre	un	2,00
8.1.10	Niple 1/2" NPT classe 300 cobre	un	8,00
8.1.11	Conexão pig-tail para botijão P45	un	2,00
8.1.12	Válvula esfera Ø 1/2" NPT 300 aço inox	un	4,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento nesta ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Sesc

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
8.1.13	Regulador de primeiro estágio	un	1,00
8.1.14	Braçadeira tipo D ¼" galvanizado com parafuso e bucha	un	6,00
8.1.15	Tampão Ø ¼" NPT Classe 300 latão	un	1,00
8.1.16	Bucha de redução galvanizada ¼ x ½"	un	2,00
8.1.17	Regulador de segundo estágio	un	1,00
8.2	CIVIL		
8.2.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	27,33
8.2.2	Reboco para paredes argamassa traço 1:4	m²	54,66
8.2.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3	m²	54,66
8.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espesura 5mm para parede	m²	54,66
8.2.5	Concreto 20 Mpa para base e laje virado na obra	m³	0,20
8.2.6	Pintura Acrilica para exteriores branca - para paredes, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	54,66
8.2.7	Emassamento	m²	54,66
8.2.8	Pintura látex fosca na cor branco neve para laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	3,00
8.2.9	Portão de ferro. Dim.: 1,60x2,10m	un	1,00
8.2.10	Combogo de concreto 20x20cm	m²	1,08
8.2.11	Placa Aviso: Proibido Fumar	un	1,00
8.2.12	Placa Aviso: Proibido Produzir Chama	un	1,00
8.2.13	Placa Aviso: Cuidado Risco de Incêndio	un	1,00
8.2.14	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	29,13
8.2.15	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	274,31
8.2.16	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	30,47
8.2.17	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,18
8.2.18	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,85
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.3.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	33,00
8.3.2	Cimentado despolado	m²	33,00
1.0	CIVIL (ADMINISTRATIVO)		
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Reaterro compactado em fundação	m³	32,24
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	69,30
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábuas fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	42,00
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	582,98
1.1.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	12,33
1.1.6	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	9,76
1.1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	9,76
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m²	288,24
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m³	2,10
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	1.517,54
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	7.516,30
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	1.290,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Iancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SFG Alagoinhas



149
20

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.2.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	148,84
1.2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	148,84
1.2.6	Laje Premoldada incluindo escoramento e ferragem negativa	m²	358,66
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
1.3.1	Contrapiso conforme projeto	m²	541,36
1.3.3	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	91,84
1.3.4	Cerâmica Forma Slim 33,5x33,5cm	m	30,61
1.3.7	Peitoril em granito	m²	8,00
1.3.8	Lastro de brita h=10cm	m³	57,00
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
1.4.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	1.553,87
1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	2.191,36
1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	3.069,00
1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	3.032,35
1.4.5	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	350,00
1.4.6	Cerâmica Forma Slim Branco 25x33,5cm	m²	203,26
1.4.8	Emassamento PVA, duas demãos	m²	1.352,44
1.4.9	Pastilha de porcelana cor 1 (5x5cm) para fachada	m²	90,00
1.5	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		
1.5.2	Emassamento PVA, duas demãos	m²	255,17
1.5.3	Cobertura em telha metálica pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduíche.	m²	577,80
1.5.4	Estrutura para telhado conforme projeto	m²	577,80
1.5.5	Calha impermeabilizada (alvenaria complementar)	m	84,00
1.5.7	Cumeeira em chapa metálica trapezoidal	m	17,40
1.6	ESQUADRIAS		1,00
1.6.1	JA 01 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 02 folhas de correr e 02 folhas fixas, com bandeira fixa (4 folhas) em alumínio e vidro. Dim.: 4,00x1,50m	m²	47,52
1.6.2	JA 02 - Esquadria de alumínio e vidro com 1 folha e abertura tipo Maxi Mar. Dim.: 0,60x0,60m	m²	1,27
1.6.3	JA 03 - Esquadria de alumínio e vidro com 8 folhas e abertura tipo Maxi Mar. Dim.: 4,00x0,60m	m²	2,11
1.6.4	JA 26 - Esquadria de alumínio e vidro com duas folhas de correr, com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro. Dim 2,54x2,00m	m²	8,49
1.6.5	JA 27 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas de correr, com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro. Dim 2,40x1,50m	m²	3,17
1.6.6	JA 28 - Esquadria de alumínio e vidro com 2 folhas de correr, com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro. Dim 2,00x2,00m	m²	7,04
1.7	LOUÇAS E METAIS		
1.7.18	Divisória em granito polido (esp. 3cm) para banheiro	m²	12,74
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.10.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	116,10
1.10.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedajá da vedacit ou equivalente técnico.	m²	305,10
1.10.3	Cimentado desempolado	m²	116,10
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		

Este documento encor-tra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



200

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1.2	Bucha de Redução Longa Série Normal PVC 50x40mm	un	6,00
2.1.3	Caixa de Gordura PVC DN 100	un	1,00
2.1.4	Corpo Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm	un	9,00
2.1.5	Corpo Caixa Sifonada Girafácil PVC 100x140x50mm	un	6,00
2.1.7	Joelho 45° Série Normal PVC 100mm	un	8,33
2.1.8	Joelho 45° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	17,85
2.1.9	Joelho 45° Série Normal PVC 50mm	un	12,75
2.1.10	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	8,50
2.1.11	Joelho 90° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	27,20
2.1.12	Joelho 90° Série Normal PVC 40x38mm com Anel de Borracha	un	20,40
2.1.13	Joelho 90° Série Normal PVC 50mm	un	2,55
2.1.14	Junção Simples Série Normal PVC 100mm	un	5,95
2.1.15	Junção Simples Série Normal PVC 100x50mm	un	11,05
2.1.16	Junção Simples Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	4,00
2.1.17	Junção Simples Série Normal PVC 50mm	un	3,00
2.1.18	Junção Simples Série Normal PVC 75x50mm	un	2,00
2.1.19	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	33,00
2.1.20	Luva Simples Série Normal PVC 75mm	un	1,70
2.1.21	Luva Simples Série Normal PVC 50mm	un	15,00
2.1.23	Redução Excêntrica Série Normal PVC 75x50mm	un	2,00
2.1.24	Tê Série Normal PVC 100x50mm PVC	un	2,55
2.1.25	Tubo Série Normal PVC 100mm	m	100,59
2.1.26	Tubo Série Normal PVC 40mm	m	39,17
2.1.27	Tubo Série Normal PVC 50mm	m	45,97
2.1.28	Tubo Série Normal PVC 75mm	m	6,25
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Bucha de Redução Soldável Longa PVC 50mm x 25mm	un	0,50
2.2.2	Joelho 90° PVC Soldável 25mm	un	35,50
2.2.3	Joelho 90° PVC Soldável 40mm	un	4,50
2.2.4	Joelho 90° PVC Soldável 50mm	un	0,50
2.2.5	Joelho 90° PVC Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4"	un	37,00
2.2.6	Luva de Redução Soldável PVC 32mm x 25mm	un	1,00
2.2.7	Registro de Gaveta Base 3/4"	un	2,00
2.2.8	Tê de Redução Soldável PVC 32mm x 25mm	un	1,00
2.2.9	Tê Soldável PVC 25mm	un	16,00
2.2.10	Tê Soldável PVC 50mm	un	1,00
2.2.11	Tubo PVC Soldável 25mm	m	112,78
2.2.19	Registro de Gaveta Base 25mm	un	12,00
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Tubo Série Normal PVC 100mm	m	18,00
2.3.3	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	8,00
2.3.4	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	4,00
2.3.5	Curva 90° Curta Série Normal PVC 100mm	un	4,00
2.3.6	Tê Série Normal PVC 100mm	un	-
2.3.7	Ralo Hemisférico Ø4" tipo Abacaxi	un	6,00
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm ² 450/750V	m	2.120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

9



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.1.2	Cabo auto extingüível # 4,0 mm ² 450/750V	m	50,00
3.1.3	Cabo auto extingüível # 6,0 mm ² 450/750V	m	198,80
3.1.4	Cabo isolamento em EPR # 35mm ² 0,6/1kV	m	759,98
3.1.5	Cabo isolamento em # 16mm ² 450/750V	m	133,00
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto PVC rígido, roscável Ø ¾"	m	406,83
3.2.2	Eletroduto PVC rígido, roscável Ø 1"	m	71,59
3.2.3	Eletroduto de PVC ou polietileno flexível Ø 1¼"	m	227,00
3.2.5	Eletroduto de PVC ou polietileno flexível Ø 1 1/2"		55,00
3.3	QUADRO, DISJUNTORES, GFIADOR e OUTROS		
3.3.1	Quadro - QLF ADM, conforme projeto	un	0,90
3.3.2	Quadro - QLF CONV, conforme projeto	un	0,90
3.3.3	Quadro - QFAC - MAC, conforme projeto	un	0,90
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
3.5.5	Caixa de passagem em PVC 4x4" / 4x2"	un	158,00
3.5.6	Caixa de Passagem Octogonal em PVC de 4x4"	un	250,00
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		
4.1.1	Hidrante completo com caixa, registro, adaptador, mangueira conforme projeto	un	1,80
4.1.4	Tubo de cobre 79mm (3") , incluso conexões	m	14,18
4.2	ILUMINAÇÃO E DETECTORES		
4.2.4	Eletroduto Galvanizado Ø ¾" com conexões	m	156,92
5.0	TELEMÁTICA		
5.1	INSTALAÇÕES TELEFONICAS		
5.1.9	Eletroduto PVC Roscável Ø 1" incluso conexões	m	101,03
5.1.10	Eletroduto de PVC roscável Ø 1¼" incluso conexões	m	11,00
5.1.12	Caixa de passagem 20x20cm em alumínio com tampa	un	5,00
5.1.14	Caixa de Passagem em PVC de 4x2"	un	19,00
5.1.15	Eletroduto de PVC roscável Ø 1.1/2" incluso conexões	m	18,00
6.0	SISTEMAS MECÂNICOS		
6.1	AR CONDICIONADO		
6.1.1	Porta de inspeção 0.60x0.30m devendo ser instalada na lateral do duto e construída no mesmo material do duto.	un	7,00
6.1.2	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 1 5/8"	m	4,00
6.1.3	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¾"	m	12,00
6.1.4	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 7/8"	m	10,00
6.1.5	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 5/8"	m	16,00
6.1.6	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 3/8"	m	16,00
6.1.7	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¼"	m	4,00
6.1.8	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1 5/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	4,00
6.1.9	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¾" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	12,00
6.1.10	Isolante para Tubo de Cobre Ø 7/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	10,00
6.1.11	Isolante para Tubo de Cobre Ø 5/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	16,00
6.1.12	Isolante para Tubo de Cobre Ø 3/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	16,00
6.1.13	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¼" (Tubo armaflex AC esp. 3mm)	m	4,00
6.1.14	Tubo PVC Soldável Ø 40mm	m	55,00
6.1.15	Joelho PVC Soldável 45° Soldável	un	6,00
6.1.16	Joelho PVC Soldável 90° Soldável	un	32,00
6.1.17	Tê em PVC Soldável 40mm	un	2,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001 90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.1.18	Junção Simples Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	6,00
6.1.19	Junta de Derivação em "Y"	un	5,00
6.1.20	Junta de Derivação em "T"	un	0,89
6.1.22	Barra-Chata de Alumínio 1" x ¼"	m	10,00
6.1.24	Pino DX-36	un	32,00
6.1.25	Manta Elastômerica	m	24,00
6.1.26	Tirante 3/8" aço galvanizado roscado	m	12,00
6.1.31	Condensadora 12HP	un	1,35
6.1.32	Renovador de Ar 48.000 BTU'S	un	1,00
6.1.34	Chapa Galvanizada # 22	m²	49,29
6.1.35	Cabo PP 4x2,5mm²	m	80,00
6.1.36	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø1.1/8"	m	16,00
6.1.37	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1.1/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	18,00
6.1.38	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø1.3/8"	m	4,00
6.1.39	isolante para Tubo de Cobre Ø 1.3/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	4,00
6.2	EXAUSTAO		-
7.1	DIVERSOS		-
7.1.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm²	m	128,49
7.1.7	Haste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	6,00
7.1.8	Solda Exotérmica	pç	12,00
8.1	INSTALAÇÕES GÁS LIQUEFEITO		1,00
8.1.1	Tubo de cobre rígido soldável sem costura de Ø ½"	m	5,50
8.1.2	Joelho de cobre 45° soldável de Ø ½"	un	0,90
8.1.3	Tê de cobre soldável de Ø ½"	un	0,90
8.1.7	Manômetro NPT ¼" 0-300 psi	un	1,00
8.1.9	Niple ½" NPT 300	un	1,00
8.1.10	Niple ¾" NPT classe 300	un	4,00
8.1.12	Válvula esfera Ø ¾" NPT 300	un	3,00
8.1.13	Regulador de Primeiro estágio com Manômetro	un	1,00
8.1.16	Meia Luva Ø ¾" para solda	un	1,00
8.1.17	Bucha de redução galvanizada ¾ x ½"	un	1,00
8.1.18	Regulador de segundo estágio	un	1,00
8.2	CIVIL		2,00
8.2.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	27,33
8.2.2	Reboco para paredes argamassa traço 1:4	m²	54,66
8.2.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3	m²	54,66
8.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espesura 5mm para parede	m²	54,66
8.2.5	Concreto 20 Mpa para base e laje virado na obra	m³	0,20
8.2.10	Combogo de Concreto 20x20cm	m²	1,08
8.2.14	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	29,13
8.2.15	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	274,31
8.2.16	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	30,47
8.2.17	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,18
8.2.18	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,85

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.3.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	33,00
8.3.2	Cimentado desempolado	m²	33,00
1.0	CIVIL (CULTURAL)		
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m³	1,00
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	346,96
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	596,52
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	m²	313,76
1.1.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	3.902,73
1.1.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	kg	16,35
1.1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	178,67
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m²	178,67
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m²	381,83
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO	m³	19,03
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	857,23
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	6.841,95
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	581,85
1.2.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=35MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	98,71
1.2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	92,71
1.0	CIVIL (PORTARIA)		
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m³	10,02
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	11,48
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	6,96
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	84,84
1.1.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	2,23
1.1.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,46
1.1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	1,46
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m²	27,80
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m³	0,35
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	167,01
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.405,40
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	79,60
1.2.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	17,24
1.2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	17,24
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		2
1.3.1	Porcelanato 40x40cm retificado	m²	52,38
1.3.2	Contrapiso conforme projeto	m²	52,38
1.3.3	Soleira em granito	m²	2,18
1.3.4	Peitoral em granito	m²	1,44
1.3.5	Lastro de brita h=10cm	m³	5,24
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		1,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.4.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ¾ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	100,83
1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	92,81
1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:1 2cm	m²	201,66
1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espesura 5mm para parede	m²	201,66
1.4.5	Massa corrida PVA, duas demãos	m²	92,81
1.4.6	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	92,81
1.4.7	Pastilha de Porcelana Cor 1 - 5x5cm	m²	60,60
1.4.8	Pastilha de Porcelana Cor 2 - 5x5mm	m²	48,25
1.5	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		1,00
1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para Laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	86,10
1.5.2	Emassamento para laje, duas demãos	m²	86,10
1.5.3	Cobertura em telha metálica pré-pintada, seção trapezoidal, tipo sanduíche	m²	65,24
1.5.4	Rufo em chapa metálica	m²	3,23
1.5.5	Cumeeira	m	12,10
1.5.6	Estrutura para telhado conforme projeto	m²	65,24
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	JA 02 - Esquadria de alumínio e vidro com 1 folha e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 0,60x0,60m	m²	0,36
1.6.2	JA 18 - Esquadria de alumínio e vidro com duas folhas, sendo 2 folhas de correr e duas folhas fixas, com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro Dim 1,80x1,40m	m²	12,60
1.6.3	PM 05 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na Cor Azul Mediterrâneo, uma folha. dim 0,60x2,10	un	1,00
1.6.4	PM 13 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na Cor Azul Mediterrâneo. Dim 1,0x2,10	un	1,00
1.6.5	GF06 - Grade de ferro sem tela. Dim 2,73x2,35m conforme projeto	m²	56,54
1.6.6	GF07 - Portão de ferro. Dim 2,33x2,20m conforme projeto	m²	5,13
1.7	LOUÇAS E METAIS		
1.7.1	Bacia sanitária com caixa acoplada branca	pç	1,00
1.7.2	Lavatório de parede	pç	1,00
1.7.3	Torneira para lavatório com fechamento automático	pç	1,00
1.7.4	Sifão para lavatório cromado	pç	1,00
1.7.5	Válvula de metal cromado para lavatório	un	1,00
1.7.6	Assento para vaso sanitário	pç	1,00
1.7.7	Porta papel higiênico	un	1,00
1.7.8	Espelho cristal 6mm, com moldura de alumínio	m²	1,00
1.7.9	Toalheira PVC de sobrepor	pç	1,00
1.7.10	Saboneteira aço inox de embutir	pç	1,00
1.8	ITENS DIVERSIFICADOS		-
1.8.1	Guarda Corpo aço inox	m	9,16
1.8.2	Catraca	un	3,00
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO		-
1.9.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	44,40
1.9.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedaja da vedacit ou equivalente técnico.	m²	2,50
1.9.3	Cimentado desempolado	m²	44,40
2.0	SISTEMAS HIDRÁULICOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
Sesc Alagoinhas

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
2.1.1	Adaptador para saída de vaso sanitário Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.1.2	Corpo Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	1,00
2.1.3	Grelha Quadrada Branca 100mm	un	1,00
2.1.4	Joelho 45° Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.1.5	Joelho 45° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	1,00
2.1.6	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.1.7	Joelho 90° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	1,00
2.1.8	Joelho 90° Série Normal PVC 40x38mm com Anel de Borracha	un	1,00
2.1.9	Junção Simples Série Normal PVC 100x50mm	un	1,00
2.1.10	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	4,00
2.1.11	Tê Série Normal PVC 100x50mm	un	1,00
2.1.12	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	8,92
2.1.13	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	0,50
2.1.14	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	4,66
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Joelho 90° PVC Soldável 25mm	un	10,00
2.2.2	Joelho 90° PVC Soldável com Bucha de Latão 25mm x 1/4"	un	2,00
2.2.3	Registro de Gaveta Base 25mm	un	2,00
2.2.4	Tubo PVC Soldável 25mm	m	2,38
2.2.5	Adaptador para Caixa D'Água com Registro DN 25	un	2,00
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Tubo Série Normal PVC 100mm	m	17,00
2.3.2	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	6,00
2.3.3	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	6,00
2.3.4	Ralo hemisférico tipo abacaxi Ø 4"	un	4,00
2.3.5	Caixa de Inspeção de Esgoto em PVC	un	1,00
3.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo Afumex # 2,5mm² 450/750V	m	300,00
3.1.2	Cabo isolamento # 16mm² 450/750V	m	50,00
3.1.3	Cabo isolamento em EPR # 25mm² 0,6/1Kv	m	200,00
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto PVC rígido, rotável Ø 3/4" com conexões	m	78,00
3.2.2	Eletroduto de PVC ou polietileno flexível Ø 1" com conexões	m	15,00
3.2.3	Suporte de eletroduto	un	39,00
3.2.4	Eletroduto de PVC ou polietileno flexível Ø 1 1/4" com conexões	m	50,50
3.3	QUADROS		
3.3.1	Quadro QLF - PAC, conforme projeto	un	1,00
3.4	LUMINÁRIAS		
3.4.1	Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28w	un	5,00
3.4.2	Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28w	un	3,00
3.4.3	Luminária circular de sobrepor, para 1 lâmpada fluorescente compacta dupla de 26W, 2	un	8,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-00, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor recuado em vidro plano temperado transparente temperado.		
3.4.4	Projektor de sobrepor com foco orientável, para 1 lampada vapor metálico bilateral de 70w. Difusor de vidro plano temperado transparente	un	1,00
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		1,00
3.5.1	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45 com espelho 4x2"	un	13,00
3.5.2	interruptor de 1 seção de 10A - 250V, montado com espelho 4"x2"	un	2,00
3.5.3	Caixa de passagem em PVC 4x4"	un	16,00
3.5.4	Caixa de Passagem Octogonal em PVC 4x4"	un	23,00
4.0	SEGURANÇA - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO		
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		1,00
4.1.1	Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c para o combate do fogo das classes A, B e C com 6kg de carga	un	1,00
4.2	ILUMINAÇÃO E DETECTORES		3,00
4.2.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência (balizamento) com bateria selada 6vx6,5ah, com lâmpada fluorescente compacta 1x9W, para instalação em parede, ou 2x9W, para instalação no teto	un	4,00
4.2.2	Detector de Fumaça tipo óptico endereçável	un	4,00
4.2.3	Eletroduto Galvanizado Ø ¾" com conexões	m	54,72
4.2.4	Cabo blindado 2 x 1,5mm ²	m	54,72
4.2.5	Adesivo indicando a saída	un	3,00
4.2.6	Central de detecção e alarme de incêndio tipo inteligente 4 laços, display digital	un	1,00
5.0	TELEMÁTICA		
5.1	INSTALAÇÕES TELEFONICAS E TELEMÁTICA		1,00
5.1.1	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45 com espelho 4x2"	un	2,00
5.1.2	Cabo UTP Categoria 6 (CAT06)	m	15,00
5.1.3	Eletroduto PVC Roscável Ø 1"	m	22,00
5.1.4	Caixa de passagem 20x20cm em alumínio com tampa	un	1,00
5.1.5	Patch Cable CAT 06	m	6,00
5.1.6	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	2,00
5.1.7	Caixa de passagem 40x40cm em alumínio com tampa	un	1,00
5.1.8	Quadro de Distribuição Geral (DG)	un	1,00
5.1.9	Cabo CTP - APL 10 Pares	m	13,00
5.1.10	Cabo de Fibra Ótica com 2 vias	m	4,00
6.0	SISTEMAS MECÂNICOS		
6.1	AR CONDICIONADO		
6.1.1	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ½", inclusive conexões	m	7,00
6.1.2	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¼", inclusive conexões	m	7,00
6.1.3	Isolante para Tubo de Cobre Ø ½" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	7,00
6.1.4	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¼" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	7,00
6.1.5	Tubo PVC Soldável Ø 40mm, com conexões	m	10,00
6.1.6	Rolo Fita adesiva de pano pintado cor cinza	rl	1,00
6.1.7	Spiit Hi Wali 12 000 BTU'S	un	1,00
6.1.8	Cabo PP 4x2,5mm ²	m	14,00
6.1.9	Suporte para Condensadora	un	1,00
6.1.10	Renovador de Ar Ventotikit 80m ³ /h	un	1,00
6.1.11	Barra-Chata de alumínio 1" x ½" conforme projeto	m	5,00
6.1.12	Pino DX-36	un	10,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





13

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.1.13	Válvula de Serviço	un	1,00
7.0	SPDA		
7.1	Cabo de Cobre Nú - 16mm ²	m	30,00
7.2	Cabo de Cobre Nú - 35mm ²	m	50,00
7.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm ²	m	100,00
7.4	Eletroduto PVC 1½"	m	6,00
7.5	Terminal Aéreo H=25cm, 3/8"	pç	9,00
7.6	Conector split-bolt tel-5021	pç	10,00
7.7	Haste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	6,00
7.8	Solda Exotérmica	pç	10,00
7.9	Presilha cobre tel-844	pç	20,00
7.10	Parafuso e bucha s8	pç	20,00
7.11	Conector mini-gar latão latão Tel -583	pç	8,00
7.12	Abraçadeira tipo "d" 1 1/2"	pç	15,00
7.13	Fixador ômega tel-733	pç	20,00
7.14	Caixa de inspeção ø300mm cimento agregado tel-513	pç	4,00
7.15	Caixa de inspeção suspensa Tel- 540	pç	6,00
7.16	Clips p/ emenda tel-5238	pç	10,00
7.17	Fixador universal tel-5238	pç	10,00
7.18	Grampos tipo unha tel-720	pç	20,00
7.19	Tampão para eletroduto 1 1/2"	pç	6,00
7.20	Tampa reforçada ø300mm tel-536	pç	4,00
	CIVIL (QUADRA)		
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m ³	302,17
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m ³	396,46
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábuas fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m ²	169,37
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	5.740,00
1.1.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	34,07
1.1.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	68,19
1.1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	68,19
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m ²	501,68
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m ³	8,47
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO/ARQUIBANCADA		
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m ²	3.325,55
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	46.777,50
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	5.197,50
1.2.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	518,22
1.2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	518,22
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
1.3.1	Contrapiso conforme projeto	m ²	2.018,87
1.3.2	Porcelanato (40x40cm) retificado	m ²	415,00
1.3.3	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m ²	-
1.3.4	Concreto afagado com com juntas em PVC	m ²	1.578,66
1.3.5	Guia de concreto	m	110,00
1.3.6	Pintura para quadra	m ²	-
1.3.7	Soleira em granito	m ²	6,51

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-00. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.3.8	Peitoril em granito	m ²	13,97
1.3.9	Lastro de brita h=10cm	m ³	201,88
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
1.4.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4	m ²	2.409,31
1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m ²	3.177,61
1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m ²	4.813,62
1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m ²	4.818,25
1.4.5	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	1.894,11
1.4.6	Cerâmica branco (25x33,5cm)	m ²	1.355,00
1.4.7	Emassamento PVA, duas demãos	m ²	2.571,19
1.4.8	Pastilha de porcelana cor 1 (5x5cm) para fachada	m ²	140,00
1.4.9	Pastilha de porcelana cor 2 (5x5cm) para fachada	m ²	121,67
1.5	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		
1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	522,50
1.5.2	Emassamento para laje, duas demãos	m ²	527,50
1.5.3	Cobertura em telha metálica calandrada pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche	m ²	2.689,18
1.5.4	Pintura látex PVA fosca, branco neve, em duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	422,50
1.5.5	Estrutura metálica de cobertura	m ²	2.695,00
1.5.6	Estrutura metálica em perfis laminados (Pilares)	kg	6.509,00
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	JA 03 - Esquadria de alumínio e vidro com 8 folhas e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 4,00x0,60m	m ²	1,20
1.6.2	JA 08 - Esquadria de alumínio e vidro c/ 4 folhas a abertura tipo Maxi Mar. Dim.: 3,00x0,60m	m ²	10,80
1.6.3	JÁ 11 - Esquadria de alumínio e vidro com 02 folhas, sendo 02 folhas de correr e 02 folhas fixas, com bandeira fixa (1 folha) em alumínio e vidro. dim.: 2,00x1,40m	m ²	2,80
1.6.4	JA 14 - Paineis fixos de alumínio e vidro com uma folha e abertura. dim.: 1,50x1,40m	m ²	4,20
1.6.5	JA 16 - Paineis fixos de alumínio e vidro com uma folha e abertura. dim 3,00x1,00m	m ²	6,00
1.6.6	JA 23 - Esquadria de alumínio e vidro c/ 2 folhas de correr em alumínio e vidro. dim.: 1,20x0,60m	m ²	15,00
1.6.7	JA 24 - Esquadria de alumínio e vidro c/ 2 folhas de correr, c/ bandeira fixa (folhas) em alumínio	m ²	1,00
1.6.8	PA 01 - Porta de alumínio em veneziana de giro. Dim 0,55x1,60m	m ²	38,72
1.6.9	PA 02 - Porta de alumínio em veneziana de giro. Dim 0,55x1,80m	m ²	28,71
1.6.10	PA 03 - Porta de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 2 folhas fixas e 2 folhas de correr. Dim.: 4,00x2,00	m ²	16,00
1.6.11	PA 07 - Porta de alumínio em veneziana de giro. Dim.: 0,80x2,40m	m ²	19,20
1.6.12	PM 03 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrâneo, com duas folhas. Incluso visor em cada folha de vidro aramado (0,2 x 1,0). dim 1,80x2,10m	un	2,00
1.6.13	PM 04 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrâneo, uma folha. dim 0,80x2,10m	un	6,00
1.6.16	GF08 - Grade de ferro telado com portões de 3 folhas de giro. dim.: 5,05x6,10m - grade do fechamento da fachada 3 (Ver Projeto arquitetônico)	m ²	60,81
1.6.17	Alambrado da quadra	m ²	715,19
1.7	LOUÇAS E METAIS		4,00
1.7.1	Bacia com caixa acoplada cor branco	pc	27,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Sesc

139

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.7.3	Saboneteira em louça	pç	28,00
1.7.4	Sifão cromado para lavatório	pç	28,00
1.7.5	Divisória em granito polido (esp. 3cm) para banheiro	m²	116,94
1.7.6	Mictório em louça com sifão e fixações	un	20,00
1.7.7	Grelha de piso 0,25 x 1,42m PVC ou polietileno com requadro	un	8,00
1.7.8	Registro de pressão metal cromado com canopla para chuveiro	un	38,00
1.7.9	Cuba redonda de embutir cor branca	un	26,00
1.7.11	Torneira para lavatório em metal cromado, automática por pressão	un	32,00
1.7.12	Válvula de metal cromado para lavatório	un	34,00
1.7.13	Lavatório louça branca para parede	un	6,00
1.7.14	Porta papel higiênico	un	30,00
1.7.15	Assento para vaso sanitário convencional	pç	27,00
1.7.16	Bacia sanitária infantil com assento	pç	2,00
1.7.17	Bacia sanitária cor branca PNE	pç	8,00
1.7.18	Barra de apoio reta acabamento cromado	pç	16,00
1.7.19	Assento para vaso sanitário PNE	pç	8,00
1.7.20	Banco articulado 70 x 45 cm	pç	8,00
1.7.22	Barra de apoio reta acabamento cromado 60 cm	pç	24,00
1.7.23	Toalheira PVC de sobrepor	pç	14,00
1.8	MARMORARIA		1,00
1.8.1	Bancada em granito polido, Esp.: 3cm	m²	5,41
1.9	ITENS DIVERSIFICADOS		1,00
1.9.3	Plataforma elevatória elétrica, para cadeirante	un	0,90
1.9.4	Rufo em chapa metálica, alumínio 3mm espessura	m	34,41
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.10.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	5,00
1.10.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedajá da vedacit ou equivalente técnico.	m²	327,00
1.10.3	Cimentado despolado	m²	5,00
2.0	SISTEMAS HIDRÁULICOS		
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
2.1.1	Adaptador p/ saída de vaso sanitário Série Normal PVC 100mm	un	45,00
2.1.2	Bucha de redução longa Série Normal PVC 50x40mm	un	7,00
2.1.3	Corpo Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	11,00
2.1.4	Corpo Caixa Sifonada Girafácil 100x140x50mm	un	9,00
2.1.5	Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	7,00
2.1.6	Grelha Quadrada Branca 100mm	un	18,00
2.1.7	Grelha Quadrada Alumínio 150mm	un	5,00
2.1.8	Joelho 45° Série Normal PVC 100mm	un	34,00
2.1.9	Joelho 45° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	45,00
2.1.10	Joelho 45° Série Normal PVC 50mm	un	19,00
2.1.11	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	45,00
2.1.12	Joelho 90° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	67,00
2.1.13	Joelho 90° Série Normal PVC 40x38mm com Anel de Borracha	un	54,00
2.1.14	Joelho 90° Série Normal PVC 50mm	un	27,00
2.1.15	Junção Simples Série Normal PVC 100mm	un	36,00
2.1.16	Junção Simples Série Normal PVC 100x50mm	un	24,00
2.1.17	Junção Simples Série Normal PVC 150x100mm	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



160

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1.18	Junção Simples Série Normal PVC 40mm com bolsas lisas	un	39,00
2.1.19	Junção Simples Série Normal PVC 50mm	un	2,00
2.1.20	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	153,00
2.1.21	Luva Simples Série Normal PVC 150mm	un	2,00
2.1.22	Luva Simples Série Normal PVC 50mm	un	41,00
2.1.23	Ralo quadrado montado 100mm x 53mm x 40mm PVC	un	36,00
2.1.24	Tê Série Normal PVC 100x50mm	un	10,00
2.1.25	Tubo de PVC Série Normal PVC 100mm	m	99,43
2.1.26	Tubo de PVC Série Normal PVC 150mm	m	2,10
2.1.27	Tubo de PVC Série Normal PVC 50mm	m	54,87
2.1.28	Tubo de PVC Série Normal PVC 40mm	m	107,38
2.1.29	Tampa Cega Redonda Branca PVC 100mm	un	2,00
2.1.30	Tampa Cega Redonda Branca PVC 150mm	un	2,00
2.1.31	Joelho 45° Série Normal PVC 75mm	un	5,00
2.1.32	Junção Simples Série Normal PVC 100x75mm	un	4,00
2.1.33	Luva Simples Série Normal PVC 75mm	un	5,00
2.1.34	Redução Excêntrica Série Normal PVC soldável 100x75mm	un	2,00
2.1.35	Tubo de PVC Série Normal PVC 75mm	m	7,92
2.1.36	Caixa de Inspeção de Concreto	un	13,00
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Joelho 90° PVC Soldável 25mm	un	172,00
2.2.2	Joelho 90° PVC Soldável 32mm	un	3,00
2.2.3	Joelho 90° PVC Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4"	un	152,00
2.2.4	Tê de Redução Soldável 32mm x 25mm	un	9,00
2.2.5	Tê PVC Soldável 25mm	un	134,00
2.2.6	Tê PVC Soldável 32mm	un	9,00
2.2.7	Tubo PVC Soldável 25mm	m	343,95
2.2.8	Tubo PVC Soldável 32mm	m	70,53
2.2.9	Bucha de Redução Soldável Curta Série Normal PVC 32x25mm	un	12,00
2.2.10	Registro de Gaveta Base 25mm	un	37,00
2.2.11	Registro de Esfera VS Compacto Soldável 32mm	un	6,00
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Joelho 90° Série Normal PVC PVC 100mm	un	30,00
2.3.2	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	20,00
2.3.3	Tubo de PVC Série Normal PVC 100mm	m	305,00
2.3.4	Ralo hemisférico tipo abacaxi Ø4"	un	
2.3.5	Calha em alumínio associado à fibra de vidro e= 0.8mm	m²	94,80
2.3.6	Suporte da calha em cantoneira de Abas Iguais 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" e parafuso c/ porca 5/16" x 1 1/2"	m	255,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm² 450/750V	m	6.026,00
3.1.2	Cabo auto extingüível # 4,0 mm² 450/750V	m	42,00
3.1.3	Cabo isolamento em EPR # 25mm² 0,6/1kV	m	560,00
3.1.4	Cabo isolamento em EPR # 35mm² 0,6/1kV	m	800,00
3.1.5	Cabo isolamento em EPR # 70mm² 0,6/1kV	m	770,00
3.1.6	Cabo auto extingüível # 6,0 mm² 450/750V	m	100,00
3.1.7	Cabo isolamento # 16mm² 450/750V	m	340,00
3.1.8	Cabo isolamento # 35mm² 450/750V	m	192,50

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





16/2

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto PVC ou polietileno rígido, roscável Ø ¾"	m	1.909,00
3.2.2	Eletroduto de PVC flexível Ø 1½"	m	674,00
3.2.3	Suporte de eletroduto e eletrocalha	un	955,00
3.3	QUADROS		
3.3.1	Quadro - QLF-QPE1	un	0,90
3.3.2	Quadro - QLF-QPE2	un	0,90
3.3.3	Quadro - QLF-QPE3	un	0,90
3.4	LUMINÁRIAS		
3.4.3	Luminária pendente ou de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em policarbonato injetado frisado de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em gel silicone contínuo e grau de proteção IP-65. Possui fechos em policarbonato (para cabos de Ø 6 a 12mm). Instalação em perfilado por suspensão tipo gancho I-14 (não inclusos). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	un	6,30
3.4.4	Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado.	un	6,30
3.4.5	Luminária de sobrepor, 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	un	2,80
3.4.7	Projeto de sobrepor com foco orientável, para 1 lâmpada vapor metálico bilateral de 70W. Corpo em alumínio injetado e pintura poliéster texturizada, com aletas de resfriamento. Refletor simétrico em alumínio martelado anodizado de alto brilho. Difusor em vidro plano temperado transparente. Não possui alojamento para equipamento auxiliar.	un	3,60
3.4.11	Luminária de embutir. Corpo em Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca - 4.300K. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório para 2 lâmpadas fluorescentes de 28W.	un	10,80
3.4.12	Luminária de sobrepor, 2 lâmpada fluorescente tubulares de 26W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor amarela - 3000k. Difusor em acrílico translúcido. Equipada com port-alâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	un	9,90
3.4.13	Luminária retangular de sobrepor, tipo projetor com foco orientável, para 1 lâmpada halógena bilateral de 400 w. Difusor em vidro plano temperado transparente.	un	25,58
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
3.5.1	Tomada Elétrica 2P+T 4x2" com espelho	un	105,30
3.5.2	Interruptor de 1 seção de 10A - 250V, com espelho 4x2"	un	12,60
3.5.3	Interruptor de 2 seção de 10A - 250V, com espelho 4x2"	un	0,90
3.5.4	Interruptor de 3W seção de 10A - 250V, com espelho 4x2"	un	1,80
3.5.5	Interruptor sensor de presença de embutir 10A - 250V	un	21,60
3.5.6	Caixa de passagem em PVC 4x4"	un	48,00
3.5.7	Caixa de passagem octogonal em PVC de 4x4"	un	36,00
3.5.8	Condulete montagem em várias direções, PVC	un	175,00
3.5.9	Caixa de passagem de alumínio 20x20cm	un	3,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Sesc

162

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.5.10	Tomada Elétrica 2P+T dupla com espelho 4x2"	un	0,90
3.5.11	Ponto de força tipo steck	un	1,00
4.0	SEGURANÇA - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO		
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		
4.1.1	Hidrante completo com caixa, registro, adaptador, mangueira conforme projeto	un	1,00
4.1.2	Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c para o combate do fogo das classes A, B e C com 6kg de carga	un	10,03
4.1.4	Tubo de Cobre 3" com conexões	m	12,00
4.2	ILUMINAÇÃO E DETECTORES		2,00
4.2.2	Detector de Fumaça tipo óptico	un	14,00
4.2.3	Eletroduto Galvanizado Ø ½", incluso conexões	m	100,50
4.2.4	Cabo blindado 2 x 1,5mm ²	m	400,00
5.0	TELEMÁTICA		
5.1	INSTALAÇÕES TELEFONICAS		
5.1.2	Cabo UTP Categoria 6 (CAT06)	m	43,00
5.1.3	Patch Cable CAT 06	m	18,00
5.1.6	Patch Panel 24 Portas	un	2,00
5.1.8	Eletroduto PVC Roscável Ø 1"	m	20,00
5.1.9	Rack Padrão 19" 12U	un	1,00
5.1.12	Caixa de Passagem em PVC 4x2"	un	4,00
6.0	SISTEMAS MECÂNICOS		
6.1	AR CONDICIONADO		
6.1.1	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ½"	m	23,00
6.1.2	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¾"	m	23,00
6.1.3	Isolante para Tubo de Cobre Ø ½" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	23,00
6.1.4	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¾" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	23,00
6.1.5	Tubo PVC Soldável Ø 40mm, incluso conexões	m	20,00
6.1.9	Bi Split 24000 Btu's	un	1,80
6.1.10	Cabo PP 4x2,5mm ²	m	46,00
6.1.12	Suporte para condensadora em cantoneira de aço pintado	un	2,00
6.1.14	Joelho PVC Soldável 90°	un	12,00
6.1.15	Joelho PVC Soldável 45°	un	6,00
6.1.16	Junção Simples Série Normal 40mm com Bolsas Lisas	un	1,00
7.0	SPDA		
7.1	DIVERSOS		
7.1.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm ²	m	400,00
7.1.7	riaste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	16,00
7.1.8	Solda Exotérmica	pç	7,00
	DRENAGEM		
1.0	DEMOLIÇÕES		
1.1	RETIRADA DE CALÇAMENTO	m ²	240,00
1.2	BOTA-FORA EM CAMINHAO BASCULANTE DMT=10 KM	m ³	30,00
2.0	DRENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO, AREIA E REATERRO		
2.1.1	LOCACAO TOPOGRAFICA DE REDE DE DRENAGEM	m	267,00
2.1.2	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS > 2,00 M	m ³	716,25
2.1.3	REATERRO MECANIZADO COM MATERIAL PROPRIA CAVA	m ³	110,50

SESC - Serviço Social do Comércio. CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas


Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



163

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1.4	BOTA-FORA EM CAMINHAO BASCULANTE DMT=10 KM	m ²	605,75
2.1.5	LASTRO DE 20 cm E COBERTURA DO TUBO COM AREIA ATÉ 60 CM ACIMA	m ³	435,98
2.2	POÇO DE VISITA 1, CAIXA DE COLETA DAS 2 MANILHAS		-
2.2.1	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 COM AÇO E GRAUT PARA CAIXA DE PASSAGEM	m ²	18,00
2.2.2	CONCRETO PARA ALMOFADA DE FUNDO E TAMPA	m ³	1,15
2.2.3	AÇO CA 50 PARA CAIXA E TAMPA	Kg	25,00
2.3	POÇO DE VISITA 2, 3, 4		-
2.3.1	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 14X19X19 COM AÇO E GRAUT PARA PESCOÇO APÓS CAPOEIRA ATÉ A TAMPA	M ²	40,00
2.3.2	CONCRETO PARA ALMOFADA DE FUNDO, CAPOEIRAS E TAMPA	M ³	8,50
2.3.3	AÇO CA 50 PARA PESCOÇO, CAPOEIRA E TAMPA	KG	80,00
2.4	PONTA DE ALA EM ALVENARIA DE PEDRA		-
2.4.1	PONTA DE ALA EM ALVENARIA DE PEDRA	M ³	3,20
2.4.2	CONCRETO PARA LAJE DE FUNDO	M ³	0,40
2.4.3	AÇO CA 50 PARA LAJE DE FUNDO	KG	30,00
2.4.4	PEDRA MATAÇÃO PARA DISSIPADOR DE ENERGIA	TON	1,00
3.0	MATERIAIS - BDI 16%		-
3.1	TUBO RIBB LOC 900 mm		-
3.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADOS 900MM	M	280,00
3.2	POÇO DE VISITA 2, 3, 4		-
3.2.1	TUBO RIB LOC STELL Ø 1500 MM PARA 4 PVS COM ALTURA APROXIMADA DE 1,60 M	M	6,40
3.2.2	FUROS DE 900 MM COM 2 VEDAÇÕES E 2 EMENDAS	UNID	8,00
	ADITIVO 4		
1.0	CIVIL (IMPLANTAÇÃO)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA		
1.1.1	Administração local da obra (incluso alimentação e transporte para todos os funcionários)	mes	3,00
1.1.2	Operação e manutenção do canteiro de obras	mês	3,00
2.0	MÓDULO EDUCACIONAL - SISTEMAS MECÂNICOS		
2.1	AR CONDICIONADO - ACRÉSCIMO		-
2.1.1	Dutos de Ar Condicionado em MPU	m ²	90,00
2.1	AR CONDICIONADO - CRÉDITO		-
2.1.1	Pino DX-36	un	90,00
2.1.2	Chapa Galvanizada # 22	m ²	90,00
3.0	MÓDULO ADMINISTRATIVO - SISTEMAS MECÂNICOS		
3.1	Dutos de Ar Condicionado em MPU		-
3.1.1	Dutos de Ar Condicionado em MPU	m ²	48,00
2.1	AR CONDICIONADO - CRÉDITO		-
2.1.1	Pino DX-36	un	64,00
2.1.2	Chapa Galvanizada # 22	m ²	48,00
5.0	CIVIL - QUADRA POLIESPORTIVA		
5.1	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA - ACRÉSCIMO		-

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SFSC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
5.1.1	Cobertura em telha metálica aço galvanizado pré pintada em 1 face, seção ondulada 0,43mm, tipo sanduiche com 2 telhas e entre as telhas EPS-17 de 30 mm	m²	1.879,93
2.1	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA - CRÉDITO		
2.1.1	Cobertura em telha metálica calandrada pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche	un	1.879,93
6.0	CIVIL - MÓDULO EDUCACIONAL		
6.1	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA - ACRÉSCIMO		
6.1.1	Cobertura em telha metálica aço galvanizado pré pintada em 1 face, seção ondulada 0,43mm, tipo sanduiche com 2 telhas e entre as telhas EPS-17 de 30 mm	m²	231,87
2.1	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA - CRÉDITO		
2.1.1	Cobertura em telha metálica calandrada pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche	un	231,87
1.0	QUADRA - PISO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
1.1	QUADRA - PISO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
1.1.1	Contrapiso conforme projeto	m²	751,10
1.1.2	Porcelanato (40x40cm) retificado	m²	422,01
1.1.3	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	16,12
1.1.4	Concreto afagado com com juntas em PVC	m²	281,83
1.1.5	Guia de concreto	m	120,00
1.1.6	Pintura para quadra	m²	44,40
1.1.7	Soleira em granito	m²	6,51
1.1.8	Peitoril em granito	m²	13,97
1.1.9	Lastro de brita h=10cm	m³	75,11
1.1.10	Base para pavimentação com brita graduada (h=7cm)	m³	94,58
1.1.11	Espaçador (treliça h= 8 cm)	m	1.379,35
1.1.12	Tela soldada Q 113, esp. 15 x 15 cm	m²	1.486,32
1.1.13	Aço CA-25, 12,5 mm, vergalhão	kg	140,75
1.1.14	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	135,12
1.1.15	Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano	m	-
1.1.16	Projeto de piso e detalhes	vb	461,54
1.1	QUADRA - PISO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS - CRÉDITOS		
1.1	Contrapiso conforme projeto	m²	- 2.018,87
1.2	Porcelanato (40x40cm) retificado	m²	- 422,01
1.3	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	- 16,12
1.4	Concreto afagado com com juntas em PVC	m²	- 1.580,74
1.5	Guia de concreto	m	- 120,00
1.6	Pintura para quadra	m²	- 44,40
1.7	Soleira em granito	m²	- 6,51
1.8	Peitoril em granito	m²	- 13,97
1.9	Lastro de brita h=10cm	m³	- 201,88
2.0	MÓDULO EDUCACIONAL - ALTERAÇÃO DA EXTREMIDADE DO CORREDOR		
2.1	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
2.1.1	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	7,68
2.1.2	Contrapiso conforme projeto	m²	7,68
2.1.3	Peitoril em granito	m²	0,38
2.2	PAREDES E REVESTIMENTOS	m²	

SFSC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.2.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	2,88
2.2.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	5,76
2.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	5,76
2.2.5	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m²	2,88
2.2.6	Rodameio em madeira	m	6,40
2.2.7	Pintura esmalte sintético para rodameio de madeira, duas demãos	m²	0,64
2.2.8	Pastilha de Porcelana Cor 1 - 5x5 cm	m²	7,07
2.3	ESQUADRIAS		
2.3.1	JA 27 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas de correr ,com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro. Dim 2,40x1,50m	m²	3,60
2.1	PAREDES E REVESTIMENTOS - CRÉDITOS		
2.1.1	Pastilha de Porcelana Cor 1 - 5x5 cm	m²	3,30
2.1	ESQUADRIAS - CRÉDITO		
2.1.1	GF02 - Grade de ferro telado com portões de 2 folhas de giro. Dim 2,40x2,15m	m²	5,16
3.0	MÓDULO EDUCACIONAL - CIVIL- ALTERAÇÃO DE COMBOGÓ POR ESQUADRIA		
3.1	ESQUADRIAS		
3.1.1	JA 29 - Esquadria de alumínio e vidro com 8 folhas e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 3,00x0,80m	m²	43,75
3.1	PAREDES E REVESTIMENTOS		
3.1.1	Pintura acrílica brilhante na cor gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	33,60
3.1	ESQUADRIAS - CRÉDITO		
3.1.1	Combogo de Concreto 20x20cm	m²	33,60
3.2	ITENS DIVERSIFICADOS - CRÉDITO		
3.2.1	Tela para cobogó	un	13,68
6.0	BAR E LANCHONETE - CIVIL		
6.1	ESQUADRIAS - SUBSTITUIÇÃO DO CAIXA E ALTERAÇÃO DA LANCHONETE		
6.1.1	JA-09 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 2,00x0,60m	m²	1,20
6.1.2	JA-07 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 1,5x0,60m	m²	0,90
6.2	PAREDES E REVESTIMENTOS	m²	-
6.2.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	1,20
6.2.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	2,40
6.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	-
6.2.5	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m²	2,40
6.2.6	Pelotril em granito	m²	0,24
6.3	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
6.3.1	Tomada elétrica 2P+T com espelho 4x2"	un	3,00
6.3.2	Caixa de passagem em PVC 4x4" / 4x2"	un	3,00
6.3.3	Deslocamento de Pontos Elétricos	un	3,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-00. Avenida Tancredo Neves, nº 1109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zv395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



[Assinatura]



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
7.0	BAR E LANCHONETE - SISTEMAS MECÂNICOS		
7.1	EXAUSTAO		
7.1.1	Exaustor axial Ø450mm, 3/4HP, 1740RPM, 6000M³/H, 82dBA, 3Ø380V, 20mmca	un	1,00
7.1.2	Instalação da coifa conforme projeto fornecido	vb	1,00
7.1.3	Fornecimento de coifa conforme projeto fornecido	unid	1,00
7.1.4	Porta de inspeção 0.60x0.30m devendo ser instalada na lateral do duto e construída no mesmo material do duto.	un	4,00
8.0	BAR E LANCHONETE - SISTEMAS MECÂNICOS - CRÉDITO		
8.1	EXAUSTAO - CRÉDITO		
8.1.1	Exaustor axial Ø300mm, 1/2HP, 1740RPM, 2700m³/h	un	2,00
8.1.2	Chapa em aço inox nº 20	m²	40,00
8.1.3	Chapa em aço inox nº 24	m²	7,00
8.1.4	Porta de inspeção 0.60x0.30m devendo ser instalada na lateral do duto e construída no mesmo material do duto.	un	3,00
8.1.5	Damper corta-fogo Ø 500mm resistente ao fogo durante 1 hora, com acionamento eletromecânico. Corpo (carcaça) em chapa de aço zincado, mecanismo de acionamento em aço galvanizado e aletas de fechamento com material re-fratário (silicato de cálcio).	un	0,20
8.1.6	Atuador elétrico para acionamento do damper corta fogo, Corpo em aço zincado; 50/60hz; controle por microprocessador; 220v, torque de 3,5nm, an-gulo de rotação até 95°; tempo de resposta do motor de 15s; proteção contra sobrecarga eletrônica de 0 a 95° de rotação; reinicialização automática após sobrecarga temporária.	un	1,00
8.1.7	Pino DX-36	cento	1,00
8.1.8	Filtro inerciais em chapa de aço inox nº24	un	4,00
8.1.9	Conjunto de parafuso, porca e arruela tipo s10	un	18,00
8.1.10	Cantoneira abas iguais 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	m	19,00
8.1.11	Cabo blindado 2 x 1,5mm²	m	4,00
8.1.12	Tirante roscavel 3/16"	m	9,00
8.1.13	Interruptor de sobrepor para acionamento do exaustor (incluso caixa de instalação)	un	1,00
8.1.14	Eletroduto de aço galvanizado Ø1/2"	m	4,00
8.1.15	Abraçadeira tipo "u" em aço inox Ø 1/2"	un	4,00
8.1.16	Tela de proteção em aço inox fio 16 awg malha 18mm	m²	0,20
8.0	QUADRA POLIESPORTIVA - CIVIL		
8.1	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		
8.1.1	Forro em gesso acartonado com pintura (circulações)		343,72
9.0	QUADRA POLIESPORTIVA - CIVIL - CRÉDITO		
9.1	PAREDES E REVESTIMENTOS - CRÉDITO		
9.1.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	52,20
9.1.1	Cerâmica branco (25x33,5cm)	m²	52,20
9.1.2	Emassamento PVA, duas demãos	m²	12,18
9.1.3	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	12,18
10.0	QUADRA POLIESPORTIVA - CIVIL REVESTIMENTO DOS TUBOS DE DESCIDA DE AGUA PLUVIAL DA QUADRA		
10.1	PAREDES E REVESTIMENTOS		
10.1.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em	m²	81,60

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 6º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	argamassa traço 1:4		
10.1.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	81,60
10.1.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	16,32
10.1.4	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	65,28
10.1.5	Pastilha de porcelana cor 2 (5x5cm) para fachada	m²	16,32
10.1.6	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos	m²	26,11
10.1.7	Emassamento PVA, duas demãos	m²	65,28
13.0	MÓDULO EDUCACIONAL - ESTRUTURA DE CONCRETO DO RECREIO (MÓDULO EDUCACIONAL) - PROJETO REPETIDO DE JACOBINA		
13.1	ESTRUTURA		
13.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	116,55
13.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	872,30
13.1.3	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	12,68
13.1.4	Controle Tecnológico do Concreto	m³	12,68
1.1	ESTACAS - ACRÉSCIMOS		
1.1.1	Cravação de estaca metálica 1 Ø 3 .1/2", incluso corte e emenda	m	1.584,00
1.1.2	Cravação de estaca metálica 2 Ø 3 .1/2", incluso corte e emenda	m	528,00
1.1.3	Mobilização e desmobilização de Equipamentos	unid.	2,00
1.2	BLOCO DE ANCORAGEM + TOCOS DE PILAR		
1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m³	115,12
1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	181,16
1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	212,44
1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	4.020,93
1.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=35MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	65,28
1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	65,28
1.9	Concreto usinado 12MPa	m³	10,74
1.1	ESTACAS - CRÉDITOS		
2.1	Reaterro Compactado em Fundação	m³	- 346,96
2.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	- 596,52
2.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	- 313,76
2.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	- 3.902,73
2.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	- 16,35
2.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	- 178,67
2.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	- 178,67
2.8	Concreto usinado 12MPa	m³	- 19,03
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA MÓDULO CULTURAL - ACRÉSCIMOS		
2.1	Administração local da obra (incluso alimentação e transporte) - Escola e Portaria	mês	2,00
2.2	Operação e manutenção do canteiro de obras - Escola e Portaria	mês	2,00
7.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA MÓDULO ADMINISTRATIVO - ACRÉSCIMOS		

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Sesc

163

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1	Administração local da obra (incluso alimentação e transporte) - Escola e Portaria	mês	1,00
2.2	Operação e manutenção do canteiro de obras - Escola e Portaria	mês	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA - CRÉDITOS		
3.1	Administração local da obra (incluso alimentação e transporte) - Escola e Portaria	mês	1,83
3.2	Operação e manutenção do canteiro de obras - Escola e Portaria	mês	1,83
2.0	TELEMÁTICA - PORTARIA		
1.1.	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - RACK PROVISÓRIO PARA FUNCIONAR O EDUCACIONAL		
1.1.1	Patch Panel cat6 24 portas	un	1,00
1.1.2	Dio A 270p 24 fibras	un	2,00
1.1.3	Rack Padrão 8 Us	un	1,00
1.1.4	Cabo de fibra ótica com 6 fibras	m	127,00
1.1.5	Swith HP 1920 24 g j9924A	m	1,00
1.1.6	Voice panel 30 posições	un	1,00
1.2	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - PONTO PARA PONTO ELETRÔNICO		
1.2.1	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45, com tampa, para caixa 4x2"	un	1,00
1.2.2	Eletroduto de PVC roscável Ø 3/4" com conexões	m	1,00
1.2.3	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	1,00
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PONTO PARA PONTO ELETRÔNICO		
1.3.1	Tomada Elétrica 2P+T com espelho 4x2"	un	1,00
1.3.2	Eletroduto de PVC roscável Ø 3/4" com conexões	m	1,00
1.3.3	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	1,00
2.0	TELEMÁTICA - PONTOS DAS SALAS DE AULA INFÂNTIL		
2.1	DEMOLIÇÕES		
2.1.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS	m²	5,36
2.1.2	Demolição de revestimento cerâmico ou Azulejo	m²	1,74
2.2	PAREDES E REVESTIMENTOS		
2.2.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	5,36
2.2.2	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	59,29
2.2.3	Emassamento PVA, duas demãos	m²	2,00
2.2.4	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m²	2,01
2.3	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
2.3.1	Suporte de eletroduto e eletrocalha	un	9,00
2.3.2	Eletroduto PVC ou polietileno rígido , roscável Ø 3/4"	m	24,00
2.3.3	Eletrocalha perfurada 50x50 cm aço galvanizado	m	8,50
2.4	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
2.4.1	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	3,00
2.4.2	Eletroduto PVC ou polietileno rígido , roscável Ø 3/4"	m	24,00
2.4.3	Cabo UTP Categoria 6 (CAT 06)	m	251,00
2.4.4	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45, com tampa, para caixa 4x2"	un	3,00
2.0	TELEMÁTICA - PONTOS DAS SALAS DE AULA		
3.1	DEMOLIÇÕES		
3.1.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS	m²	6,48
3.2	PAREDES E REVESTIMENTOS		
3.2.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	6,48
3.2.2	Emassamento PVA, duas demãos	m²	6,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	12,96
3.3	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
3.3.1	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	18,00
3.3.2	Eletroduto PVC ou polietileno rígido , roscável Ø 3/4"	m	32,40
5.0	PONTOS DE TOMADA PARA BEBEDOUROS DO CORREDOR		
5.1	DEMOLIÇÕES		
5.1.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS	m ²	0,80
5.1.2	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m ²	0,90
5.2	CIVIL		
5.2.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m ²	0,80
5.2.2	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m ²	0,90
5.3	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
5.3.1	Eletroduto PVC ou polietileno rígido , roscável Ø 3/4"	m	3,00
5.3.2	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	3,00
1.3.1	Tomada Elétrica 2P+T com espelho 4x2"	un	3,00
7.0	IMPLANTAÇÃO (SUBESTAÇÃO) - TROCA DA PORTA DO GERADOR		
7.1	ESQUADRIAS - SUBESTAÇÃO		
7.1.3	Portão de ferro. Dim.: 1,60x2,50m	UN.	1,00
ADITIVO 8 - CASA DE BOMBAS, SUPORTE DE LUMINÁRIAS, ILUMINAÇÃO EXTERNA, LAJE DO ADMINISTRATIVO, PORTAS DO ADMINISTRATIVO			
1.0	CIVIL - CASA DE BOMBAS DE AGUA FRIA E ESGOTO		
1.1.	ESTRUTURA CONCRETO		
1.1.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	10,00
1.1.2	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	0,56
1.1.3	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	0,56
1.2	FUNDAÇÃO		
1.2.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM	m ²	2,12
1.2.2	Reaterro compactado em fundação	m ³	1,00
1.2.3	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m ³	0,42
1.2.4	Impermeabilização de Fundação	m ²	3,18
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
1.3.1	Concreto afagado com juntas em PVC	m ²	5,50
1.3.2	Passoio cimentado	m ²	1,35
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
1.4.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM	m ²	16,03
1.4.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para muro de arrimo	m ²	30,74
1.4.3	Reboco para muro de arrimo com argamassa de traço 1:3:0,1 (CIMENTO, AREIA-HIDROFUGO) 2CM espessura 5mm para muro de arrimo	m ²	30,74
1.4.4	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, incluindo fundo selador	m ²	30,74
1.5	FORRO / COBERTURA		
1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	5,50
1.5.2	Laje Premoldada incluindo escoramento e ferragem negativa	m ²	7,00
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	Grade de ferro teiado com portões de 1 folha de giro. Dim 0,80x1,65m	m ²	1,32
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.7.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m ²	7,00
1.7.2	Cimentado despolado	m ²	7,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encor tra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas


[Assinatura]


Sesc

730

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.0	SUPORES DE LUMINÁRIAS DOS MÓDULOS EDUCACIONAL		
2.1	ESTRUTURA DE SUPORTE DE LUMINÁRIAS	UN.	145,00
3.0	SUPORES DE LUMINÁRIAS DOS MÓDULOS EDUCACIONAL		
2.1	ESTRUTURA DE SUPORTE DE LUMINÁRIAS	UN.	58,00
4.0	ALTERAÇÃO DE LAJES PREMOLDADAS DO MÓDULO ADMINISTRATIVO - TABELA ENVIADA PELA TERA		
4.0	CIVIL		
4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	343,00
5.0	IMPLANTACÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA		
5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO AREA EXTERNA		
5.1.1	CABOS		
5.1.2	Cabo isolamento em EPR # 4,0mm² 0,6/1kv	m	1.900,80
5.1.3	Cabo isolamento em EPR # 6,0mm² 0,5/1kv	m	4.060,22
5.2	Cabo isolamento em EPR # 10mm² 0,6/1kv	m	943,44
5.2	LUMINÁRIAS		
5.2.1	Luminária de três pétalas com lâmpada vapor metalico de 150W com reator, capacitor e ignitor, fixada em poste metálico de 9m	un	4,00
5.2.2	Luminária de duas pétalas com lâmpada vapor metalico de 150W com reator, capacitor e ignitor, fixada em poste metálico de 9m	un	1,00
5.2.3	Luminária de uma pétalas com lâmpada vapor metalico de 150W com reator, capacitor e ignitor, fixada em poste metálico de 9m	un	1,00

Alagoinhas BA, 06 de Março de 2017.


 CARLOS DE SOUZA ANDRADE
 CPF 035755195-87
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL - SESC


 TONY KLEBER DE JESUS SANTANA
 CPF 901027385 72
 Eng.º Civil e Fiscal de Obra do SESC – Serviço Social do Comércio

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
 12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150095131

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

1. Responsável Técnico

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA

RNP: 050071448-7

Registro: 000011221-0

2. Contratante

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: EDF, CASA DO COMERCIO

Cidade: SALVADOR

País: Brasil

Telefone: (71) 3273-8713

Contrato: BA-2015-OB-003

Valor: R\$ 19.507,141,49

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

CPF/CNPJ: 03.591.002/0001-90

Nº: 1109

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

UF: BA

CEP: 41820021

Email: engenharia@sescbahia.com.br

Celebrado em: 03/08/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 01/06/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AVENIDA AIRTON SENNA

Complemento:

Cidade: ALAGOINHAS

Telefone: (71) 3273-8713

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Data de Início: 17/08/2015

Finalidade: Cultural

Bairro: ALAGOINHAS VELHA

UF: BA

CPF/CNPJ: 03.591.002/0001-90

Nº: S/N

CEP: 48030640

Email: engenharia@sescbahia.com.br

Longitude: 0

Previsão de término: 03/11/2016

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS => #101 - ESCOLA	1.859,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS => #101 - EDIF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	7.281,57	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => ESTRUTURAS E CONCRETOS => #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.101,40	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => ESTRUTURAS E CONCRETOS => #110 - ESTRUTURA METALICA	5.768,28	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM => #127 - TERRAPLENAGEM	34.214,51	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS => SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS => #178 - PISCINAS	578,58	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS => #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	3.445,92	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS => #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA	1.082,56	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SESC EM ALAGOINHAS, CONSTITUÍDO DE ESCOLA, TEATRO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO COM PAI CO, PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA, PRÉDIOS DE APOIO E URBANIZAÇÃO.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150095131

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

17

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA - CPF: 917.738.065-72

Local _____ de _____ de _____
data

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - CNPJ: 03.591.002/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 67,68**

Pago em: 23/10/2015

Nosso Número: **45026082**

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

17

17



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160045326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20150095131
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

1. Responsável Técnico

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA

RNP: 050071448-7

Registro: 000011221-0

2. Contratante

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: EDF, CASA DO COMERCIO

Cidade: SALVADOR

País: Brasil

Telefone: (71) 3273-8713

Contrato: BA-2015-OB-003

Valor: R\$ 19.784.366,33

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

CPF/CNPJ: 03.591.002/0001-90

Nº: 1109

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

UF: BA

CEP: 41820021

Email: engenharia@sescbahia.com.br

Celebrado em: 03/08/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 01/06/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AVENIDA AIRTON SENNA

Complemento:

Cidade: ALAGOINHAS

Telefone: (71) 3273-8713

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 17/08/2015

Finalidade: Cultural

Bairro: ALAGOINHAS VELHA

UF: BA

CPF/CNPJ: 03.591.002/0001-90

Nº: S/N

CEP: 48030640

Email: engenharia@sescbahia.com.br

Previsão de término: 03/02/2017

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA	1.659,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAIS MISÚOS E ESPECIAIS > #101 - EDP, MATERIAIS MISÚOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	7.281,57	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.101,40	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA	5.768,28	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM	34.214,51	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM	280,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #179 - PISCINAS	578,58	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	3.445,92	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITÓRIO, TEATRO OU CINEMA	1.002,50	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SESC EM ALAGOINHAS, CONSTITUÍDO DE ESCOLA, TEATRO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO COM PALCO, PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA, PRÉDIOS DE APOIO E URBANIZAÇÃO. ADITIVO DE VALOR E DE PRAZO.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://cma-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yy6zD
Impresso em: 12/09/2017 às 16:40:08 por: adapt, ip: 177.136.189.78

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160045326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20150095131
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA - CPF: 917.738.065-72

Local

data

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - CNPJ: 03.591.002/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 04/04/2016

Nosso Número: 45755898

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160091832

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160045326
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

1. Responsável Técnico

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA**

RNP: **050071448-7**

Registro: **000011221-0**

2. Contratante

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: **EDF, CASA DO COMÉRCIO**

Cidade: **SALVADOR**

País: **Brasil**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Contrato: **BA-2015-OB-003**

Valor: **R\$ 20.006,117,66**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **1109**

Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**

UF: **BA**

CEP: **41820021**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Celebrado em: **03/08/2015**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

Data da Situação: **01/06/2017**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA AIRTON SENNA

Complemento:

Cidade: **ALAGOINHAS**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: **17/08/2015**

Finalidade:

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **S/N**

Bairro: **ALAGOINHAS VELHA**

UF: **BA**

CEP: **48030640**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Previsão de término: **03/02/2017**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS => #101 - ESCOLA	1,659,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS => #101 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	7,281,57	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => ESTRUTURAS E CONCRETOS => #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2,101,40	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => ESTRUTURAS E CONCRETOS => #110 - ESTRUTURA METALICA	5,768,28	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM => #127 - TERRAPLENAGEM	40,112,56	m²
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM => #128 - DRENAGEM	280,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS => SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS => #179 - PISCINAS	578,58	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS => #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	3,445,92	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS => #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA	1,002,50	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SESC EM ALAGOINHAS, CONSTITUÍDO DE ESCOLA, TEATRO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO COM PALCO, PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA, PRÉDIOS DE APOIO E URBANIZAÇÃO. ADITIVO DE VALOR DE R\$ 223.749,33

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160091832

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160045326
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA - CPF: 917.738.065-72

Local

data

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - CNPJ: 03.591.002/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Pago em: **05/07/2016**

Nosso Número: **46021176**

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d50Za
Impresso em: 12/09/2017 às 16:40:10 por: adapt, ip: 177.136.189.78



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160176867

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160091832
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

1. Responsável Técnico

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA**

RNP: **050071448-7**

Registro: **000011221-0**

2. Contratante

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: **EDF, CASA DO COMERCIO**

Cidade: **SALVADOR**

País: **Brasil**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Contrato: **BA-2015-OB-003**

Valor: **R\$ 21.095.449,95**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **1109**

Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**

UF: **BA**

CEP: **41820021**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Celebrado em: **03/08/2015**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

Data da Situação: **01/06/2017**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA AIRTON SENNA

Complemento:

Cidade: **ALAGOINHAS**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **17/08/2015**

Finalidade:

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **S/N**

Bairro: **ALAGOINHAS VELHA**

UF: **BA**

CEP: **48030640**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Previsão de término: **02/09/2017**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS => #101 - ESCOLA	1.859,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS => #101 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	7.281,57	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => ESTRUTURAS E CONCRETOS => #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.101,40	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => ESTRUTURAS E CONCRETOS => #110 - ESTRUTURA METALICA	5.768,28	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM => #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2.112,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM => #127 - TERRAPLENAGEM	40.112,56	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM => #128 - DRENAGEM	280,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS => SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS => #179 - PISCINAS	578,58	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS => #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	3.445,92	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 => CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO => EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS => #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA	1.082,56	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SESC EM ALAGOINHAS, CONSTITUÍDO DE ESCOLA, TEATRO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO COM PALCO, PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA, PRÉDIOS DE APOIO E URBANIZAÇÃO, ADITIVO DE VALOR DE R\$ 1.087.332,29. SERVIÇOS EXTRAS DE FUNDAÇÃO PROFUNDA EM ESTACA METÁLICA NO TEATRO, PISO EM CONCRETO ARMADO NA QUADRA, ENTRE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160176867

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160091832
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

OUTROS SERVIÇOS DE MENOR RELEVÂNCIA. ADITIVO DE PRAZO DE 221 DIAS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA - CPF: 917.738.065-72

Local

data

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - CNPJ: 03.591.002/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 14/12/2015

Nosso Número: 46440400

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170012072

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160176867
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

1. Responsável Técnico

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA

RNP: 050071448-7

Registro: 000011221-0

2. Contratante

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: EDF. CASA DO COMERCIO

Cidade: SALVADOR

País: Brasil

Telefone: (71) 3273-8713

Contrato: BA-2015-OB-003

Valor: R\$ 21.171.056,65

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Email: engenharia@sescbahia.com.br

Celebrado em: 03/08/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

CPF/CNPJ: 03.591.002/0001-90

Nº: 1109

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES

UF: BA

CEP: 41820021

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 01/06/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AVENIDA AIRTON SENNA

Complemento:

Cidade: ALAGOINHAS

Telefone: (71) 3273-8713

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 17/08/2015

Finalidade:

Email: engenharia@sescbahia.com.br

Previsão de término: 02/09/2017

CPF/CNPJ: 03.591.002/0001-90

Nº: S/N

Bairro: ALAGOINHAS VELHA

UF: BA

CEP: 48030640

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA	1.659,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #101 - EDP. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	7.281,57	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.101,40	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA	5.768,28	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2.112,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM	40.112,56	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM	280,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #179 - PISCINAS	578,58	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	3.445,92	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITÓRIO, TEATRO OU CINEMA	1.082,56	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SESC EM ALAGOINHAS, CONSTITUÍDO DE ESCOLA, TEATRO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO COM PALCO, PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA, PRÉDIOS DE APOIO E URBANIZAÇÃO. ADITIVO DE VALOR DE R\$ 75.608,70. SERVIÇOS EXTRAS DE INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS, ESTRUTURAS DE CONCRETO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170012072

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160176867
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA - CPF: 917.738.065-72

Local

data

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - CNPJ: 03.591.062/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 09/02/2017

Nosso Número: 46711065

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

19/8

Resultado DAJE

Detalhes do DAJE

DAJE	0034.002.185639	Data de emissão	21/07/2021	Hora de emissão	14:49:01
Valor da DAJE	R\$ 22,72	Quantidade DAJE	1	Data de vencimento	26/07/2021
Novo Código do Cartório	0034	Denominação do Cartório	PROTESTO DE TÍTULOS / FEIRA DE SANTANA		
Código do tipo do ato	15040	Valor do Ato	R\$ 18,62		
Comarca	FEIRA DE SANTANA				
Tipo de Daje	DAJE PRINCIPAL				
Descrição tipo do ato	III - CERTIDOES POR NOME: A) PELA PRIMEIRA PAGINA				
Contribuinte	CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÕES PEDRA EIRELI				
Endereço	RUA ARNOLD SILVA,34				
CPF / CNPJ	13261417000150				
Situação	NÃO PAGO				
Status Transferência	NÃO HÁ TRANSFERÊNCIAS PARA ESTE DAJE.				
Daje Bloqueado	NÃO				
Observação					

Custas Adicionais

Cód. do tipo do ato adicional	Descrição do tipo do ato adicional	Valor ato adicional	Quantidade	Valor total do ato adicional
15059	III - CERTIDOES POR NOME: B) POR PAGINA SUBSEQUENTE	R\$ 4,10	1	R\$ 4,10

Nova Consulta

Impressão 2a via





CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 2498/2010

Página 1 de 3

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : EMERSON ANDRADE CRUZ
Número da Carteira : BA 25433/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Eletricista

Número ART : BA0000025433000293 Série: A
Data de Anotação : 25/09/2006
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : AMIL PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
Nome Contratante : ATACADÃO DISTR.COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Nome Proprietário : ATACADÃO DISTR.COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Endereço da Obra : AV BARROS REIS, 1.555- BARROS REIS
Valor Obra/Serviço : R\$ 15.500,00
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 10/11/2006
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Data de início : 01/05/2006 Término : 30/09/2006

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****
Atividade : MANUTENCAO Quantidade: 550
Descrição: SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA
Nível: ATUACAO Unidade: VOLT(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****
Atividade : MANUTENCAO Quantidade: 1100
Descrição: SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA
Nível: ATUACAO Unidade: VOLT(S)

*****Informações Complementares*****
Manutenção corretiva e preventiva de grupo gerador 550 kva e transformador 1100 kva.

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 1 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.



SALVADOR/BA 13/10/2010

Maria da Graça C. Silva Freitas
MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 2498/2010

Página 2 de 3

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



ATESTADO TÉCNICO

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 24982010
Folha N° 3 de 3

Maria da Graça Calhau
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Atestamos para os devidos fins que o **ENGENHEIRO EMERSON ANDRADE CRUZ**, Registro 25.443-D, residente na Av. Luiz Viana, s/n° - condomínio Pq. Lagoa Verde - bl P -ap.03 - Salvador/BA, executou dentro do prazo das normas técnicas os seguintes serviços:

Manutenção corretiva e preventiva com cobertura de risco em subestação abrigada em transformadores à óleo de 1.100kva, rede primária 13.8kva, e rede secundária 220/127v, com intertravamento do grupo gerador de 550kva.

Os serviços foram realizados em nossa filial do ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA no período do dia 01 de maio a 30 de setembro de 2006.

São Paulo, 11 de outubro de 2006

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 24982010, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Maria das Graças Calhau de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COM. E IND. LTDA.
JOHN KENEDY OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR DE OBRAS

Emerson Andrade Cruz
CREA - 25.443-D.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 90303/2021
Emissão: 09/04/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Z1aD5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: VINICIUS DE ARAUJO PEDRA ✓

Registro: 0505526034

CPF: 835.316.295-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)

Data de registro: 10/03/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL ✓

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA

Data de Formação: 22/02/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0010027718

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Data Início: 29/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ANTONIO CARLOS B SIMÕES NETO EIRELI ME

Registro: 0010099271

CNPJ: 27.447.163/0001-73

Data Início: 14/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 90305/2021
Emissão: 09/04/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 71w9D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO

Registro: 0501736344

CPF: 977.441.235-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/02/2007

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01,02,03,04,06 E 08 DO ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, REFERENTE A PONTES, AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS.

Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Feira de Santana

Data de Formação: 18/01/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ANTONIO CARLOS B SIMÕES NETO EIRELI ME

Registro: 0010009271

CNPJ: 27.447.163/0001-73

Data Início: 17/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0010000718

CNPJ: 23.033.347/0001-88

Data Início: 13/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 87259/2021
Emissão: 30/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: aCx49

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Registro: 0500714487

CPF: 917.738.065-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/01/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Feira de Santana

Data de Formação: 18/01/2003

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Registro: 0010180205

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Data Início: 31/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: D. M. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI

Registro: 0000259050

CNPJ: 10.635.063/0001-36

Data Início: 28/10/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP

Registro: 0010029907

CNPJ: 18.527.818/0001-20

Data Início: 06/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 92570/2021
Emissão: 22/04/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: y5cYC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: EMERSON ANDRADE CRUZ

Registro: 0500259739

CPF: 289.532.905-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/03/1993

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE GOVERNADOR VALADARES

Data de Formação: 12/07/1991

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Data de Formação: 07/08/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

À Comissão Permanente de Licitações

Concorrência Pública nº 01/2020

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório Concorrência Pública nº 01/2021 em cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais:

- a) **Engenheiro Civil / Responsável Técnico**
 - Vinicius de Araújo Pedra -CREA 54199
- b) **Engenheiro Civil / Responsável Técnico:**
 - Antonio Carlos B. Simões Neto – crea050173634-4
- c) **Engenheiro Civil / Responsável Técnico:**
 - Luiz Gustavo Rocha de Souza- crea 38845
- d) **Engenheiro Civil /Eletricista - crea25433**
 - Emerson Andrade Cruz
- e) **técnico de segurança no trabalho:**
 - Neimar Queiroz dos santos
- f) **mestre de obras:**
 - Josemi Francisco Leite de Carvalho
- g) **almoxarife:**
 - Tiago D'Anunciação Boaventura
- h) **auxiliar de escritório:**
 - Keline Santos Amorim
- a) **Vigilância noturna**
 - Marivaldo Santos da Silva

Representante legal da empresa Pedra Construtora Ltda
Vinicius de Araújo Pedra

23.033.387/0001-88
PEDRA CONSTRUTORA LTDA

A **Pedra Construtora Ltda** inscrita no CNPJ 23.033.387/0001-88, sediada a rua Barão de Cotegipe 257 centro, Feira de Santana – Bahia Tel 75 3021-0794 e-mail: licitacao@pedraconstrutora.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, empresa localizada na Rua Barão de Cotejipe nº 257 centro - Feira de Santana BA, CEP 44001-170, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.033.387/0001-88

CONTRATADO: **Emerson Andrade Cruz**, pessoa física, residente e domiciliado no Condomínio Lagoa Verde 1153, bloco P, Aptº 03 Paralela, CEP 41730-140 Salvador Bahia, portador do CPF nº 289.532.905-20, RG nº Identidade 1436285 SSP-Ba e Crea 25433 BA. RPN 0500259739.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços indicado pela CONTRATADA.

Cláusula 2ª. O presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em:

* engenheiro Eletricista / engenheiro Segurança do Trabalho.

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO prestará seus serviços por tempo indeterminado a partir da data de assinatura do contrato.

Parágrafo Segundo: Fica O CONTRATANTE ciente que, todo e qualquer serviço que não esteja incluso neste Contrato, será obrigatoriamente cobrado à parte.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª: O CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os equipamentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de prestação de serviço.

DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª. Pela prestação dos serviços acertados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal entre R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que deverá ser pago até o dia 05 (cinco) do mês subsequente.

Sendo a carga horária de 06 horas/dias de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 as 14:00 horas.

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

Cláusula 5ª. O presente contrato vigorará a partir de 01/10/2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante pré-aviso de 15 (quinze) dias, por escrito.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Feira de Santana.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor.

Feira de Santana, 01/10/2020.

Emerson Andrade Cruz
CONTRATADO

RECONHECIMENTO
NO VERSO

PEDRA CONSTRUTORA LTDA
Vinicius de Araújo Pedra / responsável legal
CONTRATANTE

**Tabelionato do 1º Ofício de Notas
de Feira de Santana - Bahia**
Lucy Silva Oliveira - Tabelião
Rua Castro Alves, nº 1524, Centro, CEP: 44.003-201, Feira de Santana - BA - Telefone: (75) 3021-1275 - E-mail: 1oficiodenotas@gmail.com

Reconheço por Semelhança 0001 firma(s) de:
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
Emol: R\$2,61 Fie: R\$1,85 FEC: R\$0,71 Def: R\$0,07
PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,40
Selo(s): 0040.AB850836 - 0
Em Testemunho () da verdade.
ALINE DOS SANTOS SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
FEIRA DE SANTANA - BA 30/04/2021

1º OFÍCIO DE NOTAS
Aline dos Santos Silva
Escritor(a) Autorizada



2º Tabelionato de Notas de Salvador - BA
Av. Paralela, nº 8544, Shopping Paralela. CEP: 41730-101 • Tel: (71) 3013-3026

Reconheço por Semelhança 0001 firma(s) de:
EMERSON ANDRADE CRUZ - 2603
Emol: R\$2,61 Fie: R\$1,85 FEC: R\$0,71 Def: R\$0,07
PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,40
Selo(s): 1602.AB499244-5
Em Testemunho () da verdade.
AYALA FRANCIELE SANTOS DIAS - Escrivente
SALVADOR - BA 22/02/2021
Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade

2º TABELIONATO DE NOTAS
Ayala Franciele Santos Dias
ESCREVENTE



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PEDRA CONSTRUTORA LTDA, empresa localizada na Rua Barão de Cotegipe nº 257 centro - Feira de Santana BA, CEP 44001-170, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.033.387/0001-88

CONTRATADO: Emerson Andrade Cruz, pessoa física, residente e domiciliado no Condomínio Lagoa Verde 1153, bloco P, Aptº 03 Paralela, CEP 41730-140 Salvador Bahia, portador do CPF nº 289.532.905-20, RG nº Identidade 1436285 SSP-Ba e Crea 25433 BA. RPN 0500259739.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços indicado pela CONTRATADA.

Cláusula 2ª. O presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em:

* engenheiro Eletricista / engenheiro Segurança do Trabalho.

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO prestará seus serviços por tempo indeterminado a partir da data de assinatura do contrato.

Parágrafo Segundo: Fica O CONTRATANTE ciente que, todo e qualquer serviço que não esteja incluso neste Contrato, será obrigatoriamente cobrado à parte.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª: O CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os equipamentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de prestação de serviço.

DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª. Pela prestação dos serviços acertados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal entre R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que deverá ser pago até o dia 05 (cinco) do mês subsequente.

Sendo a carga horária de 06 horas/dias de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 as 14:00 horas.

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

Cláusula 5ª. O presente contrato vigorará a partir de 01/10/2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante pré-aviso de 15 (quinze) dias, por escrito.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

DO FORO


Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Feira de Santana.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor.

Feira de Santana, 01/10/2020.


Emerson Andrade Cruz
CONTRATADO

RECONHECIMENTO
NO VERSO


PEDRA CONSTRUTORA LTDA
Vinicius de Araújo Pedra / responsável legal
CONTRATANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Tabelionato do 1º Ofício de Notas
de Feira de Santana - Bahia**

Rua Castro Alves, nº 1524, Centro, CEP: 44.003-201, Feira de Santana - BA • Telefone: (75) 3021-1275 • E-mail: 1oficiodenotas@gmail.com

Reconheço por Semelhança 0001 firma(s) de:

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA

Emol: R\$2,61 Fie: R\$1,85 FEC: R\$0,71 Def: R\$0,07

PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,40

Selo(s): 0040.AB950836-0

Em Testemunho () da verdade.

ALINE DOS SANTOS SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
FEIRA DE SANTANA - BA 30/04/2021

[Handwritten signature]
1º OFÍCIO DE NOTAS
Aline dos Santos Silva
Escrivente Autorizada



[Handwritten signature]
1º OFÍCIO DE NOTAS
Aline dos Santos Silva
Escrivente Autorizada

2º Tabelionato de Notas de Salvador - BA

Av. Paralela, nº 8544, Shopping Paralela. CEP: 41730-101 • Tel: (71) 3013-3026

Reconheço por Semelhança 0001 firma(s) de:

EMERSON ANDRADE CRUZ - 2803

Emol: R\$2,61 Fie: R\$1,85 FEC: R\$0,71 Def: R\$0,07

PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,40

Selo(s): 1602.AB499244-5

Em Testemunho () da verdade.

AYALA FRANCIELE SANTOS DIAS - Escrivente
SALVADOR - BA 22/02/2021

Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade

2º TABELIONATO DE NOTAS
Ayala Franciele Santos Dias
ESCREVENTE



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, empresa localizada na Rua Barão de Cotegipe nº 257 centro - Feira de Santana BA, CEP 44001-170, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.033.387/0001-88

CONTRATADO: **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA**, pessoa física, residente e domiciliado AV LUIS VIANA, 6312, PARALELA, CEP 41730101, SALVADOR BA, portador do CPF nº 91773806572, RG nº Identidade 5038087 SSP-Ba e Crea 38845 BA. RPN 0500714487

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços indicado pela CONTRATADA.

Cláusula 2ª. O presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em:

* engenheiro civil/ engenheiro Segurança do Trabalho.

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO prestará seus serviços por tempo indeterminado a partir da data de assinatura do contrato.

Parágrafo Segundo: Fica O CONTRATANTE ciente que, todo e qualquer serviço que não esteja incluso neste Contrato, será obrigatoriamente cobrado à parte.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª: O CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os equipamentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de prestação de serviço.

DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª. Pela prestação dos serviços acertados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal entre R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que deverá ser pago até o dia 05 (cinco) do mês subsequente.

Sendo a carga horária de 06 horas/dias de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 as 14:00 horas.

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

Cláusula 5ª. O presente contrato vigorará a partir de 01/10/2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante pré-aviso de 15 (quinze) dias, por escrito.

CONDIÇÕES GERAIS


Cláusula 6ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.


DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Feira de Santana.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor.

Feira de Santana, 01/10/2020.


LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
CONTRATADO


PEDRA CONSTRUTORA LTDA
Vinicius de Araújo Pedra / responsável legal
CONTRATANTE

AUTENTICADA

AUTENTICADA





AUTENTICADO

**Tabelionato do 1º Ofício de Notas
de Feira de Santana - Bahia**
Lucy Silva Oliveira - Tabeliã
Rua Castro Alves, nº 1524, Centro, CEP: 44.003-291, Feira de Santana - BA - Telefone: (75) 3021-1275 - E-mail: 1oficiodenotas@gmail.com

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do documento frente e verso apresentado.
Emol: R\$5,22 Fir: R\$3,70 FEC: R\$1,43 Del: R\$0,14
PGE: R\$0,21 MP: R\$0,11 Total: R\$10,80
Selo(s): 0040.AB847567 - 4 0040.AB847568 - 2 [SELO3]

1º OFÍCIO DE NOTAS
Aline dos Santos Silva
Escrevente Autorizado

ALINE DOS SANTOS SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
FEIRA DE SANTANA - BA 30/04/2021
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO
E COM O SELO DE AUTENTICIDADE



1º OFÍCIO DE NOTAS
Aline dos Santos Silva
Escrevente Autorizado

**Tabelionato do 1º Ofício de Notas
de Feira de Santana - Bahia**
Lucy Silva Oliveira - Tabeliã
Rua Castro Alves, nº 1524, Centro, CEP: 44.003-291, Feira de Santana - BA - Telefone: (75) 3021-1275 - E-mail: 1oficiodenotas@gmail.com

Reconheço por Semelhança 0001 firma(s) de:
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
Emol: R\$2,61 Fir: R\$1,85 FEC: R\$0,71 Del: R\$0,07
PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,40
Selo(s): 0040.AB850835 - 1

1º OFÍCIO DE NOTAS
Aline dos Santos Silva
Escrevente Autorizado

Em Testemunho () de verdade.
ALINE DOS SANTOS SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
FEIRA DE SANTANA - BA 30/04/2021



1º OFÍCIO DE NOTAS
Aline dos Santos Silva
Escrevente Autorizado


AUTENTICADO

CONTRATO Nº 005/2021

Contrato de Prestação de Serviço entre a empresa Pedra Construtora e o Técnico em Segurança do Trabalho sr. Neimar Queiroz dos Santos.

CONTRATANTE: PEDRA CONSTRUTORA, Pessoa Jurídica, com Sede à Rua Barão de Cotegipe, Centro nº 257 - em Feira de Santana / BA. - CNPJ. 23.033.387/0001-88, neste ato representado pelo Sr. Antonio Carlos B. Simoes Neto, portadora do CPF 977.441.235-459, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO (A): NEIMAR QUEIROZ DOS SANTOS – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, portadora do CPF 011.895.465,23, residente na PC Joao Marinho Falcão 24 Chácara São Cosme, Feira de Santana Bahia, CEP: 44070-500, denominada CONTRATADA, será regido pelas cláusulas e condições a seguir:

CABE À CONTRATADA:

*** CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A contratada se obriga e prestar serviços na área de SEGURANÇA DO TRABALHO.

I - A contratante permitirá a contratado acesso às instalações da instituição, cumprindo a carga horária de nove horas, das 07:00hs à 17:00hs nos dias (segunda, quinta-feira), e das 07:00 as 16:00 as sexta-feira, para o desempenho do trabalho ao qual se propõe.

*** CLÁUSULA SEGUNDA:**

Os serviços em que a contratada se obriga a desenvolver são inerentes ao que estabelece as Normas Regulamentadoras da Portaria n. 3.214

I - A Contratada se responsabilizará em orientar corretamente os quesitos inerentes a NR-6 (EPI - Equipamento de Proteção Individual) no que se refere aos tipos de EPI que melhor se adaptem aos tipos de trabalho desenvolvidos pela Contratante.

II - A Contratada se encarregará de comunicar a Contratante no que se referem às irregularidades no uso dos EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, cumprindo as determinações planejadas quanto a uso do mesmo conforme política de segurança implementada pela contratante.

III - A Contratada deve orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção.

IV - A contratada deverá elaborar as ordens de serviço e investigação dos acidentes de trabalho;

V - A Contratada deverá ministrar os treinamentos / palestras previstos no PPRA;

VI - A Contratada deverá Informar o empregador, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização;

VII - A Contratada deverá informar aos trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização;

CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada deverá analisar o PPRA e o PCMSO, e acompanhar as medidas preventivas nelas solicitadas.

*** CLÁUSULA QUARTA:**

A Contratada receberá mensalmente a importância de **R\$ 1.744,00 (um mil setecentos e quarenta e quatro reais)** por mês, pagos até o quinto dia útil de cada mês, através da conta a ser informada pela contratante.

*** CLÁUSULA QUINTA:**

O prazo de validade mínima do presente contrato é por tempo indeterminado

CABE À CONTRATANTE:

*** CLÁUSULA PRIMEIRA:**


I - Fornecer as condições necessárias para que a CONTRATADA possa realizar perfeitamente as atividades relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;

II – Responsabilizar pela comunicação em tempo hábil dos serviços a serem executados, para que ocorra o planejamento por parte da Contratada;


Salvador / BA, 19 de julho de 2021.



Contratante
Pedra Construtora



Contratada
Neimar Queiroz dos Santos
Técnico em Segurança do Trabalho





República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
051014246-0


Nome
NEIMAR QUEIROZ DOS SANTOS

Filiação
ITAMAR NATALICIO QUEIROZ DOS SANTOS
MARIA ANITA QUEIROZ DOS SANTOS

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
012.895.485-23 **11634596-90 ESP/BA** **A+**

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
26/08/1981 **ABADIÂNICA** **AL** **BRASILEIRA**

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-BA **11/11/2011** **14/10/2011**

Ass. Presidente


Registro no Crea
71876





Título Profissional
Técnico de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional
Neimar Queiroz dos Santos

0002344800

Este como Documento de Identidade e tem Fe Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6706 de 27/05/75)

G

sl

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, empresa localizada na Rua Barão de Cotegipe 257 centro - Feira de Santana BA, CEP 44001-170, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.033.387/0001-88

CONTRATADO: Josemi Francisco Leite de Carvalho, pessoa física, residente e domiciliado na Rua do Conselho 02 A, 1 andar, Feira X – Feira de Santana BA, portador do CPF nº 008.897.125-22.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços pela CONTRATADA, na área de Engenharia Civil.

Cláusula 2ª. O presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em:

- Mestre de obras.

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO prestará seus serviços por tempo indeterminado a partir da data de assinatura do contrato.

Subcláusula primeira: No caso de haver interesse de prorrogação do contrato, as partes deverão se manifestar no prazo máximo de 10(dez) dias úteis do término do contrato.

Subcláusula segunda - Para prorrogação do contrato, será necessário realizar a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de não-renovação do contrato.

Parágrafo segundo: Fica O CONTRATANTE ciente que, todo e qualquer serviço que não esteja incluso neste Contrato, será obrigatoriamente cobrado à parte.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª: O CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os equipamentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de prestação de serviço.

DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª. Pela prestação dos serviços acertados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal entre R\$ 2.904,85 (dois mil novecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Sendo a carga horária de 44 horas semanais.

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

Cláusula 5ª. O presente contrato vigorará a partir de 05/02/2021, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante pré-aviso de 15 (quinze) dias, por escrito.


CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Feira de Santana.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor. Feira de Santana, 05/02/2021


Josemi Francisco Leite de Carvalho
CONTRATADO


PEDRA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATANTE

AUTENTICADA



**Tabellionato do 1º Ofício de Notas
de Feira de Santana - Bahia**

Lucy Silva Oliveira - Tabelião
Rua Castro Alves, nº 2534, Centro, CEP: 44.003-201, Feira de Santana - BA - Telefone: (75) 3021-1275 - E-mail: 1oficiodenotas@gmail.com

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do
documentocópia simplex apresentado.

Emol: R\$2,61 Fix: R\$1,85 FEC: R\$0,71 Def: R\$0,07

PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,40

Selo(s): 0040.AB846218 - 1 [SELO3]

ALINE DOS SANTOS SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO
FEIRA DE SANTANA - BA 30/04/2021
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO
E COM O SELO DE AUTENTICIDADE

1º OFÍCIO DE NOTAS

Aline dos Santos Silva

Escritorizado



1º OFÍCIO DE NOTAS

Aline dos Santos Silva

Escritor Autorizado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, empresa localizada na Rua Barão de Cotegipe 257 centro - Feira de Santana BA, CEP 44001-170, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.033.387/0001-88

CONTRATADO: **Tiago D anunciação Boaventura**, pessoa física, residente e domiciliado na Rua Senador Quintino 1166, Bairro Olhos D'água - Feira de Santana BA, portador do CPF nº 045.989.025-58, RG nº Identidade 13.093.221-39 SSP-Ba.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços pela CONTRATADA, na área de Engenharia Civil.

Cláusula 2ª. O presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em:

- AUMOXARIFE

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO prestará seus serviços por tempo indeterminado a partir da data de assinatura do contrato.

Subcláusula primeira: No caso de haver interesse de prorrogação do contrato, as partes deverão se manifestar no prazo máximo de 10(dez) dias úteis do término do contrato.

Subcláusula segunda - Para prorrogação do contrato, será necessário realizar a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de não-renovação do contrato.

Parágrafo segundo: Fica O CONTRATANTE ciente que, todo e qualquer serviço que não esteja incluso neste Contrato, será obrigatoriamente cobrado à parte.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª: O CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os equipamentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de prestação de serviço.

DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª. Pela prestação dos serviços acertados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal entre R\$ 1.849,00 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais). Sendo a carga horária de 44 horas semanais.

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

Cláusula 5ª. O presente contrato vigorará a partir de 03/05/2021, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante pré-aviso de 15 (quinze) dias, por escrito.


CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Feira de Santana.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor. Feira de Santana, 03/05/2021


Tiago D anunciação Boaventura
CONTRATADO


PEDRA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATANTE



QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

KELINE SANTOS AMORIM

FILIAÇÃO..... VALFREDO ALVES AMORIM
MARIA DA GLORIA SANTOS AMORIM
NASCIMENTO..... 25/08/1907 SEXO: FEMININO
ESTADO CIVIL... SOLTEIRO
NATURALIDADE: FEIRA DE SANTANA - BA
DOCUMENTO..... C.N. 5275 LV A 22 FLS 119 - 11/09/1997 - CM FEIRA DE
SANTANA - FEIRA DE SANTANA - BA
LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF..... 074.447.945-29 CNH.....
TÍT. ELEITOR: SEÇÃO: ZONA:

LOCAL/DATA DE EMISSÃO: GRTE FEIRA DE SANTANA/BA - 27/06/2013

for Silva
for Maria Lúcia Costa Simões
Secretaria Regional de Trabalho
e Emprego - Bahia

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO	DATA DE NASC. DE	PARA	DOCUMENTO
_____	____/____/____	____/____/____	_____
ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR			
NOME	DOCUMENTO	NOME	DOCUMENTO
_____	_____	_____	_____
ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR			
NOME	DOCUMENTO	NOME	DOCUMENTO
_____	_____	_____	_____
ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR			
NOME	DOCUMENTO	NOME	DOCUMENTO
_____	_____	_____	_____
ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR			

TRABALHADOR

Esta é sua Carteira de Trabalho - CTPS, instituída pelo então Presidente Getúlio Vargas, por intermédio do Decreto nº. 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1945 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la. Cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ENTRE AS PORTAS MTE: WWW.MTE.GOV.BR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

164.18807.55-4

NÚMERO

3286574

SÉRIE

0040

UF

BA

Helene Santos Amorim
ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



USO SOLO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

108/1



PEDRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 23.043.387/0001-34

DETALHES

ANOTAÇÕES

GRÁFICOS

Período Trabalhado

21/08/2020 - ABERTO

Endereço do Empregador

RUA BARAO DE COTEGIPE, 257 CEP 44003-165 -
SERRARIA BRASIL - FEIRA DE SANTANA/BA

Ocupação Inicial

4110-05 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL

Salário de Contratação

1.200,00

Remuneração Inicial

R\$ 1.200,00

Última Remuneração Informada

R\$ 1.363,82 (06/2021)

PIS/PASEP

164.188.0755-4

Relação de Trabalho

Empregado

Tipo de Movimentação



20/08

✓

el

TERMO DE COMPROMISSO

Prezados Senhores,

Declaro que **AUTORIZO** a indicação de meu nome para a composição do quadro técnico da empresa **PEDRA CONSTRUTORA LTDA.**, para fins de habilitação no processo de licitação Concorrência nº 02/2021 T.R.E - BA . Ainda, **ASSUMO O COMPROMISSO** de permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para fiel e exata execução contratual.

Atenciosamente,

Feira de Santana, 27 de julho de 2021.


Keline Santos Amorim
Auxiliar Administrativo
CPF nº 074.447945-29



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, empresa localizada na Rua Barão de Cotegipe 257 centro - Feira de Santana BA, CEP 44001-170, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.033.387/0001-88

CONTRATADO: **Marivaldo santos da Silva**, pessoa física, residente e domiciliado na Rua Cassia 175 rua nova, - Feira de Santana BA, portador do CPF nº 002.903.685-29, RG nº Identidade 57.435.808-0 SSP-Ba .

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços pela CONTRATADA, na área de Engenharia Civil.

Cláusula 2ª. O presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em:

- VIGIA NOTURNO.

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO prestará seus serviços por tempo indeterminado a partir da data de assinatura do contrato.

Subcláusula primeira: No caso de haver interesse de prorrogação do contrato, as partes deverão se manifestar no prazo máximo de 10(dez) dias úteis do término do contrato.

Subcláusula segunda - Para prorrogação do contrato, será necessário realizar a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de não-renovação do contrato.

Parágrafo segundo: Fica O CONTRATANTE ciente que, todo e qualquer serviço que não esteja incluso neste Contrato, será obrigatoriamente cobrado à parte.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª: O CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os equipamentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de prestação de serviço.

DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª. Pela prestação dos serviços acertados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal entre R\$ 1.680,72 (um mil seiscentos e oitenta reais e setenta e dois centavos). Sendo a carga horária de 44 horas semanais.

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

Cláusula 5ª. O presente contrato vigorará a partir de 01/07/2019, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante pré-aviso de 15 (quinze) dias, por escrito.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Feira de Santana.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor. Feira de Santana, 01/06/2018

Marivaldo santos da Silva
CONTRATADO

PEDRA CONSTRUTORA LTDA
CONTRATANTE

CONCORRÊNCIA 01/2020


DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, não possui em nosso quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei n.º 9.854/99).

Salvador, 30 julho de 2021


Vinicius de Araujo Pedra
CPF 835.316.295-49

Representante legal da empresa


Vinicius de Araujo Pedra
Eng. Civil
CREA 54199
23.033.387/0001-88
PEDRA CONSTRUTORA LTDA
RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257
CENTRO - CEP: 44.001-170
FEIRA DE SANTANA - BA





VB

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.033.387/0001-88 DUNS®: 94****30
Razão Social: PEDRA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: PEDRA CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/09/2021
FGTS	Validade:	07/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/12/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/08/2021
Receita Municipal	Validade:	30/08/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/07/2021 16:28

CPF: 835.316.295-49 Nome: VINICIUS DE ARAUJO PEDRA

Ass: _____

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 23.033.387/0001-88
Razão Social: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA BARAO DE COTEGIPE, 257 - SERRARIA BRASIL - Feira de Santana / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.


Emitido em: 07/07/2021 16:29

1 de 1

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

Pedra Construtora Ltda, CNPJ nº 23.033.387/0001-88, estabelecida no(a) rua Barão de Cotegipe nº 257 Serraria Brasil Feira de Santana Bahia, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Vinicius de Araújo Pedra, casado, engenheiro civil / representante legal, portador(a) de CI/RG nº 11.123.506-59, CPF nº 835.316.295-49, DECLARA, para fins de habilitação na Concorrência nº 001/2018 e em cumprimento à exigência contida no art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, que inexistente fato superveniente impeditivo à sua habilitação.

Salvador 30 de Julho de 2021


Representante legal da empresa
Vinicius de Araújo Pedra
23.033.387/0001-88
PEDRA CONSTRUTORA LTDA
RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257
FEIRA DE SANTANA, BA
CNPJ 23.033.387/0001-88
Eng. Civil
CREA 54195