JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

Anexo A
Orcamento estimativo



Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Orcamento Sintético Global (GLOBAL)
DATA BASE - REGIAO: Salvador/BA (MES: 02/2021)

Data:17/05/2021

OBRA:  REFORMA SEDE TRE TOTAL NAO DESONERADO Bancos BD.I.: Encargos
22,88% Sociais
LOCAL : Primeira Avenida, 150, CAB - Salvador / Bahia, SINAPI - 02/2021 B.D.l.Dif.: Néo
’ CEP: 41.745-901 - Bahia 15,28% Desonerado:
SBC - 02/2021 - Horista:
Bahia 114,02%
ORSE-02/2021 - Mensalista:
Sergipe 70,79%
Orgamento Sintético
Item Banco | Descricéo Und Quant. | Valor Unit Total
com BDI
1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$
1.410.965,49
1.1 DESPESAS COM PESSOAL R$
1.348.506,03
111 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM MES 18 R$ R$
ENCARGOS COMPLEMENTARES 20.051,37 360.924,66
112 SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1485| R$ 115,59 R$
COMPLEMENTARES 171.651,15
113 SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM | MES 18| R$7.233,38 R$
ENCARGOS COMPLEMENTARES 130.200,84
114 SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS MES 18| R$9.358,83 R$
COMPLEMENTARES 168.458,94
1.15 SINAPI | ELETROTECNICO COM ENCARGOS H 1080 R$ 36,77 | R$39.711,60
COMPLEMENTARES
1.1.6 SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS MES 18| R$4.937,63 | R$88.877,34
COMPLEMENTARES
1.1.7 SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS MES 18| R$3.553,95| R$63.971,10
COMPLEMENTARES
1.1.8 SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS H 5280 R$ 26,76 R$
COMPLEMENTARES 141.292,80
1.1.9 SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS H 80 R$39,06| R$3.124,80
COMPLEMENTARES
1.1.10 SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS H 80 R$ 16,79 | R$1.343,20
COMPLEMENTARES
1.1.11 Proprio | ENGENHEIRO DE SEGURANGCA COM H 504| R$111,51| R$56.201,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1.12 Proprio | ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS H 660 | R$109,68| R$ 72.388,80
COMPLEMENTARES
1.1.13 Proprio | ENCARREGADO DE HIDRAULICA COM MES 8| R$6.294,97 | R$50.359,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.2 DESPESA DE CONSUMO GERAL R$ 4.861,08
1.2.1 Proprio | CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO MES 18 R$ 81,87 | R$1.473,66
1.2.2 Préprio | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA MES 18| R$107,75| R$1.939,50
1.2.3 Proprio | CONSUMO DE MEDICAMENTO PRIMEIRO MES 18 R$80,44| R$1.447,92
SOCORRO
1.3 LIMPEZA PERMANENTE R$ 57.598,38
131 Proprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MES 18| R$3.199,91 | R$57.598,38




2 DESPESAS GERAISDE R$
CANTEIRO/MANUTENCAO/CONSUMO 573.674,05
2.1 CANTEIRO DE OBRA/MOBILIZACAO R$ 7.787,75
211 Proprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO M2 3| R$431,29| R$1.293,87
GALVANIZADO
212 Proprio | MOBILIZACAO DA OBRA REFORMA SEDE UN 1| R$6.493,88| R$6.493,88
2.2 TAXAS E IMPOSTOS R$ 10.934,25
221 Proprio | ART'S UN 5| R$287,46| R$1.437,30
222 Proprio | HABITE-SE (REFORMA SEDE) M2 141746 R$0,67| R$9.496,95
2.3 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO R$ 4.191,43
231 Proprio | PCMAT UND 1| R$2.672,64| R$2.672,64
232 Proprio | PCMSO UND 1| R$1.518,79| R$1.518,79
2.4 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS R$
188.830,24
24.1 Proprio | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO M2 3750 R$ 13,78 | R$51.675,00
TIPO FACHADEIRO, COM ESCADA DE
MARINHEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM
242 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANDAIME, MES 12| R$6.561,05| R$ 78.732,60
CONFORME PROJETO A SER ELABORADO PELA
EMPRESA CONTRATADA COM A RESPECTIVA
ART
244 SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE CHP 50| R$208,92| R$ 10.446,00
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
245 Proprio | PLATAFORMA ARTICULADA ALTURA MAX H 220| R$139,28| R$30.641,60
20M
246 Proprio | LOCACAO DE DUTO PARA ESCOAMENTO DE M/MES 64| R$270,86| R$ 17.335,04
ENTULHO
25 INSTALACOES PROVISORIAS R$
361.930,38
251 SINAPI | EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM m2 40,5| R$1.109,17 | R$ 44.921,38
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016
252 Préprio | ISOLAMENTO DA OBRA COM FITA PLASTICA M 200 R$28,39| R$5.678,00
ZEBRADA EM CONES DE SINALIZACAO EM
PVC H=70/76CM
253 SINAPI | EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE m2 200| R$ 960,50 R$
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 192.100,00
NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
254 SINAPI | EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE m2 56,3| R$66854| R$37.638,80
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016
255 SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 48585| R$ 148,21 | R$ 72.007,82
256 SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA m2 80 R$80,36| R$6.428,80
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL
E REAPROVEITAMENTO DE 2X
257 SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1| R$2.42062| R$2.42062
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
2.5.8 Préprio | LIGACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1| R$734,96 R$ 734,96




3 PREDIO PRINCIPAL R$
12.200.940,44
31 COBERTURA E ESQUADRIAS DE FACHADA R$
3.745.895,57
3.1.1 TELHAS R$
1.120.272,46
3111 Préprio | REMOGAO DE TELHA METALICA SEM M2 | 3172,86 R$ 4,74 | R$15.039,35
REAPROVEITAMENTO
3112 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHA DE M2 77215 R$179,76 R$
ALUMINIO ONDULADA ALCOA, RETA (TEP-01) 138.801,68
3113 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHA DE M2 [262126| R$179,76 R$
ALUMINIO ONDULADA ALCOA, CALANDRADA 471.197,69
PRE-PINTADA (TEP-01)
3114 Préprio | APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL, SOBRE M2 [311286| R$3577 R$
TELHAS METALICAS, INCUSIVE 111.347,00
FORNECIMENTO DO MATERIAL
3115 Proprio | CALANDRAGEM DE TELHA METALICA M2 [2621,26| R$18,43| R$48.309,82
3116 Proprio | PINTURA ELETROSTATICA EM TELHAS M2 [333541| R$43,00 R$
METALICAS 143.422,63
3117 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERCAS M 2328| R$162,95| R$37.934,76
PARA FIXACAO DA TELHA (TCP-01)
3118 Proprio | LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA DE ACO INOX M 2416| R$1191| R$287745
3.1.1.9 Préprio | PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPOXI, me 399847 R$1752| R$70.053,19
FUNDO PREPARADOR, EM 1 DEMAO
3.1.1.10 Préprio | PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM me 399847 R$20,33| R$81.288,89
POLIURETANO EM TELHA - 2 DEMAOS
312 FORROS R$
1.329.086,59
3121 Préprio | REMOCAO DE FORRO METALICO SEM M2 [298233| R$1255| R$37.428,24
REAPROVEITAMENTO
3.1.22 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 [292105| R$43253 R$
ALUMINIO , PRE-PINTADO, VAO DE SHED 1.263.441,75
20X25 MM, 820 X 2345 MM (FOP-01)
3.1.2.3 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 30,05| R$41428| R$12.449,11
ALUMINIO, PRE-PINTADO, VAO DE SHED 20X25
MM, 820 X 3000 MM (FOP-01)
3.1.24 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 3806| R$41428| R$15.767,49
ALUMINIO PRE-PINTADO DE SHED 820 X 3000
MM (FOS-01)
3.1.3 ARREMATE DE FORRO R$
147.030,96
3131 Préprio | REMOGCAO DE ARREMATE METALICOS DO M [123523| R$2264| R$27.96560
FORRO
3.1.32 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 916,17| R$9580| R$87.769,08
CENTRAL DE FORRO CALANDRADO 3000 MM ,
PRE-PINTADO (FOP-03) - PRE-PINTADO
3133 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 6506| R$46,15| R$3.00251
LATERAL DE FORRO CALANDRADO 3000 MM
(FOP-02) - PRE-PINTADO
3.1.34 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE M 241,6| R$117,11| R$ 28.293,77
ARREMATE INFERIOR DE FORRO 3000 MM
(FOP-06) - PRE-PINTADO
3.1.4 FECHAMENTO DE TRELICA R$ 64.704,70
3141 Préprio | REMOCAO DE FECHAMENTOS METALICOS M 302 R$924| R$279048
3.1.42 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 604| R$14853| R$8.97121

FECHAMENTO EM ALUMINIO MODELO M1,
2500 MM (FCP-05/6) - PRE-PINTADO




3.1.4.3 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 60,4| R$188,19| R$ 11.366,67
FECHAMENTO EM ALUMINIO MODELO M2,
2500 MM (FCP-03/04) - PRE-PINTADO
3.1.4.4 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 181,2| R$229,45| R$ 41.576,34
FECHAMENTO EM ALUMINIO MODELO M3 A
M5, 2500 MM (FCP-01/02) - PRE-PINTADO
3.15 RUFO DE TELHA SUPERIOR R$ 51.169,66
3.15.1 Proprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS 302 R$4,16 | R$1.256,32
3.15.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO COM 60,4| R$177,84| R$10.741,53
LUVA, PRE-PINTADOS, EM ALUMINIO TELHA
MODELO M1, 2500 MM(RCP-05/06)
3.153 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO COM 60,4| R$177,84| R$10.741,53
LUVA EM ALUMINIO TELHA MODELO M2, 2500
MM (RCP-03/04) - PRE-PINTADO
3.1.54 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO COM 181,2| R$156,90 | R$ 28.430,28
LUVA EM ALUMINIO TELHA MODELO M3/M5,
2500 MM (RCP-01/02) - PRE-PINTADO
3.1.6 RUFO TELHA LATERAL R$ 31.316,56
3.1.6.1 Préprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS 214,29 R$ 4,16 R$ 891,44
3.1.6.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 3342 R$134,28| R$4.487,63
LATERAL DE TELHA COM LUVA, PRE-
PINTADOS EM ALUMINIO CALANDRADO M1
(RCP 07/08)
3.1.6.3 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CALCO DO 33,42 R$49,38| R$1.650,27
RUFO LATERAL DO M1 (RCP 09) - PRE-
PINTADOS
3.1.6.4 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 4983 | R$13428| R$6.691,17
LATERAL DE TELHA COM LUVA EM ALUMINIO
M2 (RCP 07/08) - PRE-PINTADO
3.1.65 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 131,04 R$134,28| R$ 17.596,05
LATERAL COM LUVA DE TELHA EM ALUMINIO
M3 A M5 (RCP 07/08) - PRE-PINTADO
3.1.7 RUFO PINGADEIRA R$ 30.572,66
3.1.7.1 Proprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS 302 R$4,16| R$1.256,32
3.1.7.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 60,4 R$48,25| R$2.914,30
PINGADEIRA MODELO M1, 2500 MM (PCP-05/06)
- PRE-PINTADOS
3.1.7.3 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 60,4| R$109,28| R$6.600,51
PINGADEIRA MODELO M2, 2500 MM (PCP-03/04)
- PRE-PINTADO
3.1.7.4 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO 181,2| R$109,28| R$ 19.801,53
PINGADEIRA MODELO M3 A M5, 2500 MM (PCP-
01/02) - PRE-PINTADO
3.1.8 REDUTOR DE VELOCIDADE R$ 60.723,30
3.1.8.1 Préprio | REMOCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE 603,2 R$9,67| R$5.832,94
METALICOS
3.1.8.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REDUTOR 5432 R$101,05| R$54.890,36
MODELO BL. PRINCIPAL, 3000 MM (RCP-10/11) -
PRE-PINTADO
3.1.9 FECHAMENTO LATERAL DA VIGA (PRE- R$
PINTADAS) 183.785,50
3.1.9.1 Proprio | REMOCAO DE FECHAMENTOS METALICOS 861,6 R$9,24| R$7.961,18
3.1.9.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 145| R$128,58 | R$ 18.644,10

FECHAMENTO LATERAL DE SHED CAPA
INFERIOR ALUMINIO (FEP 05) - PRE-PINTADOS




3.1.93

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
FECHAMENTO LATERAL DE SHED CAPA
SUPERIOR ALUMINIO (FEP 05) - PRE-PINTADOS

60

R$ 128,58

R$ 7.714,80

3.194

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
FECHAMENTO LATERAL DE VIGA SUPERIOR
EM ALUMINIO, (FEP-07) - PRE-PRINTADAS

200

R$ 138,41

R$ 27.682,00

3.1.95

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
FECHAMENTO LATERAL DE VIGA INFERIOR
EM ALUMINIO, (FEP-08) - PRE-PINTADAS

130

R$ 236,22

R$ 30.708,60

3.1.9.6

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
FECHAMENTO DE FACHADA SUPERIOR
FRONTAL E POSTERIOR ALUMINIO (FEP 09) -
PRE-PINTADAS

120,8

R$ 277,10

R$ 33.473,68

3.1.9.7

Proprio

FORNECIMENTO E MONTGEM DE
FECHAMENTO VIGA FACHADA FRONTAL E
POSTERIOR (FEP-10) - PRE-PINTADAS

120,8

R$ 369,31

R$ 44.612,64

3.1.9.8

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
FECHAMENTO LATERAL SE SHED CAPA
SUPERIOR ALUMINIO (FEP 04) - PRE-PINTADOS

105

R$ 123,70

R$ 12.988,50

3.1.10

SEPTOS(PINTURA E FABRICACAO DE
COMPONENTES)

R$ 59.799,26

3.1.101

Proprio

REMOCAO DE SEPTOS METALICAS

UN

50

R$ 66,46

R$ 3.323,00

3.1.10.2

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M1 DIREITO (SSP-17)

UN

14

R$ 400,95

R$ 5.613,30

3.1.10.3

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M1 ESQUERDO (SSP-17)

UN

14

R$ 400,92

R$ 5.612,88

3.1.10.4

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M2 DIREITO (SSP-13)

UN

R$ 473,44

R$ 2.367,20

3.1.10.5

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M2 ESQUERDO (SSP-13)

UN

R$ 473,44

R$ 2.367,20

3.1.10.6

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M3 A M5 DIREITO (SSP-09)

UN

12

R$ 463,71

R$ 5.564,52

3.1.10.7

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPTOS
GALV. MODELO M3 A M5 ESQUERDO (SSP-09)

UN

12

R$ 463,71

R$ 5.564,52

3.1.10.8

Proprio

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

M?2

575,87

R$ 11,91

R$ 6.858,61

3.1.10.9

Proprio

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

M?2

575,87

R$ 39,12

R$ 22.528,03

3.1.11

ESQUADRIA DE SHED

R$ 49.595,54

3.1.111

Proprio

PERFIL HORIZONTAL GALV. (ESP-01),
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

283,28

R$ 73,75

R$ 20.891,90

3.1.11.2

Proprio

PERFIL HORIZONTAL INTERMEDIARIO GALV.
(ESP-02), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

56,64

R$ 82,13

R$ 4.651,84

3.1.113

Proprio

ARREMATE VERTICAL GALYV. (ESP-05),
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

93,54

R$ 68,67

R$ 6.423,39

3.1.11.4

Proprio

PERFIL HORIZONTAL SUPERIOR GALV. (ESP-
03), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

107,98

R$ 51,03

R$ 5.510,21

3.1.115

Proprio

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

M2

309,77

R$ 39,12

R$ 12.118,20

3.1.12

ESQUADRIA DE PASSADICO

R$ 50.217,59

31121

Proprio

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

M?2

984,08

R$ 11,91

R$ 11.720,39




3.1.12.2 Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 984,08| R$39,12| R$38.497,20
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
3.1.13 ESQUADRIA DE FACHADA RS 48.863,38
31131 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEITORIL M 90| R$146,81| R$13.212,90
INTERNO GALYV. (EFP-01)
31132 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 57| R$6574| R$3.74718
SUPERIOR GALYV. (EFP-07)
31133 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TRAVESSA M 54| R$11446| R$6.180,84
SUPERIOR GALYV. (EFP-03)
31134 Proprio | FORNECIMENTO DE MONTANTE VERTICAL M 54| R$107,13| R$5.785,02
INTERNO COM BAGUETE GALV. (EFP-09 E 11)
31135 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 21| R$8481| R$1.78101
DE CHEGADA NO PILAR (EFP-13)
31136 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TAMPA EM M 21| R$92,12| R$193452
PILAR (EFP-14)
31137 Proprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE M2 317,89| R$1191| R$3.786,06
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.
31138 Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 31789| R$39,12| R$ 1243585
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
3.1.14 BRISES METALICOS R$
159.686,02
3.1.14.1 Proprio | REMOCAO DE BRISES METALICOS UN 1689 | R$22,24| R$ 37.563,36
31142 Proprio | LAVAGEM MANUAL DE PECAS METALICAS M2 | 1044,08 R$833| R$8.697,18
31143 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRISES UN 30| R$337,57| R$10.127,10
EXTERNO GALV. (BFP-01/02)
31144 Proprio | REASSENTAMENTO DE BRISES METALICOS UN 1669 | R$37,42| R$62.453,98
3.1.145 Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 [104408| R$39,12| R$40.844,40
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
3.1.15 CARGAS E TRANSPORTES R$
104.968,96
3.1.15.1 SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE mé  [1251,12| R$2151| R$26.911,59
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
MANUAIS)
3.1.15.1 Préprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM M?  [1251,12] R$29,27 | R$36.620,28
CAMINHAO BASCULANTE 10M3
3.1.15.2 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 21581,8 R$ 1,92 | R$ 41.437,09
DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
3.1.16 VIDROS SHED R$
137.314,10
3.1.16.1 SINAPI [ VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, m2 12089 | R$292,27 | R$ 35.332,52
ESPESSURA 5MM
3.1.16.1 Proprio | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, m2 113,82 R$895,99 R$
DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM(CADA 101.981,58
CAMADA e=3MM) INSTALADO
3.1.17 RECUPERACAO DA MARQUISE DE ENTRADA R$ 51.048,04
DO PREDIO PRINCIPAL
3.117.1 Proprio | REMOGAO DE FORRO METALICO SEM M2 4365| R$1255| R$547,80

REAPROVEITAMENTO




3.1.17.2 Préprio | REMOGAO DE TELHA METALICA SEM M2 43,65 R$4,74|  R$ 206,90
REAPROVEITAMENTO

3.1.17.3 Proprio | REMOGAO DE ARREMATE METALICOS DO M 2| R$22,64 R$ 45,28
FORRO

3.1.17.4 Préprio | REMOGAO DE RUFOS METALICOS M 2 R$ 4,16 R$ 8,32

31175 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHA DE M2 4802| R$179,76| R$8.632,07
ALUMINIO ONDULADA ALCOA, CALANDRADA
PRE-PINTADA (TEP-01)

31176 Préprio | FORNECIMENTO E MONTGEM DE FORRO EM M2 4365| R$46546| R$20.317,32
ALUMINIO MARQUISE 14 X 18 MM (MAP-06)

3.1.17.7 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM FECHAMENTO M 31| R$151,06| R$ 46828
INFERIOR POSTERIOR ((MAP-01)

31178 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 31| R$29258| R$ 906,99
FECHAMENTO POSTERIOR (MAP-02)

3.1.17.9 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 31| R$79,95| R$24784
DE FORRO (MAP-04)

3.1.17.10 | Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 31| R$80,64| R$24998
FECHAMENTO POSTERIOR (MAP-05)

3.117.11 | Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO M 1419| R$16532| R$2.345389
LATERAL (MAP-07)

3.1.17.12 | Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 2764| R$97,82| R$2703,74
FECHAMENTO INFERIOR ((MAP-10)

3.1.17.13 | Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M2 4365| R$260,94| R$11.390,03
FECHAMENTO POSTERIOR (MAC-06)

3.1.17.14 | Proprio | PINTURA ELETROSTATICA EM TELHAS M2 4802| R$43,00| R$2064,.86
METALICAS

3.1.17.15 | Proprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE M2 1295| R$11,91| R$15423
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

3.1.17.16 | Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 1295| R$39,12| R$506,60
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

3.1.17.17 | Proprio | REMOCAO E REINSTALACAO DE LUMINARIAS un 3| R$8397| R$25101

3.1.18 RECUPERACAO DA MARQUISE DE LIGACAO R$ 15.265,20
PP ANEXO |

3.1.18.1 Préprio | REMOGCAO DE FORRO METALICO SEM M2 1348] R$1255| R$169,17
REAPROVEITAMENTO

3.1.182 Préprio | REMOCAO DE TELHA METALICA SEM M2 13,48 R$ 4,74 R$ 63,89
REAPROVEITAMENTO

3.1.183 Préprio | REMOCAO DE ARREMATE METALICOS DO M 2| R$2264 R$ 45,28
FORRO

3.1.184 Préprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS M 15 R$ 4,16 R$ 62,40

3.1.185 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHA DE M2 1348| R$179,76| R$242316
ALUMINIO ONDULADA ALCOA, CALANDRADA
PRE-PINTADA (TEP-01)

31186 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO M2 1348| R$57568| R$7.760,16
(MLC-02)

3.1.18.7 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 15| R$24529| R$3.679,35
FECHAMENTO / RUFO LATERAL (MLC-03)

31188 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONTRA M 15| R$59,59| R$ 893,85
RUFO (MLC-04)

3.1.18.9 Préprio | REMOGAO E REINSTALACAO DE LUMINARIAS un 2| R$8397| R$167,94

3.1.19 DIVERSOS/ACESSORIOS R$ 50.475,09

3.1.19.1 Proprio | OLHAL PARA LINHA DE VIDA (OLH-02) AUTO UN 125| R$121,41| R$ 15.176,25

ATARRAXANTE




3.1.19.2 SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA m2 400 R$8,03| R$3.212,00
PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150
MICRAS.

3.1.19.3 Préprio | GRAMPO DE FIXACAO (GCP-01) UN 92 R$43,72| R$4.022,24

3.1.194 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FITA DE M 200 R$ 67,43 | R$ 13.486,00
FIXACAO DE FORRO (FOP-04)

3.1.195 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUPORTE M 200 R$39,60| R$7.920,00
DE FIXACAO DE FORRO (FOP-05)

3.1.19.6 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESPUMA D M2 20| R$332,93| R$6.658,60
33, ESPESSURA 20 MM, COR CINZA

3.2 RECUPERACAO DA ESTRUTURA PREDIO R$
PRINCIPAL 515.826,86

321 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 | 9850,13 R$ 39,12 R$
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 385.337,08
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

322 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 1 R$ 20,11 R$ 20,11
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 1
DEMAO (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

323 Proprio | TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, M2 1897,46 R$ 43,67 | R$ 82.862,07
MASSA EPOXI - 1 DEMAO

3.25 Proprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE M2 | 399728 R$ 11,91 | R$ 47.607,60
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

3.3 REFORMA EDIFICACAO - PAVIMENTO R$
SUPERIOR 4.540.085,72

331 DEMOLICAO, REMOCOES E RETIRADAS R$

124.249,14

33.1.1 SINAPI | REMOCAO DE VIDRO COMUM m2 62,5 R$ 15,77 R$ 985,62

3312 SINAPI | REMOCAOQ DE ACESSORIOS, DE FORMA UN 36 R$ 1,54 R$ 55,44
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.3.13 SINAPI | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, UN 24 R$ 12,48 R$ 299,52
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3314 SINAPI | REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA |  UN 36 R$ 9,10 R$ 327,60
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.3.15 SINAPI | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, m2 117,6 R$942| R$1.107,79
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.3.16 SINAPI | REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA M 6150 R$0,67| R$4.120,50
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3317 SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE m2 1379,13 R$ 35,78 | R$ 49.345,27
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

3.3.18 SINAPI | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA m2 39,92 R$ 23,35 R$ 932,13
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.3.19 SINAPI | DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE M 56,7 R$ 2,66 R$ 150,82
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.3.1.10 Préprio | RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M2 11,25 R$ 65,15 R$ 732,93

3.3.1.11 Préprio | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E M2 |3113,01 R$ 11,79 | R$36.702,38
RODAPE COM REMOCAQ DA COLA

3.3.1.12 Préprio | REMOCAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA UN 508 R$ 16,76 | R$8.514,08
MODELO CTRS

3.3.1.13 Proprio | RETIRADA CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE M2 60,41 R$ 13,24 R$ 799,82
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

3.3.1.14 Préprio | REMOCAO DE FILETE DE AGO INOX M 6 R$ 46,33 R$ 277,98




3.3.1.15 Préprio | REMOGAO DE ESQUADRIA METALICACOM OU | M2 717| R$2564| R$183:83
SEM REAPROVEITAMENTO

3.3.1.16 Préprio | REMOGAO DE FORRO METALICO SEM M2 4034 R$1255| R$506,26
REAPROVEITAMENTO

33.117 Préprio | DEMOLICAO DE BANCADA COM RETIRADADE | M 612| R$8201| R$501,90
SUPORTES

33118 | SINAPI| REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS UN 324 R$0,67| R$217,08
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.3.1.19 Préprio | REMOGAO DE DETECTOR SEM UN 151| R$1583| R$2.390,33
REAPROVEITAMENTO

3.3.1.20 Préprio | REMOGAO DE ACIONADOR MANUAL SEM UN 8] R$1500] RS$ 120,00
REAPROVEITAMENTO

33.121 Préprio | REMOGAO DE SIRENE SEM UN 8] R$1601| R$128,08
REAPROVEITAMENTO

33.1.22 Préprio | DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA Mz 39,92 R$720| R$287,42
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

3.3.1.23 Préprio | RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO M 225 R$591| R$ 132,97
INOX

3.3.1.24 Préprio | REMOGAO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, | M2 9,81 R$ 8,72 R$ 85,54
SEM REAPROVEITAMENTO

33.1.25 Préprio | REMOGAO DE ELETRODUTOS EM FERRO M 122 R$7.69| R$938,18
GALVANIZADO

33.1.26 Proprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM VE 1946| R$29,27| R$5.695094
CAMINHAO BASCULANTE 10M?

3.3.127 Préprio | REMOGAO DE CALHA METALICA DE PISO M 10,8 R$ 7,00 R$ 76,57

3.3.1.28 Préprio | RETIRADA DE PONTOS DE AGUA FRIA/ESGOTO | UN 36| R$84,13| R$3.028,68

33129 | SINAPI| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 2919 R$1,92| R$5.604,48
DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

332 DIVISORIAS R$

218.963,61

33.2.1 Préprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 13582 | RS 124,51 R$
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 169.109,48
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017 P

3322 Préprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO me 11475| R$ 140,43 | R$ 16.114,34
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES RF (RESISTENTE
AO FOGO)E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS

3323 Préprio | REINSTALACAO DE DIVISORIAS DE M2 1093 R$19,07| R$20843
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

3324 Proprio | RECUPERAGAO DAS PLACAS DE ARGAMASSA M2 2| R$4501 R$ 90,02
ARMADA PRE-MOLDADA

3325 Proprio | RECUPERAGAO DAS PLACAS DE ARGAMASSA M2 2| R$5582| R$111,64
ARMADA PRE-MOLDADA COM TELA SOLDADA
NERVURADA

3326 SINAPI | INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE me2 21468| R$23,72| R$5.09220
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

3327 Préprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 214,68 | R$ 127,69 | R$27.412,48
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A
UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

3328 SINAPI | INSTALAGCAO DE REFORCO METALICO EM M 26| R$1429| R$37154
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

3329 SINAPI | INSTALAGAO DE REFORCO DE MADEIRA EM M 12| R$37,79| R$45348

PAREDE DRYWALL. AF_06/2017




3.33

ESQUADRIAS

R$
248.555,75

3.331

Proprio

KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

95

R$ 1.792,77

R$
170.313,15

3.33.2

Proprio

KIT DE PORTA 0,70 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

10

R$ 1.403,52

R$ 14.035,20

3.3.33

Proprio

KIT DE PORTA (PNE COM CHAPA E BARRA)
0,90 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES,
BANDEIRA 0,40M FOLHA DE PORTA EM
MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM
MIOLO SARRAFEADO E REFORCO PARA
FECHADURA- REVESTIDO NAS DUAS FACES
COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR
CINZA COBALTO TEXTURIZADO -
DOBRADICAS E FECHADURA

UN

R$ 1.865,36

R$ 3.730,72

3.3.34

Proprio

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

MZ

22

R$ 39,12

R$ 860,64

3.3.35

Proprio

VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR,
DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM(CADA
CAMADA e=3MM) INSTALADO

m2

48,5

R$ 895,99

R$ 43.455,51

3.3.3.6

Proprio

RECUPERACAO DE ESQUADRIA METALICA
COM PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO

mZ

22

R$ 65,15

R$ 1.433,30

3.3.3.7

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE
SUPERIOR GALYV. (ESQUADRIAS INTERNAS)

R$ 52,62

R$ 263,10

3.3.3.8

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE
SUPERIOR GALV. (EFP-07)

15

R$ 65,74

R$ 986,10

3.3.3.9

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEITORIL
INTERNO GALYV. (EFP-01)

39,28

R$ 146,81

R$ 5.766,69

3.3.3.10

Proprio

PUXADOR TIPO CONCHA EM ACO INOX

UN

R$ 24,47

R$ 195,76

3.33.11

Proprio

FORNECIMENTO DE MONTANTE VERTICAL
INTERNO E EXTERNO COM BAGUETE GALV.
(EFP-09, EFP-10 E 11)

23,55

R$ 140,23

R$ 3.302,41

3.3.3.12

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEITORIL
EXT GALV. (EFP-02)

39,28

R$ 107,26

R$ 4.213,17

3.3.4

FORRO RIPADINHO

R$
121.782,23

3.341

Proprio

PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM
POLIURETANO EM FORRO

M2

2569,85

R$ 23,10

R$ 59.363,53

3.34.2

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO
(MLC-02)

M2

98,98

R$ 575,68

R$ 56.980,80

3.343

SINAPI

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m2

256,99

R$ 10,18

R$ 2.616,15

3.34.4

Proprio

PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPOXI,
FUNDO PREPARADOR, 1 DEMAO

M2

256,99

R$ 10,98

R$ 2.821,75

3.35

PERFIS METALICOS

R$ 28.981,97




3351

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA (VI 1) (100X100X2400MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

UN

34

R$ 332,82

R$ 11.315,88

3.35.2

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA (VI 2) (100X1004X2362MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

UN

R$ 327,88

R$ 2.950,92

3.353

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA (VI 3) ((100X104X2450MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

UN

R$ 339,30

R$ 339,30

3.354

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA (VI 4) (100X104X3650MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

UN

R$ 494,45

R$ 494,45

3.355

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2400MM)
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

UN

70

R$ 121,50

R$ 8.505,00

3.3.5.6

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (J3=J5) (156X20X2400MM)
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

UN

14

R$ 164,40

R$ 2.301,60

3.35.7

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (34) (20X20X2400MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO EM
BRANCO

UN

82

R$ 32,80

R$ 2.689,60

3.35.8

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (36) (30X194X2400MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO EM
BRANCO

UN

R$ 192,61

R$ 385,22

3.3.6

PISO

R$
580.015,43

3.36.1

SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

m2

3113,01

R$ 1,91

R$ 5.945,84

3.3.6.2

Proprio

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
(47,4x95cm) LINHA AMBIENTA MAKE IT;
ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)

M?2

2907,31

R$ 182,61

R$
530.903,87

3.3.6.3

Proprio

RODAPE VINILICO, ALTURA =7,5CM,
ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM COLA

82,13

R$ 21,68

R$ 1.780,57

3.3.64

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 COM REJUNTE
EPOXI

m2

55,79

R$ 142,83

R$ 7.968,48

3.3.6.5

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE
EM CHAPA DE AGO INOX H=7,5CM E=2MM

104,07

R$ 211,64

R$ 22.025,37

3.3.6.6

Proprio

LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPE EM AGO
INOX

104,07

R$ 16,66

R$ 1.733,80

3.3.6.8

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAQAO TAMPA PARA
GRELHA CHAPA DE ACO INOX L=50MM CHAPA
#18

15,22

R$ 520,71

R$ 7.925,20

3.3.6.9

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m2

3,992

R$ 52,26

R$ 208,62

3.3.6.10

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m2

15,79

R$ 41,52

R$ 655,60

3.3.6.11

Proprio

LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA DE ACO INOX

R$ 11,91

R$ 47,64

3.3.6.12

SINAPI

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

m2

12

R$ 68,37

R$ 820,44

3.3.7

PINTURA

R$
111.668,67

3371

SINAPI

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAQOS

m2

262,91

R$ 57,65

R$ 15.156,76




3372 SINAPI | APLICAGAO MANUAL DE PINTURACOM TINTA | m? | 314576|  R$14,64| RS 46.053,92
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

3373 SINAPI | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX mz | 314576| R$16,04| R$ 50.457,99
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

338 JARDINS R$ 65.444,19

3381 SINAPI | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE m? 1733| R$4492| R$77846
E LIXAMENTO

3382 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICAEM | n? 17327 R$2859| RS$4.953,78
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

3383 SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES EM m? 17327 R$10,18| RS$1.763,88
OBRA. AF_01/2020

3384 SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m? 17327 R$57,65| R$9.989,01

3385 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UN 127| R$348,94| R$ 44.31538
ARREMATE SUPERIOR EM CHAPA DE AGO
INOX (20X28X80X3000MM)

3.3.86 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UN 48] R$7501| RS$3.64368
ARREMATE LATERAL EM CHAPA DE ACO INOX
(80X80X327MM)

339 DIVISORIA ARGAMASSA ARMADA R$ 3.769,92

3391 SINAPI | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE m? 44| R$4492| R$1.97648
E LIXAMENTO

3392 SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS m? 44| R$2612| R$1.149,28
DEMAOS

3393 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA | m2 44| R$1464| R$644,16
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

3.3.10 INSTALACOES ELETRICAS R$

475.760,61

3.3.10.1 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS R$ 49.675,47

331011 |SINAPI| TOMADA DE EMBUTIR NA COR BRANCA (2 UN 148| R$48383| R$7.22684
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

33.10.1.2 |SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR NA COR VERMELHA(2 UN 283 R$48,83| R$ 13.818,89
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

33.10.13 |SINAPI| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), UN 570| R$27,95| R$ 15.931,50
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.3.10.14 |SINAPI| INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), UN 167| R$46,86| R$7.82562
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

3.3.10.15 |SINAPI|INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), UN 29| R$41,90| R$1.21510
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.3.10.16 |Proprio | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT UN 2| R$457,70| R$ 91540
110/220V P/ SANITARIO PNE

3.3.10.1.7 |Proprio | CAIXA PISO QUADRADA C/ 2TOMADA UN 12| R$22851| R$2.742,12
ELETRICA CR4 ALUM/LAT DUTOTEC

3.3.10.2 CABOS E CONDUTORES R$

194.027,94
33.1021 |SINAPI|CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL M 1740 R$4.87| R$8.473,80

ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015




3.3.10.2.2

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

520

R$ 4,87

R$ 2.532,40

3.3.10.2.3

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

400

R$ 4,87

R$ 1.948,00

3.3.10.2.4

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

580

R$ 4,87

R$ 2.824,60

3.3.10.25

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2670

R$ 4,87

R$ 13.002,90

3.3.10.2.6

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1860

R$ 4,87

R$ 9.058,20

3.3.10.2.7

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

350

R$ 7,98

R$ 2.793,00

3.3.10.2.8

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1070

R$ 7,98

R$ 8.538,60

3.3.10.2.9

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

180

R$ 7,98

R$ 1.436,40

3.3.10.2.10

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1600

R$ 7,98

R$ 12.768,00

3.3.10.2.11

SINAPI

CABO (COR VERDE/AMARELO)DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

750

R$ 7,98

R$ 5.985,00

3.3.10.2.12

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1070

R$ 10,97

R$ 11.737,90

3.3.10.2.13

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1950

R$ 10,97

R$ 21.391,50

3.3.10.2.14

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1575

R$ 10,97

R$ 17.277,75

3.3.10.2.15

SINAPI

CABO (COR AZUL)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

2392

R$ 10,97

R$ 26.240,24

3.3.10.2.16

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10

3.3.10.2.17

SINAPI

CABO (COR VERDE/AMARELO) DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

195

R$ 18,07

R$ 3.523,65

3.3.10.2.18

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10




3.3.10.2.19

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10

3.3.10.2.20

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

100

R$ 45,60

R$ 4.560,00

3.3.10.2.21

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 70 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

290

R$ 84,33

R$ 24.455,70

3.3.10.2.22

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 70 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

100

R$ 84,33

R$ 8.433,00

3.3.10.3

QUADROS ELETRICOS

R$ 51.064,05

3.3.103.1

Proprio

QTN-PP.01 N1 BL1 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT01B.

UN

[y

R$ 2.463,48

R$ 2.463,48

3.3.10.3.2

Proprio

QTS-PP.01 N1 BL1 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

[y

R$ 2.200,58

R$ 2.200,58

3.3.10.3.3

Proprio

QTN-PP.02 N1 BL1 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPADE ACODE 1,2 A 15 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPADE ACODE 1,2A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

[y

R$ 2.253,45

R$ 2.253,45




3.3.10.34

Proprio

QTS-PP.02 N1 BL1 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

R$ 2.163,75

R$ 2.163,75

3.3.10.35

Proprio

QTN-PP.01 N1 BL2 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

R$ 2.714,12

R$ 2.714,12

3.3.10.3.6

Proprio

QTS-PP.01 N1 BL2 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

[y

R$ 2.242,26

R$ 2.242,26

3.3.10.3.7

Proprio

QTN-PP.02 N1 BL2 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPADE ACODE12A15MMDE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPADE ACODE 1,2A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

R$ 2.470,82

R$ 2.470,82

3.3.10.3.8

Proprio

QTS-PP.02 N1 BL2 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT01B.

UN

R$ 2.367,60

R$ 2.367,60




3.3.10.3.9

Proprio

QTN-PP.01 N1 BL3 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 2.990,60

R$ 2.990,60

3.3.10.3.10

Proprio

QTS-PP.01 N1 BL3 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

R$ 2.258,23

R$ 2.258,23

3.310.3.11

Proprio

QTN-PP.02 N1 BL3 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT01B.

UN

[y

R$ 2.613,36

R$ 2.613,36

3.3.10.3.12

Proprio

QTS-PP.02 N1 BL3 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPADE ACODE12A15MMDE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPADE ACODE 1,2A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

[y

R$ 2.216,46

R$ 2.216,46

3.3.10.3.13

Proprio

QTN-PP.01 N1 BL4 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 3.204,28

R$ 3.204,28




3.3.10.3.14

Proprio

QTS-PP.01 N1 BL4 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 2.356,54

R$ 2.356,54

3.3.10.3.15

Proprio

QTN-PP.02 N1 BL4 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

R$ 2.512,60

R$ 2.512,60

3.3.10.3.16

Proprio

QTS-PP.02 N1 BL4 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT01B.

UN

[y

R$ 2.423,99

R$ 2.423,99

3.3.10.3.17

Proprio

QTN-PP.01 N1 BL5 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPADE ACODE12A15MMDE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPADE ACODE 1,2A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

[y

R$ 4.215,58

R$ 4.215,58

3.3.10.3.18

Proprio

QTS-PP.01 N1 BL5 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 2.242,26

R$ 2.242,26




3.3.10.3.19

Proprio

QTN-PP.02 N1 BL5 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

R$ 2.927,80

R$ 2.927,80

3.3.10.3.20

Proprio

QTS-PP.02 N1 BL5 - PAINEL DE EMBUTIR, PARA
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM LATERAIS
EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP21.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO1B.

UN

R$ 2.226,29

R$ 2.226,29

3.3.10.4

ELETROCALHAS, ELETRODUTO E CAIXAS

R$ 84.993,53

3.3.104.1

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA ELETRICA, DA
CIRCULAGAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

302,8

R$ 65,01

R$ 19.685,02

3.3.10.4.2

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULAGCAO, LISA SEM TAMPA
(50X165X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

302,8

R$ 86,16

R$ 26.089,24

3.3.10.4.3

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 24 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 12 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X4000MM

UN

55

R$ 260,18

R$ 1.430,99

3.3.104.4

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 24 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 12 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5870MM

UN

R$ 379,84

R$ 759,68

3.3.10.45

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 16 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 8 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5460MM

UN

R$ 355,43

R$ 355,43

3.3.10.4.6

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 32 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 16 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5460MM

UN

R$ 355,52

R$ 3.199,68

3.3.10.4.7

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 32 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 16 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X6243MM

UN

R$ 371,85

R$ 743,70

3.3.10.4.8

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X1970MM
COM INSPECAO 30X140MM

UN

16

R$ 129,68

R$ 2.074,88

3.3.10.4.9

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X2500MM
COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO

UN

10

R$ 163,27

R$ 1.632,70




3.3.10.4.10

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS ELETRCOS AO QUADRO,
200X50X500MM COM TAMPA

UN

20

R$ 195,12

R$ 3.902,40

3.3.104.11

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X2400MM COM TAMPAA

UN

R$ 468,24

R$ 2.341,20

3.3.10.4.12

Proprio

ELETROCALHA EMBUTIDA NO PISO,
150X30X1800MM

UN

24

R$ 186,39

R$ 4.473,36

3.3.10.4.13

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

905

R$ 10,44

R$ 9.448,20

3.3.104.14

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

80

R$ 15,23

R$ 1.218,40

3.3.10.4.15

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

14

R$ 16,14

R$ 225,96

3.3.10.4.16

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

64

R$ 23,48

R$ 1.502,72

3.3.10.4.17

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75
MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

44

R$ 32,41

R$ 1.426,04

3.3.10.4.18

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

16

R$ 14,72

R$ 235,52

3.3.10.4.19

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 22,84

R$ 137,04

3.3.10.4.20

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVELN, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

18

R$ 28,52

R$ 513,36

3.3104.21

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

16

R$ 44,53

R$ 712,48

3.3.10.4.22

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

32

R$ 8,85

R$ 283,20

3.3.10.4.23

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

12

R$ 15,01

R$ 180,12

3.3.104.24

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

36

R$ 18,16

R$ 653,76

3.3.10.4.25

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

32

R$ 26,08

R$ 834,56

3.3.10.4.26

Proprio

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" PARA
ELETRODUTO

CJ

64

R$ 2,91

R$ 186,24

3.3.10.4.27

Proprio

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/2" PARA
ELETRODUTO

CJ

12

R$ 4,85

R$ 58,20

3.3.10.4.28

Proprio

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2" PARA
ELETRODUTO

CJ

36

R$ 8,72

R$ 313,92

3.3.10.4.29

Proprio

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2 1/2" PARA
ELETRODUTO

CJ

16

R$ 10,53

R$ 168,48

3.3.10.4.30

Proprio

LIMPEZA DE ELETROCALHAS EXISTENTES NO
PISO

101

R$ 2,05

R$ 207,05

3.3.10.5

LUMINARIAS

R$ 95.999,62




3.3.105.1

Proprio

INSTALAA(;AO DE LUMINARIA RECUPERADA,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES LEDS DE 18W, -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

545

R$ 77,59

R$ 42.286,55

3.3.10.5.2

Proprio

RECUPERAGAO DE LUMINARIA MODELO CTRS

UN

545

R$ 22,70

R$ 12.371,50

3.3.10.5.3

Proprio

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM
LAMPADAS 2x9W MODELO CTRS EM CHAPA
GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

37

R$ 134,61

R$ 4.980,57

3.3.10.5.4

Proprio

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM
LAMPADAS 2x18W MODELO CTRS EM CHAPA
GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

124

R$ 204,43

R$ 25.349,32

3.3.10.5.5

Proprio

LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED
SLIM 50W BRANCO FRIO

UN

48

R$ 229,41

R$ 11.011,68

3.3.11

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

R$
135.118,13

33.111

INSTALACOES HIDRAULICAS

R$ 6.003,47

331111

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

26

R$ 8,94

R$ 232,44

331112

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

70,5

R$ 10,87

R$ 766,33

3.3.11.1.3

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

21

R$ 18,11

R$ 380,31

331114

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 17,24

R$ 155,16

3.3.11.15

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

58

R$ 5,30

R$ 307,40

3.3.11.16

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 8,93

R$ 35,72

3.3.11.1.7

SINAPI

BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2015

UN

R$ 10,38

R$ 10,38

3.3.11.1.8

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

62

R$ 5,67

R$ 351,54

3.3.11.1.9

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

30

R$ 6,85

R$ 205,50

3.3.11.1.10

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

UN

13

R$ 9,96

R$ 129,48

3311111

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

UN

14

R$ 9,75

R$ 136,50

3.3.11.1.12

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

UN

R$ 15,91

R$ 31,82

3.3.11.1.13

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDA\/EL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 22,13

R$ 66,39




3.3.11.1.14

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

40

R$ 10,06

R$ 402,40

3.3.11.1.15

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

29

R$ 12,23

R$ 354,67

3.3.11.1.16

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

R$ 17,64

R$ 158,76

3.3.11.1.17

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 21,83

R$ 43,66

3.3.11.1.18

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$9,73

R$ 38,92

3.3.11.1.19

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,16

R$ 15,16

3.3.11.1.20

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 4,59

R$ 18,36

3311121

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

17

R$ 5,46

R$ 92,82

3.311.1.22

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

R$ 7,63

R$ 30,52

3.3.11.1.23

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014

UN

R$ 10,06

R$ 20,12

3.3.11.1.24

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2""

UN

41

R$ 5,51

R$ 225,91

3.3.11.1.25

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 3/4™"

UN

R$ 5,86

R$ 29,30

3.3.11.1.26

Proprio

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

UN

10

R$ 147,89

R$ 1.478,90

3.3.11.1.28

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGCADEIRA
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

15

R$ 8,04

R$ 120,60

3.3.11.1.29

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

10

R$ 14,86

R$ 148,60

3.3.11.1.30

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015

10

R$ 1,58

R$ 15,80

3.3.11.2

LOUCAS, BANCADAS, METAIS E ACESSORIOS

R$
129.114,66

3.3.11.21

Proprio

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX
DECA LINHA VOGUE PLUS FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

10

R$ 2.362,54

R$ 23.625,40

3.3.11.2.2

Proprio

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX
DECA LINHA VOGUE PLUS CONFORTE

UN

R$ 3.135,59

R$ 12.542,36




FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.3.11.23

Proprio

DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E
GATILHO BRANCO TARGA - DECA

UN

14

R$ 636,44

R$ 8.910,16

3.3.11.24

Proprio

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

UN

16

R$ 147,89

R$ 2.366,24

3.3.11.25

Proprio

CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA L830.17 OU
EQUIVALENTE TECNICO COM VALVULA ~
CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

12

R$ 1.135,58

R$ 13.626,96

3.3.11.2.6

Proprio

LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE
PLUS+ACESSORIOS

UN

R$ 990,57

R$ 1.981,14

3.3.11.2.7

Proprio

TORNEIRA ALAVANCA PARA PCD
AUTOMATICA NBR9050

UN

R$ 318,12

R$ 636,24

3.3.11.2.8

Proprio

TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"" CROMADA
LISA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA

UN

15

R$ 76,28

R$ 1.144,20

3.3.11.2.9

Proprio

BANCADA EM GRANITO BRANCO COTTON
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

MZ

14,4

R$ 1.274,97

R$ 18.359,56

3.3.11.2.10

Proprio

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS, PLASTICO ABS, COR BRANCO
REF. NOBRE CITY 32777, JOFEL, EXACCTA OU
SIMILAR

UN

14

R$ 51,11

R$ 715,54

3311211

Proprio

DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO
DECAMATIC 2015.C ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

12

R$ 257,69

R$ 3.092,28

3.3.11.2.12

Proprio

DISPENDER PARA PAPEL HIGIENICO INTER
FOLHADO DO TIPO CAI-CAI EM PLASTICO ABS,
COR BRANCO, REF. NOBRE CITY 32776, JOFEL,
EXACCTA OU SIMILAR

UN

14

R$ 61,03

R$ 854,42

3.311.2.13

Proprio

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM
POLIESTER PARA LINHA VOGUE PLUS, NUEVA
DECA, OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

14

R$ 235,88

R$ 3.302,32

3.3.11.2.14

Proprio

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX,
L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR

un

R$ 284,97

R$ 1.139,88

3.3.11.2.15

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

12

R$ 307,48

R$ 3.689,76

3.3.11.2.16

Proprio

BARRA DE APOIO "U" PARA LAVATORIO, EM
ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

R$ 380,44

R$ 760,88

3.3.11.2.17

SINAPI

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/27 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

30

R$ 42,41

R$ 1.272,30

3.3.11.2.18

Proprio

TORNEIRA DE PAREDE TIPO BICA MOVEL
DN15/20, LINHA TARGA-CR (REF.: 1168.C40.CR),
OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.

UN

R$ 392,33

R$ 392,33

3.3.11.2.19

Proprio

ESPELHO PLANO CRISTAL DE 4MM COM
ACABAMENTO BISOTADO JATEADO 1 CM,
COM COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO
COLADO

M?2

13,86

R$ 830,25

R$ 11.507,26

3.3.11.2.20

SINAPI

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

UN

12

R$ 156,77

R$ 1.881,24

3311221

Proprio

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA
FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC
LINK 1172.C.LNK ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

un

12

R$ 509,63

R$ 6.115,56

3.3.11.2.22

Proprio

BANCADA ACO INOX 1 CUBAS (2,35)m
C/VALVULA E SIFAO

UN

R$ 3.030,83

R$ 3.030,83

3.3.11.2.23

Proprio

BANCADA ACO INOX TANQUE PARA ROUPAS
(2,35)m C/VALVULA E SIFAO

UN

R$ 3.293,14

R$ 3.293,14

3.3.11.2.24

Proprio

DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO SISTEMA
SPRAY COM REFIL EM PLASTICO ABS COR
BRANCA REF. NOBRE CITY 32319 OU

UN

R$ 156,59

R$ 313,18




EQUIVALENTE TECNICO

3.3.11.2.25

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO TAMPA PARA
GRELHA CHAPA DE AGO INOX L=50MM CHAPA
#18

8,4

R$ 520,71

R$ 4.373,96

3.3.11.2.26

Proprio

CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA

UN

R$ 93,76

R$ 187,52

3.3.12

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 25.237,46

33121

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

43

R$ 21,84

R$ 939,12

3.3.12.2

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

187

R$ 32,35

R$ 6.049,45

3.3.12.3

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

16

R$ 49,22

R$ 787,52

33124

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

82

R$ 63,19

R$ 5.181,58

3.3.12.5

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

78

R$ 8,31

R$ 648,18

3.3.12.6

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

20

R$ 12,84

R$ 256,80

3.3.12.7

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 21,72

R$ 21,72

3.3.12.8

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

21

R$ 27,00

R$ 567,00

3.3.12.9

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

74

R$ 11,09

R$ 820,66

3.3.12.10

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

48

R$ 12,17

R$ 584,16

3.3.12.12

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

12

R$ 77,83

R$ 933,96

3.3.12.13

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 38,48

R$ 115,44

3.3.12.14

Proprio

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN

R$ 26,97

R$ 107,88




3.3.12.16

SINAPI

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

23

R$ 50,54

R$ 1.162,42

3.3.12.17

SINAPI

CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 63,14

R$ 252,56

3.3.12.18

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

13

R$ 41,63

R$ 541,19

3.3.12.19

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 21,86

R$ 65,58

3.3.12.20

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

UN

R$ 28,29

R$ 84,87

3.3.12.21

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

UN

R$ 69,47

R$ 208,41

3.3.12.22

SINAPI

TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 39,89

R$ 79,78

3.3.12.23

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO.

UN

10

R$ 69,47

R$ 694,70

3.3.12.24

SINAPI

CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

R$ 13,03

R$ 39,09

3.3.12.25

SINAPI

CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

11

R$ 17,96

R$ 197,56

3.3.12.26

SINAPI

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

R$ 28,32

R$ 56,64

3.3.12.27

Proprio

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL

UN

14

R$ 11,48

R$ 160,72

3.3.12.28

Proprio

CAIXA SIFONADA GORDURA, PVC, DN 100 X
150 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

R$ 78,86

R$ 157,72

3.3.12.29

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
COM GRELHA EM INOX, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 32,39

R$ 259,12

3.3.12.30

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN

R$ 6,75

R$ 33,75

3.3.1231

Proprio

LIMPEZA DEJNSTALA(;()ES COM JATO DE
ALTA PRESSAO.

48

R$ 7,61

R$ 365,28

3.3.12.32

SINAPI

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN

18

R$ 164,67

R$ 2.964,06

3.3.12.33

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

10

R$ 8,04

R$ 80,40

3.3.12.34

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

22

R$ 6,66

R$ 146,52




3.3.12.35 | SINAPI | FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, M 28 R$ 7,69 R$ 215,32
CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75
MM COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

3.3.12.36 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO M 18 R$ 10,53 R$ 189,54
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

3.3.12.37 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO M 12 R$ 14,49 R$ 173,88
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

3.3.12.38 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE UN 8 R$ 5,76 R$ 46,08
TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40
MM. AF_05/2015

3.3.12.39 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE UN 8 R$ 6,10 R$ 48,80
TUBO COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75
MM. AF_05/2015

3.3.13 INSTALACOES DE LOGICA R$

530.016,30

3.3.13.1 SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A - UN 41| R$761,43| R$31.218,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018

3.3.13.2 Proprio | RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA UN 5| R$2.251,71| R$ 11.258,55
FRONTAL COM VISOR DE AC

3.3.13.3 Proprio | PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,0M UN 1416 | R$140,53 R$

198.990,48

3.3.13.4 Proprio | ELETROCALHA LISA TIPO ""U™ 150x75 CHAPA M 13,5 R$82,48| R$1.113,48
18 SEM TAMPA

3.3.135 Préprio | ORGANIZADOR DE 1 U UN 80| R$237,23| R$18.978,40

3.3.13.6 Préprio | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A UTP M 22310 R$ 7,83 R$
GIGALANB GREEN 4P LSZH IEC, CAPAZES DE 174.687,30
TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MiNIMA DE
1GBPS (BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou
EQUIVALENTE TECNICO

3.3.13.7 SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 495 R$10,44| R$5.167,80
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

3.3.13.8 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO UN 162 R$15,90| R$2.575,80
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.3.13.9 SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E UN 220 R$44,81| R$9.858,20
INSTALACAO. AF_03/2018

3.3.13.10 | SINAPI|ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 9 R$ 23,48 R$ 211,32
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

3.3.13.11 | Préprio | SUPORTE DE SUSTENTACAO DE UN 18 R$ 26,07 R$ 469,26
ELETROCALHA METALICA 100MM (REF. MOPA
OU SIMILAR)

3.3.13.12 | Préprio | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL UN 24 R$ 11,26 R$ 270,24
ZAMAK P/ELETRODUTO 50MM, D=2"

3.3.13.13 | Proprio | PLACA 4X2 NA COR BRANCA, COM DUAS UN 170| R$254,31| R$43.232,70
TOMADAS RJ-45 CAT6A, PADRAO ABNT

3.3.13.14 | Proprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 M 15 R$ 57,74 R$ 866,10
CHAPA 20 SEM TAMPA

3.3.13.15 | Proprio | REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T UN 5| R$107,11 R$ 535,55

3.3.13.16 | Proprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 M 15 R$67,03| R$1.005,45
CHAPA 18 SEM TAMPA

3.3.13.17 | Préprio | VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - UN 6| R$47369| R$2.842,14

19"™/1U




3.3.13.18

Proprio

CURVA VERTICAL EXTERNA PARA
ELETROCALHA 100X50mm

UN

R$ 57,00

R$ 57,00

3.3.13.19

Proprio

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA
ELETROCALHA 100 x 50 mm

UN

18

R$ 6,14

R$ 110,52

3.3.13.20

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
VERGALHAO (TIRANTE C/ ROSCA
D=1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431 OU
SIMILAR)

UN

18

R$ 20,00

R$ 360,00

3.3.13.21

Proprio

PARAFUSO LENTILHA 5/16""'x3/4"™" COM PORCA
E ARRUELA

UN

18

R$ 1,20

R$ 21,60

3.3.13.22

Proprio

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA
100X100MM CHAPA 20

UN

R$ 68,01

R$ 136,02

3.3.13.23

Proprio

PARAFUSO 3/8" COM 2 PORCAS E 2 ARRUELAS
LISAS 3/8" (FORNECIMENTO)

UN

36

R$ 5,52

R$ 198,72

3.3.13.24

Proprio

CERTIFICACAO DE REDE

UND

560

R$ 35,63

R$ 19.952,80

3.3.13.25

Proprio

FUSAO DE FIBRA MONOMODO

UND

96

R$ 61,44

R$ 5.898,24

3.3.14

PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

R$
229.464,71

3.3.14.1

EXTINTORES

R$ 7.688,78

331411

Proprio

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE
8 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO
DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM
TRIPE E SINALIZAGAO DE PISO)

UN

22

R$ 349,49

R$ 7.688,78

3.3.14.2

SINALIZACAO

R$ 3.408,74

331421

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE
CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O
ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

UN

R$ 27,83

R$ 83,49

3.3.14.2.2

Proprio

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALERTA EM PVC
EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA
COM SIMBOLO EM FORMATO
TRIANGULAR,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA
E FAIXA PRETA - DIMENSOES: BASE 30 CM.

UN

19

R$ 42,79

R$ 813,01

3.3.14.24

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
RETANGULAR,COM APLICAGAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
DIMENSOES: L = 26X13CM

UN

61

R$ 24,76

R$ 1.510,36

3.3.14.25

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
QUADRADO,COM APLICAGCAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE.DIMENSOES: L =
20x20CM - EQUIPAMENTOS

UN

36

R$ 27,83

R$ 1.001,88

3.3.14.3

DETECCAO E ALARME

R$
191.479,40

3.3.1431

Proprio

ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™"

137

R$ 22,85

R$ 3.130,45

3.3.14.3.2

Proprio

DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE
ENDERECAVEL

UN

125

R$ 315,76

R$ 39.470,00

3.3.14.33

Proprio

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

UN

27

R$ 182,10

R$ 4.916,70

3.3.14.34

Proprio

ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL

UN

R$ 291,56

R$ 2.332,48




3.3.14.35

Proprio

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO

UN

R$ 250,30

R$ 2.002,40

3.3.14.3.6

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

125

R$ 33,11

R$ 4.138,75

3.3.14.3.7

Proprio

SINALIZADOR SEMAFORICO COM LUZ
INTERMITENTE

UN

R$ 51,68

R$ 413,44

3.3.14.3.8

SINAPI

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
LEVE, DN 20 MM (3/4”’), APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

3700

R$ 17,80

R$ 65.860,00

3.3.14.3.9

Proprio

CONECTOR UNIDUT METALICO PARA 3/4"

UN

125

R$ 6,38

R$ 797,50

3.3.14.3.10

Proprio

BALANCIM 3/8" COM PARAFUSO PARA
PERFILADO

UN

740

R$ 49,56

R$ 36.674,40

3.3.143.11

Proprio

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" de 3/4"

UN

740

R$ 7,93

R$ 5.868,20

3.3.14.3.12

Proprio

TAMPA PARA CONDULETE 3/4~"METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

125

R$ 14,46

R$ 1.807,50

3.3.14.3.13

Proprio

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2,
450/750V

1994

R$ 12,07

R$ 24.067,58

3.3.14.4

HIDRANTES

R$ 15.909,36

3.3144.1

SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
2 LANCES DE 15M CADA

UN

R$ 723,02

R$ 5.784,16

3.3.14.4.2

SINAPI

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 373,81

R$ 2.990,48

3.3.14.43

SINAPI

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45
GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE
INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 264,14

R$ 264,14

3.3.14.44

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAOQO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

24

R$ 133,18

R$ 3.196,32

3.3.14.45

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

R$ 124,67

R$ 748,02

3.3.144.6

SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

UN

R$ 85,92

R$ 515,52

3.3.14.4.7

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALA(}AO DE
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKART,
ENGATE RAPIDO 1 1/2"

UN

R$ 212,26

R$ 1.698,08

3.3.1448

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 89,08

R$ 712,64

3.3.14.5

CASA DE BOMBA

R$ 4.010,55

3.3.145.1

SINAPI

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA
HORIZONTAL ATE 10 CV

UN

R$ 802,83

R$ 1.605,66

3.3.145.2

Proprio

PAINEL ELETRICO P/ BOMBA, COM CHAVE DE
PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMATICA), 10
CV, TRIFASICO

UN

R$ 2.404,89

R$ 2.404,89

3.3.14.6

BASE PARA HIDRANTES

R$ 6.967,88




3.3.146.1

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO
DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

m2

27,6

R$ 216,61

R$ 5.978,43

3.3.14.6.2

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

mZ

27,6

R$ 7,56

R$ 208,65

3.3.14.6.3

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

mZ

27,6

R$ 28,29

R$ 780,80

3.3.15

IMPERMEABILIZACAO

R$ 7.939,87

3.3.15.1

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018

m?2

55,79

R$ 52,53

R$ 2.930,64

3.3.15.2

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLlMERICA/ MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

m?2

173,27

R$ 28,91

R$ 5.009,23

3.3.16

CLIMATIZACAO

R$
1.579.301,40

3.3.16.1

EQUIPAMENTOS

R$
1.228.178,49

3.3.16.1.1

Proprio

SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4, CONTROLE
COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01 CICLO -
CAPACIDADE 6,91 TR - FORNECIMENTO

UND

R$
71.234,19

R$
213.702,57

3.3.16.1.2

Proprio

INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 6,91 TR

UND

R$ 2.102,07

R$ 6.306,21

3.3.16.1.3

Proprio

SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4,
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01
CICLO - CAPACIDADE 10,4 TR -
FORNECIMENTO

UND

R$
101.964,19

R$
305.892,57

3.3.16.14

Proprio

INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 10,4 TR

UND

R$ 2.147,69

R$ 6.443,07

3.3.16.1.5

Proprio

SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4,
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01
CICLO - CAPACIDADE 139 TR -
FORNECIMENTO

UND

R$
71.040,02

R$
284.160,08

3.3.16.1.6

Proprio

SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4,
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01
CICLO - CAPACIDADE 12,3 TR -
FORNECIMENTO

UND

R$
62.192,84

R$
310.964,20

3.3.16.1.7

Proprio

INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 12,3 TR

UND

R$ 2.147,69

R$ 10.738,45

3.3.16.1.8

Proprio

INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 13,9 TR

UND

R$ 2.147,69

R$ 8.590,76

3.3.16.1.9

Proprio

SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4,
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01
CICLO - CAPACIDADE 16,0 TR -
FORNECIMENTO

UND

R$
75.166,17

R$ 75.166,17

3.3.16.1.10

Proprio

INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 16,0 TR

UND

R$ 2.147,69

R$ 2.147,69




3.3.16.1.11

Proprio

EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C
80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

14

R$ 290,48

R$ 4.066,72

3.3.16.2

INFRA-ESTRUTURA INSTALACOES

R$
347.691,23

3.3.16.2.1

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXA
25X60 PARA DUTO DE AR CONDICIONADO EM
ALUMINIO 1,5 MM - PRE-PINTADO

15

R$ 685,83

R$ 10.287,45

3.3.16.2.2

SINAPI

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN

R$ 164,67

R$ 823,35

3.3.16.2.3

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL — FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

251,14

R$ 60,77

R$ 15.261,77

3.3.16.2.4

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN

R$ 6,75

R$ 33,75

3.3.16.25

Proprio

TUBULAGCAO EM COBRE @ 1 1/8", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGCAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAQO

251,14

R$ 395,19

R$ 99.248,01

3.3.16.2.6

Proprio

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°
24,COM ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO PARA
AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALACAO

362

R$ 263,13

R$ 95.253,06

3.3.16.2.7

Proprio

GRELHAS. DIFUSORES, DAMPER SOB PRESSAO,
TOMADA DE AR EXTERIOR COM FILTRAGEM,
FIXACAO E DEMAIS ACESSORIOS
(INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA PACKAGE DE
CLIMATIZACAQ) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

157

R$ 243,33

R$ 38.202,81

3.3.16.2.8

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

180

R$ 48,88

R$ 8.798,40

3.3.16.2.9

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TUBO DE
BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA
OU CINZA DIAMETRO 1"

180

R$ 11,31

R$ 2.035,80

3.3.16.2.10

Proprio

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO
CIRCULAR DE 30CM (12")

306

R$ 48,46

R$ 14.828,76

3.3.16.2.11

Proprio

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO
CIRCULAR DE 25CM (10")

726

R$ 43,11

R$ 31.297,86

3.3.16.2.12

Proprio

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO
CIRCULAR DE 18CM (7")

552

R$ 35,06

R$ 19.353,12

3.3.16.2.13

Proprio

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SECAO
CIRCULAR DE 20CM (8")

150

R$ 36,02

R$ 5.403,00

3.3.16.2.14

Proprio

PROTECAO PARA ISOLAMENTO TERMICO EM
ALUMINIO

M2

146,7

R$ 46,79

R$ 6.864,09

3.3.16.3

REMOGAO DE FANCOIL E TUBULACAO DE
AGUA GELADA

R$ 3.431,68

3.3.16.3.1

Proprio

REMOGCAO DE FANCOIL

UND

16

R$ 101,42

R$ 1.622,72

3.3.16.3.2

Proprio

RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO
GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM
ALVENARIA

221,6

R$ 6,38

R$ 1.413,80

3.3.16.3.3

Proprio

REMOGCAO P/ REAPROVEITAMENTO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT

UN

12

R$ 32,93

R$ 395,16




3.3.17

ACESSIBILIDADE

R$ 3.197,17

3.3.17.1

Proprio

PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX FIXADO
DIRETO NO PISO COM FITA ADESIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

17

R$ 58,17

R$ 988,89

3.3.17.2

Proprio

SINALIZACAO VISUAL PARA DEGRAUS COM
FAIXAS FOTOLUMINESCENTE OU
RETROILUMINADA, COM RELEVO
ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE, DIMENSAO
70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA
DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

252

R$ 8,44

R$ 2.126,88

3.3.17.3

Proprio

STC (SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAO,
FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METALICA, NA
COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES
3X10CM)- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

R$ 16,28

R$ 81,40

3.3.18

COMUNICACAO VISUAL

R$ 32.843,88

3.3.18.1

CORREDOR 01 E 02

R$ 12.737,76

3.3.18.1.1

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

17

R$ 266,19

R$ 4.525,23

3.3.18.1.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

17

R$ 146,07

R$ 2.483,19

3.3.18.1.3

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

18

R$ 127,03

R$ 2.286,54

3.3.18.14

Proprio

PLACAS AEREAS - PA: PLACA EM CHAPA DE
ACRILICO ESP= 10MM COM PICTOGRAMA /
TEXTO EM CARACTERES, NAS DIMENSOES
2390 X 250MM, A SER FIXADO ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

N

R$ 1.721,40

R$ 3.442,80

3.3.18.2

CORREDOR 03 E 04

R$ 13.562,28

3.3.18.21

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

19

R$ 266,19

R$ 5.057,61

3.3.18.2.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

19

R$ 146,07

R$ 2.775,33




3.3.18.2.3

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZAGCAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

18

R$ 127,03

R$ 2.286,54

3.3.18.24

Proprio

PLACAS AEREAS - PA: PLACA EM CHAPA DE
ACRILICO ESP= 10MM COM PICTOGRAMA /
TEXTO EM CARACTERES, NAS DIMENSOES
2390 X 250MM, A SER FIXADO ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

N

R$ 1.721,40

R$ 3.442,80

3.3.18.3

CORREDOR 05

R$ 6.543,84

3.3.183.1

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 266,19

R$ 2.129,52

3.3.18.3.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 146,07

R$ 1.168,56

3.3.18.3.3

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

12

R$ 127,03

R$ 1.524,36

3.3.18.34

Proprio

PLACAS AEREAS - PA: PLACA EM CHAPA DE
ACRILICO ESP= 10MM COM PICTOGRAMA /
TEXTO EM CARACTERES, NAS DIMENSOES
2390 X 250MM, A SER FIXADO ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

[y

R$ 1.721,40

R$ 1.721,40

3.3.19

LIMPEZA

R$ 17.775,28

3.3.19.1

Proprio

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

M?2

3113,01

R$5,71

R$ 17.775,28

3.4

REFORMA EDIFICACAO -PAVIMENTO
TERREO

R$
3.014.559,75

34.1

DEMOLICOES, REMOGOES E RETIRADAS

R$ 54.680,67

3411

SINAPI

REMOCAO DE VIDRO COMUM

m2

44

R$ 15,77

R$ 69,38

34.12

SINAPI

REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

R$ 1,54

R$ 10,78

3.4.13

SINAPI

REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

R$ 12,48

R$ 62,40

3.4.14

SINAPI

REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

R$ 9,10

R$ 81,90

34.15

SINAPI

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

29

R$ 9,42

R$ 273,18




3.4.16 SINAPI | REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA M 20452 R$ 0,67 | R$ 13.702,84
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

34.1.7 SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE m2 61,6 R$35,78| R$2.204,04
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

34.18 SINAPI | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA m2 27,32 R$ 23,35 R$ 637,92
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.4.1.9 SINAPI | DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE M 23,15 R$ 2,66 R$ 61,57
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

3.4.1.10 Préprio | DEMOLICAO DE BANCADA COM RETIRADA DE M 2,7 R$ 82,01 R$ 221,42
SUPORTES

34.1.11 Proprio | RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M2 9,95 R$ 65,15 R$ 648,24

3.4.1.12 Préprio | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E M2 1914,04 R$ 11,79 | R$ 22.566,53
RODAPE COM REMOCAQ DA COLA

3.4.1.13 Proprio | REMOCAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA UN 60 R$ 16,76 | R$ 1.005,60
MODELO CTRS

3.4.1.14 Préprio | RETIRADA CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE M?2 34,92 R$ 13,24 R$ 462,34
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

3.4.1.15 Proprio | REMOCAO DE FILETE DE ACO INOX M 11,05 R$ 46,33 R$ 511,94

3.4.1.16 Proprio | RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO M 8,1 R$ 5,91 R$ 47,87
INOX

3.4.1.17 Proprio | REMOCAO DE FORRO METALICO RIPADO SEM M2 24,24 R$ 36,77 R$ 891,30
REAPROVEITAMENTO

3.4.1.18 SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO m3 2,8 R$ 56,20 R$ 157,36
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.4.1.19 Préprio | REMOCAO DE ACIONADOR MANUAL SEM UN 13 R$ 15,00 R$ 195,00
REAPROVEITAMENTO

3.4.1.20 Proprio | REMOCAO DE CENTRAL DE DETECCAO E UN 1 R$ 47,48 R$ 47,48
ALARME SEM REAPROVEITAMENTO

3.4.1.21 Proprio | REMOCAO DE DETECTOR SEM UN 190 R$15,83| R$3.007,70
REAPROVEITAMENTO

3.4.1.22 Proprio | REMOCAO DE SIRENE SEM UN 13 R$ 16,01 R$ 208,13
REAPROVEITAMENTO

3.4.1.23 SINAPI | REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS UN 432 R$ 0,67 R$ 289,44
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.4.1.24 Préoprio | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM PRE- M2 90,85 R$16,98| R$1.542,63
MOLDADO DE CONCRETO

3.4.1.25 Préprio | DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA M2 27,32 R$ 7,20 R$ 196,70
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

3.4.1.26 Préprio | REMOCAO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, M2 2,43 R$ 8,72 R$ 21,18
SEM REAPROVEITAMENTO

3.4.1.27 Proprio | RETIRADA DE PONTOS DE AGUA FRIA/ESGOTO UN 20 R$84,13| R$1.682,60

3.4.1.28 Proprio | REMOCAO DE CALHA METALICA DE PISO M 7,36 R$ 7,09 R$ 52,18

3.4.1.29 Proprio | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO YE 64,61 R$58,25| R$3.763,53
CACAMBA DMT 8KM INCLUSO A CARGA
MANUAL

3.4.1.30 SINAPI | REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM m2 3,78 R$ 15,21 R$ 57,49
PERFIL U. AF_01/2021

342 DIVISORIAS R$ 44.978,57

3421 Préprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 157,07| R$124,51| R$ 19.556,78

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017 P




3.4.2.2

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES RF (RESISTENTE
AO FOGO)E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS

m2

22,2

R$ 140,43

R$ 3.117,54

3.4.2.3

Proprio

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO COTTON,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM RESINA EPOXI,
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, COM
FERRAGENS EM INOX

MZ

8,25

R$ 1.560,41

R$ 12.873,38

3424

Proprio

REINSTALAGAO DE DIVISORIAS DE
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

34,92

R$ 19,07

R$ 665,92

3.4.25

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A
UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

m2

52,44

R$ 127,69

R$ 6.696,06

3.4.2.6

SINAPI

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

mZ

52,44

R$ 23,72

R$ 1.243,87

3.4.2.7

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

26

R$ 14,29

R$ 371,54

3.4.28

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

12

R$ 37,79

R$ 453,48

3.4.3

ESQUADRIA

R$ 73.817,89

3431

Proprio

KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURAE
MOLA

UN

R$ 1.792,77

R$ 5.378,31

3.43.2

Proprio

KIT DE PORTA 1,00 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURAE
MOLA

UN

N

R$ 1.896,43

R$ 3.792,86

3433

Proprio

KIT DE PORTA 0,70 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

R$ 1.403,52

R$ 2.807,04

3434

Proprio

KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

21

R$ 1.550,86

R$ 32.568,06

3.435

Proprio

PORTA PARA BOX 70 X 160 CM EM LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL DE ALTA PRESSAQO
TS-10MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
DUPLA FACE COR BRANCO GELO, COM
BATENTES E DOBRADICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO E FECHADURA TIPO
TARJETA LIVRE / OCUPADO

UN

R$ 1.186,08

R$ 2.372,16




3.4.36 Préprio | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, m2 44| R$89599| R$3.942,35
DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM(CADA
CAMADA e=3MM) INSTALADO

3.437 SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA m2 46,47| R$38590| R$17.932,77
10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAQ

3.4.38 SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, UN 3| R$1.674,78| R$5.024,34
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

3.4.4 FORRO R$

152.590,87

3.4.4.1 SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, m2 533,81 R$ 23,80 | R$ 12.704,67
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO).

3.4.4.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO M2 2424 R$575,68 R$
(MLC-02) 139.544,83

3.4.43 SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA m2 8,22 R$ 41,53 R$ 341,37
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

3.4.5 PERFIS METALICOS R$ 35.351,91

3.45.1 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA CALHA UN 2| R$129,68 R$ 259,36
(VC1) (20X104X20X2130MM) EM CHAPA
GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM MARRON

3.4.5.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA CALHA UN 12| R$128,93| R$1.547,16
(VC1) (20X104X20X2110MM) EM CHAPA
GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM MARRON

3453 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA CALHA UN 1 R$ 64,13 R$ 64,13
(VC1) (20X104X20X870MM) EM CHAPA
GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM MARRON

3454 Préprio | JUNCOES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2400MM) UN 28| R$12150| R$3.402,00
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

3455 Préprio | JUNCOES VERTICAIS (J3=J5) (156X20X2400MM) UN 2| R$164,40 R$ 328,80
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

3.4.5.6 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MONTANTE | UN 7] R$33325| R$2332,75
TIPO 1 EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-
PINTADO EM BRANCO

3457 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MONTANTE |  UN 1| R$356,46 R$ 356,46
TIPO 2 EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-
PINTADO EM BRANCO

3458 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MONTANTE | UN 1| R$526,46 R$ 526,46
TIPO 3 EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-
PINTADO EM BRANCO

3459 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE M 21,5 R$39297| R$8.448,85
EM CHAPA DE AGO INOX - DETALHE
RECEPCAO

3.4.5.10 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL M 215 R$108,71| R$2.337,26
INTERMEDIARIO PARA VIDRO EM CHAPA
GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO

3.4.5.11 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIL M 215 R$107,28| R$2.306,52
SUPERIOR PARA RECEPCAO EM CHAPA
GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO

3.4.5.12 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TIRANTE M 9,75 R$ 97,24 R$ 948,09
EM SAC 50 1/2"X70MM

34513 Préprio | EXECUCAO DE SOLDA CONTINUA MIG UN 26 R$ 35,04 R$ 911,04

3.4.5.14 Préprio | BANCADA DA RECEPCAO UN 1 R$| R$11.583,03

11.583,03
3.4.6 PISO R$
393.902,95
3.4.6.1 SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA m2 1732 R$1,91| R$3.308,12

PRESSAOQ. AF_04/2019




3.4.6.2

Proprio

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
(47,4x95cm) LINHA AMBIENTA MAKE IT;
ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)

MZ

1732

R$ 182,61

R$
316.280,52

3.4.6.3

Proprio

RODAPE VINILICO, ALTURA =7,5CM,
ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM COLA

140,6

R$ 21,68

R$ 3.048,20

3.4.64

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 COM REJUNTE
EPOXI

mZ

19,91

R$ 142,83

R$ 2.843,74

3.4.6.5

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE
EM CHAPA DE ACO INOX H=7,5CM E=2MM

28,62

R$ 211,64

R$ 6.057,13

3.4.6.6

Proprio

LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPE EM AGCO
INOX

162,9

R$ 16,66

R$ 2.713,91

3.4.6.7

SINAPI

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES
INTERNOS E EXTERNO

m?2

123,58

R$ 361,58

R$ 44.684,05

3.4.6.8

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

mZ

159,6

R$ 41,52

R$ 6.626,59

3.4.6.9

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m2

159,6

R$ 52,26

R$ 8.340,69

3.4.7

PINTURA

R$ 35.280,89

3471

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

mZ

941,02

R$ 14,64

R$ 13.776,53

3.4.7.2

SINAPI

APLICACAOE LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

941,02

R$ 16,04

R$ 15.093,96

3.4.73

Proprio

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

M?2

12

R$ 39,12

R$ 469,44

3474

SINAPI

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAQS

m2

70,92

R$ 57,65

R$ 4.088,53

3475

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS
DEMAOS

m2

70,92

R$ 26,12

R$ 1.852,43

3438

PAINEL ATHOS BULCAO

R$ 14.157,84

3481

Proprio

RETIRADA E RECOLOCACAO DO PAINEL

m2

120,72

R$ 47,11

R$ 5.687,11

3.4.8.2

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS).
AF_01/2020

m2

120,72

R$ 50,82

R$ 6.134,99

3483

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ,
ARREMATE LATERAL EM CHAPA DE ACO INOX
(50X82X50X3000MM) ATHOS

UN

R$ 505,12

R$ 2.020,48

3.4.84

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS
DEMAOS

m2

12,07

R$ 26,12

R$ 315,26

349

DIVISORIA ARGAMASSA ARMADA

R$ 27.428,91

3491

SINAPI

TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE
E LIXAMENTO

m2

18

R$ 44,92

R$ 808,56

3.49.2

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS
DEMAOS

m2

653,1

R$ 26,12

R$ 17.058,97

3.493

SINAPI

AI?LICA(;AO’MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

653,1

R$ 14,64

R$9.561,38




3.4.10

INSTALAGCOES ELETRICAS

R$
585.615,14

3.4.10.1

INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS

R$ 13.043,13

3.4.10.1.1

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

101

R$ 48,83

R$ 4.931,83

3.4.10.1.2

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 31,89

R$ 127,56

3.4.10.1.4

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

190

R$ 27,95

R$ 5.310,50

3.4.10.1.6

SINAPI

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017

UN

49

R$ 46,86

R$ 2.296,14

3.4.10.1.7

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 41,90

R$ 377,10

3.4.10.2

CABOS E CONDUTORES

R$
338.466,94

34.10.21

SINAPI

CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1740

R$ 4,87

R$ 8.473,80

3.4.10.2.2

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

520

R$ 4,87

R$ 2.532,40

3.4.10.2.3

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

400

R$ 4,87

R$ 1.948,00

3.410.2.4

SINAPI

CABO (COR PRETA)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

580

R$ 4,87

R$ 2.824,60

3.4.10.2.5

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

2670

R$ 4,87

R$ 13.002,90

3.4.10.2.6

SINAPI

CABO (COR VERDE/ VERDE AMARELO) DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1860

R$ 4,87

R$ 9.058,20

3.4.10.2.7

SINAPI

CABO (COR VERMELHA)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

1070

R$ 7,98

R$ 8.538,60

3.4.10.2.8

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

180

R$ 7,98

R$ 1.436,40

3.4.10.2.9

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1600

R$ 7,98

R$ 12.768,00

3.4.10.2.10

SINAPI

CABO(COR AZUL)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

750

R$ 7,98

R$ 5.985,00

3.4.10.2.11

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1070

R$ 7,98

R$ 8.538,60




3.4.10.2.12

SINAPI

CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

350

R$ 7,98

R$ 2.793,00

3.4.10.2.13

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3110

R$ 10,97

R$ 34.116,70

3.4.10.2.14

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

2392

R$ 10,97

R$ 26.240,24

3.4.10.2.15

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1575

R$ 10,97

R$ 17.277,75

3.4.10.2.16

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10

3.4.10.2.17

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10

3.410.2.18

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 18,07

R$ 2.349,10

3.4.10.2.19

SINAPI

CABO (COR VERDE / VERDE AMARELO) DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

195

R$ 18,07

R$ 3.523,65

3.4.10.2.20

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

325

R$ 29,49

R$ 9.584,25

3.410.2.21

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

500

R$ 33,68

R$ 16.840,00

3.4.10.2.22

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

165

R$ 33,68

R$ 5.557,20

3.4.10.2.23

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

562

R$ 45,60

R$ 25.627,20

3.4.10.2.24

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

188

R$ 45,60

R$ 8.572,80

3.4.10.2.25

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

218

R$ 45,60

R$ 9.940,80

3.4.10.2.26

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

815

R$ 87,89

R$ 71.630,35

3.4.10.2.27

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

280

R$ 87,89

R$ 24.609,20

3.4.10.3

QUADROS ELETRICOS

R$ 16.528,58




3.4.103.1

Proprio

QTN-PP.01 NO PLENARIO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 2.485,60

R$ 2.485,60

3.4.10.3.2

Proprio

QTS-PP.01 NO PLENARIO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPADE ACODE 12A15MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

R$ 1.987,58

R$ 1.987,58

3.4.10.3.3

Proprio

QTN-PP.01 NO APOIO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPA DE AGO DE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT04B.

UN

[y

R$ 5.549,19

R$ 5.549,19

3.4.10.34

Proprio

QTS-PP.01 NO APOIO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPADE ACODE12A1,5MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA (RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPADE ACODE 1,2A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO4B.

UN

R$ 6.168,21

R$ 6.168,21

3.4.10.35

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,
600X600X12M, COM LATERAIS EM CHAPA DE
ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACODE 1,2 A
1,9 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.

UN

R$ 338,00

R$ 338,00

3.4.10.4

ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS

R$
152.134,36




3.4.104.1

Proprio

ELETROCALHA PARA TOMADAS EM CHAPA
#14 (50X168X50) 3000MM PINTURA DE
ACABAMENTO BRANCA - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

UN

100

R$ 312,34

R$ 31.234,00

3.4.10.4.2

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ELETROCALHA DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA
GALYV. #14 (50X104X100X19) 3000MM
ACABAMNETO PINTURA BRANCA

UN

100

R$ 318,44

R$ 31.844,00

3.4.10.4.3

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

440

R$ 10,44

R$ 4.593,60

3.4.104.4

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

617

R$ 23,55

R$ 14.530,35

3.4.10.4.5

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA ELETRICA, DA
CIRCULACAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

156

R$ 65,01

R$ 10.141,56

3.4.10.4.6

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULAGAO, LISA SEM TAMPA
(50X165X50)MM COM DIVISOES P/ 3
SEPTOSPINTURA DE ACABAMENTO BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

78

R$ 118,51

R$ 9.243,78

3.4.10.4.7

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULAGAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM COM DIVISOES P/ 2
SEPTOSPINTURA DE ACABAMENTO BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

144

R$ 81,29

R$ 11.705,76

3.410.4.8

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 32 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 16 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5200MM

UN

R$ 338,22

R$ 1.691,10

3.4.10.4.9

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 32 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 16 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5970MM

UN

R$ 388,76

R$ 777,52

3.4.10.4.10

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X1970MM
COM INSPECAO 30X140MM

UN

R$ 129,68

R$ 518,72

3.4.104.11

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X2500MM
COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO

UN

R$ 163,27

R$ 816,35

3.4.10.4.12

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE ESQUADRIA
DE VIDRO, 2X(75X50X2950MM) COM INSPECAO
2X(4"X2") A 30CM DO PISO, INSTALAGAO NO
ACESSO PRINCIPAL

UN

R$ 222,03

R$ 222,03

3.4.10.4.13

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS ELETRCOS AO QUADRO,
200X50X500MM COM TAMPA

UN

R$ 195,12

R$ 390,24

3.4.104.14

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X2400MM COM TAMPAA

UN

R$ 468,24

R$ 936,48

3.4.10.4.15

SINAPI

PERFILADO DE SE(;AO 38X38 MM PARA
SUPORTE DE ATE 3 TUBOS VERTICAIS.
AF_05/2015

129

R$ 1,54

R$ 198,66

3.4.10.4.16

Proprio

JUNTA INTERNA RETA 32X32MM
GALVANIZADO A FOGO

UN

22

R$ 3,12

R$ 68,64

3.4.104.17

Proprio

JUNTA INTERNA "L" 32X32MM GALVANIZADO
AFOGO

UN

R$ 4,38

R$ 13,14

3.4.10.4.18

Proprio

JUNTA INTERNA "X" 32X32MM GALVANIZADO
AFOGO

UN

R$ 6,47

R$ 38,82

3.4.10.4.19

Proprio

SUSPENCAO P/ CANALETA 100X38
GALVANIZADO A FOGO

UN

118

R$ 14,19

R$ 1.674,42




3.4.10.4.20

Proprio

PARAFUSO CABECA LENTILHA 3/16X3/4

UN

118

R$ 1,19

R$ 140,42

3.4.10.4.21

Proprio

CAIXA P/ TOMADA 150X40X65 GALVANIZADO
A FOGO

UN

74

R$ 9,04

R$ 668,96

3.4.10.4.22

Proprio

CAIXA EM "L" 100X50X32 GALVANIZADO A
FOGO

UN

R$ 41,95

R$ 41,95

3.4.10.4.23

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

189

R$ 40,05

R$ 7.569,45

3.4.104.24

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

189

R$ 14,49

R$ 2.738,61

3.4.10.4.25

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULAGAO, LISA SEM TAMPA
(50X165X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

78

R$ 86,16

R$ 6.720,48

3.4.10.4.26

SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

90,72

R$ 84,13

R$ 7.632,27

3.4.10.4.27

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

86,184

R$ 51,00

R$ 4.395,38

3.4.10.4.28

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 50 (1 %4”) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_04/2016

23

R$ 7,29

R$ 167,67

3.4.10.4.29

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

125

R$ 11,36

R$ 1.420,00

3.4.10.5

LUMINARIAS

R$ 65.442,13

3.4.105.1

Proprio

RECUPERACAO DE LUMINARIA MODELO CTRS

UN

214

R$ 22,70

R$ 4.857,80

3.4.105.2

Proprio

INSTALACAO DE LUMINARIA RECUPERADA,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES LEDS DE 18W, -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

214

R$ 77,59

R$ 16.604,26

3.4.105.3

Proprio

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM
LAMPADAS 2x18W MODELO CTRS EM CHAPA
GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

171

R$ 204,43

R$ 34.957,53

3.4.1054

Proprio

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM
LAMPADAS 2x9W MODELO CTRS EM CHAPA
GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

R$ 134,61

R$ 538,44

3.4.1055

Proprio

LAMPADA LED BULBO 25W P9I5X187TMM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

74

R$ 114,65

R$ 8.484,10

3.4.11

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

R$ 31.520,02

34.11.1

INSTALACOES HIDRAULICAS

R$ 4.461,22

341111

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

23

R$ 8,94

R$ 205,62

3.4.11.1.2

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUI(;AONDE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 10,87

R$ 97,83

3.4.11.13

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 18,11

R$ 108,66

3.4.11.1.4

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 17,24

R$ 17,24

341115

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

10

R$ 5,30

R$ 53,00




34.11.1.6

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

UN

33

R$ 5,67

R$ 187,11

3.4.11.17

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

22

R$ 6,85

R$ 150,70

3.4.11.18

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 9,96

R$ 39,84

34.11.1.9

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE~AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 10,77

R$ 21,54

3.4.11.1.10

Proprio

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2” INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

33

R$ 16,19

R$ 534,27

3411111

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 10,06

R$ 30,18

3411112

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DENAGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 41,36

R$ 82,72

3411113

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2014

UN

R$ 12,23

R$ 97,84

3.4.11.1.14

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

R$ 17,64

R$ 70,56

3.411.1.15

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 21,83

R$ 43,66

3.4.11.1.16

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 7,83

R$ 15,66

3.4.11.1.17

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 23,34

R$ 46,68

3.4.11.1.18

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 9,73

R$ 38,92

3.4.11.1.19

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE~AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,16

R$ 15,16

3.4.11.1.20

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

11

R$ 4,59

R$ 50,49

3411121

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 5,46

R$ 21,84

3.4.11.1.22

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2""

UN

14

R$ 5,51

R$ 77,14

3.4.11.1.23

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 3/4™"

UN

R$ 5,86

R$ 23,44

3.4.11.1.24

Proprio

ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO
LINHA 4900 TARGA DECA

UN

R$ 148,52

R$ 445,56




3.4.11.1.25 | Proprio | REGISTRO DE GAVETA 3/4™" LINHA TARGA UN 4| R$14789| R$59156

34.11.126 |SINAPI|RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ M 1759| R$3455| R$607,73
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

3.4.11.1.27 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM m? 281] R$84,13| R$ 23640
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

3.4.11.1.28 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM m? 281 R$51,00] R$14331
SOQUETE. AF_10/2017

3.4.11.1.29 |Proprio | PORTA GRELHA + GRELHA INOX 150mm UN 3| R$10050| R$ 301,50

3.4.11.1.30 |Proprio | TAMPA CEGA EM INOX 150mm UN 2| R$5253| R$10506

34112 LOUGAS E ACESSORIOS R$ 22.652,39

34.11.21 |Proprio | BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX UN 2| R$2362,54| R$4.72508
DECA LINHA VOGUE PLUS FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

341122 |Proprio | MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO UN 1| R$79894| R$798,94
COM METAIS DECA

3.4.11.23 |Préprio | CUBA DE SOBREPOR OVAL L.680.17 DECA NA UN 1| R$47698| R$476,98
COR BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO
COM VALVULA CROMADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

34.11.24 |Proprio | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA un 2| R$509,63| R$1.019,26
FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC
LINK 1172.C.LNK ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

341125 |Proprio | DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E UN 2| R$63644| R$1.272,88
GATILHO BRANCO TARGA - DECA

341126 |SINAPI|CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO UN 1| R$8933 R$ 89,33
PLASTICO, TIPO DUCHA — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

34.11.2.7 | Proprio | ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO UN 1| R$14852| R$14852
LINHA 4900 TARGA DECA

3.4.11.28 |Proprio | REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA UN 3| R$14789| R$44367

341129 |Proprio | CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA UN 1| R$9376 R$ 93,76

3.4.11.2.10 |Préprio | CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA L830.17 OU UN 1] R$1.13558| R$1.13558
EQUIVALENTE TECNICO COM VALVULA
CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.4.11.2.11 |Proprio | TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"™" CROMADA UN 2| R$7628| R$15256
LISA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA

3.4.11.2.12 |Préprio | VALVULA PARA MICTORIO COM SENSOR DE UN 1| R$630,39| R$630,39
AUSENCIA

3.4.11.2.13 | Proprio | BANCADA EM GRANITO BRANCO COTTON M2 187 R$1.27497| R$2.384,19
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

3.4.11.2.14 | Proprio | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 2| R$51,11| R$102,22
INTERFOLHAS, PLASTICO ABS, COR BRANCO
REF. NOBRE CITY 32777, JOFEL, EXACCTA OU
SIMILAR

3.4.11.2.15 |Préprio | PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO COTTON M 2| R$27956| R$559,12
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

3.4.11.2.16 |SINAPI [SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL UN 2| R$156,77| R$31354
CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2013

3.4.11.2.17 [SINAPI|ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2” X 40CM - UN 5/ R$4241| R$212,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

3.4.11.2.18 | Proprio | DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO UN 2| R$257,69| R$51538

DECAMATIC 2015.C ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO




3.4.11.2.19

Proprio

DISPENDER PARA PAPEL HIGIENICO INTER
FOLHADO DO TIPO CAI-CAI EM PLASTICO ABS,
COR BRANCO, REF. NOBRE CITY 32776, JOFEL,
EXACCTA OU SIMILAR

UN

R$ 61,03

R$ 122,06

3.4.11.2.20

Proprio

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM
POLIESTER PARA LINHA VOGUE PLUS, NUEVA
DECA, OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

R$ 235,88

R$ 471,76

3.4.11.2.21

Proprio

SABONETEIRA DE PAREDE DECA 2010 C FLEX,,
INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020

UN

R$ 193,27

R$ 193,27

3.4.11.2.22

Proprio

ESPELHO PLANO CRISTAL DE 4MM COM
ACABAMENTO BISOTADO JATEADO 1 CM,
COM COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO
COLADO

M?2

2,4

R$ 830,25

R$ 1.992,60

3.4.11.2.23

Proprio

FILETE DE GRANITO BRANCO COTTON
624x60MM E=30MM

UN

R$ 60,28

R$ 60,28

3.4.11.2.24

SINAPI

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4
X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

R$ 20,04

R$ 40,08

3.4.11.2.24

Proprio

TORNEIRA DE PAREDE TIPO BICA MOVEL
DN15/20, LINHA TARGA-CR (REF.: 1168.C40.CR),
OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.

UN

R$ 392,33

R$ 392,33

3.411.2.26

Proprio

BANCADA ACO INOX 1 CUBAS (2,35)m
C/VALVULA E SIFAO

UN

R$ 3.030,83

R$ 3.030,83

3.4.11.2.27

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO TAMPA PARA
GRELHA CHAPA DE AGCO INOX L=50MM CHAPA
#18

2,45

R$ 520,71

R$ 1.275,73

3.4.11.3

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 4.406,41

341131

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

16

R$ 21,84

R$ 349,44

3.4.11.32

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 32,35

R$ 64,70

3.4.11.33

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 49,22

R$ 147,66

341134

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 63,19

R$ 252,76

3.4.11.35

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

17

R$ 8,31

R$ 141,27

3.4.11.3.6

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

15

R$ 11,09

R$ 166,35

3.4.11.3.7

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 12,17

R$ 36,51

3.4.11.38

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 77,83

R$ 77,83




3.4.11.3.9

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 41,63

R$ 333,04

3.4.11.3.10

SINAPI

CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 63,14

R$ 126,28

3411311

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

UN

R$ 29,72

R$ 89,16

3.4.11.3.12

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UN

R$ 31,48

R$ 31,48

3.4.11.3.13

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

R$ 18,87

R$ 18,87

3.4.11.3.14

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGCAOQ. AF_12/2014

UN

R$ 15,17

R$ 15,17

3.4.11.3.15

SINAPI

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

R$ 28,32

R$ 84,96

3.4.11.3.16

Proprio

SELIM DE PVC @150x100

UN

R$ 61,07

R$ 183,21

3.411.3.17

Proprio

PORTA GRELHA + GRELHA INOX 150mm

UN

R$ 100,50

R$ 301,50

3.411.3.18

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
COM GRELHA INOX, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 69,37

R$ 346,85

3.4.11.3.19

Proprio

TAMPA CEGA EM INOX 150mm

UN

R$ 52,53

R$ 105,06

3.4.11.3.20

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

12,15

R$ 34,55

R$ 419,78

3411321

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

5,8

R$ 36,86

R$ 213,78

3.4.11.3.22

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

4,9

R$ 40,05

R$ 196,24

3.4.11.3.23

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

3,66

R$ 84,13

R$ 307,91

3.4.11.3.24

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

3,3

R$ 51,00

R$ 168,30

3.4.11.3.25

Proprio

LIMPEZA DEJNSTALA(;C)ES COM JATO DE
ALTA PRESSAO.

30

R$ 7,61

R$ 228,30

3.4.12

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

R$
114.640,80

34121

EXTINTORES

R$ 4.892,86

341211

Proprio

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE
8 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO
DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM
TRIPE E SINALIZACAO DE PISO)

UN

14

R$ 349,49

R$ 4.892,86




3.4.12.2

SINALIZACAO

R$ 1.676,87

3.4.12.2.1

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE
CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O
ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

UN

R$ 27,83

R$ 55,66

3.4.12.2.2

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE ALERTA EM PVC
EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA
COM SIMBOLO EM FORMATO
TRIANGULAR,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA
E FAIXA PRETA - DIMENSOES: BASE 30 CM.

UN

R$ 42,79

R$ 256,74

3.412.23

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SiIMBOLO EM FORMATO
RETANGULAR,COM APLICACAQ EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
DIMENSOES: L = 26X13CM

UN

36

R$ 24,76

R$ 891,36

3.4.12.2.4

Proprio

PLACA DE SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
QUADRADO,COM APLICAGCAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE.DIMENSOES: L =
20x20CM - EQUIPAMENTOS

UN

17

R$ 27,83

R$ 473,11

3.4.12.3

DETECCAO E ALARME

R$ 57.867,18

3.4.12.3.2

Proprio

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE
INCENDIO ENDERECAVEL

UN

R$ 5.249,58

R$ 5.249,58

3.4.12.33

Proprio

CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE
INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL

UN

R$ 3.128,30

R$ 3.128,30

34.12.34

Proprio

DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE
ENDERECAVEL

UN

70

R$ 315,76

R$ 22.103,20

3.4.12.35

Proprio

ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL

UN

R$ 291,56

R$ 874,68

3.4.12.3.6

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

70

R$ 33,11

R$ 2.317,70

3.4.12.3.6

Proprio

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO

UN

R$ 250,30

R$ 750,90

3.4.12.3.7

SINAPI

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

70

R$ 17,24

R$ 1.206,80

3.4.12.3.8

Proprio

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2,
450/750V

1296

R$ 12,07

R$ 15.642,72

3.4.12.3.10

Proprio

CONECTOR UNIDUT METALICO PARA 3/4"

UN

70

R$ 6,38

R$ 446,60

3.4.12.3.10

Proprio

BALANCIM 3/8" COM PARAFUSO PARA
PERFILADO

UN

70

R$ 49,56

R$ 3.469,20

3412311

Proprio

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" de 3/4"

UN

210

R$ 7,93

R$ 1.665,30

3.4.12.3.12

Proprio

TAMPA PARA CONDULETE 3/ L‘METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

70

R$ 14,46

R$ 1.012,20

34.124

HIDRANTES

R$ 46.814,98

341241

SINAPI

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

R$ 373,81

R$ 3.364,29




3.4.12.4.2

SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
2 LANCES DE 15M CADA

UN

R$ 723,02

R$ 6.507,18

3.4.12.4.3

SINAPI

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45
GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE
INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 264,14

R$ 1.320,70

3.4.12.4.4

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

125

R$ 133,18

R$ 16.647,50

3.4.12.45

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

R$ 124,67

R$ 1.122,03

3.4.12.4.6

SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 85,92

R$ 515,52

3.4.12.4.7

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKART,
ENGATE RAPIDO 1 1/2"

UN

R$ 212,26

R$ 1.910,34

3.4.12.4.8

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

R$ 105,41

R$ 210,82

3.412.4.9

SINAPI

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 169,86

R$ 679,44

3.4.12.4.10

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

39,6

R$ 84,13

R$ 3.331,54

34.124.11

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

39,6

R$ 51,00

R$ 2.019,60

3.4.12.4.12

BASE PARA HIDRANTES

R$ 0,00

3.4.124.12

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 89,08

R$ 801,72

34.124.12.1

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

1,08

R$ 84,13

R$ 90,86

3.4.12.4.12.2

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO
DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

m2

31,05

R$ 216,61

R$ 6.725,74

3.4.12.4.12.3

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2

31,05

R$ 7,56

R$ 234,73

3.4.124.12.4

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2

31,05

R$ 28,29

R$ 878,40




SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA m2 31,05 R$ 14,64 R$ 454,57
3.4.12.4.125 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
34125 PORTA DA ROTA DE FUGA R$ 3.388,91
3.4.125.1 |Préprio | PORTA DE ABRIR COM BARRA ANTI PANICO, UN 1| R$3.388,91| R$3.388,01
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. (INCLUSIVE ADEQUACAO DE
RODAPE)
3.4.13 CLIMATIZACAO R$
1.175.718,94
34.13.1 EQUIPAMENTOS R$
1.095.523,85
3.4.13.1.1 |Préprio | SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4, UND 1 R$ | R$90.849,79
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01 90.849,79
CICLO - CAPACIDADE 19,5 TR -
FORNECIMENTO
3.4.13.1.2 | Proprio | INSTALACAO- SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-| UND 1| R$3.713,49| R$3.713,49
410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 19,5 TR
3.4.13.1.3 | Proprio | SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO (R-410A), G4, UND 2 R$ R$
CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 02 113.34950 |  226.699,00
CICLOS - CAPACIDADE 24,2 TR -
FORNECIMENTO
3.4.13.1.4 | Proprio | INSTALACAO - SIGMA SPLITAO VRF SO FRIO UND 2| R$3.713,24| R$7.426,48
(R-410A), G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO,
SCROLL, 02 CICLOS - CAPACIDADE 24,2 TR
3.4.13.1.5 |Proprio | EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR UND 1| R$7.00758| R$7.007,58
CONDICIONADO TIPO CASSETE, CAPACIDADE
DE 4,0 HP — FORNECIMENTO
3.4.13.1.6 | Proprio | INSTALACAO - EVAPORADORA PARA SISTEMA | UND 1| R$74513 R$ 745,13
VRF DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE,
CAPACIDADE DE 4,0 HP
3.4.13.1.7 | Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE | UND 2| R$3.64952| R$7.299,04
1,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO
3.4.13.1.8 | Proprio | INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO UND 2| R$598,79| R$1.197,58
TIPO PAREDE DE 1,0 HP - 220V / 1PH
3.4.13.1.9 |Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO UND 1| R$6.821,79| R$6.821,79
DE 3,0 HP - 220V / 1PH - CONTROLE SEM FIO E
RECEPTOR INCLUSO - FORNECIMENTO
3.4.13.1.10 |Préprio | INSTALACAO - UNIDADE EVAPORADORA DO UND 1| R$717,98 R$ 717,98
TIPO PISO TETO DE 3,0 HP - 220V / 1PH -
CONTROLE SEM FIO E RECEPTOR INCLUSO
3.4.13.1.11 |Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE | UND 2| R$3.780,37| R$7.560,74
1,5 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO
3.4.13.1.12 | Proprio | EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR UND 1| R$5.623,01| R$5.623,01
CONDICIONADO TIPO CASSETE, CAPACIDADE
DE 2,0 HP — FORNECIMENTO
3.4.13.1.12 | Proprio | INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO UND 2| R$59879| R$1.197,58
TIPO PAREDE DE 1,5 HP - 220V / 1PH
3.4.13.1.13 | Proprio | INSTALACAO - EVAPORADORA PARA SISTEMA | UND 1| R$529,18 R$ 529,18
VRF DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE,
CAPACIDADE DE 2,0 HP
3.4.13.1.14 |Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE | UND 1| R$4.232,17| R$4.232,17
2,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO
3.4.13.1.15 | Préprio | INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO UND 1| R$717,98 R$ 717,98
TIPO PAREDE DE 2,0 HP - 220V / 1PH
3.4.13.1.16 |Proprio | UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE SIGMA UN 2 R$ R$
SO FRIO (R-410A) - CAPACIDADE 54 HP - 161.583,88| 323.167,76
FORNECIMENTO
3.4.13.1.17 | Préprio | INSTALACAO - UNIDADE CONDENSADORA UN 2| R$531,38| R$1.062,76

SET-FREE SIGMA SO FRIO CAPACIDADE 54 HP




3.4.13.1.18

Proprio

UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE SIGMA
SO FRIO (R-410A) - CAPACIDADE 46 HP -
FORNECIMENTO

UN

R$
195.642,19

R$
195.642,19

3.4.13.1.19

Proprio

INSTALACAO - UNIDADE CONDENSADORA
SET-FREE SIGMA SO FRIO CAPACIDADE 46 HP

UN

R$ 523,06

R$ 523,06

3.4.13.1.20

Proprio

UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE SIGMA
SO FRIO (R-410A) - CAPACIDADE 24 HP -
FORNECIMENTO

UN

R$
171.990,86

R$
171.990,86

3413121

Proprio

INSTALACAO - UNIDADE CONDENSADORA
SET-FREE SIGMA SO FRIO CAPACIDADE 24 HP

UN

R$ 502,28

R$ 502,28

3.4.13.1.22

Proprio

EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C
80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

R$ 290,48

R$ 871,44

3.4.13.1.23

Proprio

CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO TIPO CASSETE 4 VIAS, 5HP
FORNECIMENTO

UND

R$
15.649,89

R$ 15.649,89

3.4.13.1.24

Proprio

EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO TIPO CASSETE 4 VIAS,
24200bTU/H FORNECIMENTO

UND

[y

R$ 6.876,19

R$ 6.876,19

3.4.13.1.25

Proprio

EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO TIPO CASSETE 4 VIAS,
36200bTU/H FORNECIMENTO

UND

R$ 6.898,90

R$ 6.898,90

3.4.13.2

INFRA ESTRUTURA INSTALACOES

R$ 79.278,39

341321

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXA
25X60 PARA DUTO DE AR CONDICIONADO EM
ALUMINIO 1,5 MM - PRE-PINTADO

17,5

R$ 685,83

R$ 12.002,02

3.4.13.2.2

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 40,05

R$ 200,25

3.4.13.2.3

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 14,49

R$ 72,45

3.4.13.24

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/4", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

41,5

R$ 446,30

R$ 18.521,45

3.4.13.25

Proprio

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°
24,COM ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO PARA
AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAGCAO

15

R$ 263,13

R$ 3.946,95

3.4.13.2.6

Proprio

GRELHAS. DIFUSORES, DAMPER SOB PRESSAO,
TOMADA DE AR EXTERIOR COM FILTRAGEM,
FIXACAO E DEMAIS ACESSORIOS
(INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA PACKAGE DE
CLIMATIZAGCAQ) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 243,33

R$ 973,32

3.4.13.2.7

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 5/8", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAQ VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

47,4

R$ 262,32

R$ 12.433,96

3.4.13.2.8

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL — FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF_12/2015

2,6

R$ 60,77

R$ 158,00




3.4.13.2.9

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/4", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

23,01

R$ 446,30

R$ 10.269,36

3.4.13.2.10

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

15

R$ 369,64

R$ 554,46

3.4.13.2.11

Proprio

TUBULACAO EM COBRE 3/4", PARA
INTERLIGACAO DE CONDENSADOR /
EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO
TERMICO ELASTOMERICO 19MM. MULTIKITS,
ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E
FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA
PACKAGE DE CLIMATIZACAO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

33,51

R$ 149,90

R$ 5.023,14

3.413.2.12

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

160

R$ 48,88

R$ 7.820,80

3.413.2.13

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 5/8",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 180,54

R$ 361,08

3.4.13.2.14

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 3/8",
PARA REFFiIGERA(;AO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 174,40

R$ 348,80

3.4.13.2.15

Proprio

TUBULAGCAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20,2

R$ 236,77

R$ 4.782,75

3.4.13.2.16

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE
BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA
OU CINZA DIAMETRO 1"

160

R$ 11,31

R$ 1.809,60

3.4.13.3

REMOGCAO DE FANCOIL E TUBULAGAO DE
AGUA GELADA

R$ 916,70

3.4.133.1

Proprio

REMOGAO DE FANCOIL

UND

R$ 101,42

R$ 304,26

3.4.13.3.2

Proprio

RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO
GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM
ALVENARIA

44,38

R$ 6,38

R$ 283,14

3.4.13.3.3

Proprio

REMOGCAO P/ REAPROVEITAMENTO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT

UN

10

R$ 32,93

R$ 329,30

3.4.14

ACESSIBILIDADE

R$ 86.290,53

34141

Proprio

PISO TATIL DIRECIONAL EM ACO INOX
FIXADO DIRETO NO PISO COM FITA ADESIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

445

R$ 57,99

R$ 25.805,55

3.4.14.2

Proprio

PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX FIXADO
DIRETO NO PISO COM FITA ADESIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

178

R$ 58,17

R$ 10.354,26

3.4.14.3

Proprio

STC (SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAO,
FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METALICA, NA
COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES

UN

R$ 16,28

R$ 81,40




3X10CM)- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.4.14.4

Proprio

SINALIZACAO VISUAL E TATIL DE
EDIFICACAQO ACESSIVEL - PSA 01: PLACA EM
PVC COM PICTOGRAMA / TEXTO EM
CARACTERES E EM BRAILLE, NAS DIMENSOES
20 X 20 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM
ADESIVO AUTO COLANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

R$ 39,75

R$ 39,75

3.4.145

Proprio

SINALIZACAO VISUAL E TATIL DOS
AMBIENTES INTERNOS - PVT ENTRADA:
PLACA EM PVC COM TEXTO EM CARACTERES
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 20 X 20 CM, A
SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTO
COLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 54,49

R$ 54,49

3.4.14.6

Proprio

SINALIZACAO VISUAL E TATIL DOS
AMBIENTES INTERNOS - PVT SAIDA: PLACA
EM PVC COM TEXTO EM CARACTERES EM
BRAILLE, NAS DIMENSOES 20 X 20 CM, A SER
FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTO
COLANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 39,75

R$ 39,75

3.4.14.7

Proprio

MAPA TATIL: PLACA EM ACRILICO 8MM COM
APLICACAO DE IMPRESSAO DIGITAL PELO
VERSO. SOBREPOSICAO DE TEXTO EM PVC E
BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE
COM A NBR 9050/ 2015. FIXADO EM PEDESTAL
- INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 6.363,79

R$ 6.363,79

3.4.14.8

CORRIMAO E GUARDA CORPO NAS ESCADAS

R$ 43.551,54

3.4.148.1

Proprio

ESCADA 01: FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM ACO
INOX AISI 304, COM ESPESSURA DE 1,5 MM -
CONFORME PRANCHA AC 05

28

R$ 802,29

R$ 22.464,12

3.4.14.8.2

Proprio

ESCADA 03: FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM ACO
INOX AISI 304, COM ESPESSURA DE 1,5 MM -
CONFORME PRANCHA AC 06

26

R$ 802,29

R$ 20.859,54

3.4.1483

Proprio

REMOGCAO DE CQRRIMAO E GUARDA CORPO
EM TUBOS METALICOS

54

R$ 4,22

R$ 227,88

3.4.15

COMUNICACAO VISUAL

R$ 20.442,19

34.15.1

RECEPCAO

R$ 15.018,12

341511

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 266,19

R$ 1.330,95

3.4.151.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

13

R$ 146,07

R$ 1.898,91

3.4.15.13

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 127,03

R$ 1.143,27




3.4.15.14

Proprio

TOTEM ELETRONICO - DISPOSITIVO
INTERATIVO COM INTERFACE SENSIVEL AO
TOQUE PARA GERACAO DE ROTAS INDOOR

UN

R$
10.644,99

R$ 10.644,99

3.4.15.2

ESCRITORIOS

R$ 5.424,07

3.4.15.2.1

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

11

R$ 266,19

R$ 2.928,09

3.4.15.2.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZAGAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

11

R$ 146,07

R$ 1.606,77

3.4.15.2.3

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 127,03

R$ 889,21

3.4.16

IMPERMEABILIZACAO

R$ 6.161,16

3.4.16.10

Proprio

IMPERMEABILIZACAO SEMI FLEXIVEL DE
BASE CIMENTICIA COM 03 DEMAOS

1914

R$ 32,19

R$ 6.161,16

3.4.17

INSTALACOES DE LOGICA

R$
151.051,31

34171

Proprio

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A UTP
GIGALANB GREEN 4P LSZH IEC, CAPAZES DE
TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MINIMA DE
1GBPS (BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou
EQUIVALENTE TECNICO

9600

R$ 7,83

R$ 75.168,00

3.4.17.2

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

120

R$ 10,44

R$ 1.252,80

3.4.17.3

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

170

R$ 14,80

R$ 2.516,00

34.174

Proprio

ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 3"

34

R$ 50,86

R$ 1.729,24

3.4.17.5

Proprio

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 4" PARA
ELETRODUTO

CJ

40

R$ 21,86

R$ 874,40

3.4.17.6

Proprio

CAIXA R1 60X35X50CM EM ALVENARIA -
EXECUCAO

UN

R$ 195,90

R$ 195,90

3.4.17.7

Proprio

CAIXA R2 107X52X50CM EM ALVENARIA -
EXECUCAO

UN

R$ 317,85

R$ 2.542,80

3.4.17.8

Proprio

ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4"

110

R$ 133,27

R$ 14.659,70

3.4.17.9

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO
P1SO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

R$ 36,90

R$ 36,90

3.4.17.10

Proprio

TOMADA RJ45 CAT 6A E PLACA 4X2 BRANCA

UN

131

R$ 164,49

R$ 21.548,19




3.4.17.11 | Proprio | PLACA CEGA 4"'x4"™" UN 1 R$ 33,20 R$ 33,20
3.4.17.12 | Préprio | TAMPA P/ CAIXA DE PISO ALUMINIO RJ45 4X2 UN 39 R$58,29| R$2.273,31
DOURADO TRAMONTINA
3.4.17.14 | Proprio | CAIXA PISO QUADRADA C/ 3TOMADA UN 9| R$60921| R$5.482,89
ELETRICA CR4 ALUM/LAT DUTOTEC
3.4.17.15 | Préprio | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, UN 2| R$338,00 R$ 676,00
600X600X12M, COM LATERAIS EM CHAPA DE
ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACODE 1,2 A
1,9 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP41.
3.4.17.16 | Préprio | ELETROCALHA LISA TIPO ""U™ 300X100 M 6 R$ 78,92 R$ 473,52
CHAPA 20 SEM TAMPA
3.4.17.17 | Préprio | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm M 40| R$237,95| R$9.518,00
4
3.4.17.18 | Préprio | CURVA 90 GALVANIZADA 4™ UN 20| R$14848| R$2.969,60
3.4.17.19  |Proprio | LUVA PARA ELETRODUTO, ROSCAVEL, DN 100 [ UN 40 R$43,15| R$1.726,00
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.4.17.20 | Préprio | FUSAO DE FIBRA MONOMODO UND 24 R$ 61,44 | R$1.474,56
3.4.17.21 | Proprio | CAIXA P/ TOMADA 150X40X65 GALVANIZADO UN 1 R$ 9,04 R$ 9,04
AFOGO
3.4.17.22 | Préprio | CAIXA EM "L" 100X50X32 GALVANIZADO A UN 1 R$ 41,95 R$ 41,95
FOGO
34.17.23 [ SINAPI|RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ M 10 R$ 40,05 R$ 400,50
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015
3.4.17.24 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO M 10 R$ 14,49 R$ 144,90
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
3.4.17.25 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM m3 48 R$ 84,13 R$ 403,82
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF 03/2016
3.4.17.26 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM m3 4,56 R$ 51,00 R$ 232,56
SOQUETE. AF_10/2017
3.4.17.27 | Proprio | CERTIFICACAO DE REDE UND 131 R$35,63| R$4.667,53
3.4.18 LIMPEZA R$ 10.929,16
3.4.18.1 Proprio | LIMPEZA FINAL DE OBRAS M2 |1914,04 R$5,71| R$10.929,16
35 ELEVADORES HIDRAULICOS R$
365.216,79
35.1 Proprio | ELEVADOR HIDRAULICO DO UN 3 R$ R$
PLENARIO/RECPCAQ/PRESIDENCIA, 89.750,66 | 269.251,98

COMPOSTO DE MOTOR ELETRICO SUBMERSO (
10 HP - 3480 RPM 220 / 380V - 60 HZ),
RESERVATORIO DE OLEO (200 L), BOMBA DE
FUSOS (DESLOCAMENTO DE 94,8 L / MINUTO (
75L)), BLOCO ( TSL-180 ) VOLTAGEM DAS
BOBINAS 24 V, CILINDRO HIDRAULICO DE
SIMPLES ACAO - DIRETO LATERAL - FB,
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E CONEXOES
PARA LIGACOES. FORNECIMENTO




352 Proprio | INSTALAGAO DE ELEVADOR HIDRAULICO, UN 3 R$| R$59.277,30
COMPOSTO DE MOTOR ELETRICO SUBMERSO ( 19.759,10
10 HP - 3480 RPM 220 / 380V - 60 HZ),
RESERVATORIO DE OLEO (200 L), BOMBA DE
FUSOS (DESLOCAMENTO DE 94,8 L / MINUTO (
75L)), BLOCO ( TSL-180 ) VOLTAGEM DAS
BOBINAS 24V, CILINDRO HIDRAULICO DE
SIMPLES AGAO - DIRETO LATERAL -FB,
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E CONEXOES
PARA LIGACOES.
35.3 Proprio | SUBSTITUICAO DE POLICARBONATO E=4MM, M2 492 R$409,20| R$20.132,64
COM REMOCAO
354 Préprio | LIMPEZA E POLIMENTO DE REVESTIMENTO M 63,36 R$ 12,25 R$ 776,16
EM ACO INOX
355 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO UN 3| R$5.250,57 | R$ 15.778,71
DE COMANDO E FORCA PARA ELEVADOR
3.6 AS BUILT R$ 19.355,75
3.6.1 Préprio | AS BUILT - PROJETOS E ESPECIFICACAO - UN 1 R$ | R$19.355,75
PREDIO PRINCIPAL 19.355,75
4 ANEXO I - PREDIO DOS CARTORIOS R$
3.091.315,91
4.1 COBERTURA E ESQUADRIAS DA FACHADA R$
839.379,77
411 REMOCOES E RETIRADAS R$ 21.262,22
4111 Préprio | REMOCAO DE CALHA INOX (PLC-03) M 165,12 R$12,87| R$2.125,09
4112 Préprio | REMOCAO DE ESQUADRIA DE FACHADA M2 144 R$11,30| R$1.627,20
JANELA (EFC-07)QUADRO INFERIOR DA
JANELA
4113 Proprio | RETIRADA DE POLICARBONATO (POC-01) M2 222,89 R$8,62| R$1.921,31
41.1.4 Proprio | REMOCAO DE PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 01) M2 122,88 R$16,73| R$2.055,78
4115 Préprio | REMOCAO DE PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 02) M2 111,36 R$16,73| R$ 1.863,05
4116 Préprio | REMOCAO DE FECHAMENTO DE VIGA (FVC-01) M 104,16 R$ 9,24 R$ 962,43
4117 Préprio | REMOCAO DE ESQUADRIA DE FACHADA M2 288 R$11,30| R$3.254,40
JANELA (EFC-04/05)
41138 Préprio | REMOCAO DE BAGUETE DOS MONTANTES M2 288 R$11,30| R$3.254,40
(EFC-04)
4119 Préprio | REMOCAO DE TELHA METALICA SEM M2 222,45 R$4,74| R$1.054,41
REAPROVEITAMENTO
4.1.1.10 Préprio | REMOCAO DE FORRO METALICO SEM M2 250,53 R$12,55| R$3.144,15
REAPROVEITAMENTO
412 FECHAMENTOS R$
288.615,78
4121 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE M2 122,88 R$636,02| R$78.154,13
PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 01)
4122 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M2 111,36 R$636,02| R$70.827,18
PLATIBANDA INFERIOR (PLC 02)
4123 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA M 165,12 R$ 148,37 | R$ 24.498,85
INOX (PLC-03)
4.1.2.4 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE M 104,16 R$92,18| R$9.601,46
FECHAMENTO DE VIGA (FVC-01)
4.1.2.4 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE M 144| R$164,02| R$ 23.618,88
ESQUADRIA DE FACHADA JANELA (EFC-07)
QUADRO INFERIOR DA JANELA
4125 SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, m2 7541 R$292,27| R$ 22.040,08

ESPESSURA 5MM




4.1.2.6 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE M 288| R$116,76 | R$ 33.626,88
ESQUADRIA DE FACHADA JANELA (EFC-04)
QUADRO LATERAL E SUPERIOR
4127 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BAGUETE M 288| R$91,14| R$26.24832
DOS MONTANGTES (EFC 05) BAGUETES
413 TELHAS R$
258.754,86
4131 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE M2 222,89| R$538,26 R$
POLICARBONATO E=6MM 119.972,77
4132 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAE M2 222,45 R$569,68 R$
CAPA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, 126.725,31
CALANDRADA, PRE-PINTADA (TEC-01/02)
4133 Proprio | CALANDRAGEM DE TELHA METALICA M2 22245| R$1843| R$4.09975
4134 Préprio | APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL, SOBRE M2 22245 R$3577| R$7.957,03
TELHAS METALICAS, INCUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL
414 PINTURA R$
134.451,85
4141 Proprio | PINTURA ELETROSTATICA EM TELHAS M2 22289| R$4300| R$9.58427
METALICAS
4142 Proprio | PINTURA AZUL CUPULA DE FIBRA M2 4303| R$37,67| R$162094
4143 Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 [141912| R$39,12| R$55515,97
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
4143 Préprio | PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPOXI, me  [178945| R$1752| R$31.351,16
FUNDO PREPARADOR, EM 1 DEMAO
4144 Préprio | PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM m2  |178945| R$20,33| R$36.379,51
POLIURETANO EM TELHA - 2 DEMAOS
415 FORROS R$
129.330,58
4151 Proprio | REMOGAO DE FORRO METALICO SEM M2 250,53 | R$1255| R$3.14415
REAPROVEITAMENTO
4152 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 250,53| R$43253 R$
ALUMINIO (FOC-01/02) 108.361,74
4153 Proprio | REMOCAO DE ARREMATE METALICOS DO M 2064 | R$22,64| R$4.67289
FORRO
4154 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE M 2064| R$6372| R$13.151,80
AL DE FORRO (FOC-03)
416 DIVERSOS R$ 5.463,45
4161 Proprio | OLHAL PARA LINHA DE VIDA (OLH-02) AUTO UN 45| R$121,41| R$5.46345
ATARRAXANTE
417 CARGAS E DESCARGAS R$ 1.501,03
4171 SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE m? 31,2 R$2151| R$671,11
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
MANUAIS)
4172 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 1092 R$0,76| R$829,92
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.2 RECUPERACAO DA ESTRUTURA R$
136.004,22
421 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2  [263469| R$3912 R$
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 103.069,07
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
422 Proprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE M2  [225567| R$11,91| R$26.865,02

EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA




DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

423 Proprio | TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, M2 139 R$43,67| R$6.070,13
MASSA EPOXI - 1 DEMAO

43 REFORMA EDIFICACAO -PAVIMENTO R$
TERREO 946.690,32

431 DEMOLICAO, REMOCOES E RETIRADAS R$ 38.237,47

4311 SINAPI | REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA UN 4 R$ 1,54 R$ 6,16
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

43.1.2 SINAPI | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, UN 2 R$ 12,48 R$ 24,96
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

43.1.3 SINAPI | REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA |  UN 4 R$ 9,10 R$ 36,40
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

43.1.4 SINAPI | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, m2 42,63 R$ 9,42 R$ 401,57
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4315 SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE m2 380,55 R$ 35,78 | R$ 13.616,07
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

4316 SINAPI | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA m2 5,96 R$ 23,35 R$ 139,16
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

4317 SINAPI | DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE M 4,13 R$ 2,66 R$ 10,98
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

4318 Proprio | DEMOLICAO DE BANCADA COM RETIRADA DE M 1.2 R$ 82,01 R$ 98,41
SUPORTES

43.1.9 Proprio | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E M2 971,83 R$ 11,79 | R$ 11.457,87
RODAPE COM REMOCAOQ DA COLA

43.1.10 Proprio | REMOCAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA UN 244 R$ 16,76 | R$ 4.089,44
MODELO CTRS

43111 SINAPI | REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E m2 205,9 R$ 3,35 R$ 689,76
DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

43112 Proprio | REMOCAO DE FILETE DE ACO INOX M 0,7 R$ 46,33 R$ 32,43

43.1.13 Préprio | REMOCAO DE FORRO METALICO SEM M2 145,44 R$12,55| R$1.825.27
REAPROVEITAMENTO

4.3.1.14 Préprio | REMOCAO DE DETECTOR SEM UN 41 R$ 15,83 R$ 649,03
REAPROVEITAMENTO

4.3.1.15 Préprio | REMOCAO DE ACIONADOR MANUAL SEM UN 1 R$ 15,00 R$ 15,00
REAPROVEITAMENTO

4.3.1.16 Proprio | REMOCAO DE SIRENE SEM UN 1 R$ 16,01 R$ 16,01
REAPROVEITAMENTO

43.1.17 Préprio | DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA M2 5,96 R$ 7,20 R$ 42,91
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

43.1.18 Proprio | RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO M 152,22 R$ 5,91 R$ 899,62
INOX

43.1.19 Proprio | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO VE 71,87 R$58,25| R$4.186,42
CACAMBA DMT 8KM INCLUSO A CARGA
MANUAL

432 DIVISORIAS R$ 85.984,78

4321 Préprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 47196| R$124,51| R$58.763,73
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017 P

4322 Proprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 130,65| R$181,11| R$ 23.662,02

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM 2 GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS.




4323

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A
UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

m2

19,5

R$ 127,69

R$ 2.489,95

4324

SINAPI

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

mZ

19,5

R$ 23,72

R$ 462,54

4325

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

16

R$ 14,29

R$ 228,64

43.2.6

SINAPI

INSTALACAO DE REFORGCO DE MADEIRA EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

10

R$ 37,79

R$ 377,90

433

ESQUADRIA

R$ 26.217,28

4331

Proprio

KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

16

R$ 1.550,86

R$ 24.813,76

43.3.2

Proprio

KIT DE PORTA 0,70 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

R$ 1.403,52

R$ 1.403,52

43.4

FORRO RIPADINHO

R$
102.124,12

4341

SINAPI

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS,
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO).

m2

712,08

R$ 23,80

R$ 16.947,50

43.4.2

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO
(MLC-02)

M?2

145,44

R$ 575,68

R$ 83.726,89

43.4.3

SINAPI

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

m2

142,41

R$ 10,18

R$ 1.449,73

4.3.5

PERFIS METALICOS

R$ 9.662,17

4351

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 1)
(100X100X840MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

R$ 116,51

R$ 582,55

4352

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 2)
(100X100X680MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

R$ 101,15

R$ 404,60

4353

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 3)
(100X100X1320MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

R$ 183,04

R$ 366,08

4354

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 4)
(100X100X1460MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

R$ 202,42

R$ 607,26

4355

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 5)
(100X100X640MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

29

R$ 88,71

R$ 2.572,59

43.5.6

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2400MM)
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

UN

20

R$ 121,50

R$ 2.430,00




4357 Préprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 29 R$62,45| R$1.811,05
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X285X20X640MM
4358 Préprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 2| R$125,64 R$ 251,28
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X575X20X680MM
4359 Préprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 2 R$ 34,36 R$ 68,72
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X104X20X680MM
435.10 Proprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 5 R$ 42,52 R$ 212,60
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X104X20X840MM
43511 Préprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 2 R$ 66,84 R$ 133,68
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X104X20X1320MM
43512 Proprio | ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL UN 3 R$ 73,92 R$ 221,76
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X104X20X1460MM
436 PISO R$
181.407,19
436.1 SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA m2 908,72 R$191| R$1.735,65
PRESSAO. AF_04/2019
4362 Préprio | PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, M2 908,72 | R$ 182,61 R$
(47,4x95cm) LINHA AMBIENTA MAKE IT; 165.941,35
ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)
436.3 Proprio | RODAPE VINILICO, ALTURA = 7,5CM, M 113 R$21,68| R$2.449.84
ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM COLA
4.3.6.4 SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM m2 338| R$14283| R$4.827,65
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_06/2014 COM REJUNTE
EPOXI
4365 Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE M 1438 R$211,64| R$3.043,38
EM CHAPA DE ACO INOX H=7,5CM E=2MM
4.3.6.6 Préprio | LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPE EM ACO M 14,38 R$ 16,66 R$ 239,57
INOX
43.6.7 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 m2 338 R$41,52| R$1.403,37
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
43.6.8 SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 m2 338 R$52,26| R$1.766,38
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
4.3.7 PINTURA R$ 32.973,32
4371 SINAPI | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA m2 982,92 R$ 14,64 | R$ 14.389,94
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
4372 SINAPI | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX m2 982,92 R$ 16,04 | R$ 15.766,03
EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014
43.7.3 SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m2 48,87 R$57,65| R$2.817,35
4.3.8 INSTALACOES ELETRICAS R$
107.639,26
4381 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS R$ 7.726,32
43811 SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR NA COR BRANCA (2 UN 66 R$ 48,83 | R$3.222,78
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
43812 SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR NA COR VERMELHA(2 UN 35 R$ 48,83 | R$1.709,05

MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015




43.8.13

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

11

R$ 27,95

R$ 307,45

43814

SINAPI

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

UN

29

R$ 46,86

R$ 1.358,94

438.15

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

16

R$ 41,90

R$ 670,40

438.1.6

Proprio

ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT
110/220V P/ SANITARIO PNE

UN

R$ 457,70

R$ 457,70

4.3.8.2

CABOS E CONDUTORES

R$ 56.023,10

43821

SINAPI

CABO (COR AMARELA)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3000

R$ 4,87

R$ 14.610,00

43822

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

350

R$ 4,87

R$ 1.704,50

43.8.23

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

400

R$ 4,87

R$ 1.948,00

43.8.24

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_12/2015

450

R$ 4,87

R$ 2.191,50

43825

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2100

R$ 4,87

R$ 10.227,00

43.8.2.6

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1900

R$ 4,87

R$ 9.253,00

43827

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

150

R$ 7,98

R$ 1.197,00

43.8.2.8

SINAPI

CABO (COR BRANCA)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

250

R$ 7,98

R$ 1.995,00

43829

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

200

R$ 7,98

R$ 1.596,00

4.3.8.2.10

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

550

R$ 7,98

R$ 4.389,00

43.8.2.11

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

550

R$ 7,98

R$ 4.389,00

4.38.2.12

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

30

R$ 10,97

R$ 329,10

43.8.2.14

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

35

R$ 10,97

R$ 383,95




4.3.8.2.15

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

50

R$ 10,97

R$ 548,50

4.3.8.2.16

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

50

R$ 10,97

R$ 548,50

4.3.8.2.17

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF 12/2015

65

R$ 10,97

R$ 713,05

43.8.3

QUADROS ELETRICOS

R$ 6.126,06

43831

Proprio

QTN-PP.01 NO CARTORIO - PAINEL DE
EMBUTIR, PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
COM LATERAIS EM CHAPADE ACODE12A15
MM DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA
EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA
EM CHAPADE ACODE 12 A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTEGCAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

[y

R$ 3.657,70

R$ 3.657,70

43.8.3.2

Proprio

QTS-PP.01 NO CARTORIO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPA DE AGO DE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTEGAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

[y

R$ 2.468,36

R$ 2.468,36

4384

ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS

R$ 22.026,78

43841

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA ELETRICA, DA
CIRCULAGAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

46,5

R$ 65,01

R$ 3.022,96

4384.2

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VVOZ E DADOS,
DA CIRCULAGCAO, LISA SEM TAMPA
(50X165X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

46,5

R$ 86,16

R$ 4.006,44

43843

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

450

R$ 10,44

R$ 4.698,00

43844

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULACAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM COM DIVISOES P/ 2
SEPTOSPINTURA DE ACABAMENTO BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

R$ 81,29

R$ 243,87

43845

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X2500MM
COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO

UN

R$ 163,27

R$ 489,81

4.3.8.4.6

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS ELETRCOS AO QUADRO,
200X50X500MM COM TAMPA

UN

R$ 195,12

R$ 195,12




4.3.84.7

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X2400MM COM TAMPAA

UN

R$ 468,24

R$ 468,24

43848

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X3600MM COM TAMPA

UN

R$ 702,38

R$ 702,38

4.3.84.9

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X3500MM COM TAMPA

UN

12

R$ 683,33

R$ 8.199,96

4.3.8.5

LUMINARIAS

R$ 15.737,00

4385.1

Proprio

INSTALASJAO DE LUMINARIA RECUPERADA,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES LEDS DE 18W, -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

93

R$ 77,59

R$ 7.215,87

4.3.85.2

Proprio

RECUPERAGAO DE LUMINARIA MODELO CTRS

UN

244

R$ 22,70

R$ 5.538,80

43853

Proprio

LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED
SLIM 50W BRANCO FRIO

UN

13

R$ 229,41

R$ 2.982,33

43.9

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

R$ 1.442,62

4391

INSTALACOES HIDRAULICAS

R$ 229,89

43911

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

15

R$ 8,94

R$ 13,41

43.9.1.2

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 10,87

R$ 32,61

43.9.13

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 8,93

R$ 8,93

439.14

Proprio

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2” INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

R$ 16,19

R$ 64,76

43.9.15

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 6,85

R$ 13,70

439.1.6

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

R$ 12,23

R$ 36,69

439.1.7

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 17,64

R$ 17,64

439.18

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 4,59

R$ 4,59

439.19

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 5,46

R$ 5,46

43.9.1.10

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

R$ 10,06

R$ 10,06

439111

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2""

UN

R$ 5,51

R$ 22,04

4.39.2

LOUCAS, BANCADAS, METAIS E ACESSORIOS

R$ 1.212,73




43921

Proprio

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

UN

R$ 147,89

R$ 591,56

43922

Proprio

TORNEIRA DE PAREDE TIPO BICA MOVEL
DN15/20, LINHA TARGA-CR (REF.: 1168.C40.CR),
OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.

UN

R$ 392,33

R$ 392,33

43923

Proprio

TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"" CROMADA
LISA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA

UN

R$ 76,28

R$ 228,84

4.3.10

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 1.812,45

4.3.10.1

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 21,84

R$ 152,88

4.3.10.2

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 32,35

R$ 97,05

4.3.10.3

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 49,22

R$ 393,76

4.3.10.4

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 8,31

R$ 33,24

4.3.10.5

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 11,09

R$ 55,45

4.3.10.6

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 38,48

R$ 38,48

4.3.10.7

Proprio

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL

UN

R$ 11,48

R$ 11,48

4.3.10.8

Proprio

RALO SIFONADO, DN 100 X 40 MM, COM
GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO

UN

R$ 40,79

R$ 40,79

4.3.10.9

SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE:
19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018

UN

R$ 465,65

R$ 465,65

4.3.10.10

Proprio

LIMPEZA DEJNSTALAC()ES COM JATO DE
ALTA PRESSAQ.

10

R$ 7,61

R$ 76,10

43.10.11

SINAPI

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN

R$ 164,67

R$ 329,34

4.3.10.12

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN

R$ 6,75

R$ 13,50

4.3.10.13

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$ 14,57

R$ 72,85

4.3.10.14

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAOQ. AF_12/2014

UN

R$ 15,94

R$ 31,88

43.11

INSTALACOES DE LOGICA

R$ 86.192,21

43111

Proprio

RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA
FRONTAL COM VISOR DE AC

UN

R$ 2.251,71

R$ 2.251,71




43.11.2 Préprio | REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T UN 1| R$107,11 R$ 107,11
43.11.3 Préprio | CAIXA DIO 19 POLEGADAS 2U 48 FIBRAS UN 1| R$632,62 R$ 632,62
SIMPLEX OU DUPLEX
43.11.4 Préprio | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS UN 9] R$867,69| R$7.809,21
TL - SG1024D.
43.115 SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A - UN 5| R$761,43| R$3.807,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018
43.11.6 Préprio | ORGANIZADOR DE 1 U UN 18| R$237,23| R$4.270,14
43.11.7 Préprio | PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,0M UN 200| R$140,53| R$28.106,00
43.11.8 Préprio | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A UTP M 3195 R$ 7,83 | R$ 25.016,85
GIGALANB GREEN 4P LSZH IEC, CAPAZES DE
TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MINIMA DE
1GBPS (BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou
EQUIVALENTE TECNICO
43.11.9 SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 142,5 R$10,44| R$1.487,70
REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
43.11.10 | SINAPI|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 15 R$ 23,48 R$ 352,20
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
431111 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 4 R$ 28,52 R$ 114,08
ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
431112 |SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, UN 8 R$ 18,16 R$ 145,28
DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2015
43.11.13 | Préprio | ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2" M 6 R$ 27,36 R$ 164,16
43.11.14 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO UN 48 R$ 15,90 R$ 763,20
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
431115 | SINAPI|FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA UN 16 R$ 5,28 R$ 84,48
DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA.
AF_10/2016
43.11.16 | Proprio | TOMADA RJ45 CAT 6A E PLACA 4X2 BRANCA UN 48| R$164,49| R$7.895,52
431117 | Proprio | CERTIFICACAO DE REDE UND 48 R$35,63| R$1.710,24
43.11.18 | Préprio | FUSAO DE FIBRA MONOMODO UND 24 R$61,44| R$1.474,56
43.12 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO R$ 35.488,90
43.12.1 EXTINTORES R$ 2.795,92
431211 |Proprio | EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE UN 8| R$349,49| R$2.79592
8 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO
DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM
TRIPE E SINALIZACAO DE PISO)
43.12.2 SINALIZACAO R$ 1.371,33
43.12.2.1 |Proprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA UN 1 R$ 27,83 R$ 27,83

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE
CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O
ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO




431222

Proprio

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALERTA EM PVC
EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA
COM SIMBOLO EM FORMATO
TRIANGULAR,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA
E FAIXA PRETA - DIMENSOES: BASE 30 CM.

UN

R$ 42,79

R$ 85,58

431223

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SiMBOLO EM FORMATO
QUADRADO,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE.DIMENSOES: L =
20x20CM - EQUIPAMENTOS

UN

12

R$ 27,83

R$ 333,96

43.12.24

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
RETANGULAR,COM APLICAGCAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
DIMENSOES: L = 26X13CM

UN

18

R$ 24,76

R$ 445,68

43.12.25

Proprio

PLACA DE SINALIZAGAO EM FORMATO
RETANGULAR FUNDO NA COR VERDE COM
TEXTO BRANCO FOTOLUMINESCENTE.
DIMENSOES: L = 253X506MMM

UN

R$ 119,57

R$ 478,28

43.12.3

DETECCAO E ALARME

R$ 29.050,88

43.1231

Proprio

DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE
ENDERECAVEL

UN

26

R$ 315,76

R$ 8.209,76

43.12.3.2

Proprio

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

UN

R$ 182,10

R$ 1.638,90

431233

Proprio

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE
INCENDIO ENDERECAVEL

UN

R$ 5.249,58

R$ 5.249,58

43.12.34

Proprio

ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL

UN

R$ 291,56

R$ 291,56

43.12.35

Proprio

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO

UN

R$ 250,30

R$ 250,30

4.3.12.3.6

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

35

R$ 33,11

R$ 1.158,85

4.3.12.3.7

SINAPI

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

17,5

R$ 17,24

R$ 301,70

4.3.12.3.8

Proprio

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2,
450/750V

299

R$ 12,07

R$ 3.608,93

4.3.12.3.9

SINAPI

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
LEVE, DN 20 MM (3/4”"), APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016 P

299

R$ 17,80

R$ 5.322,20

4.3.12.3.10

Proprio

BALANCIM 3/8" COM PARAFUSO PARA
PERFILADO

UN

35

R$ 49,56

R$ 1.734,60

4.3.12.3.11

Proprio

CONECTOR UNIDUT METALICO PARA 3/4"

UN

35

R$ 6,38

R$ 223,30

4.3.12.3.12

Proprio

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" de 3/4"

UN

70

R$ 7,93

R$ 555,10

43.12.3.13

Proprio

TAMPA PARA CONDULETE 3/4"METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

35

R$ 14,46

R$ 506,10

43124

HIDRANTES

R$ 2.270,77

431241

SINAPI

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 373,81

R$ 373,81




43.12.4.2

SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
2 LANCES DE 15M CADA

UN

R$ 723,02

R$ 723,02

431243

SINAPI

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45
GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE
INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 264,14

R$ 264,14

431244

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

R$ 133,18

R$ 399,54

43.12.45

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

R$ 124,67

R$ 249,34

43.12.4.6

SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 85,92

R$ 171,84

43.12.4.7

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 89,08

R$ 89,08

4.3.13

CLIMATIZACAO

R$
222.000,14

43.13.1

EQUIPAMENTOS

R$
127.262,43

431311

Proprio

EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO TIPO CASSETE, CAPACIDADE
DE 4,0 HP — FORNECIMENTO

UND

12

R$ 7.007,58

R$ 84.090,96

43.13.1.2

Proprio

INSTALACAO - EVAPORADORA PARA SISTEMA
VRF DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE,
CAPACIDADE DE 4,0 HP

UND

12

R$ 745,13

R$ 8.941,56

43.13.1.3

Proprio

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE
2,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO

UND

R$ 4.232,17

R$ 4.232,17

431314

Proprio

INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO
TIPO PAREDE DE 2,0 HP - 220V / 1PH

UND

R$ 717,98

R$ 717,98

43.13.15

Proprio

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE
1,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO

UND

R$ 3.649,52

R$ 7.299,04

43.13.1.6

Proprio

INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO
TIPO PAREDE DE 1,0 HP - 220V / 1PH

UND

R$ 598,79

R$ 1.197,58

43.13.1.7

Proprio

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE
1,5 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO

UND

R$ 3.780,37

R$ 3.780,37

43.13.1.8

Proprio

INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO
TIPO PAREDE DE 1,5 HP - 220V / 1PH

UND

R$ 598,79

R$ 598,79

43.13.1.9

Proprio

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE
2,5 HP - 220V /1PH - FORNECIMENTO

UND

R$ 3.179,20

R$ 3.179,20

4.3.13.1.10

Proprio

INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO
TIPO PAREDE DE 2,5 HP - 220V / 1PH

UND

R$ 717,98

R$ 717,98

4313111

Proprio

UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE
3,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO

UND

R$ 4.818,94

R$ 4.818,94

43.13.1.12

Proprio

INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO
TIPO PAREDE DE 3,0 HP - 220V / 1PH

UND

R$ 717,98

R$ 717,98

4.3.13.1.13

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 3/8",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

14

R$ 174,40

R$ 2.441,60

4.3.13.1.14

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 5/8",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

14

R$ 180,54

R$ 2.527,56




43.13.1.15

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 1/2",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 180,54

R$ 722,16

4.3.13.1.16

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 1/4",
PARA REFRIGERAGCAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 174,40

R$ 697,60

43.13.1.17

Proprio

EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C
80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

R$ 290,48

R$ 580,96

43.13.2

INFRA ESTRUTURA INSTALAGCOES

R$ 92.104,40

431321

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXA
25X60 PARA DUTO DE AR CONDICIONADO EM
ALUMINIO 1,5 MM - PRE-PINTADO

3,5

R$ 685,83

R$ 2.400,40

4.3.13.2.2

SINAPI

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

UN

R$ 164,67

R$ 164,67

43.13.23

SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN

R$ 6,75

R$ 6,75

43.13.24

Proprio

TUBULAGCAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

120,4

R$ 236,77

R$ 28.507,10

43.13.25

Proprio

TUBULAGCAO EM COBRE @ 1/2", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18,3

R$ 245,28

R$ 4.488,62

43.13.2.6

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 5/8", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

119

R$ 262,32

R$ 31.216,08

43.13.2.7

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAOQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

23,3

R$ 236,77

R$ 5.516,74

43.13.2.8

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 1", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,6

R$ 369,64

R$ 961,06

43.13.2.9

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/8", PARA
INTERLIGACAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

8,1

R$ 395,19

R$ 3.201,03




4.3.13.2.10

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/4", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGCAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$ 446,30

R$ 2.231,50

4313211

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/2", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

17,4

R$ 493,98

R$ 8.595,25

4.3.13.2.12

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

80

R$ 48,88

R$ 3.910,40

43.13.2.13

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE
BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA
OU CINZA DIAMETRO 1"

80

R$ 11,31

R$ 904,80

43.13.3

REMOGAO DE FANCOIL E TUBULAGAO DDE
AGUA GELADA

R$ 2.633,31

43.133.1

Proprio

REMOGAO P/ REAPROVEITAMENTO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT

UN

R$ 32,93

R$ 98,79

4.3.133.2

Proprio

REMOCAO DE FANCOIL

UND

R$ 101,42

R$ 405,68

431333

Proprio

RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO
GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM
ALVENARIA

22

R$ 6,38

R$ 140,36

43.13.34

Proprio

REMOGAO DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR
CONDICIONADO

UND

64

R$ 31,07

R$ 1.988,48

43.14

ACESSIBILIDADE

R$ 859,93

43.14.1

Proprio

PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX FIXADO
DIRETO NO PISO COM FITA ADESIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 58,17

R$ 523,53

43.14.2

Proprio

SINALIZAGAO VISUAL PARA DEGRAUS COM
FAIXAS FOTOLUMINESCENTE OU
RETROILUMINADA, COM RELEVO
ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE, DIMENSAQ
70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA
DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

36

R$ 8,44

R$ 303,84

43.14.3

Proprio

STC (SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAO,
FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METALICA, NA
COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES
3X10CM)- FORNECIMENTO E INSTALACAQO

UN

R$ 16,28

R$ 32,56

4.3.15

COMUNICACAO VISUAL

R$ 9.099,34

43151

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

14

R$ 266,19

R$ 3.726,66




4.3.15.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

14

R$ 146,07

R$ 2.044,98

4.3.15.3

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 127,03

R$ 381,09

43154

Proprio

PLACA AEREA PA 06: PLACA EM ACRILICO
VERDE 8MM 1600 X 250 COM ADESIVO VINIL
RECORTE APLICADO, CORTE FEITO EM
HOUTER, E FIXACAO EM PAREDES COM
SUPORTES BOCA DE JACARE

UND

R$ 1.225,21

R$ 1.225,21

4.3.155

Proprio

PLACAS AEREAS - PA: PLACA EM CHAPA DE
ACRILICO ESP= 10MM COM PICTOGRAMA /
TEXTO EM CARACTERES, NAS DIMENSOES
2390 X 250MM, A SER FIXADO ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 1.721,40

R$ 1.721,40

4.3.16

LIMPEZA

R$ 5.549,14

43.16.1

Proprio

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

MZ

971,83

R$5,71

R$ 5.549,14

4.4

PAVIMENTO SUBSOLO

R$
1.051.647,31

441

DEMOLICAO, REMOCOES E RETIRADAS

R$ 30.331,25

4411

SINAPI

REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

R$ 1,54

R$ 6,16

4412

SINAPI

REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

R$ 12,48

R$ 24,96

4413

SINAPI

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

UN

R$ 9,10

R$ 36,40

4414

SINAPI

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

22,05

R$ 9,42

R$ 207,71

4415

SINAPI

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

m2

188,82

R$ 35,78

R$ 6.755,97

4416

SINAPI

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m2

2,31

R$ 23,35

R$ 53,93

4417

SINAPI

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1,8

R$ 2,66

R$ 4,78

4418

Proprio

RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E
RODAPE COM REMOGAO DA COLA

M2

971,83

R$ 11,79

R$ 11.457,87

4419

Proprio

REMOGAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA
MODELO CTRS

UN

144

R$ 16,76

R$ 2.413,44

44.1.10

SINAPI

REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E
DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

78,85

R$ 3,35

R$ 264,14

44111

Proprio

REMOGAO DE FILETE DE ACO INOX

0,7

R$ 46,33

R$ 32,43

44112

Proprio

RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO
INOX

75,53

R$ 5,91

R$ 446,38

44113

Proprio

REMOCAO DE FORRO METALICO SEM
REAPROVEITAMENTO

M2

262,6

R$ 12,55

R$ 3.295,63




44114

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m3

28,6

R$ 56,20

R$ 1.607,32

44115

Proprio

REMOGCAO DE ACIONADOR MANUAL SEM
REAPROVEITAMENTO

UN

R$ 15,00

R$ 15,00

44.1.16

Proprio

REMOGCAO DE DETECTOR SEM
REAPROVEITAMENTO

UN

19

R$ 15,83

R$ 300,77

44117

Proprio

REMOCAO DE SIRENE SEM
REAPROVEITAMENTO

UN

R$ 16,01

R$ 16,01

44.1.18

SINAPI

REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

24

R$ 0,67

R$ 16,08

44.1.19

Proprio

DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

M?2

2,31

R$ 7,20

R$ 16,63

44.1.20

Proprio

REMOGCAO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

0,54

R$ 8,72

R$ 4,70

44121

Proprio

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO
CACAMBA DMT 8KM INCLUSO A CARGA
MANUAL

48,65

R$ 58,25

R$ 2.833,86

44121

Proprio

RETIRADA DE PONTOS DE AGUA FRIA/ESGOTO

UN

R$ 84,13

R$ 504,78

4.4.1.22

Proprio

REMOGCAO DE CALHA METALICA DE PISO

2,3

R$ 7,09

R$ 16,30

4.4.2

DIVISORIAS

R$
123.126,77

4421

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P

mZ

328,78

R$ 124,51

R$ 40.936,39

4421

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM 2 GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS.

mZ

130,65

R$ 181,11

R$ 23.662,02

4422

Proprio

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO COTTON,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM RESINA EPOXI,
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, COM
FERRAGENS EM INOX

32

R$ 1.560,41

R$ 49.933,12

4423

Proprio

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A
UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

m2

53,45

R$ 127,69

R$ 6.825,03

4424

SINAPI

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

m2

53,45

R$ 23,72

R$ 1.267,83

4425

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

14

R$ 14,29

R$ 200,06

4426

SINAPI

INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

R$ 37,79

R$ 302,32

443

ESQUADRIA

R$ 13.213,23

4431

Proprio

KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

R$ 1.550,86

R$ 4.652,58




4432

Proprio

PORTA PARA BOX 80 X 160 CM EM LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL DE ALTA PRESSAQO
TS-10MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
DUPLA FACE COR BRANCO GELO, COM
BATENTES E DOBRADICAS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO E FECHADURA TIPO
TARJETA LIVRE / OCUPADO

UN

R$ 1.222,95

R$ 8.560,65

444

FORROS

R$
179.362,65

4441

SINAPI

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS,
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO).

mZ

726,19

R$ 23,80

R$ 17.283,32

4442

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO
(MLC-02)

MZ

262,6

R$ 575,68

R$
151.173,56

4443

SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

mZ

262,6

R$ 41,53

R$ 10.905,77

445

PERFIS METALICOS

R$ 7.093,52

4451

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 6)
(100X100X670MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

26

R$ 99,58

R$ 2.589,08

4452

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA CARTORIO (VI 7)
(100X100X1700MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

R$ 235,61

R$ 942,44

4453

Proprio

ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X104X20X1700MM

UN

R$ 86,06

R$ 344,24

4454

Proprio

ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL
EM CHAPA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO
20X555X20X670MM

UN

26

R$ 123,76

R$ 3.217,76

4.4.6

PISO

R$
186.334,72

446.1

SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

mZ

971,83

R$ 1,91

R$ 1.856,19

4.4.6.2

Proprio

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
(47,4x95cm) LINHA AMBIENTA MAKE IT;
ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)

M?2

903,05

R$ 182,61

R$
164.905,96

4463

Proprio

RODAPE VINILICO, ALTURA =7,5CM,
ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM COLA

14,09

R$ 21,68

R$ 305,47

4464

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 COM REJUNTE
EPOXI

m2

43,18

R$ 142,83

R$ 6.167,39

4.4.6.5

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE
EM CHAPA DE AGO INOX H=7,5CM E=2MM

40,28

R$ 211,64

R$ 8.524,85

4.4.6.6

Proprio

LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPE EM ACO
INOX

31,54

R$ 16,66

R$ 525,45

446.7

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m2

43,18

R$ 41,52

R$ 1.792,83

4.4.6.8

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m2

43,18

R$ 52,26

R$ 2.256,58

447

PINTURA

R$ 29.331,03

4471

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

764,46

R$ 14,64

R$ 11.191,69




4.4.7.2

SINAPI

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2

764,46

R$ 16,04

R$ 12.261,93

4473

SINAPI

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAQOS

m?2

101,95

R$ 57,65

R$ 5.877,41

4.4.8

INSTALACOES ELETRICAS

R$ 86.317,14

4481

INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS

R$ 2.957,74

44811

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

32

R$ 48,83

R$ 1.562,56

44812

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

R$ 31,89

R$ 63,78

44815

SINAPI

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

UN

15

R$ 46,86

R$ 702,90

44816

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

15

R$ 41,90

R$ 628,50

4.4.8.2

CABOS E CONDUTORES

R$ 38.923,59

44821

SINAPI

CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

2100

R$ 4,87

R$ 10.227,00

44822

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

250

R$ 4,87

R$ 1.217,50

44823

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

300

R$ 4,87

R$ 1.461,00

44824

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

350

R$ 4,87

R$ 1.704,50

44825

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

1500

R$ 4,87

R$ 7.305,00

44826

SINAPI

CABO (COR VERDE/VERDE AMARELO)DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1400

R$ 4,87

R$ 6.818,00

44.8.28

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

180

R$ 7,98

R$ 1.436,40

44829

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

140

R$ 7,98

R$ 1.117,20

4.48.2.10

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

320

R$ 7,98

R$ 2.553,60

448211

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

160

R$ 7,98

R$ 1.276,80

448212

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

100

R$ 10,97

R$ 1.097,00




INSTALACAO. AF_12/2015

448213

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

90

R$ 10,97

R$ 987,30

448214

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

57

R$ 10,97

R$ 625,29

448.2.16

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

100

R$ 10,97

R$ 1.097,00

4.4.8.3

QUADROS ELETRICOS

R$ 6.018,11

44831

Proprio

QTN-PP.01 -N1 CARTORIO - PAINEL DE
EMBUTIR, PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
COM LATERAIS EM CHAPA DE ACODE 1,2 A 1,5
MM DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA
EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO P41,
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

[y

R$ 3.563,26

R$ 3.563,26

4.483.2

Proprio

QTS-PP.01 -NO1 CARTORIO - PAINEL DE
EMBUTIR, PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
COM LATERAIS EM CHAPADE ACODE12A15
MM DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA
EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA
EM CHAPADE ACODE 1,2 A 19 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO2B.

UN

R$ 2.454,85

R$ 2.454,85

4484

ELETROCACHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS

R$ 23.173,62

4484.1

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

300

R$ 10,44

R$ 3.132,00

44842

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

72

R$ 23,55

R$ 1.695,60

44843

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS ELETRCOS AO QUADRO,
200X50X500MM COM TAMPA

UN

R$ 195,12

R$ 390,24

44844

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE
DA ESQUADRIA EXTERNA, 100X50X2500MM
COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO

UN

R$ 163,27

R$ 163,27

44845

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA ELETRICA, DA
CIRCULACAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

46,5

R$ 65,01

R$ 3.022,96

44846

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULACAQO, LISA SEM TAMPA
(50X165X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO

46,5

R$ 86,16

R$ 4.006,44




BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

44847

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

62,4

R$ 84,13

R$ 5.249,71

44848

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

61,24

R$ 51,00

R$ 3.123,24

44849

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PI1SO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

68

R$ 15,90

R$ 1.081,20

4.4.84.10

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

24

R$ 40,05

R$ 961,20

4484.11

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

24

R$ 14,49

R$ 347,76

4.4.8.5

LUMINARIAS

R$ 15.244,08

44851

Proprio

RECUPERAGAO DE LUMINARIA MODELO CTRS

UN

152

R$ 22,70

R$ 3.450,40

44852

Proprio

INSTALAACAO DE LUMINARIA RECUPERADA,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES LEDS DE 18W, -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

152

R$ 77,59

R$ 11.793,68

4.4.9

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

R$ 37.786,00

4491

TUBOS E CONEXOES

R$ 2.807,52

44911

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

20,5

R$ 8,94

R$ 183,27

44912

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

13

R$ 10,87

R$ 141,31

44913

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

R$ 18,11

R$ 144,88

44914

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 5,30

R$ 26,50

44915

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2014

UN

R$ 10,91

R$ 10,91

44916

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 6,11

R$ 18,33

44917

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

24

R$ 10,06

R$ 241,44

44918

SINAPI

TE DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

13

R$ 12,23

R$ 158,99

44919

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 17,64

R$ 52,92

449.1.10

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

UN

R$ 7,83

R$ 15,66




449111

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,16

R$ 15,16

449112

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 20,59

R$ 20,59

449113

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 4,59

R$ 27,54

449114

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 5,46

R$ 5,46

449.1.15

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2™"

UN

R$ 5,51

R$ 22,04

449.1.16

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 3/4™"

UN

R$ 5,86

R$ 35,16

449.1.17

Proprio

CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM
CAMINHAO BASCULANTE 10Mm3

M3

0,38

R$ 29,27

R$ 11,12

449.1.18

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

57

R$ 1,92

R$ 10,94

449.1.19

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

15,9

R$ 34,55

R$ 549,34

4.4.9.1.20

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

15,9

R$ 6,56

R$ 104,30

449121

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

7,63

R$ 84,13

R$ 641,91

4.49.1.22

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

7,25

R$ 51,00

R$ 369,75

4.4.9.2

LOUGAS E ACESSORIOS

R$ 29.764,05

44921

Proprio

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX
DECA LINHA VOGUE PLUS FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

R$ 2.362,54

R$ 7.087,62

44922

Proprio

MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO
COM METAIS DECA

UN

R$ 798,94

R$ 798,94

44923

Proprio

CUBA DE SOBREPOR OVAL L.680.17 DECA NA
COR BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO
COM VALVULA CROMADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

R$ 476,98

R$ 1.907,92

44924

Proprio

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA
FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC
LINK 1172.C.LNK ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

un

R$ 509,63

R$ 2.038,52

44925

SINAPI

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO,J’IPO DUCHA — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$ 89,33

R$ 357,32

44926

Proprio

DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E
GATILHO BRANCO TARGA - DECA

UN

R$ 636,44

R$ 1.909,32

44927

Proprio

ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO
LINHA 4900 TARGA DECA

UN

R$ 148,52

R$ 594,08

44928

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1”7, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN

R$ 148,31

R$ 296,62




44929

Proprio

CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA

UN

R$ 93,76

R$ 375,04

449210

Proprio

TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"* CROMADA
LISA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA

UN

R$ 76,28

R$ 152,56

449211

Proprio

VAL\/ULA PARA MICTORIO COM SENSOR DE
AUSENCIA

UN

R$ 630,39

R$ 630,39

449212

SINAPI

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2” X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

R$ 42,41

R$ 169,64

449213

SINAPI

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

UN

R$ 156,77

R$ 627,08

449214

Proprio

BANCADA EM GRANITO BRANCO COTTON
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

MZ

3,96

R$ 1.274,97

R$ 5.048,88

449215

Proprio

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS, PLASTICO ABS, COR BRANCO
REF. NOBRE CITY 32777, JOFEL, EXACCTA OU
SIMILAR

UN

R$ 51,11

R$ 204,44

4.49.2.16

Proprio

DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO
DECAMATIC 2015.C ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

R$ 257,69

R$ 1.030,76

449217

Proprio

DISPENDER PARA PAPEL HIGIENICO INTER
FOLHADO DO TIPO CAI-CAI EM PLASTICO ABS,
COR BRANCO, REF. NOBRE CITY 32776, JOFEL,
EXACCTA OU SIMILAR

UN

R$ 61,03

R$ 183,09

449.2.18

Proprio

FILETE DE GRANITO BRANCO COTTON
624x60MM E=30MM

UN

3,2

R$ 60,28

R$ 192,89

4.4.9.2.19

Proprio

PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO COTTON
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

3,7

R$ 279,56

R$ 1.034,37

4.4.9.2.20

Proprio

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM
POLIESTER PARA LINHA VOGUE PLUS, NUEVA
DECA, OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

R$ 235,88

R$ 707,64

449221

Proprio

ESPELHO PLANO CRISTAL DE 4MM COM
ACABAMENTO BISOTADO JATEADO 1 CM,
COM COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO
COLADO

M?2

5,32

R$ 830,25

R$ 4.416,93

4493

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 5.214,43

44931

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

15

R$ 21,84

R$ 327,60

44932

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 32,35

R$ 291,15

44933

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 49,22

R$ 246,10

44934

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

R$ 63,19

R$ 379,14

44935

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

10

R$ 8,31

R$ 83,10

4493.6

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 12,84

R$ 12,84




4.49.3.7

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 11,09

R$ 66,54

449338

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 12,17

R$ 24,34

44939

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 50,54

R$ 50,54

4.493.10

Proprio

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN

R$ 26,97

R$ 26,97

449311

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 22,69

R$ 22,69

4.493.12

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

R$ 28,39

R$ 28,39

4.4.93.13

Proprio

CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA
ESGOTO

UN

R$ 17,74

R$ 17,74

44.93.14

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 41,63

R$ 249,78

4.4.93.15

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 11,09

R$ 55,45

4.49.3.16

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

UN

R$ 29,72

R$ 29,72

4.493.17

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

UN

R$ 28,29

R$ 28,29

4.493.18

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,17

R$ 15,17

4.493.19

SINAPI

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

R$ 28,32

R$ 28,32

4.49.3.20

SINAPI

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 15,99

R$ 15,99

449321

Proprio

REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL
DN 100 X 50 MM

UN

R$ 13,63

R$ 13,63

4.4.9.3.22

Proprio

RALO SIFONADO, DN 100 X 40 MM, COM
GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO

UN

R$ 40,79

R$ 81,58

4.49.3.23

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_12/2014

UN

R$ 9,75

R$ 19,50




4.49.3.24

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
COM GRELHA INOX, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 69,37

R$ 69,37

4.49.3.25

Proprio

PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA
SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)

UN

R$ 16,36

R$ 32,72

4.4.9.3.26

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

15,7

R$ 40,05

R$ 628,78

4.49.3.27

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

15,7

R$ 14,49

R$ 227,49

4.49.3.28

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

10,05

R$ 84,13

R$ 845,50

4.49.3.29

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

9,54

R$ 51,00

R$ 486,54

4.49.3.29

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MEDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m3

1,06

R$ 163,87

R$ 173,70

4.4.9.3.30

Proprio

LIMPEZA DE INSTALACOES COM JATO DE
ALTA PRESSAO.

20

R$ 7,61

R$ 152,20

449331

Proprio

CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM
CAMINHAO BASCULANTE 10Mm3

M3

1,57

R$ 29,27

R$ 45,95

4.4.9.3.32

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

23,55

R$ 1,92

R$ 45,21

4.4.9.3.33

Proprio

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO.

UN

R$ 76,02

R$ 304,08

4.49.3.34

Proprio

SELIM DE PVC @100x100

UN

R$ 29,44

R$ 88,32

4.4.10

INSTALACOES DE LOGICA

R$ 87.068,63

44.10.1

Proprio

RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA
FRONTAL COM VISOR DE AC

UN

R$ 2.251,71

R$ 2.251,71

4.4.10.2

Proprio

REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T

UN

R$ 107,11

R$ 107,11

4.4.10.3

Proprio

CAIXA DIO 19 POLEGADAS 2U 48 FIBRAS
SIMPLEX OU DUPLEX

UN

R$ 632,62

R$ 632,62

44104

Proprio

SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS
TL - SG1024D.

UN

R$ 867,69

R$ 7.809,21

4.4.10.5

SINAPI

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018

UN

R$ 761,43

R$ 3.807,15

4.4.10.6

Proprio

ORGANIZADOR DE 1 U

UN

18

R$ 237,23

R$ 4.270,14

4.4.10.7

Proprio

PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,0M

UN

200

R$ 140,53

R$ 28.106,00

4.4.10.8

Proprio

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A UTP
GIGALANB GREEN 4P LSZH IEC, CAPAZES DE
TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MINIMA DE
1GBPS (BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou
EQUIVALENTE TECNICO

3195

R$ 7,83

R$ 25.016,85

4.4.10.9

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

142,5

R$ 10,44

R$ 1.487,70

4.4.10.10

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

15

R$ 23,48

R$ 352,20




4.4.10.11

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 28,52

R$ 114,08

4.4.10.12

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 18,16

R$ 145,28

4.4.10.13

Proprio

ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2"

R$ 27,36

R$ 164,16

4.4.10.14

Proprio

TOMADA RJ45 CAT 6A E PLACA 4X2 BRANCA

UN

48

R$ 164,49

R$ 7.895,52

4.4.10.15

SINAPI

FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA
DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA.
AF_10/2016

UN

16

R$ 5,28

R$ 84,48

4.4.10.16

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 40,05

R$ 240,30

4.4.10.17

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 14,49

R$ 86,94

4.4.10.18

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

4.8

R$ 84,13

R$ 403,82

4.4.10.19

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

4,56

R$ 51,00

R$ 232,56

4.4.10.20

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,
600X600X12M, COM LATERAIS EM CHAPA DE
ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACODE 1,2 A
1,9 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP41.

UN

R$ 338,00

R$ 676,00

4.4.10.21

Proprio

CERTIFICACAO DE REDE

UND

48

R$ 35,63

R$ 1.710,24

4.4.10.22

Proprio

FUSAO DE FIBRA MONOMODO

UND

24

R$ 61,44

R$ 1.474,56

4411

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

R$ 20.703,37

44111

EXTINTORES

R$ 4.193,88

441111

Proprio

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE
8 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO
DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM
TRIPE E SINALIZACAO DE PISO)

UN

12

R$ 349,49

R$ 4.193,88

44112

SINALIZACAO

R$ 1.001,30

441121

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE
CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O
ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

UN

R$ 27,83

R$ 27,83

441122

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE ALERTA EM PVC
EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA
COM SIMBOLO EM FORMATO
TRIANGULAR,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA
E FAIXA PRETA - DIMENSOES: BASE 30 CM.

UN

R$ 42,79

R$ 85,58

441123

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
QUADRADO,COM APLICACAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA

UN

15

R$ 27,83

R$ 417,45




FOTOLUMINESCENTE.DIMENSOES: L =
20x20CM - EQUIPAMENTOS

441124

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
RETANGULAR,COM APLICAGCAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
DIMENSOES: L = 26X13CM

UN

19

R$ 24,76

R$ 470,44

44.11.3

DETECCAO E ALARME

R$ 13.237,42

441131

Proprio

DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE
ENDERECAVEL

UN

17

R$ 315,76

R$ 5.367,92

441132

Proprio

ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL

UN

R$ 291,56

R$ 583,12

441133

Proprio

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO

UN

R$ 250,30

R$ 500,60

441134

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

17

R$ 33,11

R$ 562,87

44.11.35

SINAPI

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$ 17,24

R$ 155,16

44.11.3.6

Proprio

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2,
450/750V

219

R$ 12,07

R$ 2.643,33

441137

Proprio

BALANCIM 3/8" COM PARAFUSO PARA
PERFILADO

UN

17

R$ 49,56

R$ 842,52

44.11.38

Proprio

CONECTOR UNIDUT METALICO PARA 3/4"

UN

17

R$ 6,38

R$ 108,46

44.11.3.9

Proprio

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" de 3/4"

UN

34

R$ 7,93

R$ 269,62

4.4.11.3.10

Proprio

TAMPA PARA CONDULETE 3/4:‘METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

17

R$ 14,46

R$ 245,82

4411311

SINAPI

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 11/2016 P

110

R$ 17,80

R$ 1.958,00

44114

HIDRANTES

R$ 2.270,77

441141

SINAPI

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 373,81

R$ 373,81

441142

SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
2 LANCES DE 15M CADA

UN

R$ 723,02

R$ 723,02

441143

SINAPI

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45
GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE
INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 264,14

R$ 264,14

4.4.11.4.4

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAQO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGCAOQ PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

R$ 133,18

R$ 399,54

4.411.4.5

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

R$ 124,67

R$ 249,34




44.11.4.6

SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 85,92

R$ 171,84

441147

SINAPI

LUVA DE REDUGCAO, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 89,08

R$ 89,08

4412

CLIMATIZACAO

R$
213.695,54

44121

EQUIPAMENTOS

R$
121.905,23

441211

Proprio

EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO TIPO CASSETE, CAPACIDADE
DE 4,0 HP — FORNECIMENTO

UND

15

R$ 7.007,58

R$
105.113,70

441212

Proprio

INSTALACAO - EVAPORADORA PARA SISTEMA
VRF DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE,
CAPACIDADE DE 4,0 HP

UND

15

R$ 745,13

R$ 11.176,95

441213

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 3/8",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

15

R$ 174,40

R$ 2.616,00

441214

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 5/8",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

15

R$ 180,54

R$ 2.708,10

441215

Proprio

EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C
80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

R$ 290,48

R$ 290,48

44.12.2

INFRA ESTRUTURA INSTALACOES

R$ 87.995,14

441221

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXA
25X60 PARA DUTO DE AR CONDICIONADO EM
ALUMINIO 1,5 MM - PRE-PINTADO

35

R$ 685,83

R$ 2.400,40

441222

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 40,05

R$ 40,05

44.12.2.3

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

R$ 14,49

R$ 14,49

441224

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

120,1

R$ 236,77

R$ 28.436,07

44.12.25

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 1/2", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAOQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAQO

4,5

R$ 245,28

R$ 1.103,76

441226

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 5/8", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

125

R$ 262,32

R$ 32.790,00




4.4.12.2.7

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

23,4

R$ 236,77

R$ 5.540,41

44.12.2.8

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,9

R$ 369,64

R$ 702,31

441229

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/8", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$ 395,19

R$ 3.556,71

4412210

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/4", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,5

R$ 446,30

R$ 2.008,35

4412211

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/2", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

17,6

R$ 493,98

R$ 8.694,04

4412212

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

45

R$ 48,88

R$ 2.199,60

4412213

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TUBO DE
BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA
OU CINZA DIAMETRO 1"

45

R$ 11,31

R$ 508,95

44123

REMOGAO DE FANCOIL E TUBULAGCAO DE
AGUA GELADA

R$ 3.795,17

441231

Proprio

REMOGAO DE FANCOIL

UND

R$ 101,42

R$ 811,36

441232

Proprio

REMOGCAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO,
DUTOS COM DIMENSAO VARIANDO ENTRE 840
X 400MM E 200 X 200MM

UND

23

R$ 31,07

R$ 714,61

441233

Proprio

RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO
GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM
ALVENARIA

44

R$ 6,38

R$ 280,72

441234

Proprio

REMOGAO DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR
CONDICIONADO

UND

64

R$ 31,07

R$ 1.988,48

4413

ACESSIBILIDADE

R$ 21.022,68

44131

Proprio

PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX FIXADO
DIRETO NO PISO COM FITA ADESIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 58,17

R$ 523,53




4.4.13.2

Proprio

SINALIZAGAO VISUAL PARA DEGRAUS COM
FAIXAS FOTOLUMINESCENTE OU
RETROILUMINADA, COM RELEVO
ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE, DIMENSAO
70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA
DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

36

R$ 8,44

R$ 303,84

4.4.13.3

Proprio

STC (SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAO,
FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METALICA, NA
COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES
3X10CM)- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

R$ 16,28

R$ 32,56

44.13.4

CORRIMAO E GUARDA CORPO DE ESCADA

R$ 20.162,75

441341

Proprio

ESCADA 04: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
DE CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM ACO
INOX AISI 304, COM ESPESSURA DE 1,5 MM -
CONFORME PRANCHA AC 07

25

R$ 802,29

R$ 20.057,25

44.134.2

Proprio

REMOGCAO DE CORRIMAO E GUARDA CORPO
EM TUBOS METALICOS

25

R$ 4,22

R$ 105,50

4414

COMUNICACAO VISUAL

R$ 7.893,73

44141

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

12

R$ 266,19

R$ 3.194,28

44.14.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

12

R$ 146,07

R$ 1.752,84

44.14.3

Proprio

PLACA AEREA PA 06: PLACA EM ACRILICO
VERDE 8MM 1600 X 250 COM ADESIVO VINIL
RECORTE APLICADO, CORTE FEITO EM
HOUTER, E FIXACAO EM PAREDES COM
SUPORTES BOCA DE JACARE

UND

R$ 1.225,21

R$ 1.225,21

44144

Proprio

PLACAS AEREAS - PA: PLACA EM CHAPA DE
ACRILICO ESP= 10MM COM PICTOGRAMA /
TEXTO EM CARACTERES, NAS DIMENSOES
2390 X 250MM, A SER FIXADO ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

[y

R$ 1.721,40

R$ 1.721,40

4.4.15

IMPERMEABILIZAGCAO

R$ 3.064,46

44151

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLlMERICA/ MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018

m2

106

R$ 28,91

R$ 3.064,46

4.4.16

LIMPEZA

R$ 5.302,59

44.16.1

Proprio

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

M?2

928,65

R$ 5,71

R$ 5.302,59

45

ELEVADOR HIDRAULICO

R$
112.618,52




45.1 Préprio | ELEVADOR HIDRAULICO DA TORRE DO BLOCO| UN 1 R$| R$79.288,08
DOS CARTORIOS, COMPOSTO DE MOTOR 79.288,08
ELETRICO SUBMERSO ( 10 HP - 3480 RPM 220 /
380V - 60 HZ), RESERVATORIO DE OLEO (200 L),
BOMBA DE FUSOS (DESLOCAMENTO DE 94,8 L /
MINUTO (75L) ), BLOCO ( TSL-180)
VOLTAGEM DAS BOBINAS 24 V, CILINDRO
HIDRAULICO DE SIMPLES ACAO - DIRETO
LATERAL - FB, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO
E CONEXOES PARA LIGACOES.
FORNECIMENTO
452 Préprio | INSTALACAO DE ELEVADOR HIDRAULICO, UN 1 R$ | R$19.759,10
COMPOSTO DE MOTOR ELETRICO SUBMERSO ( 19.759,10
10 HP - 3480 RPM 220 / 380V - 60 HZ),
RESERVATORIO DE OLEO (200 L), BOMBA DE
FUSOS (DESLOCAMENTO DE 94,8 L / MINUTO (
75L)), BLOCO ( TSL-180 ) VOLTAGEM DAS
BOBINAS 24 V, CILINDRO HIDRAULICO DE
SIMPLES ACAO - DIRETO LATERAL - FB,
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E CONEXOES
PARA LIGACOES.
453 Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO UN 1| R$5.259,57| R$5.259,57
DE COMANDO E FORCA PARA ELEVADOR
454 Préprio | SUBSTITUICAO DE POLICARBONATO E=4MM, M2 19,68 R$409,20| R$8.053,05
COM REMOCAO
455 Préprio | LIMPEZA E POLIMENTO DE REVESTIMENTO M 21,12 R$ 12,25 R$ 258,72
EM ACO INOX
4.6 AS BUILT R$ 4.975,77
46.1 Préprio | AS BUILT - PROJETOS E ESPECIFICACAO - UN 1| R$4.97577| RS$4.975,77
ANEXO | (CARTORIOS)
5 PREDIO DE SERVICO R$
4.197.601,96
5.1 COBERTURA E ESQUADRIAS DE FACHADA R$
1.521.756,22
5.1.1 TELHAS R$
720.657,42
5.1.1.1 Préprio | REMOCAO DE TELHA METALICA SEM M2 | 2588,12 R$ 4,74 | R$12.267,68
REAPROVEITAMENTO
5.1.1.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTGEM DE TELHA DE M2 [2588,12| R$179,76 R$
ALUMINIO ONDULADA 1MM, CALANDRADA 465.240,45
PRE-PINTADA - (TES-01)
5.1.1.3 Préprio | CALANDRAGEM DE TELHA METALICA M2 | 2588,12 R$ 18,43 | R$ 47.699,05
5.1.1.4 Préprio | PINTURA ELETROSTATICA EM TELHAS M2 | 2588,12 R$ 43,00 R$
METALICAS 111.289,16
5.1.1.5 Préprio | APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL, SOBRE M2 | 235284 R$ 35,77 | R$84.161,08
TELHAS METALICAS, INCUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL
5.1.2 FORROS R$
245.440,34
5.1.2.1 Préprio | REMOCAO DE FORRO METALICO SEM M2 351,7 R$12,55| R$4.413,83
REAPROVEITAMENTO
5.1.2.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 70,34| R$414,28 | R$29.140,45
ALUMINIO PRE-PINTADO DE SHED 820 X 3000
MM (FOS-01)
5.1.2.3 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM M2 281,36 | R$412,74 R$
ALUMINIO VAO DE SHED SERVICO 820 X 2472 116.128,52
MM (FOS-01)
5.1.2.4 Préprio | PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO M2 | 1631,86 R$ 58,68 | R$ 95.757,54
DUAS DEMAQOS EM FORRO
5.1.3 FECHAMENTO DE TRELICA R$
147.690,79
5.1.3.1 Préprio | REMOCAO DE FECHAMENTOS METALICOS M 703,39 R$9,24| R$6.499,32




5.1.3.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 703,39 | R$ 200,73 R$
FECHAMENTO COM LUVA EM ALUMINIO 141.191,47
MODELO SERVICO, 2500 MM ((FCS-01/02)- PRE-
PINTADO
5.14 RUFO DE TELHA SUPERIOR R$
105.388,92
5.1.4.1 Proprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS M 703,39 R$4,16 | R$2.926,10
5.14.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO COM M 703,39 | R$ 145,67 R$
LUVA EM ALUMINIO TELHA MODELO 102.462,82
SERVICO, 2500 MM (RCS-01/02)- PRE-PINTADO
5.15 RUFO TELHA LATERAL R$ 26.521,03
5.1.5.1 Préprio | REMOCAO DE RUFOS METALICOS M 207,39 R$ 4,16 R$ 862,74
5.15.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO COM M 207,39 R$123,72| R$ 25.658,29
LUVA EM ALUMINIO BL. SERVICO,
CALANDRADO, 3000 MM ((RCS-03/04)- PRE-
PINTADO
5.1.6 REDUTOR DE VELOCIDADE R$ 77.742,73
5.1.6.1 Préprio | REMOCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE M 680,7 R$9,67| R$6.582,36
METALICOS
5.1.6.2 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REDUTOR M 680,7| R$104,54| R$ 71.160,37
MODELO BL. SERVICO, 3000 MM (RCS-05/06)-
PRE-PINTADO
5.1.7 FECHAMENTO LATERAL DA VIGA(PRE- R$ 68.216,52
PINTADA)
51.7.1 Proprio | REMOCAO DE FECHAMENTOS METALICOS M 204 R$9,24| R$1.884,96
5.1.7.2 Proprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 156 | R$342,95| R$53.500,20
FECHAMENTO LATERAL EM ALUMINIO VIGA,
3000 MM (FES-03) - PRE-PINTADO
5.1.7.3 Préprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE M 48] R$267,32| R$12.831,36
FECHAMENTO EM ALUMINIO VIGA, 3000 MM
(FOS-04) - PRE-PINTADO
5.1.8 SEPTOS(PINTURA E FABRICACAO DE R$ 24.804,65
COMPONENTES)
5.1.8.1 SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE m2 486,08 R$11,91| R$5.789,21
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.
5.1.8.2 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 486,08 R$ 39,12 | R$ 19.015,44
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
5.1.9 ESQUADRIA DE SHED R$ 77.615,64
5.1.9.1 Proprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 1984,04 R$ 39,12 | R$ 77.615,64
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)
5.1.10 CARGAS E TRANSPORTES R$ 27.678,18
5.1.10.1 SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE m3 575,32 R$ 21,51 | R$ 12.375,13
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA
MANUAIS)
5.1.10.2 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 20135,6 R$0,76 | R$ 15.303,05
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5.2 RECUPERACAO DA ESTRUTURA R$

104.345,41




5.2.1 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 2002,7 R$ 39,12 | R$ 78.345,62
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

5.2.2 Préprio | TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, M2 188 R$43,67| R$8.209,96
MASSA EPOXI - 1 DEMAO

5.2.2 Préprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM M2 1 R$ 20,11 R$ 20,11
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 1
DEMAO (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

5.2.3 Préprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE M2 1492 R$ 11,91 | R$17.769,72
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

5.3 REFORMA EDIFICACAO R$

2.437.792,94

5.3.1 DEMOLICAO, REMOCOES E RETIRADAS R$ 86.135,37

5.3.1.1 SINAPI | REMOCAO DE VIDRO COMUM m?2 6,38 R$ 15,77 R$ 100,61

5.3.1.2 SINAPI | REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA UN 46 R$ 1,54 R$ 70,84
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5.3.1.3 SINAPI | REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, UN 7 R$ 12,48 R$ 87,36
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.3.1.4 SINAPI | REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA |  UN 21 R$ 9,10 R$ 191,10
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5.3.15 SINAPI | REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, m?2 77,28 R$ 9,42 R$ 727,97
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.3.1.6 SINAPI | REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA M 2000 R$0,67| R$1.340,00
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5.3.1.7 SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE m2 577,7 R$ 35,78 | R$20.670,10
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

5.3.1.8 SINAPI | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA m2 915,48 R$ 23,35 | R$21.376,45
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5.3.1.9 SINAPI | DEMOLIGCAO DE RODAPE CERAMICO, DE M 50,05 R$ 2,66 R$ 133,13
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

5.3.1.10 Préprio | DEMOLICAO DE BANCADA COM RETIRADA DE M 6,16 R$ 82,01 R$ 505,18
SUPORTES

5.3.1.11 Préprio | RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC M2 38,18 R$65,15| R$2.487,42

5.3.1.12 Préprio | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E M2 634,52 R$11,79| R$7.480,99
RODAPE COM REMOCAQ DA COLA

5.3.1.13 Préprio | REMOGAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA UN 285 R$ 16,76 | R$4.776,60
MODELO CTRS

5.3.1.14 Préprio | REMOGAO DE FILETE DE AGO INOX M 19 R$ 46,33 R$ 88,02

5.3.1.15 Proprio | RETIRADA CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE M2 195,3 R$ 13,24 | R$2.585,77
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

5.3.1.16 Préprio | REMOGAO DE ESQUADRIA METALICA COM OU M2 24,57 R$ 25,64 R$ 629,97
SEM REAPROVEITAMENTO

5.3.1.17 Préprio | RETIRADA DE BANCA INOX COM BLOQUEIO UN 5| R$136,06 R$ 680,30
DE TUBULACOES

5.3.1.18 SINAPI | REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS UN 24 R$ 0,67 R$ 16,08
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.3.1.19 Préprio | REMOCAO DE DETECTOR SEM UN 88 R$15,83| R$ 1.393,04
REAPROVEITAMENTO

5.3.1.20 Préprio | REMOGAO DE ACIONADOR MANUAL SEM UN 2 R$ 15,00 R$ 30,00

REAPROVEITAMENTO




53121 Préprio | REMOGAO DE SIRENE SEM UN 2 R$ 16,01 R$ 32,02
REAPROVEITAMENTO

5.3.1.22 Préprio | REMOCAO DE CENTRAL DE DETECGCAO E UN 2 R$ 47,48 R$ 94,96
ALARME SEM REAPROVEITAMENTO

5.3.1.23 Préprio | REMOCAO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, M2 5,74 R$ 8,72 R$ 50,05
SEM REAPROVEITAMENTO

5.3.1.24 Préprio | DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA M2 915,48 R$7,20| R$6.591,45
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

5.3.1.25 Proprio | RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO M 192,5 R$591| R$1.137,67
INOX

5.3.1.26 Préprio | REMOCAO DE LAMELAS E ARREMATES DA m2 52,03 R$ 15,60 R$ 811,66
AREA DE ACESSO AO BL SERVICOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

5.3.1.27 Préprio | RETIRADA DE PONTOS DE AGUA FRIA/ESGOTO UN 34 R$84,13| R$2.860,42

5.3.1.28 Proprio | REMOGCAO DE CALHA METALICA DE PISO M 46,3 R$ 7,09 R$ 328,26

5.3.1.29 Proprio | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 124,22 R$58,25| R$7.23581
CACAMBA DMT 8KM INCLUSO A CARGA
MANUAL

5.3.1.30 SINAPI | DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, m? 92,8 R$17,48| R$1.622,14
DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.3.2 DIVISORIAS R$

193.183,60

5321 Proprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 565 R$ 124,51 | R$ 70.348,15
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO
FOGO) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P

5322 SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP m? 110,13 R$ 753,74 | R$ 83.009,38
=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO,
EXCLUSIVE FERRAGENS

53.23 SINAPI | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO m2 174,84 R$ 102,94 | R$ 17.998,02
DE ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

5324 Proprio | REINSTALACAO DE DIVISORIAS DE M2 90 R$19,07| R$1.716,30
ARGAMASSA ARMADA (PRE-MOLDADOS)

5.3.25 Proprio | FECHAMENTO DO SHED EM MDF 15MM M2 145 R$ 111,91 | R$ 16.226,95
BRANCO LISO DUAS FACES

5.3.2.6 Proprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO m2 25 R$ 127,69 | R$3.192,25
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A
UMIDADE) E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOQS.

5.3.2.7 SINAPI | INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE m2 25 R$ 23,72 R$ 593,00
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

5.3.2.8 SINAPI | INSTALAGCAO DE REFORGO METALICO EM M 3 R$ 14,29 R$ 42,87
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

5.3.29 SINAPI | INSTALACAO DE REFORGO DE MADEIRA EM M 15 R$ 37,79 R$ 56,68
PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

5.33 ESQUADRIA R$

109.243,82
5331 Préprio | KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE UN 21| R$1.792,77| R$ 37.648,17

BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E




MOLA

5.3.3.2

Proprio

KIT DE PORTA 1,00 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E
MOLA

UN

R$ 1.896,43

R$ 11.378,58

5333

Proprio

PORTA PARA BOX 80 X 160 CM EM LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL DE ALTA PRESSAQO
TS-10MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
DUPLA FACE COR BRANCO GELO, COM
BATENTES E DOBRADIGAS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO E FECHADURA TIPO
TARJETA LIVRE / OCUPADO

UN

31

R$ 1.222,95

R$ 37.911,45

5335

Proprio

RECUPERAGAO DE ESQUADRIA METALICA
COM PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO

m2

141

R$ 65,15

R$ 9.186,15

5.3.3.6

Proprio

PORTA PARA BOX 70 X 160 CM EM LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL DE ALTA PRESSAQ
TS-10MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
DUPLA FACE COR BRANCO GELO, COM
BATENTES E DOBRADIGAS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO E FECHADURA TIPO
TARJETA LIVRE / OCUPADO

UN

R$ 1.186,08

R$ 9.488,64

5.3.3.7

Proprio

KIT DE PORTA (PNE COM CHAPA E BARRA)
0,90 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES,
BANDEIRA 0,90M FOLHA DE PORTA EM
MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM
MIOLO SARRAFEADO E REFORCO PARA
FECHADURA- REVESTIDO NAS DUAS FACES
COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR
CINZA COBALTO TEXTURIZADO -
DOBRADICAS E FECHADURA

UN

R$ 2.107,26

R$ 2.107,26

5.3.3.8

Proprio

KIT DE PORTA 0,70 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,90M FOLHA
DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF
HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E
REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURAE
MOLA

UN

R$ 1.523,57

R$ 1.523,57

5.34

REVESTIMENTO

R$ 19.646,05

5341

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

m2

349,68

R$ 4,78

R$ 1.671,47

5.34.2

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA
DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGCAQO
DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

m2

349,68

R$ 41,15

R$ 14.389,33

5343

Proprio

PAINEL ADESIVO DECORATIVO PLOTADO

M?2

25

R$ 143,41

R$ 3.585,25

5815

PERFIS METALICOS

R$ 10.130,84




5351

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA (VI 1) (100X100X2400MM) EM
CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

UN

R$ 332,82

R$ 665,64

5.35.2

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2400MM)
EM CHAPA GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO
EM BRANCO

UN

52

R$ 121,50

R$ 6.318,00

5353

Proprio

JUNCOES VERTICAIS (37)
(47X50X194X50X47X3000)MM EM CHAPA
GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

R$ 335,16

R$ 670,32

5354

Proprio

RETIRADA E MONTAGEM VIGA
INTERMEDIARIA EM CHAPA GALVANIZADA
#14 PRE-PINTADO EM MARRON

UN

22

R$ 30,99

R$ 681,78

5355

Proprio

REMOCAO DE FECHAMENTO DE SHED, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

mZ

145

R$ 12,38

R$ 1.795,10

5.3.6

PISO

R$
442.149,79

53.6.1

SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

mZ

1550

R$ 1,91

R$ 2.960,50

5.3.6.2

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 COM REJUNTE
EPOXI

m2

1081,4

R$ 142,83

R$
154.456,36

5.3.6.3

SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

70

R$ 14,42

R$ 1.009,40

5.3.6.4

Proprio

PISO KORODUR INCLUSIVE EXECUGAO

M?2

201

R$ 128,50

R$ 25.828,50

5.3.6.5

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RODAPE
EM CHAPA DE ACO INOX H=7,5CM E=2MM

258,89

R$ 211,64

R$ 54.791,47

5.3.6.6

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m2

201

R$ 41,52

R$ 8.345,52

5.3.6.7

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

mZ

1349

R$ 52,26

R$ 70.498,74

5.3.6.8

SINAPI

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR
PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10
CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR. AF_12/2020

m2

92,8

R$ 39,91

R$ 3.703,64

5.3.6.9

Proprio

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
(47,4x95cm) LINHA AMBIENTA MAKE IT;
ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)

M?2

638,38

R$ 182,61

R$
116.574,57

5.3.6.10

Proprio

RODAPE VINILICO, ALTURA =7,5CM,
ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM COLA

183,63

R$ 21,68

R$ 3.981,09

5.3.7

PINTURA

R$ 70.343,88

5371

SINAPI

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAQOS

m2

695,31

R$ 57,65

R$ 40.084,62

5.3.7.2

SINAPI

APLICACAOE LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014

m2

914,68

R$ 16,04

R$ 14.671,46

53.7.3

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATE~X ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

565

R$ 14,64

R$ 8.271,60

5.3.74

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

m2

177,88

R$ 26,49

R$ 4.712,04

5.3.75

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATENX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

177,88

R$ 14,64

R$ 2.604,16




538

INSTALAGCOES ELETRICAS

R$
288.458,44

5381

INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS

R$ 19.599,46

53811

SINAPI

TOMADA ( NA COR BRANCA)MEDIA DE
EMBUTIR (1 MODULO)NA COR BRANCA , 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

70

R$ 33,95

R$ 2.376,50

5.38.1.2

SINAPI

TOMADA (NA COR BRANCA)BAIXA DE
EMBUTIR (2 MODULOS) NA COR BRANCA, 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 48,83

R$ 390,64

5.3.8.1.3

SINAPI

TOMADA (NA COR BRANCA) BAIXA DE
EMBUTIR (2 MODULOS) NA COR VERMELHA,
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

23

R$ 48,83

R$ 1.123,09

53.8.1.4

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

18

R$ 33,95

R$ 611,10

5.3.8.15

Proprio

ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT
110/220V P/ SANITARIO PNE

UN

R$ 457,70

R$ 457,70

5.38.16

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

44

R$ 41,90

R$ 1.843,60

5.3.8.1.7

SINAPI

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

UN

16

R$ 46,86

R$ 749,76

5.3.8.1.8

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

R$ 32,85

R$ 65,70

5.3.8.1.9

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25
MM (L"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 11/2016 P

UN

R$ 38,10

R$ 76,20

5.3.8.1.10

Proprio

CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM
CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25
A, PARA MOTOR COM POTENCIADE 7,5 CV E
TENSAOQO DE 380 V

UN

R$ 652,18

R$ 652,18

538111

Proprio

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1
INTERRUPTOR

UN

R$ 10,71

R$ 10,71

5.3.8.1.12

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

70

R$ 40,05

R$ 2.803,50

5.3.8.1.13

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

70

R$ 14,49

R$ 1.014,30

5.3.8.1.14

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

56

R$ 84,13

R$ 4.711,28

5.3.8.1.15

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

53,2

R$ 51,00

R$ 2.713,20

5.3.8.2

CABOS E CONDUTORES

R$
216.357,10

5.3.8.21

SINAPI

CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3300

R$ 4,87

R$ 16.071,00

5.3.8.2.2

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1200

R$ 4,87

R$ 5.844,00

5.3.8.23

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

800

R$ 4,87

R$ 3.896,00




5.38.24

SINAPI

CABO(COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

700

R$ 4,87

R$ 3.409,00

5.3.8.25

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

4000

R$ 4,87

R$ 19.480,00

5.3.8.2.6

SINAPI

CABO (COR VERDE/VERDE AMARELO)DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

2800

R$ 4,87

R$ 13.636,00

5.38.27

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

300

R$ 7,98

R$ 2.394,00

5.3.8.2.8

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

300

R$ 7,98

R$ 2.394,00

5.3.8.29

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

400

R$ 7,98

R$ 3.192,00

5.3.8.2.10

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

800

R$ 7,98

R$ 6.384,00

538211

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

600

R$ 7,98

R$ 4.788,00

5.3.8.2.12

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

200

R$ 10,97

R$ 2.194,00

5.3.8.2.13

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

200

R$ 10,97

R$ 2.194,00

5.3.8.2.14

SINAPI

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

200

R$ 10,97

R$ 2.194,00

5.3.8.2.15

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

100

R$ 10,97

R$ 1.097,00

5.3.8.2.16

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

130

R$ 29,49

R$ 3.833,70

5.3.8.2.17

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

390

R$ 45,60

R$ 17.784,00

5.3.8.2.18

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

130

R$ 45,60

R$ 5.928,00

5.3.8.2.19

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

120

R$ 45,60

R$ 5.472,00

5.3.8.2.20

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2015

360

R$ 64,05

R$ 23.058,00




538221

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

120

R$ 64,05

R$ 7.686,00

5.3.8.2.22

SINAPI

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

120

R$ 64,05

R$ 7.686,00

5.3.8.2.23

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF 12/2015

360

R$ 116,13

R$ 41.806,80

5.38.224

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

120

R$ 116,13

R$ 13.935,60

5.3.8.3

QUADROS ELETRICOS

R$ 13.675,65

5.3.8.3.1

Proprio

QTN-PP.01 NO SERVICO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

R$ 8.020,21

R$ 8.020,21

5.3.8.3.2

Proprio

QTS-PP.01 NO SERVICO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA EM
CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA IT02B.

UN

[y

R$ 3.316,10

R$ 3.316,10

5.3.8.3.3

Proprio

QFN-COZ.NOO0 SERVICO - PAINEL DE EMBUTIR,
PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COM
LATERAIS EM CHAPADE ACODE 1,2 A 1,5 MM
DE ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM
PO POLIESTER CINZA (RAL 7032 ). PORTAEM
CHAPA DE ACODE 1,2 A1,9 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO
POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA
DA PLANTA ITO4B..

UN

R$ 2.339,34

R$ 2.339,34

5.3.84

LUMINARIAS

R$ 6.467,91

5.3.84.1

Proprio

RECUPERAGAO DE LUMINARIA MODELO CTRS

UN

279

R$ 22,70

R$ 6.333,30

5.3.8.4.2

Proprio

FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM
LAMPADAS 2x9W MODELO CTRS EM CHAPA
GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

R$ 134,61

R$ 134,61




5.3.8.5

ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS

R$ 32.358,32

5.3.851

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA ELETRICA, DA
CIRCULACAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM PINTURA DE ACABAMENTO
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

77

R$ 65,01

R$ 5.005,77

53852

Proprio

ELETROCALHA GERAL PARA VOZ E DADOS,
DA CIRCULAGCAO, LISA SEM TAMPA
(50X100X50)MM COM DIVISOES P/ 2
SEPTOSPINTURA DE ACABAMENTO BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

82

R$ 81,29

R$ 6.665,78

5.3.85.3

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 18 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL100X50X6000MM

UN

R$ 390,72

R$ 390,72

5.3.8.5.4

Proprio

ELETROCALHA SOB MESA, COM 32 FUROS EM
LINHA PARA TOMADAS ELETRICAS TIPO
PAINEL E EM PARALELO 16 FUROS PARA
TOMADAS DE INFORMATICA (RJ-
45)100X50X5970MM

UN

R$ 388,76

R$ 2.332,56

5.3.855

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE ESQUADRIA
DE VIDRO, 2X(75X50X2950MM) COM INSPEGAO
2X(4"X2") A 30CM DO PISO, INSTALAGAO NO
ACESSO PRINCIPAL

UN

R$ 222,03

R$ 1.776,24

53856

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS DE VOZ E DADOS AO RACK,
200X50X2400MM COM TAMPAA

UN

R$ 468,24

R$ 468,24

5.3.8.5.7

Proprio

ELETROCALHA VERTICAL PARA DESCIDA DE
CABOS ELETRCOS AO QUADRO,
200X50X500MM COM TAMPA

UN

R$ 195,12

R$ 195,12

53858

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4”’), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

R$ 7,70

R$ 15,40

5.3.859

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

UN

R$ 15,16

R$ 30,32

5.3.8.5.10

SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25 MM (3/4”), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016 P

UN

R$ 8,20

R$ 49,20

53.85.11

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

400

R$ 10,44

R$ 4.176,00

5.3.8.5.12

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_04/2016

381

R$ 23,55

R$ 8.972,55

5.3.85.13

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
P1SO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

138

R$ 15,90

R$ 2.194,20

5.3.85.14

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO
P1SO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 20,00

R$ 20,00

5.3.8.5.15

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

R$ 33,11

R$ 66,22

539

INSTALACOES HIDROSSANITARIO

R$
234.161,31

5.39.1

INSTALACOES HIDRAULICAS

R$ 9.465,97

5.39.11

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

60

R$ 8,94

R$ 536,40




539.12

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

150

R$ 10,87

R$ 1.630,50

5.3.9.13

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

50

R$ 18,11

R$ 905,50

5.39.14

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

40

R$ 17,24

R$ 689,60

5.3.9.15

SINAPI

BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2015

UN

R$ 10,38

R$ 20,76

5.3.9.1.6

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

23

R$ 7,13

R$ 163,99

5.3.9.1.7

SINAPI

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

UN

10

R$ 7,83

R$ 78,30

5.3.9.1.8

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 12,97

R$ 25,94

5.3.9.19

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

43

R$ 5,67

R$ 243,81

5.3.9.1.10

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

13

R$ 6,85

R$ 89,05

539111

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

11

R$ 9,96

R$ 109,56

5.3.9.1.12

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

13

R$ 6,11

R$ 79,43

5.3.9.1.13

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE~AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

10

R$ 6,18

R$ 61,80

53.9.1.14

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 16,45

R$ 32,90

5.3.9.1.15

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

22

R$ 16,73

R$ 368,06

5.3.9.1.16

SINAPI

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

UN

R$ 8,88

R$ 17,76

5.3.9.1.17

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

UN

R$ 9,75

R$ 19,50

5.3.9.1.18

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DENAGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 22,13

R$ 22,13

5.3.9.1.19

SINAPI

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

19

R$ 10,06

R$ 191,14




5.3.9.1.20

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDA}/EL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 41,36

R$ 82,72

5.39.1.21

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

41

R$ 19,83

R$ 813,03

5.3.9.1.22

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

45

R$ 12,23

R$ 550,35

5.3.9.1.23

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

R$ 17,64

R$ 158,76

5.3.9.1.24

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 21,83

R$ 43,66

5.3.9.1.25

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE~AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,80

R$ 15,80

5.3.9.1.26

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 9,73

R$ 29,19

5.3.9.1.27

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 15,16

R$ 106,12

5.3.9.1.28

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 20,59

R$ 20,59

5.3.9.1.29

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

UN

24

R$ 4,59

R$ 110,16

5.3.9.1.30

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 5,46

R$ 32,76

5.3.9.131

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
17, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

UN

R$ 7,63

R$ 45,78

5.3.9.1.32

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2"™"

UN

50

R$ 5,51

R$ 275,50

5.3.9.1.33

Proprio

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 3/4™"

UN

12

R$ 5,86

R$ 70,32

5.3.9.1.34

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

R$ 24,79

R$ 49,58

5.3.9.1.35

Proprio

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

UN

10

R$ 147,89

R$ 1.478,90

5.3.9.1.36

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 17, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN

R$ 148,31

R$ 296,62

5.3.9.2

LOUCAS E ACESSORIOS

R$
153.223,18

53.9.21

Proprio

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX
DECA LINHA VOGUE PLUS FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

14

R$ 2.362,54

R$ 33.075,56




5.39.22

Proprio

MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO
COM METAIS DECA

UN

R$ 798,94

R$ 4.793,64

5.3.9.23

Proprio

CUBA DE SOBREPOR OVAL L.680.17 DECA NA
COR BRANCO OU EQUIVALENTE TECNICO
COM VALVULA CROMADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

15

R$ 476,98

R$ 7.154,70

5.39.24

Proprio

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA
FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC
LINK 1172.C.LNK ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

un

16

R$ 509,63

R$ 8.154,08

5.3.9.25

SINAPI

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO,:I'IPO DUCHA — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

14

R$ 89,33

R$ 1.250,62

5.39.26

Proprio

DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E
GATILHO BRANCO TARGA - DECA

UN

15

R$ 636,44

R$ 9.546,60

5.3.9.27

Proprio

ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO
LINHA 4900 TARGA DECA

UN

14

R$ 148,52

R$ 2.079,28

5.39.28

Proprio

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

UN

10

R$ 147,89

R$ 1.478,90

5.3.9.29

Proprio

CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA

UN

R$ 93,76

R$ 656,32

5.3.9.2.10

Proprio

TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"" CROMADA
LISA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA

UN

R$ 76,28

R$ 610,24

539211

Proprio

VAL\/ULA PARA MICTORIO COM SENSOR DE
AUSENCIA

UN

R$ 630,39

R$ 3.782,34

5.3.9.2.12

SINAPI

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

UN

14

R$ 156,77

R$ 2.194,78

5.3.9.213

SINAPI

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/27 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

UN

13

R$ 42,41

R$ 551,33

539214

SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

UN

11

R$ 118,40

R$ 1.302,40

5.3.9.2.15

Proprio

BANCADA EM GRANITO BRANCO COTTON
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

M?2

11,85

R$ 1.274,97

R$ 15.108,39

5.3.9.2.16

Proprio

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS, PLASTICO ABS, COR BRANCO
REF. NOBRE CITY 32777, JOFEL, EXACCTA OU
SIMILAR

UN

11

R$ 51,11

R$ 562,21

5.3.9.2.17

Proprio

DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO
DECAMATIC 2015.C ACABAMENTO CROMADO,
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

16

R$ 257,69

R$ 4.123,04

5.3.9.2.18

Proprio

DISPENDER PARA PAPEL HIGIENICO INTER
FOLHADO DO TIPO CAI-CAI EM PLASTICO ABS,
COR BRANCO, REF. NOBRE CITY 32776, JOFEL,
EXACCTA OU SIMILAR

UN

15

R$ 61,03

R$ 915,45

5.3.9.2.19

Proprio

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM
POLIESTER PARA LINHA VOGUE PLUS, NUEVA
DECA, OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

15

R$ 235,88

R$ 3.538,20

5.3.9.2.20

Proprio

FILETE DE GRANITO BRANCO COTTON
624x60MM E=30MM

UN

R$ 60,28

R$ 542,52

5.3.9.221

Proprio

PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO COTTON
ESPESSURA 2,0CM, CONFORME DETALHE.

16,53

R$ 279,56

R$ 4.621,12

5.3.9.2.22

SINAPI

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45
X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$ 706,47

R$ 1.412,94

5.3.9.2.23

Proprio

BANCADA ACO INOX 2 CUBAS (2,00)m
C/VALVULA E SIFAO

UN

R$ 2.873,79

R$ 5.747,58




5.39.224

Proprio

BANCADA AGO INOX 1 CUBA (1,20)m
CIVALVULA E SIFAO

UN

R$ 1.653,14

R$ 3.306,28

5.3.9.2.25

Proprio

BANCADA ACO INOX 1 CUBA (1,60)m
C/VALVULA E SIFAO

UN

R$ 2.084,24

R$ 2.084,24

5.3.9.2.26

Proprio

BANCADA ACO INOX 1 CUBA (1,80)m
C/VALVULAE SIFAO

UN

R$ 2.298,99

R$ 9.195,96

5.3.9.2.27

Proprio

SABONETEIRA DE PAREDE DECA 2010 C FLEX,,
INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020

UN

14

R$ 193,27

R$ 2.705,78

5.3.9.2.28

Proprio

ESPELHO PLANO CRISTAL DE 4MM COM
ACABAMENTO BISOTADO JATEADO 1 CM,
COM COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO
COLADO

M?2

12,3

R$ 830,25

R$ 10.212,07

5.3.9.2.29

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

10

R$ 92,19

R$ 921,90

5.3.9.2.30

Proprio

CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA L830.17 OU
EQUIVALENTE TECNICO COM VALVULA .
CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

R$ 1.135,58

R$ 1.135,58

5.39.231

Proprio

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX
DECA LINHA VOGUE PLUS CONFORTE
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

R$ 3.135,59

R$ 3.135,59

5.3.9.2.32

Proprio

BANCADA ACO INOX 1 CUBA (1,95)m
CIVALVULA E SIFAO

UN

R$ 2.441,18

R$ 7.323,54

5.3.9.3

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 71.472,16

5.3.931

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

47

R$ 21,84

R$ 1.026,48

5.3.9.3.2

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

85

R$ 32,35

R$ 2.749,75

5.3.9.3.3

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

95

R$ 49,22

R$ 4.675,90

5.3.9.34

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

105

R$ 63,19

R$ 6.634,95

5.3.9.35

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

52

R$ 64,97

R$ 3.378,44

5.3.9.3.6

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

23

R$ 11,09

R$ 255,07

5.3.9.3.7

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 38,48

R$ 192,40

5.3.9.3.8

Proprio

PORTA GRELHA + GRELHA INOX 100mm

UN

R$ 88,28

R$ 176,56

5.3.9.3.9

Proprio

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN

12

R$ 26,97

R$ 323,64

5.3.9.3.10

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

18

R$ 77,83

R$ 1.400,94




53.93.11

SINAPI

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

14

R$ 50,54

R$ 707,56

5.3.9.3.12

Proprio

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

UN

13

R$ 19,19

R$ 249,47

5.3.9.3.13

Proprio

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UN

R$ 23,53

R$ 23,53

5.3.9.3.14

Proprio

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

UN

24

R$ 46,48

R$ 1.115,52

5.3.9.3.15

SINAPI

CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 63,14

R$ 315,70

5.3.9.3.16

SINAPI

CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

17

R$ 39,11

R$ 664,87

5.3.9.3.17

SINAPI

CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

12

R$ 19,89

R$ 238,68

5.3.9.3.18

SINAPI

CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 64,94

R$ 194,82

5.3.9.3.19

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

R$ 21,86

R$ 21,86

5.3.9.3.20

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

UN

R$ 28,29

R$ 113,16

539321

Proprio

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

UN

10

R$ 29,72

R$ 297,20

5.3.9.3.22

Proprio

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL,
LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN

R$ 8,58

R$ 60,06

5.3.9.3.23

SINAPI

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 15,99

R$ 15,99

5.3.9.3.24

Proprio

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL

UN

14

R$ 11,48

R$ 160,72

5.3.9.3.25

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
COM GRELHA INOX, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

11

R$ 69,37

R$ 763,07

5.3.9.3.26

Proprio

RALO SIFONADO, DN 100 X 40 MM, COM
GRELHA INOX, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO

UN

11

R$ 40,79

R$ 448,69

5.3.9.3.27

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN

15

R$ 66,53

R$ 997,95

5.3.9.3.28

Proprio

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO.

UN

R$ 76,02

R$ 228,06

5.3.9.3.29

Proprio

PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA
SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)

UN

R$ 16,36

R$ 114,52




5.3.9.3.30

SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE:
19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018

UN

R$ 465,65

R$ 931,30

5.3.9.331

Proprio

CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO
PRE MOLDADO, COM 1M DE ALTURA MEDIA.
ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=800MM.
TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

R$ 1.304,42

R$ 2.608,84

5.3.9.3.32

Proprio

CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO
PRE MOLDADO, COM 850MM DE ALTURA..
ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM.
TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

R$ 1.105,89

R$ 5.529,45

5.3.9.3.33

Proprio

CAIXA EM ALVENARIA E CONCRETO
20X20X20CM COM GRELHA

UN

18

R$ 963,21

R$ 17.337,78

539334

Proprio

CAIXA DE GORDURA 0,73M3 EM ALVENARIA

UN

R$ 3.906,95

R$ 3.906,95

5.3.9.3.35

Proprio

LIMPEZA DEJNSTALACC)ES COM JATO DE
ALTA PRESSAO.

50

R$ 7,61

R$ 380,50

5.3.9.3.36

SINAPI

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM
X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

15

R$ 37,39

R$ 560,85

5.3.9.3.37

Proprio

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO.

UN

R$ 113,90

R$ 113,90

5.3.9.3.38

Proprio

CAIXA SIFONADA GORDURA , PVC, DN 250 X
230 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

R$ 145,51

R$ 145,51

5.3.9.3.39

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

74,24

R$ 84,13

R$ 6.245,81

5.3.9.3.40

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

60,32

R$ 51,00

R$ 3.076,32

5.3.9.341

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MEDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m3

13,92

R$ 163,87

R$ 2.281,07

5.3.9.3.42

Proprio

CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM
CAMINHAO BASCULANTE 10M3

13,92

R$ 29,27

R$ 407,43

5.3.9.343

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

208,8

R$ 1,92

R$ 400,89

5.3.10

INSTALACOES DE LOGICA

R$
177.608,17

5.3.10.1

Proprio

RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA
FRONTAL COM VISOR DE AC

UN

R$ 2.251,71

R$ 4.503,42

5.3.10.2

Proprio

REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T

UN

R$ 107,11

R$ 214,22

5.3.10.3

Proprio

CAIXA DIO 19 POLEGADAS 2U 48 FIBRAS
SIMPLEX OU DUPLEX

UN

R$ 632,62

R$ 1.265,24

5.3.10.4

Proprio

SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS
TL - SG1024D.

UN

18

R$ 867,69

R$ 15.618,42

5.3.10.5

SINAPI

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018

UN

20

R$ 761,43

R$ 15.228,60

5.3.10.6

Proprio

ORGANIZADOR DE 1 U

UN

36

R$ 237,23

R$ 8.540,28

5.3.10.7

Proprio

CABO DE FIBRA OTICA MONOMODO 12 FIBRAS

1690

R$ 14,62

R$ 24.707,80

5.3.10.8

Proprio

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A UTP
GIGALANB GREEN 4P LSZH IEC, CAPAZES DE
TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MINIMA DE
1GBPS (BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou

2700

R$ 7,83

R$ 21.141,00




EQUIVALENTE TECNICO

5.3.10.9

Proprio

PATCH CORDS RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,0M

UN

200

R$ 140,53

R$ 28.106,00

5.3.10.10

Proprio

FUSAO DE FIBRA MONOMODO

UND

48

R$ 61,44

R$ 2.949,12

5.3.10.11

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

120

R$ 10,44

R$ 1.252,80

5.3.10.12

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

170

R$ 14,80

R$ 2.516,00

5.3.10.13

Proprio

ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 3™

34

R$ 50,86

R$ 1.729,24

5.3.10.14

Proprio

ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4"

110

R$ 133,27

R$ 14.659,70

5.3.10.15

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PI1SO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

35

R$ 15,90

R$ 556,50

5.3.10.16

Proprio

TOMADA RJ45 CAT 6A E PLACA 4X2 BRANCA

UN

35

R$ 164,49

R$ 5.757,15

5.3.10.17

Proprio

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,
600X600X12M, COM LATERAIS EM CHAPA DE
ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACODE 1,2 A
1,9 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA (
RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM
MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTECAQ IP41.

UN

R$ 338,00

R$ 338,00

5.3.10.18

Proprio

CAIXA RL1 60X35X50CM EM ALVENARIA -
EXECUGAO

UN

R$ 195,90

R$ 195,90

5.3.10.19

Proprio

CAIXA R2 107X52X50CM EM ALVENARIA -
EXECUCAO

UN

R$ 317,85

R$ 2.542,80

5.3.10.20

Proprio

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100mm
e

40

R$ 237,95

R$ 9.518,00

5.3.10.21

Proprio

CURVA 90 GALVANIZADA 4"

UN

20

R$ 148,48

R$ 2.969,60

5.3.10.22

Proprio

LUVA PARA ELETRODUTO, ROSCAVELL DN 100
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

40

R$ 43,15

R$ 1.726,00

5.3.10.23

Proprio

CERTIFICACAO DE REDE

UND

35

R$ 35,63

R$ 1.247,05

5.3.10.25

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM. AF_05/2015

15

R$ 40,05

R$ 600,75

5.3.10.26

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

15

R$ 14,49

R$ 217,35

5.3.10.27

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

R$ 84,13

R$ 757,17

5.3.10.28

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

8,1

R$ 51,00

R$ 413,10

5.3.10.29

Proprio

ELETROCALHA LISA TIPO ""U™" 300X100
CHAPA 20 SEM TAMPA

R$ 78,92

R$ 473,52




5.3.10.30

Proprio

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 4" PARA
ELETRODUTO

CJ

40

R$ 21,86

R$ 874,40

5.3.10.31

Proprio

CERTIFICACAO DE REDE

UND

72

R$ 35,63

R$ 2.565,36

5.3.10.32

Proprio

FUSAO DE FIBRA MONOMODO

UND

72

R$ 61,44

R$ 4.423,68

5.3.11

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

R$ 43.532,87

53111

EXTINTORES

R$ 3.145,41

531111

Proprio

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE
8 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO
DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM
TRIPE E SINALIZACAO DE PISO)

UN

R$ 349,49

R$ 3.145,41

5.3.11.2

SINALIZACAO

R$ 1.226,23

531121

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
QUADRADO,COM APLICAGAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE.DIMENSOES: L =
20x20CM - EQUIPAMENTOS

UN

12

R$ 27,83

R$ 333,96

5.3.11.2.2

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE ALERTA EM PVC
EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA
COM SIMBOLO EM FORMATO
TRIANGULAR,COM APLICAGAO EM VINIL
,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA
E FAIXA PRETA - DIMENSOES: BASE 30 CM.

UN

R$ 42,79

R$ 171,16

53.11.23

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE
CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O
ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

UN

R$ 27,83

R$ 27,83

53.11.24

Proprio

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM
PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE
ESPESSURA COM SiIMBOLO EM FORMATO
RETANGULAR,COM APLICAGCAO EM VINIL
,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
DIMENSOES: L = 26X13CM

UN

28

R$ 24,76

R$ 693,28

5.3.11.3

DETECCAO E ALARME

R$ 32.504,56

5.3.11.3.1

Proprio

DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE
ENDERECAVEL

UN

40

R$ 315,76

R$ 12.630,40

5.3.11.3.2

Proprio

ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL

UN

R$ 291,56

R$ 874,68

5.3.11.33

Proprio

SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO

UN

R$ 250,30

R$ 750,90

5.3.11.34

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

UN

40

R$ 33,11

R$ 1.324,40

5.3.11.35

SINAPI

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016 P

248

R$ 17,80

R$ 4.414,40

5.3.11.3.6

Proprio

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2,
450/750V

744

R$ 12,07

R$ 8.980,08

5.3.11.3.7

Proprio

BALANCIM 3/8" COM PARAFUSO PARA
PERFILADO

UN

40

R$ 49,56

R$ 1.982,40

5.3.11.3.8

Proprio

CONECTOR UNIDUT METALICO PARA 3/4"

UN

40

R$ 6,38

R$ 255,20

5.3.11.3.9

Proprio

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" de 3/4"

UN

90

R$ 7,93

R$ 713,70




5.3.11.3.10

Proprio

TAMPA PARA CONDULETE 3/4~"METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

40

R$ 14,46

R$ 578,40

5.3.11.4

HIDRANTES

R$ 6.656,67

531141

SINAPI

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 373,81

R$ 1.121,43

5.3.11.4.2

SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A
INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
2 LANCES DE 15M CADA

UN

R$ 723,02

R$ 2.169,06

531143

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

R$ 133,18

R$ 1.198,62

5.3.11.4.4

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

R$ 124,67

R$ 748,02

5.3.11.4.5

SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_12/2015

UN

R$ 85,92

R$ 515,52

53.11.4.6

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKART,
ENGATE RAPIDO 1 1/2"

UN

R$ 212,26

R$ 636,78

5.3.11.4.7

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 89,08

R$ 267,24

5.3.12

MURO ATHOS - DIVISA TRE E BANCO
CENTRAL

R$ 8.171,08

53121

Proprio

RECUPERACAO DAS PLACAS DE ARGAMASSA
ARMADA PRE-MOLDADA

MZ

37,14

R$ 45,01

R$ 1.671,67

5.3.12.2

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMAQS. AF_05/2017

mZ

37,14

R$ 28,59

R$ 1.061,83

5.3.12.3

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATE~X ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

371,42

R$ 14,64

R$ 5.437,58

5.3.13

PORTOES DE SERVICOS

R$ 1.563,60

5.3.13.1

Proprio

RECUPERACAO DE ESQUADRIA METALICA
COM PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO

m2

24

R$ 65,15

R$ 1.563,60

5.3.14

ACESSO AO BLOCO DE SERVICO

R$ 25.318,86

53141

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFO PARA
ACESSO BL SERVICO EM ALUMINIO 1,5MM-
PRE-PINTADO

9,46

R$ 44,32

R$ 419,26

5.3.14.2

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAMELA
TIPO1 PARA ACESSO BL SERVICO EM
ALUMINIO 1,5MM- PRE-PINTADO

11

R$ 107,87

R$ 1.186,57

5.3.14.3

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAMELA
TIPO 2 PARA ACESSO BL SERVICO EM
ALUMINIO 1,5MM- PRE-PINTADO

11

R$ 40,00

R$ 440,00

5.3.144

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAMELA
TIPO 3 PARA ACESSO BL SERVICO EM
ALUMINIO 1,5MM- PRE-PINTADO

858

R$ 26,09

R$ 22.385,22

5.3.145

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE
TIPO1 PARA ACESSO BL SERVICO EM
ALUMINIO 1,5MM- PRE-PINTADO

11

R$ 41,74

R$ 459,14

5.3.14.6

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE
TIPO 2 PARA ACESSO BL SERVICO EM
ALUMINIO 1,5MM- PRE-PINTADO

11

R$ 24,03

R$ 264,33




5.3.14.7

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE
TIPO 3 PARA ACESSO BL SERVICO EM
ALUMINIO 1,5MM- PRE-PINTADO

11

R$ 14,94

R$ 164,34

5.3.15

MOBILIARIO RESTAURANTE E COZINHA

R$
133.414,38

5.3.15.1

Proprio

BANCADA DE PISO INOX LISA 1800X550MM,
COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS
REGULAVEIS, GAVETEIRO COM 4 GAVETAS,
COM RESPALDO 100MM, ALTURA 900MM.

UN

R$ 3.227,84

R$ 6.455,68

5.3.15.2

Proprio

PRATELEIRA INOX LISA 1800X300, COM
SUPORTE INOX, ALTURA DE FIXACAO 1600MM

UN

R$ 423,65

R$ 1.694,60

5.3.153

Proprio

ESTANTE INOX 1000X500MM, H=2000MM E
PRATELEIRA LISA REGULAVEIS

UN

R$ 1.503,36

R$ 4.510,08

5.3.154

Proprio

BALCAO EM "L" PARA RECEPCAOQ, EM MDF
REVESTIDO EM FORMICA TEXTURIZADA
BRANCA, 1700X1600, H=1200MM,E BANCADA
COM H=750MM

UN

R$ 2.325,19

R$ 2.325,19

5.3.155

Proprio

MESAS PARA REFEITORIO COM BASE EM AGO
INOX TUBULAR DUPLA, TAMPO 1200X700MM,
ACABAMENTO LAMINA NATURAL
TONALIZADA, COR ANGELIN, MODELO
ARTESIAN MPD 1522

UN

20

R$ 1.130,89

R$ 22.617,80

5.3.15.6

Proprio

CADEIRAS COM ESTRUTURA EM ACO INOX,
CONCHA MULTILAMINADO PRENSADO, COM
ACABAMNETO LAMINA NATURAL
TONALIZADA, COR FIGUEIRA BRANCA,
MODELO ARTESIAN NOUVEAUX

UN

80

R$ 387,34

R$ 30.987,20

5.3.15.7

Proprio

BIFFET INOX, COMPRIMENTO TOTAL 10000MM,
COM AREA PARA AQUECIMENTO E
REFRIGERADO

UN

R$
15.885,58

R$ 15.885,58

5.3.15.8

Proprio

BALCAO VITRINE ESTUFA INOX PARA
SALGADOS, COM VISOR, 900X760MM,
H=1340MM

UN

R$5.101,14

R$5.101,14

5.3.15.9

Proprio

GELADEIRA VERTICAL INOX, 6 PORTAS,
1800X610. H= 1990MM

UN

R$ 6.213,59

R$ 6.213,59

5.3.15.10

Proprio

FREEZER VERTICAL INOX, 4 PORTAS, 1200X610.
H=1990MM

UN

R$ 4.598,51

R$ 4.598,51

5.3.15.11

Proprio

ARMARIO VERTICAL INOX COM 2 PORTAS,
1000X500MM, H=2000MM, DIVISORIA INTERNA
E PRATELEIRAS REGULAVEIS

UN

R$ 4.106,27

R$ 12.318,81

5.3.15.12

Proprio

ARMARIO PARA VESTIARIOS 12 PORTAS EM
CHAPA GALVANIZADA, PORTAS COM
FECHADURA, PINTURA CINZA COM PORTAS
AZUIS

UN

10

R$ 2.070,62

R$ 20.706,20

5.3.16

ACESSIBILIDADE

R$ 17.622,42

5.3.16.1

Proprio

PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX FIXADO
DIRETO NO PISO COM FITA ADESIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

100

R$ 58,17

R$ 5.817,00

5.3.16.2

Proprio

SINALIZACAO VISUAL PARA DEGRAUS COM
FAIXAS FOTOLUMINESCENTE OU
RETROILUMINADA, COM RELEVO
ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE, DIMENSAO
70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA
DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

46

R$ 8,44

R$ 388,24

5.3.16.3

Proprio

STC (SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAO,
FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METALICA, NA
COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES
3X10CM)- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

R$ 16,28

R$ 32,56

5.3.16.4

CORRIMAO E GUARDA CORPO NA ESCADA

R$ 11.384,62

5.3.16.4.1

Proprio

ESCADA 02: FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM ACO
INOX AISI 304, COM ESPESSURA DE 1,5 MM -
CONFORME PRANCHA AC 06

26

R$ 433,65

R$ 11.274,90




53.16.4.2 |Préprio | REMOCAO DE CORRIMAO E GUARDA CORPO M 26 R$ 4,22 R$ 109,72
EM TUBOS METALICOS

5.3.17 CLIMATIZACAO R$

568.866,38
5.3.17.1 EQUIPAMENTOS R$
418.361,70

5.3.17.1.1 |Préprio | EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR UND 1| R$5.623,01| R$5.623,01
CONDICIONADO TIPO CASSETE, CAPACIDADE
DE 2,0 HP — FORNECIMENTO

5.3.17.1.2 | Préprio | INSTALACAO - EVAPORADORA PARA SISTEMA | UND 1| R$529,18 R$ 529,18
VRF DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE,
CAPACIDADE DE 2,0 HP

5.3.17.1.3 | Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO UND 6| R$6.376,42 | R$38.258,52
DE 2,5 HP - 220V / 1PH - CONTROLE SEM FIO E
RECEPTOR INCLUSO - FORNECIMENTO

5.3.17.1.4 | Préprio | INSTALACAO - UNIDADE EVAPORADORA DO UND 6| R$93393| R$5.603,58
TIPO PISO TETO DE 2,5 HP - 220V / 1PH -
CONTROLE SEM FIO E RECEPTOR INCLUSO

5.3.17.1.5 |Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO UND 5| R$6.821,79| R$ 34.108,95
DE 3,0 HP - 220V / 1PH - CONTROLE SEM FIO E
RECEPTOR INCLUSO - FORNECIMENTO

5.3.17.1.6 | Proprio | INSTALACAO - UNIDADE EVAPORADORA DO UND 5| R$717,98| R$3.589,90
TIPO PISO TETO DE 3,0 HP - 220V / 1PH -
CONTROLE SEM FIO E RECEPTOR INCLUSO

5.3.17.1.7 | Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO UND 7| R$7.271,53 | R$50.900,71
DE 4,0 HP - 220V / 1PH - CONTROLE SEM FIO E
RECEPTOR INCLUSO - FORNECIMENTO

5.3.17.1.8 | Proprio | INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO UND 7| R$93393| R$6.537,51
TIPO PISO TETO DE 4,0 HP - 220V / 1PH -
CONTROLE SEM FIO E RECEPTOR INCLUSO

5.3.17.1.9 | Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO UND 2| R$7.95559| R$15.911,18
DE 5,0 HP - 220V / 1PH - CONTROLE SEM FIO E
RECEPTOR INCLUSO - FORNECIMENTO

5.3.17.1.10 | Préprio | INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO UND 2| R$93393| R$1.867,86
TIPO PISO TETO DE 5,0 HP - 220V / 1PH -
CONTROLE SEM FIO E RECEPTOR INCLUSO

5.3.17.1.11 |Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE | UND 7| R$3.64952| R$ 25.546,64
1,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO

5.3.17.1.12 | Préprio | INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO UND 7| R$59879| R$4.191,53
TIPO PAREDE DE 1,0 HP - 220V / 1PH

5.3.17.1.13 | Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE | UND 3| R$3.780,37 | R$11.341,11
1,5 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO

5.3.17.1.14 | Préprio | INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO UND 3| R$59879| R$1.796,37
TIPO PAREDE DE 1,5 HP - 220V / 1PH

5.3.17.1.15 | Préprio | UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE | UND 4| R$4.232,17 | R$ 16.928,68
2,0 HP - 220V / 1PH - FORNECIMENTO

5.3.17.1.16 | Proprio | INSTALACAO -UNIDADE EVAPORADORA DO UND 4] R$717,98| R$2.871,92
TIPO PAREDE DE 2,0 HP - 220V / 1PH

5.3.17.1.17 | Préprio | CONTROLE CENTRALIZADO PSCA160WEBI - UND 1] R$9.254,42| R$9.254,42
FORNECIMENTO

5.3.17.1.18 | Préprio | INSTALACAO - CONTROLE CENTRALIZADO UND 1] R$1.019,86| R$1.019,86
PSCA160WEB1

5.3.17.1.19 | Préprio | UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE SIGMA UND 1 R$ | R$39.261,95
SO FRIO (R-410A) - CAPACIDADE 14 HP - 39.261,95
FORNECIMENTO

5.3.17.1.20 |Proprio | INSTALACAO - UNIDADE CONDENSADORA UND 1| R$324,77 R$ 324,77
SET-FREE SIGMA SO FRIO (R-410A) -
CAPACIDADE 14 HP

5.3.17.1.21 | Préprio | VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 1/2", UND 13| R$180,54| R$2.347,02

PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO




5.3.17.1.22

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 3/8",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

24

R$ 174,40

R$ 4.185,60

5.3.17.1.23

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 5/8",
PARA REFRIGERAGAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

24

R$ 180,54

R$ 4.332,96

5.3.17.1.24

Proprio

VALVULA ESFERICA GBC, DIAMETRO 1/4",
PARA REFRIGERACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

13

R$ 174,40

R$ 2.267,20

5.3.17.1.25

Proprio

FORNECIMENT E INSTALACAO
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EBV 50C/
50.000M3/H

UND

R$
22.843,39

R$
114.216,95

5.3.17.1.26

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO EB 200C/
12.000M3/H

UND

R$
15.544,32

R$ 15.544,32

5.3.17.2

INFRA ESTRUTURA INSTALAGCOES

R$
150.109,52

5.3.17.2.1

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL — FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

48,5

R$ 27,97

R$ 1.356,54

53.17.2.2

Proprio

TUBULAGCAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGCAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

34,1

R$ 236,77

R$ 8.073,85

53.17.23

Proprio

TUBULAGCAO EM COBRE @ 1", PARA
INTERLIGACAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGCAQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12

R$ 369,64

R$ 4.435,68

53.17.24

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 1 1/4", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAOQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13,4

R$ 446,30

R$ 5.980,42

5.3.17.25

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 1 1/2", PARA
INTERLIGAGAO DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAOQ ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGCOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,2

R$ 493,98

R$ 592,77

5.3.17.2.6

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1/2", PARA
INTERLIGACAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAQO

715

R$ 245,28

R$ 17.537,52

5.3.17.2.7

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 5/8", PARA
INTERLIGACAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTAGAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

174

R$ 262,32

R$ 45.643,68




5.3.17.2.8

Proprio

TUBULAGAO EM COBRE @ 3/8", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

193,5

R$ 236,77

R$ 45.814,99

5.3.17.2.9

Proprio

TUBULACAO EM COBRE @ 1 1/8", PARA
INTERLIGAGAOQ DE
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO
19MM. MULTIKITS, ALIMENTACAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES (INFRAESTRUTURA P/
SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRV) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

30,8

R$ 395,19

R$ 12.171,85

5.3.17.2.10

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

100

R$ 48,88

R$ 4.888,00

53.17.2.11

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE
BORRACHA ESPONJOSA BLINDADA BRANCA
OU CINZA DIAMETRO 1"

100

R$ 11,31

R$ 1.131,00

5.3.17.2.12

SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

UN

R$ 158,50

R$ 951,00

5.3.17.2.13

SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

R$ 198,77

R$ 1.192,62

53.17.2.14

SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

8,6

R$ 15,96

R$ 137,25

5.3.17.2.15

SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA
PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

8,6

R$ 23,53

R$ 202,35

5.3.17.3

REMOCAO

R$ 395,16

5.3.17.3.1

Proprio

REMOGCAO P/ REAPROVEITAMENTO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT

UN

12

R$ 32,93

R$ 395,16

5.3.18

COMUNICACAO VISUAL

R$ 539,29

5.3.18.1

Proprio

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZACAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP=6MM COM
TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE
ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X 225MM, A
SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE
SUPORTE DO TIPO FENDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 266,19

R$ 266,19

5.3.18.2

Proprio

PLACA TATIL - PT - SINALIZACAO TATIL PARA
IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA EM
CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO
EM BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE
FIXADO NA PAREDE, USAR FITA DUPLA FACE.
SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 146,07

R$ 146,07




5.3.18.3

Proprio

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZAGCAO VISUAL
PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES: PLACA
EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO
COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES
350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM
FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

R$ 127,03

R$ 127,03

5.3.19

LIMPEZA

R$ 7.702,79

5.3.19.1

Proprio

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

1349

R$ 5,71

R$ 7.702,79

5.4

ELEVADORES HIDRAULICOS

R$
130.260,54

54.1

Proprio

ELEVADOR HIDRAULICO DA TORRE DA CAIXA
D’AGUA, COMPOSTO DE MOTOR ELETRICO
SUBMERSO (10 HP - 3480 RPM 220 / 380V - 60
HZ), RESERVATORIO DE OLEO (200 L), BOMBA
DE FUSOS (DESLOCAMENTO DE 94,8 L /
MINUTO (75L)), BLOCO ( TSL-180)
VOLTAGEM DAS BOBINAS 24 V, CILINDRO
HIDRAULICO DE SIMPLES ACAO - DIRETO
LATERAL - FB, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO
E CONEXOES PARA LIGACOES.
FORNECIMENTO

UN

R$
105.241,87

R$
105.241,87

5.4.2

Proprio

INSTALACAO DE ELEVADOR HIDRAULICO,
COMPOSTO DE MOTOR ELETRICO SUBMERSO (
10 HP - 3480 RPM 220 / 380V - 60 HZ),
RESERVATORIO DE OLEO (200 L), BOMBA DE
FUSOS (DESLOCAMENTO DE 94,8 L / MINUTO (
75L)), BLOCO ( TSL-180 ) VOLTAGEM DAS
BOBINAS 24 V, CILINDRO HIDRAULICO DE
SIMPLES ACAO - DIRETO LATERAL - FB,
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E CONEXOES
PARA LIGACOES.

UN

R$
19.759,10

R$ 19.759,10

543

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO
DE COMANDO E FORCA PARA ELEVADOR

UN

R$ 5.259,57

R$ 5.259,57

5.5

AS BUILT

R$ 3.446,85

551

Proprio

AS BUILT - PROJETOS E ESPECIFICACAO -
BLOCO DE SERVICOS

UN

R$ 3.446,85

R$ 3.446,85

AREA EXTERNA

R$
7.180.290,58

6.1

INSTALACOES ELETRICAS

R$
550.445,65

6.1.1

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1500

R$ 7,98

R$ 11.970,00

6.1.2

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

2300

R$ 12,28

R$ 28.244,00

6.1.3

SINAPI

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

180

R$ 12,28

R$ 2.210,40

6.1.4

SINAPI

CABO (COR VERDE/ VERDE AMARELO) DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

180

R$ 12,28

R$ 2.210,40

6.1.5

SINAPI

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

3400

R$ 20,80

R$ 70.720,00




6.1.6

SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

UN

42

R$ 72,36

R$ 3.039,12

6.1.7

SINAPI

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

91

R$ 48,09

R$ 4.376,19

6.1.8

SINAPI

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

1400

R$ 0,67

R$ 938,00

6.1.9

Proprio

CONEXAO EXOTERMICA PARA CABOS

UN

146

R$ 19,16

R$ 2.797,36

6.1.10

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

R$ 718,33

R$ 718,33

6.1.11

SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM
CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 646,52

R$ 646,52

6.1.12

SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 75,95

R$ 227,85

6.1.13

SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 110,66

R$ 442,64

6.1.14

Proprio

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR))
TRIPOLAR 127/220VCA 250A, CORRENTE
NOMINAL RESIDUAL 30MA, PADRAO DIN. REF.:
SCHNEIDER OU TECNICAMENTE
EQUIVALENTE DA GE, MERLIN GERIN,
SIEMENS OU ABB

UN

R$ 1.127,49

R$ 1.127,49

6.1.15

Proprio

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO
DE TENSAO DPS 40KA - 175V

UN

R$ 81,18

R$ 81,18

6.1.16

Proprio

RETIRADA DE POSTE DE 7M DE ALTURA

UN

42

R$ 133,02

R$ 5.586,84

6.1.17

Proprio

LUMINARIA REFLETORA PARA LAMPADA LED
50W/4.000LM TIPO HEOS DA TECNOWATT,
LEDESTAR, PHILIPS, FORTLIGHT OU SIMILAR

UN

R$ 673,78

R$ 3.368,90

6.1.18

Proprio

LUMINARIA PARA VIA PUBLICA COM
LAMPADA LED 163W/27.090LM PARA BRAGO
©60,3MM TIPO NATH L DA TECNOWATT,
LEDSTAR, PHILIPS, FORTLIGHT OU SIMILAR

UN

25

R$ 2.660,27

R$ 66.506,75

6.1.19

Proprio

LUMINARIA PARA VIA PUBLICA COM
LAMPADA LED 233W/27.090LM PARA BRACO
#60,3MM TIPO NATH L DA TECNOWATT,
LEDESTAR, PHILIPS, FORTLIGHT OU SIMILAR

UN

66

R$ 2.661,21

R$
175.639,86

6.1.20

Proprio

POSTE DE 9M, RETO CONICO CONTINUO DE
FERRO GALVANIZADO A FOGO + PINTURA
POLIETER NA COR CINZA GRAFITE,
FLANGEADO, @ TOPO 60MM DA METALSINTER,
IBILUX, INDUSPAR OU SIMILAR

UN

25

R$ 3.268,46

R$ 81.711,50

6.1.21

Proprio

POSTE DE 7M, RETO CONICO CONTINUO DE
FERRO GALVANIZADO A FOGO + PINTURA
POLIETER NA COR CINZA GRAFITE,
FLANGEADO, @ TOPO 60MM DA METALSINTER,
IBILUX, INDUSPAR OU SIMILAR

UN

17

R$ 2.714,77

R$ 46.151,09

6.1.22

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

1400

R$ 10,55

R$ 14.770,00

6.1.23

SINAPI

CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA
- EXECUCAO

UN

44

R$ 124,02

R$ 5.456,88

6.1.24

Proprio

CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP
1515/10

UN

R$ 97,97

R$ 489,85

6.1.25

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICACAQ INSTITUCIONAL TERREA,

m3

3,3

R$ 3.665,73

R$ 12.096,90




FCK =25 MPA. AF_01/2017

6.1.26 SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE H 40| R$126,00] R$5.040,00
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE
189 CV - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_08/2015

6.1.27 SINAPI | CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL | CHP 15| R$14159| R$2.123,85
MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X
6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

6.1.28 SINAPI | CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL CHI 25 R$50,71| R$1.267,75
MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X
6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

6.1.29 SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO TXKM 675 R$ 0,72 R$ 486,00
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

6.2 IRRIGACAO R$

830.173,14

6.2.1 Préprio | ASPERSOR ROTOR P/IRRIG 5000 UN 19| R$144,26| R$2.740,94

6.2.2 Préprio | ASPERSOR ESCAMOTEAVEL RAIN BIRD 1804 UN 480 R$ 91,25 | R$ 43.800,00
RD SAM PRS 30 FS /45FS OU SIMILAR

6.2.3 Préprio | BOCAL CORTINA DE CHUVA PARA ASPERSOR UN 6 R$ 8,83 R$ 52,98
5000-1,5

6.2.4 Préprio | BOCAL CORTINA DE CHUVA PARA ASPERSOR UN 13 R$ 8,17 R$ 106,21
5000 - (2-2,5-4)

6.2.5 Préprio | BOCAL ROTATIVO AJUST / FIXO / FAIXA . R- UN 297 R$ 75,33 | R$22.373,01
VAN -

6.2.6 Préprio | BOCAL TIPO SPRAY RAIN BIRD (8- 10 - 12- 15) UN 168 R$19,16| R$3.218,88
HE-VAN

6.2.7 Préprio | BOCAL TIPO SPRAY RAIN BIRD 15SST - 15L.CS UN 7 R$ 18,37 R$ 128,59

6.2.8 Préprio | BOCAL AUTOCOMPENSANTE 90° XERI PCN - UN 8 R$ 38,85 R$ 310,80
180° XERI PCNS

6.2.9 Préprio | CONECTOR DE 3/4" SBE 075 RAIN BIRD UN 494 R$10,26 | R$5.068,44

6.2.10 Préprio | CONECTOR DE 1/2" SBE 050 RAIN BIRD UN 480 R$10,06| R$4.828,80

6.2.11 Préprio | TUBO FLEXIVEL DE 16MM SWING PIPE — m 250 R$37,84| R$9.460,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

6.2.12 Préprio | CONTROLADOR RAIN BIRD ESPLXME OU UN 1| R$5.134,76 | R$5.134,76
SIMILAR

6.2.13 Préprio | MODULO EXPANSAO 8 ESTAGOES P/ UN 1| R$1.771,63| R$1.771,63
CONTROL. ESP-LX M

6.2.14 Préprio | VALVULA SOLENOIDE RAIN BIRD 100 PGA OU UN 5| R$489,02| R$2.445,10
SIMILAR

6.2.15 Préprio | VALVULA SOLENOIDE RAIN BIRD 150 PGA OU UN 6| R$60577| R$3.634,62
SIMILAR

6.2.16 Proprio | REGULADOR DE PRESSAO PARA VALVULA UN 4| R$620,47| R$2.481,88
SOLENOIDE MOD. PRS-D OU SIMILAR

6.2.17 Préprio | CAIXA DE VALVULA 12" RAIN BIRD VBSTD OU UN 11| R$367,39| R$4.041,29
SIMILAR

6.2.18 Préprio | SENSOR DE CHUVA - RSD-BEX RAIN BIRD OU UN 1| R$294,89 R$ 294,89

SIMILAR




6.2.19

Proprio

CONECTOR BLINDADO RAIN BIRD 3M OU
SIMILAR

UN

30

R$ 32,88

R$ 986,40

6.2.20

Proprio

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC SOLD. DE 35 MM PN60 BAR - PARA
IRRIGACAO

1956,43

R$ 14,92

R$ 29.189,93

6.2.21

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

500

R$ 15,15

R$ 7.575,00

6.2.22

SINAPI

CABO (COR AZUL)DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

500

R$ 4,80

R$ 2.400,00

6.2.23

SINAPI

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2500

R$ 4,80

R$ 12.000,00

6.2.24

SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

162,36

R$ 84,13

R$ 13.659,34

6.2.25

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

162,36

R$ 51,00

R$ 8.280,36

6.2.26

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

m3

487,08

R$ 12,97

R$ 6.317,42

6.2.27

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

m3

487,08

R$ 27,85

R$ 13.565,17

6.2.28

SINAPI

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU
9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

UN

R$ 6.125,03

R$ 18.375,09

6.2.29

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

974,16

R$ 1,92

R$ 1.870,38

6.2.30

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBADE 1,7A 28 M3/
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

m3

64,94

R$ 7,21

R$ 468,21

6.2.31

Proprio

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC SOLD. DE 75 MM PN80 BAR - PARA
IRRIGACAO

397,67

R$ 32,35

R$ 12.864,62

6.2.32

Proprio

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC SOLD. DE 50 MM PN40 BAR - PARA
IRRIGACAO

345,9

R$ 15,44

R$ 5.340,69

6.2.33

GALERIAS

R$ 67.378,30

6.2.33.1

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),
LARG. DE0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

m3

42,92

R$ 12,97

R$ 556,67




6.2.33.2

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

m3

4,3

R$ 27,85

R$ 119,75

6.2.33.3

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

38,62

R$ 1,92

R$ 74,15

6.2.33.4

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBADE 1,7 A 2,8 M3/
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

m3

38,62

R$ 7,21

R$ 278,45

6.2.33.5

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_07/2016

m3

2,86

R$ 538,73

R$ 1.540,76

6.2.33.6

Proprio

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO
DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

2,86

R$ 688,01

R$ 1.967,70

6.2.33.7

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m3

2,86

R$ 517,58

R$ 1.480,27

6.2.33.8

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

mZ

152,62

R$ 140,20

R$ 21.397,32

6.2.33.9

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

mZ

152,62

R$ 5,19

R$ 792,09

6.2.33.10

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
AF_06/2018

m2

152,62

R$ 48,07

R$ 7.336,44

6.2.33.11

SINAPI

IMPERMEABILIZAGCAO DE PISO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
AF_06/2018

m2

31,8

R$ 54,10

R$ 1.720,38

6.2.33.12

Proprio

GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ GALERIA (
ACESSO VEICULOS) COM ASSENTAMENTO DE
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10,7

R$ 510,73

R$ 5.464,81

6.2.33.13

Proprio

GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ GALERIA (SEM
ACESSO DE VEICULOS) COM ASSENTAMENTO
DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 -
FORNECIMENTO E INSTALACAQO

60,5

R$ 407,43

R$ 24.649,51

6.2.35

RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO

R$
518.009,41

6.2.35.1

SINAPI

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88
HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL
DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

m3

415,8

R$ 11,67

R$ 4.852,38




6.2.35.2

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQ) DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

m3

51,8

R$ 29,49

R$ 1.527,58

6.2.35.3

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

40

R$ 51,00

R$ 2.040,00

6.2.35.4

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

mZ

603,87

R$ 98,52

R$ 59.493,27

6.2.35.4

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

4860

R$ 1,92

R$ 9.331,20

6.2.35.5

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

m3

4,95

R$ 131,21

R$ 649,48

6.2.35.5

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

m3

324

R$ 7,21

R$ 2.336,04

6.2.35.7

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

875,4

R$ 16,52

R$ 14.461,60

6.2.35.8

Proprio

CAIXA, EQUIPAMENTO E ACESSORIOS DO
SISTEMA DE FILTRAGEM

UND

R$
25.804,80

R$ 25.804,80

6.2.35.8

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE
10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG

875,4

R$ 13,82

R$ 12.098,02

6.2.35.9

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

102,6

R$ 20,49

R$ 2.102,27

6.2.35.10

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE
5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG

102,6

R$ 14,25

R$ 1.462,05

6.2.35.11

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3013,17

R$ 19,55

R$ 58.907,47

6.2.35.12

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE
6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG

3013,17

R$ 14,78

R$ 44.534,65

6.2.35.13

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

2957,22

R$ 18,44

R$ 54.531,13

6.2.35.14

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE
8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG

2957,22

R$ 14,88

R$ 44.003,43

6.2.35.15

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3975,42

R$ 13,89

R$ 55.218,58

6.2.35.16

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE
12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG

3975,42

R$ 11,87

R$ 47.188,23




6.2.35.17

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

894,84

R$ 13,24

R$ 11.847,68

6.2.35.18

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE
16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG

894,84

R$ 11,79

R$ 10.550,16

6.2.35.19

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3

90,51

R$ 37,44

R$ 3.388,69

6.2.35.20

SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m3

90,51

R$ 536,75

R$ 48.581,24

6.2.35.21

Proprio

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
AXIAL POR CORPO DE PROVA - CONCRETO

UN

46

R$ 49,96

R$ 2.298,16

6.2.35.22

Proprio

ALCAPAQ 70 X 70 CM COM QUADRO DE
CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8", TAMPA EM
CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA
ENRIJECIDA POR PERFIL "T

UN

R$ 267,10

R$ 801,30

6.3

ESTACIONAMENTO/SINALIZAGCAO

R$
283.047,69

6.3.1

Proprio

DEMARCAGAO DE PAVIMENTOS COM
PINTURA DE 1 DEMAO DE RESINA ACRILICA, E
APLICACAO DE MICRO-ESFERAS PARA
SINALIZAGCAO HORIZONTAL
(ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE
PEDRESTRES, ETC.)

MZ

370,26

R$ 14,30

R$ 5.294,71

6.3.2

SINAPI

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL
TRIPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,
COM CAPA SELANTE. AF_01/2020

mZ

6850

R$ 21,38

R$
146.453,00

6.3.3

Proprio

SINALIZAGAO VERTICAL PARA
ADVERTENCIA/REGULAMENTACAO -
CONFECCIONADA COM BASE NA RESOLUCAO
N° 304 / 2008 DO CONTRAN OU ATUALIZACAO
DESTA, INCLUINDO O POSTE COM TUBO DE
ALUMINIO DE 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

24

R$ 1.693,18

R$ 40.636,32

6.3.4

Proprio

SINALIZAGCAO COM PICTOGRAMA PARA VAGA
DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS
DEMARCATORIAS

UN

16

R$ 503,70

R$ 8.059,20

6.3.5

Proprio

PISO KORODUR INCLUSIVE EXECUCAO

M?2

45

R$ 128,50

R$ 5.782,50

6.3.7

TOTEM PE 01

R$ 11.805,70

6.3.7.1

Proprio

SINALIZAGAO PE-01: ESTRUTURA EM AGO
GALVANIZADO SOLDADA A CHAPA
METALICA, FIXADA A SAPATA DE CONCRETO
ATRAVES DE PARAFUSOS PARABOLT.
REVESTIDA COM CHAPA DE ACM COM
ESPESSURA DE 3MM NAS CORES INDICADAS
EM PROJETO.A LOGOMARCA DO TRE-BA DEVE
SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE
ACRILICO COM ESPESSURA DE 10MM, COM
RECORTE A LASER E ACABAMENTO COM
PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES
INDICADAS EM PROJETO. TEXTOS EM VINIL
ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO NA COR
PRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$
10.715,13

R$ 10.715,13

6.3.7.2

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

0,66

R$ 84,13

R$ 55,52

6.3.7.3

Proprio

CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM
CAMINHAO BASCULANTE 10M3

M3

0,66

R$ 29,27

R$ 19,31

6.3.7.4

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

9,9

R$ 1,92

R$ 19,00




6.3.7.5

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGCOES. AF_09/2017

m2

3,74

R$ 145,64

R$ 544,69

6.3.7.6

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

m?2

1,2

R$ 32,71

R$ 39,25

6.3.7.7

Proprio

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO
DE JERICA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

0,6

R$ 688,01

R$ 412,80

6.3.8

TOTEM PE 02

R$5.074,13

6.3.8.1

Proprio

SINALIZAGCAO PE-02: ESTRUTURA EM ACO
GALVANIZADO SOLDADA A CHAPA
METALICA, FIXADA A SAPATA DE CONCRETO
ATRAVES DE PARAFUSOS PARABOLT.
REVESTIDA COM CHAPA DE ACM COM
ESPESSURA DE 3MM NAS CORES INDICADAS
EM PROJETO.A LOGOMARCA DO TRE-BA DEVE
SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE
ACRILICO COM ESPESSURA DE 10MM, COM
RECORTE A LASER E ACABAMENTO COM
PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES
INDICADAS EM PROJETO. TEXTOS EM VINIL
ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO NA COR
PRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 4.577,28

R$ 4.577,28

6.3.8.2

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

0,25

R$ 84,13

R$ 21,03

6.3.8.3

Proprio

CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM
CAMINHAO BASCULANTE 10M3

M3

0,25

R$ 29,27

R$ 7,31

6.3.8.4

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

3,75

R$ 1,92

R$ 7,20

6.3.8.5

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017

mZ

1,98

R$ 145,64

R$ 288,36

6.3.8.6

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

m2

0,45

R$ 32,71

R$ 14,71

6.3.8.7

Proprio

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO
DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

M3

0,23

R$ 688,01

R$ 158,24

6.3.9

TOTEM PE 03

R$5.074,13

6.3.9.1

Proprio

SINALIZAGAO PE-03: ESTRUTURA EM AGO
GALVANIZADO SOLDADA A CHAPA
METALICA, FIXADA A SAPATA DE CONCRETO
ATRAVES DE PARAFUSOS PARABOLT.
REVESTIDA COM CHAPA DE ACM COM
ESPESSURA DE 3MM NAS CORES INDICADAS
EM PROJETO.A LOGOMARCA DO TRE-BA DEVE
SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE
ACRILICO COM ESPESSURA DE 10MM, COM
RECORTE A LASER E ACABAMENTO COM
PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES
INDICADAS EM PROJETO. TEXTOS EM VINIL
ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO NA COR
PRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

[y

R$ 4.577,28

R$ 4.577,28

6.3.9.2

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

0,25

R$ 84,13

R$ 21,03

6.3.9.3

Proprio

CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM
CAMINHAO BASCULANTE 10M3

M3

0,25

R$ 29,27

R$ 7,31




6.3.9.4

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

3,75

R$ 1,92

R$ 7,20

6.3.9.5

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017

m2

1,98

R$ 145,64

R$ 288,36

6.3.9.6

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

mZ

0,45

R$ 32,71

R$ 14,71

6.3.9.7

Proprio

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO
DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

0,23

R$ 688,01

R$ 158,24

6.3.10

SINALIZACAO EXTERNA - BICICLETARIO

R$ 789,97

6.3.10.1

Proprio

SINALIZACAO DE PLACA EM ACRILICO VERDE
8MM, DIMENSAO 1600 X 250 EM ADESIVO VINIL
RECORTE APLICADO, CORTE FEITO EM
HOUTER, E FIXACAO EM PAREDES COM
SUPORTES BOCA DE JACARE

UND

R$ 789,97

R$ 789,97

6.3.11

FAIXA DE PEDESTRE COM TRAVESSIA
ELEVADA

R$ 13.905,86

6.3.11.1

DEMOLICOES/ESCAVACOES

R$ 2.384,65

6.3.11.1.1

Proprio

DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA
PORTUGUESA

MZ

3,38

R$ 5,48

R$ 18,52

6.3.11.1.2

Proprio

REMOCAO DE MEIO FIO SEM
REAPROVEITAMENTO

3,05

R$ 8,50

R$ 25,92

6.3.11.1.3

Proprio

CORTE DE PISO EM ASFALTO

13,2

R$ 11,63

R$ 153,51

6.3.11.1.4

SINAPI

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO
ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

mZ

59,4

R$ 19,69

R$ 1.169,58

6.3.11.1.5

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

5,94

R$ 84,13

R$ 499,73

6.3.11.1.6

Proprio

CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM
CAMINHAO BASCULANTE 10M3

M3

8,91

R$ 29,27

R$ 260,79

6.3.11.1.7

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

133,65

R$ 1,92

R$ 256,60

6.3.11.2

ELEVAGCAO NA TRAVESSIA

R$ 5.436,79

6.3.11.2.1

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

7,15

R$ 54,41

R$ 389,03

6.3.11.2.2

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

m3

9,2

R$ 548,67

R$ 5.047,76

6.3.11.3

PAISAGISMO

R$ 6.084,42

6.3.11.3.1

SINAPI

REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE
TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
M.AF_05/2018

UN

R$ 86,08

R$ 172,16

6.3.11.3.2

SINAPI

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM
DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN

R$ 293,26

R$ 586,52

6.3.11.3.3

SINAPI

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.
AF_05/2018

UN

109

R$ 48,86

R$ 5.325,74




6.3.12

ACESSIBILIDADE

R$ 40.172,17

6.3.12.1

Proprio

CORTE DE PISO EM ASFALTO

169,5

R$ 11,63

R$ 1.971,28

6.3.12.2

Proprio

CORTE DE PISO EM CONCRETO

130,5

R$ 7,33

R$ 956,56

6.3.12.3

SINAPI

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO
ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

21,19

R$ 19,69

R$ 417,23

6.3.12.4

SINAPI

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

mZ

16,31

R$ 3,35

R$ 54,63

6.3.12.5

Proprio

CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM
CAMINHAO BASCULANTE 10M3

M3

1,47

R$ 29,27

R$ 43,02

6.3.12.6

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

22,05

R$ 1,92

R$ 42,33

6.3.12.7

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

mZ

37,5

R$ 41,52

R$ 1.557,00

6.3.12.8

Proprio

PAVIMENTACAO COM PISO TATIL
DIRECIONAL, DE CONCRETO EM LADRILHO
HIDRAULICO , NA COR AMARELO PARA
DEFICIENTES FiSICO VISUAIS, DIMENSOES
25x25c¢m, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-I1I, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

414

R$ 12,60

R$ 5.216,40

6.3.12.9

Proprio

PAVIMENTAGAO COM PISO TATIL ALERTA, DE
CONCRETO EM LADRILHO HIDRAULICO , NA
COR AZUL PARA DEFICIENTES FiSICO VISUAIS,
DIMENSOES 25x25¢m, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I1,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE
BASE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

186

R$ 12,60

R$ 2.343,60

6.3.12.10

Proprio

SINALIZAGAO VERTICAL PARA VAGAS
ESPECIAIS - PV 01 - CONFECCIONADA COM
BASE NA RESOLUGAO N° 304 / 2008 DO
CONTRAN OU ATUALIZAGAO DESTA,
INCLUINDO O POSTE COM TUBO DE ALUMINIO
DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 1.693,18

R$ 1.693,18

6.3.12.11

Proprio

SINALIZAGAO VERTICAL PARA VAGAS
ESPECIAIS - PV 02 - CONFECCIONADA COM
BASE NA RESOLUGCAO N° 304 / 2008 DO
CONTRAN OU ATUALIZAGAO DESTA,
INCLUINDO O POSTE COM TUBO DE ALUMINIO
DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 1.693,18

R$ 3.386,36

6.3.12.12

Proprio

SINALIZAGCAO VERTICAL PARA VAGAS
ESPECIAIS - PV 03 - CONFECCIONADA COM
BASE NA RESOLUGCAO N° 304 / 2008 DO
CONTRAN OU ATUALIZAGAO DESTA,
INCLUINDO O POSTE COM TUBO DE ALUMINIO
DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 1.693,18

R$ 3.386,36

6.3.12.13

Proprio

SINALIZAGCAO VERTICAL PARA VAGAS
ESPECIAIS - PV 04 - CONFECCIONADA COM
BASE NA RESOLUGCAO N° 304 / 2008 DO
CONTRAN OU ATUALIZAGAO DESTA,
INCLUINDO O POSTE COM TUBO DE ALUMINIO
DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UN

R$ 1.693,18

R$ 13.545,44

6.3.12.14

Proprio

SINALIZACAO VERTICAL PARA VAGAS
ESPECIAIS - PV 05 - CONFECCIONADA COM
BASE NA RESOLUGCAO N° 304 / 2008 DO
CONTRAN OU ATUALIZAGAO DESTA,
INCLUINDO O POSTE COM TUBO DE ALUMINIO
DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 1.693,18

R$ 3.386,36




6.3.12.15

Proprio

SINALIZAGAO VERTICAL PARA VAGAS
ESPECIAIS - PV 06 - CONFECCIONADA COM
BASE NA RESOLUGCAO N° 304 / 2008 DO
CONTRAN OU ATUALIZAGAO DESTA,
INCLUINDO O POSTE COM TUBO DE ALUMINIO
DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

R$ 2.172,42

R$ 2.172,42

6.4

GRADIL

R$
120.739,19

6.4.1

SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M,
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
ARMADA. AF_03/2018

63

R$ 82,74

R$ 5.212,62

6.4.2

SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

15,86

R$ 84,13

R$ 1.334,30

6.4.3

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA,
FCK =25 MPA. AF_01/2017

m3

74

R$ 3.665,73

R$ 27.126,40

6.4.4

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

15,86

R$ 51,00

R$ 808,86

6.4.5

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014

m2

59,46

R$ 64,43

R$ 3.831,00

6.4.6

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2

118,92

R$ 7,56

R$ 899,03

6.4.7

SINAPI

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

mZ

118,92

R$ 42,65

R$5.071,93

6.4.8

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
CORES. AF_06/2014

m2

118,92

R$ 17,79

R$ 2.115,58

6.4.9

Proprio

GRADIL EM ACO GALVANIZADO COM TELA E
TUBOS DE FIXACAO

M?2

208,78

R$ 299,70

R$ 62.571,36

6.4.10

Proprio

PORTAO GRADIL COM FERROLHO

m2

R$ 1.204,07

R$ 6.020,35

6.4.11

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

m3

0,792

R$ 411,31

R$ 325,75

6.4.12

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

m2

208,78

R$ 25,97

R$ 5.422,01

6.5

GUARITA

R$ 21.611,87

6.5.1

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAQ. AF_11/2014

m2

15,84

R$ 64,43

R$ 1.020,57

6.5.2

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

m3

1,012

R$ 411,31

R$ 416,24




6.5.3

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m2

15,84

R$ 7,56

R$ 119,75

6.5.4

SINAPI

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

mZ

15,84

R$ 42,65

R$ 675,57

6.5.5

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
POLICARBONATO E=6MM

M?2

5,64

R$ 538,26

R$ 3.035,78

6.5.6

Proprio

FORRO EM COMPENSADO 15 MM E FIXACAO.

MZ

2,92

R$ 131,55

R$ 384,12

6.5.7

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

34

R$ 22,65

R$ 77,01

6.5.8

Proprio

BANCADA EM COMPENSADO COM FORMICA
TEXTURIZADA

UN

R$ 228,43

R$ 228,43

6.5.9

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE RODAPE
EM CHAPA DE ACO INOX (PARA GUARITA)

MZ

5,54

R$ 1.331,57

R$ 7.376,89

6.5.10

Proprio

ARREMATE 'U' DO RIPADINHO GUARITA
(15X33X15X4600MM) EM CHAPA
GALVANIZADA #16 PRE-PINTADO EM BRANCO

UN

R$ 103,87

R$ 103,87

6.5.11

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANEIS
SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE ACO
INOX (GUARITA)

UN

R$ 175,31

R$ 350,62

6.5.12

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ESTRUTURA
DOS ANEIS EM CHAPA DE AGO INOX
(GUARITA)

UN

11

R$ 49,80

R$ 547,80

6.5.13

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM
ALUMINIO (FOC-01/02)

4,58

R$ 432,53

R$ 1.980,98

6.5.14

Proprio

RECUPERACAO DE PERFIS METALICOS COM
PINTURA DE ACABAMENTO

m2

14,263

R$ 97,80

R$ 1.394,92

6.5.15

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2
DEMAOS. AF_06/2018

m2

10,12

R$ 124,17

R$ 1.256,60

6.5.16

Proprio

PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO
DUAS DEMAOS EM FORRO

10,12

R$ 58,68

R$ 593,84

6.5.17

Proprio

PISO KORODUR INCLUSIVE EXECUCAO

10,12

R$ 128,50

R$ 1.300,42

6.5.18

SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS
E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E
FERRAGEM NEGATIVA

2,6

R$ 119,15

R$ 309,79

6.5.19

SINAPI

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014

m2

2,6

R$ 27,84

R$ 72,38

6.5.20

SINAPI

RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM
TABUAS

m2

2,6

R$ 16,58

R$ 43,10

6.5.21

SINAPI

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m3

0,87

R$ 53,67

R$ 46,69

6.5.22

SINAPI

REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E
DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

4,6

R$ 3,35

R$ 15,41

6.5.23

SINAPI

REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

10,12

R$ 22,19

R$ 224,56

6.5.24

SINAPI

REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

10,12

R$ 3,61

R$ 36,53




6.6 SISTEMA DE SEGURANCA ACESSO R$
363.727,36
6.6.1 SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 2 R$ 65,48 R$ 130,96
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
6.6.2 Préprio | FECHADURA ELETROMAGNETICA - UN 8| R$98539| R$7.883,12
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
6.6.3 Préprio | VIDEO PORTEIRO - FORNECIMENTO E UN 13| R$7.893,71 R$
INSTALACAO 102.618,23
6.6.4 Préprio | CANCELA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 R$ | R$33.441,84
11.147,28
6.6.5 Préprio | CONJUNTO MOTOR PIVOTANTE DUPLO ROBO - UN 2| R$3.157,41| R$6.314,82
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
6.6.6 Préprio | SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1 R$ | R$73.445.21
73.445,21
6.6.7 Préprio | SOFWARE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UND 1 R$ R$
113.062,18 | 113.062,18
6.6.8 Préprio | TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20A, UN 4 R$ 47,40 R$ 189,60
SISTEMA X - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
6.6.9 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, M 539 R$4,87| R$2.624,93
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
6.6.10 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, M 1078 R$7,98| R$8.602,44
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
6.6.11 SINAPI | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO M 952 R$2,62| R$2.494,24
EM EDIFICAGCAQ INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
6.6.12 SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 120 R$15,15| R$1.818,00
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
6.6.13 SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 730 R$11,02| R$8.044,60
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
6.6.14 SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 120 R$13,24| R$1.588,80
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2015
6.6.15 SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M 80 R$ 16,83 | R$ 1.346,40
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2015
6.6.16 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE | UN 9 R$ 13,61 R$ 122,49
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
6.7 READEQUACAO DA CENTRAL DE AGUA R$ 91.686,67
GELADA E SUBESTACAO
6.7.1 DEMOLICOES,REMOCOES E RETIRADAS R$ 37.818,73
6.7.1.1 Préprio | DESMONTAGEM E REMOCAO DE CHILLER DE UND 2| R$3.680,36| R$7.360,72
AR CONDICIONADO
6.7.1.2 Préprio | RETIRADA TORRE DE REFRIGERACAO UND 4| R$5.42563| R$21.702,52
6.7.1.3 Préprio | RETIRADA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA UND 12 R$97,91| R$1.174,92
6.7.1.4 Préprio | RETIRADA DE TUBULAGCAO DE ACO PRETOOU | UND 112 R$20,98| R$2.349,76

GALVANIZADO - ACIMA DE 2"




6.7.1.5

Proprio

REMOCAO DE PAINEIS ELETRICOS, SEM
REAPROVEITAMENTO

UND

R$ 159,98

R$ 639,92

6.7.1.7

SINAPI

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL
MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X
6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

R$ 141,59

R$ 424,77

6.7.1.8

SINAPI

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL
MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X
6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

R$ 50,71

R$ 253,55

6.7.1.9

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM

264

R$ 0,72

R$ 190,08

6.7.1.10

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m3

3,12

R$ 56,20

R$ 175,34

6.7.1.11

SINAPI

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m3

9,36

R$ 330,81

R$ 3.096,38

6.7.1.12

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m3

12,48

R$ 7,32

R$ 91,35

6.7.1.13

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

187,2

R$ 1,92

R$ 359,42

6.7.2

ADEQUACAO CIVIL

R$ 53.867,94

6.7.2.1

SINAPI

TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE
E LIXAMENTO

m2

180,99

R$ 44,92

R$ 8.130,07

6.7.2.2

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLlMERICA/ MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAQOS. AF_06/2018

m2

404,98

R$ 28,91

R$ 11.707,97

6.7.2.3

SINAPI

AE’LICA(}AO’MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

404,98

R$ 14,64

R$ 5.928,90

6.7.2.4

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

m2

189,63

R$ 16,85

R$ 3.195,26

6.7.2.5

SINAPI

P1ISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

m2

172,6

R$ 68,37

R$ 11.800,66

6.7.2.6

SINAPI

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014

m2

200

R$ 20,29

R$ 4.058,00

6.7.2.7

SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE
ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

m2

101,77

R$ 30,19

R$ 3.072,43

6.7.2.8

SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019

m2

15

R$ 398,31

R$ 5.974,65

6.8

CENTRAL DE ENERGIA

R$
4.901.869,42

6.8.1

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 1.881,82

6.8.1.1

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_10/2018

28,15

R$ 66,85

R$ 1.881,82

6.8.2

FUNDACAO

R$ 21.419,70




6.8.2.1

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

4,05

R$ 84,13

R$ 340,72

6.8.2.2

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA
PARA RADIER. AF_09/2017

m3

5,06

R$ 61,75

R$ 312,45

6.8.2.3

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

m2

214

R$ 32,71

R$ 699,99

6.8.2.4

SINAPI

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017

mZ

21,4

R$ 3,46

R$ 74,04

6.8.2.5

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

mZ

35,13

R$ 175,80

R$ 6.175,85

6.8.2.6

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE
8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG

175,69

R$ 14,88

R$ 2.614,26

6.8.2.7

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE
5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

38,28

R$ 14,88

R$ 569,60

6.8.2.8

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE
6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

27,54

R$ 15,15

R$ 417,23

6.8.2.9

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

175,69

R$ 20,10

R$ 3.531,36

6.8.2.10

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

27,54

R$ 21,59

R$ 594,58

6.8.2.11

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

38,28

R$ 23,17

R$ 886,94

6.8.2.12

SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m3

3,99

R$ 536,75

R$ 2.141,63

6.8.2.13

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

m3

3,99

R$ 742,14

R$ 2.961,13

6.8.2.14

Proprio

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
AXIAL POR CORPO DE PROVA - CONCRETO

UN

R$ 49,96

R$ 99,92

6.8.3

ESTRUTURA

R$ 83.865,80

6.8.3.1

Proprio

PISO EM CONCRETO 30MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM
ARMACAO EM TELA SOLDADA Q 283

M?2

122,85

R$ 164,53

R$ 20.212,51

6.8.3.2

Proprio

PILAR METALICO CHAPA SOLDADA EM ACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

KG

537,73

R$ 14,24

R$ 7.657,27

6.8.3.3

Proprio

VIGA METALICA (VE 250X27) EM PERFIL
LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

KG

1292,2

R$ 14,85

R$ 19.189,17

6.8.3.4

Proprio

VIGAS TRANSVERSINA CHAPA EM ACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

KG

490,32

R$ 13,46

R$ 6.599,70

6.8.3.5

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

585,61

R$ 18,44

R$ 10.798,64




6.8.3.6

SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3

19,66

R$ 545,02

R$ 10.715,09

6.8.3.7

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

m?2

122,85

R$ 32,30

R$ 3.968,05

6.8.3.8

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3

19,66

R$ 230,19

R$ 4.525,53

6.8.3.9

Proprio

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
AXIAL POR CORPO DE PROVA - CONCRETO

UN

R$ 49,96

R$ 199,84

6.8.4

PAREDES

R$ 7.225,23

6.8.4.1

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2

114,96

R$ 62,85

R$ 7.225,23

6.8.5

REVESTIMENTOS

R$ 33.529,98

6.8.5.1

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO
DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m2

352,77

R$ 6,78

R$ 2.391,78

6.8.5.2

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

mZ

229,92

R$ 26,34

R$ 6.056,09

6.8.5.3

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

mZ

122,85

R$ 40,05

R$ 4.920,14

6.8.5.4

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
REVESTIMENTO ALUZINE QUADROLINE -
HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE
TECNICO

M?2

66,46

R$ 303,37

R$ 20.161,97

6.8.6

PAVIMENTACAO

R$ 5.726,95

6.8.6.1

Proprio

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM TELA
SOLDADA E JUNTA PLASTICA

M?2

45

R$ 102,19

R$ 4.598,55

6.8.6.2

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

m3

8,6

R$ 131,21

R$ 1.128,40

6.8.7

PINTURA

R$ 6.978,46

6.8.7.1

SINAPI

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

229,92

R$ 2,81

R$ 646,07

6.8.7.2

SINAPI

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

m2

122,85

R$ 3,28

R$ 402,94

6.8.7.3

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

m2

114,96

R$ 14,64

R$ 1.683,01

6.8.7.4

SINAPI

AI?LICA(;AO’MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

m2

122,85

R$ 16,85

R$ 2.070,02

6.8.7.5

Proprio

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE
EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

M?2

42,65

R$ 11,91

R$ 507,96




6.8.7.6

Proprio

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM
POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU
SIMILAR)

MZ

42,65

R$ 39,12

R$ 1.668,46

6.8.8

ESQUADRIAS E FECHAMENTO

R$
108.184,08

6.8.8.1

Proprio

TELA ARTISTICA 15X15 MM FIO #12
GALVANIZADA COM PINTURA EM
POLIURETANO COR BRANCA

mZ

R$ 49,82

R$ 298,92

6.8.8.2

SINAPI

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,
ESPESSURA 6MM

m2

4,51

R$ 343,47

R$ 1.549,04

6.8.8.3

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PECAS EM
ALUMINIO PRE-PINTADO PARA
ESQUADRIAS/FECHAMENTO DA CENTRAL DE
ENERGIA

UN

821,31

R$ 100,65

R$ 82.664,85

6.8.8.4

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PECAS EM
ACO GALVANIZADO PRE-PINTADO PARA
ESQUADRIAS/FECHAMENTO DA CENTRAL DE
ENERGIA

UN

511,33

R$ 44,08

R$ 22.539,42

6.8.8.5

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PECAS EM
ACO INOX PARA ESQUADRIAS/FECHAMENTO
DA CENTRAL DE ENERGIA

UN

8,94

R$ 110,57

R$ 988,49

6.8.8.6

Proprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PECAS EM
ACO SAC PARA ESQUADRIAS/FECHAMENTO
DA CENTRAL DE ENERGIA

UN

2,82

R$ 50,84

R$ 143,36

6.8.9

IMPERMEABILIZACAO

R$ 34.109,91

6.8.9.1

SINAPI

APLICAC:&O DE LONA PLASTICA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.
AF_11/2017

m2

122,85

R$ 2,40

R$ 294,84

6.8.9.2

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

mZ

45,04

R$ 39,51

R$ 1.779,53

6.8.9.3

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

mZ

135,13

R$ 174,80

R$ 23.620,72

6.8.9.4

SINAPI

PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m2

135,13

R$ 54,39

R$ 7.349,72

6.8.9.5

Proprio

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PAPEL
KRAFT BETUMADO PARA SEPARAGCAO DA
MANTA COM A PROTECAO MECANICA DA
IMPERMEABILIZACAO

M?2

122,85

R$ 8,67

R$ 1.065,10

6.8.10

INSTALACOES ELETRICAS

R$
4.552.546,46

6.8.10.1

LUMINARIAS, INTERUPTORES E TOMADAS

R$ 4.147,75

6.8.10.1.1

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 30,00

R$ 30,00

6.8.10.1.2

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 33,95

R$ 203,70

6.8.10.1.3

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 26,51

R$ 106,04

6.8.10.1.4

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LUMINARIA LED TLD 2X18 (36W)

UN

14

R$ 218,51

R$ 3.059,14

6.8.10.1.5

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM LED

UN

R$ 77,21

R$ 617,68

6.8.10.1.6

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE SENSOR
DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO
EM PAREDE

UN

R$ 131,19

R$ 131,19

6.8.10.2

CABOS E CONDUTORES

R$
888.723,25




6.8.10.21 |SINAPI| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM?, M 240| R$372,62| R$89.428,80
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
6.8.10.22 |SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM, M 1888| R$ 227,37 R$
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - 429.274,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
6.8.10.23 | SINAPI| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, M 1794 R$ 185,81 R$
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - 333.343,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
6.8.10.24 | SINAPI| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, M 207| R$116,13 | R$ 24.038,91
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
6.8.10.25 |SINAPI|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, M 56| R$87,80| R$4.92184
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
6.8.10.26 | SINAPI|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, M 8] R$64,05| R$51240
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
6.8.10.2.7 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, M 16| R$4560| R$ 729,60
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
6.8.10.2.8 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, M 180| R$12,28| R$2.210,40
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS _
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
6.8.10.2.9 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, M 660 R$6,46| R$4.263,60
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS _
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
6.8.10.3 PAINES E QUADROS R$
1.374.802,73
6.8.10.3.1 | Proprio | PAINEL DE COMANDO QGGGS UN 1 R$ | R$93.992,23
93.992,23
6.8.10.3.2 | Proprio | PAINEL DE COMANDO QGN UN 1 R$ R$
130.680,52 |  130.680,52
6.8.10.3.3 | Proprio | PAINEL DE COMANDO QD-NOBREAK UN 1 R$ R$
164.549,93 |  164.549,93
6.8.10.34 | Proprio | PAINEL DE COMANDO TR1 UN 1 R$ R$
188.364,98 |  188.364,98
6.8.10.35 | Proprio | PAINEL DE COMANDO TR2 UN 1 R$ | R$86.598,74
86.598,74
6.8.10.3.6 | Proprio | PAINEL DE CONEXAO UN 1 R$ | R$24.175,50
24.175,50
6.8.10.3.7 | Proprio | PAINEL DE VRF SEDE UN 1 R$ R$
101.157,47 |  101.157,47
6.8.10.3.8 | Proprio | PAINEL DE VRF ANEXO | UN 1 R$ R$
102.561,98 |  102.561,98
6.8.10.3.9 |Proprio | PAINEL DE MEDIA TENSAO UN 1 R$ R$
475.65570 |  475.655,70
6.8.10.3.10 | Proprio | PARAMETRIZACAO PAINEL MEDIA TENSAO UN 1] R$3.656,90| R$3.656,90
6.8.10.3.12 | Proprio | QUADRO DE SERVICOS UN 1| R$3.40878| R$3.408,78
6.8.10.4 ATERRAMENTO R$ 10.509,38
6.8.10.41 |SINAPI|HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 23| R$72,36| R$1.66428
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
6.8.10.42 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, M 170|  R$52,03| R$8.84510

ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017




6.8.10.5 SERVICOS (CONEXOES EXTERNAS) R$
600.492,89
6.8.10.5.1 | Préprio | PAINEL MEDIA TENSAO PARA SUBESTACAO UN 1 R$ | R$29.697,69
ANEXO Il 29.697,69
6.8.10.5.2 | Préprio | CONEXAO QGN - QTA (GERADOR DATA UN 1| R$6.474,03| R$6.474,03
CENTER)
6.8.10.5.3 | Préprio | CONEXAO QD NOBREAK QUADRO CONEXAO UN 1 R$ R$
102.319,71| 102.319,71
6.8.10.5.4 | Préprio | CONEXAO QD NO BREAK ILUMINACAO UN 1 R$| R$ 16.836,56
EXTERNA 16.836,56
6.8.10.55 |Proprio | CONEXAO QUADRO TR1 QTA (GERADOR UN 1 R$ R$
EMERGENCIA PRINCIPAL) / QD NOBREAK 122.783,66 | 122.783,66
6.8.10.5.6 | Préprio | CONEXAO QUADRO NOBREAK QGS UN 1 R$ | R$ 33.447,44
33.447,44
6.8.10.5.7 | Préprio | CONEXAO SUBESTACAO PAINEL VRF SEDE UN 1 R$ | R$75.256,75
75.256,75
6.8.10.5.8 | Préprio | CONEXAO SUBESTACAO PAINEL VRF ANEXO | UN 1 R$ R$
202.357,03| 202.357,03
6.8.10.5.9 | Proprio | RELOCACAO DE CABOS DE MEDIA TENSAO UN 1| R$7.901,95| R$7.901,95
(COELBA)
6.8.10.5.10 |Préprio | TRANSFERENCIA TRANSFORMADORES UN 1| R$3.418,07| R$3.418,07
6.8.10.6 CAIXAS E CALHAS PARA CABOS R$ 18.003,80
6.8.10.6.1 |SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM m3 27,05 R$84,13| R$2.275,71
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016
6.8.10.6.2 |Proprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM M3 27,05 R$ 29,27 R$ 791,75
CAMINHAO BASCULANTE 10M3
6.8.10.6.3 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 405,75 R$ 1,92 R$ 779,04
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
6.8.10.6.4 |SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA m3 361| R$131,21 R$ 473,66
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019
6.8.10.6.5 |SINAPI | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS m2 61,82 R$62,85| R$3.885,38
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAQOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
6.8.10.6.6 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM m2 61,82 R$ 6,78 R$ 419,13
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO
DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
6.8.10.6.7 | SINAPI | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE m2 61,82 R$26,34| R$1.628,33
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
6.8.10.6.8 | Préprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA UN 15| R$15562| R$2.334,30
(MEDIDAS INTERNAS) 60X60X60CM
6.8.10.6.9 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO UN 15| R$361,10] R$5.416,50
FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M
- FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2020
6.8.10.7 INFRAESTRUTURA, CABOS E ACESSORIOS R$ 6.927,34
6.8.10.7.1 |SINAPI |ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M 250 R$ 13,24 R$3.310,00

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E




INSTALACAO. AF_12/2015

6.8.10.7.2

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
P1SO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 10,40

R$ 10,40

6.8.10.7.3

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
P1SO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

11

R$ 15,90

R$ 174,90

6.8.10.7.4

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

120

R$ 11,36

R$ 1.363,20

6.8.10.7.5

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

45

R$ 10,97

R$ 493,65

6.8.10.7.6

Proprio

TERMINAL DE COMPRESSAQ PARA CABO DE
6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

12

R$ 2,46

R$ 29,52

6.8.10.7.7

Proprio

TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG,
MALHA 1/2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA
EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA
CHATADE11/2 x 1/4"

m2

8,5

R$ 96,62

R$ 821,27

6.8.10.7.8

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

R$ 59,16

R$ 177,48

6.8.10.7.9

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 73,81

R$ 147,62

6.8.10.7.10

Proprio

LEITO GALVANIZADO REFORCADO
400X100X3000MM

R$ 133,10

R$ 399,30

6.8.10.8

EQUIPAMENTOS

R$
1.464.833,02

6.8.10.8.1

Proprio

FORNECIMENTO DE NOBREAK 300 KVA

UND

R$
1.222.298,89

R$
1.222.298,89

6.8.10.8.2

Proprio

GRUPO GERADOR 500 KVA COM PROTEGAO
ACUSTICO 75 dB 220/127 VOLTS - COM PARTIDA
AUTOMATICA

UND

R$
237.361,52

R$
237.361,52

6.8.10.8.3

Proprio

INSTALACAO DO NOBREAK 300 kVA

UN

[y

R$ 2.376,69

R$ 2.376,69

6.8.10.8.4

Proprio

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE
8 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO
DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM
TRIPE E SINALIZACAO DE PISO)

UN

R$ 349,49

R$ 2.795,92

6.8.10.9

INTERLIGAGCAO VRF- SEDE
CONDENSADORAS

R$ 99.308,10

6.8.10.9.1

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMz,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1200

R$ 45,60

R$ 54.720,00

6.8.10.9.2

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMz,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1140

R$ 33,68

R$ 38.395,20

6.8.10.9.3

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

210

R$ 29,49

R$ 6.192,90

6.8.10.10

INTERLIGACAO VRF- ANEXO |
CONDENSADORAS

R$ 79.602,90

6.8.10.10.1

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMz,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1200

R$ 45,60

R$ 54.720,00

6.8.10.10.2

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMz,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

660

R$ 33,68

R$ 22.228,80




6.8.10.10.3

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

90

R$ 29,49

R$ 2.654,10

6.8.10.11

TERMINAIS A COMPRESSAO

R$ 5.195,30

6.8.10.11.1

Proprio

TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 35mmz2

UN

490

R$ 3,98

R$ 1.950,20

6.8.10.11.2

Proprio

TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 25mmz2

UN

530

R$ 3,69

R$ 1.955,70

6.8.10.11.3

Proprio

TERMINAL COMPRESSAO SEM ISOLACAO
16MM2

UN

420

R$ 3,07

R$ 1.289,40

6.8.11

INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

R$ 29.795,39

6.8.11.1

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

24

R$ 27,11

R$ 650,64

6.8.11.2

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

24

R$ 45,90

R$ 1.101,60

6.8.11.3

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN

R$ 28,55

R$ 228,40

6.8.11.4

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 27,13

R$ 54,26

6.8.11.5

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 77,83

R$ 311,32

6.8.11.6

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

R$ 55,52

R$ 222,08

6.8.11.7

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:

0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

UN

R$ 219,41

R$ 438,82

6.8.11.8

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

R$ 84,13

R$ 757,17

6.8.11.9

SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MEDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m3

15

R$ 163,87

R$ 245,80

6.8.11.10

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

75

R$ 51,00

R$ 382,50

6.8.11.11

SINAPI

DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO,
DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2

54

R$ 17,48

R$ 94,39

6.8.11.12

SINAPI

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR
PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10
CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR. AF_12/2020

m2

54

R$ 39,91

R$ 215,51

6.8.11.13

Proprio

FORNECIMENTO E JNSTALACAO DE CALHHA
CHAPA DE ACO INOX PARA CENTRAL DE
ENERGIA

45

R$ 557,62

R$ 25.092,90

6.8.12

CLIMATIZACAO

R$ 16.605,64




6.8.12.1

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
TUBULAGAO EM COBRE P/ INTERLIGAGAOQ DO
CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO, ALIMENTAGAO ELETRICA,
CONEXOES E FIXACOES, P/
CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE
48.000 BTU.

26,6

R$ 252,82

R$ 6.725,01

6.8.12.2

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO PS-SPLIT
INVERTER HI WALL 24000 BTU/h

R$ 4.568,18

R$ 9.136,36

6.8.12.3

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

3,19

R$ 84,13

R$ 268,37

6.8.12.4

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

13,3

R$ 23,55

R$ 313,21

6.8.12.5

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

3,19

R$ 51,00

R$ 162,69

6.9

CENTRAL GLP

R$ 11.149,20

6.9.1

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_10/2018

4,35

R$ 66,85

R$ 290,79

6.9.2

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

m3

3,69

R$ 84,13

R$ 310,43

6.9.3

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

m2

4,05

R$ 32,71

R$ 132,47

6.9.3

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

m3

2,88

R$ 51,00

R$ 146,88

6.9.4

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

mZ

11,97

R$ 62,85

R$ 752,31

6.9.4

Proprio

P1ISO EM CONCRETO 30MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM
ARMACAO EM TELA SOLDADA Q 283

4,05

R$ 164,53

R$ 666,34

6.9.5

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO
DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m2

23,94

R$ 6,78

R$ 162,31

6.9.6

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2

23,94

R$ 26,34

R$ 630,57

6.9.7

SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3

0,46

R$ 545,02

R$ 250,70

6.9.8

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

m2

4,05

R$ 32,30

R$ 130,81

6.9.9

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3

0,46

R$ 230,19

R$ 105,88

6.9.10

SINAPI

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE |,
SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

31,7

R$ 124,20

R$ 3.937,14

6.9.11

SINAPI

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM
ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E

UN

R$ 30,15

R$ 120,60




INSTALACAO. AF_01/2016

6.9.12

SINAPI

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
— FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

R$ 44,34

R$ 88,68

6.9.13

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 28 MM X
22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO — FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF 01/2016

UN

R$ 16,15

R$ 32,30

6.9.14

SINAPI

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE |,
SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA
— FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

R$ 86,05

R$ 172,10

6.9.14

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

mZ

23,94

R$ 14,64

R$ 350,48

6.9.16

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 50 (1 %2”) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

31,7

R$ 7,29

R$ 231,09

6.9.17

SINAPI

DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO,
DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

mZ

3,6

R$ 17,48

R$ 62,92

6.9.18

SINAPI

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR
PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10
CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR. AF_12/2020

m2

3,6

R$ 39,91

R$ 143,67

6.9.19

SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019

mZ

5,88

R$ 398,31

R$ 2.342,06

6.9.20

SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE
ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

mZ

5,88

R$ 15,08

R$ 88,67

6.10

AS BUILT

R$ 5.839,89

6.10.1

Proprio

AS BUILT - PROJETOS E ESPECIFICACAO -
AREA EXTERNA

UN

R$ 5.839,89

R$ 5.839,89

DESMOBILIZACAO

R$ 6.493,88

7.1

Proprio

DESMOBILIZAGCAO DA OBRA REFORMA SEDE

UN

R$ 6.493,88

R$ 6.493,88

Total Geral

R$
28.661.282,31

Itens com DBI DIFERENCIADO 15,28% 3.3.16.1.1; 3.3.16.1.3; 3.3.16.1.5; 3.3.16.1.6; 3.3.16.1.9; 3.4.13.1.1; 3.4.13.1.3;
3.4.13.15; 34.13.1.7, 3.4.13.1.9; 3.4.13.1.11; 3.4.13.1.12; 3.4.13.1.14; 3.4.13.1.16; 3.4.13.1.18; 3.4.13.1.20; 3.4.13.1.23;
3.4.13.1.25; 3.5.1; 43.13.1.1; 43.13.1.3; 43.13.1.5; 43.13.1.7; 43.13.1.9; 43.13.1.11; 44.12.1; 451; 53.15.1;, 5.3.15.12;

53.17.1.1; 53.17.15; 53.17.1.11; 53.17.1.13; 53.17.1.15; 54.4; 6.8.10.8.1, 6.8.10.8.2




