

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

• LICITAÇÃO: TP 01/2022

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number 01 and the letter A.

HABILITAÇÃO JURIDICA

• **LICITAÇÃO: TP 01/2022**

[Handwritten signature]

02
A *[Handwritten initials]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.671.168/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/03/2009
NOME EMPRESARIAL RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RMA CONSTRUTORA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV LUIS VIANA FILHO	NÚMERO 001773	COMPLEMENTO EDIF EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING SALA 50
CEP 41.180-000	BAIRRO/DISTRITO SABOEIRO	MUNICÍPIO SALVADOR
UF BA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARSAN@IG.COM.BR		TELEFONE (71) 3231-8071/ (71) 3230-3915
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/03/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/09/2022** às **14:49:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL
RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45naL9vKZDjFow&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN brasileiro, nascido em 18/06/1957, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 135.722.455-91, carteira de identidade profissional nº 13998, órgão expedidor CREA/BA, residente e domiciliado na Rua Barão de Loreto, n 369, Ap. 201, Graça, Salvador/BA., CEP 40.150-270, Brasil.

Sócio da Sociedade Individual de Responsabilidade Limitada de nome empresarial **RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600255195, com sede Avenida Luis Viana, 1773, Empresarial Paralela Shopping, Sala 50, Paralela Salvador, BA, CEP 41.730-101, devidamente inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 10.671.168/0001-82**, delibera, de pleno acordo, ajustar a presente **Alteração e Transformação**, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª

Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal, sob o nome empresarial: **RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA.**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª

A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço: Av. Luis Viana Filho, 1773, Ed. Empresarial Paralela Shopping, Sala 50, Saboeiro, Salvador, Ba., CEP 41.180-000.

CLÁUSULA 3ª

A sociedade passa a ter os seguintes objetos social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 Construção de edifícios;
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;



Junta Comercial do Estado da Bahia

27/09/2022

Certifico o Registro sob o nº 29205442310 em 27/09/2022

Protocolo 224846949 de 27/09/2022

Nome da empresa RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA NIRE 29205442310

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 134537912790035

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL
RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45na19vXZDjfw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mNcRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6294618515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção;
4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
7112-0/00 Serviços de engenharia;
8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA 4ª

O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal mencionada na cláusula anterior.

CLÁUSULA 5ª

O capital da Sociedade Limitada Unipessoal é de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), dividido em 210.000 (duzentos e dez mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, subscrito e integralizados, em moeda corrente e legal do país, ficando assim:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VALOR
ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN	210.000	R\$ 210.000,00
TOTAL	210.000	R\$ 210.000,00

Para tanto, firma nesta mesma data, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA.

ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN brasileiro, nascido em 18/06/1957, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 135.722.455-91, carteira de identidade profissional nº 13998, órgão expedidor: CREA/BA, residente e domiciliado na Rua Barão de Loreto, n 369, Ap. 201, Graça, Salvador/BA., CEP 40.150-270, Brasil.

Junta Comercial do Estado da Bahia

27/09/2022

Certifico o Registro sob o nº 29205442310 em 27/09/2022

Protocolo 224846949 de 27/09/2022

Nome da empresa RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA NIRE 29205442310

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>

Chancela 134537912790035

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL
RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI**



Resolve, constituir a SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL:

DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

CLÁUSULA 1ª

A sociedade girará sob o nome empresarial **RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA** e terá sede na Av. Luis Viana Filho, 1773, Ed. Empresarial Paralela Shopping, Sala 50, Saboeiro, Salvador, BA, CEP 41.180-000.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 2ª

O capital da Sociedade Limitada Unipessoal é de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), dividido em 210.000 (duzentos e dez mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, subscrito e integralizados, em moeda corrente e legal do país, ficando assim:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VALOR
ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN	210.000	R\$ 210.000,00
TOTAL	210.000	R\$ 210.000,00

Parágrafo único - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde o sócio solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA 3ª

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 4ª

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS

[Handwritten signatures and initials]

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29205442310 em 27/09/2022

Protocolo 224846949 de 27/09/2022

Nome da empresa RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA NIRE 29205442310

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 134537912790035

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



27/09/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCgfj45naL9vKZDjF0w&chave2=BT-06aCQpMpeIH2mNcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6294618515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL
RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCgfj45naI9vKZDj fow&chave2=BT-06acCCpMpeIH2mMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 Construção de edifícios;
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção;
4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
7112-0/00 Serviços de engenharia;
8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

DO PRAZO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA 5ª

A sociedade iniciou suas atividades em 04/03/2009 e seu prazo de duração é indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 6ª

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA 7ª

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29205442310 em 27/09/2022

Protocolo 224846949 de 27/09/2022

Nome da empresa RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA NIRE 29205442310

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAODoc.aspx>

Chancela 134537912790035

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



27/09/2022

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL
RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45na19vKZDj f0w&chave2=BT-06aCQpMpeIH2nhcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES

do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 8ª

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

CLÁUSULA 9ª

O administrador **ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN** declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)


DO FORO

CLÁUSULA 10ª

Fica eleito o foro da comarca de **Salvador/Bahia**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estar justo, contratado e combinado, assina o presente instrumento de igual teor, para que produza um só efeito, devendo após assinaturas, a via deverá ficar arquivada na M.M. Junta Comercial do Estado da Bahia, para que produza os efeitos legais e necessários.

Salvador/Ba., 27 de setembro de 2022.


ARMENIO JOSE LUZ SAMARTIN



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29205442310 em 27/09/2022

Protocolo 224846949 de 27/09/2022

Nome da empresa RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA NIRE 29205442310

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 134537912790035

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

27/09/2022

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	224846949 - 27/09/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMAÇÃO

MATRIZ

NIRE 29205442310
CNPJ 10.671.168/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29205442310 DE 27/09/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 27/09/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 62946188515 - MARCIO ANDRE RIOS NEVES - Assinado em 27/09/2022 às 14:10:00



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-BA
Registro Crea Nº 13998


 Nome
ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN


 Data do Registro no Crea-BA
 23/01/1982


 Registro Nacional
 0501146962
 Data de Emissão
 15/10/2019

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA
CONFEA
 Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

por assinatura:
 Presidente do Crea-BA

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem fé pública, conforme o § 2º do art. 58 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 8.206 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-BA
Crea de Registro


 Nome
ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN

Filiação
MARIA JOSÉ LUZ SAMARTIN
MANOEL ARMENIO MESQUITA SAMARTIN

Nascimento 18/06/1957 CPF 135.722.455-91 Doc. de Identidade 84068043 SSP-BA

Nacionalidade
SALVADOR BA

Tipo Sang. A- Título de Eleitor 011783580582

Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS/PASEP


 Assinatura do Profissional

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA
CONFEA

Assinatura


 10
 A
 C



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.671.168/0001-82 DUNS®: 89****98
Razão Social: RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: RMA CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/12/2022
FGTS	Validade:	30/10/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/11/2022
Receita Municipal	Validade:	25/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/10/2022 13:33

CPF: 135.722.455-91 Nome: ARMENIO JOSE LUZ SAMARTIN

Ass: _____

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.671.168/0001-82 DUNS®: 89*****98
Razão Social: RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: RMA CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/10/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/12/2022
FGTS	Validade:	11/10/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/11/2022
Receita Municipal	Validade:	25/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/09/2022 15:45

CPF: 135.722.455-91 Nome: ARMENIO JOSE LUZ SAMARTIN

Ass: _____

1 de 1

DECLARAÇÕES E CERTIDÕES

• LICITAÇÃO: TP 01/2022

[Handwritten signatures and marks]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 133257/2022
Emissão: 01/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: Bc52c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI

CNPJ: 10.671.168/0001-82

Registro: 0000178520

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 210.000,00

Data do Capital: 09/04/2012

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS; EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA LUIZ VIANA FILHO, SL.50, 1773, EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING, PARALELA, SALVADOR, BA, 41730101

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 18/05/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 17852

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN

Registro: 0501146962

CPF: 135.722.455-91

Data Início: 18/05/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 133223/2022
Emissão: 01/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: cBZY1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN
Registro: 0501146962
CPF: 135.722.455-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/01/1982

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA
Data de Formação: 23/01/1982

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI
Registro: 0000178520
CNPJ: 10.671.168/0001-82
Data Início: 18/05/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO




22

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 10.671.168/0001-82, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Armênio José Luz Samartin, portador(a) da Carteira de Identidade nº 84068043 e do CPF nº 135722455-91, declara, em atendimento ao previsto nas condições dispostas no edital da Tomada de Preço nº 001/2022 e sob as penas da Lei, que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação na licitação mencionada.

Salvador, 17 de outubro de 2022.




RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA.
ARMENIO J. L. SAMARTIN
CREA/Ba. nº 13.988
Titular/Resp. Técnico

**DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
(DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)**

Licitação: TP 001/2022.

A RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ nº10.671.168/0001-82, com endereço na Av. Luis Viana Filho, 1773, sala 50, Emp. Paralela Shopping, Cep 41.180-000, Salvador/Ba., telefone (071) 99383-8580, ciente das implicações do art. 78 da lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais previstas, com base no art. 27, V do mesmo regulamento, declara não possuir no seu quadro de funcionários menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, ressalvada a possibilidade de contratação de aprendizes a partir de 14 anos.

Salvador, 17 de outubro de 2022.



RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA.
ARMENIO J. L. SAMARTIN
CREA/Ba. nº 13.998
Titular/Resp. Técnico


DECLARAÇÃO DE ABDICAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos que renunciemos ao direito de realizar vistoria técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da TP 01/2022, e que tomamos conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como das informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta econômica, nos responsabilizando por todas as consequências oriundas deste ato.

CNPJ: 10.671.168/0001-82

RAZÃO SOCIAL: RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA.

Salvador, 17 de outubro de 2022.



RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA.

ARMENIO J. I. SAMARTIN

CREA/Ba. nº 13.998

Titular/Resp. Técnico

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)

Modalidade de Licitação	Número
TP	001/2022

A **RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº10.671.168/0001-82, com endereço na Av. Luis Viana Filho, 1773, sala 50, Emp. Paralela Shopping, Cep 41.180-000, Salvador/Ba., telefone (071) 99383-8580, para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação acima citada, na condição **de empresa de pequeno porte** e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Salvador, 17 de outubro de 2022.




RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA.
ARMENIO J. L. SAMARTIN
CREA/Ba. nº 13.998
Titular/Resp. Técnico

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO / PESSOAL TÉCNICO / IDONEIDADE

A RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 10.671.168/0001-82, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Armênio José Luz Samartin, portador(a) da Carteira de Identidade nº 84068043 e do CPF nº 135722455-91, declara, sob as penalidades da lei, para fins de participação na TP 001/2022 que:

- ☒ possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação;
- ☐ não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Salvador, 17 de outubro de 2022.


RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA.
ARMÊNIO J. L. SAMARTIN
CREA/Ba. nº 13.998
Titular/Resp. Técnico

 
20
A
W

TOMADA DE PREÇO N. 01/2022.


TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O CÓDIGO DE CONDUTA PARA FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Eu, Armenio José Luz Samartin, inscrito(a) no CPF sob nº 135.722.455-91, neste ato representando a RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA., inscrito(a) no CNPJ nº135.722.455-91, declaro: Ter recebido cópia do "Código de Conduta para Fornecedores de Bens e de Serviços do Conselho Nacional de Justiça";

Ter conhecimento do inteiro teor do referido Código e estar de pleno acordo com o seu conteúdo, que li e entendi, comprometendo-me a cumpri-lo fielmente durante toda a vigência de meu contrato e, após, no que for cabível;

Ter conhecimento de que para fornecer serviços, bens e produtos ou estabelecer qualquer tipo de parceria com o Conselho Nacional de Justiça é necessário respeitar fielmente o presente Código, cujas avaliações quanto ao cumprimento serão objeto de cláusula(s) contratual(ais). Ter conhecimento de que as infrações a este Código, às Políticas e normas do Conselho Nacional de Justiça serão analisadas, mediante a apresentação de relatórios, documentos, disponibilização de acesso a sistemas informatizados, vistorias, na forma que forem estabelecidas nas cláusulas contratuais, estando sujeitas à não prorrogação dos contratos administrativos e às ações aplicáveis, sem prejuízo de encaminhamento aos órgãos responsáveis pela apuração dos fatos e aplicação das penalidades

Salvador, 17 de outubro de 2022



RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA.
ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN
CREA/Ba. nº 13.998
Titular/Resp. Técnico

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

• **LICITAÇÃO: TP 01/2022**





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

06/10/2022

006009405

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006009405

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 06/10/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI, portador do CNPJ: 10.671.168/0001-82, estabelecida na AV LUIS VIANA, 1773, 1773, CEP: 41730-101, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 6 de outubro de 2022.

PEDIDO Nº:

006009405



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten notes: 23, A, and a circled mark

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 93 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 93 e servirá de DIARIO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA, 1773 - EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING , SALA
Bairro: PARALELA
C.E.P.: 41730101
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600255195 e arquivado em 04/03/2009.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 10671168000182

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2021

MARCIO ANDRE RIOS NEVES
CONTADOR
C.P.F.:62946188515
R.G.:3114927 SSP BA
C.R.C.:019108/O-7

RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI
C.N.P.J.:10671168000182



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuTmWpIhTMZlmjfgpBE4m0rpQ_TESsknk4pGOJjrN3JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES | 10671168000182-RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 06/06/2022
Arquivamento 22008944011 Protocolo 225835088 de 01/06/2022
Nome da empresa RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI
NIRE 29600255195
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 161082402629
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2022
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



02

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2022/00007852
Nome: MARCIO ANDRE RIOS NEVES CPF: 629.461.885-15
CRC/UF n.º BA-019108/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30.08.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 13 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 629.461.885-15 Controle : 7027.8595.9223.9850

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutMwIpihTMZ1mjfgpBE4m0rpQ TESsknK4pGOJ1n3JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES|10671168000182-RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.3.6.01.002	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA		699.523,58
01/01/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VL.R. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA	647.206,85	
01/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA	52.316,73	
		TOTAL DO DIA		699.523,58	699.523,58
02/01/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGAMENTO ISS MES 09/2020	22,79	
02/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO N/ DATA		22,79
02/01/2021	1.1.2.01.024	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	VL.R. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA		8.682,65
02/01/2021	1.1.2.01.036	POLÍCIA MILITAR DA BAHIA	VL.R. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA		10.900,42
02/01/2021	1.1.2.01.037	COMPANHIA DE PESQUISAS E RECURSOS MINERAIS	VL.R. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA		63.652,87
02/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL.R. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA	83.235,94	
02/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA	27.506,03	
02/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA		27.506,03
02/01/2021	2.1.5.02.005	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	VL.R. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA	55.854,20	
02/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. REF. TRANSFERENCIA N/ DATA		55.854,20
		TOTAL DO DIA		166.618,96	166.618,96
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	TRANSFERENCIA ENVIADA N/ DATA		3.000,00
04/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS N/ DATA	3.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	BB SEGURO VIDA N/ DATA		250,70
04/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	BB SEGURO VIDA N/ DATA	250,70	
04/01/2021	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA N/ DATA		3.250,70
04/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA N/ DATA	3.250,70	
		TOTAL DO DIA		6.501,40	6.501,40
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	SAQUE TAA N/ DATA		1.980,00
05/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS N/ DATA	1.980,00	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	TRANSFERENCIA ENVIADA N/ DATA		4.900,00
05/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS N/ DATA	4.900,00	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL N/ DATA		500,00
05/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS N/ DATA	500,00	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	PAGAMENTO DE BOLETO N/ DATA		4.000,00
05/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS N/ DATA	4.000,00	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	PAGAMENTO DE BOLETO N/ DATA		1.182,40
05/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS N/ DATA	1.182,40	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	IMPOSTOS N/ DATA		430,03
05/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS N/ DATA	430,03	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	IMPOSTOS N/ DATA		95,74
05/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS N/ DATA	95,74	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	PAGAMENTO DE BOLETO N/ DATA		469,92
05/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS N/ DATA	469,92	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL N/ DATA		321,68
05/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS N/ DATA	321,68	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	TARIFA MODULO N/ DATA		97,73
05/01/2021	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MODULO N/ DATA	97,73	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	LIBERTY SEGUROS N/ DATA		1.460,00
05/01/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIBERTY SEGUROS N/ DATA	1.460,00	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA N/ DATA		100,00
05/01/2021	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT EMPRESA	BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA N/ DATA	100,00	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - AG. 1800-7 C/C. 37400-8	PAGAMENTO DE BOLETO N/ DATA		375,62
05/01/2021	1.1.3.06.001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS N/ DATA	375,62	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED TRANSF. ELETR. DISPONIVEL N/ DATA		15.913,12
		TRANSPORTE		15.913,12	31.826,24



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1YKXWuTmWipihTmZlnjfgpB4m0rPQ_TESskK4pG0JjRN3JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES | 10671168000182-RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI

Handwritten signature and initials.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	83.366,31	879.800,67	796.434,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	83.366,31	879.800,67	796.434,36C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	879.085,54	879.085,54C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	879.085,54	879.085,54C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	879.085,54	879.085,54C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	83.366,31	0,00	83.366,31D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	83.366,31	0,00	83.366,31D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	18.588,36	0,00	18.588,36D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	64.777,95	0,00	64.777,95D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	715,13	715,13C
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	715,13	715,13C
751	4.1.3.02.003	RENDIMENTO - BB RF CP AUT EMPRES	0,00	0,00	715,13	715,13C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuuTmWipIhTmZlmjfgpBE4m0rpQ_TESsknK4pGOJjFN3JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES|10671168000182-RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI

[Handwritten signature]
27
A
u

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	645.036,00	21.761,38	623.274,62D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	645.036,00	21.761,38	623.274,62D
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	645.036,00	21.761,38	623.274,62D
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	645.036,00	21.761,38	623.274,62D
615	5.1.4.01.003	JANEIRO	0,00	110.449,09	0,00	110.449,09D
616	5.1.4.01.004	FEVEREIRO	0,00	9.578,77	0,00	9.578,77D
617	5.1.4.01.005	MARÇO	0,00	740,64	0,00	740,64D
618	5.1.4.01.006	ABRIL	0,00	124.766,76	0,00	124.766,76D
619	5.1.4.01.007	MAIO	0,00	11.331,99	0,00	11.331,99D
620	5.1.4.01.008	JUNHO	0,00	755,86	0,00	755,86D
621	5.1.4.01.009	JULHO	0,00	114.101,01	0,00	114.101,01D
622	5.1.4.01.010	AGOSTO	0,00	180.531,21	0,00	180.531,21D
623	5.1.4.01.011	SETEMBRO	0,00	12.184,85	0,00	12.184,85D
624	5.1.4.01.012	OUTUBRO	0,00	0,00	21.761,38	21.761,38C
625	5.1.4.01.013	NOVEMBRO	0,00	78.409,75	0,00	78.409,75D
626	5.1.4.01.014	DEZEMBRO	0,00	2.186,07	0,00	2.186,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.956.249,19D	5.577.596,08	5.431.843,91	2.102.001,36D
PASSIVO	1.956.249,19C	1.672.159,92	1.817.912,09	2.102.001,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	198.750,13	25.590,39	173.159,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	83.366,31	879.800,67	796.434,36C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	645.036,00	21.761,38	623.274,62D
CONTAS DEVEDORAS	1.956.249,19D	6.421.382,21	5.479.195,68	2.898.435,72D
CONTAS CREDORAS	1.956.249,19C	1.755.526,23	2.697.712,76	2.898.435,72C
RESULTADO DO MES	0,00	796.434,36	796.434,36	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	796.434,36	796.434,36	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuTmWipihTMZlmjfgpBE4m0rpQ_TESsknK4pG0JjFN3JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES|10671168000182-RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI

CNPJ: 10.671.168/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Valores expressos em reais)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUuTmIPiHtMzlnjfgpBEAm0rpQ_TESSknk4pGOJjEN3JA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES|10671168000182-RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI

ATIVO	2021	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponibilidades	14.318,59	Empréstimos	150.871,09
Clientes	102.342,10	Impostos, taxas e contribuições	428.786,18
Impostos a Recuperar	268.081,86	Encargos Sociais a Recolher	13.526,47
Empréstimos	591.163,93		
Outros Investimentos	19.738,84		
Total do ativo circulante	995.645,32	Total do Passivo Circulante	593.183,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Realizável a Longo Prazo	501.912,22	Capital Social	210.000,00
Imobilizado	604.443,82	Reserva de Lucros	1.298.817,62
Total do ativo não Circulante	1.106.356,04	Total do Patrimonio Líquido	1.508.817,62
TOTAL DO ATIVO	2.102.001,36	TOTAL DO PASSIVO	2.102.001,36

Armenio José Luz Samartin
 Titular Pessoa Física
 CPF: 135.722.455-91

Márcio André Rios Neves
 CPF: 629.461.885-15
 CRC/BA: 019.108/O-7

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

29
[Handwritten signature]

RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI

FOLHA 0091

CNPJ: 10.671.168/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em reais)

Em 31 de dezembro de 2021

RECEITAS

Receitas de Obras e Serviços

879.085,54

(-) Deduções

(83.366,31)

RECEITAS LÍQUIDAS

795.719,23

(-) Custo dos Serviços

(52.862,16)

LUCRO BRUTO

742.857,07

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com Pessoal

(47.058,80)

Gerais e Administrativas

(33.671,98)

Despesas Tributárias

(2.259,78)

Financeiras, Líquida

(36.591,89)

(119.582,45)

LUCRO DO EXERCÍCIO

623.274,62

Armenio José Luz Samartin
Titular Pessoa Física
CPF: 135.722.455-91

Márcio André Rios Neves
CPF: 629.461.885-15
CRC/BA: 019.108/O-7



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuTmWIPiHtM2lmjfgpBE4m0rpQ_TESsknk4pGOJfEN3JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES|10671168000182-RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI

[Handwritten signatures and initials]

RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI

FOLHA 0092

CNPJ: 10.671.168/0001-82
ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(EM REAIS - 1,00)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuTWIPih1WZlmjfgpBE4m0rpQ_TESsknk4pGoJrN3JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES|10671168000182-RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	- I.L.G	- $\frac{AC + ANC}{PC + PNC}$	=	$\frac{2.102.001,36}{593.183,74}$	=	3,54
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	- I.L.C	- $\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{995.645,32}{593.183,74}$	=	1,68
SOLVÊNCIA GERAL	- S.G	- $\frac{AT}{PC+PNC}$	=	$\frac{2.102.001,36}{593.183,74}$	=	3,54
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	- I.L.S	- $\frac{AC - Estoques}{PC}$	=	$\frac{995.645,32}{593.183,74}$	=	1,68
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	- G.E	- $\frac{PC + PNC}{AT}$	=	$\frac{593.183,74}{2.102.001,36}$	=	0,28
ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	- I.I.C.P	- $\frac{AI}{PL}$	=	$\frac{604.443,82}{1.508.817,62}$	=	0,40
ÍNDICE DE CAPITALIZAÇÃO	- I.C	- $\frac{PL}{AT}$	=	$\frac{1.508.817,62}{2.102.001,36}$	=	0,72
ÍNDICE DE RENTABILIDADE	- I.R	- $\frac{Receita Líquida}{AT}$	=	$\frac{795.719,23}{2.102.001,36}$	=	0,38
MARGEM LÍQUIDA	- M.L	- $\frac{Lucro Líquido}{Receita Líquida}$	=	$\frac{623.274,62}{795.719,23}$	=	0,78
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- R.P.L	- $\frac{Lucro Líquido}{PL}$	=	$\frac{623.274,62}{1.508.817,62}$	=	0,41
RENTABILIDADE DO ATIVO	- R.A	- $\frac{Lucro Líquido}{Ativo}$	=	$\frac{623.274,62}{2.102.001,36}$	=	0,30

LEGENDA

AC	Ativo Circulante	=	995.645,32
ANC	Ativo Não Circulante	=	1.106.356,04
ESTOQUES	Estoques	=	-
AT	Ativo Imobilizado	=	604.443,82
DISPONÍVEL		=	14.318,59
AT	Ativo Total	=	2.102.001,36
PC	Passivo Circulante	=	593.183,74
PNC	Passivo Não Circulante	=	-
PL	Patrimônio Líquido	=	1.508.817,62
LUCRO LÍQUIDO		=	623.274,62
RECEITA LÍQUIDA		=	795.719,23

Armênio José Luz Samartin
Sócio-Administrador
CPF: 135.722.455-91

Márcio André Rios Neves
CPF: 629.461.885-15
CRC/BA: 019.108/O-7

[Handwritten signature]
31/12/21
A

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 93 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 93 e serviu de DIARIO nº 13, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA, 1773 - EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING , SALA
Bairro: PARALELA
C.E.P.: 41730101
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600255195 e arquivado em 04/03/2009.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 10671168000182

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2021

MARCIO ANDRE RIOS NEVES
CONTADOR
C.P.F.:62946188515
R.G.:3114927 SSP BA
C.R.C.:019108/O-7


RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI
C.N.P.J.:10671168000182

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MjYZKwuuTmW1p1hTmZlmjfgpBE4m0rpQ_TESsknK4pG0J1n3JA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62946188515-MARCIO ANDRE RIOS NEVES|10671168000182-RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI

[Handwritten signature]
32
A
W

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

• LICITAÇÃO: TP 01/2022




33
A
2
3

Declaração de Aceitação da Responsabilidade Técnica


Licitação: TP 001/2022.

Armenio José Luz Samartin, CPF nº 135722455-91 CREA/Ba. nº 13998, **DECLARA** que é conhecedor das condições constantes na TP 01/2022 do TRE e que aceita participar da Equipe Técnica da empresa **RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ no 10.671.168/0001-82 para a execução de serviços no prédio d TRE na cidade de Alagoinhas/Ba., e declara que, sendo a empresa contratada para a execução do objeto deste Edital, será o responsável técnico pela execução dos serviços de Contratação de empresa especializada para a execução da dos serviços listados.

Salvador, 17 de outubro de 2022.



ARMENIO J. L. SAMARTIN
CREA/Ba. nº 13.998
Resp. Técnico



Handwritten signatures and initials, including the number 34 and the letter A.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65814/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARMENIO JOSÉ LUZ SAMARTIN**
Registro: **13998/D BA** RNP: **0501146962**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA2013.327603** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/11/2013** Baixada em: **10/12/2013**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RMA CONSTRUTORA LTDA ME**

Contratante: **PATRIMONIAL COSTA VIEIRA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.671.168/0001-82**

Endereço do contratante: **RUA DAS PATATIVAS**

Nº: **61**

Complemento:

Bairro: **Imbuí**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41720100**

Contrato: **069/2013**

Celebrado em: **02/06/2013**

Valor do contrato: **R\$ 763.300,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA RUA DO BAIXÃO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **MATATU**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41720100**

Data de início: **05/06/2013**

Conclusão efetiva: **01/12/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PATRIMONIAL COSTA VIEIRA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.671.168/0001-82**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1189.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 622.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 161 - Execução de Instalação 1189.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 1189.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1189.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 1189.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 1189.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 161 - Execução de Instalação 1189.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1189.00 METRO QUADRADO;**

Observações

sem observação

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA AR CONDICIONADO E REDE FRIGORÍFICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE DE DADOS, TELEFONIA, CFTV, ALARME, AR CONDICIONADO E REDE FRIGORÍFICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65814/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 65814/2020
22/09/2020, 12:31
b3B22

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b3B22

flm.
36
A
u
Q





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a quem possa interessar, que a empresa **RMA CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 10.671.168/0001-82, sediada na Avenida Luis Viana, nº 1773, Empresarial Shopping Paralela sala 50 – Paralela – Salvador – BA executou para **Patrimonial Costa Vieira LTDA**, inscrita no CNPJ 08.899.324/0001-15, localizada na Rua das Patativas, nº 61 – Imbuí – Salvador – BA, os serviços com as seguintes características:

CONTRATO	Nº 0069/2013
PRAZO DE EXECUÇÃO	175 dias
DATA DE INÍCIO	05/06/2013
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ARMENIO JOSE LUZ SAMARTIN – CREA/BA Nº 13.998

Salvador, 30 de dezembro 2013.

Jovino Costa Vieira Filho
Diretor

Manuel Castro Carreiro
Engenheiro Fiscal – CREA nº 7321



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020
23/09/2020, 07:17

Chave de Impressão: b3b22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



PATRIMONIAL COSTA VIEIRA			
PLANILHA QUANTITATIVA			
SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES		
ENDEREÇO:	RUA DO BAIXÃO, S/N, LUIS ANSELMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS AUXILIARES / APOIO A OBRA		
1.1	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 3KM	M³	633,00
1.2	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M²	60,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (CORTE, CAPINAÇÃO E LIMPEZA)	M²	2.378,55
1.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00
1.5	ENTRADA ÁGUA PARA OBRA/RESIDÊNCIA COM HIDROMETRO 1/2"	UND	1,00
1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M²	1.750,00
1.7	ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COM GC 95% PROCTOR NORMAL	M³	1.052,00
1.8	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M³	485,30
1.9	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	M³	194,00
1.10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.11	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL	M²	466,00
1.12	ANOTAÇÃO ART CREA	UND	1,00
1.13	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	98,00
1.14	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE BATE-ESTACAS (INCLUSIVE TRANSPORTE)	KM	93,00
1.15	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO BATE ESTACAS (INCLUSIVE TRANSPORTE)	KM	93,00
2	EDIFICAÇÃO		
2.1	INFRAESTRUTURA		
2.1.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M²	383,26
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M³	56,96
2.1.3	ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM COM CONCRETO FCK=15MPa	M	220,00
2.1.4	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	369,00
2.1.5	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA EM CAMADAS DE 20CM	M³	76,20
2.1.6	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M³	63,65
2.1.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUETE	M²	29,00
2.1.8	CONCRETO PARA LASTRO	M³	8,95
2.1.9	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	39,85
2.1.10	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2")	KG	1.260,90
2.1.11	FUNDAÇÃO EM PEDRA (rachão) GRANÍTICA ARGAMASSADA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (cimento/areia)	M³	89,40
2.1.12	ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE BLOCO FURADO 9x19x19cm ASSENTADO COM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:2:8 (cimento/cal/areia)	M²	232,90
2.1.13	CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÕES, fck= 18Mpa, INCLUSIVE FORMA, FERRAGEM, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	62,00
2.1.14	ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INCLUSIVE CRAVAÇÃO E EMENDAS 18x18cm - 32 TONELADAS	M	422,00
2.1.15	ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INCLUSIVE CRAVAÇÃO E EMENDAS 23x23cm - 50 TONELADAS	M	123,00
2.1.16	CORTE E REPARO EM CABEÇA DE ESTACA	UND	26,00
2.1.17	SAPATA PRÉ-MOLDADA	UND	60,00
2.1.18	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES E BALDRAMES C/DUAS DEMÃOS	M²	598,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 658/14/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 658/14/2020
23/09/2020, 07:17


Chave de impressão: b3B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



2.2	SUPERESTRUTURA		
2.2.1	ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROV 2 VEZES (LAJES / RESERVATÓRIOS/CANAL DE DRENAGEM)	M²	602,30
2.2.2	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. ACIMA DE 6,0MM	KG	1.690,00
2.2.3	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	1.569,00
2.2.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPA	M³	66,30
2.2.5	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M²	135,60
2.2.6	LAJE PRE-MOLD (TRELIÇADA) BETA 16 SOBRECARGA 200KN/M2 VÃO ATÉ 4,75M, PREENCHIDA COM EPS DENSIDADE MINIMA 11KGF/M3, TELA SOLDADA Q-92 COM TRANSPASSE DE 20CM E CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	143,87
2.2.7	LAJE PRE-MOLD (TRELIÇADA) BETA 20 SOBRECARGA E VAO CONFORME PROJETO, PREENCHIDA COM EPS DENSIDADE MINIMA 11KGF/M3, TELA SOLDADA Q-92 COM TRANSPASSE DE 20CM E CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	363,53
2.2.8	LAJE PRE-MOLD (TRELIÇADA) BETA 16 SOBRECARGA E VAO CONFORME PROJETO, PREENCHIDA COM EPS DENSIDADE MINIMA 11KGF/M3, TELA SOLDADA Q-92 COM TRANSPASSE DE 20CM E CAPEAMENTO 8CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	178,44
2.2.9	LAJE PRE-MOLD (TRELIÇADA) BETA 12 SOBRECARGA E VÃO CONFORME PROJETO, PREENCHIDA COM EPS DENSIDADE MINIMA 11KGF/M3, TELA SOLDADA Q-92 COM TRANSPASSE DE 20CM E CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	268,07
2.2.10	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M³	76,78
2.2.11	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1)	KG	1.454,32
2.2.12	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)	KG	1.320,98
2.2.13	PILARES PRÉ-MOLDADOS COM 7,00M DE ALTURA 23X23CM	M³	60,00
2.2.14	LAJE TRELIÇADA BETA 20 PARA 3,5 KN/m², VÃO DE ATÉ 6,2m, INCLUSIVE VIGOTAS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO DE 3cm, CONCRETO E ESCORAMENTO - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	M²	430,20
2.2.15	CONCRETO ARMADO P/ ESTRUTURAS DIVERSAS(cx. d'água, rampas), INCLUSIVE FORMA, FERRAGEM, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ESCORAMENTO	M³	39,02
3	ESQUADRIAS METÁLICAS (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
3.1	PORTÃO PARA AUTOMÓVEIS EM TELA ONDULADA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10 BWG EM QUADROS COM CANTONEIRAS DE FERRO, TIPO "L", COM MONTANTES EM FERRO DIAM 4" , TRAVESSAS EM FERRO DIAM. 2". INCLUSIVE FIXAÇÃO E FECHO	M²	37,50
3.2	PORTÃO PARA PEDESTRES EM TELA ONDULADA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10 BWG EM QUADROS COM CANTONEIRAS DE FERRO, TIPO "L", COM MONTANTES EM FERRO DIAM 4" , TRAVESSAS EM FERRO DIAM. 2". INCLUSIVE FIXAÇÃO E FECHO	M²	24,90
3.3	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	63,34
3.4	JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL MAX-AR 400X180CM	M²	45,60
3.5	JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL 200X180CM	M²	6,20
3.6	JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL 80X100CM	M²	7,80
3.7	JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL 180X140CM	M²	1,30
3.8	JANELA DE ALUMÍNIO NATURAL 190X120CM	M²	1,19
3.9	JANELA DE ALUMÍNIO NATURAL 400X180CM	M²	5,20
3.10	GRADIL DE FECHAMENTO MURO EM TELA ONDULADA GALVANIZADA, MALHA 2", FIO 10 BWG EM QUADROS COM CANTONEIRAS DE FERRO, TIPO "L", COM MONTANTES EM FERRO DIAM 4" , TRAVESSAS EM FERRO DIAM. 2". INCLUSIVE FIXAÇÃO	M²	146,00
3.11	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 80X290CM, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M²	1,87
3.12	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 60X120CM, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M²	1,02
3.13	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 60X160CM, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M²	5,66
3.14	ALÇAPÃO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	UND	1,00
3.15	TUBO DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMÍNIO DE 4", PARA VIDRO TEMPERADO	M	15,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020
23/09/2020, 07:17

Chave de impressão: b3822

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



3.16	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA VIDRO DE FACHADA TIPO "PELE DE VIDRO"	M²	37,60
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M²	298,78
4.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	298,78
4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATÉ 7 M	M²	15,17
4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM - LAJES	M²	97,98
4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM - CALHA DE CONCRETO	M²	119,87
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM - RESERVATÓRIO ELEVADO	M²	33,55
4.7	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M²	198,00
5	PISOS		
5.1	PISO ELEVADO (60X60CM), COLOCADO, COM SISTEMA DE ESTRUTURA DE ELEVAÇÃO H=20CM, COM RESISTÊNCIA MINIMA A SOBRECARGA DE 400KG/M2 COM REVESTIMENTO ANTIESTÁTICO (PISO VINILICO OU FÓRMICA) COR CINZA POLAR	M²	34,63
5.2	FECHAMENTO LATERAL PARA PISO ELEVADO H=20CM	M	3,00
5.3	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM	M²	182,37
5.4	LADRILHO HIDRÁULICO LISO NA COR CINZA - DIMENSÕES: 20 X 20 X 02 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M²	125,67
5.5	LADRILHO HIDRÁULICO 30 X 30CM ESP. 6CM RESIST 35 MPA, LINHA TÁTIL OU PODOTÁTIL - ALERTA COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M²	10,34
5.6	LADRILHO HIDRÁULICO 30 X 30CM ESP. 6CM RESIST 35 MPA, LINHA TÁTIL OU PODOTÁTIL - DIRECIONAL COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M²	0,98
5.7	PAVIMENTO INTERTRAVADO (PAVER) NA COR CINZA - DIMENSÕES 10 X 20 X 06 CM.	M²	1.338,53
5.8	PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COLADAS SOBRE O PISO NA COR PRETA - LINHA PODOTÁTIL ALERTA - DIMENSÕES 30X30 CM, ASSENTADO EM COLA	M²	6,92
5.9	PISO TÁTIL EM PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COLADAS SOBRE O PISO NA COR PRETA - LINHA PODOTÁTIL DIRECIONAL - DIMENSÕES 30X30 CM, ASSENTADO EM COLA	M²	6,38
5.10	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	668,57
5.11	PISO CERÂMICA ESMALTADA 40X40CM, PEI 5, COR CINZA, MODELO REF. LINHA HERCULES, CECRISA OU EQUIVALENTE ASSENTADO C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE	M²	449,87
5.12	RODAPÉ CERÂMICO H=10CM PEI 5, COR CINZA, MODELO REF. LINHA HERCULES, CECRISA OU EQUIVALENTE ASSENTADO C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE	M	126,70
5.13	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M²	1.898,70
5.14	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUETE	M²	1.898,70
5.15	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	28,00
5.16	CONCREGRAMA - DIMENSÕES: 50 X 50 X 09 CM - TIPO PAVI-TELA	M²	751,60
5.17	CONCRETO ARMADO, FCK=20 MPA, e=7cm, COM ACABAMENTO DESEMPOLADO PARA CALÇADA EXTERNA E RAMPAS DE ACESSO, INCLUSIVE ARMAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE AÇO CA60, 5,0 MM, A CADA 20 CM NAS DUAS DIREÇÕES E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA PARA REQUADROS	M²	131,00
5.18	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS E COMPACTAÇÃO COM ROLO - USO DA EMULSAO RR-2C	M²	67,89
5.19	MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	193,20
5.20	PISO EM PEDRA PORTUGUESA 50% BRANCA 50% PRETA, ASSENTADA SOBRE BASE DE SAIBRO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M²	87,65
5.21	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M²	67,90
5.22	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 8MM,	M²	125,66
6	ESQUADRIA DE MADEIRA (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
6.1	PLACA DE AÇO INOXIDÁVEL PROTEÇÃO PORTA (90 X 40 CM)	UND	3,00



Handwritten signature and initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020

23/09/2020, 07:17

Chave de impressão: b3b22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



6.2	PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM MELAMÍNICO CINZA CLARO 70 X 210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, PORTA, PORTAL E ALIZAR	UND	12,00
6.3	PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM MELAMÍNICO CINZA CLARO 90 X 210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, PORTA, PORTAL E ALIZAR	M²	6,00
6.4	FERRAGENS PARA PORTA DIVISÓRIA Q,80 X 2,10M REVESTIDA COM LAMINADO BP CINZA CLARO REF. CINZA PLANTINA	UND	54,00
7	PAREDES E PAINÉIS (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
7.1	DIVISÓRIA V2 – DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO LISO, DE PISO A TETO, 8 MM DE ESPESSURA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA EM LUSTRAS DE 05 CM DE LARGURA E ESPAÇAMENTO DE 05 CM, ATÉ A ALTURA DE 1,80 M.	M²	30,73
7.2	DIVISÓRIA D4 – DIVISÓRIA EM PAINEL NAVAL PERFIS EM AÇO GALVANIZADO PINTADO, EM EUCALIPTO PRENSADO COM ESPESSURA DE 3,5 CM DE LARGURA, ALTURA ATÉ O TETO, REVESTIDA COM LAMINADO BP COR CINZA CLARO – REF. CINZA PLATINA – FÓRMICA OU CRISTAL - DURATEX	M²	260,66
7.3	DIVISÓRIA PVP (PAINEL/VIDRO/PAINEL) – DIVISÓRIA EM PAINEL NAVAL PERFIS EM AÇO PINTADO, EM EUCALIPTO PRENSADO COM 3,5 CM DE LARGURA, ALTURA ATÉ O TETO, REVESTIDA COM LAMINADO BP COR CINZA CLARO – REF. CINZA PLATINA – FÓRMICA OU CRISTAL – DURATEX, COM VIDRO INCOLOR DE 03 MM.	M²	37,57
7.4	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 14X20X40CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M²	1230,55
7.5	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M²	96,2
7.6	MURO DE FECHAMENTO EM BLOCO CERAMICO FURADO 10X20X28CM, 1/2 VEZ, H=2,00M ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO PILARETES (12X15)CM A CADA 3M E VIGA BALDRAME (15X15)CM	M²	360,6
7.7	MURETA PARA GRADIL EM TIJOLO FURADO 10X10X20CM, 1 VEZ, COM H= 0,40M, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), JUNTAS 12MM(POR METRO LINEAR DE MURO PRONTO E REVESTIDO) - INCLUSIVE ALICERCE E BALDRAME	M	33
7.8	VERGA / CONTRA-VERGA 10X20CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	299,70
7.9	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO NAS DUAS FACES(e=3cm)	M²	139,70
7.10	PAINEL EM ALUMÍNIO REYNOBOND	M²	58,80
8	REVESTIMENTO DE PAREDES		
8.1	PASTILHA CERÂMICA 05 X 05 CM, PEI-3, ASSENTADA COM ARGAMASSA ESPECIFICA E REJUNTADA	M²	182,11
8.2	PASTILHA CERÂMICA CREME, 10 X 10 CM, PEI-3, INCLUSO ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESPECIFICA PARA EXTERIOR E REJUNTADA NA COR CINZA GRAFITE	M²	190,65
8.3	REVESTIMENTO CERAMICO 20X20CM NA COR CREME	M²	158,91
8.4	EMBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	994,33
8.5	EMBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL - BASE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	1.583,42
8.6	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	107,43
8.7	REBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM	M²	977,62
8.8	CHAPISCO ROLADO COM MISTURA DE CIMENTO, AREIA E ADESIVO A BASE ACRÍLICA, TRAÇO 1:3	M²	1.583,42
9	VIDROS		
9.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M²	74,85
9.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,7X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	1,00
9.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DE 160 X 210CM, ABRIR DUAS FOLHAS	UND	2,00
9.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DE 120 X 290CM, ABRIR DUAS FOLHAS	UND	1,00
9.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DE 150x290CM, ABRIR DUAS FOLHAS	UND	2,00
9.6	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM EM CAIXILHO ALUMÍNIO 4,79X3,00M	UND	1,00
9.7	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM EM CAIXILHO ALUMÍNIO 1,60X0,90M	UND	1,00
9.8	JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM 6,77X1,80M	UND	2,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020
23/09/2020, 07:17

Chave de Impressão: b3B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



10	FORRO		
10.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAS DE ARAME GALVANIZADO NR. 18 PAINEL E=12,5MM	M²	188,76
10.2	FORRO ARMSTRONG SAHARA EM FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625X625 MM ESP.15MM, COR BRANCA - PERFS DE ALUMINIO TIPO "T", COR BRANCA	M²	413,25
10.3	TABICA PARA FORRO DE GESSO	ML	68,10
11	COBERTURA		
11.1	ESTRUTURA (TESOURA) EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TELHAS ONDULADAS(FIBROCIMENTO), VAOS 12M	M²	1.260,00
11.2	TERÇA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M²	1.260,00
11.3	CALHA EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO LARG. 30 CM E ALTURA 25 CM	M	120,00
11.4	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO DE 1,83X1,10 E 8MMM DE ESPESSURA	M²	1.260,00
11.5	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ABA 30-15º 6MM	M	130,00
11.6	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR E=10MM EM ESTR. ALUMINIO TUB. 20X50 E 80X80MM	M²	130,00
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.1	LUMINÁRIAS		
12.1.1	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 9W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, REF. DYNALUX OU EQUIVALENTE	UND	12,00
12.1.2	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM 2 PROJETORES PARA LAMPADA HALOGENA 55W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, REF. DYNALUX OU EQUIVALENTE	UND	8,00
12.1.3	ARANDELA DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W, COM LÂMPADA E SOQUETE	UND	12,00
12.1.4	LUMINARIA QUADRADA SOBREPOR, P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W, DUPLAS, 2 PINOS, COMPL.	UND	62,00
12.1.5	LUMINÁRIA EMBUTIR FORRO GESSO OU MODULADO P/ 4 LÂMP. FLUORESC. TUBULARES DE 14W,COMPL	UND	28,00
12.1.6	LUMINARIA QUADRADA EMBUTIR, P/ 2 LAMP. FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W, DUPLAS, 2 PINOS,COMPL	UND	32,00
12.1.7	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR BLINDADA, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X28W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
12.2	ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
12.2.1	BUCHA DE NYLON Nº10 PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL AÉREO, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5310 OU EQUIVALENTE	UND	900,00
12.2.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00
12.2.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	190,00
12.2.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	82,00
12.2.5	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	UND	100,00
12.2.6	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1"	UND	20,00
12.2.7	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 2"	UND	10,00
12.2.8	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1.1/4"	UND	20,00
12.2.9	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1.1/2"	UND	200,00
12.2.10	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1"	UND	40,00
12.2.11	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1.1/4"	UND	10,00
12.2.12	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1.1/2"	UND	25,00
12.2.13	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	UND	200,00
12.2.14	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 4"	UND	10,00
12.2.15	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 2"	UND	50,00
12.2.16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
12.2.17	ABRACADEIRA TIPO COPO EM PVC RIGIDO REF. ABR-15 WETZEL OU EQUIVALENTE	UND	250,00
12.2.18	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020

23/09/2020, 07:17

Chave de impressão: b3B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



12.2.19	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
12.2.20	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
12.2.21	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
12.2.22	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
12.2.23	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00
12.2.24	LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
12.2.25	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00
12.2.26	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 3/4"	UND	5,00
12.2.27	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 1.1/2"	UND	5,00
12.2.28	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	790,00
12.2.29	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E", COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00
12.2.30	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E", COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
12.2.31	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL", COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00
12.2.32	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - , COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
12.2.33	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T", , COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00
12.2.34	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - , COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
12.2.35	CONDULETE 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - , COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
12.2.36	CONDULETE 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - , COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
12.2.37	CONDULETE 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - , COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
12.2.38	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA	UND	20,00
12.2.39	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO E, COM TAMPA CEGA	UND	60,00
12.2.40	JUNTA SIMPLES P/ ELETROCALHA	UND	30,00
12.2.41	PERFILADO METÁLICO 38X38X3000MM, PERFURADO	M	80,00
12.2.42	SUSPENSÃO P/ TIRANTE	UND	500,00
12.2.43	SUSPENSÃO P/ PERFILADO	UND	60,00
12.2.44	JUNTA INTERNA "T" P/ PERFILADO 38X38MM,	UND	5,00
12.2.45	SAÍDA DE ELETROCALHA 50X50MM P/ PERFILADO 38X38MM	UND	15,00
12.2.46	JUNTA INTERNA "L" P/ PERFILADO 38X38MM	UND	10,00
12.2.47	SAÍDA DE ELETROCALHA E PERFILADO P/ ELETRODUTO	UND	100,00
12.2.48	TALA RETA 4 FUIROS P/ PERFILADO 38X38MM	UND	140,00
12.2.49	ELETROCALHA PERFURADA SEM VIOLA 100X50X3000MM	M	60,00
12.2.50	TIRANTE ROSQUEADO 3000MM	UND	200,00
12.2.51	CAIXA P/ TOMADAS FIXADA EM ELETROCALHA OU PERFILADO EM PVC RÍGIDO	UND	170,00
12.2.52	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"	UND	600,00
12.2.53	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UND	600,00
12.2.54	ARRUELA LISA 1/4"	UND	600,00
12.2.55	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"	UND	600,00
12.2.56	CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM	UND	1,00
12.2.57	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA 100X50MM EM PAINEL	UND	1,00
12.2.58	TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO P/ ELETROCALHA 100X50MM	UND	2,00
12.2.59	COTOVELO RETO P/ ELETROCALHA 100X50MM	UND	2,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 658/14/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 658/14/2020
23/09/2020, 07:17

Chave de impressão: b3B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



12.2.60	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO LL, COM TAMPA CEGA	UND	10,00
12.2.61	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO T, COM TAMPA CEGA	UND	10,00
12.2.62	CAIXA METÁLICA, PADÃO EMBUTIR, DIM. 300X300X120MM	UND	4,00
12.2.63	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA	UND	20,00
12.2.64	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO E, COM TAMPA CEGA	UND	10,00
12.2.65	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA 2", TIPO LL, COM TAMPA CEGA	UND	5,00
12.2.66	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA 2", TIPO E, COM TAMPA CEGA	UND	5,00
12.2.67	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA 2", TIPO T, COM TAMPA CEGA	UND	5,00
12.2.68	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1 1/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA	UND	8,00
12.2.69	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1 1/4", TIPO E, COM TAMPA CEGA	UND	8,00
12.2.70	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1 1/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA	UND	8,00
12.2.71	CONDULETE, EM ACO GALVANIZADO, COM ENTRADA LISA, 1 1/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA	UND	10,00
12.2.72	CONDULETE, EM ACO GALVANIZADO, COM ENTRADA LISA, 1 1/4", TIPO E, COM TAMPA CEGA	UND	10,00
12.2.73	CONDULETE, EM ACO GALVANIZADO, COM ENTRADA LISA, 1 1/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA	UND	10,00
12.2.74	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
12.2.75	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 3/4"	UND	5,00
12.2.76	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 1"	UND	5,00
12.2.77	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 2"	UND	2,00
12.2.78	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 1 1/4"	UND	5,00
12.2.79	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"	UND	50,00
12.2.80	CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA	UND	1,00
12.2.81	JUNTA INTERNA "X" P/ PERFILADO 38X38MM	UND	2,00
12.2.82	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (1,00x1,20x1,40m), INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO	UND	15,00
12.3	INTERRUPTORES E TOMADAS (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
12.3.1	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, SEM PLACA	UND	45,00
12.3.2	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA	UND	30,00
12.3.3	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES + TOMADA TRES POLOS PADRAO ABNT, COM PLACA	UND	28,00
12.3.4	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA	UND	12,00
12.3.5	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA	UND	25,00
12.3.6	CAIXA OCTOGONAL DE EMBUTIR	UND	120,00
12.3.7	CAIXA DE LUZ 4X2" DE EMBUTIR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM PVC RÍGIDO	UND	160,00
12.3.8	CAIXA DE LUZ 4X4" DE EMBUTIR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM PVC RÍGIDO	UND	25,00
12.3.9	CAIXA DE LUZ 4X2", PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM FERRO ESMALTADO	UND	15,00
12.3.10	ESPELHO P/ DUAS TOMADAS 2P+T 4X4"	UND	5,00
12.3.11	TAMPA CEGA P/ CAIXA 4X2"	UND	35,00
12.3.12	TAMPA CEGA P/ CAIXA 4X4"	UND	30,00
12.3.13	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V, PINOS CILÍNDRICOS Ø4MM	UND	130,00
12.3.14	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 20A-250V, PINOS CILÍNDRICOS Ø4,8MM	UND	50,00
12.4	CABOS (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
12.4.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2, AMARELO (TERRA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
12.4.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2, AZUL (NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.900,00
12.4.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2, PRETO (FASE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.600,00
12.4.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2, BRANCO (RETORNO DE LAMPADA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.550,00
12.4.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2, VERDE (TERRA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	590,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 658/14/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 658/14/2020

23/09/2020, 07:17

Chave de impressão: b3B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



12.4.6	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 4,0MM2, AZUL (NEUTRO)	M	320,00
12.4.7	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 4,0MM2, PRETO(FASE)	M	320,00
12.4.8	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 4,0MM2, BRANCO (RETORNO DE LAMPADA)	M	320,00
12.4.9	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 4,0MM2, VERDE (TERRA)	M	320,00
12.4.10	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 6,0MM2, AZUL (NEUTRO)	M	40,00
12.4.11	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 6,0MM2, PRETO(FASE)	M	40,00
12.4.12	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 6,0MM2, VERDE (TERRA)	M	40,00
12.4.13	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 16,0MM2, PRETO (FASE)	M	190,00
12.4.14	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 16,0MM2, AZUL (NEUTRO)	M	70,00
12.4.15	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 16,0MM2, VERDE (TERRA)	M	70,00
12.4.16	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 35,0MM2, PRETO(FASE) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
12.4.17	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 35,0MM2, VERDE(TERRA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
12.4.18	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 35,0MM2, AZUL(NEUTRO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
12.4.19	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 50,0MM2, VERDE(TERRA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
12.4.20	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 95,0MM2, PRETO(FASE) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00
12.4.21	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 95,0MM2, AZUL(NEUTRO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
12.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E ACESSÓRIOS (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
12.5.1	FILTRO DE FREQUENCIA - POUÇA LUZ INDUSTRIAL MODELO PL 5 OU EQUIVALENTE	UND	2,00
12.5.2	FILTRO DE FREQUENCIA - POUÇA LUZ INDUSTRIAL MODELO TRIFASICO 200 OU EQUIVALENTE	UND	3,00
12.5.3	FILTRO DE FREQUENCIA - POUÇA LUZ INDUSTRIAL MODELO TRIFASICO 400 OU EQUIVALENTE	UND	2,00
12.5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR, 16A, CURVA C, TIPO N	UND	105,00
12.5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR, 25A, CURVA C, TIPO N	UND	26,00
12.5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR, 32A, CURVA B, TIPO N	UND	34,00
12.5.7	DISJUNTOR TRIPOLAR, 25A, CURVA C	UND	12,00
12.5.8	DISJUNTOR TRIPOLAR, 32A, CURVA C	UND	12,00
12.5.9	DISJUNTOR TRIPOLAR, 50A, CURVA C	UND	12,00
12.5.10	DISJUNTOR TRIPOLAR, 63A, CURVA C	UND	12,00
12.5.11	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, CURVA C	UND	5,00
12.5.12	DISPOSITIVO DR, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA	UND	9,00
12.5.13	DISPOSITIVO DR, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 40A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA	UND	1,00
12.5.14	DISJUNTOR TRIPOLAR 175A	UND	1,00
12.5.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 250A, PARA 16 DISJUNTORES, COMPLETO	UND	2,00
12.5.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 150A, PARA 34 DISJUNTORES, COMPLETO	UND	2,00
12.5.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 250A, PARA 70 DISJUNTORES, COMPLETO	UND	1,00
12.5.18	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, INCLUÍDO O POSTE, CABINE EM ALVENARIA, QUADRO DE MEDIÇÃO E ACESSÓRIOS	UND	1,00
12.5.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC DIÂMETRO 75 mm, INCLUSIVE CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1,00
12.5.20	MALHA DE ATERRAMENTO PARA QGD, QDTI E QDAC, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO AOS QUADROS	UND	1,00
12.5.21	MALHA DE ATERRAMENTO PARA QDI, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO AOS QUADROS	UND	1,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
13.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020
23/09/2020, 07:17

Chave de Impressão: b3b22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



13.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	43,18
13.1.2	PONTO DE ESGOTO - PVC ESGOTO	UND	44,00
13.1.3	CONJUNTO MOTO-BOMBA, INCL. ABRIGO	UND	2,00
13.1.4	BARRILETE	UND	1,00
13.1.5	VÁLVULA BÓIA COMPLETA	UND	1,00
13.1.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO, COM CRIVO	UND	1,00
13.1.7	AUTOMÁTICO DE BÓIA SUPERIOR/ INFERIOR	UND	1,00
13.1.8	RESERVATORIO SUBTERRANEO EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 3,20 x 4,50 x 2,80 M (CONFORME PROJETO) COM CAPACIDADE PARA 40.000 LITROS	UND	2,00
13.1.9	RESERVATORIO SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 4 X 6 X 2,50 M (CONFORME PROJETO) COM CAPACIDADE PARA 21.600 LITROS, INCLUINDO RESERVA PARA SISTEMA DE INCENDIO	UND	2,00
13.1.10	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO ATOXICO CAP. 3.000 L	UND	1,00
13.2	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
13.2.1	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00
13.2.2	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00
13.2.3	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
13.2.4	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
13.2.5	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00
13.2.6	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00
13.2.7	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
13.2.8	JUNCAO PVC ESGOTO 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
13.2.9	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
13.2.10	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	46,00
13.2.11	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	38,00
13.2.12	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	194,00
13.2.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM COM GRELHA	UND	10,00
13.2.14	TUBO DE PVC SOLDADAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
13.2.15	GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM	UND	16,00
13.2.16	BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM	UND	10,00
13.2.17	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	UND	10,00
13.2.18	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM	UND	22,00
13.2.19	REDUCAO EXCENTRICA 150 X 100 MM	UND	8,00
13.2.20	CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X30X90 CM, EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA	UND	12,00
13.2.21	ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO ARMADO(MANILHA) DIAM. 40CM	M	42,00
13.2.22	ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO ARMADO(MANILHA) DIAM. 600CM	M	34,00
13.2.23	ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC DIAM. 200MM	M	29,00
13.2.24	ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC DIAM. 150MM	M	68,00
13.2.25	ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC DIAM. 300MM	M	62,00
13.2.26	POÇO DE VISITA PARA AG. PLUVIAL CONCRETO ARMADO 1,00X1,00X1,80M. PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA	UND	2,00
13.2.27	POÇO DE VISITA EM CONCRETO ESTRUTURAL OU MANILHAS D=100MM, SIMPLES OU ARMADO	UND	1,00
13.2.28	REVESTIMENTO DE CANAL EM CONCRETO 20MPA E ARMADURA DUPLA (TELA DE AÇO Q-92) COM ESPESSURA DE PAREDE IGUAL A 0,25M E REFORÇADA COM AÇO CA-50 DE 10,00MM MEDINDO ALTURA DE 3,20M E LARGURA DE 7,30M	M	63,70
13.2.29	LAJE PRE-MOLD (TRELIÇADA) BETA 20 SOBRECARGA E VAO CONFORME PROJETO, PREENCHIDA COM EPS DENSIDADE MINIMA 11KGf/M3, TELA SOLDADA Q-92 COM TRANSPASSE DE 20CM E CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 25MPA REFORÇADA COM AÇO CA-50 DE 8,00MM	M²	452,60
13.2.30	GRELHA FOFO P/ CANALETA 40 X 300 X 1000 MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO OU AÇO 18MM E CHAPA DE AÇO	UND	23,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020

23/09/2020, 07:17

Chave de impressão: b3B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



13.3	LOUÇAS E METAIS (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
13.3.1	TORNEIRA COM REGULADOR DE VAZÃO, REF. DECAMATIC DA DECA, PRESSMATIC DA DOCOL OU EQUIVALENTE	UND	11,00
13.3.2	BARRA DE APOIO EM INOX DIAM. 40MM - 85CM	UND	6,00
13.3.3	BARRA DE APOIO EM INOX DIAM. 40MM - 110CM	UND	1,00
13.3.4	ALÇA DE APOIO EM AÇO INOX P/ LAVATORIO	UND	3,00
13.3.5	LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPensa, LINHA VOGUE PLUS, COD. L510C - DECA OU EQUIVALENTE, SIFÃO E VÁLVULA CROMADO	UND	8,00
13.3.6	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00
13.3.7	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00
13.3.8	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00
13.3.9	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO	UND	3,00
13.3.10	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM FERRAGENS EM ALUMINIO PARA BANHEIRO 1,00X2,10M	UND	1,00
13.3.11	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13.3.12	CUBA DE EMBUTIR OVAL PARA LAVATÓRIO NA COR BRANCA, REF. L37 DA DECA OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM PVC SANFONADO ESTEVES OU EQUIVALENTE, LIGAÇÕES FLEXÍVEIS DE ALTA PRESSÃO DA DECA E TUBOS DE LIGAÇÃO ESTEVES OU EQUIVALENTES	UND	6,00
13.3.13	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
13.3.14	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UND	6,00
13.3.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
13.3.16	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ DEFICIENTES FISICOS, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
13.3.17	TORNEIRA DE MESA CROMADA, BICA ALTA MÓVEL PARA COZINHA, REF. 1167 LINHA TARGA, C-40/ DECA, COM AREJADOR DE VAZÃO CONSTANTE, OU EQUIVALENTE	UND	1,00
13.3.18	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M²	7,20
13.3.19	CUBA DE AÇO INOX, 34X40X15CM, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM PVC SANFONADO ESTEVES OU EQUIVALENTE LIGAÇÕES FLEXÍVEIS DE ALTA PRESSÃO DA DECA E TUBOS DE LIGAÇÃO ESTEVES OU EQUIVALENTES	UND	1,00
13.3.20	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
13.3.21	DUCHA ADVANCED LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UND	1,00
13.4	AGUA FRIA - IMPLANTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
13.4.1	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/4"	UND	9,00
13.4.2	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	16,00
13.4.3	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00
13.4.4	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
13.4.5	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
13.4.6	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
13.4.7	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
13.4.8	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	19,00
13.4.9	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	17,00
13.4.10	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
13.4.11	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
13.4.12	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
13.4.13	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020

23/09/2020, 07:17

Chave de Impressão: 63B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



13.4.14	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
13.4.15	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
13.4.16	JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
13.4.17	JUNÇÃO 45° PVC BRANCO ROSCAVEL Ø 1 1/4"	UND	1,00
13.4.18	LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
13.4.19	UNIÃO de PVC BRANCO ROSCAVEL Ø 1 1/2"	UND	2,00
13.4.20	UNIÃO de PVC BRANCO ROSCAVEL Ø 1 1/4"	UND	2,00
13.4.21	NIPLE DUPLO DE PVC 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
13.4.22	NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
13.4.23	REDUCAO DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
13.4.24	REDUCAO DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
13.4.25	REDUCAO DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 75X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
13.4.26	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00
13.4.27	TE 90° DE PVC BRANCO ROSCAVEL Ø 1 1/4"	UND	1,00
13.4.28	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	22,00
13.4.29	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 1 1/4", 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
13.4.30	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00
13.4.31	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
13.4.32	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
13.4.33	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
13.4.34	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL KSB MEGANORM 25-150, ROTAÇÃO 1750 RPM, ROTOR 141MM, 0,3CV, COM BASE DE CHAPA PERFILADA.ATE 10 CV	UND	6,00
13.4.35	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
13.4.36	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
13.4.37	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
13.4.38	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 20MM , 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	202,00
13.4.39	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 25MM , 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	145,00
13.4.40	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 32MM , 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
13.4.41	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 40MM , 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,00
13.4.42	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
13.4.43	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 60MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	29,00
13.4.44	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 75MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00
13.4.45	BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTO 50 X 40 mm	UND	3,00
13.4.46	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL LONGA 50 X 25 mm	UND	3,00
13.4.47	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL LONGA 60 X 40 mm	UND	1,00
13.4.48	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA (FOFO) ELASTICA - DN 100	M	34,00
13.4.49	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA (FOFO) ELASTICA - DN 250	M	42,00
13.4.50	TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA (FOFO) ELASTICA - DN 200	M	16,00
13.5	ESGOTO (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
13.5.1	TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00
13.5.2	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00
13.5.3	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
13.5.4	JUNCAO PVC ESGOTO 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
13.5.5	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	290,00
13.5.6	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	39,00
13.5.7	CAP PVC SOLDABEL DIAMETRO 110 mm	UND	6,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020
23/09/2020, 07:17
Chave de Impressão: b3B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



13.5.8	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	UND	22,00
13.5.9	TANQUE SEPTICO INCLUSO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE TUBOS, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UND	2,00
13.5.10	CAIXA DE GORDURA 40X50X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BETUME 2 DEMÃOS	UND	2,00
13.5.11	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA 60X60X100CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO	UND	12,00
13.5.12	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
13.5.13	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
13.5.14	CAIXA SECA 100X100X40MM	UND	2,00
13.5.15	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	16,00
13.5.16	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	20,00
13.5.17	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00
13.5.18	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
13.5.19	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
13.5.20	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
13.5.21	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
13.5.22	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
13.5.23	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
13.5.24	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
13.5.25	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00
13.5.26	TUBO DE PVC SOLDADAVEL, SEM CONEXOES 40MM, 750 KPa - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,20
13.5.27	TUBO DE PVC SOLDADAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	17,60
13.5.28	GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM	UND	2,00
13.5.29	GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM	UND	4,00
13.5.30	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	UND	12,00
13.5.31	LUVA OCRE PVC RIGIDO ESGOTO DN=100MM	M	6,00
13.5.32	JOELHO OCRE PVC RIGIDO ESGOTO DN=100MM	M	2,00
13.5.33	TUBO OCRE PVC RIGIDO ESGOTO DN=100MM	M	92,00
13.5.34	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM	UND	6,00
13.5.35	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60 CM E 110 CM, PROF. = 105 CM, INCL DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	UND	3,00
13.5.36	TAMPÃO FOFO ARTICULADO 37 KG CARGA MAX 12500 KG DIAM ABERT	UND	3,00
14	INCENDIO (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
14.1	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 4 KG	UND	12,00
14.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	UND	12,00
14.3	PICTOGRAMA PROIBIDO UTILIZAR AGUA P/ APAGAR FOGO	UND	10,00
14.4	PICTOGRAMA (PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA) COMP. 0,6M E LARG.0,28M	UND	6,00
14.5	PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ CIMA) COMP. 0,6M E LARG.0,28M	UND	6,00
14.6	PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ DIREITA) COMP. 0,6M E LARG.0,28M	UND	21,00
14.7	PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA DUPLA FACE) COMP. 0,4M E LARG.0,28M	UND	21,00
14.8	PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ ESQUERDA) COMP. 0,4M E LARG.0,28M	UND	24,00
14.9	PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO)) COMP. 0,4M E LARG.0,28M	UND	12,00
14.10	PICTOGRAMA (PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR FOGO) COMP. M E LARG.0,28M	UND	1,00
14.11	SUPORTE PARA EXTINTOR	UND	24,00
14.12	BOMBA ELETRICA PARA INCENDIO 5CV	UND	2,00
14.13	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL	UND	12,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020

23/09/2020, 07:17

Chave de Impressão: b3B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



14.14	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO	UND	5,00
14.15	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTONOMO 2X8 BALIZAMENTO	UND	15,00
14.16	CAIXA DE INCÊNCIO 60X75X17 CM	UND	5,00
14.17	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNCIO	UND	5,00
14.18	CENTRAL DE ALARME	UND	12,00
14.19	SIRENE ELETRONICA	UND	1,00
14.20	RECEPTOR DE 1 CANAL	UND	1,00
14.21	PORTA CORTA FOGO	UND	1,00
14.22	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	42,00
14.23	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	54,00
14.24	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,00
14.25	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	24,00
14.26	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	24,00
14.27	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00
14.28	HIDRANTE	UND	3,00
15 TELEFONE E DADOS			
15.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)			
15.1.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTAL ACO	M	15,00
15.1.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTAL ACO	M	72,00
15.1.3	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	UND	30,00
15.1.4	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1"	UND	15,00
15.1.5	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1.1/4"	UND	10,00
15.1.6	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1.1/2"	UND	8,00
15.1.7	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1"	UND	50,00
15.1.8	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1.1/2"	UND	2,00
15.1.9	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	UND	90,00
15.1.10	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
15.1.11	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
15.1.12	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
15.1.13	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
15.1.14	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00
15.1.15	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00
15.1.16	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
15.1.17	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
15.1.18	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 3/4"	UND	6,00
15.1.19	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 1"	UND	6,00
15.1.20	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 1.1/2"	UND	8,00
15.1.21	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
15.1.22	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
15.1.23	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 3/4"	UND	2,00
15.1.24	DG DE TELEFONIA DE 60x60 COMPOSTO DE BLOCOS DE ENGATE COMPLETO	UND	1,00
15.1.25	CABO CTP-APL-50-30-PARES	M	80,00
15.1.26	CABO UTP-APL-4-PARES FLEX CATEGORIA 6	M	4.000,00
15.1.27	TOMADA RJ 45 CAT 6/350MHZ	UND	120,00
15.1.28	BLOCO DE ENGATE RAPIDO 10 PARES	UND	14,00
15.1.29	CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
15.1.30	CAIXA DE LUZ 4X2" DE EMBUTIR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM PVC RÍGIDO	UND	12,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020
23/09/2020, 07:17

Chave de impressão: b3B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



15.1.31	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADO, 200X200X120MM, LARGURAXCOMPRIMENTOXALTURA, DE SOBREPOR OU EMBUTIR EM PAREDE	UND	1,00
15.1.32	CAIXA METÁLICA, PADRÃO EMBUTIR, DIM. 300X300X120MM	UND	2,00
15.1.33	RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRÃO 19", COM 40 UA(BASTIDORES)	UND	1,00
15.1.34	PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE	UND	6,00
15.1.35	PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A	UND	60,00
15.1.36	GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE	M	12,00
15.1.37	RÉGUA COM 6 TOMADAS PARA RACK DE REDE	UND	2,00
15.2	ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS - TELEFONE E DADOS (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
15.2.1	BUCHA DE NYLON Nº10 PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL AÉREO	UND	170,00
15.2.2	ABRACADEIRA TIPO COPO EM PVC RÍGIDO	UND	60,00
15.2.3	ABRACADEIRA TIPO COPO EM AÇO GALVANIZADO	UND	20,00
15.2.4	REDUÇÃO CONCENTRICA P/ELETROCALHA 150X50 MM	UND	2,00
15.2.5	TÊ RETO P/ ELETROCALHA 100X50MM	UND	1,00
15.2.6	SUORTE DUPLO PARA ELETROCALHA 50X50MM	UND	70,00
15.2.7	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E", COM TAMPA CEGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00
15.2.8	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E", COM TAMPA CEGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00
15.2.9	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL", COM TAMPA CEGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00
15.2.10	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL", COM TAMPA CEGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00
15.2.11	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T", COM TAMPA CEGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00
15.2.12	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T", COM TAMPA CEGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00
15.2.13	CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T", COM TAMPA CEGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
15.2.14	CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E", COM TAMPA CEGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
15.2.15	CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL", COM TAMPA CEGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
15.2.16	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00
15.2.17	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO E, COM TAMPA CEGA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00
15.2.18	JUNTA SIMPLES P/ ELETROCALHA	UND	12,00
15.2.19	PERFILADO METÁLICO 38X38X3000MM, PERFURADO, TIPO REFORÇADO	M	105,00
15.2.20	SUSPENSÃO P/ TIRANTE	UND	170,00
15.2.21	SUSPENSÃO P/ PERFILADO	UND	3,00
15.2.22	JUNTA INTERNA "T" P/ PERFILADO 38X38MM	UND	1,00
15.2.23	SAÍDA DE ELETROCALHA 50X50MM P/ PERFILADO 38X38MM	UND	3,00
15.2.24	JUNTA INTERNA "L" P/ PERFILADO 38X38MM	UND	3,00
15.2.25	SAÍDA DE ELETROCALHA E PERFILADO P/ ELETRODUTO	UND	28,00
15.2.26	TALA RETA 4 FUIROS P/ PERFILADO 38X38MM	UND	60,00
15.2.27	ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA 100X50X3000MM	M	8,00
15.2.28	ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA 150X50X3000MM	M	3,00
15.2.29	TIRANTE ROSQUEADO 3000MM	UND	90,00
15.2.30	CAIXA P/ TOMADAS FIXADA EM ELETROCALHA OU PERFILADO EM PVC RÍGIDO	UND	20,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 658/14/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 658/14/2020
23/09/2020, 07:17

Chave de Impressão: 63B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



15.2.31	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"	UND	170,00
15.2.32	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UND	170,00
15.2.33	ARRUELA LISA 1/4"	UND	170,00
15.2.34	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"	UND	170,00
15.2.35	CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM	UND	1,00
15.2.36	CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM	UND	1,00
15.2.37	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA 100X50MM EM PAINEL	UND	1,00
15.2.38	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA 150X50MM EM PAINEL	UND	1,00
15.2.39	TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO P/ ELETROCALHA 100X50MM	UND	1,00
15.2.40	TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO P/ ELETROCALHA 150X50MM	UND	1,00
15.2.41	COTOVELO RETO P/ ELETROCALHA 100X50MM	UND	1,00
15.2.42	COTOVELO RETO P/ ELETROCALHA 150X50MM	UND	1,00
16	AR CONDICIONADO / REDE FRIGORIGENA		
16.1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 7.000 BTU/H	UND	1,00
16.2	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H	UND	2,00
16.3	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H	UND	5,00
16.4	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H	UND	2,00
16.5	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, VAZÃO DE AR 1500 M³/H, PRESSÃO ESTATICA DE 25,0 MMCA	UND	2,00
16.6	CHAPA GALVANIZADA (0,5MM) #26 - 2,0 X 1,2 M	KG	1.000,00
16.7	ACESSÓRIOS TDC (CANTOS, CLIPS, PARAFUSOS, SILICONES E FITA DE VEDAÇÃO)	CJ	1,00
16.8	SUPORTES DIVERSOS	CJ	1,00
16.9	REDE FRIGORIGENA, 7.000 E 9.000 BTU/H, DIÂMETRO DAS LINHAS - SUCÇÃO / LÍQUIDO - 3/8"-1/4", INCLUSO SUPORTES, GÁS R22, FILTRO E NITROGENO	M	108,00
16.10	REDE FRIGORIGENA, 18.000 BTU/H, DIÂMETRO DAS LINHAS - SUCÇÃO / LÍQUIDO - 1/2"-1/4", INCLUSO SUPORTES, GÁS R22, FILTRO E NITROGENO	M	38,00
16.11	GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD. VAT-DG, DIM. 225 X 125 MM	UND	13,00
16.12	GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO, MOD. VAT-DG, DIM. 325 X 165 MM	UND	1,00
16.13	EXAUSTOR MOD. VEPER BG 40, INCLUSO GRELHAS	UND	6,00
16.14	VENEZIANA EXTERIOR, MOLDURA E LÂMINAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO NA COR NATURAL	UND	3,00
17	ANTENA / CFTV / ALARME (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
17.1	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UND	40,00
17.2	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UND	20,00
17.3	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UND	180,00
17.4	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UND	170,00
17.5	CAIXA DE LUZ 4X2" DE EMBUTIR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, EM PVC RÍGIDO	UND	35,00
17.6	ESPELHO 4X2" COM 1 SAÍDA TIPO JACK, DE FURO 1/4"	UND	35,00
17.7	SIRENE BITONAL, 100 W, 110DB, ALIMENTAÇÃO 24 VCC, PRÓPRIA PARA INSTALAÇÃO ABRIGADA, MONTADA A 20 CM DO TETO DO EDIFÍCIO, PARA AVISO DE INVASÃO.	UND	1,00
17.8	MÓDULO DE ACESSO COM TECLADO CODIFICADO, PARA CONTROLE DE ACESSO A ÁREAS RESTRITAS, DIGICODE STAND ALONE PREMIUM 12V INOX/PRETO OU EQUIVALENTE	UND	1,00
17.9	SENSOR DE PRESENÇA DO TIPO INFRAVERMELHO ATIVO, ALIM. 24 VDC, COM CONTATO SECO PARA ALARME, COM INDICAÇÃO DO SETOR ("LOOP"), EM CAIXA 4 X 2", A 2,50 M DO PISO	UND	25,00
17.10	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 3/4"	UND	15,00
17.11	BUCHA E ARRUELA DE PVC CINZA 1"	UND	15,00
17.12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 658/14/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 658/14/2020

23/09/2020, 07:17

Chave de impressão: 63B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



17.13	CABO DE ENERGIA, FLEXIVEL, 750V, 1,5MM2, NAO PROPAGANTE E AUTO EXTINCAO DE FOGO, BAIXA EMISSAO DE FUMAÇA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.500,00
17.14	CONDULETE 3/4" EM PVC RÍGIDO TIPO "C", CINZA, COM ENTRADA LISA E TAMPA CEGA	UND	2,00
17.15	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA	UND	6,00
17.16	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA	UND	6,00
17.17	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA	UND	18,00
17.18	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO LR, COM TAMPA CEGA	UND	4,00
17.19	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO LL, COM TAMPA CEGA	UND	4,00
17.20	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO T, COM TAMPA CEGA	UND	4,00
17.21	CAIXA METÁLICA, PADÃO EMBUTIR, DIM. 300X300X120MM	UND	4,00
17.22	CENTRAL DE ALARME DE INVASÃO, COM AÇIONAMENTO POR SENSORES DE FUMAÇA E TEMPERATURA, ALIMENTAÇÃO 220VCA COM BATERIAS RECARREGÁVEIS NÍQUEL-CÁDMIO E COM MEIOS DE TRÊS "LOOPS" DE PROTEÇÃO, COM CONTATOS SECOS PARA INDICAÇÃO SINALIZAÇÃO, DE REMOTA	UND	1,00
17.23	ABRACADEIRA TIPO "UNHA", EM ALUMÍNIO, COM BERÇO PARA ELETRODUTOS, 3/4"	UND	220,00
17.24	ABRACADEIRA TIPO "UNHA", EM ALUMÍNIO, COM BERÇO PARA ELETRODUTOS, 1"	UND	230,00
17.25	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO X, COM TAMPA CEGA	UND	1,00
17.26	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO E, COM TAMPA CEGA	UND	4,00
17.27	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 1", TIPO C, COM TAMPA CEGA	UND	10,00
17.28	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	230,00
18	SPDA / SUBESTAÇÃO (INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
18.1	PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15MM, FURAÇÃO 5MM, PARA CABO #35,0MM2	UND	150,00
18.2	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2" X 32MM	UND	260,00
18.3	BUCHA DE NYLON Nº10 PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL AÉREO	UND	10,00
18.4	BUCHA DE NYLON Nº6 PARA FIXAÇÃO DE APARAFUSADO	UND	260,00
18.5	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA 2 DESCIDAS ATÉ 70MM2, EM AÇO INOX H=350MM	M	1,00
18.6	BASE DE ALUMINIO PARA MASTRO, DIAM. 1 1/2", COM 4 FUROS	UND	1,00
18.7	CONJUNTO DE ESTAIS RÍGIDO TUBULAR, 2M CADA ESTAI DE 1 1/2"	CJ	1,00
18.8	CONECTOR CABO/HASTE COM CORPO EM BRONZE ESTANHADO, PARA 1 CABO DE 16MM2 A 70MM2 E HASTE DE 5/8" A 3/4"	UND	25,00
18.9	MASTRO SIMPLES 3MX1 1/2" COM REDUÇÃO PARA 3/4"	UND	1,00
18.10	CONECTOR PARALELO EM BRONZE, PARA CABO ATÉ 50MM2 C/1 PARAFUSO + PORCA	UND	15,00
18.11	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, NÚCLEO DE AÇO E REVESTIMENTO EM COBRE DE ALTA CAMADA 5/8"X3000MM	UND	17,00
18.12	CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE, PARA CABOS DE COBRE #16 A 50MM2	UND	6,00
18.13	CORDOALHA DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO DURA, NORMATIZADO 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00
18.14	CORDOALHA DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO DURA, NORMATIZADO 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
18.15	ABRACADEIRA GUIA P/ ROLDANAS P/ MASTROS 2 DESCIDAS REFORÇADA, DIAM. 1 1/2"	UND	2,00
18.16	CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS METALICA 200MMX200MM, EM AÇO, BARRAMENTO 6MM DE ESPESSURA, 8 TERMINAIS DE 16MM2 + 1 DE 50MM2	UND	1,00
18.17	CAIXA DE ATERRAMENTO, DIM. 250X250X250MM, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL	UND	1,00
18.18	TERMINAL AÉREO EM LATÃO, FIXAÇÃO POR ROSCA SOBERBA, CONJUNTO TERMINAL+CONECTOR	UND	6,00
18.19	SELANTE DE POLIURETANO	UND	10,00
18.20	VERGALHÃO DE CONSTRUCAO EM AÇO, EXCLUSIVO PARA DESCIDA DO SPDA, COM DIÂMETRO DE 3/8 DE POLEGADA	UND	1,00
18.21	PEÇA DE CONEXAO DE FERRAGEM ESTRUTURAL COM CABO, GALVANIZADO A FOGO	M	50,00
18.22	CARTUCHO Nº 115 P/ SOLDA EXOTÉRMICA	PÇ	6,00



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020
23/09/2020, 07:17
Chave de Impressão: b3B22
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



18.23	ALICATE P/ SOLDA EXOTÉRMICA	UND	30,00
18.24	MOLDE PARA SOLTA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 50MM ² / 5/8"	UND	1,00
18.25	CARTUCHO N° 90 P/ SOLDA EXOTÉRMICA	UND	1,00
18.26	MOLDE PARA SOLTA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 50MM ² / 5/8"	UND	10,00
18.27	SUPORTE-GUIA TIPO SIMPLES P/ APARAFUSAR H=20CM	UND	8,00
18.28	ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4"	UND	250,00
18.29	ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO PESADO 4", FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
18.30	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 4"	UND	1,00
18.31	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
18.32	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UND	4,00
18.33	PARA-RAIOS POLIMÉRICO ZNO, 12KV, 10KA, MCOV10,2KV	M	3,00
18.34	CABO DE COBRE NU 35 MM ²	M	200,00
18.35	CABO DE COBRE NU 50 MM ²	M	100,00
18.36	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO FORMATO "H", PARA CABO DE COBRE 25MM ² , E CABO MENSAGEIRO 9,5MM - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UND	1,00
18.37	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
18.38	PROTECTOR BUCHA TRAFU/ PARA-RAIO 112,5 KVA	UND	3,00
18.39	SUPORTE "Z" PARA CHAVE FUSÍVEL / PARA RAIOS, DE 110X85X85MM, EM AÇO GALV. FURAÇÃO QUADRADA, 18MM	UND	3,00
18.40	MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALV. 5000 KGF, DISTRIBUIÇÃO	UND	3,00
18.41	SAPATILHA EM AÇO GALV., PARA CABO DE AÇO ATÉ 13 MM DE DIAMETRO, GALV. A FOGO	UND	1,00
18.42	ALCA PRE-FORMADA, DISTRIBUIÇÃO, P/CABO DE ESTAI	UND	1,00
18.43	SUPORTE PARA ELETRODUTO DIAM. 4"	UND	4,00
18.44	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO, CLASSE 15KV, DISTÂNCIA ESCOAMENTO 410MM, MOD. IPB 15	UND	3,00
18.45	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE	UND	1,00
18.46	CAIXA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL	UND	1,00
18.47	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15 KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL	UND	1,00
18.48	CABO DE AÇO GALV. MENSAGEIRO AR, DIAM. 9,5MM	M	15,00
18.49	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 120,0MM ² , AZUL(NEUTRO)	M	60,00
18.50	CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV, RÍGIDO, # 120,0MM ² , PRETO(FASE)	M	20,00
18.51	CAIXA DE ATERRAMENTO, DIM. 250X250X250MM, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL	UND	4,00
18.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
18.53	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225, 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
18.54	BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO PRINCIPAL EM COBRE, DIM. 150X50X6MM	UND	1,00
18.55	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"	PR	2,00
18.56	CABO DE ALUMINIO COBERTO COM MATERIAL POLIMERICO (XLPE), PARA REDE COMPACTA, CONF. NBR 11.873, SECAO 50,0 MM ² , PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 13,8KV	M	40,00
18.57	CINTA P/ POSTE CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DIAM.160 MM	UND	1,00
18.58	CINTA P/ POSTE CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DIAM.170 MM	UND	2,00
18.59	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4"	UND	1,00
18.60	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"	UND	2,00
18.61	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2"	UND	1,00
18.62	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4"	UND	1,00
18.63	PARAFUSO FRANCES 16 X 45 MM	UND	8,00
18.64	PARAFUSO FRANCES 16 X 70 MM	UND	9,00
18.65	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO "T" 11/600 KGF	UND	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020
23/09/2020, 07:17

Chave de Impressão: 63B22

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas



18.66	POSTE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/ JANELA 9 MM	UND	12,00
18.67	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO	UND	12,00
18.68	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	1,00
18.69	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO "C", DE 900X65X65MM, EM AÇO GALV	UND	1,00
18.70	BRAÇO TIPO "C", DE 580X440MM, GALV. À FOGO	UND	1,00
18.71	GRAMPO DE ANCORAGEM TERMINAL, PARA CABO PROTEGIDO, DIAM. 15 A 17MM, (50,0MM2)	UND	3,00
19	PINTURA (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL)		
19.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS(UTILIZAÇÃO DE ANDAIMES FACHADEIRO)	M²	4.860,00
19.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M²	5.132,00
19.3	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA DE VAGAS	M	196,00
19.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA (MÉDIA) COR BRANCO GELO PARA AMBIENTES EXTERNOS (MURO)	M²	589,00
19.5	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS (FORRO)	M²	298,30
19.6	PINTURA FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M²	589,00
19.7	PINTURA EM PRIMER EPOXI EM APLICADO A REVOLVER, DUAS DEMAOS, ESPESURA SOMICRA (GUARDA-CORPO E RUFOS)	M²	88,98
19.8	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS (PAREDES E FORRO GESSO), DUAS DEMAOS	M²	2.654,00
19.9	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M²	244,30
20	COMUNICAÇÃO VISUAL		
20.1	MÓDULO HORIZONTAL EXTERNO COMP. 0,8M E LARG.3,2M	UND	1,00
20.2	MÓDULO VERTICAL EXTRENO H=6,00 M (BASE 60X60X60 CM) COMP. M E LARG.M	UND	1,00
20.3	PLACA EXTERNA - ESTACIONAMENTO IDOSO COMP. M E LARG.0,4M	UND	1,00
20.4	FAIXA DE PORTA IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA (80X10 CM) COMP. 0,7M E LARG.M	UND	2,00
20.5	PLACA SUSPENSÁ - RECEPÇÃO COMP. 1,7M E LARG.0,3M	UND	1,00
20.6	PLACA SUSPENSÁ - PERÍCIA MÉDICA COMP. 1,7M E LARG.0,3M	UND	1,00
20.7	PLACA SUSPENSÁ - ATENDIMENTO SIMPLES COMP. 1,7M E LARG.0,3M	UND	1,00
20.8	PLACA SUSPENSÁ - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COMP. 1,7M E LARG.0,3M	UND	1,00
20.9	FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA (INTERNA) COMP. 0,14M E LARG.0,15M	UND	15,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
23.1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	14,00
23.2	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, INCLUSO FRONTOA E RODAMAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M²	4,20
23.3	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO	M²	21,20
23.4	PLANTIO DE GRAMA EM ROLOS TIPO ESMERALDA INCL FORN E TRANSPOR-TE EXCL PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE	M²	242,00
23.5	PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS – ARBUSTOS COM ALTURA DE 0,70 a 1,00 m	UND	26,00
23.6	PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS – ARBUSTOS COM ALTURA DE 1,00 a 2,00 m	UND	18,00
23.7	PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS – COM ALTURA MAIOR QUE 2,00 m	UND	4,00
23.8	PRATELEIRAS DE GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA (e=3cm) – DEPÓSITO	M²	6,00
24	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
24.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.378,55

Salvador, 30 de dezembro 2013.

Jovino Costa Vieira Filho
Diretor

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 053.303

Manuel Castro Carreiro
Engenheiro Fiscal – CREA nº 7321

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65814/2020, emitida em 22/09/2020



Certidão nº 65814/2020
23/09/2020, 07:17
Chave de Impressão: b3B22
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2020 e contém 19 folhas

