



01
y

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.594.624/0001-30
Razão Social: PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 2573 - ROYAL TRADE SALA 109 - BROTAS
- Salvador / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/10/2023 08:53

1 de 1

02
g.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.594.624/0001-30 DUNS®: 94*****66
Razão Social: PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
Nome Fantasia: PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/07/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN

Validade: 26/03/2024

FGTS

Validade: 21/10/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>)

Validade: 02/04/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital (Isento)

Validade: 04/12/2023

Receita Municipal

Validade: 02/01/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

1 de 1

Emitido em: 05/10/2023 08:53

CPF: 350.668.575-91 Nome: ERIVANDINA SOARES SANTANA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.594.624/0001-30 DUNS®: 94*****66
Razão Social: PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
Nome Fantasia: PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.594.624/0001-30 DUNS®: 94*****66
Razão Social: PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
Nome Fantasia: PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

05
1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº08 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
CNPJ nº 27.594.624/0001-30



ERIVANDINA SOARES SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 29/10/1944, VIÚVA, EMPRESARIA, CPF nº 350.668.575-91, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02842277174, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliada na RUA EMILIO ODEBRECHT, 321, PITUBA, SALVADOR - BA, CEP 41.830-300, BRASIL.

Sócia da sociedade empresária limitada de nome empresarial **PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600187793, com sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2573, Royal Trade Sala 109, Brotas Salvador, BA, CEP 40280902, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.594.624/0001-30, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME FANTASIA

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade adotará o nome fantasia **PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA**.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter os seguintes objetos:

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia

4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

Req: 81300001037782

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98396674 em 26/07/2023

Protocolo 232423857 de 20/07/2023

Nome da empresa PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA NIRE 29600187793

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 244819256397746

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26/07/2023



4

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº08 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
CNPJ nº 27.594.624/0001-30



06
y
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguy0715anUjMBqQFg&chave2=PI-06aCQpMpeIH2mncfRg>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35066857591-ERIVANDINA SOARES SANTANA

- 4399-1/01 - administração de obras
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E DA EMPRESA

ERIVANDINA SOARES SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 29/10/1944, VIÚVA, EMPRESARIA, CPF nº 350.668.575-91, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02842277174, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliada na RUA EMILIO ODEBRECHT, 321, PITUBA, SALVADOR - BA, CEP 41.830-300, BRASIL.

Sócia da sociedade empresária limitada de nome empresarial **PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da

Req: 81300001037782

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/07/2023



Certifico o Registro sob o nº 98396674 em 26/07/2023

Protocolo 232423857 de 20/07/2023

Nome da empresa PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA NIRE 29600187793

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 244819256397746

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº08 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ nº 27.594.624/0001-30



Bahia, sob NIRE nº 29600187793, com sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2573, Royal Trade Sala 109, Brotas, Salvador- BA, CEP 40.280-902, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.594.624/0001-30, resolve consolidar seu Contrato Social:

1ª CLÁUSULA – DA DENOMINAÇÃO

A sociedade é denominada de **PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**, e nome fantasia **PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**, podendo abrir outras filiais, sucursais ou escritórios em todo território nacional ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

2ª CLÁUSULA – DO ENDEREÇO SOCIAL

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2573, Royal Trade Sala 109, Brotas, Salvador- BA, CEP 40.280-902.

3ª CLÁUSULA - DO PRAZO E INÍCIO

A sociedade tem prazo de duração indeterminado e teve início de atividades em 25/04/2017.

4ª CLÁUSULA – DOS OBJETIVOS SOCIAIS

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia

4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

Req: 81300001037782

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98396674 em 26/07/2023

Protocolo 232423857 de 20/07/2023

Nome da empresa PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA NIRE 29600187793

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 244819256397746

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26/07/2023



[Handwritten signature]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº08 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ nº 27.594.624/0001-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715aNUIMBeQFgGfchavez-BT-06aCOpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35066857591-ERIVANDINA SOARES SANTANA

4399-1/01 - administração de obras
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7111-1/00 - serviços de arquitetura
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4120-4/00 - construção de edifícios
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312-6/00 - perfurações e sondagens
4313-4/00 - obras de terraplenagem
8130-3/00 - atividades paisagísticas

5ª CLÁUSULA – CAPITAL

O capital social é de R\$ 1.005.000,00 (Hum milhão e cinco mil reais), representado por 1.005.000 (Hum milhão e cinco mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente do País.

6ª CLÁUSULA – DO QUADRO SOCIETÁRIO

SÓCIA	%	QUOTAS	VALOR
ERIVANDINA SOARES SANTANA	100	1.005.000	1.005.000,00
TOTAL	100	1.005.000	1.005.000,00

Req: 81300001037782

Página 4

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/07/2023

Certifico o Registro sob o nº 98396674 em 26/07/2023

Protocolo 232423857 de 20/07/2023

Nome da empresa PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA NIRE 29600187793

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 244819256397746

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº08 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ nº 27.594.624/0001-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715aNTJMBqGfG&chave2=BT-06aCOpMpeIH2MncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35066857591-ERIVANDINA SOARES SANTANA

7ª CLÁUSULA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

8ª CLÁUSULA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a Sócia **ERIVANDINA SOARES SANTANA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

9ª CLÁUSULA - DO EXERCÍCIO FINANCEIROS

Ao término de cada exercício da sociedade em 31 de Dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas.

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

10ª CLÁUSULA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer o comércio e a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

11ª CLÁUSULA – FORO

O Foro é a Cidade de Salvador-Ba., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

12ª CLÁUSULA - DA MORTE OU RETIRADA

Falecendo ou interditando a sócia, a sociedade continua suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Req: 81300001037782

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98396674 em 26/07/2023

Protocolo 232423857 de 20/07/2023

Nome da empresa PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA NIRE 29600187793

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 244819256397746

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26/07/2023

[Handwritten signature]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº08 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ nº 27.594.624/0001-30



10
8
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715anUIMBeQGFgchave2=BT-06aCcpMpeIH2mNcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 35066857591-ERIVANDINA SOARES SANTANA

13ª CLÁUSULA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos pela legislação aplicável em espécie.

A sócia lavra o presente instrumento.

SALVADOR - BA, 18 de julho de 2023.

ERIVANDINA SOARES SANTANA

Req: 81300001037782

Página 6

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98396674 em 26/07/2023

Protocolo 232423857 de 20/07/2023

Nome da empresa PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA NIRE 29600187793

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 244819256397746

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26/07/2023



1
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



232423857

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PMG CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
PROTOCOLO	232423857 - 20/07/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600187793
CNPJ 27.594.624/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98396674 DE 26/07/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 26/07/2023

EVENTOS

51 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98396674

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 35066857591 - ERIVANDINA SOARES SANTANA - Assinado em 18/07/2023 às 13:10:16



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98396674 em 26/07/2023

Protocolo 232423857 de 20/07/2023

Nome da empresa PMG CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA NIRE 29600187793

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 244819256397746

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26/07/2023



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600187793	27.594.624/0001-30	25/04/2017	25/04/2017
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 2573 ROYAL TRADE SALA 109, BROTAS, SALVADOR, BA - CEP: 40280902			
OBJETO SOCIAL			
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÕES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.005.000,00 UM MILHÃO CINCO MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 1.005.000,00 UM MILHÃO CINCO MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SÓCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ERIVANDINA SOARES SANTANA 350.668.575-91	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ERIVANDINA SOARES SANTANA 350.668.575-91	1.005.000,00	SÓCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	XXXXXX
26/07/2023	98396674		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

232032033

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 14187992341677 CPF SOLICITANTE: 350.668.575-91 NIRE: 29600187793 EMITIDA: 29/08/2023 PROTOCOLO: 232032033



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PMG CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600187793	27.594.624/0001-30	25/04/2017	25/04/2017
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 2573 ROYAL TRADE SALA 109, BROTAS, SALVADOR, BA - CEP: 40280902			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX			
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 29 de Agosto de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

232032033

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 14187992341677 CPF SOLICITANTE: 350.668.575-91 NIRE: 29600187793 EMITIDA: 29/08/2023 PROTOCOLO: 232032033

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ERIVANDINA SOARES SANTANA

DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
993451 SSP BA

CPS
350.668.575-91

DATA NASCIMENTO
29/10/1944

FILIAÇÃO
MANGEL SIMÕES RAMOS
AMELIA SOARES DE SANTANA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
B

Nº REGISTRO
92842271174

VALIDADE
20/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
10/10/1970

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
04/12/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

59132065059
BAS10755712

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1856269746

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.594.624/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/04/2017
NOME EMPRESARIAL PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES	NÚMERO 2573	COMPLEMENTO ROYAL TRADE SALA 109
CEP 40.280-902	BAIRRO/DISTRITO BROTAS	MUNICÍPIO SALVADOR
UF BA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO BASMAR.NOVO@GMAIL.COM		TELEFONE (71) 9952-7171
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/04/2017
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/07/2023 às 13:55:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.594.624/0001-30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/04/2017

NOME EMPRESARIAL
PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES

NÚMERO
2573

COMPLEMENTO
ROYAL TRADE SALA 109

CEP
40.280-902

BAIRRO/DISTRITO
BROTAS

MUNICÍPIO
SALVADOR

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BASMAR.NOVO@GMAIL.COM

TELEFONE
(71) 9952-7171

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/04/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/07/2023 às 13:55:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

X 16



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2023

RAZÃO SOCIAL: PMG CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

NOME FANTASIA: PMG PROJETOS E ENGENHARIA

CGA: 598.468/001-63

CNPJ: 27.594.624/0001-30

ENDEREÇO: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2573, ROYAL TRADE SALA 109 - BROTAS

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	25/04/2017
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	4399-1/99	25/04/2017
Administração de obras	4399-1/01	25/04/2017
Serviços de arquitetura	7111-1/00	25/04/2017
Construção de edifícios	4120-4/00	19/06/2018
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	19/06/2018
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211-1/02	19/06/2018
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	19/06/2018
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	4221-9/01	19/06/2018
Obras portuárias, marítimas e fluviais	4291-0/00	19/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	19/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	19/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	19/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	19/06/2018
Obras de terraplenagem	4313-4/00	19/06/2018
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	19/06/2018
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	4322-3/03	19/06/2018
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	4330-4/02	19/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	19/06/2018
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	4399-1/04	19/06/2018
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	4923-0/02	19/06/2018
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	7119-7/03	19/06/2018
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	19/06/2018
Perfurações e sondagens	4312-6/00	25/01/2021
Serviços de cartografia, topografia e geodésia	7119-7/01	25/01/2021
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	7119-7/99	25/01/2021
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	4322-3/02	25/11/2022
Atividades paisagísticas	8130-3/00	25/11/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2023

RAZÃO SOCIAL: PMG CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

NOME FANTASIA: PMG PROJETOS E ENGENHARIA

CGA: 598.468/001-63

CNPJ: 27.594.624/0001-30

ENDEREÇO: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2573, ROYAL TRADE SALA 109 - BROTAS

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva		
FORMA DE ATUAÇÃO: Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes		
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular	Nº TVL: 2007500	VALIDADE: Definitivo
DATA DA INSCRIÇÃO: 25/04/2017	DATA DE IMPRESSÃO:	05/01/2023

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

O TVL não autoriza o funcionamento do estabelecimento. O TVL não atesta as condições de conformidade referentes à

CÓDIGO DE CONTROLE : 21A865378BCC3A26780FB2362DFD77E8

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.594.624/0001-30
Razão Social: PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 2573 ROYAL TRADE SL 109 / BROTAS / SALVADOR / BA / 40280-902

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2023 a 21/10/2023

Certificação Número: 2023092219564818742156

Informação obtida em 04/10/2023 18:05:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
CNPJ: 27.594.624/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:25:54 do dia 28/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2024.

Código de controle da certidão: **562E.EE3A.15AE.5500**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

20
1-

X
g/a



21
3

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20235567774**

RAZÃO SOCIAL	
PMG CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	27.594.624/0001-30

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/10/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

X
91



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: PMG CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
CNPJ: 27.594.624/0001-30
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2573 - BROTAS,
SALVADOR/BA - CEP: 40280902 - ROYAL TRADE SALA 109

Número da Certidão: 394341

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 18:09:47 horas do dia 04/10/2023.
Válida até dia 02/01/2024.

Código de controle da certidão: **5797.055B.FD6F.A071.4F20.FDE9.BC43.4505**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PMG CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.594.624/0001-30

Certidão nº: 54054951/2023

Expedição: 04/10/2023, às 18:16:37

Validade: 01/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PMG CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.594.624/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

X 22



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



24
+

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00272534E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 04/10/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

CNPJ: 27.594.624/0001-30

Endereço: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2573, Edifício Royal Trade, Sala 109 – Brotas

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

[Assinatura]

25
8



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, quarta-feira, 4 de outubro de 2023

2
X 29

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.594.624/0001-30
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
NIRE	29600187793
CNPJ	27.594.624/0001-30
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4788

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4788
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.83.D6.77.88.16.4E.A1.0B.9D.62.95.DB.4B.6C.6B.F2.3D.47.1F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 1

X

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.594.624/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 490.863,32	R\$ 1.292.120,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 490.863,32	R\$ 680.842,97
DISPONÍVEL		R\$ 38.818,82	R\$ 3.876,06
CAIXA		R\$ 3.151,09	R\$ 1.964,09
Caixa Geral		R\$ 3.151,09	R\$ 1.964,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 35.667,73	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal		R\$ 35.667,73	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.911,97
CEF Aplic		R\$ 0,00	R\$ 1.911,97
CONTAS A RECEBER		R\$ 449.021,92	R\$ 193.396,83
CLIENTES		R\$ 246.869,11	R\$ 60.183,43
Clientes Diversos		R\$ 246.869,11	R\$ 60.183,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 202.152,81	R\$ 133.213,40
Adiantamento a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Socio		R\$ 202.152,81	R\$ 131.463,40
Adiantamento Salarial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.022,58	R\$ 18.570,08
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.022,58	R\$ 18.570,08
INSS a recuperar		R\$ 3.022,58	R\$ 18.570,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 465.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 465.000,00
Maquinas e Equipamentos Mantidos para Venda		R\$ 0,00	R\$ 465.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 611.277,90
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 611.277,90
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 611.277,90
Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 611.277,90
PASSIVO		R\$ 490.863,32	R\$ 1.292.120,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 79.802,11	R\$ 345.374,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 55.988,10
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 36.545,23
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERPAV CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.545,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 19.442,87
FGTS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.505,39
INSS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 14.874,50
Contribuição Sindical		R\$ 0,00	R\$ 62,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Empréstimo/financiamento CEF		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 48.391,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 26.733,20
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 26.733,20
13º Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 21.658,08
Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 16.920,51
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS sobre Férias e 13º		R\$ 0,00	R\$ 3.384,00
FGTS sobre Férias e 13º		R\$ 0,00	R\$ 1.353,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 76.956,36	R\$ 88.149,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 76.956,36	R\$ 88.149,21
Inf a recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.409,57
Simplex a recolher		R\$ 76.956,36	R\$ 86.739,64
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.845,75	R\$ 2.845,75
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.845,75	R\$ 2.845,75
Adiantamento de Clientes		R\$ 2.845,75	R\$ 2.845,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 411.061,21	R\$ 946.746,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 411.061,21	R\$ 946.746,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 411.061,21	R\$ 946.746,53
Capital Integralizado		R\$ 150.000,00	R\$ 905.000,00
Lucros Acumulados		R\$ 261.061,21	R\$ 41.746,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.83.D6.77.88.16.4E.A1.0B.9D.62.95.DB.4B.6C.6B.F2.3D.47.1F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten signature/initials

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

28
y

Entidade: PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 27.594.624/0001-30

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 777.268,84	R\$ 2.520.400,37
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 777.268,84	R\$ 2.520.400,37
Receita Venda de Serviços		R\$ 777.268,84	R\$ 2.520.400,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (109.956,60)	R\$ (343.849,46)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (109.956,60)	R\$ (343.849,46)
(-) Iss		R\$ (20.480,22)	R\$ (52.129,64)
(-) Simples		R\$ (89.476,38)	R\$ (291.719,82)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 667.312,24	R\$ 2.176.550,91
(-) CSV		R\$ (405.231,90)	R\$ (1.282.998,48)
(-) Materiais p/ Construção Civil		R\$ (0,00)	R\$ (418.673,62)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (1.400,00)
(-) Ferragens		R\$ (0,00)	R\$ (25.998,00)
(-) Chaves, Isoladores e Para-raios		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (172.431,96)
(-) 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ (17.737,29)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (6.567,90)
(-) Hora Extra DSR		R\$ (0,00)	R\$ (47.649,25)
(-) Pro-labore		R\$ (0,00)	R\$ (6.060,00)
(-) Gratificações / Bônus		R\$ (0,00)	R\$ (970,00)
Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00	R\$ 725,41
(-) Inss		R\$ (0,00)	R\$ (53.556,42)
(-) Fgts		R\$ (0,00)	R\$ (21.603,17)
(-) Vale Transporte / Volta a Base		R\$ (0,00)	R\$ (17.026,64)
(-) Vale Refeição / Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (9.418,51)
(-) Provisão de Férias		R\$ (0,00)	R\$ (16.920,51)
(-) Provisão de Enc Férias		R\$ (0,00)	R\$ (4.737,57)
(-) Outros Gastos c/ pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) Seguro de Vida		R\$ (2.218,14)	R\$ (13.663,05)
(-) Locação de Equipamentos / Veículos		R\$ (403.013,76)	R\$ (448.960,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (7.061,95)	R\$ (523.960,49)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.000,00)	R\$ (523.960,49)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (42.043,57)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (30.431,12)
(-) Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (3.260,28)
(-) Despesa c/ comunicação		R\$ (0,00)	R\$ (135,72)
(-) Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (4.891,56)
(-) Água e Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (43,20)
(-) Material de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (1.651,91)
(-) Material de Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (1.629,78)
(-) CUSTO DE SERVIÇOS		R\$ (4.000,00)	R\$ (481.916,92)
(-) PJ - Auditoria, Consultoria e Assessoria		R\$ (4.000,00)	R\$ (46.477,28)
(-) Serviços Terceirizados		R\$ (0,00)	R\$ (428.451,67)
(-) Outros Serviços		R\$ (0,00)	R\$ (5.705,66)
(-) Serviços Gráficos		R\$ (0,00)	R\$ (1.282,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.061,95)	R\$ 0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (3.135,02)	R\$ (3.208,25)
Rendimento Aplicação financeira		R\$ 3,45	R\$ 6.775,54
(-) Despesas Bancárias		R\$ (992,90)	R\$ (1.626,65)
(-) Juros e Multas		R\$ (412,57)	R\$ (5.161,14)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (1.733,00)	R\$ (3.196,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 251.883,37	R\$ 366.383,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.83.D6.77.88.16.4E.A1.0B.9D.62.95.DB.4B.6C.6B.F2.3D.47.1F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 1

X ga

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29600187793	CNPJ 27.594.624/0001-30
NOME EMPRESARIAL PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3B.83.D6.77.88.16.4E.A1.0B.9D.62.95.DB.4B.6C.6B.F2.3D.47.1F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	79259502500	JORGE MARCELL CANCIO	6848022642514572293	06/06/2022 a 06/06/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27594624000130	QUADROS:79259502500 PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA:27594624000130	167948391992979185 93031526344647997655	18/01/2023 a 18/01/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3B.83.D6.77.88.16.4E.A1.0B.9D.62.95.
DB.4B.6C.6B.F2.3D.47.1F-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/03/2023 às 11:20:42

EE.A0.43.A0.E0.36.15.D1
9F.C5.2F.7D.B9.96.04.E4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JORGE MARCELL CANCIO QUADROS
REGISTRO..... : BA-025913/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.595.025-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 28/09/2023 as 16:26:58.

Válido até: 27/12/2023.

Código de Controle: 877844.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	680.842,97 + 0,00	1,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	345.374,34 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	680.842,97	1,97
	Passivo Circulante	345.374,34	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.292.120,87	3,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	345.374,34 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	345.374,34 + 0,00	0,27
	Passivo Total	1.292.120,87	

ERIVANDINA SOARES
SANTANA:35066857
591

Assinado de forma digital por
ERIVANDINA SOARES
SANTANA:35066857591
Dados: 2023.05.02 18:50:59
-03'00'

JORGE MARCELL CÂNCIO
QUADROS:79259502500

Assinado de forma digital por
JORGE MARCELL CÂNCIO
QUADROS:79259502500
Dados: 2023.05.02 18:51:26 -03'00'

JORGE MARCELL CÂNCIO QUADROS
Reg. no CRC - BA sob o No. 25913
CPF: 792.595.025-00

ERIVANDINA SOARES SANTANA

CPF: 350.668.575-91



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 200935/2023
Emissão: 29/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ZZZ34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.

CNPJ: 27.594.624/0001-30

Registro: 0010068864

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.005.000,00

Data do Capital: 12/05/2023

Faixa: 5

Objetivo Social: OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 2573, ROYAL TRADE, SALA 109, BROTAS, SALVADOR, BA, 40280902

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 28/06/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007122DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PAULO JÚNIOR DIAS DA SILVA

Registro: 0513349111

CPF: 031.***.***-10

Data Início: 11/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigos 8º e 9º da Resolução 218/73 do CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ALBERTO SOARES SANTANA

Registro: 0505144646

CPF: 614.***.***-72

Data Início: 28/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



32

34
J

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 200935/2023
Emissão: 29/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ZZZ34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZZ34
Impresso em: 29/08/2023 às 13:25:56 por: adapt, ip: 192.168.100.1

X
31



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 187386/2023
Emissão: 22/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: wx9Wb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALBERTO SOARES SANTANA

Registro: 0505144646

CPF: 614.***-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/04/2004

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Escola de Engenharia da Universidade Catolica do Salvador

Data de Formação: 18/02/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.

Registro: 0010068864

CNPJ: 27.594.624/0001-30

Data Início: 28/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO TRE - BA
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023
OBJETO: serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

DECLARAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

Eu, ERIVANDINA SOARES SANTANA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº CPF n. 350.668.575-91, na qualidade de representante legal da empresa **PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**, com sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2573, Royal Trade sala 109, Brotas, Salvador, BA. CEP 40.280-902, inscrita no CNPJ sob o nº 27.594.624/0001-30, DECLARA, que dispõe de pessoal técnico capacitado para a execução dos serviços. Indicaré para a execução do objeto da presente licitação a seguinte equipe técnica:

NOME	ESPECIALIDADE/FORMAÇÃO	Nº INSCRIÇÃO
ALBERTO SOARES SANTANA	ENG. CIVIL – RESPONSÁVEL TÉCNICO	RNP 0505144646
AILTON MENDES DA SILVA	ENCARREGADO DE OBRA	CTPS 5799308/0060 BA
RAFAEL JESUS DOS SANTOS	VIGILÂNCIA NOTURNA	CPF 043.767.165-01

Salvador/BA, 05 de outubro de 2023.

ERIVANDINA SOARES SANTANA:35066857
591
Assinado de forma
digital por ERIVANDINA
SOARES
SANTANA:35066857591

PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

CNPJ: 27.594.624/0001-30

ERIVANDINA SOARES SANTANA

RG nº 993453



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 04/10/2023 18:42:12 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.12

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: DECLARA????O EQUIPE T??CNICA.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

d381612a48137b9b9b1dd9bc396f010ff8fe4590a2976e84084ca7d68ac71a0c

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.668.575-**

37
J

37

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 04/10/2023 18:41:20 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 03/01/2023 15:35:55 BRT

Aprovado até: 03/01/2024 15:35:55 BRT

Expirado (LCR): false

38
2

X/38

CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 08/12/2016 15:44:03 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:44:03 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

X 39

40
1-

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

X 4

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

X/21

42
J-

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA **ENGENHARIA CIVIL**, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A **SR^a. ERIVANDINA SOARES SANTANA**, INSCRITO NO CPF DE N.º 350.668.575-91, RESIDENTE E RUA EMILIO ODEBRECHET, 321, PITUBA, SALVADOR - BA CEP 41830-300, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA**, CNPJ - **27.594.624/0001-30**, SEDIADA NA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 2573, ROYAL TRADE SALA 109, BROTAS, SALVADOR - BA, CEP 40.280-902. OUTRO LADO, COMO CONTRATADO SR. **ALBERTO SOARES SANTANA - ENGENHEIRO CIVIL**, RNP CREA BA 0505144646, INSCRITO NO CPF 614.981.575-72, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA PRAIA DE PARATI, QD 11, LOTE 6/7 VILLAS DO ATLANTICO, CEP 42700-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de Serviços Técnicos que obriga o CONTRATADO a prestar seus serviços a firma CONTRATANTE.

Responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADO é de 04 (quatro) anos, será prorrogado automaticamente por iguais períodos sucessivos, tendo seu início a partir da assinatura do mesmo, podendo ser RESCINDIDO mediante termo de comum acordo feito entre as partes, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS

A CONTRATANTE pagará ao profissional CONTRATADO, a títulos de HONORÁRIOS, a quantia de **06 salários-mínimos mensais** equivalentes nesta data o valor total **R\$ 7.812,00 (Sete mil, oitocentos e doze reais)**, para **04 horas diárias**, sendo das **08 às 12h**, de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro do Salvador - BA, para a solução de litígio entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato particular em 02 (duas) vias de igual teor, CONTRATANTE e CONTRATADO, bem como duas testemunhas.

Salvador - BA, 02 de FEVEREIRO de 2023.

CONTRATANTE:

ERIVANDINA SOARES SANTANA:35066857591
Assinado de forma digital por ERIVANDINA SOARES SANTANA:35066857591

ERIVANDINA SOARES SANTANA
CPF N.º 350.668.575-91

CONTRATADO:

ALBERTO SOARES SANTANA:61498157572
Assinado de forma digital por ALBERTO SOARES SANTANA:61498157572
2

ALBERTO SOARES SANTANA
CPF N.º 614.981.575-72

X 42



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 04/10/2023 18:32:59 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.12

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 8.1.4.1.1 CONTRATO DE M??O DE OBRA - ENG CIVIL - ALBERTO.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

0bee5c6b6812b8b605a6a1fb301ffd29d681f93afb38f8b9ac233a7804caac33

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.668.575-**

43
8-

44
2

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 24/09/2023 17:05:43 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 03/01/2023 15:35:55 BRT

Aprovado até: 03/01/2024 15:35:55 BRT

Expirado (LCR): false

X 44

45
7

CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 08/12/2016 15:44:03 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:44:03 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

45

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

CN=ALBERTO SOARES SANTANA:***981575**,
OU=ALBERTO SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=ALBERTO SOARES SANTANA:***981575**, OU=ALBERTO SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=29471025000155, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.981.575-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 24/09/2023 17:05:59 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

48
1

CN=ALBERTO SOARES SANTANA:***981575**,
OU=ALBERTO SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 19/10/2022 16:45:08 BRT

Aprovado até: 19/10/2023 16:45:08 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 08/12/2016 15:44:03 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:44:03 BRT

48

49
8

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

49

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

X 50

REGISTRO DE TRABALHADORES

Nº ESOCIAL 1

57
4

Empregador	Razão Social / Nome PMG CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	CNPJ 27.594.624/0001-30	
	Setor Novo Forum Tanque Novo	Cnae	
	Sindicato Patronal	Codigo Municipio 2927408	
	Endereço Avenida Antonio Carlos Magalhaes, 2573 Sala 109 Brotas - Salvador	CEP 40280-902	

Trabalhador	Nome AILTON MENDES DA SILVA	Matricula 001-000001	
	Funcao Mestre De Obras	CBO 7102.05	
	Sindicato Sind Dos Trab Na Ind Da Const E Da Madeira No Est Da Ba	Telefone	
	Endereço Rua Genesio Dos Santos 115 Massaranduba - Salvador	CEP 40436-760	

Documentações	CTPS 5799308/0060-BA	PIS 125.18120.18-3	CPF 250.614.705-59	Identidade Nº 0307556972			
	Carteira Motorista	Certificado de Reservista	Conta Bancária 15295	Título Eleitor Nº Zona: Seção:			
	Estado Civil Casado	Sexo Masculino	Raça/Côr Nao informad	Deficiente	Filiação Pai Decrieus Mendes Da Silva Mãe Valdelice Rosa De Jesus		
	Emprego 2 Reemprego	Categoria 01 Empregado	Vínculo 10 Trabalhador urbano vinculado	Ocorrência Sem exposição a agente nocivo.			
	Nascimento 09/08/1959	Idade 64 anos	Naturalidade Coaraci BA	Nacionalidade 10 Brasileira	Data de chegada ao Brasil		
	Instrução Ensino médio completo.	Habilitação Profissional	Conselho Regional				
	Horário de Trabalho	Entrada 07:00	Intervalo 12:00 13:00	Saíd 17:00	Faltas Dias	Beneficiários	Parentesco
	Seg Ter Qua Qui	07:00	12:00 13:00	17:00			
	Sex	07:00	12:00 13:00	16:00			
	Carga Horária Semanal 44 Horas	Descanso Semanal Domingo					
Remuneração 5.000,00 Mensal	Adicionais						
Anotações	Alterações	Imposto Sindical	Férias gozadas	Periodo Aquisitivo			
	Afastamentos						
	Admissão 08/08/2022	Tempo de Casa 1 ano 1 mes 14 dias	Demissão	Aviso Prévio	Causa do afastamento		

57
4

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO TRE - BA
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023
OBJETO: serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A empresa PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 27.594.624/0001-30, com sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2573, Royal Trade sala 109, Brotas, Salvador, BA. CEP 40.280-902, por intermédio de seu representante legal, Sra. ERIVANDINA SOARES SANTANA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº CPF n. 350.668.575-91, DECLARA, para fins de habilitação na licitação em epígrafe, que o Sr. **RAFAEL JESUS DOS SANTOS** *profissional indicado como responsável técnico*, inscrito no CPF *número do CPF* **043.767.165-01**, integrará a equipe técnica desta empresa, como VIGIA NOTURNO, objeto da licitação supra.

Salvador/BA, 05 de outubro de 2023.

ERIVANDINA SOARES Assinado de forma digital
SANTANA:350668575 por ERIVANDINA SOARES
91 SANTANA:35066857591

PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

CNPJ: 27.594.624/0001-30

ERIVANDINA SOARES SANTANA

RG nº 993453

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL

Eu, RAFAEL JESUS DOS SANTOS, declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital da licitação acima mencionada.

Salvador/BA, 05 de outubro de 2023.

Rafael Jesus dos Santos

RAFAEL JESUS DOS SANTOS
CPF: 043.767.165-01



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 04/10/2023 18:45:54 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.12

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: DECLARA????O DE CONTRATA????O FUTURA .pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

cf81b66d18ae8e0b071064032096971586baf5ba0ae45db01afa39d20096c91d

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.668.575-**

53
f-

X 53

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 04/10/2023 18:45:24 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA.***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 03/01/2023 15:35:55 BRT

Aprovado até: 03/01/2024 15:35:55 BRT

Expirado (LCR): false

X 54

55
CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 08/12/2016 15:44:03 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:44:03 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

55

56
7

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

56

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

Rafael Jesus dos Santos

Brasileiro, Solteiro, 33 anos
Rua São João de Baixo Q. 10 Lot. 404 - Jardim Tropical
Itinga - Lauro de Freitas - BA
Telefone: (71) 99311-2066 / 99167-3466
Habilitado: (A/B)

OBJETIVO

- Trabalhar procurando atender as metas da empresa com muito desempenho, disciplina e determinação, estando sempre disposto e pronto para enfrentar novos desafios e crescer junto à empresa.

FORMAÇÃO

- Ensino Médio Completo.
- Ensino superior em andamento (Programador)
- Curso de Vigilante

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- **Grupo BSS (Atual)**
Cargo: Almoxarife
Organizar e manter o almoxarifado, executar recebimento, estocagem, distribuição, registro e inventário de matérias-primas e mercadorias adquiridas.
- **2020-2020 Unisul**
Cargo: Vendedor
Atendimento aos clientes de acordo com a rota de cada dia e prospectando novos clientes. Trabalhando com metas diárias e tendo um bom trabalho em equipe.
- **2019-2020 Riobel distribuidora**
Cargo: Vendedor
Principais atividades: Atendimento a clientes, telemarketing ativo e receptivo, prospecção de clientes, planejamento de vendas. Atribuições: Atendimentos a clientes, planejamento de vendas, fechamento de pedidos, implantação de pedidos no sistema, emissão de notas fiscais, supervisão do setor de expedição.
- **2012-2018 - Top Seg. Segurança**
Cargo: Operador de monitoramento/ Vigilante Noturno
Principais atividades: Monitorar câmeras e alarmes de clientes, acompanhamento de GPS; fazer rondas pelo perímetro do posto de serviço.
- **2015-2016 - Serve Bem Express** Cargo: Motoboy
Principais atividades: Coletas e entregas de mercadorias; serviços bancários; serviços de cartórios e contábeis.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS

- Informática Básica.
- Digitação.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



B

A

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2155842050



NOME

RAFAEL JESUS DOS SANTOS

DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF

1358458538 SSP BA

CPF

043.767.195-01

DATA NASCIMENTO

31/01/1990

FILIAÇÃO

RAIMUNDO JOSE RISO DO SANTOS

LIANE COSTA DE JESUS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB

AB

Nº REGISTRO

147497544

VALIDADE

08/03/2022

1ª HABILITAÇÃO

10/04/2009

OBSERVAÇÕES

EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LAURO DE FREITAS, BA

DATA EMISSÃO

15/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE

05180500102

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

BA511505907

BAHIA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

59



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

18622/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALBERTO SOARES SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALBERTO SOARES SANTANA**
Registro: **32457/D BA** RNP: **0505144646**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20180137001** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/08/2018** Baixada em: **15/10/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LEONARDO LUIS FRANÇA PAIM EIRELI EPP**

Contratante: **Hospital Prohope Ltda** CPF/CNPJ: **97.397.848/0001-38**
Endereço do contratante: **CONJUNTO CAJAZEIRAS VIII** Nº: **2009**
Complemento: **Estrada da Paciência, Cajazeiras VIII** Bairro: **CAJAZEIRAS**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41330020**
Contrato: Celebrado em: **28/04/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.200.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **CONJUNTO CAJAZEIRAS VIII** Nº: **2009**
Complemento: **Estrada da Paciência, Cajazeiras VIII** Bairro: **CAJAZEIRAS**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41330020**
Data de início: **28/04/2017** Conclusão efetiva: **30/10/2017**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **Hospital Prohope Ltda** CPF/CNPJ: **97.397.848/0001-38**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL 24 - Projeto 7500.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 156.04 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 275.70 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 13646.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 6438.87 METRO QUADRADO;**

Observações
projeto e reforma do hospital prohope

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE POSTE E TRANSFORMADOR À SECO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE PARA RAIO, APENAS, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ARQUITETURA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

18622/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 18622/2018

17/10/2018, 17:24

wBA87

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wBA87



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa PMG Projetos e Engenharia (Leonardo Luis França Paim EIRELI - EPP), com sede na rua da Força, nº 39, 2 de Julho, Salvador/Ba, com CTP nº 40.060-340, inscrita no CNPJ sob o nº 27.594.624/0001-30, executou para o Hospital Prohope Ltda projeto e serviços, conforme ART (anotação de responsabilidade técnica) de nº BA20170092548, sob a responsabilidade técnica do engenheiro Alberto Soares Santana, CREA 32.457-D e a RRT nº 5939924, sob a responsabilidade da arquiteta Karenina Mendes Costa Sousa, CAU 40134-0.

DADOS DO CONTRATO:

OBJETO: Serviços de elaboração de projeto de arquitetura, instalações hidráulicas, elétricas, hidrossanitárias e esgoto numa área de 7.500m² e reforma das instalações da unidade hospitalar compreendendo a parte elétrica, civil, hidráulica e esgoto.

PERÍODO: 28/04/2017 a 30/03/2018.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

A descrição dos serviços segue em anexo conforme Laudo emitido pelo Engenheiro Civil Michel Santos Garzedin - CREA 31.887-BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



[Handwritten signature]

End.: Estrada da Paciência, nº 2009,
Lote 10 e 12 - Casas das Vitis - Salvador - BA - CEP 41330-020
(Antigo Hospital Jair Andrade)
Contato: 3211-8100

Certidão nº 18622/2018
18/04/2022, 15:12

Chave de Impressão: wBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 2 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados em condições técnicas de inteiro conteúdo, conforme projeto e disposições contratuais, cumprindo cronograma físico financeiro, estabelecendo tudo de acordo com as especificações em vigor na ABNT. Nada havendo registrado até a presente data que desabone a contratada e sua equipe técnica a seguir:

- Alberto Soares Santana, engenheiro civil inscrito no CREA sob o nº 32.457-D;
- Karenina Mendes Costa Sousa, arquiteta inscrita no CAU sob o nº 40134-0.

Salvador BA, 05 de março de 2018.


HOSPITAL PROHOPE LTDA
 CNPJ Nº 97.397.848/0001-38
 P/ MARIANA ROSE CUNHA MENEZES
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF/MF Nº 813.420.395-72


LEONARDO LUIS FRANCA PAIM EIRELI – EPP (NOME FANTASIA: PMG
PROJETOS E ENGENHARIA)
 CNPJ Nº 27.594.624/0001-30
 P/ LEONARDO LUIS FRANCA PAIM
 CPF/MF Nº 795.425.735-53

End.: Estrada da Paciência, nº 3009,
 lote 10 e 12 - Cajazeiras VIII - Salvador - BA - CEP 41330-020
 (Antigo Hospital Jaar Andrade)
 Contato: 3211-8100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
 18/04/2022, 15:12

Chave de Impressão: WBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 2 folhas



63

Laudo Técnico

Atestamos para os devidos fins, os dados técnicos referentes à execução dos serviços conforme obj
descrito abaixo

valor:1.200.000,00

Início:28/04/2017

Fim:30/03/2018

Contratada:PMGE Engenharia-Eireli CNPL:27.594.624/0001-30

Engeº Responsável: Michel Santos Garzadin Crea-Ba 31.887

Obra: Construção e Reforma do Hospital PROHOPE

Local: Salvador

Encargos Sociais:131,91%

OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PROHOPE

LOCAL : SaLVADOR-BA

Encargos Sociais: 131,91 %

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Obra : PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PROHOPE

Local : SALVADOR-BA

Item	Servico	Unid	Quant.
2	CUSTO DIRETO		
02.01	SERVICOS PRELIMINARES/MOVIMENTO DE TERRA		
02.01.01	EXECUÇÃO DE OISO INTERTRAVADO	M2	644,00
02.01.02	LOCACAO DA OBRA	M2	967,67
02.03	ESTRUTURA DE CONCRETO		
02.03.01	FORMA PARA ESTRUTURA EM CHAPA RESINADA 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO METALICO - 02 USO	M2	1.788,98
02.03.02	ACO CA 50	KG	11.954,00
02.03.03	CONCRETO FCK=25,0 MPA ESTRUTURAL - FEITO NA OBRA	M3	156,04
02.03.04	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	M3	156,04
02.04	COBERTURA		
02.04.01	MADEIRAMENTO PARA TELHA CANALETE 49	M2	3.695,71
02.04.02	COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49	M2	3.695,71
02.04.03	RUPO EM CONCRETO 30 x 5 CM	M	550,30
02.04.04	CALHA EM ALVENARIA H=20CM	M	51,65
02.04.05	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO L = 18 CM	M	155,50
02.04.06	MADEIRAMENTO PARA TELHA CERÂMICA TELHA CERÂMICA	M2	678,00
02.04.06	MANTA DE LA DE VIDRO ENSACADA DENS. 20KG/M3	M2	678,00
02.05	ALVENARIA/DIVISORIAS		
02.05.01	MARCAÇÃO DE PAREDES	M	1.491,85
02.05.02	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=15cm	M2	4.438,87
02.05.04	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIAS (C/ EXPANSOR VEDACIT)	ML	1.427,90
02.05.05	VERGA 10 X 15 CM	M	172,60
02.05.06	CONTRAVERGA 10 X 15 CM	M	226,78
02.05.07	CINTA DE AMARRACAO 10 X 10 CM	M	163,95
02.05.08	PILARETES DE AMARRACAO (20X10)	M	125,58
02.05.09	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO ESPECIAL	M2	12,33
02.06	REVESTIMENTO INTERNO		
02.06.01	CHAPISCO INTERNO TRACO 1:3	M2	3.788,42
02.06.02	MASSA UNICA INTERNA TRACO 1:3:3	M2	3.534,50
02.06.03	EMBOCO P/ AZULEJO E CERAMICAS TRACO 1:3:3	M2	1.253,92
02.06.04	CERAMICA PORTOBELLO 30 X 40 CM ANTARTIDA BOLD	M2	1.132,31

Página 1 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em
17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
18/04/2022, 15:12

Chave de Impressão: wBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas



OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PROHOPE
LOCAL : SALVADOR-BA
Encargos Sociais: 131,91 %

PLANILHA DE QUANTITATIVOS
Obra : PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PROHOPE
Local : SALVADOR-BA

Item	Serviço	Unid	Quant.
02.06.05	AZULEJO PORTOBELLO 15 X 15 CM BRILHANTE COR BRANCO	M2	121,61
02.06.08	REJUNTAMENTO PARA AZULEJOS E CERAMICAS	M2	1.253,92
02.06.11	BATE-MACAS H=60 CM EM MDF COM LAMINADO PLASTICO WOOD PORO POST FORMING, REF. M821 WP, COR CARVALHO LINHEIRO DA FORMICA	M	80,00
02.07	REVESTIMENTO EXTERNO		
02.07.01	CHAPISCO EXTERNO	M2	3.140,92
02.07.03	MASSA UNICA EXTERNA	M2	3.140,92
02.08	PAVIMENTACAO/RODAPE/SOLEIRAS/PEITORIS/MOLDURA ELEVADOR		
02.08.01	PISOS		
02.08.01.01	LAJE IMPERMEABILIZACAO ESP. 10 CM	M2	2.715,38
02.08.01.02	CONTRAPISO PARA CERAMICA TRACO 1:5 ESP. 4 CM	M2	2.715,38
02.08.01.03	PORCELANATO ELIANE NATURAL 60 X 60 CM COR BEGE	M2	226,33
02.08.01.04	PORCELANATO ELIANE SUPERBIANCO 30 X 60 CM	M2	766,58
02.08.01.05	GRANITO PARA PISO	M2	3.105,26
02.08.01.06	CERAMICA ELIANE BEGE 60 X 60 CM	M2	317,21
02.08.01.07	REJUNTAMENTO PARA AZULEJOS E CERAMICAS	M2	317,21
02.08.01.08	REJUNTAMENTO PARA PORCELANATO	M2	2.398,17
02.08.02	RODAPE		
02.08.02.01	RODAPE DE MARMORE BRANCO ESPECIAL 10x2 CM	M	519,26
02.08.03	SOLEIRAS/PEITORIL		
02.08.03.01	FILETE EM MARMORE BRANCO ESPECIAL 4X2 CM	M	46,78
02.08.03.02	PEITORIL DE MARMORE BRANCO ESPECIAL L= 18 CM	M	198,62
02.08.03.03	CORDAO DE BOX EM MARMORE BRANCO ESPECIAL 5X4 CM	M	23,04
02.09	REVESTIMENTO DE TETO		
02.09.01	CHAPISCO EM TETO COM BIANCO	M2	1.409,40
02.09.02	MASSA UNICA EM TETOS	M2	1.409,40
02.09.03	FORRO DE GESSO EM PLACA	M2	265,98
02.09.04	FECHAMENTO DE TETO EM CHAPA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO	M2	23,24
02.10	ESQUADRIAS/FECHADURAS		
02.10.01	ALUMINIO ANODIZADO BRANCO		
02.10.01.01	VEDACAO DE CONTRA-MARCOS	M2	108,43
02.10.01.02	JANELAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO	M2	108,43
02.10.01.03	PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO	M2	5,00
02.10.02	SERRALHERIA		
02.10.02.01	TELA DE PROTEÇÃO COM ARO EM CANTONEIRA	M2	24,25
02.10.03	MADEIRA		

Página 2 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
18/04/2022, 15:12

Chave de Impressão: wBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas



OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PROHOPE
LOCAL : SALVADOR-BA
Encargos Sociais: 131,91 %

Obra : PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PROHOPE
Local : SALVADOR-BA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Item	Serviço	Unid	Quant.
02.10.03.01	ARESTAMENTO DOS VAOS DAS ADUELAS	UN	47,00
02.10.03.02	P2 - PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA EM LAMINADO PLASTICO TEXTURIZADO COR BRANCO 70X210 CM, COM ADUELA E ALISAR DE 8 CM - KIT PRONTO	UN	5,00
02.10.03.03	P3 - PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA EM LAMINADO PLASTICO TEXTURIZADO 80X210 CM, COM ADUELA E ALISAR 8 CM - KIT PRONTO	UN	22,00
02.10.03.04	P34 - PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA EM LAMINADO PLASTICO TEXTURIZADO COR BRANCO 110X210 CM, COM ADUELA E ALISAR DE 8 CM - KIT PRONTO	UN	16,00
02.10.03.05	P52 - PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA EM LAMINADO PLASTICO TEXTURIZADO COR BRANCO 80X210 CM, COM VISOR EM VIDRO, COM ADUELA E ALISAR DE 8 CM - KIT PRONTO	UN	4,00
02.10.03.06	PORTA PARA BOX EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA EM LAMINADO PLASTICO TEXTURIZADO COR BRANCO 60X160 CM - KIT PRONTO	UN	6,00
02.10.04	FERRAGENS		
02.10.04.01	FECHADURA CONJUNTO 436 CROMADO, INTERNA, FAB. LA FONTE	CJ	29,00
02.10.04.02	FECHADURA CONJUNTO 436 CROMADO, BANHEIRO, FAB. LA FONTE	CJ	18,00
02.10.04.03	DOBRADICA 3 X 3.1/2 REF. 85 DA LA FONTE COM ANEL	UN	141,00
02.10.04.04	DOBRADICA TIPO VAI E VEM CROMADO 4" FAB. LA FONTE	UN	6,00
02.10.04.05	PUXADOR PH2-25/300 CROMADO LA FONTE	CJ	4,00
02.10.04.06	MOLA AEREA SERIE 2012 CROMADA PARA PORTA ATE 60KG	CJ	4,00
02.10.04.07	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES	UND	22,00
02.10.04.08	BARRA ANTIPANICO PUSH-NT2 PARA PORTA DE FOLHA DUPLA 0,95 M	UND	6,00
02.10.04.09	FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO	UND	6,00
02.10.04.10	DOBRADIÇA PARA DIVISÓRIA EM MARMORE	UND	18,00
02.11	VIDROS		
02.11.01	VIDRO VERDE E=4mm	M2	100,35
02.11.02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM	M2	5,00
02.12	PINTURA		
02.12.01	PINTURA ACRILICA COM MASSA ACRILICA INTERNA	M2	4.619,12
02.12.02	PINTURA LATEX COM MASSA EM TETO	M2	1.409,40
02.12.03	PINTURA LATEX C/ MASSA CORRIDA EM FORRO DE GESSO	M2	265,98
02.12.04	PINTURA ACRILICA COM MASSA ACRILICA EXTERNA	M2	163,53
02.12.05	ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	46,88
02.12.06	ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO	M2	60,63
02.12.07	TEXTURA TERRACOR, LINHA VELVET REF. 109	M2	629,26
02.12.08	TEXTURA TERRACOR, LINHA VELVET REF. 113	M2	141,57
02.12.09	TEXTURA TERRACOR, LINHA VELVET REF. 878	M2	206,56

Página 3 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
18/04/2022, 15:12

Chave de Impressão: wBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas



OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PROHOPE
LOCAL : SALVADOR-BA
Encargos Sociais: 131,91 %

PLANILHA DE QUANTITATIVOS
Obra : PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PROHOPE
Local : SALVADOR-BA

Item	Serviço	Unid	Quant.
02.13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
02.13.01	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A SER IMPERMEABILIZADA ESP. 2,5 CM	M2	1.235,27
02.13.02	PROTEÇÃO MECÂNICA ESP. 3 CM	M2	140,43
02.13.03	CIMENTO POLIMÉRICO ESTRUTURADO C/ TELA DE POLIÉSTER	M2	820,86
02.13.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DESCOBERTA C/ MANTA 3 MM	M2	40,43
02.13.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS / CALHA COM MANTA DE ALUMÍNIO	M2	235,27
02.14	INSTALAÇÕES		
02.14.01	APOIO CIVIL PARA INSTALAÇÕES (2SERV + 1PED)	MES	7,00
02.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
02.15.01	BANCADA INOX COM 1 CUBA	M	13,60
02.16	ÁREA EXTERNA		
02.16.01	PISO INTERTRAVADO	M2	447,00
02.16.01	PASSEIO EXTERNO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2	93,66
02.17	LIMPEZA		
02.17.01	LAVAGEM DE PISOS E REV. FRIOS	M2	5.789,36
02.17.02	LAVAGEM DE PISO CIMENTADO	M2	93,66
02.17.03	LIMPEZA DE VIDROS	M2	210,71
02.17.04	LIMPEZA DE LOUCA SANITÁRIA	UN	55,00
02.17.05	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M2	820,86

Nº	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Accionador manual do paciente c/ sinalizador na cabeceira p/ chamada de enfermeiro - embutir	un	30,00
2	Anel de vedação p/ dutos corrugados Ø4" tipo Kanaflex	un	60,00
3	Anel de vedação p/ dutos corrugados Ø6" tipo Kanaflex	un	33,00
4	Bucha e arruela de alumínio Ø1 1/2"	un	12,00
5	Bucha e arruela de alumínio Ø1 1/4"	un	3,00
6	Bucha e arruela de alumínio Ø1"	un	33,00
7	Bucha e arruela de alumínio Ø1/2"	un	26,00
8	Bucha e arruela de alumínio Ø2 1/2"	un	2,00
9	Bucha e arruela de alumínio Ø2"	un	3,00
10	Bucha e arruela de alumínio Ø3/4"	un	73,00
11	Bucha e arruela de alumínio Ø4"	un	3,00
12	Cabo de cobre nú #16mm²	m	5,60
13	Cabo de cobre nú #35mm²	m	4,00
14	Cabo de cobre nú #50mm²	m	53,30
15	Cabo flexível PP 3#1,5mm²	m	260,90
16	Cabo flexível PP 3#2,5mm²	m	26,00
17	Cabo unipolar flexível classe 1kV - 16mm²	m	6,70
18	Cabo unipolar flexível classe 1kV - 25mm²	m	9,10

Página 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
18/04/2022, 15:12

Chave de Impressão: wBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas



OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PROHOPE
LOCAL : SALVADOR-BA
Encargos Sociais: 131,91 %

Obra : PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PROHOPE
Local : SALVADOR-BA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Item	Servico	Unid	Quant.
19	Cabo unipolar flexível classe 1kV - 35mm ²	m	9,20
20	Cabo unipolar flexível classe 750v - 1,5mm ² (amarelo)	m	502,00
21	Cabo unipolar flexível classe 750v - 1,5mm ² (azul)	m	601,00
22	Cabo unipolar flexível classe 750v - 1,5mm ² (branco)	m	240,00
23	Cabo unipolar flexível classe 750v - 1,5mm ² (preto)	m	325,00
24	Cabo unipolar flexível classe 750v - 1,5mm ² (verde)	m	321,30
25	Cabo unipolar flexível classe 750v - 1,5mm ² (vermelho)	m	251,30
26	Cabo unipolar flexível classe 750v - 10mm ²	m	102,60
27	Cabo unipolar flexível classe 750v - 2,5mm ² (amarelo)	m	1132,60
28	Cabo unipolar flexível classe 750v - 2,5mm ² (azul)	m	3007,34
29	Cabo unipolar flexível classe 750v - 2,5mm ² (branco)	m	1302,45
30	Cabo unipolar flexível classe 750v - 2,5mm ² (preto)	m	809,15
31	Cabo unipolar flexível classe 750v - 2,5mm ² (verde)	m	2701,21
32	Cabo unipolar flexível classe 750v - 2,5mm ² (vermelho)	m	991,07
33	Cabo unipolar flexível classe 750v - 4,0mm ² (amarelo)	m	81,45
34	Cabo unipolar flexível classe 750v - 4,0mm ² (azul)	m	287,78
35	Cabo unipolar flexível classe 750v - 4,0mm ² (branco)	m	114,67
36	Cabo unipolar flexível classe 750v - 4,0mm ² (preto)	m	146,81
37	Cabo unipolar flexível classe 750v - 4,0mm ² (verde)	m	295,10
38	Cabo unipolar flexível classe 750v - 4,0mm ² (vermelho)	m	18,18
39	Cabo unipolar flexível classe 750v - 4,0mm ² (vermelho)	m	31,05
40	Cabo unipolar flexível classe 750v - 6,0mm ² (azul)	m	18,18
41	Cabo unipolar flexível classe 750v - 6,0mm ² (branco)	m	18,18
42	Cabo unipolar flexível EPR classe 1kV - 10mm ²	m	1159,18
43	Cabo unipolar flexível EPR classe 1kV - 120mm ²	m	34,40
44	Cabo unipolar flexível EPR classe 1kV - 16mm ²	m	3327,98
45	Cabo unipolar flexível EPR classe 1kV - 185mm ²	m	37,12
46	Cabo unipolar flexível EPR classe 1kV - 25mm ²	m	534,12
47	Cabo unipolar flexível EPR classe 1kV - 35mm ²	m	133,33
48	Cabo unipolar flexível EPR classe 1kV - 50mm ²	m	39,65
49	Cabo unipolar flexível EPR classe 1kV - 70mm ²	m	145,89
50	Cabo unipolar flexível EPR classe 1kV - 95mm ²	m	33,24
51	Cabo unipolar rígido EPR classe 1kV - 150mm ²	m	31,56
52	Cabo unipolar rígido EPR classe 1kV - 50mm ²	m	104,65
53	Caixa 3"x3" em PVC - embutir	un	4,00
54	Caixa 4"x2" em PVC - embutir	un	434,00
55	Caixa 4"x2" em PVC - embutir c/ tampa cega	un	3,00
56	Caixa 4"x2" em PVC - sobrepor	un	3,00
57	Caixa 4"x2" p/ condutele em PVC c/ tampa furada	un	3,00
58	Caixa 4"x4" em PVC - embutir	un	33,00
59	Caixa 4"x4" em PVC c/ tampa cega - embutir	un	6,00
60	Caixa 4"x4" em PVC c/ tampa furada - embutir	un	3,00
61	Caixa 4"x4" octogonal em PVC - embutir	un	324,00
62	Caixa de inspeção p/ aterramento em PVC cilíndrica c/ tampa de ferro galvanizado	un	6,00
63	Caixa de passagem alumínio 20x20x15cm	un	4,00
64	Caixa de passagem em alvenaria de 0,80x0,80x0,80m c/ fundo de brita e tampa de concreto	un	0,00
65	Caixa de passagem em alvenaria de 1,20x0,80x1,10m c/ fundo de brita e tampa de ferro padrão COELBA	un	0,00
66	Caixa de passagem em alvenaria de 1,20x1,20x1,20m c/ fundo de brita e tampa de concreto	un	0,00
67	Caixa p/ medição Coelba	un	1,00
68	Calha de madeira 150mm	m	0,00

Página 5 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
18/04/2022, às 15:12

Chave de Impressão: wBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas



OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PROHOPE
LOCAL : SALVADOR-BA
Encargos Sociais: 131,91 %

PLANILHA DE QUANTITATIVOS
Obra : PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PROHOPE
Local : SALVADOR-BA

Item	Serviço	Unid	Quant.
69	Central de iluminação c/ 02 baterias automotivas de 12V - 36Ah	un	1,00
70	Central de iluminação c/ 02 baterias automotivas de 12V - 45Ah	un	1,00
71	Central de iluminação c/ 02 baterias automotivas de 12V - 54Ah	un	1,00
72	Central de iluminação c/ 02 baterias automotivas de 12V - 85Ah	un	1,00
73	Chave fusível polimérica monopolar classe 15kv	un	1,00
74	Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga c/ fusível	un	1,00
75	Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga s/ fusível	un	1,00
76	Conexão CS p/ dutos corrugados Ø4" tipo Kanaflex	un	33,00
77	Conexão CS p/ dutos corrugados Ø6" tipo Kanaflex	un	24,00
78	Cruzeta de concreto armado 90x90x2000mm c/ parafuso, porca e arruela	un	1,00
79	Curva de aço galvanizado Ø1 1/2"	un	3,00
80	Curva de aço galvanizado Ø2 1/2"	un	4,00
81	Curva de aço galvanizado Ø3"	un	3,00
82	Curva de aço galvanizado Ø3/4"	un	3,00
83	Curva de aço galvanizado Ø4"	un	5,00
84	Curva roscável curta 90° p/ eletroduto Ø1 1/4"	un	4,00
85	Curva roscável curta 90° p/ eletroduto Ø1"	un	11,00
86	Curva roscável curta 90° p/ eletroduto Ø3/4"	un	11,00
87	Curva roscável longa 90° p/ eletroduto Ø1 1/4"	un	3,00
88	Curva roscável longa 90° p/ eletroduto Ø1"	un	31,00
89	Curva roscável longa 90° p/ eletroduto Ø1/2"	un	4,00
90	Curva roscável longa 90° p/ eletroduto Ø2"	un	4,00
91	Curva roscável longa 90° p/ eletroduto Ø3/4"	un	43,00
92	Curva roscável longa 90° p/ eletroduto Ø2 1/2"	un	1,00
93	Curva roscável longa 90° p/ eletroduto Ø1 1/2"	un	11,00
94	Dimmer rotativo, potência máxima=300W p/ lâmpada fluorescente - embutir 4"x2"	un	31,00
95	Disjuntor isolado a vácuo c/ mecanismo de mola de 5-15kV, tipo ADVAC	un	1,00
96	Disjuntor monofásico 10A	un	9,00
97	Disjuntor monofásico 16A	un	31,00
98	Disjuntor monofásico 20A	un	6,00
99	Disjuntor monofásico 25A	un	1,00
100	Disjuntor monofásico 32A	un	5,00
101	Disjuntor monofásico 400A AJUSTÁVEL	un	1,00
102	Disjuntor monofásico 40A	un	1,00
103	Disjuntor monofásico 50A	un	1,00
104	Disjuntor monofásico 5A	un	2,00
105	Disjuntor monofásico 6A	un	30,00
106	Disjuntor monofásico 6A	un	3,00
107	Disjuntor trifásico 100A	un	2,00
108	Disjuntor trifásico 10A	un	3,00
109	Disjuntor trifásico 125A	un	1,00
110	Disjuntor trifásico 16A	un	7,00
111	Disjuntor trifásico 20A	un	4,00
112	Disjuntor trifásico 225A	un	1,00
113	Disjuntor trifásico 25A	un	2,00
114	Disjuntor trifásico 32A	un	4,00
115	Disjuntor trifásico 400A AJUSTÁVEL	un	1,00
116	Disjuntor trifásico 40A	un	1,00

Página 6 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
18/04/2022, 15:12

Chave de Impressão: wBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas



OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PROHOPE
LOCAL : SALVADOR-BA
Encargos Sociais: 131,91 %

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Obra : PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PROHOPE
Local : SALVADOR-BA

Item	Serviço	Unid.	Quant.
117	Disjuntor trifásico 40A c/ DR	un	1,00
118	Disjuntor trifásico 50A	un	2,00
119	Disjuntor trifásico 63A	un	1,00
120	Disjuntor trifásico 63A c/ DR	un	1,00
121	Disjuntor trifásico 6A	un	1,00
122	Disjuntor trifásico 80A	un	1,00
123	Duto corrugado de parede dupla tipo kanaflex Ø4"	m	276,00
124	Duto corrugado de parede dupla tipo kanaflex Ø6"	m	201,00
125	Eletrocalha 1000x500mm c/ tampa, acessórios e suporte	m	87,00
126	Eletrocalha 500x500mm c/ tampa, acessórios e suporte	m	210,43
127	Eletroduto de aço galvanizado Ø1 1/2" c/ suporte e acessório	m	5,30
128	Eletroduto de aço galvanizado Ø3" c/ suporte e acessório	m	13,34
129	Eletroduto de aço galvanizado Ø3/4" c/ suporte e acessório	m	2,10
130	Eletroduto de aço galvanizado Ø4" c/ suporte e acessório	m	13,90
131	Eletroduto de PVC roscável Ø1 1/2" c/ suporte e acessório	m	110,76
132	Eletroduto de PVC roscável Ø1 1/4" c/ suporte e acessório	m	8,10
133	Eletroduto de PVC roscável Ø1" c/ suporte e acessório	m	133,22
134	Eletroduto de PVC roscável Ø1/2" c/ suporte e acessório	m	31,07
135	Eletroduto de PVC roscável Ø2 1/2" c/ suporte e acessório	m	12,34
136	Eletroduto de PVC roscável Ø2" c/ suporte e acessório	m	21,31
137	Eletroduto de PVC roscável Ø3/4" c/ suporte e acessório	m	233,44
138	Eletroduto flexível corrugado de PVC Ø1"	m	77,14
139	Eletroduto flexível corrugado de PVC Ø1/2"	m	1968,93
140	Eletroduto flexível corrugado de PVC Ø3/4"	m	1968,93
141	Grupo gerador 300kVa - 380/220V c/ neutro acessível c/ silenciador hospitalar duplo, partida e chaveamento automático, filtro p/ escapamento do motor.	un	1,00
142	Haste de terra Ø5/8"x2,4m Ø dip	un	7,00
143	Interruptor duplo - embutir	un	11,20
144	Interruptor four-way - embutir	un	2,00
145	Interruptor simples - embutir	un	2,00
146	Interruptor three-way c/ 02 teclas - embutir	un	2,00
147	Interruptor three-way - embutir	un	4,00
148	Interruptor triplo - embutir	un	5,00
149	Isolador de passagem externo/interno classe 15kV	un	13,00
150	Isolador de pedestal classe 15kV	un	13,00
151	Isolador suspensão polimérico classe 15kv	un	1,00
152	Lâmpada fluorescente tubular (T5-28w) c/ reator eletrônico (1x28W) e suporte metálico p/ fixação	un	23,00
153	Luminária c/ corpo em chapa de aço e vidro difusor acrílico leitoso p/ 2 lâmpada fluorescente compacta dupla 18W+ Reator eletrônico (2x18W) - embutir	un	56,00
154	Luminária c/ refletor em chapa de aço e vidro difusor leitoso p/ 2 lâmpada fluorescente tubular 28w + Reator eletrônico (2x28W) - sobrepor	un	70,00

Página 7 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
18/04/2022, às 15:12

Chave de Impressão: wBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas



OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PROHOPE
LOCAL : SALVADOR-BA
Encargos Sociais: 131,91 %

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Obra : PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PROHOPE
Local : SALVADOR-BA

Item	Serviço	Unid	Quant.
155	Luminária c/ refletor em chapa de aço e vidro difusor leitoso p/ 4 lâmpada fluorescente tubular 18W + Reator eletrônico (2x18W) - embutir	un	40,00
156	Luminária c/ refletor em chapa de aço e vidro difusor leitoso p/ 4 lâmpada fluorescente tubular 18W + Reator eletrônico (2x18W) - sobrepor	un	12,00
157	Luminária circular de sobrepor. Corpo em alumínio repuxado, difusor recuado em vidro plano temperado p/ 2 lâmpada fluorescente compacta tripla 4P - 42W + Reator eletrônico (2x42W) - sobrepor	un	5,00
158	Luminária com corpo em poliéster com fibra de vidro com difusor em poliestireno p/ 2 lâmpada fluorescente tubular 28W + Reator eletrônico (2x28W) - sobrepor	un	8,00
159	Luminária de emergência, não autônoma com visor de policarbonato transparente + Lâmpada Fluorescente compacta dupla 9w + Reator eletrônico (1x9W) - sobrepor	un	67,00
160	Luminária de sobrepor do tipo arandela, difusor em vidro transparente frisado p/ 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica 20w - sobrepor	un	4,00
161	Luminária quadrada de sobrepor, corpo em chapa de aço, difusor em vidro plano temperado jateado p/ 2 lâmpada fluorescente compacta dupla 18W + Reator eletrônico (2x18W) - sobrepor	un	9,00
162	Luminária sem moldura de embutir c/ refletor de chapa de aço com difusor recuado em acrílico leitoso p/ 2 lâmpada fluorescente tubular 28W + Reator eletrônico (2x28W) - embutir	un	16,00
163	Luminária tipo spot com foco orientável. Corpo em alumínio injetado, difusor em vidro plano transparente p/ 1 lâmpada halógena refletora 50w - para jardim	un	6,00
164	Luminária vedada de embutir, corpo em chapa de aço tratada, difusor de vidro temperado transparente p/ 2 lâmpada fluorescente tubular 28w + Reator eletrônico (2x28W) - embutir	un	22,00
165	Luva de aço galvanizado Ø1 1/2"	un	5,00
166	Luva de aço galvanizado Ø2 1/2"	un	4,00
167	Luva de aço galvanizado Ø2"	un	4,00
168	Luva de aço galvanizado Ø3"	un	4,00
169	Luva de aço galvanizado Ø3/4"	un	3,00
170	Luva de aço galvanizado Ø4"	un	4,00
171	Luva de emenda p/ dutos corrugado Ø4" tipo Kanaflex	un	33,00
172	Luva de emenda p/ dutos corrugado Ø6" tipo Kanaflex	un	33,00
173	Luva de pressão Ø1"	un	4,00
174	Luva de pressão Ø3/4"	un	204,00
175	Luva de PVC roscável Ø1 1/2"	un	31,00
176	Luva de PVC roscável Ø1 1/4"	un	3,00
177	Luva de PVC roscável Ø1"	un	50,00
178	Luva de PVC roscável Ø2"	un	12,00
179	Luva de PVC roscável Ø1/2"	un	22,00
180	Luva de PVC roscável Ø3/4"	un	103,00
181	Manopla de manobra de chave seccionadora	un	1,00
182	Mulfás terminais classe 15kV	un	2,00

Página 8 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
18/04/2022, às 15:12

Chave de Impressão: wBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas



OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PROHOPE
LOCAL : SALVADOR-BA
Encargos Sociais: 131,91 %

PLANILHA DE QUANTITATIVOS
Obra : PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PROHOPE
Local : SALVADOR-BA

Item	Serviço	Unid	Quant.
183	Painel de proteção da subestação	un	1,00
184	Painel eletrônico sinalizador p/ enfermaria	un	1,00
185	Par de lâmpada fluorescente tubular (T5-28w) c/ reator eletrônico (2x28W) e suporte metálico p/ fixação	un	4,00
186	Par de lâmpada fluorescente tubular (T5-54w) c/ reator eletrônico (2x54W) e suporte metálico p/ fixação	un	7,00
187	Par de lâmpada fluorescente tubular (T8-18w) c/ reator eletrônico (2x18W) e suporte metálico p/ fixação	un	4,00
188	Pára-raio polimérico, oxido de zinco 15,0kV	un	4,00
189	Placa de advertência "PERIGO ALTA TENSÃO" (código 9)	un	3,00
190	Plug p/ duto corrugado Ø4" tipo Kanaflex	un	31,00
191	Plug p/ duto corrugado Ø6" tipo Kanaflex	un	30,00
192	Portão em chapa galvanizada e tela de arame galvanizado c/ malha de 30x30mm c/ porta, placa de advertência, porta cadeado e cadeado	m²	28,00
193	Poste em concreto (DT11/600)	un	1,00
194	Quadro de 100A c/ barramento p/ 12 disjuntores - (QF-IMG)	un	1,00
195	Quadro de 100A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QF-ADM)	un	1,00
196	Quadro de 10A c/ barramento p/ 24 disjuntores - (QA-ADM)	un	1,00
197	Quadro de 10A c/ barramento p/ 24 disjuntores - (QA-LOB)	un	1,00
198	Quadro de 10A c/ barramento p/ 24 disjuntores - (QA-SER)	un	1,00
199	Quadro de 10A c/ barramento p/ 36 disjuntores - (QA-INTA)	un	1,00
200	Quadro de 10A c/ barramento p/ 36 disjuntores - (QA-INTB)	un	1,00
201	Quadro de 125A c/ barramento p/ 24 disjuntores - (QF-CH1)	un	1,00
202	Quadro de 16A c/ barramento p/ 12 disjuntores - (QL-IMG)	un	1,00
203	Quadro de 16A c/ barramento p/ 6 disjuntores - (QE-ADM)	un	1,00
204	Quadro de 16A c/ barramento p/ 6 disjuntores - (QE-IMG)	un	1,00
205	Quadro de 20A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QL-INT.A)	un	1,00
206	Quadro de 20A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QL-INT.B)	un	1,00
207	Quadro de 20A c/ barramento p/ 24 disjuntores (QF-BINC)	un	1,00
208	Quadro de 20A c/ barramento p/ 6 disjuntores - (QL-ADM)	un	1,00
209	Quadro de 20A c/ barramento p/ 6 disjuntores - (QL-LOB)	un	1,00
210	Quadro de 225A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QF-CCO)	un	1,00
211	Quadro de 225A c/ barramento p/ 24 disjuntores (QGE)	un	1,00

Página 9 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
18/04/2022, 15:12

Chave de Impressão: wBA87
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas



OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PROHOPE
 LOCAL : SALVADOR-BA
 Encargos Sociais: 131,91 %

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Obra : PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PROHOPE
 Local : SALVADOR-BA

Item	Serviço	Unid	Quant.
212	Quadro de 25A c/ barramento p/ 12 disjuntores - (QF-LOB)	un	1,00
213	Quadro de 25A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QF-CO2)	un	1,00
214	Quadro de 25A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QF-CO3)	un	1,00
215	Quadro de 25A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QI-CCO)	un	1,00
216	Quadro de 25A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QI-SERV)	un	1,00
217	Quadro de 25A c/ barramento p/ 6 disjuntores - (QI-UTI)	un	1,00
218	Quadro de 32A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QE-CCO)	un	1,00
219	Quadro de 32A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QF-INT.A)	un	1,00
220	Quadro de 32A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QF-INT.B)	un	1,00
221	Quadro de 32A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QF-UTI)	un	1,00
222	Quadro de 400A AJUSTÁVEL c/ barramento p/ 12 disjuntores - (QF-CH2)	un	1,00
223	Quadro de 400A AJUSTÁVEL c/ barramento p/ 30 disjuntores - (QGBT2)	un	1,00
224	Quadro de 400A AJUSTÁVEL c/ barramento p/ 30 disjuntores - (QGBT3)	un	1,00
225	Quadro de 400A AJUSTÁVEL c/ barramento p/ 36 disjuntores - (QGBT1)	un	1,00
226	Quadro de 50A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QE-UTI)	un	1,00
227	Quadro de 50A c/ barramento p/ 24 disjuntores - (QF-BOMBCH1)	un	1,00
228	Quadro de 50A c/ barramento p/ 24 disjuntores - (QF-BOMB)	un	1,00
229	Quadro de 63A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QE-INT.A)	un	1,00
230	Quadro de 63A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QE-INT.B)	un	1,00
231	Quadro de 63A-DR c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QF1-SERV)	un	1,00
232	Quadro de 63A-DR c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QF2-SERV)	un	1,00
233	Quadro de 6A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QA-CCO)	un	1,00
234	Quadro de 6A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QA-IMA)	un	1,00
235	Quadro de 6A c/ barramento p/ 18 disjuntores - (QA-UTI)	un	1,00
236	Quadro de barramento geral	un	1,00
237	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular T5 (2x28W)	un	4,00
238	Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular T5 (2x54W)	un	7,00
239	Sinalizador p/ porta p/ chamada de enfermeira	un	6,00
240	Sistema de comutação automática	un	1,00
241	Solda exotérmica	un	6,00
242	Suporte "L" p/ chave fusível	un	1,00

Página 10 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
 18/04/2022, às 15:12

Chave de Impressão: wBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas



74
8.

OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL PROHOPE
 LOCAL : SALVADOR-BA
 Encargos Sociais: 131,91 %

PLANILHA DE QUANTITATIVOS
 Obra : PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PROHOPE
 Local : SALVADOR-BA

Item	Serviço	Unid	Quant.
243	Suporte "L" p/ pára-raio	un	1,00
244	Suporte p/ fixação de pára-raios e multias terminais	un	1,00
245	Suporte p/ instalação de TC's e TP's da concessionária	un	1,00
246	Tampa c/ furo p/ caixa em PVC 4"x2"	un	6,00
247	Tampa c/ furo p/ caixa em PVC 4"x4"	un	5,00
248	Tampa cega p/ caixa em PVC 4"x4"	un	5,00
249	Tomada 2P+T BR 10A - embutir 4"x2"	un	234,00
250	Tomada 2P+T BR 20A - embutir 4"x2"	un	2,00
251	Tomada 2P+T tipo Steck 32A - sobrepor	un	1,00
252	Tomada 2P+T tipo Steck 40A - sobrepor	un	1,00
253	Tomada dupla 2P+T BR 10A - embutir 4"x2"	un	112,00
254	Tomada dupla 2P+T BR 10A - embutir 4"x4"	un	1,00
255	Transformador á seco 225kva (trifásico) p/ tensão primária de 13,8kva	un	
256	Vergalhão de cobre eletrolítico circular rígido Ø1/4"	m	

Engº Responsável: Michel Santos Garzedin Crea-Ba 31.887

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18622/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 18622/2018
 18/04/2022, 15:12

Chave de Impressão: wBA87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

311295/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ALBERTO SOARES SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALBERTO SOARES SANTANA**

Registro: **949809PA**

RNP: **0505144646**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20220855710**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **28/11/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI**

Contratante: **TFHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **17.100.577/0001-78**

Endereço do contratante: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO**

Nº: **4995**

Complemento:

Bairro: **BATEL**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **80240000**

Contrato: **00001/2022**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 8.798.377,77**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DO OUTEIRO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **MARACACUERA (ICOARACI)**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66815555**

Coordenadas Geográficas: **-1.282675, -48.453229**

Data de início: **22/08/2022**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Industrial**

Proprietário: **TFHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **17.100.577/0001-78**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #105 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #110 - ESTRUTURA METALICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #128 - DRENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #179 - PISCINAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #187 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADE INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #249 - TUBULACAO P/ANTENA COLETIVA OU PORTEIRO ELETRONICO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #74 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 me**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 23/08/2023, às 18:51.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

311295/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #76 - ESTACAO TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #83 - SANEAMENTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado;

Observações

Ampliação e Implantação de Industria

Número da ART: PA20230934460

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/05/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: TFHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

CPF/CNPJ: 17.100.577/0001-78

Endereço do contratante: AVENIDA SETE DE SETEMBRO

Nº: 4995

Complemento:

Bairro: BATEL

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80240000

Contrato: 00001/2022

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 8.798.377,77

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO OUTEIRO

Nº: SN

Complemento:

Bairro: MARACACUERA (ICOARACI)

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66815555

Coordenadas Geográficas: -1.282675, -48.453229

Data de início: 22/08/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Industrial

Proprietário: TFHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

CPF/CNPJ: 17.100.577/0001-78

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #105 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #179 - PISCINAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #187 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADE INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #249 - TUBULACAO P/ANTENA COLETIVA OU PORTEIRO ELETRONICO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #315 - ILUMINACAO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #325 - ATERRAMENTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADE INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #74 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.br



Impresso em: 23/08/2023, às 18:51.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

311295/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

SANEAMENTO > #76 - ESTACAO TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #83 - SANEAMENTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado;

Observações

Ampliação e Implantação de Industria
Aditivo: 003/2023

Número da ART: PA20230983230

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/08/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PMG CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI

Contratante: TFHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

CPF/CNPJ: 17.100.577/0001-78

Endereço do contratante: AVENIDA SETE DE SETEMBRO

Nº: 4995

Complemento:

Bairro: BATEL

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80240000

Contrato: 00001/2022

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 8.798.377,77

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO OUTEIRO

Nº: SN

Complemento:

Bairro: MARACACUERA (ICOARACI)

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66815555

Coordenadas Geográficas: -1.282675, -48.453229

Data de início: 22/08/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Industrial

Proprietário: TFHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

CPF/CNPJ: 17.100.577/0001-78

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #105 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #179 - PISCINAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #187 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADE INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #249 - TUBULACAO P/ANTENA COLETIVA OU PORTEIRO ELETRONICO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM UNIDADE INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #74 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 23/08/2023, às 18:51.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

311295/2023

Atividade em andamento

SANEAMENTO > #76 - ESTACAO TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #83 - SANEAMENTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 70479.01 metro quadrado;

Observações

Ampliação e Implantação de Indústria
Aditivo: Aditivo 004/2023

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ***EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 311295/2023
23/08/2023, 18:47
Wd9Zc

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Wd9Zc





TFHL EMPREENHIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **TFHL EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 17.100.577/0001-78 com sede na cidade de Curitiba/PR, à Avenida 07 de Setembro, nº 4995, Bairro Batel, Sala 01, CEP: 80.240-000, atesta para os devidos fins que a empresa **PMG CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI**, com sede na Estrada do Outeiro, Qd-01, Lt-01, bairro Maracacuera (Icoaraci/Belém-PA), Cep: 66.815-555, inscrita no CNPJ sob nº 27.594.624/0001-30 executou parcialmente os serviços do contrato particular com o objeto "Realização de projetos e execução de obras, com caráter de obra industrial, visando a geração de documentação, e execução de obras multidisciplinares para construção de nova planta de produção de açaí, adaptado em construções existentes, junto a imóvel localizado na Cidade de Belém, PA." no período de 22 agosto de 2022 até o dia 08 de maio de 2023. Obra localizada na Estrada do Outeiro, Qd-01, Lt-01, bairro Maracacuera (Icoaraci/Belém-PA), Cep: 66.815-555, Belém-PA, sob o Regime de contratação, dos serviços descritos na planilha em anexo.

Area total de 70.479,01 m²

Vigência do contrato + Aditivos:

22/08/2022 A 31/12/2023

Valor do contrato + Aditivos:

R\$ 8.798.377,77 (Oito milhões, setecentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas





TFHL EMPREENDEIMENTOS

Período de Execução:

De 22/08/2022 até 16/08/2023.

Valor Executado:

R\$ 7.634.219,00 (Sete milhões, seiscentos e trinta e quatro mil reais).

Qualidade:

As obras estão sendo executadas cumprindo o prazo contratual e os termos do contrato firmado.

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil - Alberto Soares Santana – CREA 050514464-6BA CREA/BA.

Engenheiro Eletricista - Antonio De Castro Pina Neto – CREA 050076704-1BA CREA/BA.

Engenheiro Mecânico - João Mangueira Da Silva Neto – CREA 151776226-0PA CREA/PA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Este documento foi assinado digitalmente por Adailo Paulino Barbosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> 443 e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0.

Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Adailo Paulino Barbosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> 443 e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0.





TFHL EMPREENDEIMENTOS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDEIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO 5 CM	M²	841,98
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M²	872,45
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	M²	4.490,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M³	52,40
1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE P/ SUBESTAÇÃO	M³	1.322,34
1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE P/ VALAS DE ESGOTO	M³	887,98
1.7	REATERRO DA INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO	M³	334,41
1.8	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUINDO GABARITO	M²	7.400,00
1.9	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUINDO A TRENA	M²	103,63
1.10	CARGA MANUAL	M³	514,45
1.11	TRANSPORTE HORIZONTAL	M³	514,45
1.12	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³)	M³XKM	514,45
1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³	514,45
2	ESTRUTURA		
2.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
2.1.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - INCLUINDO ARMADURA, FORMA, CONCRETAGEM E GROUTAMENTO	M³	278,00
2.1.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - COM FIBRA DE CARBONO	M²	288,00
2.2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE P/ FUNDAÇÕES	M³	315,27
2.2.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO	M	96,00
2.2.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO	M	344,00
2.2.4	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO	M	776,00
2.2.5	CONCRETAGEM DE ESTACAS ESCAVADAS, FCK 30 MPA, SLUMP 130 +/- 20MM, COM USO DE CAMINHÃO BETONEIRA - INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E PREPARO	M³	126,48
2.2.6	ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE UTILIZANDO AÇO CA-50 E CA-60 - CORTE, OBRA E MONTAGEM	KG	9.706,40
2.2.7	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO	UND	102,00
2.2.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	139,00
2.2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESURA DE 5 CM.	M²	254,09
2.2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES (BLOCO DE COROAMENTO, E VIGA BALDRAME), EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M²	388,00
2.2.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.156,69
2.2.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.911,94
2.2.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.913,62
2.2.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.738,89
2.2.15	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, SLUMP 130 +/- 20MM, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	201,76
2.2.16	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	80,70

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempraedimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-61E0
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-61E0

Este documento foi assinado digitalmente por Adalberto Paulo Barbosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-61E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas





TFHL EMPREENDEIMENTOS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDEIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
2.3	PISO ARMADO		
2.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M³	405,00
2.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, INCLUSO AREIA PARA ATERRO	M³	405,00
2.3.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M³	135,00
2.3.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF 09/2021	KG	10.901,86
2.3.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	405,00
2.3.6	JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 MM, PREENCHIMENTO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	M	240,00
2.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPACADORES DE PLASTICO TIPO CADEIRINHA 3,00CM	UND	13.500,00
2.4	SUPERESTRUTURA - PILAR, VIGA E LAJE		
2.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES E VIGAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020	M²	1.204,61
2.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PF-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M²	76,20
2.4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK = 35 MPA, SLUMP 130 +/- 20MM, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES E VIGAS MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	100,38
2.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.630,54
2.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	35,89
2.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	344,68
2.4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	5.215,50
2.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	208,00
2.4.9	LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, VIGOTA DE PAINEL TRELICADO, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (11+4)	M²	894,12
2.4.10	CONCRETAGEM DE CAPA DE LAJE PRÉ - MOLDADA, FCK = 35 MPA, SLUMP 130 +/- 20MM, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	35,76
2.5	ADUELAS P/ POÇO		
2.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ EM PROFUNDIDADES ATÉ 4 M	M³	29,38
2.5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE ADUELAS OU ESTRUTURAS ESPECIAIS, EM MADEIRIT PLASTIFICADO E=10MM, 3 UTILIZAÇÃO, INCLUINDO ESCORAMENTO.	M²	98,80
2.5.3	ARMAÇÃO DE ADUELA OU ESTRUTURAS ESPECIAIS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	39,59
2.5.4	ARMAÇÃO DE ADUELA OU ESTRUTURAS ESPECIAIS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 12/2016	KG	203,50
2.5.5	ARMAÇÃO DE ADUELA OU ESTRUTURAS ESPECIAIS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 12/2017	KG	109,52
2.5.6	ARMAÇÃO DE ADUELA OU ESTRUTURAS ESPECIAIS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2018	KG	547,23
2.5.7	CONCRETAGEM DE ADUELA OU ESTRUTURAS ESPECIAIS, FCK = 35 MPA, SLUMP 130 +/- 20MM, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	7,49

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento foi assinado digitalmente por Adailio Paulino Barbosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023
23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas





TFHL EMPREENDEIMENTOS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDEIMENTOS	DATA: 16/08/2023
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
3	COBERTURA		
3.1	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA EXISTENTE - CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DE 80% DAS TELHAS	M²	876,09
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS DIVERSOS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X3 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	4.498,00
4.2	ALVENARIA DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÂ MINERAL	M²	985,00
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X3 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO A SINGELO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	30,00
4.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FCK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², UTILIZANDO PALHETA	M²	998,74
4.5	VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS	M	207,00
5	PISO		
5.1	EXECUÇÃO DE CONTRA PISO / REGULARIZAÇÃO DE SUBSTRATO	M²	4.490,00
5.2	FONECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORCELANATO 60X60CM - REVESTIMENTO CONSIDERADO ATÉ R\$ 60,00/M²	M²	1.276,90
5.3	FONECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORCELANATO 60X60CM - REVESTIMENTO CONSIDERADO ATÉ R\$ 45,00/M²	M²	421,70
5.4	CALÇADA EM PISO DE CONCRETO C/ E= 5CM INCLUINDO ALICERCE	M²	578,87
5.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA	M²	3.143,00
5.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	2.087,00
6	REVESTIMENTOS		
6.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M²	11.334,96
6.2	EMBOÇO, COM ARGAMASSA, ESPESSURA 2 CM	M²	9.445,80
6.3	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT.	M²	9.067,97
6.4	FONECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORCELANATO 32X60CM - REVESTIMENTO CONSIDERADO ATÉ R\$ 45,00/M²	M²	3.173,79
6.5	EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXTERNO DAS BASES, COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	30,00
6.6	EXECUÇÃO DE REBOCO IMPERMEABILIZANTE	M²	30,00
7	PINTURA		
7.1	PINTURA ACRÍLICA - COR À DEFINIR	M²	39.654,90
7.2	PINTURA TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCO SOBRE FORRO DE GESSO	M²	2.261,98
7.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M²	1.347,00
7.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M²	632,87
7.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, INCLUINDO PINTURA	M²	140,60
7.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	M	427,00
8	FORRO		
8.1	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO - TERMOACUSTICO COM PLACAS DE FIBRA MINERAL	M²	2.261,98
8.2	FORRO EM PLACA ISOTERMICAS PENCHIDAS C/ P.I.R	M²	3.087,90
8.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	2.546,00
9	DIVERSOS		

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas





TFHL EMPREENDEIMENTOS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDEIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
9.1	RODAPÉ EM POLIETILENO BRANCO 457 RP/BR H=10cm - SANTA LUZIA	M	1 243,90
9.2	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M	123,70
9.3	FILETE DO BOX EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M	67,00
9.4	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M²	36,00
9.5	BOX DE BANHEIRO EM VIDRO	M²	201,00
9.6	EXAUSTOR DE BANHEIRO	UND	34,00
9.7	CANTONEIRA EM PVC P/ PORTAS DE BANHEIRO	M	197,00
9.8	CANAleta EM CONCRETO DE 40 X 30 CM	M	538,00
9.9	MURETA DE 64 X 60 CM	M	45,00
10 IMPERMEABILIZAÇÕES			
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M²	207,89
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, INCLUINDO PROTEÇÃO MECÂNICA	M²	575,80
10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS	M²	403,90
11 FACHADA			
11.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXTERNO, COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	3 542,00
11.2	EMBOÇO EXTERNO	M²	538,00
11.3	MASSA ÚNICA EXTERNA	M²	3.004,00
11.4	PINTURA ACRÍLICA EXTERNA	M²	3.004,00
11.5	REVESTIMENTO EXTERNO TIPO TIJOLINHO - REVESTIMENTO CONSIDERADO ATÉ R\$ 152,00/M²	M²	538,00
12 TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO			
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
12.1.1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ÁREA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	70.479,01
12.1.2	CONTROLE TECNOLÓGICO NA ÁREA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	9.464,35
12.2 TERRAPLENAGEM			
12.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	3.784,21
12.2.2	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DMT ATÉ 800 M	M³	2.254,23
12.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	T	6.658,23
12.2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	5.297,29
12.2.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM LAMA COM PROF. ATÉ 5,5 M	M³	1.125,96
12.2.6	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE MAT. 2ª CAT. INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	M³	22.127,00
12.3 PAVIMENTAÇÃO			
12.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M³	2.650,02
12.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M²	7.568,17
12.3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	1.892,87
12.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	1.892,87
12.3.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M²	7.568,17
12.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	7.568,17
12.3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ E=5 CM, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M²	7.568,17
12.3.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	2.546,22

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas





TFHL EMPREENDEIMENTOS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDEIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
12.3.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM	M²	2.546,22
13	ESQUADRIAS		
13.1	PORTA EXTERNA DE CORRER 1,80 X 2,70 EM ALUMINIO E VIDRO	UND	38,00
13.2	PORTA DE ABRIR 0,70 X 2,10 EM VIDRO	UND	52,00
13.3	PORTA INTERNA DE CORRER 0,80 X 2,10 EM MADEIRA	UND	23,00
13.4	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	52,50
13.5	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	9,00
13.6	ESQUADRIA APLICADA EM GUARITA DE SEGURANÇA COM VIDRO BLINDADO CLASSE 4, E= 50MM	M²	50,23
14	INSTALAÇÕES		
14.1	INSTALAÇÃO DE INFRA AR CONDICIONADO		
14.1.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU's (INCLUSIVE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, E DRENO)	UND	16,00
14.1.2	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU's (INCLUSIVE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, E DRENO)	UND	5,00
14.1.3	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTU's (INCLUSIVE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, E DRENO)	UND	4,00
14.1.4	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UND	25,00
14.1.5	PLACA DE 4' X 2'	UND	25,00
14.1.6	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	48,00
14.1.7	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	60,00
14.1.8	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM	M	192,00
14.1.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A	UND	3,00
14.1.10	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	UND	16,00
14.1.11	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	UND	5,00
14.1.12	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	UND	4,00
14.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 16A	UND	16,00
14.1.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 20A	UND	5,00
14.1.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 32A	UND	4,00
14.1.16	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480/600 V, CORRENTE DE 125 A	UND	1,00
14.1.17	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	600,00
14.1.18	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	500,00
14.1.19	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	625,00
14.1.20	MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 9.000 BTU/H	UND	3,00
14.1.21	MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTU/H	UND	5,00
14.1.22	MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 18.000 BTU/H	UND	5,00
14.1.23	MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 30.000 BTU/H	UND	3,00
14.1.24	MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 48.000 BTU/H	UND	2,00
14.2	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS		

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaldassinaturas.com.br>
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br> com tr 443 e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento foi assinado digitalmente por Adalberto Paulo Barbosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br> com tr 443 e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas





TFHL EMPREENDEIMENTOS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDEIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
14.2.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 150 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M, COM TÊ E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO	M	328,00
14.2.2	INTERLIGAÇÃO DE AGUA FRIA COM TUBO DE SOLDÁVEL DE 75MM	M	287,00
14.2.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E ALVENARIA	UND	164,00
14.2.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND	50,00
14.2.5	PONTO DE ESGOTO INICIAL DN 50MM	UND	48,00
14.2.6	PONTO DE ESGOTO INICIAL DN 75MM	UND	58,00
14.2.7	PONTO DE ESGOTO INICIAL DN 100MM	UND	58,00
14.2.8	DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INCLUINDO DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	225,00
14.2.9	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA QUENTE EM TUBO PPR, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	73,00
14.2.10	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BOILER DE ALTA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 600L, INCLUINDO COLETORES SOLARES	UND	4,00
14.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS			
14.3.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND	3,00
14.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/ DISJUNTOR GERAL DE 50A	UND	4,00
14.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 9 DISJUNTORES DIN ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45,00
14.3.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	96,00
14.3.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	96,00
14.3.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	288,00
14.3.7	LUMINARIAS PAFLON INTERNAS	UND	130,00
14.3.8	LUMINARIAS PAFLON EXTERNAS	UND	60,00
14.3.9	LUMINARIAS SPOT	UND	20,00
14.3.10	ELETROCALHA DE ELÉTRICA 100x50 CM	M	347,00
14.3.11	ARANDELAS	UND	42,00
14.3.12	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
14.3.14 SUBESTAÇÃO			
14.3.14.1 ENTRADA PRIMÁRIA DE ENERGIA			
14.3.14.1.1	ESTRUTURA P/ POSTE CONC. COMPLETA	UND	1,00
14.3.14.1.2	FUSIVEL 15K	PÇ	3,00
14.3.14.1.3	CONECTOR CUNHA TIPO II	PÇ	3,00
14.3.14.1.4	CABO 2AWG-CA	M	20,00

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4117-8F09-81E0

Este documento foi assinado digitalmente por Adailo Paulino Barbosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4117-8F09-81E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas





TFHL EMPREENDEIMENTOS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDEIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
14.3.14.1.5	PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO- 15KV	UND	3,00
14.3.14.1.6	MUFLA PORTATIL P/CABO 35mm²/15KV	UND	4,00
14.3.14.1.7	CHAVE FUSIVEL LOAD BOOSTER 100A	CJ	3,00
14.3.14.2 SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA			
14.3.14.2.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA - 60HZ	UND	3,00
14.3.14.2.2	HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/ CONECTOR	UND	5,00
14.3.14.2.3	CABO COBRE NU - 35MM²	M	80,00
14.3.14.2.4	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM²	UND	20,00
14.3.14.2.5	CONECTOR UNIVERSAL 35MM²	UND	20,00
14.3.14.2.6	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV S/ CARGA	UND	1,00
14.3.14.2.7	VERGALHAO DE COBRE 5/16" (8,00mm)	M	4,50
14.3.14.2.8	TERMINAL PARA VERGALHÃO 8mm	PÇ	9,00
14.3.14.2.9	CABO ISOLADO 150MM² - 1000V (300MCM)	M	25,00
14.3.14.2.10	CONECTOR UNIVERSAL 150mm²	UND	8,00
14.3.14.2.11	MUFLA PORTATIL P/CABO 35mm²/25KV	UND	4,00
14.3.14.2.12	TAPETE DE BORRACHA 50x50cm-ISOLACAO 15KV	UND	1,00
14.3.14.2.13	RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100x100x53x40saída40mm	UND	1,00
14.3.14.2.14	PLACA AVISO (PERIGO) 340x240mm	UND	3,00
14.3.14.2.15	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO	M	7,00
14.3.14.2.16	EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6Kg	UND	1,00
14.3.14.2.17	INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES C/ TOMADA	UND	1,00
14.3.14.2.18	ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UND	2,00
14.3.14.2.19	CAIXA ESTAMPADA 2X4" (51X102MM) CHAPA 20	UND	4,00
14.3.14.2.20	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	PÇ	1,00
14.3.14.2.21	FITA ISOLANTE 20m	PÇ	1,00
14.3.14.2.22	PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO ACIONAR SOBRE CARGA"	PÇ	1,00
14.3.14.2.23	FIM DE CURSO (INTER-TRAVAMENTO ELÉTRICO)	PÇ	1,00
14.3.14.2.24	MASSA DE CALAFETAR	KG	2,00
14.3.14.2.25	CADEADO PADRÃO CEEE	PÇ	1,00
14.3.14.3 MEDIÇÃO DE ENERGIA			
14.3.14.3.1	DISJUNTOR DE MT A VACUO - COMPLETO, INCL. RELÉ E TP	PÇ	1,00
14.3.14.3.2	NO-BREAK 50KVA	PÇ	1,00
14.3.14.3.3	ADEQUAÇÃO DE TELA OTIS	PÇ	1,00

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlemgpreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento foi assinado digitalmente por Adaila Paulino Barbosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023
23/08/2023, 18:51
Chave de Impressão: Wd9Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas





TFHL EMPREENDEIMENTOS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDEIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
14.3.14.3.4	FUSIVEL 25K	PÇ	3,00
14.3.14.3.5	TREINAMENTO DE PESSOAL (DISJ. MT), INCL. MATERIAL DIDÁTICO	PÇ	1,00
14.3.14.3.6	VERGALHAO DE COBRE 1/4" (6,35MM)	M	6,00
14.3.14.3.7	TERMINAL PARA VERGALHÃO 8mm	PÇ	9,00
14.3.14.4 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT)			
14.3.14.4.1	Painel Modular C/ 10 esp. Tri. c/barra e disj. geral c/med.	PÇ	1,00
14.3.14.4.2	DISJUNTOR TRIPOLAR 500A - TIPO DA	UND	1,00
14.3.14.5 CAIXA DE PASSAGEM			
14.3.14.5.1	CAIXA INSPECAO 30x30x30cm ALV. 15 C/TAMPA CONCRETO	UND	4,00
14.3.14.5.2	CAIXA INSPECAO 70x70x70cm ALV. 15 C/TAMPA CONCRETO	UND	1,00
14.3.14.5.3	CAIXA INSPECAO 80x80x80cm ALV. 15 C/TAMPA CONCRETO	UND	3,00
14.3.14.5.4	ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA COMPACTA 23W	UND	2,00
14.3.14.5.5	CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 1,5MM2	M	30,00
14.3.14.5.6	CABO EPR # 35MM², 20/25KV	M	200,00
14.3.14.5.7	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm)	M	9,00
14.3.14.5.8	CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm)	UND	4,00
14.3.14.5.9	ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 4" (100MM)	M	1,00
14.3.14.5.10	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4" (101mm)	M	30,00
14.3.14.5.11	CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (101mm)	M	5,00
14.4 INSTALAÇÃO DE CFTV			
14.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA IP DE CFTV	UND	72,00
14.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CAMERAS	UND	1,00
14.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO E ANTENA			
14.5.1	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ-45) INCLUINDO INFRA. INSTALAÇÃO E ACABAMENTO	UND	360,00
14.5.2	PONTO PI ANTENA (INCLUINDO INFRA. INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS)	UND	60,00
14.5.3	ELETROCALHA DE SISTEMAS 50x50 CM	M	520,00
14.5.4	ELETROCALHA DE SISTEMAS 150x50 CM	M	230,00
14.6 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA			
14.6.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	546,00
14.6.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	760,00
14.6.3	SOLDA EXOTERMICA	UND	140,00
14.6.4	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	590,00
14.6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 3/8"	UND	460,00
14.6.6	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL 560 (PARA-RAIO)	UND	40,00
14.6.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 1/4"	UND	80,00
14.6.8	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	40,00

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel

Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Paulino Barbosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 23/08/2023, às 18:51.





TFHL EMPREENDEIMENTOS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDEIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
14.6.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
14.7	GRUPO GERADOR		
14.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 500KVA - 380/220V - 60HZ, POT. STANDBY 500KVA, POT. PRIME 450KVA, COM TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA	UND	1,00
14.8	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E COMBATE A INCÊNDIO		
14.8.1	SINALIZAÇÃO		
14.8.1.1	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S2, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES: 316/158MM	UND	16,00
14.8.1.2	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S2, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES: 380/190MM	UND	18,00
14.8.1.3	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S3, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES: 316/158MM	UND	26,00
14.8.1.4	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: ESCADA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S8, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES: 316/158MM	UND	2,00
14.8.1.5	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S12, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES: 316/158MM	UND	2,00
14.8.1.6	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S12, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES: 506/253MM	UND	4,00
14.8.1.7	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: ESCADA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S17, QUADRADO, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES: 224MM	UND	2,00
14.8.1.8	SINALIZAÇÃO DE ALERTA: CUIDADO, RISCO DE EXPLOÇÃO, CÓDIGO A3, TRIANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES: 340MM	UND	2,00
14.8.1.9	SINALIZAÇÃO DE ALERTA: CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, CÓDIGO A5, TRIANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES: 340MM	UND	2,00
14.8.1.10	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ALARME SONORO, CÓDIGO E1, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES: 224MM	UND	14,00
14.8.1.11	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ALARME MANUAL, CÓDIGO E2, QUADRADO, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES: 224MM	UND	14,00
14.8.1.12	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO: EXTINTOR, CÓDIGO E5, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, TAMANHO DIMENSÕES: 224MM	UND	34,00
14.8.1.13	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO: EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARRETA, CÓDIGO E11, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, TAMANHO DIMENSÕES: 224MM	UND	12,00
14.8.1.14	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO: HIDRANTE, CÓDIGO E7, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, TAMANHO DIMENSÕES: 224MM	UND	16,00
14.8.2	EXTINTORES		
14.8.2.1	EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 AGENTE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6KG	UND	1,00
14.8.2.2	EXTINTOR PORTÁTIL DE BC AGENTE EXTINTOR DE FOSFATO MONOAMÔNICO, COM CARGA DE 4KG	UND	2,00
14.8.2.3	EXTINTOR CARRETA DE BC AGENTE EXTINTOR DE FOSFATO MONOAMÔNICO, COM CARGA DE 18KG	UND	2,00
14.8.2.4	EXTINTOR PORTÁTIL DE ABC AGENTE EXTINTOR DE FOSFATO MONOAMÔNICO, COM CARGA DE 6KG	UND	14,00
14.8.2.5	EXTINTOR CARRETA DE ABC AGENTE EXTINTOR DE FOSFATO MONOAMÔNICO, COM CARGA DE 30KG	UND	4,00
14.8.2.6	SUORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	UND	9,00
14.8.3	DETECÇÃO		
14.8.3.1	CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME, MODELO FPD-7024, TIPO CONVENCIONAL - BOSH COM BATERIA	UND	1,00
14.8.3.2	BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME MODELO D-1218	UND	1,00
14.8.3.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø1"	M	115,89
14.8.3.4	CABO 1P BLINDADO #1,5MM	M	241,88
14.8.3.5	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø1"	UND	11,00
14.8.3.6	CONDULETE MÚLTIPLO Ø1"	UND	2,00
14.8.3.7	ABRACADEIRA TIPO "D"	UND	78,00
14.8.3.8	ACIONADOR MANUAL	UND	7,00

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por [tfhl@tfhlempreendimentos.com.br](https://www.portaldassinaturas.com.br/443)
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento foi assinado digitalmente por Adailto, Paulino Barbosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas





TFHL EMPREENDEIMENTOS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDEIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
14.8.3.9	AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)	UND	7,00
14.8.3.10	CAIXA DE PASSAGEM 15X15X	UND	2,00
14.8.4	ILUMINAÇÃO		
14.8.4.1	BLOCO AUTÔNOMO DE PARA ACLARAMENTO DE SOBREPOR - 2X11W, SOMENTE EMERGÊNCIA	UND	65,00
14.8.4.2	BLOCO AUTÔNOMO DE PARA ACLARAMENTO TIPO FAROL - 55W, SOMENTE EMERGÊNCIA	UND	4,00
14.8.5	REDE DE HIDRANTE		
14.8.5.1	ABRIGO DE FIBRA DE VIDRO COR VERMELHA PARA HIDRANTE DUPLO	UND	16,00
14.8.5.2	CHAVE STORZ	UND	32,00
14.8.5.3	ESGUINCHO REGULÁVEL DN Ø40	UND	32,00
14.8.5.4	LANCE DE 15M DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, DN 40MM (Ø1 1/2")	UND	64,00
14.8.5.5	VÁLVULA ANGULAR 45° COM ADAPTADOR STORZ 2 1/2" COM ADAPTADOR STORZ Ø2 1/2XØ1.1/2 E TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO	UND	32,00
14.8.5.6	ABRAÇADEIRA TIPO "D" PARA REDE DE HIDRANTES	UND	100,00
14.8.5.7	CANALIZAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø2 1/2"	M	196,18
14.8.5.8	CANALIZAÇÃO EM PEAD Ø2 1/2"	M	55,02
14.8.5.9	CURVA 90° EM AÇO GALVANIZADO	UND	58,00
14.8.5.10	TÊ EM AÇO GALVANIZADO	UND	28,00
14.8.6	CASA DE BOMBAS		
14.8.6.1	REDUÇÃO EXCÊNTRICA Ø2 1/2"XØ2" AÇO GALVANIZADO.	UND	2,00
14.8.6.2	REDUÇÃO CONCENTRICA Ø2 1/2"X1.1/4" AÇO GALVANIZADO.	UND	2,00
14.8.6.3	VÁLVULA ESFERA METÁLICA, CLASSE 150 PSI EM LATÃO FORJADO, Ø1."	UND	2,00
14.8.6.4	VÁLVULA ESFERA METÁLICA, CLASSE 150 PSI EM LATÃO FORJADO, Ø2.1/2".	UND	2,00
14.8.6.5	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE ,125 PSI Ø1."	UND	1,00
14.8.6.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE ,125 PSI Ø2.1/2".	UND	2,00
14.8.6.7	VÁLVULA DE PÊ COM CRIVO I Ø2 1/2".	UND	2,00
14.8.6.8	JUNTA DE EXPANSÃO Ø1" AÇO GALVANIZADO.	UND	1,00
14.8.6.9	JUNTA DE EXPANSÃO Ø2 1/2" AÇO GALVANIZADO.	UND	2,00
14.8.6.10	JUNTA UNIÃO Ø2.1/2" AÇO GALVANIZADO	UND	2,00
14.8.6.11	CURVA 90° EM AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"	UND	8,00
14.8.6.12	TÊ EM AÇO GALVANIZADO COM REDUÇÃO REDUÇÃO Ø2.1/2XØ1."	UND	2,00
14.8.6.13	TÊ EM AÇO GALVANIZADO Ø2 1/2".	UND	1,00
14.8.6.14	FILTRO Y DE REDE Ø2.1/2" AÇO GALVANIZADO.	UND	1,00
14.8.6.15	BOMBA ELÉTRICA KSB, MODELO 40.200, ALTURA MANOMÉTRICA 58,66MCA, VAZÃO 48M³, POTÊNCIA DE 16CV	UND	1,00
14.8.6.16	BOMBA DIESEL SCHNEIDER, MODELO SH BC22, ALTURA MANOMÉTRICA 58,66MCA, VAZÃO 48M³, POTÊNCIA DE 20CV.	UND	1,00
14.8.6.17	BOMBA JOCKEY DANCOR - MODELO 8.3-B-09, ALTURA MANOMÉTRICA: 64 MCA, POTÊNCIA 2 CV	UND	1,00
14.8.6.18	MANÔMETRO, ESCALA DE 0 A 4	UND	3,00
14.8.6.19	PRESSOSTATO PARA BOMBA ELÉTRICA	UND	3,00
14.8.6.20	CILINDRO DE PRESSÃO	UND	1,00
14.8.6.21	01 PAINEL DE COMANDO PARTIDA; SINALIZAÇÃO E ALARMES INTEGRADO AO SISTEMA COM PARTIDAS DAS BOMBAS	UND	1,00
15	LOUÇAS E METAIS		
15.1	BACIA SANITÁRIA PARA PNE, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS E VÁLVULA DE DESCARGA	UND	46,00
15.2	CUBA SEMI-ENCAIXE, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS (VÁLVULA, TORNEIRA, SIFÃO)	UND	42,00
15.3	CHUVEIRO DECA	UND	46,00
16	CONTROLES TECNOLÓGICOS		
16.1	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLO	MP	9.464,35

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas





TFHL EMPREENDEIMENTOS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDEIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
16.2	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	M²	876,87
17	ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS		
17.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ USINA TERMO ELÉTRICA, C/ AÇO ASTM A 36 E A 570 INCLUINDO TRATAMENTO E PINTURA COM ÁREA DE 1900 M²	KG	68.690,00
17.2	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UNIDADE FABRIL E UTE	M²	6.827,00
17.3	COBERTURA COM TELHAS ISOTÉRMICAS PREENCHIDAS C/ P.I.R.	M²	4.927,00
17.4	CUMEEIRA METÁLICA COM 70 CM DE LARGURA	M	51,00
17.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE PINTURA P/ TERMO ELÉTRICA	M²	1.900,00
17.6	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	95,00
17.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	190,00
17.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF. 06/2018	M²	25,78
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	16.890,65
19	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM PLATAFORMA BIM		
19.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO - INCLUINDO URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, CROMATISMO, COMUNICAÇÃO VISUAL, ACESSIBILIDADE, CORTES, ELEVACÕES, ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS E PLANTA BAIXA	M²	70.479,01
19.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO INCLUSIVE SUBESTAÇÕES 1500KVA	M²	70.479,01
19.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE POTÊNCIA - UNIFILARES, TRIFILARES, PLANTAS E DETALHES DE PAINÉIS E CCM's E AUTOMAÇÕES INDUSTRIAL	M²	70.479,01
19.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	M²	70.479,01
19.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO	M²	70.479,01
19.6	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MALHAS DE ATERRAMENTO E SPDA	M²	10.010,00
19.7	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	10.010,00
19.8	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CFTV	M²	70.479,01
19.9	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTROLE DE ACESSO/INTRUSÃO	M²	70.479,01
19.10	ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ÁGUAS PLUVIAIS, ÁGUA FRIA, ESGOTO E DRENAGEM	M²	70.479,01
19.11	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PPCI - REDE DE HIDRANTES, CASA DE BOMBAS, ROTAS DE FUGA, DETECÇÃO E ALARMES	M²	10.010,00
19.12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS - INCLUSIVE COBERTURA	M²	12.298,33
19.13	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES), SUPERESTRUTURAS E PISOS DE CONCRETO INDUSTRIAL	M²	5.702,00
19.14	ELABORAÇÃO DE PROJETO E LAUDO ESTRUTURAL EM ESTRUTURAS METÁLICAS E DE CONCRETO	M²	9.543,98
19.15	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA EXTERNA	M²	70.479,01

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton, Paulo Barbosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-4147-9F09-81E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas

[Handwritten signature]





TFHL EMPREENDEIMENTOS

Conforme o descrito acima, certificamos que os trabalhos foram executados com obediência às cláusulas contratuais, normas técnicas vigentes e **ART Nº PA20220855710, ART Nº PA20230934460, PA20230983230, ART Nº PA20230934480, PA20230983285 e ART Nº PA20230934564** sob a responsabilidade técnica do **Engenheiro Civil Alberto Soares Santana, portador do CPF Nº 614.981.575- 72, RG Nº 0485115522 BA e RNP nº 050514464-6BA CREA/BA, Engenheiro Eletricista Antonio De Castro Pina Neto, portador do CPF Nº 512.973.615-04, RG Nº 348867883 BA e RNP nº 050076704-1BA CREA/BA e Engenheiro Mecânico - João Mangueira Da Silva Neto, portador do CPF Nº 935.649.022-87, RG Nº 4696925 PA e RNP nº 151776226-OPA CREA/PA** e afirmando não haver nenhum registro que desabone sua capacidade técnica em relação aos serviços prestados e aqui firmados.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

**ADALTO PAULINO
BARBOSA:121317218
70**

Assinado de forma digital por
ADALTO PAULINO
BARBOSA:12131721870
Dados: 2023.08.23 16:12:03 -03'00'

Adalto Paulino Barbosa
CPF 121.317.218-70
Proprietário

Endereço: Avenida Sete de Setembro, nº 4.995, Batel
Curitiba-PR-Brasil CEP: 80240-000

tfhl@tfhlempreendimentos.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por <https://www.portaidealassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-1147-9F09-81E0
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaidealassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-1147-9F09-81E0

Este documento foi assinado digitalmente por Adalto Paulino Barbosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaidealassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6E49-1147-9F09-81E0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023
23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6E49-4147-9F09-81E0> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6E49-4147-9F09-81E0



Hash do Documento

D055479FFCA29E6BBACC4B964426012B3605D6703AFF074D969B19C336616EB5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/08/2023 é(são) :

✓ Adalto Paulino Barbosa (TFHL EMPREENDIMENTOS) -

121.317.218-70 em 23/08/2023 16:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 23/08/2023, às 18:51.



LAUDO TÉCNICO DE ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, ANDERSON CLAUDIO FERREIRA BARBOSA, Portador da Carteira de RNP Nº 1520418027PA, CPF Nº 028.538.282-98, residente na VILA GENTIL BITTENCOURT, 2339, CASA 4, SÃO BRÁS, BELÉM, PA, 66063022, venho através deste e da ART nº PA20230983761 laudar para os devidos fins de direito que o Engenheiro Alberto Soares Santana, portador do CPF Nº 614.981.575-72, RG Nº 0485115522 e RNP nº 050514464-6BA CREA/BA, responsável técnico pela empresa PMG CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, com sede na Estrada do Outeiro, Qd-01, Lt-01, bairro Maracacuera (Icoaraci/Belém-PA), Cep: 66.815- 555, inscrita no CNPJ sob nº 27.594.624/0001-30, executou parcialmente em conformidade com as normas técnicas os serviços do contrato particular com o objeto "Realização de projetos e execução de obras, com caráter de obra industrial, visando a geração de documentação, e execução de obras multidisciplinares para construção de nova planta de produção de açaí, adaptado em construções existentes, junto a imóvel localizado na Cidade de Belém, PA." satisfatoriamente para a TFHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 17.100.577/0001-78 com sede na cidade de Curitiba/PR, à Avenida07 de Setembro, nº 4995, Bairro Batel, Sala 01, CEP: 80.240-000. Obra localizada na Estrada do Outeiro, Qd-01, Lt-01, bairro Maracacuera (Icoaraci/Belém-PA), Cep: 66.815-555, contemplados pelas **ART Nº PA20220855710, ART Nº PA20230934460, PA20230983230** e sendo executada no período de 22 agosto de 2022 até o dia 16 de agosto de 2023. Os serviços executados estão descritos na planilha de quantitativos em anexo, conforme atribuição técnica do mesmo.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

Documento assinado digitalmente
ANDERSON CLAUDIO FERREIRA BARBOSA
Data: 23/08/2023 16:26:14 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANDERSON CLAUDIO FERREIRA BARBOSA

CREA-PA Nº 1520418027
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento foi assinado digitalmente por ANDERSON CLAUDIO FERREIRA BARBOSA. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 56F9-4A50-74FB-9D80.

Este documento foi assinado digitalmente por Adalberto Paulino Barbosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 56F9-4A50-74FB-9D80.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023
23/08/2023, 18:51
Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 11 folhas



95
5

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO 5 CM	M²	841,98
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M²	872,45
1.3	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	M²	4.490,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M³	52,40
1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE P/ SUBESTAÇÃO	M³	1.322,34
1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE P/ VALAS DE ESGOTO	M³	887,98
1.7	REATERRO DA INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO	M³	334,41
1.8	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUINDO GABARITO	M²	7.400,00
1.9	LOCAÇÃO DE OBRA INCLUINDO A TRENA	M²	103,63
1.10	CARGA MANUAL	M³	514,45
1.11	TRANSPORTE HORIZONTAL	M³	514,45
1.12	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³)	M³XKM	514,45
1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³	514,45
2	ESTRUTURA		
	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
2.1.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - INCLUINDO ARMADURA, FORMA, CONCRETAGEM E GROUTAMENTO	M²	278,00
2.1.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - COM FIBRA DE CARBONO	M²	288,00
2.2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE P/ FUNDAÇÕES	M³	315,27
2.2.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO	M	96,00
2.2.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO	M	344,00
2.2.4	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO	M	776,00
2.2.5	CONCRETAGEM DE ESTACAS ESCAVADAS, FCK 30 MPA, SLUMP 130 +/- 20MM, COM USO DE CAMINHÃO BETONEIRA - INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E PREPARO	M³	126,48
2.2.6	ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE UTILIZANDO AÇO CA-50 E CA-60 - CORTE, OBRA E MONTAGEM	KG	9.706,40
2.2.7	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO	UND	102,00
2.2.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	139,00
2.2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM.	M²	254,09
2.2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDAÇÕES (BLOCO DE COROAMENTO, E VIGA BALDRAME), EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M³	388,00
2.2.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.156,69
2.2.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.911,94
2.2.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.913,62
2.2.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.738,89
2.15	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, SLUMP 130 +/- 20MM, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	201,76
2.2.16	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	80,70
2.3	PISO ARMADO		
2.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	405,00
2.3.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, INCLUSIVE AREIA PARA ATERRO	M³	405,00
2.3.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M³	135,00
2.3.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	10.901,86
2.3.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	405,00
2.3.6	JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 MM, PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	M	240,00
2.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPACADORES DE PLÁSTICO TIPO CADEIRINHA 3,00CM	UND	13.500,00
2.4	SUPERESTRUTURA - PILAR, VIGA E LAJE		

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Paulino Barbosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 56F9-4A50-74FB-9D80.

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Paulino Barbosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 56F9-4A50-74FB-9D80.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: W49Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 11 folhas



96
1

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
2.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES E VIGAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M²	1.204,61
2.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	76,20
2.4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK = 35 MPA, SLUMP 130 +/- 20MM, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES E VIGAS MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	100,38
2.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.630,54
2.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,89
2.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	344,68
2.4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.215,50
2.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	208,00
2.4.9	LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, VIGOTA DE PAINEL TRELICADO, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (11+4)	M²	894,12
2.4.10	CONCRETAGEM DE CAPA DE LAJE PRÉ - MOLDADA, FCK = 35 MPA, SLUMP 130 +/- 20MM, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	35,76
2.5	ADUELAS P/ POÇO		
2.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ EM PROFUNDIDADES ATÉ 4 M	M³	29,38
2.5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE ADUELAS OU ESTRUTURAS ESPECIAIS, EM MADEIRIT PLASTIFICADO E=10MM, 3 UTILIZAÇÃO, INCLUINDO ESCORAMENTO.	M²	98,80
2.5.3	ARMAÇÃO DE ADUELA OU ESTRUTURAS ESPECIAIS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,59
2.5.4	ARMAÇÃO DE ADUELA OU ESTRUTURAS ESPECIAIS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_12/2016	KG	203,50
2.5.5	ARMAÇÃO DE ADUELA OU ESTRUTURAS ESPECIAIS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2017	KG	109,52
2.5.6	ARMAÇÃO DE ADUELA OU ESTRUTURAS ESPECIAIS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2018	KG	547,23
2.5.7	CONCRETAGEM DE ADUELA OU ESTRUTURAS ESPECIAIS, FCK = 35 MPA, SLUMP 130 +/- 20MM, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	7,49
3	COBERTURA		
3.1	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA EXISTENTE - CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DE 80% DAS TELHAS	M²	876,09
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS DIVERSOS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	4.498,00
4.2	ALVENARIA DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE Lã MINERAL	M²	985,00
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO A SINGELO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	30,00
4.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FCK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², UTILIZANDO PALHETA	M²	988,74
4.5	VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS	M	207,00
5	PISO		
5.1	EXECUÇÃO DE CONTRA PISO / REGULARIZAÇÃO DE SUBSTRATO	M²	4.490,00
5.2	FONECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORCELANATO 60X60CM - REVESTIMENTO CONSIDERADO ATÉ R\$ 60,00/M²	M²	1.276,90
5.3	FONECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORCELANATO 60X60CM - REVESTIMENTO CONSIDERADO ATÉ R\$ 45,00/M²	M²	421,70
5.4	CALÇADA EM PISO DE CONCRETO C/E= 6CM INCLUINDO ALICERCE	M²	578,87
5.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA	M²	3.143,00
5.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	2.087,00
6	REVESTIMENTOS		
6.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M²	11.334,96
6.2	MARGAMASSA DE ARGAMASSA, ESPESSURA 2 CM	M²	9.445,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 11 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Adailto Paulino Barbosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 56F9-4A5U-74FB-9D80

[Handwritten signature]



 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDIMENTOS	DATA: 16/08/2023
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
6.3	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT.	M²	9.067,97
6.4	FONECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORCELANATO 32X60CM - REVESTIMENTO CONSIDERADO ATÉ R\$ 45,00/M²	M²	3.173,79
6.5	EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXTERNO DAS BASES, COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	30,00
6.6	EXECUÇÃO DE REBOCO IMPERMEABILIZANTE	M²	30,00
7	PINTURA		
7.1	PINTURA ACRÍLICA - COR À DEFINIR	M²	39.654,90
7.2	PINTURA TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCO SOBRE FORRO DE GESSO	M²	2.261,98
7.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI	M²	1.347,00
7.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR	M²	632,87
7.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, INCLUINDO PINTURA	M²	140,60
7.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL	M	427,00
8	FORRO		
8.1	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO - TERMOACUSTICO COM PLACAS DE FIBRA MINERAL	M²	2.261,98
8.2	FORRO EM PLACA ISOTERMICAS PREENCHIDAS C/P.I.R.	M²	3.087,90
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	2.546,00
9	DIVERSOS		
9.1	RODAPÉ EM POLIETILENO BRANCO 457 RP/BR H=10cm - SANTA LUZIA	M	1.243,90
9.2	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M	123,70
9.3	FILETE DO BOX EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M	67,00
9.4	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M²	36,00
9.5	BOX DE BANHEIRO EM VIDRO	M²	201,00
9.6	EXAUSTOR DE BANHEIRO	UND	34,00
9.7	CANTONEIRA EM PVC P/ PORTAS DE BANHEIRO	M	197,00
9.8	CANAleta EM CONCRETO DE 40 X 30 CM	M	538,00
9.9	MURETA DE 64 X 60 CM	M	45,00
10	IMPERMEABILIZAÇÕES		
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS	M²	207,89
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, INCLUINDO PROTEÇÃO MECANICA	M²	575,80
10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS	M²	403,90
11	FACHADA		
11.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO EXTERNO, COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	3.542,00
11.2	EMBOÇO EXTERNO	M²	538,00
11.3	MASSA ÚNICA EXTERNA	M²	3.004,00
11.4	PINTURA ACRÍLICA EXTERNA	M²	3.004,00
11.5	REVESTIMENTO EXTERNO TIPO TIJOLINHO - REVESTIMENTO CONSIDERADO ATÉ R\$ 152,00/M²	M²	538,00
12	TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO		
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
12.1.1	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA AREA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M²	70.479,01
12.1.2	CONTROLE TECNOLÓGICO NA AREA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M²	9.464,35
12.2	TERRAPLENAGEM		
12.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA	M³	3.784,21
12.2.2	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DMT ATÉ 800 M	M³	2.254,23
12.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA	T	6.658,23
12.2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA	M³	5.297,29
12.2.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM LAMA COM PROF. ATÉ 5,5 M	M³	1.125,96
12.2.6	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE MAT. 2ª CAT. INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	M³	22.127,00
12.3	PAVIMENTAÇÃO		
12.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A E 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M³	2.650,02
12.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M³	7.588,17
12.3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	1.892,87

Este documento foi assinado digitalmente por Adalberto Paulino Barbosa.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 56F9-4A50-74FB-9D80.

Este documento foi assinado digitalmente por Adalberto Paulino Barbosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 56F9-4A50-74FB-9D80.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 11 folhas



98

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
12.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M²	1.892,87
12.3.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M²	7.568,17
12.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	7.568,17
12.3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ E=5 CM, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M²	7.568,17
12.3.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	2.546,22
12.3.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM	M²	2.546,22
13	ESQUADRIAS		
13.1	PORTA EXTERNA DE CORRER 1,80 X 2,70 EM ALUMÍNIO E VIDRO	UND	38,00
13.2	PORTA DE ABRIR 0,70 X 2,10 EM VIDRO	UND	52,00
13.3	PORTA INTERNA DE CORRER 0,80 X 2,10 EM MADEIRA	UND	23,00
13.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	52,50
13.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	9,00
3	ESQUADRIA APLICADA EM GUARITA DE SEGURANÇA COM VIDRO BLINDADO CLASSE 4, E= 50MM	M²	50,23
14	INSTALAÇÕES		
14.1	INSTALAÇÃO DE INFRA AR CONDICIONADO		
14.1.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU's (INCLUSIVE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, E DRENO)	UND	16,00
14.1.2	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU's (INCLUSIVE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, E DRENO)	UND	5,00
14.1.3	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTU's (INCLUSIVE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, E DRENO)	UND	4,00
14.1.4	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UND	25,00
14.1.5	PLACA DE 4' X 2'	UND	25,00
14.1.6	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	48,00
14.1.7	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	60,00
14.1.8	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM	M	192,00
14.1.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A	UND	3,00
14.1.10	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	UND	16,00
14.1.11	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	UND	5,00
14.1.12	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	UND	4,00
14.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 16A	UND	16,00
14.1.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 20A	UND	5,00
14.1.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 32A	UND	4,00
14.1.16	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480/600 V, CORRENTE DE 125 A	UND	1,00
14.1.17	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	600,00
14.1.18	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	500,00
14.1.19	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	625,00
14.1.20	MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 9.000 BTU/H	UND	3,00
14.1.21	MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTU/H	UND	5,00
14.1.22	MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 18.000 BTU/H	UND	5,00
14.1.23	MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 30.000 BTU/H	UND	3,00
14.1.24	MANUTENÇÃO DE SPLIT DE 48.000 BTU/H	UND	2,00
14.2	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS		
14.2.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 150 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM TÊ E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO	M	328,00
14.2.2	INTERLIGAÇÃO DE AGUA FRIA COM TUBO DE SOLDAVEL DE 75MM	M	287,00
14.2.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E ALVENARIA	UND	164,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adalto Paulino Barbosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldaassinaturas.com.br> 443 e utilize o código 50F9-4A50-74FB-9D80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023
23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 11 folhas



 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA			
14.2.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UND	50,00
14.2.5	PONTO DE ESGOTO INICIAL DN 50MM	UND	48,00
14.2.6	PONTO DE ESGOTO INICIAL DN 75MM	UND	58,00
14.2.7	PONTO DE ESGOTO INICIAL DN 100MM	UND	58,00
14.2.8	DRENO DE AR CONDICIONADO EM TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INCLUINDO DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	225,00
14.2.9	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA QUENTE EM TUBO PPR, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	73,00
14.2.10	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BOILER DE ALTA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 600L, INCLUINDO COLETORES SOLARES	UND	4,00
14.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS		
14.3.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND	3,00
14.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/ DISJUNTOR GERAL DE 50A	UND	4,00
14.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 9 DISJUNTORES DIN ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45,00
14.3.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	96,00
14.3.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	96,00
14.3.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	288,00
14.3.7	LUMINARIAS PAFLON INTERNAS	UND	130,00
14.3.8	LUMINARIAS PAFLON EXTERNAS	UND	60,00
14.3.9	LUMINARIAS SPOT	UND	20,00
14.3.10	ELETROCALHA DE ELETRICA 100x50 CM	M	347,00
14.3.11	ARANDELAS	UND	42,00
14.3.12	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
14.3.14	SUBESTAÇÃO		
14.3.14.1	ENTRADA PRIMÁRIA DE ENERGIA		
14.3.14.1.1	ESTRUTURA P/ POSTE CONC. COMPLETA	UND	1,00
14.3.14.1.2	FUSIVEL 15K	PÇ	3,00
14.3.14.1.3	CONECTOR CUNHA TIPO II	PÇ	3,00
14.3.14.1.4	CABO 2AWG-CA	M	20,00
14.3.14.1.5	PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO- 15KV	UND	3,00
14.3.14.1.6	MUFLA PORTATIL P/CABO 35mm²/15KV	UND	4,00
14.3.14.1.7	CHAVE FUSIVEL LOAD BOOSTER 100A	CJ	3,00
14.3.14.2	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA		
14.3.14.2.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA - 60HZ	UND	3,00
14.3.14.2.2	HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR	UND	5,00
14.3.14.2.3	CABO COBRE NU - 35MM2	M	80,00
14.3.14.2.4	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2	UND	20,00
14.3.14.2.5	CONECTOR UNIVERSAL 35MM2	UND	20,00
14.3.14.2.6	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV S/ CARGA	UND	1,00
14.3.14.2.7	VERGALHAO DE COBRE 5/16" (8,00mm)	M	4,50
14.3.14.2.8	TERMINAL PARA VERGALHÃO 8mm	PÇ	9,00
14.3.14.2.9	CABO ISOLADO 150MM2 - 1000V/300MMCM	M	25,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailto Paulino Barbosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.por-tal-do-assinaturas.com.br> e utilize o código 56F9-4A50-74FB-9D80.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023
23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 11 folhas

[Handwritten signature]



 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDIMENTOS	DATA: 16/08/2023
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
14.3.14.2.10	CONECTOR UNIVERSAL 150mm2	UND	8,00
14.3.14.2.11	MUFLA PORTATIL P/CABO 35mm2/25KV	UND	4,00
14.3.14.2.12	TAPETE DE BORRACHA 50x50cm-ISOLACAO 15KV	UND	1,00
14.3.14.2.13	RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100x100x53x40saída40mm	UND	1,00
14.3.14.2.14	PLACA AVISO (PERIGO) 340x240mm	UND	3,00
14.3.14.2.15	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO SECUNDARIO	M	7,00
14.3.14.2.16	EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6Kg	UND	1,00
14.3.14.2.17	INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES C/ TOMADA	UND	1,00
14.3.14.2.18	ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UND	2,00
14.3.14.2.19	CAIXA ESTAMPADA 2X4" (51X102MM) CHAPA 20	UND	4,00
14.3.14.2.20	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	PÇ	1,00
14.3.14.2.21	FITA ISOLANTE 20m	PÇ	1,00
14.3.14.2.22	PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO ACIONAR SOBRE CARGA"	PÇ	1,00
3.14.2.23	FIM DE CURSO (INTER-TRAVAMENTO ELÉTRICO)	PÇ	1,00
14.3.14.2.24	MASSA DE CALAFETAR	KG	2,00
14.3.14.2.25	CADEADO PADRÃO CEEE	PÇ	1,00
14.3.14.3	MEDICÃO DE ENERGIA		
14.3.14.3.1	DISJUNTOR DE MT A VACUO - COMPLETO, INCL. RELÉ E TP	PÇ	1,00
14.3.14.3.2	NO-BREAK 50KVA	PÇ	1,00
14.3.14.3.3	ADEQUAÇÃO DE TELA OTIS	PÇ	1,00
14.3.14.3.4	FUSIVEL 25K	PÇ	3,00
14.3.14.3.5	TREINAMENTO DE PESSOAL (DISJ, MT), INCL. MATERIAL DIDATICO	PÇ	1,00
14.3.14.3.6	VERGALHAO DE COBRE 1/4" (6,35MM)	M	6,00
14.3.14.3.7	TERMINAL PARA VERGALHÃO 8mm	PÇ	9,00
14.3.14.4	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT)		
14.3.14.4.1	Painel Modular C/ 10 esp. Tri, c/barra e disj. geral c/med.	PÇ	1,00
14.3.14.4.2	DISJUNTOR TRIPOLAR 500A - TIPO DA	UND	1,00
14.3.14.5	CAIXA DE PASSAGEM		
14.3.14.5.1	CAIXA INSPECAO 30x30x30cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	UND	4,00
14.3.14.5.2	CAIXA INSPECAO 70x70x70cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	UND	1,00
14.3.14.5.3	CAIXA INSPECAO 80x80x80cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	UND	3,00
14.3.14.5.4	ARANDELA PARA PAREDE-COM LAMPADA COMPACTA 23W	UND	2,00
14.3.14.5.5	CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 1,5MM2	M	30,00
14.3.14.5.6	CABO EPR # 35MM², 20/25KV	M	200,00
14.3.14.5.7	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm)	M	9,00
14.3.14.5.8	CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm)	UND	4,00
14.3.14.5.9	ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 4" (100MM)	M	1,00
14.3.14.5.10	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101mm)	M	30,00
14.3.14.5.11	CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (101mm)	M	5,00
14.4	INSTALAÇÃO DE CFTV		
14.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA IP DE CFTV	UND	72,00
14.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CAMERAS	UND	1,00
14.5	CABEAMENTO ESTRUTURADO E ANTENA		
14.5.1	Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023. PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ-45) INCLUINDO INFRA, INSTALAÇÃO E CABEAMENTO	UND	360,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailto Paulino Barbosa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 56F9-4A50-74FB-9D80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023
23/08/2023, 18:51
Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 11 folhas



 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDIMENTOS	DATA: 16/08/2023
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
14.5.2	PONTO P/ ANTENA (INCLUINDO INFRA, INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS)	UND	60,00
14.5.3	ELETROCALHA DE SISTEMAS 50x50 CM	M	520,00
14.5.4	ELETROCALHA DE SISTEMAS 150x50 CM	M	230,00
14.6	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
14.6.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	546,00
14.6.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	760,00
14.6.3	SOLDA EXOTERMICA	UND	140,00
14.6.4	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	590,00
14.6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 3/8"	UND	460,00
14.6.6	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL 560 (PARA-RAIO)	UND	40,00
14.6.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 1/4"	UND	80,00
14.6.8	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	40,00
14.6.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
14.7	GRUPO GERADOR		
14.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 500KVA - 380/220V - 60HZ, POT. STANDBY 500KVA, POT. PRIME 450KVA, COM TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA	UND	1,00
8	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E COMBATE A INCÊNDIO		
8.1	SINALIZAÇÃO		
14.8.1.1	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S2, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: 316/158MM	UND	16,00
14.8.1.2	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S2, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: 380/190MM	UND	18,00
14.8.1.3	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S3, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: 316/158MM	UND	26,00
14.8.1.4	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: ESCADA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S8, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: 316/158MM	UND	2,00
14.8.1.5	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S12, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: 316/158MM	UND	2,00
14.8.1.6	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S12, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: 506/253MM	UND	4,00
14.8.1.7	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: ESCADA DE EMERGÊNCIA, CÓDIGO S17, QUADRADO, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: 224MM	UND	2,00
14.8.1.8	SINALIZAÇÃO DE ALERTA: CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO, CÓDIGO A3, TRIANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: 340MM	UND	2,00
14.8.1.9	SINALIZAÇÃO DE ALERTA: CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, CÓDIGO A5, TRIANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: 340MM	UND	2,00
14.8.1.10	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ALARME SONORO, CÓDIGO E1, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: 224MM	UND	14,00
14.8.1.11	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ALARME MANUAL, CÓDIGO E2, QUADRADO, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: 224MM	UND	14,00
14.8.1.12	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO: EXTINTOR, CÓDIGO E5, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. TAMANHO DIMENSÕES: 224MM	UND	34,00
14.8.1.13	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO: EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARRETA, CÓDIGO E11, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. TAMANHO DIMENSÕES: 224MM	UND	12,00
14.8.1.14	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO: HIDRANTE, CÓDIGO E7, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. TAMANHO DIMENSÕES: 224MM	UND	16,00
14.8.2	EXTINTORES		
14.8.2.1	EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 AGENTE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6KG	UND	1,00
14.8.2.2	EXTINTOR PORTÁTIL DE BC AGENTE EXTINTOR DE FOSFATO MONOAMONICO, COM CARGA DE 4KG	UND	2,00
14.8.2.3	EXTINTOR CARRETA DE BC AGENTE EXTINTOR DE FOSFATO MONOAMONICO, COM CARGA DE 18KG	UND	2,00
14.8.2.4	EXTINTOR PORTÁTIL DE ABC AGENTE EXTINTOR DE FOSFATO MONOAMONICO, COM CARGA DE 6KG	UND	14,00
14.8.2.5	EXTINTOR CARRETA DE ABC AGENTE EXTINTOR DE FOSFATO MONOAMONICO, COM CARGA DE 30KG	UND	4,00
14.8.2.6	SUPORE DE PAREDE PARA EXTINTOR	UND	9,00
14.8.3	DETECÇÃO		
14.8.3.1	CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME, MODELO FPD-7024, TIPO CONVENCIONAL - BOSH COM BATERIA	UND	1,00
14.8.3.2	BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME MODELO D-1218	UND	1,00
14.8.3.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø1"	M	115,89
14.8.3.4	CABO 1P BLINDADO #1,5MM	M	241,88
14.8.3.5	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø1"	UND	11,00
14.8.3.6	CONDUTITE MULTIPLO Ø1"	UND	2,00
14.8.3.7	BRANCA DE TIPO "D"	UND	78,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 11 folhas

Este documento foi assinado digitalmente por Adailto Paulino Barbosa. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 56f9-4A50-74FB-9D80.



102
8

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		CLIENTE: TFHL EMPREENDIMENTOS	
		DATA: 16/08/2023	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
14.8.3.8	ACIONADOR MANUAL	UND	7,00
14.8.3.9	AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)	UND	7,00
14.8.3.10	CAIXA DE PASSAGEM 15X15X	UND	2,00
14.8.4	ILUMINAÇÃO		
14.8.4.1	BLOCO AUTÔNOMO DE PARA ACLARAMENTO DE SOBREPOR - 2X11W, SOMENTE EMERGÊNCIA	UND	65,00
14.8.4.2	BLOCO AUTÔNOMO DE PARA ACLARAMENTO TIPO FAROL - 55W, SOMENTE EMERGÊNCIA	UND	4,00
14.8.5	REDE DE HIDRANTE		
14.8.5.1	ABRIGO DE FIBRA DE VIDRO COR VERMELHA PARA HIDRANTE DUPLO	UND	16,00
14.8.5.2	CHAVE STORZ	UND	32,00
14.8.5.3	ESGUINCHO REGULÁVEL DN Ø40	UND	32,00
14.8.5.4	LANCE DE 15M DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, DN 40MM (Ø1.1/2")	UND	64,00
14.8.5.5	VÁLVULA ANGULAR 45° COM ADAPTADOR STORZ 2.1/2" COM ADAPTADOR STORZ Ø2.1/2XØ1.1/2 E TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO	UND	32,00
14.8.5.6	ABRAÇADEIRA TIPO "D" PARA REDE DE HIDRANTES	UND	100,00
14.8.5.7	CANALIZAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"	M	196,18
14.8.5.8	CANALIZAÇÃO EM PEAD Ø2.1/2"	M	55,02
14.8.5.9	CURVA 90° EM AÇO GALVANIZADO	UND	58,00
14.8.5.10	TÊ EM AÇO GALVANIZADO	UND	28,00
14.8.6	CASA DE BOMBAS		
14.8.6.1	REDUÇÃO EXCÊNTRICA Ø2.1/2"XØ2" AÇO GALVANIZADO.	UND	2,00
14.8.6.2	REDUÇÃO CONCENTRICA Ø2.1/2"X1.1/4" AÇO GALVANIZADO.	UND	2,00
14.8.6.3	VÁLVULA ESFERA METÁLICA, CLASSE 150 PSI EM LATÃO FORJADO, Ø1."	UND	2,00
14.8.6.4	VÁLVULA ESFERA METÁLICA, CLASSE 150 PSI EM LATÃO FORJADO, Ø2.1/2".	UND	2,00
14.8.6.5	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, 125 PSI Ø1."	UND	1,00
14.8.6.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, 125 PSI Ø2.1/2".	UND	2,00
14.8.6.7	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 1 Ø2.1/2".	UND	2,00
14.8.6.8	JUNTA DE EXPANSÃO Ø1" AÇO GALVANIZADO.	UND	1,00
14.8.6.9	JUNTA DE EXPANSÃO Ø2.1/2" AÇO GALVANIZADO.	UND	2,00
14.8.6.10	JUNTA UNIÃO Ø2.1/2" AÇO GALVANIZADO	UND	2,00
14.8.6.11	CURVA 90° EM AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"	UND	8,00
14.8.6.12	TÊ EM AÇO GALVANIZADO COM REDUÇÃO Ø2.1/2XØ1."	UND	2,00
14.8.6.13	TÊ EM AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2".	UND	1,00
14.8.6.14	FILTRO Y DE REDE Ø2.1/2" AÇO GALVANIZADO.	UND	1,00
14.8.6.15	BOMBA ELÉTRICA KSB, MODELO 40.200, ALTURA MANOMÉTRICA 58,66MCA, VAZÃO 48M³, POTÊNCIA DE 18CV.	UND	1,00
14.8.6.16	BOMBA DIESEL SCHNEIDER, MODELO SH BC22, ALTURA MANOMÉTRICA 58,66MCA, VAZÃO 48M³, POTÊNCIA DE 20CV.	UND	1,00
14.8.6.17	BOMBA JOCKEY DANCOR - MODELO 8.3-B-09, ALTURA MANOMÉTRICA: 64 MCA, POTÊNCIA 2 CV.	UND	1,00
14.8.6.18	MANÔMETRO, ESCALA DE 0 A 4	UND	3,00
14.8.6.19	PRESSOSTATO PARA BOMBA ELÉTRICA	UND	3,00
14.8.6.20	CILINDRO DE PRESSÃO	UND	1,00
14.8.6.21	01 PAINEL DE COMANDO PARTIDA, SINALIZAÇÃO E ALARMES INTEGRADO AO SISTEMA COM PARTIDAS DAS BOMBAS	UND	1,00
15	LOUÇAS E METAIS		
15.1	BACIA SANITÁRIA PARA PNE, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS E VÁLVULA DE DESCARGA	UND	46,00
15.2	CUBA SEMI-ENCAIXE, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS (VÁLVULA, TORNEIRA, SIFÃO...)	UND	42,00
15.3	CHUVEIRO DECA	UND	46,00
16	CONTROLES TECNOLÓGICOS		
16.1	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLO	M²	9.464,35
16.2	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	M³	876,87
17	ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS		
17.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ USINA TERMO ELÉTRICA, C/ AÇO ASTM A 36 E A 570 INCLUINDO TRATAMENTO E PINTURA COM ÁREA DE 1900 M²	KG	68.690,00
17.2	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UNIDADE FABRIL E UTE	M²	6.827,00
17.3	COBERTURA COM TELHAS ISOTÉRMICAS PREENCHIDAS C/P.I.R.	M²	4.927,00
17.4	CUMEEIRA METÁLICA COM 70 CM DE LARGURA	M	51,00
17.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO P/ TERMO ELÉTRICA	M²	1.900,00
17.6	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	95,00
17.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	190,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adalberto Paulino Barboza. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portalbassinaturas.com.br/443> e utilize o código 56F9-4A50-74FB-9D80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023

23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 11 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	 IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA	CLIENTE: TFHL EMPREENDIMENTOS	DATA: 16/08/2023
ITEM		UNIDADE	QUANTIDADE
UNIDADE HOTELEIRA, UNIDADE FABRIL, GALPÃO UTE E INFRAESTRUTURA.			
17.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	25,78
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	16.890,65
19	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM PLATAFORMA BIM		
19.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO - INCLUINDO URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, CROMATISMO, COMUNICAÇÃO VISUAL, ACESSIBILIDADE, CORTES, ELEVAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS E PLANTA BAIXA.	M²	70.479,01
19.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO INCLUSIVE SUBESTAÇÕES 1500KVA	M²	70.479,01
19.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE POTÊNCIA - UNIFILARES, TRIFILARES, PLANTAS E DETALHES DE PAINÉIS E CCM's E AUTOMAÇÕES INDUSTRIAL	M²	70.479,01
19.4	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	M²	70.479,01
19.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO	M²	70.479,01
19.6	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MALHAS DE ATERRAMENTO E SPDA	M²	10.010,00
19.7	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	10.010,00
19.8	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CFTV	M²	70.479,01
19.9	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTROLE DE ACESSO/INTRUSÃO	M²	70.479,01
19.10	ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ÁGUAS PLUVIAIS, ÁGUA FRIA, ESGOTO E DRENAGEM	M²	70.479,01
19.11	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PPCI - REDE DE HIDRANTES, CASA DE BOMBAS, ROTAS DE FUGA, DETECÇÃO E ALARMES	M²	10.010,00
19.12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS - INCLUSIVE COBERTURA	M²	12.298,33
19.13	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES), SUPERESTRUTURAS E PISOS DE CONCRETO INDUSTRIAL	M²	5.702,00
19.14	ELABORAÇÃO DE PROJETO E LAUDO ESTRUTURAL EM ESTRUTURAS METÁLICAS E DE CONCRETO	M²	9.543,98
19.15	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA EXTERNA	M²	70.479,01

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

ADALTO PAULINO
BARBOSA:12131721870

Assinado de forma digital por
 ADALTO PAULINO
 BARBOSA:12131721870
 Dados: 2023.08.23 16:13:10 -03'00'

ADALTO PAULINO BARBOSA
CPF 121.317.218-70
PROPRIETÁRIO

Documento assinado digitalmente
 **ANDERSON CLAUDIO FERREIRA BARBOSA**
 Data: 23/08/2023 16:24:53 0300
 Verifique em <https://validar.rtr.gov.br>

ANDERSON CLAUDIO FERREIRA BARBOSA
CREA PA Nº 1520418027
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento foi assinado digitalmente por Adalto Paulino Barbosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 56F9-4A50-74FB-9D80.

Este documento foi assinado digitalmente por Adalto Paulino Barbosa.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 56F9-4A50-74FB-9D80.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023
 23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 11 folhas





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/56F9-4A50-74FB-9D80> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 56F9-4A50-74FB-9D80



Hash do Documento

ED01A5A08CFC4D049CE0A9E7F115949A9601F01CDA5839D2D4A43A22C17883D6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/08/2023 é(são) :

☒ Adalto Paulino Barbosa (TFHL EMPREENDIMENTOS) -

121.317.218-70 em 23/08/2023 16:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023
23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 11 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20230983761

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDERSON CLAUDIO FERREIRA BARBOSA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1520418027

Registro: 1520418027PA

2. Dados do Contrato

Contratante: TFHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

AVENIDA SETE DE SETEMBRO

Complemento: SALA 1

Cidade: CURITIBA

Bairro: BATEL

UF: PR

CPF/CNPJ: 17.100.577/0001-78

Nº: 4995

CEP: 80240000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 15/08/2023

Valor: R\$ 300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DO OUTEIRO

Complemento: Qd-01, Lt-01

Cidade: BELÉM

Data de Início: 15/08/2023

Finalidade: Industrial

Proprietário: TFHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

Nº: SN

Bairro: MARACACUERA (ICOARACI)

UF: PA

CEP: 66815555

Previsão de término: 16/08/2023

Coordenadas Geográficas: -1.282597, -48.447824

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 17.100.577/0001-78

4. Atividade Técnica

12 - ELABORAÇÃO

65 - Laudo > ATIVIDADES DE ROTINA > AVALIAÇÕES E PERÍCIAS > #614 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS

Quantidade

Unidade

24,00

h

Apos a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO TÉCNICO DE ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE



Documento assinado digitalmente

ANDERSON CLAUDIO FERREIRA BARBOSA

Data: 16/08/2023 19:06:25-0300

Verifique em https://validar.tr.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data de

ANDERSON CLAUDIO FERREIRA BARBOSA - CPF: 028.538.282-98
Assinado de forma digital por ADALTO PAULINO
ADALTO PAULINO
BARBOSA:12131721870
Dados: 2023.08.21 22:05:12 -0300
TFHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ:
17.100.577/0001-78

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 16/08/2023 Valor pago: R\$ 96,61 Nosso Número: 9313214

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2DCYC
Impresso em: 16/08/2023 às 19:02:36 por: ip: 192.168.100.1

Este documento foi assinado digitalmente por Adalto Paulino Barbosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaltransparencia.org.br>
faleconosco@crea-pa.com.br
Tel: (91) 3219-3402 Fax:



Este documento foi assinado digitalmente por Adalto Paulino Barbosa
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaltransparencia.org.br> e utilize o código D198-C907-ESAC-18CA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023
23/08/2023, 18:51
Chave de Impressão: Wd9ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 2 folhas



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D198-C807-E52C-18CA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D198-C807-E52C-18CA



Hash do Documento

6831049F14E0A9AA34E5095036EAE592E3CA03DAF8CBB0EA6E8F95D1A7F4A030

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/08/2023 é(ão) :

☒ Adalto Paulino Barbosa (TFHL EMPREENDIMENTOS) -

121.317.218-70 em 21/08/2023 22:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 311295/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 311295/2023
23/08/2023, 18:51

Chave de Impressão: Wd9Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 2 folhas



À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO TRE - BA
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023
OBJETO: serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto do item 3.6.6.1. da TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

Salvador, 05 de outubro de 2023.

ERIVANDINA SOARES Assinado de forma digital
SANTANA:35066857591 por ERIVANDINA SOARES
SANTANA:35066857591

PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ: 27.594.624/0001-30
ERIVANDINA SOARES SANTANA
RG nº 993453



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 04/10/2023 19:04:50 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.12

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: DECLARA????O N??O POSSUIR MENOR.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

cf33ab5ae98dccf312dbd732719703197389c8c2f70eb32b507d51ee5b4de9f9

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.668.575-**

1

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 04/10/2023 19:04:17 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 03/01/2023 15:35:55 BRT

Aprovado até: 03/01/2024 15:35:55 BRT

Expirado (LCR): false

109
109

CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 08/12/2016 15:44:03 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:44:03 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT



Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

X 111

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

112
8

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO TRE - BA
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023
OBJETO: serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

A PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ N.º. 27.594.624/0001-30, sediada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2573, Royal Trade sala 109, Brotas, Salvador, BA. CEP 40.280-902, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 05 de outubro de 2023.

ERIVANDINA SOARES
SANTANA:35066857591

Assinado de forma digital
por ERIVANDINA SOARES
SANTANA:35066857591

PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ: 27.594.624/0001-30
ERIVANDINA SOARES SANTANA
RG nº 993453



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 04/10/2023 19:23:11 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.12

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: DECLARA????O DE FATO SUPERVENIENTE.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

0bbe153c0270d7865f3461789331e95e5ceb0240a4dad07413457e56b5d8c27c

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA.***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA.***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.668.575-**

[Handwritten signature and initials]

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 04/10/2023 19:22:48 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=ERIVANDINA SOARES SANTANA:***668575**,
OU=ERIVANDINA SOARES SANTANA, OU=RFB e-CPF
A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=29471025000155, OU=VideoConferencia,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 03/01/2023 15:35:55 BRT

Aprovado até: 03/01/2024 15:35:55 BRT

Expirado (LCR): false



116
8

CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 08/12/2016 15:44:03 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:44:03 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

116

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios


Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid


Atributos Opcionais



118
5

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid



X
118