
Lote Item Descrição
Valor de 

Referência
Desconto médio

Valor após 
Desconto

% BDI R$ BDI
Valor Estimado do 

Item
Valor Estimado do 

Lote

1
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
preventiva em 12 meses

 R$          25.956,00 6,7600%  R$      24.201,37 29,0600%  R$         7.032,92  R$                 31.234,29 

2
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
corretiva em 12 meses

 R$        293.640,22 6,7600%  R$    273.790,14 29,0600%  R$      79.563,42  R$              353.353,56 

3
Valor máximo estimado para 
deslocamento e diárias em 12 
meses

 R$          65.373,70 não se aplica  R$      65.373,70 29,0600%  R$      18.997,60  R$                 84.371,30 

4
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
preventiva em 12 meses

 R$          39.552,00 6,7600%  R$      36.878,28 29,0600%  R$      10.716,83  R$                 47.595,11 

5
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
corretiva em 12 meses

 R$        380.210,76 6,7600%  R$    354.508,51 29,0600%  R$    103.020,17  R$              457.528,69 

6
Valor máximo estimado para 
deslocamento e diárias em 12 
meses

 R$          96.453,00 não se aplica  R$      96.453,00 29,0600%  R$      28.029,24  R$              124.482,24 

7
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
preventiva em 12 meses

 R$          28.428,00 6,7600%  R$      26.506,27 29,0600%  R$         7.702,72  R$                 34.208,99 

8
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
corretiva em 12 meses

 R$        294.522,01 6,7600%  R$    274.612,32 29,0600%  R$      79.802,34  R$              354.414,66 

9
Valor máximo estimado para 
deslocamento e diárias em 12 
meses

 R$          66.445,40 não se aplica  R$      66.445,40 29,0600%  R$      19.309,03  R$                 85.754,43 

 R$              468.959,15 

 R$              629.606,04 

 R$              474.378,08 

1 – SEDE: ALAGOINHAS

2 – SEDE: FEIRA DE 
SANTANA

3 – SEDE: EUCLIDES DA 
CUNHA

RESULTADO DA ESTIMATIVA

Estimativa em 24/11/2022



Lote Item Descrição
Valor de 

Referência
Desconto médio
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% BDI R$ BDI
Valor Estimado do 
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Valor Estimado do 

Lote

RESULTADO DA ESTIMATIVA

10
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
preventiva em 12 meses

 R$          29.664,00 6,7600%  R$      27.658,71 29,0600%  R$         8.037,62  R$                 35.696,34 

11
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
corretiva em 12 meses

 R$        301.660,40 6,7600%  R$    281.268,16 29,0600%  R$      81.736,53  R$              363.004,68 

12
Valor máximo estimado para 
deslocamento e diárias em 12 
meses

 R$          60.015,20 não se aplica  R$      60.015,20 29,0600%  R$      17.440,42  R$                 77.455,62 

13
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
preventiva em 12 meses

 R$          22.248,00 6,7600%  R$      20.744,04 29,0600%  R$         6.028,22  R$                 26.772,25 

14
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
corretiva em 12 meses

 R$        160.040,08 6,7600%  R$    149.221,37 29,0600%  R$      43.363,73  R$              192.585,10 

15
Valor máximo estimado para 
deslocamento e diárias em 12 
meses

 R$          37.509,50 não se aplica  R$      37.509,50 29,0600%  R$      10.900,26  R$                 48.409,76 

16
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
preventiva em 12 meses

 R$          32.136,00 6,7600%  R$      29.963,61 29,0600%  R$         8.707,42  R$                 38.671,03 

17
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
corretiva em 12 meses

 R$        264.764,62 6,7600%  R$    246.866,53 29,0600%  R$      71.739,41  R$              318.605,95 

18
Valor máximo estimado para 
deslocamento e diárias em 12 
meses

 R$          40.724,60 não se aplica  R$      40.724,60 29,0600%  R$      11.834,57  R$                 52.559,17 

 R$              476.156,64 

 R$              267.767,11 

 R$              409.836,14 

4 – SEDE: IRECÊ

5 – SEDE: BARREIRAS

6 – SEDE: LIVRAMENTO DE 
NOSSA SENHORA

Estimativa em 24/11/2022



Lote Item Descrição
Valor de 

Referência
Desconto médio

Valor após 
Desconto

% BDI R$ BDI
Valor Estimado do 
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RESULTADO DA ESTIMATIVA

19
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
preventiva em 12 meses

 R$          40.788,00 6,7600%  R$      38.030,73 29,0600%  R$      11.051,73  R$                 49.082,46 

20
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
corretiva em 12 meses

 R$        426.918,34 6,7600%  R$    398.058,66 29,0600%  R$    115.675,85  R$              513.734,51 

21
Valor máximo estimado para 
deslocamento e diárias em 12 
meses

 R$        103.954,90 não se aplica  R$    103.954,90 29,0600%  R$      30.209,29  R$              134.164,19 

22
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
preventiva em 12 meses

 R$          28.428,00 6,7600%  R$      26.506,27 29,0600%  R$         7.702,72  R$                 34.208,99 

23
Valor máximo estimado para 
serviços de manutenção 
corretiva em 12 meses

 R$        259.417,83 6,7600%  R$    241.881,18 29,0600%  R$      70.290,67  R$              312.171,86 

24
Valor máximo estimado para 
deslocamento e diárias em 12 
meses

 R$          36.437,80 não se aplica  R$      36.437,80 29,0600%  R$      10.588,82  R$                 47.026,62 

 R$    3.817.091,80 

7 – SEDE: JEQUIÉ

8 – SEDE: EUNÁPOLIS

 R$              696.981,16 

 R$              393.407,47 

VALOR TOTAL ESTIMADO

Estimativa em 24/11/2022


