


Ao  
Tribunal Regional Eleitoral - BA  
Comissão Permanente de Licitação

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023

# HABILITAÇÃO



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.  
Rua Itagi, nº. 599 -Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA

Telefax: (71)3018-3678 - e-mail: tecnoqualieng@hotmail.com

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA



**A**  
**Comissão Permanente de Licitação**

**INDICE**

**HABILITAÇÃO**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Carta de Apresentação ..... | 01 |
| Certidão SICAF .....        | 02 |

**HABILITAÇÃO JURIDICA**

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Contrato Social e RG e CPF dos sócios ..... | 03 a 13 |
|---------------------------------------------|---------|

**REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| CNPJ .....                          | 14 |
| Certidão FGTS.....                  | 15 |
| Certidão Federal.....               | 16 |
| Certidão Municipal .....            | 17 |
| Certidão Trabalhista.....           | 18 |
| Certidão Estadual.....              | 19 |
| Alvará .....                        | 20 |
| Cartão de inscrição Municipal ..... | 21 |

**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Concordata e Falência ..... | 22      |
| Termo de Abertura .....     | 23      |
| Certidão do Contador .....  | 24      |
| Balanço .....               | 25 a 55 |
| Notas Explicativas .....    | 56      |
| Termo de Encerramento ..... | 57      |
| Termo de Autenticação ..... | 58 e 59 |
| Certidão JUCEB .....        | 60 e 61 |

**A**  
**Comissão Permanente de Licitação**

**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Crea PJ E PF .....                                      | 62 a 65   |
| Atestados .....                                         | 66 a 101  |
| Declaração do responsável .....                         | 102       |
| Indicação do pessoal .....                              | 103       |
| Termo de compromisso.....                               | 104 e 105 |
| Declaração de instalações, equipamentos e pessoal ..... | 106       |
| Declaração de máquinas e equipamentos.....              | 107       |
| Declaração de conhecimento.....                         | 108       |

**DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Declaração de empregado menor .....      | 109 |
| Declaração de inexistência de fato ..... | 110 |
| Dados para assinatura do contrato .....  | 111 |
| Termo de Encerramento .....              | 112 |

Ao  
Tribunal Regional Eleitoral - BA  
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

### CARTA DE APRESENTAÇÃO

A **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ n. 08.518.206/0001-10, vem através desta apresentar documentação de Habilitação, para participação do processo licitatório supracitado.

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,

---

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 08.518.206/0001-10  
VITOR SALES DE ALMEIDA  
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP  
SOCIO ADMINISTRADOR





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 08.518.206/0001-10  
Razão Social: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA ITAGI, 599 - EDIF MED.TRADE MEDICAL SALA 314 QUADRA09 LOTE 25 E 41 -  
PITANGUEIRAS - Lauro de Freitas / Bahia

1

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/10/2023 11:13

1 de 1

05  
14

02

# HABILITAÇÃO JURÍDICA



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.  
Rua Itagi, nº. 599 -Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA

Telefax: (71)3018-3678 - e-mail: [tecnoqualieng@hotmail.com](mailto:tecnoqualieng@hotmail.com)

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI  
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10

VITOR SALES DE ALMEIDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/06/1984, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 015.893.115-74, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 957979550, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na AVENIDA OCEÂNICA, 1454, AP 209, ONDINA, SALVADOR, BA, CEP 40170010, BRASIL.

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/08/1969, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 505.332.825-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4303227, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA CARLOS CONCEIÇÃO, 13, CASA, BURQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42710120, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202961880, com sede Av. Wilson Magalhães, 221, Centro Castro Alves, BA, CEP 44500000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.518.206/0001-10, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ITAGI, 599, EDIF MED. TRADE MEDICAL SALA 314 QUADRA09 LOTE 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.701-370.

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA..

Req: 81300000579379

Página 1

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=c044zFt0L2VechG9QWpVQ&chave2=BT-06aCQpMpeIH2nMncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

19/04/2023

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI  
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf044zFtOL2VechGgQWpVQ&chave2=Bf-06aCpMpeIH2mncRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

**CNAE FISCAL**

4120-4/00 - construção de edifícios  
7111-1/00 - serviços de arquitetura  
4391-6/00 - obras de fundações  
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção  
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica  
4313-4/00 - obras de terraplenagem  
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno  
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas  
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas  
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais  
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias  
7112-0/00 - serviços de engenharia

**CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O sócio VITOR SALES DE ALMEIDA que é possuidor de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas de capital, transfere 15.000 (quinze mil) quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio WELLINGTON CERQUEIRA LIMA, da seguinte forma: cede e transfere, dando plena, geral e irrevogável quitação.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUARTA.** O capital totalmente integralizado de R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser assim distribuído:

**VITOR SALES DE ALMEIDA**, com 735.000 (setecentos e trinta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais) integralizado.

**WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**, com 765.000 (setecentos e sessenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais) integralizado.

Req: 81300000579379

Página 2

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

19/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Handwritten signature and the number 04 in blue ink

**6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI  
ENGENHARIA LTDA**

CNPJ nº 08.518.206/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zrft0L2vechGOWpVq&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|50333282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **VITOR SALES DE ALMEIDA**, **ISOLADAMENTE** ao Sócio **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA SEXTA.** Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser **LAURO DE FREITAS/BA**.

**CLÁUSULA OITAVA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

Req: 81300000579379

Página 3

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



19/04/2023



6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI  
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**VITOR SALES DE ALMEIDA**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/06/1984, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 015.893.115-74, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 957979550, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na AVENIDA OCEÂNICA, 1454, AP 209, ONDINA, SALVADOR, BA, CEP 40170010, BRASIL.

**WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/08/1969, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 505.332.825-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4303227, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA CARLOS CONCEIÇÃO, 13, CASA, BURQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42710120, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202961880, com sede RUA ITAGI, 599, EDIF MED. TRADE MEDICAL, SALA 314, QUADRA09, LOTE 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.701-370, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.518.206/0001-10, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito Consolidar o seu Contrato Social, mediante cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A sociedade tem a denominação social de social **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA** e funciona a **RUA ITAGI, 599, EDIF MED. TRADE MEDICAL, SALA 314, QUADRA09, LOTE 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.701-370**

**CLÁUSULA SEGUNDA**

O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

| SÓCIA                            | QUOTAS    | TOTAL R\$       | %   |
|----------------------------------|-----------|-----------------|-----|
| <b>VITOR SALES DE ALMEIDA</b>    | 735.000   | R\$735.000,00   | 49  |
| <b>WELLINGTON CERQUEIRA LIMA</b> | 765.000   | R\$765.000,00   | 51  |
| <b>TOTAL</b>                     | 1.500.000 | R\$1.500.000,00 | 100 |

Req: 81300000579379

Página 4

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA** NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



19/04/2023

06

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI  
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zft0LzVechG6WpVq&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA\50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O objetivo da Sociedade é:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA..

**CNAE FISCAL**

4120-4/00 - construção de edifícios  
7111-1/00 - serviços de arquitetura  
4391-6/00 - obras de fundações  
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção  
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica  
4313-4/00 - obras de terraplenagem  
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno  
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas  
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas  
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais  
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias  
7112-0/00 - serviços de engenharia

Req: 81300000579379

Página 5

19/04/2023

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI  
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10



12  
5-  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTOL2VechG0MPVQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALMS DE ALMEIDA|50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

**CLAUSULA QUARTA**

A Responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas, porem respondem solidariamente pela integralização do capital social de acordo com o artigo 1.052 do novo código civil.

**CLÁUSULA QUINTA**

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio VITOR SALES DE ALMEIDA, ISOLADAMENTE ao Sócio WELLINGTON CERQUEIRA LIMA com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA SEXTA**

A Sociedade poderá quando servir aos seus interesses, abrir Filiais, Agências ou Escritórios, em qualquer parte do Território Nacional.

**CLÁUSULA SETIMA**

O Prazo da duração da Sociedade e por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA OITAVA**

Fica eleito o Foro da Cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para qualquer ação Fundada neste Contrato.

**CLÁUSULA NONA**

Os Sócios são Remunerados mensalmente em bases estabelecidas de comum acordo entre eles, mas que não pode ultrapassar o Limite Máximo permitido pela Receita Federal, para ser está remuneração considerada como despesa Operacional.

**CLÁUSULA DECIMA**

O Exercício Social coincide com o Ano Civil e, no último dia do Ano, é levantado o Balanço Geral das atividades Sociais e feita a Demonstração do Resultado do Exercício. Os Lucros ou Prejuízos Acumulados apurados são Distribuídos ou Suportados pelos Sócios na Proporção da participação de cada um, no Capital Social ou salvo em estipulação em contrário.

Req: 81300000579379

Página 6

19/04/2023

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



08

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI  
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOIzVechG9MpvQ&chave2=Bf-06aCpMpeIH2mncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA**

Os Sócios não podem Ceder ou Transferir para terceiros, a qualquer Título, parte ou a Totalidade das Cotas que possui no Capital Social, sem antes dar o Direito de Preferencia ao outro Sócio ou à Sociedade, pelo prazo de 60 (Sessenta) dias para Aquisição das referidas cotas em igualdade de condições.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA**

O Sócio que pretender se retirar da Sociedade deve comunicar sua decisão ao outro Sócio com uma antecedência mínima de 90 (Noventa) dias, e não pode estabelecer concorrência de negócios durante este período sob pena de perder todos os seus Direitos e Haveres na Sociedade, Independentemente de qualquer Providência Judicial ou Extrajudicial.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

A Morte ou a retirada de Sócio não dissolve a Sociedade. Verificada a ocorrência é levantado Balanço no mês do Óbito ou na data da Comunicação da retirada, em que se apuram os Haveres do Falecido ou do que se retira ao qual é pago no prazo máximo de 10 (Dez) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 90 (Noventa) dias depois do evento. Os Haveres apurados sofrem a Atualização Monetária legal desde a data Base da apuração até sua efetiva liquidação. Na Hipótese de morte, os Herdeiros podem optar por sua Participação na Sociedade ou pelo recebimento do valor dessa Participação na forma acima estabelecida.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

Dissolvendo-se, por qualquer motivo a Sociedade, o Sócio Remanescente é o liquidante, que propõe por escrito, a forma de Liquidação da Sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**

O administradores declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Req: 81300000579379

Página 7

19/04/2023

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI  
ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 08.518.206/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTOLZVeohGOWpVQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**

Os casos omissos neste Contrato Social serão regulados por Legislação Específica.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAURO DE FREITAS/BA, 18 de abril de 2023.

VITOR SALES DE ALMEIDA

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Req: 81300000579379

Página 8

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 171943523002610


Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



19/04/2023

10



233197710

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA                         |
| PROTOCOLO       | 233197710 - 19/04/2023                             |
| ATO             | 002 - ALTERAÇÃO                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

### MATRIZ

NIRE 29202961880  
CNPJ 08.518.206/0001-10  
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98362633 DE 19/04/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 19/04/2023


### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98362633

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01589311574 - VITOR SALES DE ALMEIDA - Assinado em 19/04/2023 às 10:06:15

Cpf: 50533282500 - WELLINGTON CERQUEIRA LIMA - Assinado em 19/04/2023 às 10:07:28



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

19/04/2023





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 4690207 SSP BA

CPF: 565.592.814-00 DATA NASCIMENTO: 13/08/1963

FILIAÇÃO: MANUELITO CERQUEIRA LIMA  
MARCELE CERQUEIRA LIMA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: 02

Nº REGISTRO: 01705478407 VALIDADE: 19/01/2022 19/08/1989

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR: *Wellington Cerqueira Lima*

LOCAL: LAURO DE FREITAS, BA DATA EMISSÃO: 21/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

65160964018  
BA511074634

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2154675014

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA

NOME  
VICTOR SALES DE ALMEIDA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
967979550 SSP BA

CPF  
015.893.115-74

DATA NASCIMENTO  
05/05/1984

FILIAÇÃO  
LAURIANO BORGES DE ALMEIDA  
DANIELA SALES DE ALMEIDA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.

Nº REGISTRO  
02999134759

VALIDADE  
05/06/2019

1ª HABILITAÇÃO  
25/07/2009

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
CALTADOR, BA

DATA EMISSÃO  
14/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

59663478862  
BA510198735

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1769920296

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

# **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

**TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.**  
Rua Itagi, nº. 599 -Edf. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA

Telefax: (71)3018-3678 - e-mail: [tecnoqualieng@hotmail.com](mailto:tecnoqualieng@hotmail.com)

**TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA**

19  
3

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
08.518.206/0001-10  
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRALDATA DE ABERTURA  
19/10/2006NOME EMPRESARIAL  
TECNOQUALI ENGENHARIA LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
TECNOQUALI ENGENHARIAPORTE  
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
43.91-6-00 - Obras de fundações  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO  
R ITAGINÚMERO  
599COMPLEMENTO  
EDIF MED. TRADE MEDICAL SALA 314  
QUADRA09 LOTE 25 E 41CEP  
42.701-370BAIRRO/DISTRITO  
PITANGUEIRASMUNICÍPIO  
LAURO DE FREITASUF  
BAENDEREÇO ELETRÔNICO  
JR@JRCONTABILIDADE.COM.BRTELEFONE  
(71) 3360-1709ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
19/10/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB.nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/10/2023 às 15:26:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

14

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 08.518.206/0001-10  
**Razão Social:** TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** AV WILSON MAGALHAES 221 / CENTRO / CASTRO ALVES / BA / 44500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/09/2023 a 19/10/2023

**Certificação Número:** 2023092004453322110932

Informação obtida em 29/09/2023 11:30:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 08.518.206/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:04:56 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/10/2023.

Código de controle da certidão: **BAAF.FAAC.CD07.8675**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária

### CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 18/09/2023, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica LOURIVAL DE ALMEIDA BAPTISTA NETO, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 08491232591, atual contribuinte do imóvel de inscrição municipal nº. 4078000599S314, situado à RUA ITAGI Nº: 599 MED. TRADE & MEDICAL/SL.314 BAIRRO: PITANGUEIRAS QUADRA: 0009 LOTE: 25 E LOTEAMENTO: 41 - JARDIM BELO HORIZONTE, encontra-se quite com os tributos municipais referentes ao imóvel aqui identificado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301 da Lei Complementar nº. 1572/2015 - Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 18/09/2023 16:32:57, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle:** 080282000057920520230918

**Emitida via Internet, às 16:32:57 hs, do dia 18/09/2023**

**Validade:** 90 dias.

#### OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.518.206/0001-10

Certidão nº: 48566099/2023

Expedição: 14/09/2023, às 11:22:20

Validade: 12/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.518.206/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20235301502**

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA</b>  |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>072.996.408 - BAIXADO</b> | CNPJ<br><b>08.518.206/0001-10</b> |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/09/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

# ALVARÁ

Nº 7061 / 2023

## LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### RAZÃO SOCIAL

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA

### NOME FANTASIA

TECNOQUALI ENGENHARIA

### LOCALIZAÇÃO

RUA RUA ITAGI

599

ED. MED TRADE MEDICAL, S

PITANGUEIRAS

LAURO DE FREITAS

BA

42701370

### CGA

10043777

### CNPJ

08.518.206/0001-10

### INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

4078000599S314

### CÓDIGO DE ATIVIDADE

4120400 Construção de edifícios

### OBSERVAÇÕES E/OU RESTRIÇÕES

ATIVIDADES: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, SERVICOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICA, PORTOS E AEROPORTOS, SERVICOS DE ENGENHARIA.

OBS: DOMICILIO FISCAL

1. A empresa deverá dispor de espaço para o estacionamento proporcional à demanda gerada pelo exercício da atividade, sendo EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso do passeio e/ou via pública para este fim. A licença poderá ser cassada caso ocorram transtornos para o entorno do imóvel. 2. Não poderá haver fluxo de pessoas e circulação de veículos em proporções que possam causar transtornos à vizinhança. A operação de carga e descarga deverá ser realizada na área interna do imóvel, através de veículos atividade, sendo EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso do passeio e/ou via pública para este fim. A licença poderá ser cassada caso ocorram transtornos para o entorno do imóvel. 3. A exibição de qualquer comunicação visual na paisagem urbana, bem como da respectiva estrutura ou suporte de sustentação e do meio ou instrumento de veiculação, ainda que localizado em área de domínio privado, fica sujeita à análise baseada na Lei Municipal 1.323/2008 do Alvará de Publicidade (através de processo específico) e pagamento das respectivas taxas. 4. Não serão permitidas atividades que resultem em poluição atmosférica e/ou sonora, gerando transtorno para os imóveis e usuários do entorno imediato do imóvel em questão. Caso se verifique que os níveis sonoros acima do tolerável, a empresa requerente poderá ser notificada pelo Poder Público. 5. Será necessário que o imóvel esteja devidamente equipado quanto à proteção contra incêndio e pânico, conforme normas vigentes. Deverá apresentar Laudo de vistoria técnica da Comissão de Defesa Civil - COMDEC/SEINFRA para as atividades que ofereçam risco, Creche, escola,

EMISSÃO: 04/05/2023

VALIDADE: 31/03/2024

Código de Autenticidade: 149075

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Cartão de Inscrição Pessoa Jurídica / Física

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO                     | CNPJ / CPF                                                       |
| 10043777                      | 08.518.206/0001-10                                               |
| CONTRIBUINTE                  |                                                                  |
| TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA    |                                                                  |
| ENDEREÇO                      |                                                                  |
| RUA RUA ITAGI<br>PITANGUEIRAS | 599 ED. MED TRADE MEDICAL, SL. :<br>LAURO DE FREITAS BA 42701370 |
| PROFISSÃO / ATIVIDADE         |                                                                  |
| Construção de edifícios       |                                                                  |

DATA DE EMISSÃO

04/05/2023

DATA DE VALIDADE

31/03/2024

Código de Autenticidade: 58388

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>.

Corte aqui

C  
o  
r  
t  
e  
a  
q  
u  
i

26  
f

f  
21



# QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.

Rua Itagi, nº. 599 -Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA

Telefax: (71)3018-3678 - e-mail: [tecnoqualieng@hotmail.com](mailto:tecnoqualieng@hotmail.com)

---

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 00258323E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 18/09/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** tecnoquali engenharia ltda  
**CNPJ:** 08.518.206/0001-10  
**Endereço:** rua itagi ,pitangueiras,lauro de freitas ba

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 18 de setembro de 2023

28  
22

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
Endereço: RUA ITAGI, 599 - ED MED. TRADE MEDICAL S 314 QUADRA09 LT 25 E  
Bairro: PITANGUEIRAS  
C.E.P.: 42701370  
Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202961880 e arquivado em 19/10/2006.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 08518206000110

LAURO DE FREITAS/BA, 1 de Janeiro de 2022

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR  
CONTADOR  
C.P.F.: 80926444549  
R.G.: 666962081 SSPBA  
C.R.C.: 029690

VITOR SALES DE ALMEIDA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 01589311574  
R.G.: 957979550 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1-M1gXB\_ZR-NDOrfme2vDFX1wflnPNh7epaOR8hCxPp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1gXB\_ZR-NDorime2vDfX1wflnPNh7epa0K8hCxTp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

002

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00011281  
Nome: UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR CPF: 809.264.445-49  
CRC/UF n.º BA-029690/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 04/12/2023  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: LIVRO DIARIO  
Nº 006 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página [WWW.CRCBA.ORG.BR](http://WWW.CRCBA.ORG.BR), mediante número de controle a seguir:

CPF : **809.264.445-49** Controle : **7559.9442.1070.1698**

31

DIÁRIO



| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                        | Débito   | Crédito  |
|--------------|------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 31/01/2022   | 696  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES | 977,59   |          |
| 31/01/2022   | 696  | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES             | REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES |          | 977,59   |
| 31/01/2022   | 697  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIÇÃO                                 | REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES | 2.466,95 |          |
| 31/01/2022   | 697  | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES |          | 2.466,95 |
| 31/01/2022   | 698  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES | 41,10    |          |
| 31/01/2022   | 698  | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES |          | 41,10    |
| 31/01/2022   | 699  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES | 2.555,30 |          |
| 31/01/2022   | 699  | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES |          | 2.555,30 |
| 31/01/2022   | 700  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES | 302,13   |          |
| 31/01/2022   | 700  | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES          | REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES |          | 302,13   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                            |                                  | 6.343,07 | 6.343,07 |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                            |                                  | 6.343,07 | 6.343,07 |

[http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1qXB-zR-NDorfm2vDFX1wflnPn7epaOK8hCxP\\_w](http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1qXB-zR-NDorfm2vDFX1wflnPn7epaOK8hCxP_w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

25



Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha: 0004  
Número livro: 0006

32  
g

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação  | Descrição                       | Histórico                                                                                               | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25/02/2022 | 278  | 2.1.32.100.002 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS | 47202 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS<br>TECNOQUALI - - - 25475 - 1 - PROCURADORIA<br>GERAL DA FAZENDA N | 454,87 |         |
| 25/02/2022 | 278  | 2.2.10.500.004 | COMPAC CONSTRUÇOES LTDA         | 47202 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS<br>TECNOQUALI - - - 25475 - 1 - PROCURADORIA<br>GERAL DA FAZENDA N |        | 454,87  |
|            |      |                |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                            | 454,87 | 454,87  |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-M1gXB\_ZR-NDOrfme2vDfX1wflnPNh7epaOK8hCxP\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

26

DIÁRIO



| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                         | Débito   | Crédito  |
|--------------|------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 28/02/2022   | 701  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 977,59   |          |
| 28/02/2022   | 701  | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIações DE INSTALAçõES             | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |          | 977,59   |
| 28/02/2022   | 702  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIação                                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 2.466,95 |          |
| 28/02/2022   | 702  | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |          | 2.466,95 |
| 28/02/2022   | 703  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 41,10    |          |
| 28/02/2022   | 703  | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS     | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |          | 41,10    |
| 28/02/2022   | 704  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 2.555,30 |          |
| 28/02/2022   | 704  | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS E CONSTRUçõES | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |          | 2.555,30 |
| 28/02/2022   | 705  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 302,13   |          |
| 28/02/2022   | 705  | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS LEVES          | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |          | 302,13   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                             |                                   | 6.343,07 | 6.343,07 |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                             |                                   | 6.797,94 | 6.797,94 |

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYMEyb1-M1gXB\\_ZR-NDOrfme2vDfX1wflnPNh7epaOK8hCxP\\_w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYMEyb1-M1gXB_ZR-NDOrfme2vDfX1wflnPNh7epaOK8hCxP_w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA/80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

34  
g.

DIÁRIO



| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 31/03/2022   | 706  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 977,59    |           |
| 31/03/2022   | 706  | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALACÕES             | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |           | 977,59    |
| 31/03/2022   | 707  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIACÃO                                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 2.466,95  |           |
| 31/03/2022   | 707  | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |           | 2.466,95  |
| 31/03/2022   | 708  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 41,10     |           |
| 31/03/2022   | 708  | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |           | 41,10     |
| 31/03/2022   | 709  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 2.555,30  |           |
| 31/03/2022   | 709  | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |           | 2.555,30  |
| 31/03/2022   | 710  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 302,13    |           |
| 31/03/2022   | 710  | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES          | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |           | 302,13    |
| 31/03/2022   | 811  | 6.1.01.001.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 7.400,85  |           |
| 31/03/2022   | 811  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIACÃO                                 | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 7.400,85  |
| 31/03/2022   | 812  | 6.1.01.001.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 11.628,36 |           |
| 31/03/2022   | 812  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 11.628,36 |
| 31/03/2022   | 813  | 2.3.50.100.5   | (-) PREJUÍZO DO PERÍODO                     | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 19.029,21 |           |
| 31/03/2022   | 813  | 6.1.01.001.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 19.029,21 |
| 31/03/2022   | 814  | 2.3.50.100.2   | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 19.029,21 |           |
| 31/03/2022   | 814  | 2.3.50.100.5   | (-) PREJUÍZO DO PERÍODO                     | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 19.029,21 |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                             |                                   | 63.430,70 | 63.430,70 |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                             |                                   | 63.430,70 | 63.430,70 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYMEYb1-M19XB\_ZR-NDOrfme2vdFX1wflnPNh7epaOK8hCxP\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

28

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha: 0007  
Número livro: 0006

# DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação  | Descrição                       | Histórico                                                                                               | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 12/04/2022 | 279  | 2.1.32.100.002 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS | 48673 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS<br>TECNOQUALI - - - 25475 - 3 - PROCURADORIA<br>GERAL DA FAZENDA N | 463,65 |         |
| 12/04/2022 | 279  | 2.2.10.500.004 | COMPAC CONSTRUÇOES LTDA         | 48673 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS<br>TECNOQUALI - - - 25475 - 3 - PROCURADORIA<br>GERAL DA FAZENDA N |        | 463,65  |
|            |      |                |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                            | 463,65 | 463,65  |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Ml9XB\_zR-NDOrfne2vDfX1wflnPNh7epaOK8hCxP\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha: 0008  
Número livro: 0006

36

# DIÁRIO



| Data       | Lote | Classificação  | Descrição                       | Histórico                                                                                               | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 28/04/2022 | 280  | 2.1.32.100.002 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS | 48916 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS<br>TECNOQUALI - - - 25475 - 2 - PROCURADORIA<br>GERAL DA FAZENDA N | 463,65 |         |
| 28/04/2022 | 280  | 2.2.10.500.004 | COMPAC CONSTRUÇOES LTDA         | 48916 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS<br>TECNOQUALI - - - 25475 - 2 - PROCURADORIA<br>GERAL DA FAZENDA N |        | 463,65  |
|            |      |                |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                            | 463,65 | 463,65  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-M1gXB\_zR-NDOrfme2vDfX1wflnPNn7epaOK8hCxP\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA/80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR



37

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                         | Débito   | Crédito  |
|--------------|------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 30/04/2022   | 711  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIAÇÃO DO MES | 977,59   |          |
| 30/04/2022   | 711  | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES             | REF. A COTA DE DEPRECIAÇÃO DO MES |          | 977,59   |
| 30/04/2022   | 712  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIAÇÃO                                 | REF. A COTA DE DEPRECIAÇÃO DO MES | 2.466,95 |          |
| 30/04/2022   | 712  | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A COTA DE DEPRECIAÇÃO DO MES |          | 2.466,95 |
| 30/04/2022   | 713  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIAÇÃO DO MES | 41,10    |          |
| 30/04/2022   | 713  | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | REF. A COTA DE DEPRECIAÇÃO DO MES |          | 41,10    |
| 30/04/2022   | 714  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIAÇÃO DO MES | 2.555,30 |          |
| 30/04/2022   | 714  | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | REF. A COTA DE DEPRECIAÇÃO DO MES |          | 2.555,30 |
| 30/04/2022   | 715  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIAÇÃO DO MES | 302,13   |          |
| 30/04/2022   | 715  | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES          | REF. A COTA DE DEPRECIAÇÃO DO MES |          | 302,13   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                             |                                   | 6.343,07 | 6.343,07 |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                             |                                   | 7.270,37 | 7.270,37 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-Ml9XB\_zR-NDOrfme2vDfX1wflnPNn7epaOK8hcXfp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VIPOR SALES DE ALMEIDA\80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

31

Empresa: **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**  
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha: 0010  
Número livro: 0006

38

DIÁRIO



| Data       | Lote | Classificação  | Descrição               | Histórico                                                                               | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 04/05/2022 | 281  | 1.1.10.100.1   | CAIXA GERAL             | 49411 - - REF. REGULARIZACAO TITULO VITOR<br>- JUSTIC - - 26909 - 1 - JUSTICA ELEITORAL | 7,02   |         |
| 04/05/2022 | 281  | 2.2.10.500.004 | COMPAC CONSTRUcoes LTDA | 49411 - - REF. REGULARIZACAO TITULO VITOR<br>- JUSTIC - - 26909 - 1 - JUSTICA ELEITORAL |        | 7,02    |
|            |      |                |                         | TOTAL DO DIA                                                                            | 7,02   | 7,02    |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-MI9XB zR-NDorfe2vDX1wflnpNn7epaOK8hcxP\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

32

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                                         | Débito   | Crédito  |
|--------------|------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 31/05/2022   | 282  | 2.1.32.100.002 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS            | 52220 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 4 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N | 467,43   |          |
| 31/05/2022   | 282  | 2.2.10.500.004 | COMPAC CONSTRUÇOES LTDA                    | 52220 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 4 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N |          | 467,43   |
| 31/05/2022   | 716  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES                                                                 | 408,13   |          |
| 31/05/2022   | 716  | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES             | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES                                                                 |          | 408,13   |
| 31/05/2022   | 717  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIACÃO                                | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES                                                                 | 2.466,95 |          |
| 31/05/2022   | 717  | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES                                                                 |          | 2.466,95 |
| 31/05/2022   | 718  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES                                                                 | 41,10    |          |
| 31/05/2022   | 718  | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES                                                                 |          | 41,10    |
| 31/05/2022   | 719  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES                                                                 | 2.555,30 |          |
| 31/05/2022   | 719  | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES                                                                 |          | 2.555,30 |
| 31/05/2022   | 720  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES                                                                 | 302,13   |          |
| 31/05/2022   | 720  | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES          | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES                                                                 |          | 302,13   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                            |                                                                                                   | 6.241,04 | 6.241,04 |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                            |                                                                                                   | 6.248,06 | 6.248,06 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYMEYb1-M19XB\_ZR-NDorfm2vDfX1wflnPN7epaOK8hCxP...w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha: 0012  
Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação  | Descrição                       | Histórico                                                                                               | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 29/06/2022 | 283  | 2.1.32.100.002 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS | 51395 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS<br>TECNOQUALI - - - 25475 - 5 - PROCURADORIA<br>GERAL DA FAZENDA N | 472,11 |         |
| 29/06/2022 | 283  | 2.2.10.500.004 | COMPAC CONSTRUÇOES LTDA         | 51395 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS<br>TECNOQUALI - - - 25475 - 5 - PROCURADORIA<br>GERAL DA FAZENDA N |        | 472,11  |
|            |      |                |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                            | 472,11 | 472,11  |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1gXB\_ZR-NDOrfme2vDfX1wflnPNn7epaOK8hCxP\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

DIÁRIO



| Data       | Lote | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|------------|------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 30/06/2022 | 721  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 241,55    |           |
| 30/06/2022 | 721  | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIações DE INSTALAções             | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |           | 241,55    |
| 30/06/2022 | 722  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIação                                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 2.466,95  |           |
| 30/06/2022 | 722  | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |           | 2.466,95  |
| 30/06/2022 | 723  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 41,10     |           |
| 30/06/2022 | 723  | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS     | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |           | 41,10     |
| 30/06/2022 | 724  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 2.555,30  |           |
| 30/06/2022 | 724  | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS E CONSTRUções | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |           | 2.555,30  |
| 30/06/2022 | 725  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 302,13    |           |
| 30/06/2022 | 725  | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS LEVES          | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |           | 302,13    |
| 30/06/2022 | 815  | 6.1.01.001.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 7.400,85  |           |
| 30/06/2022 | 815  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIação                                 | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 7.400,85  |
| 30/06/2022 | 816  | 6.1.01.001.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 10.322,86 |           |
| 30/06/2022 | 816  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 10.322,86 |
| 30/06/2022 | 817  | 2.3.50.100.5   | (-) PREJUÍZO DO PERÍODO                     | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 17.723,71 |           |
| 30/06/2022 | 817  | 6.1.01.001.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 17.723,71 |
| 30/06/2022 | 818  | 2.3.50.100.2   | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 17.723,71 |           |
| 30/06/2022 | 818  | 2.3.50.100.5   | (-) PREJUÍZO DO PERÍODO                     | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 17.723,71 |
|            |      |                |                                             | TOTAL DO DIA                      | 58.778,16 | 58.778,16 |
|            |      |                |                                             | TOTAL DO MÊS                      | 59.250,27 | 59.250,27 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1gXB\_ZR-NDOrfme2vdfX1wflnPhn7epaOK8hcxP\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR



42  
g

DIÁRIO



| Data       | Lote | Classificação  | Descrição                       | Histórico                                                                                               | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 28/07/2022 | 284  | 2.1.32.100.002 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS | 53054 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS<br>TECNOQUALI - - - 25475 - 6 - PROCURADORIA<br>GERAL DA FAZENDA N | 476,75 |         |
| 28/07/2022 | 284  | 2.2.10.500.004 | COMPAC CONSTRUÇOES LTDA         | 53054 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS<br>TECNOQUALI - - - 25475 - 6 - PROCURADORIA<br>GERAL DA FAZENDA N |        | 476,75  |
|            |      |                |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                            | 476,75 | 476,75  |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavei=VP2RYTEYb1-M1gXB\_ZR-NDOfme2vDfX1wflnPNn7epa0K8hcxFp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

36

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                         | Débito   | Crédito  |
|--------------|------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 31/07/2022   | 726  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 241,55   |          |
| 31/07/2022   | 726  | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIações DE INSTALAções             | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |          | 241,55   |
| 31/07/2022   | 727  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIação                                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 2.466,95 |          |
| 31/07/2022   | 727  | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |          | 2.466,95 |
| 31/07/2022   | 728  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 41,10    |          |
| 31/07/2022   | 728  | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS     | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |          | 41,10    |
| 31/07/2022   | 729  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 2.555,30 |          |
| 31/07/2022   | 729  | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIações DE EDÍFÍCIOS E CONSTRUções | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |          | 2.555,30 |
| 31/07/2022   | 730  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 302,13   |          |
| 31/07/2022   | 730  | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS LEVES          | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |          | 302,13   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                             |                                   | 5.607,03 | 5.607,03 |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                             |                                   | 6.083,78 | 6.083,78 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=VP2RYTEYb1-M1qXB\_ZR-NDOfme2vDfX1wflnPNh7epaOK8hCxFp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

*[Handwritten signature]*

44

**DIÁRIO**



| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                         | Débito   | Crédito  |
|--------------|------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 31/08/2022   | 731  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 241,55   |          |
| 31/08/2022   | 731  | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES             | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 241,55   |
| 31/08/2022   | 732  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIACÃO                                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 2.466,95 |          |
| 31/08/2022   | 732  | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 2.466,95 |
| 31/08/2022   | 733  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 41,10    |          |
| 31/08/2022   | 733  | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 41,10    |
| 31/08/2022   | 734  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 2.555,30 |          |
| 31/08/2022   | 734  | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 2.555,30 |
| 31/08/2022   | 735  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 302,13   |          |
| 31/08/2022   | 735  | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES          | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 302,13   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                             |                                   | 5.607,03 | 5.607,03 |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                             |                                   | 5.607,03 | 5.607,03 |

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYREYb1-Ml9XB\\_ZR-NDorIme2vdFX1wflnPNn7epaOK8hCxP\\_w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYREYb1-Ml9XB_ZR-NDorIme2vdFX1wflnPNn7epaOK8hCxP_w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

8

38

DIÁRIO



| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                         | Débito    | Crédito   |
|--------------|------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 30/09/2022   | 736  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 241,55    |           |
| 30/09/2022   | 736  | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIações DE INSTALAções             | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |           | 241,55    |
| 30/09/2022   | 737  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIação                                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 2.466,95  |           |
| 30/09/2022   | 737  | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |           | 2.466,95  |
| 30/09/2022   | 738  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 41,10     |           |
| 30/09/2022   | 738  | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS     | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |           | 41,10     |
| 30/09/2022   | 739  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 2.555,30  |           |
| 30/09/2022   | 739  | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIações DE EDÍFÍCIOS E CONSTRUções | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |           | 2.555,30  |
| 30/09/2022   | 740  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES | 302,13    |           |
| 30/09/2022   | 740  | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS LEVES          | REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES |           | 302,13    |
| 30/09/2022   | 819  | 6.1.01.001.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 7.400,85  |           |
| 30/09/2022   | 819  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIação                                 | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 7.400,85  |
| 30/09/2022   | 820  | 6.1.01.001.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 9.420,24  |           |
| 30/09/2022   | 820  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções                 | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 9.420,24  |
| 30/09/2022   | 821  | 2.3.50.100.5   | (-) PREJUÍZO DO PERÍODO                     | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 16.821,09 |           |
| 30/09/2022   | 821  | 6.1.01.001.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 16.821,09 |
| 30/09/2022   | 822  | 2.3.50.100.2   | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                    | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  | 16.821,09 |           |
| 30/09/2022   | 822  | 2.3.50.100.5   | (-) PREJUÍZO DO PERÍODO                     | REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE  |           | 16.821,09 |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                             |                                   | 56.070,30 | 56.070,30 |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                             |                                   | 56.070,30 | 56.070,30 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-MIGXB\_zR-NDorfm2vDfX1wflnPhn7epaOK8hCxP\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                         | Débito   | Crédito  |
|--------------|------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 31/10/2022   | 741  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 241,55   |          |
| 31/10/2022   | 741  | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES             | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 241,55   |
| 31/10/2022   | 742  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIACÃO                                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 4.003,85 |          |
| 31/10/2022   | 742  | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 4.003,85 |
| 31/10/2022   | 743  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 41,10    |          |
| 31/10/2022   | 743  | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 41,10    |
| 31/10/2022   | 744  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 2.555,30 |          |
| 31/10/2022   | 744  | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 2.555,30 |
| 31/10/2022   | 745  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 302,13   |          |
| 31/10/2022   | 745  | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES          | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 302,13   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                             |                                   | 7.143,93 | 7.143,93 |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                             |                                   | 7.143,93 | 7.143,93 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYMEyb1-Ml9XB zR-NDorIme2vDfXlwfInPn7epaOK8hcxP\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA\80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

DIÁRIO



| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                         | Débito   | Crédito  |
|--------------|------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 30/11/2022   | 746  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES                  | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 241,55   |          |
| 30/11/2022   | 746  | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALACÕES             | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 241,55   |
| 30/11/2022   | 747  | 4.1.02.006.001 | DEPRECIACÃO                                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 4.231,54 |          |
| 30/11/2022   | 747  | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 4.231,54 |
| 30/11/2022   | 748  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 41,10    |          |
| 30/11/2022   | 748  | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 41,10    |
| 30/11/2022   | 749  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 2.555,30 |          |
| 30/11/2022   | 749  | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 2.555,30 |
| 30/11/2022   | 750  | 5.1.01.006.003 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                 | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES | 302,13   |          |
| 30/11/2022   | 750  | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES          | REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES |          | 302,13   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                             |                                   | 7.371,62 | 7.371,62 |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                             |                                   | 7.371,62 | 7.371,62 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1-M1gXB\_ZR-NDorIme2vDfx1wflnPNh7epaOK8hCxPp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR





http://assinador.pses.com.br/assinadoredweb/autenticacao?chave1=Y2RyTEYyLjMlghB\_ZR-NDORfme2VDfXlwf1nPm7epaOK8hckXp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926445459-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

[illegible]

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|----------------|------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------------|
| 1      | 1              | ATIVO                                          | 2.272.547,30D  | 7,02   | 74.420,98 | 2.198.133,34  |
| 2      | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                               | 1.278.862,12D  | 7,02   | 0,00      | 1.278.869,14  |
| 3      | 1.1.1          | DISPONÍVEL                                     | 54.312,55D     | 7,02   | 0,00      | 54.319,57     |
| 4      | 1.1.10.1       | CAIXA                                          | 54.312,55D     | 7,02   | 0,00      | 54.319,57D    |
| 5      | 1.1.10.100.1   | CAIXA GERAL                                    | 54.312,55D     | 7,02   | 0,00      | 54.319,57D    |
| 12     | 1.1.2          | CLIENTES                                       | 1.000.748,03D  | 0,00   | 0,00      | 1.000.748,03D |
| 13     | 1.1.20.1       | DUPLICATAS A RECEBER                           | 1.000.748,03D  | 0,00   | 0,00      | 1.000.748,03D |
| 504    | 1.1.20.100.001 | CLIENTES DIVERSOS                              | 1.000.748,03D  | 0,00   | 0,00      | 1.000.748,03D |
| 18     | 1.1.3          | OUTROS CRÉDITOS                                | 174.937,13D    | 0,00   | 0,00      | 174.937,13D   |
| 23     | 1.1.30.5       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                   | 130.953,28D    | 0,00   | 0,00      | 130.953,28D   |
| 684    | 1.1.30.500.1   | FORNECEDORES                                   | 130.953,28D    | 0,00   | 0,00      | 130.953,28D   |
| 28     | 1.1.30.8       | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                 | 43.983,85D     | 0,00   | 0,00      | 43.983,85D    |
| 31     | 1.1.30.800.3   | IRRF A RECUPERAR                               | 6.060,94D      | 0,00   | 0,00      | 6.060,94D     |
| 38     | 1.1.30.801.0   | INSS A RECUPERAR                               | 31.859,02D     | 0,00   | 0,00      | 31.859,02D    |
| 642    | 1.1.30.801.7   | CRF A RECUPERAR                                | 6.063,89D      | 0,00   | 0,00      | 6.063,89D     |
| 53     | 1.1.5          | ALMOXARIFADO                                   | 48.864,41D     | 0,00   | 0,00      | 48.864,41D    |
| 54     | 1.1.50.1       | ALMOXARIFADO                                   | 48.864,41D     | 0,00   | 0,00      | 48.864,41D    |
| 62     | 1.1.50.100.0   | ESTOQUE                                        | 48.864,41D     | 0,00   | 0,00      | 48.864,41D    |
| 501    | 1.2            | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 993.685,18D    | 0,00   | 74.420,98 | 919.264,20D   |
| 88     | 1.2.2          | INVESTIMENTOS                                  | 153,00D        | 0,00   | 0,00      | 153,00D       |
| 120    | 1.2.20.1       | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES | 153,00D        | 0,00   | 0,00      | 153,00D       |
| 220    | 1.2.20.100.6   | ACOES                                          | 153,00D        | 0,00   | 0,00      | 153,00D       |
| 111    | 1.2.3          | IMOBILIZADO                                    | 993.532,18D    | 0,00   | 74.420,98 | 919.111,20D   |
| 112    | 1.2.30.1       | IMÓVEIS                                        | 708.252,14D    | 0,00   | 0,00      | 708.252,14D   |
| 113    | 1.2.30.100.1   | TERRENOS                                       | 41.662,06D     | 0,00   | 0,00      | 41.662,06D    |
| 115    | 1.2.30.100.2   | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                        | 666.590,08D    | 0,00   | 0,00      | 666.590,08D   |
| 116    | 1.2.30.2       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 6.960,00D      | 0,00   | 0,00      | 6.960,00D     |
| 117    | 1.2.30.200.1   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 6.960,00D      | 0,00   | 0,00      | 6.960,00D     |
| 118    | 1.2.30.3       | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 521.499,73D    | 0,00   | 0,00      | 521.499,73D   |
| 119    | 1.2.30.300.1   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 521.499,73D    | 0,00   | 0,00      | 521.499,73D   |
| 120    | 1.2.30.4       | VEÍCULOS                                       | 330.734,41D    | 0,00   | 0,00      | 330.734,41D   |
| 121    | 1.2.30.400.1   | VEÍCULOS LEVES                                 | 330.734,41D    | 0,00   | 0,00      | 330.734,41D   |
| 124    | 1.2.30.6       | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                       | 994,10D        | 0,00   | 0,00      | 994,10D       |
| 624    | 1.2.30.600.1   | CONSORCIOS                                     | 994,10D        | 0,00   | 0,00      | 994,10D       |
| 621    | 1.2.30.8       | INSTALAÇÕES                                    | 122.546,51D    | 0,00   | 0,00      | 122.546,51D   |
| 622    | 1.2.30.800.1   | INSTALAÇÕES                                    | 122.546,51D    | 0,00   | 0,00      | 122.546,51D   |
| 125    | 1.2.31.1       | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL       | 697.454,71C    | 0,00   | 74.420,98 | 771.875,69C   |
| 127    | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS        | 2.236,15C      | 0,00   | 493,20    | 2.729,35C     |
| 128    | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 185.331,67C    | 0,00   | 33.629,28 | 218.960,95C   |
| 129    | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES             | 314.127,26C    | 0,00   | 3.625,56  | 317.752,82C   |
| 130    | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES                | 91.672,91C     | 0,00   | 6.009,34  | 97.682,25C    |
| 623    | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES    | 104.086,72C    | 0,00   | 30.663,60 | 134.750,32C   |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEYb1-M1qXB\_ZR-NDOrfme2vdxfX1wflnPNh7epa0K8hCxPp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual   |
|--------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 149    | 2              | PASSIVO                                   | 2.272.547,30C  | 2.798,46 | 2.805,48 | 2.272.554,32  |
| 150    | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                        | 24.072,25C     | 2.798,46 | 0,00     | 21.273,79     |
| 169    | 2.1.3          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 24.072,25C     | 2.798,46 | 0,00     | 21.273,79     |
| 628    | 2.1.32.1       | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 24.072,25C     | 2.798,46 | 0,00     | 21.273,79C    |
| 678    | 2.1.32.100.002 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS           | 24.072,25C     | 2.798,46 | 0,00     | 21.273,79C    |
| 503    | 2.2            | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                    | 773.895,08C    | 0,00     | 2.805,48 | 776.700,56C   |
| 217    | 2.2.1          | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO            | 773.895,08C    | 0,00     | 2.805,48 | 776.700,56C   |
| 232    | 2.2.10.3       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 42.547,59C     | 0,00     | 0,00     | 42.547,59C    |
| 2067   | 2.2.10.300.4   | PARCELAMENTOS DE IMP. E CONTRIBUIÇÕES     | 42.547,59C     | 0,00     | 0,00     | 42.547,59C    |
| 225    | 2.2.10.5       | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS     | 731.347,49C    | 0,00     | 2.805,48 | 734.152,97C   |
| 1884   | 2.2.10.500.004 | COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA                   | 731.347,49C    | 0,00     | 2.805,48 | 734.152,97C   |
| 242    | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 1.474.579,97C  | 0,00     | 0,00     | 1.474.579,97C |
| 243    | 2.3.1          | CAPITAL SOCIAL                            | 1.500.000,00C  | 0,00     | 0,00     | 1.500.000,00C |
| 244    | 2.3.10.1       | CAPITAL SUBSCRITO                         | 1.500.000,00C  | 0,00     | 0,00     | 1.500.000,00C |
| 245    | 2.3.10.100.1   | VITOR SALES DE ALMEIDA                    | 750.000,00C    | 0,00     | 0,00     | 750.000,00C   |
| 633    | 2.3.10.100.2   | WELLINGTON CERQUEIRA LIMA                 | 750.000,00C    | 0,00     | 0,00     | 750.000,00C   |
| 264    | 2.3.5          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 25.420,03D     | 0,00     | 0,00     | 25.420,03D    |
| 265    | 2.3.50.1       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 25.420,03D     | 0,00     | 0,00     | 25.420,03D    |
| 266    | 2.3.50.100.1   | LUCROS ACUMULADOS                         | 687.926,97C    | 0,00     | 0,00     | 687.926,97C   |
| 267    | 2.3.50.100.2   | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 713.347,00D    | 0,00     | 0,00     | 713.347,00D   |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1gXB\_ZR-NDOfme2vDFX1wflnPNh7epaOK8hCxFp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 512    | 4              | CUSTOS                                 | 0,00           | 33.629,28 | 0,00    | 33.629,28   |
| 500    | 4.1            | CUSTOS                                 | 0,00           | 33.629,28 | 0,00    | 33.629,28   |
| 283    | 4.1.02         | CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS          | 0,00           | 33.629,28 | 0,00    | 33.629,28   |
| 289    | 4.1.02.006     | DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões | 0,00           | 33.629,28 | 0,00    | 33.629,28D  |
| 291    | 4.1.02.006.001 | DEPRECIação                            | 0,00           | 33.629,28 | 0,00    | 33.629,28D  |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-MlgXB\_zR-NDorfine2vDfx1wflnPNh7epaOK8hCxEP\_w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta          | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 269    | 5              | DESPESAS                    | 0,00           | 40.791,70 | 0,00    | 40.791,70   |
| 295    | 5.1            | DESPESAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 40.791,70 | 0,00    | 40.791,70   |
| 296    | 5.1.01         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 0,00           | 40.791,70 | 0,00    | 40.791,70   |
| 1860   | 5.1.01.006     | DEPRECIações E AMORTIZAções | 0,00           | 40.791,70 | 0,00    | 40.791,70   |
| 363    | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 0,00           | 40.791,70 | 0,00    | 40.791,70   |

RESUMO DO BALANCETE

|                                    |               |           |           |               |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVO                              | 2.272.547,30D | 7,02      | 74.420,98 | 2.198.133,34D |
| PASSIVO                            | 2.272.547,30C | 2.798,46  | 2.805,48  | 2.272.554,32C |
| RECEITAS                           | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| CUSTOS                             | 0,00          | 33.629,28 | 0,00      | 33.629,28D    |
| DESPESAS                           | 0,00          | 40.791,70 | 0,00      | 40.791,70D    |
| APURAção DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| MOVIMENTOS INTERNOS                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS                   | 2.272.547,30D | 74.428,00 | 74.420,98 | 2.272.554,32D |
| CONTAS CREDORAS                    | 2.272.547,30C | 2.798,46  | 2.805,48  | 2.272.554,32C |
| RESULTADO DO MES                   | 0,00          | 74.420,98 | 0,00      | 74.420,98D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 0,00          | 74.420,98 | 0,00      | 74.420,98D    |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1gXB-zR-NDOrfme2vDIX1wflnPNn7epaOK8hCxPp\_w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 8092644549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

**BALANCETE**

| Código       | Classificação  | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito          | Saldo Atual          |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 1            | 1              | <b>ATIVO</b>                                          | <b>2.272.547,30D</b> | <b>7,02</b> | <b>74.420,98</b> | <b>2.198.133,34</b>  |
| 2            | 1.1            | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>1.278.862,12D</b> | <b>7,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.278.869,14</b>  |
| 3            | 1.1.1          | <b>DISPONÍVEL</b>                                     | <b>54.312,55D</b>    | <b>7,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>54.319,57</b>     |
| 4            | 1.1.10.1       | <b>CAIXA</b>                                          | <b>54.312,55D</b>    | <b>7,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>54.319,57D</b>    |
| 5            | 1.1.10.100.1   | CAIXA GERAL                                           | 54.312,55D           | 7,02        | 0,00             | 54.319,57D           |
| 12           | 1.1.2          | <b>CLIENTES</b>                                       | <b>1.000.748,03D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000.748,03D</b> |
| 13           | 1.1.20.1       | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                           | <b>1.000.748,03D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000.748,03D</b> |
| 504          | 1.1.20.100.001 | CLIENTES DIVERSOS                                     | 1.000.748,03D        | 0,00        | 0,00             | 1.000.748,03D        |
| 18           | 1.1.3          | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                | <b>174.937,13D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>174.937,13D</b>   |
| 23           | 1.1.30.5       | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                   | <b>130.953,28D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>130.953,28D</b>   |
| 684          | 1.1.30.500.1   | FORNECEDORES                                          | 130.953,28D          | 0,00        | 0,00             | 130.953,28D          |
| 28           | 1.1.30.8       | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                 | <b>43.983,85D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.983,85D</b>    |
| 31           | 1.1.30.800.3   | IRRF A RECUPERAR                                      | 6.060,94D            | 0,00        | 0,00             | 6.060,94D            |
| 38           | 1.1.30.801.0   | INSS A RECUPERAR                                      | 31.859,02D           | 0,00        | 0,00             | 31.859,02D           |
| 642          | 1.1.30.801.7   | CRF A RECUPERAR                                       | 6.063,89D            | 0,00        | 0,00             | 6.063,89D            |
| 53           | 1.1.5          | <b>ALMOXARIFADO</b>                                   | <b>48.864,41D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>48.864,41D</b>    |
| 54           | 1.1.50.1       | <b>ALMOXARIFADO</b>                                   | <b>48.864,41D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>48.864,41D</b>    |
| 62           | 1.1.50.100.0   | ESTOQUE                                               | 48.864,41D           | 0,00        | 0,00             | 48.864,41D           |
| 501          | 1.2            | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                           | <b>993.685,18D</b>   | <b>0,00</b> | <b>74.420,98</b> | <b>919.264,20D</b>   |
| 88           | 1.2.2          | <b>INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>153,00D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>153,00D</b>       |
| 1.2.20.1     |                | <b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES</b> | <b>153,00D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>153,00D</b>       |
| 1.2.20.100.6 |                | ACOES                                                 | 153,00D              | 0,00        | 0,00             | 153,00D              |
| 111          | 1.2.3          | <b>IMOBILIZADO</b>                                    | <b>993.532,18D</b>   | <b>0,00</b> | <b>74.420,98</b> | <b>919.111,20D</b>   |
| 112          | 1.2.30.1       | <b>IMÓVEIS</b>                                        | <b>708.252,14D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>708.252,14D</b>   |
| 113          | 1.2.30.100.1   | TERRENOS                                              | 41.662,06D           | 0,00        | 0,00             | 41.662,06D           |
| 115          | 1.2.30.100.2   | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                               | 666.590,08D          | 0,00        | 0,00             | 666.590,08D          |
| 116          | 1.2.30.2       | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                            | <b>6.960,00D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.960,00D</b>     |
| 117          | 1.2.30.200.1   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   | 6.960,00D            | 0,00        | 0,00             | 6.960,00D            |
| 118          | 1.2.30.3       | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>           | <b>521.499,73D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>521.499,73D</b>   |
| 119          | 1.2.30.300.1   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 521.499,73D          | 0,00        | 0,00             | 521.499,73D          |
| 120          | 1.2.30.4       | <b>VEÍCULOS</b>                                       | <b>330.734,41D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>330.734,41D</b>   |
| 121          | 1.2.30.400.1   | VEÍCULOS LEVES                                        | 330.734,41D          | 0,00        | 0,00             | 330.734,41D          |
| 124          | 1.2.30.6       | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                       | <b>994,10D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>994,10D</b>       |
| 624          | 1.2.30.600.1   | CONSORCIOS                                            | 994,10D              | 0,00        | 0,00             | 994,10D              |
| 621          | 1.2.30.8       | <b>INSTALAÇÕES</b>                                    | <b>122.546,51D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>122.546,51D</b>   |
| 622          | 1.2.30.800.1   | INSTALAÇÕES                                           | 122.546,51D          | 0,00        | 0,00             | 122.546,51D          |
| 125          | 1.2.31.1       | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.</b>      | <b>697.454,71C</b>   | <b>0,00</b> | <b>74.420,98</b> | <b>771.875,69C</b>   |
| 127          | 1.2.31.100.2   | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 2.236,15C            | 0,00        | 493,20           | 2.729,35C            |
| 128          | 1.2.31.100.3   | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 185.331,67C          | 0,00        | 33.629,28        | 218.960,95C          |
| 129          | 1.2.31.100.4   | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES                    | 314.127,26C          | 0,00        | 3.625,56         | 317.752,82C          |
| 130          | 1.2.31.100.5   | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES                       | 91.672,91C           | 0,00        | 6.009,34         | 97.682,25C           |
| 623          | 1.2.31.100.8   | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES           | 104.086,72C          | 0,00        | 30.663,60        | 134.750,32C          |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-M1qXB\_ZR-NDOrfme2vDFX1wflnPNn7epa0K8hcxPp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

47



**BALANCETE**

| Código | Classificação  | Descrição da conta                               | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Saldo Atual          |
|--------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 149    | 2              | <b>PASSIVO</b>                                   | <b>2.272.547,30C</b> | <b>151.640,42</b> | <b>77.226,46</b> | <b>2.198.133,34</b>  |
| 150    | 2.1            | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>24.072,25C</b>    | <b>2.798,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21.273,79</b>     |
| 169    | 2.1.3          | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>24.072,25C</b>    | <b>2.798,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21.273,79</b>     |
| 628    | 2.1.32.1       | <b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>24.072,25C</b>    | <b>2.798,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21.273,79C</b>    |
| 678    | 2.1.32.100.002 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS                  | 24.072,25C           | 2.798,46          | 0,00             | 21.273,79C           |
| 503    | 2.2            | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>773.895,08C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.805,48</b>  | <b>776.700,56C</b>   |
| 217    | 2.2.1          | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>773.895,08C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.805,48</b>  | <b>776.700,56C</b>   |
| 232    | 2.2.10.3       | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>42.547,59C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>42.547,59C</b>    |
| 2067   | 2.2.10.300.4   | PARCELAMENTOS DE IMP. E CONTRIBUICOES            | 42.547,59C           | 0,00              | 0,00             | 42.547,59C           |
| 225    | 2.2.10.5       | <b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>     | <b>731.347,49C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.805,48</b>  | <b>734.152,97C</b>   |
| 1884   | 2.2.10.500.004 | COMPAC CONSTRUCOES LTDA                          | 731.347,49C          | 0,00              | 2.805,48         | 734.152,97C          |
| 242    | 2.3            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        | <b>1.474.579,97C</b> | <b>148.841,96</b> | <b>74.420,98</b> | <b>1.400.158,99C</b> |
| 243    | 2.3.1          | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                            | <b>1.500.000,00C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.500.000,00C</b> |
| 244    | 2.3.10.1       | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                         | <b>1.500.000,00C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.500.000,00C</b> |
| 245    | 2.3.10.100.1   | VITOR SALES DE ALMEIDA                           | 750.000,00C          | 0,00              | 0,00             | 750.000,00C          |
| 633    | 2.3.10.100.2   | WELLINGTON CERQUEIRA LIMA                        | 750.000,00C          | 0,00              | 0,00             | 750.000,00C          |
| 264    | 2.3.5          | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>            | <b>25.420,03D</b>    | <b>148.841,96</b> | <b>74.420,98</b> | <b>99.841,01D</b>    |
| 265    | 2.3.50.1       | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>            | <b>25.420,03D</b>    | <b>148.841,96</b> | <b>74.420,98</b> | <b>99.841,01D</b>    |
| 266    | 2.3.50.100.1   | LUCROS ACUMULADOS                                | 687.926,97C          | 0,00              | 0,00             | 687.926,97C          |
| 267    | 2.3.50.100.2   | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 713.347,00D          | 74.420,98         | 0,00             | 787.767,98D          |
| 2002   | 2.3.50.100.5   | (-) PREJUÍZO DO PERÍODO                          | 0,00                 | 74.420,98         | 74.420,98        | 0,00                 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-MlqXB\_ZR-NDOrfme2vDFX1wInPn7epaOK8hcXfp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

**BALANCETE**

| Código | Classificação  | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 512    | 4              | CUSTOS                                 | 0,00           | 33.629,28 | 33.629,28 | 0,0         |
| 500    | 4.1            | CUSTOS                                 | 0,00           | 33.629,28 | 33.629,28 | 0,0         |
| 283    | 4.1.02         | CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS          | 0,00           | 33.629,28 | 33.629,28 | 0,0         |
| 289    | 4.1.02.006     | DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões | 0,00           | 33.629,28 | 33.629,28 | 0,00        |
| 291    | 4.1.02.006.001 | DEPRECIação                            | 0,00           | 33.629,28 | 33.629,28 | 0,00        |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1gXB\_ZR-NDorfm2vDFX1wflnPNn7epaOK8hcXfp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta          | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 269    | 5              | DESPESAS                    | 0,00           | 40.791,70 | 40.791,70 | 0,00        |
| 295    | 5.1            | DESPESAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 40.791,70 | 40.791,70 | 0,00        |
| 296    | 5.1.01         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 0,00           | 40.791,70 | 40.791,70 | 0,00        |
| 1860   | 5.1.01.006     | DEPRECIações E AMORTIZAções | 0,00           | 40.791,70 | 40.791,70 | 0,00        |
| 363    | 5.1.01.006.003 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 0,00           | 40.791,70 | 40.791,70 | 0,00        |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1gXB-zR-NDorfme2vDfX1wflnPNn7epa0K8nCxFp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 460    | 6              | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 74.420,98 | 74.420,98 | 0,00        |
| 461    | 6.1            | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 74.420,98 | 74.420,98 | 0,00        |
| 462    | 6.1.01         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 74.420,98 | 74.420,98 | 0,00        |
| 463    | 6.1.01.001     | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 74.420,98 | 74.420,98 | 0,00        |
| 473    | 6.1.01.001.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 0,00           | 74.420,98 | 74.420,98 | 0,00        |

RESUMO DO BALANCETE

|                                    |               |            |            |               |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                              | 2.272.547,30D | 7,02       | 74.420,98  | 2.198.133,34D |
| PASSIVO                            | 2.272.547,30C | 151.640,42 | 77.226,46  | 2.198.133,34C |
| RECEITAS                           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| CUSTOS                             | 0,00          | 33.629,28  | 33.629,28  | 0,00          |
| DESPESAS                           | 0,00          | 40.791,70  | 40.791,70  | 0,00          |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00          | 74.420,98  | 74.420,98  | 0,00          |
| MOVIMENTOS INTERNOS                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS                   | 2.272.547,30D | 74.428,00  | 148.841,96 | 2.198.133,34D |
| CONTAS CREDORAS                    | 2.272.547,30C | 226.061,40 | 151.647,44 | 2.198.133,34C |
| RESULTADO DO MES                   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=vp2RYTEyb1-MlqXB\_zR-NDOrfme2vDfXlwflnPNn7epaOK8hCxPp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

Empresa: **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**  
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10  
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0030  
Número livro: 0006

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                      | Saldo Atual   | Descrição                                 | Saldo Atual   |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>ATIVO</b>                                   |               | <b>PASSIVO</b>                            |               |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        |               | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 |               |
| DISPONÍVEL                                     | 54.319,57D    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 21.273,79C    |
| CAIXA                                          | 54.319,57D    | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 21.273,79C    |
| CAIXA GERAL                                    | 54.319,57D    | PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS           | 21.273,79C    |
| CLIENTES                                       | 1.000.748,03D | <b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>           | 21.273,79C    |
| DUPPLICATAS A RECEBER                          | 1.000.748,03D |                                           |               |
| CLIENTES DIVERSOS                              | 1.000.748,03D | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>             |               |
| OUTROS CRÉDITOS                                | 174.937,13D   | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO            | 776.700,58C   |
| ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES                   | 130.953,28D   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 42.547,59C    |
| FORNECEDORES                                   | 130.953,28D   | PARCELAMENTOS DE IMP. E CONTRIBUIÇÕES     | 42.547,59C    |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                 | 43.983,85D    | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS     | 734.152,97C   |
| IRRF A RECUPERAR                               | 6.060,94D     | COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA                   | 734.152,97C   |
| INSS A RECUPERAR                               | 31.859,02D    | <b>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>       | 776.700,58C   |
| CRF A RECUPERAR                                | 6.063,89D     |                                           |               |
| ALMOXARIFADO                                   | 48.864,41D    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |               |
| ALMOXARIFADO                                   | 48.864,41D    | CAPITAL SOCIAL                            | 1.500.000,00C |
| ESTOQUE                                        | 48.864,41D    | CAPITAL SUBSCRITO                         | 1.500.000,00C |
|                                                |               | VITOR SALES DE ALMEIDA                    | 750.000,00C   |
|                                                |               | WELLINGTON CERQUEIRA LIMA                 | 750.000,00C   |
| <b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>                  | 1.228.659,14D | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 99.841,01D    |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    |               | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 99.841,01D    |
| INVESTIMENTOS                                  | 153,00D       | LUCROS ACUMULADOS                         | 687.926,97C   |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES | 153,00D       | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 787.767,98D   |
| AÇÕES                                          | 153,00D       | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | 1.400.158,99C |
| IMOBILIZADO                                    | 919.111,20D   | <b>TOTAL PASSIVO</b>                      | 2.198.133,34C |
| IMÓVEIS                                        | 708.252,14D   |                                           |               |
| TERRENOS                                       | 41.662,06D    |                                           |               |
| EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                        | 666.590,08D   |                                           |               |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 6.960,00D     |                                           |               |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 6.960,00D     |                                           |               |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 521.499,73D   |                                           |               |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 521.499,73D   |                                           |               |
| VEÍCULOS                                       | 330.734,41D   |                                           |               |
| VEÍCULOS LEVES                                 | 330.734,41D   |                                           |               |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                       | 994,10D       |                                           |               |
| CONSORCIOS                                     | 994,10D       |                                           |               |
| INSTALAÇÕES                                    | 122.546,51D   |                                           |               |
| INSTALAÇÕES                                    | 122.546,51D   |                                           |               |
| (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.      | 771.875,69C   |                                           |               |
| (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS        | 2.729,35C     |                                           |               |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 218.960,95C   |                                           |               |
| (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS LEVES             | 317.752,82C   |                                           |               |
| (-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES                | 97.682,25C    |                                           |               |
| (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES    | 134.750,32C   |                                           |               |
| <b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>              | 919.284,20D   |                                           |               |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                             | 2.198.133,34D |                                           |               |

VITOR SALES DE ALMEIDA  
Sócio Administrador  
CPF: 015.893.115-74

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. 029690  
CPF: 809.264.445-49



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Ml9XB-zR-NDOrfme2vDfXlwlfnPn7epaOK8hcXp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10  
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha: 0031  
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Ml9XB-zR-NDOfme2yDfXlwflnPNn7epaOK8nCxFp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

|                                         |             |                    |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------|
| (=) Receita líquida                     |             | <u>0,00</u>        |
| (=) Lucro Bruto                         |             | <u>0,00</u>        |
| (=) EBITDA                              |             | <u>0,00</u>        |
| (-) DEPRECIAÇÕES                        |             |                    |
| DEPRECIAÇÃO                             | (33.629,28) |                    |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES             | (40.791,70) | <u>(74.420,98)</u> |
| (=) Lucro antes do resultado financeiro |             | <u>(74.420,98)</u> |
| (=) Resultado financeiro                |             | <u>0,00</u>        |
| Resultado antes do IRPJ e CSLL          |             | <u>(74.420,98)</u> |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                   |             | <u>(74.420,98)</u> |

VITOR SALES DE ALMEIDA  
Sócio Administrador  
CPF: 015.893.115-74

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. 029690  
CPF: 809.264.445-49



60  
2

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico | CAPITAL<br>REALIZADO<br>AUTORIZADO | RESERVAS DE LUCROS          |                      | Total |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
|           | Capital Social                     | (-) Prejuízos<br>Acumulados | Lucros<br>Acumulados |       |
|           |                                    |                             |                      |       |

|                             |              |             |            |              |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Saldo em 31/12/2021         | 1.500.000,00 | -713.347,00 | 687.926,97 | 1.474.579,97 |
| Transferência para Reservas |              | -74.420,98  |            | -74.420,98   |
| Saldo em 31/12/2022         | 1.500.000,00 | -787.767,98 | 687.926,97 | 1.400.158,99 |

VITOR SALES DE ALMEIDA  
Sócio Administrador  
CPF: 015.893.115-74

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. 029690  
CPF: 809.264.445-49



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1gXB\_ZR-NDOfme2vDFX1wflnPNn7epaOK8hCxPp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

54

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

| Coeficiente                             | Fórmula                                         | Valor                    | Resultado |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>         | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 1.278.869,14 + 153,00    | 1,60      |
|                                         | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 21.273,79 + 776.700,56   |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>      | Ativo Circulante                                | 1.278.869,14             | 60,11     |
|                                         | Passivo Circulante                              | 21.273,79                |           |
| <b>Índice de Liquidez Seca</b>          | Ativo Circulante - Estoque                      | 1.278.869,14 - 48.864,41 | 57,82     |
|                                         | Passivo Circulante                              | 21.273,79                |           |
| <b>Índice de Liquidez Imediata</b>      | Disponível                                      | 54.319,57                | 2,55      |
|                                         | Passivo Circulante                              | 21.273,79                |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>        | Ativo                                           | 2.198.133,34             | 2,75      |
|                                         | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 21.273,79 + 776.700,56   |           |
| <b>Índice de Capital de Te</b>          | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 21.273,79 + 776.700,56   | 0,57      |
|                                         | Patrimônio Líquido                              | 1.400.158,99             |           |
| <b>Índice de Endividamento Geral</b>    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 21.273,79 + 776.700,56   | 0,36      |
|                                         | Passivo Total                                   | 2.198.133,34             |           |
| <b>Índice de Endividamento Corrente</b> | Passivo Circulante                              | 0,00                     | 0,00      |
|                                         | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 0,00 + 0,00              |           |
| <b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>   | Passivo Circulante                              | 21.273,79                | 0,03      |
|                                         | Passivo Não-Circulante                          | 776.700,56               |           |
| <b>Grau de Endividamento</b>            | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 21.273,79 + 776.700,56   | 0,36      |
|                                         | Ativo                                           | 2.198.133,34             |           |

VITÓRIA SALES DE ALMEIDA  
 Sócio Administrador  
 CPF: 015.893.115-74

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 029690  
 CPF: 809.264.445-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1gXB-zR-NDORfme2yDfX1wflnPNn7epaOK8nCxFp\_w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA é uma empresa de construção de edifícios, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção elétrica, construção de rodovias e ferrovias, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, serviços de arquitetura, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, demolição de edifícios, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, construção de obras de arte especiais, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de fundação, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos, caçambas e serviços de engenharia.

2) Apresentação das demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.

3.6) Impostos Federais - A empresa é tributada pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) Responsabilidades e contingências - Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL é de R\$ 1.500.000,00, totalmente integralizado.

### 6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
Endereço: RUA ITAGI, 599 - ED MED. TRADE MEDICAL S 314 QUADRA09 LT 25 E  
Bairro: PITANGUEIRAS  
C.E.P.: 42701370  
Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202961880 e arquivado em 19/10/2006.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 08518206000110

LAURO DE FREITAS/BA, 31 de Dezembro de 2022

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR  
CONTADOR  
C.P.F.: 80926444549  
R.G.: 666962081 SSPBA  
C.R.C.: 029690

VITOR SALES DE ALMEIDA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 01589311574  
R.G.: 957979550 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=VP2RXYEyb1-Ml9XB\_ZR-NDOrfme2vdFX1wflnPNn7epaOK8hCxfp\_w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR



**Governo do Estado da Bahia**  
**Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação**  
**Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEBA**

**Termo de Autenticação**

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**  
Natureza Jurídica: **2062**  
NIRE: **29202961880**  
CNPJ: **08.518.206/0001-10**  
Protocolo: **231964641**  
Tipo de Livro: **DIARIO**  
Número de Ordem: **6**  
ID do Arquivo: **Diário 2022 Nº 6 TECNOQUALI 2 a 34.pdf**  
Início da Escrituração: **01/01/2022**  
Término da **31/12/2022**  
Data da Autenticação: **05/09/2023 18:09:00**  
N. da Autenticação: **231964641**  
Hash do Requerimento:  
Hash do Livro: **63456111d27b465d7e69eb3b3fd4c37ce7eeee674a9482f33b6e08df65659748**

Bahia - BA, 05/09/2023 18:09:00

Tiana Regila Mota Goes de Araujo  
Secretária Geral

**Assinantes do Livro Digital:**

|              |                                        |                            |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Nome:        | <b>UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR</b> |                            |
| CPF:         | <b>809.264.445-49</b>                  |                            |
| Assinado em: | <b>05/09/2023 18:09:00</b>             | <b>CONTADOR</b>            |
| Nome:        | <b>VITOR SALES DE ALMEIDA</b>          |                            |
| CPF:         | <b>015.893.115-74</b>                  |                            |
| Assinado em: | <b>05/09/2023 18:09:00</b>             | <b>SOCIO ADMINISTRADOR</b> |

64  
S-

8  
58



NIRE: **29202961880**

CNPJ: **08.518.206/0001-10**

Protocolo: **231964641**

Arquivamento: **05/09/2023 18:09:00**

Nome Empresarial: **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**



**Código de Autenticidade: -1**

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                  |                     |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  |                     |
| NIRE(sede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CNPJ               | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 29202961880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08.518.206/0001-10 | 19/10/2006                       | 06/09/2006          |
| Endereço:<br>RUA ITAGI, 599 ED MED. TRADE MEDICAL S 314 QUADRA09 LT 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42701370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                  |                     |
| OBJETO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                  |                     |
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALCADAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA. |                    |                                  |                     |
| CAPITAL SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | PORTE                            | PRAZO DE DURAÇÃO    |
| R\$ 1.500.000,00<br>UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Empresa de pequeno porte         | XXXXXX              |
| R\$ Capital integralizado:<br>1.500.000,00<br>UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                  |                     |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                  |                     |
| Nome/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Participação R\$   | Cond./Administrador              | Término do mandato  |
| VITOR SALES DE ALMEIDA<br>015.893.115-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 735.000,00         | SOCIO                            | XX/XX/XXXX          |
| VITOR SALES DE ALMEIDA<br>015.893.115-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00               | ADMINISTRADOR                    | XX/XX/XXXX          |
| WELLINGTON CERQUEIRA LIMA<br>505.332.825-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 765.000,00         | SOCIO                            | XX/XX/XXXX          |
| WELLINGTON CERQUEIRA LIMA<br>505.332.825-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | ADMINISTRADOR                    | XX/XX/XXXX          |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | SITUAÇÃO                         | STATUS              |
| Data<br>19/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número<br>98362633 | REGISTRO ATIVO                   | Sem Status          |
| Ato: 002 - ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                  |                     |
| Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                  |                     |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                  |                     |
| NIRE: XXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | CNPJ: XXXXXX                     |                     |
| Endereço: XXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  |                     |

231852096

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 8843252295863 CPF SOLICITANTE: 015.893.115-74 NIRE: 29202961880 EMITIDA: 19/09/2023 PROTOCOLO: 231852096



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA                                                                                                                         |                    |                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA                                                                                    |                    |                                  |                     |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                                                                |                    |                                  |                     |
| NIRE(sede)                                                                                                                      | CNPJ               | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 29202961880                                                                                                                     | 08.518.206/0001-10 | 19/10/2006                       | 06/09/2006          |
| Endereço:<br>RUA ITAGI, 599 ED MED. TRADE MEDICAL S 314 QUADRA09 LT 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42701370 |                    |                                  |                     |
| Observação                                                                                                                      |                    |                                  |                     |

SALVADOR - BA, 19 de Setembro de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

231852096

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 8843252295863 CPF SOLICITANTE: 015.893.115-74 NIRE: 29202961880 EMITIDA: 19/09/2023 PROTOCOLO: 231852096

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.  
Rua Itagi, nº. 599 -Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA

Telefax: (71)3018-3678 - e-mail: [tecnoqualieng@hotmail.com](mailto:tecnoqualieng@hotmail.com)

---

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 203225/2023**  
**Emissão: 18/09/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 07646**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.518.206/0001-10

Registro: 0000161250

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 09/06/2010

Faixa: 5

Objetivo Social: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ITAGI, 599, ED. MED. TRADE MEDICAL, SALA 314, QUADRA 09, LOTE 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA, 42701370

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 12/09/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001032421DDBA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Registro: 0500239290

CPF: 505.\*\*\*-\*\*-00

Data Início: 12/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES 1 A 18 RELACIONADAS NO ART. 5º, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS DESCRITAS NO ART. 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**Nº 203225/2023**

**Emissão: 18/09/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: 07646**

*[Assinatura manuscrita]*

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 07646  
Impresso em: 18/09/2023 às 11:55:14 por: adapt, ip: 192.168.100.1





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

**CREA-BA**

**Nº 203467/2023**  
**Emissão: 19/09/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 9ZdwB**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Registro: 0500239290

CPF: 505.\*\*\*.\*\*\*-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 08/08/1996

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Escola de Engenharia da Universidade Catolica do Salvador

Data de Formação: 04/03/1994

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES 1 A 18 RELACIONADAS NO ART. 5º, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS DESCRITAS NO ART. 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Data de Formação: 20/10/2003

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: COMPAC ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000221480

CNPJ: 10.593.378/0001-08

Data Início: 29/02/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000161250

CNPJ: 08.518.206/0001-10

Data Início: 12/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ELITE/COMPAC ? EDUCA MAIS BAHIA

Registro: 0010257659

CNPJ: 44.940.086/0001-08





72  
s.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

**CREA-BA**

**Nº 203467/2023**  
**Emissão: 19/09/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 9ZdwB**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Data Início: 18/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



8  
65



**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia



## CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO

No. CAT: 3313/2009

Página 1 de 5

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : WELLINGTON CERQUEIRA LIMA  
Número da Carteira : BA 28737/D  
Visto CREA :  
CREA de Origem : BAHIA  
Título : Engenheiro Civil  
Título : Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica

Número ART : BA0000028737000107 Série: A  
Data de Anotação : 16/05/2008  
No. ART Vinculada :  
Empresa Contratada : TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA EPP  
Nome Contratante : CONDER  
Nome Proprietário : CONDER  
Endereço da Obra : MERCADO MUNICIPAL DE NAZARÉ, R. LEANDRO SANTANA, MURITIBA  
Valor Obra/Serviço : R\$ 402.464,18  
Cidade : NAZARE-BA  
Participação : Individual  
Tipo da ART : Normal  
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXX  
Tipo do Contrato : Empregador  
Data da Baixa : 10/12/2009 13:41:00  
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO  
Data de início : 26/03/2008 Término : 24/09/2008

### \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 256  
Descrição: ESTRUTURA METALICA  
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

### \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 999,75  
Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO  
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

### \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 1  
Descrição: GALPAO  
Nível: ATUACAO Unidade: UNIDADE(S)

### \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : PROJETO E EXECUCAO Quantidade: 200000  
Descrição: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Nível: ATUACAO Unidade: WATT(S)

### \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : PROJETO E EXECUCAO Quantidade: 5  
Descrição: REDE DE ESGOTO  
Nível: ATUACAO Unidade: Unidade nao fornecida

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Gramma - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3451-8933  
Home-Page: <http://www.creaba.org.br> E-Mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)




v3.0 - DUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/06/2023 10:28:26 que o documento de hash (SHA-256)  
c8564782123f1dc031431c1c3308a3588e4c0b5ea29f4d5eefa7138c59484b04 foi validado em 15/06/2023 10:28:16 através da transação blockchain  
0x003f12d2590fbde533f674bb03183b74d71aab58489f1251b2069f965c9fbd e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 142295)





**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia



## CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO

No. CAT: 3313/2009

Página 2 de 5

Número ART : BA0000028737000143 Série: A  
Data de Anotação : 14/12/2009  
No. ART Vinculada : BA28737-000107  
Empresa Contratada : TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA EPP  
Nome Contratante : CONDER  
Nome Proprietário : CONDER  
Endereço da Obra : MERCADO MUNICIPAL DE NAZARÉ, R. LEANDRO SANTANA, MURITIBA  
Valor Obra/Serviço : R\$ 17.048,60  
Cidade : NAZARE-BA  
Participação : Individual  
Tipo da ART : Normal  
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXXX  
Tipo do Contrato : Empregador  
Data da Baixa : 18/12/2009  
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO  
Data de início : Término :

### \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 1  
Descrição: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES  
Nível: ATUACAO Unidade: OBRA(S)

### \*\*\*\*\*Informações Complementares\*\*\*\*\*

OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES VISANDO A AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. CONTRATO 043/08. COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL E ELETRICISTA.

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 3 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.



SALVADOR/BA 18/12/2009

*Maria da Graça C. Silva Freitas*  
**MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS**  
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

#### OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963  
Home-Page: <http://www.creaa.org.br> E-Mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/06/2023 10:28:26 que o documento de hash (SHA-256)  
c8564782123f1dc031431c1c3308a3588e4c0b5ea29f4d5eefa7138c59484b04 foi validado em 15/06/2023 10:26:16 através da transação blockchain  
0x003f12d2590fbde533f674bb03183b74d71aab58489f1251b2069fc965c9fbd e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 142295)





Documento registrado por meio de vínculo à Certidão  
de Acervo Técnico CAT N° 33132009  
Folha N° 3 de 5

Maria da Graça Calhaz  
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



## Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

### ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, conforme processo administrativo CONDER N° 1403090048474, que a **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 08.518.206/0001-10, sediada na Av. Wilson Magalhães, 221 Centro, Castro Alves-BA, executou para a **Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER**, as obras e serviços de SERV. COMPL. VIS. AMPL. DO MERCADO PÚBLICO, no Município de Nazaré-Ba, objeto do contrato de empreitada n° 043/08, e em consonância com o escopo técnico.

Contrato n° 043/08  
Valor do contrato: R\$ 419.512,78  
Início: 26/3/2008  
Conclusão: 24/9/2008

Responsável técnico:

Wellington Cerqueira Lima - CREA: BA0000028737 - ART: BA0000028737-000107  
Raul de Almeida Queiroz - CREA: BA0000033195 - ART: BA0000033195-000199

### SERVIÇOS EXECUTADOS:

| ITEM    | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                       | UNID. | QUANTIDADE |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1       | 5105A - CONCLUSÃO DA OBRA DO MERCADO MUNICIPAL DE NAZARÉ                                                            |       |            |
| 1.1     | INFRA-ESTRUTURA                                                                                                     |       |            |
| 1.1.1   | PAISAGISMO                                                                                                          |       |            |
| 1.1.1.1 | árvores ornamentais em geral c/ h. media = 1,50 a 2,00m                                                             | un    | 7,00       |
| 1.1.1.2 | Gramma em placa incl. terra vegetal                                                                                 | m2    | 76,20      |
| 1.1.2   | DIVERSOS                                                                                                            |       |            |
| 1.1.2.1 | Calha retangular dim=0,40x0,40 esp=0,06m em concreto                                                                | m     | 62,00      |
| 1.1.3   | INSTALAÇÕES                                                                                                         |       |            |
| 1.1.3.1 | Poste em aço pintado c/processo eletrostático c/4 refletores em alumínio anodizado/reator e vidro temperado h=3,00m | un    | 2,00       |
| 1.1.3.2 | Rede de iluminação(estimado p/01 postes) eletroduto de 32mm e cabo de 6,0mm2                                        | un    | 2,00       |
| 1.1.4   | LIMPEZA                                                                                                             |       |            |
| 1.1.4.1 | Limpeza geral p/urbanização                                                                                         | m2    | 2.452,67   |
| 1.2     | MÓDULOS DE LOJAS                                                                                                    |       |            |
| 1.2.1   | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                               |       |            |

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/06/2023 10:28:26 que o documento de hash (SHA-256)  
c8564782123f1dc031431c1c3308a3588e4c0b5ea29f4d5eefa7138c59484b04 foi validado em 15/06/2023 10:26:16 através da transação blockchain  
0x003f12d2590ffde533f674bb03183b74d71aab58489f1251b2069fc965c9fbd e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 142295)





Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 33132009  
Folha N° 4 de 5

*Maria da Graça Caiado*  
Maria da Graça Caiado  
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



### Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

|         |                                                                                                                |                |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1.2.1.1 | Locação da obra p/área superior a 50 m <sup>2</sup> (edificações)                                              | m <sup>2</sup> | 1.111,76 |
| 1.2.2   | <b>INFRA-ESTRUTURA</b>                                                                                         |                |          |
| 1.2.2.1 | Lastro de areia com espalhamento mecanizado                                                                    | m <sup>3</sup> | 206,00   |
| 1.2.2.2 | Escavação manual p/fundação                                                                                    | m <sup>3</sup> | 45,90    |
| 1.2.3   | <b>SUPER-ESTRUTURA</b>                                                                                         |                |          |
| 1.2.3.1 | Laje pré-fabricada p/ forro esp=10 cm                                                                          | m <sup>2</sup> | 41,93    |
| 1.2.3.2 | Cinta amarração em concreto armado                                                                             | m <sup>3</sup> | 17,09    |
| 1.2.4   | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                                       |                |          |
| 1.2.4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico esp=10cm (19x14x9)                                                                 | m <sup>2</sup> | 1.231,03 |
| 1.2.4.2 | Combogó de cimento                                                                                             | m <sup>2</sup> | 36,00    |
| 1.2.5   | <b>COBERTURA / FORRO</b>                                                                                       |                |          |
| 1.2.5.1 | Recuperação de estrutura metálica vão 30 m inclusive terças, treliças e platibanda                             | m <sup>2</sup> | 256,00   |
| 1.2.5.2 | Esmalte sintético em estrutura metálica incl. aplicação de zarcão                                              | m <sup>2</sup> | 1.280,13 |
| 1.2.5.3 | Forro de pvc de 200 x 600 mm                                                                                   | m <sup>2</sup> | 555,60   |
| 1.2.6   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                            |                |          |
| 1.2.6.1 | Soleira em mármore 15 cm                                                                                       | m              | 4,25     |
| 1.2.6.2 | Lastro de concreto esp=5 cm                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1.187,95 |
| 1.2.6.3 | Piso de cerâmica (30 x 30)cm                                                                                   | m <sup>2</sup> | 36,00    |
| 1.2.6.4 | Piso industrial monolítico de alta resistência, esp - 8 mm com junta                                           | m <sup>2</sup> | 1.025,90 |
| 1.2.6.5 | Regularização de base p/piso de alta resistência                                                               | m <sup>2</sup> | 1.025,90 |
| 1.2.6.6 | Rodapé de alta resistência                                                                                     | m              | 595,40   |
| 1.2.6.7 | Peitoril de cimento l=17,5cm                                                                                   | m              | 1,39     |
| 1.2.6.8 | Passeio externo em concreto 0,05m incl. preparo de caixa c/juntas                                              | m <sup>2</sup> | 211,50   |
| 1.2.7   | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                            |                |          |
| 1.2.7.1 | Massa única interna com arenoso                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.678,00 |
| 1.2.7.2 | Massa única externa com arenoso                                                                                | m <sup>2</sup> | 577,03   |
| 1.2.7.3 | Azulejo branco 15 x 15, incl. emboço e rejuntamento                                                            | m <sup>2</sup> | 124,87   |
| 1.2.8   | <b>PEÇAS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                      |                |          |
| 1.2.8.1 | Vaso sanitário com acessórios, parafusos em metal, spude, tubo prolongamento em em pvc, bolsa de borracha etc. | un             | 8,00     |
| 1.2.8.2 | Caixa de descarga de sobrepor completa                                                                         | un             | 8,00     |
| 1.2.8.3 | Mictório de louça c/válvula de descarga                                                                        | un             | 3,00     |
| 1.2.8.4 | Cuba de louça c/acessórios                                                                                     | un             | 8,00     |
| 1.2.9   | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                              |                |          |
| 1.2.9.1 | Porta int. 0,60x1,80m lisa madeira p/pin tura c/caixão e ferragens                                             | un             | 6,00     |
| 1.2.9.2 | Porta int. 0,70x2,10m lisa madeira p/pin tura c/caixão e ferragens                                             | un             | 2,00     |
| 1.2.9.3 | Porta ext. 0,90x2,10m almofadada madeira p/pintura                                                             | un             | 2,00     |

Avenida Edgard Santos n. 936 - Nandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents e Serviços Ltda EPP certifica em 15/06/2023 10:28:26 que o documento de hash (SHA-256) c8564782123f1dc031431c1c3308a3588e4c0b5ea29f4d5eefa7138c59484b04 foi validado em 15/06/2023 10:26:16 através da transação blockchain 0x003f12d2590ffde533f674bb03183b74d71aab58489f1251b2069fc965c9bd e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 142295)





Maria da Graça Calhaz  
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



**Companhia de Desenvolvimento  
Urbano do Estado da Bahia**

|          |                                                                                                                             |    |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 1.2.9.4  | c/caixão e ferragens<br>Porta ext. 0,80x2,10m almofadada madeira p/pintura                                                  | un | 1,00     |
| 1.2.9.5  | c/caixão e ferragens, dobrad.lo<br>Janela de madeira p/pintura c/marco e ferragens                                          | m2 | 4,63     |
| 1.2.9.6  | Vidro. liso transparente 3 mm                                                                                               | m2 | 2,78     |
| 1.2.9.7  | Porta de aço de enrolar                                                                                                     | m2 | 274,95   |
| 1.2.9.8  | Portão tubo de ferro galvanizado 2'                                                                                         | m2 | 16,20    |
| 1.2.10   | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                             |    |          |
| 1.2.10.1 | Bancada em mármore branco                                                                                                   | m2 | 3,60     |
| 1.2.10.2 | Grelha em ferro d=5/8"                                                                                                      | m2 | 7,50     |
| 1.2.10.3 | Tubo de aço inox de 1 1/2" - barra p/deficiente                                                                             | m  | 2,00     |
| 1.2.11   | <b>INSTALAÇÕES</b>                                                                                                          |    |          |
| 1.2.11.1 | Instalação elétrica (qg. qd. eletrodutos,<br>fiação, disjuntores, tomadas, interruptores e luminárias<br>etc.) p/ob-b.n. 7% | un | 1,11     |
| 1.2.11.2 | Instalação hidráulica p/ob-b nova (2,5%)                                                                                    | un | 1,00     |
| 1.2.11.3 | Instalação de esgoto p/ob-b nova (3,5%)                                                                                     | un | 1,00     |
| 1.2.12   | <b>LIMPEZA</b>                                                                                                              |    |          |
| 1.2.12.1 | Limpeza geral p/edificação                                                                                                  | m2 | 1.111,76 |
| 1.2.13   | <b>PINTURA</b>                                                                                                              |    |          |
| 1.2.13.1 | Emassamento parede interna c/massa pva                                                                                      | m2 | 1.678,00 |
| 1.2.13.2 | Tinta latex 2 demãos em parede interna                                                                                      | m2 | 1.678,00 |
| 1.2.13.3 | Emassamento parede externa c/ massa acrílica 2<br>demãos                                                                    | m2 | 577,03   |
| 1.2.13.4 | Tinta acrílica 2 demãos paredes int/ext.                                                                                    | m2 | 577,03   |
| 1.2.13.5 | Verniz 3 demãos em madeira                                                                                                  | m2 | 29,76    |
| 1.2.13.6 | Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro inclusive pint.<br>de proteção anti-ferruginosa                                      | m2 | 582,30   |
| 2        | <b>5105B - CUSTOS INDIRETOS - MERCADO<br/>MUNICIPAL DE NAZARÉ</b>                                                           |    |          |
| 2.1      | <b>CUSTOS INDIRETOS</b>                                                                                                     |    |          |
| 2.1.1    | <b>CANTEIRO</b>                                                                                                             |    |          |
| 2.1.1.1  | Placa de identificação da obra                                                                                              | m2 | 12,00    |
| 2.1.1.2  | Placa de inauguração (60x80 cm) - em metal                                                                                  | un | 1,00     |
| 2.1.2    | <b>LIGAÇÕES PROVISÓRIAS</b>                                                                                                 |    |          |
| 2.1.2.1  | Ligação provisória de água e esgoto p/obra                                                                                  | un | 1,00     |
| 2.1.2.2  | Ligação provisória de luz e força p/obra                                                                                    | un | 1,00     |
| 2.1.3    | <b>EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA OBRA</b>                                                                              |    |          |
| 2.1.3.1  | Administração da obra                                                                                                       | un | 1,00     |

Salvador BA, 22 de outubro de 2009

Milton de Aragão Bulcão Villas-Bôas  
Diretor Presidente

Armando Gonzalez Miranda  
Diretor de Operações

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c8564782123f1dc031431c1c3308a3588e4c0b5ea29f4d5eefa7138c59484b04** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **142295** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO"**, faz prova de que em **15/06/2023 10:26:21**, o responsável **Compac Engenharia Ltda (10.593.378/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Compac Engenharia Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/06/2023 10:27:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x003f12d2590ffbde533f674bb03183b74d71aab58489f1251b2069fc965c9fbd**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*[Handwritten signature]*

78  
y.

8  
71



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**BA20110002078**  
 Atividade concluída

**CERTIFICAMOS**, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**

Registro: **28737-BA**

RNP: **0500239290**

Título Profissional: Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica

Número da ART: **BA0000028737000127A** Tipo de ART: **Obra ou serviço** Registrada em: **13/04/2009** Baixada em: **10/12/2009**

Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Corresponsável**

Empresa contratada: **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **SUPER. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - SUDIC**

CPF/CNPJ: **40556276000175**

**BR 324, Km 607,6 - CENTRO INDUSTRIAL DE ARATU - SIMÕES FILHO**

Complemento: **XXXXXXXXXX**

Bairro: **XXXXXXXXXX**

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: **03/2009**

celebrado em **XXXXXXXXXX**

Vinculado à ART: **BA33195-000137**

Valor do contrato: **R\$ 419.182,69**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **AV. ACM (RUA MARACÁS), S/N - PLANALTINO/BA**

Complemento **XXXXXXXXXX**

Bairro **CENTRO**

Cidade **PLANALTINO**

UF **BA**

CEP **45375000**

Data de início: **06/02/2009**

Conclusão efetiva: **22/10/2009**

Coordenadas geográficas: **XXXXXXXXXX**

Finalidade: **XXXXXXXXXX**

Código: **XXXXXXXXXX**

Proprietário **SUPER. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - SUDIC**

CPF/CNPJ: **40556276000175**

Atividade Técnica: **ATUACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPÍEDOS 1352,56 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 45,00 KILOWATT(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE MUROS DE CONTENÇÃO 45,00 METRO(S) CUBICO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM 7500,00 METRO(S) CUBICO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 40,61 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE GALPAO 322,90 METRO(S) QUADRADO(S)**

**Observações**

**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIFUNCIONAIS DA INDÚSTRIA CIDADÃ.**

**Informações Complementares**

**XXXXXXXXXX**

**CERTIFICAMOS**, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme meios de segurança A 011.390 a A 011.394, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº BA20110002078**

**Salvador/BA 29/08/2011**

**MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS**

**SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA ([www.crea-ba.org.br](http://www.crea-ba.org.br)).

A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**Arquitetura e Agronomia da Bahia**

**Ilho, 402 - Engenho Velho de Brotas**

**9963 E-Mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)**



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/03/2023 10:49:19 que o documento de hash (SHA-256) ef90b17d25128b3a72cece05919948b0051a3d1e9f8efc3f268aac1d4996f44c foi validado em 20/03/2023 10:42:40 através da transação blockchain 0xe59bfefeff3d583849f28696fc3a3aed11f98d5a8d5ea0a365226db9d643004b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 122152)





**Atestado**

Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT  
GREC - BA  
A 011.390

**SUDIC** Superintendência  
de Desenvolvimento  
Industrial e Comercial

Atestamos para os devidos fins, que a **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: N° 08.518.206/0001-10, sediada na Av. Fernando Wilson Magalhães, n° 221, Centro, Castro Alves – Bahia, executou para a SUDIC – Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial, CNPJ N° 40.556.276/0001-75, os serviços abaixo relacionados, para **CONSTRUÇÃO DO GALPÃO MULTIFUNCIONAL DA INDÚSTRIA CIDADÃ** localizado no município de Planaltino – BA, tendo cumprido as especificações, projetos, prazos e demais condições contratuais.

**DADOS DA OBRA:**

**CONTRATO : N° 003/2009**

**DATA: 06 FEVEREIRO DE 2009**


**VALOR DO CONTRATO: R\$ 426.562,69 // VALOR MEDIDO: R\$ 419.182,69**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 256 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS DIAS) DIAS**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA - ENG.CIVIL/ELÉTRICISTA, CREA 28737/D**

**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

| Item | Serviços                                                                                                                                                                                              | Und. | Quant.   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1.0  | <b>Serviços Preliminares</b>                                                                                                                                                                          |      |          |
| 1.1  | Instalação do canteiro de obras, inclusive todos os serviços de manutenção, segurança do canteiro, cercas provisórias, mobilização e desmobilização dos equipamentos                                  | UN   | 1,00     |
| 1.2  | Desmatamento, destocamento e limpeza do terreno ( Áreas ), inclusive enleiramento, queima, requeima e remoção                                                                                         | M2   | 2.700,00 |
| 1.3  | Carga, transporte e descarga de solo vegetal para solo vegetal, DMT=5Km                                                                                                                               | M3   | 135,00   |
| 1.4  | Placa da obra Padrão SUDIC, Dim. (6,00x3,00m), fornecimento e instalação.                                                                                                                             | M2   | 18,00    |
| 1.5  | Escavação com equipamento de terraplenagem, carga, transporte e descarga de solos de 1ª categoria, DMT de 0 a 200m                                                                                    | M3   | 7.000,00 |
| 1.6  | Escavação com equipamento de terraplenagem, em rochas de 3ª categoria, carga e transporte de material, em caminhão basculante, DMT=2Km                                                                | M3   | 300,00   |
| 1.7  | Escavação com equipamento de terraplenagem, em rochas de 3ª categoria, carga e transporte de material, em caminhão basculante, DMT=2Kmcarga, transporte e descarga de solos de 1ª categoria, DMT=2 Km | M3   | 200,00   |
| 1.8  | Compactação de aterros a 95% do Proctor Normal, com controle tecnológico, inclusive espalhamento, umedecimento e homogeneização                                                                       | M3   | 770,00   |
| 1.9  | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal, para camadas finais de aterro, com controle tecnológico, inclusive espalhamento, umedecimento e homogeneização                                       | M3   | 300,00   |
| 1.10 | Escavação com equipamentos de terraplenagem, carga, transporte e descarga de solos de 1ª categoria, em caminhão basculante, para bota-fora DMT=2Km                                                    | M3   | 200,00   |
| 1.11 | Contenção em alvenaria de pedra                                                                                                                                                                       | m3   | 81,33    |
| 1.12 | Concreto magro, inclusive lançamento e aplicação                                                                                                                                                      | m3   | 1,50     |
| 1.13 | Confecção do detalhamento executivo do projeto básico                                                                                                                                                 | Cj   | 1,00     |
|      | <b>Serviços Complementares)</b>                                                                                                                                                                       |      |          |
|      | <b>amento)</b>                                                                                                                                                                                        |      |          |
|      | inclusive escavação, colchão de areia e=0,10m, reaterro e bota-fora                                                                                                                                   | M    | 24,00    |



Página 1 de 5



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/03/2023 10:49:19 que o documento de hash (SHA-256) ef90b17d25128b3a72cece05919948b0051a3d1e9f8efc3f268aac1d4996f44c foi validado em 20/03/2023 10:42:40 através da transação blockchain 0xe59bfeeff3d583849f28696fc3a3ed11f98d5a8d5ea0a365226db9d643004b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 122152)






# Atestado



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 2.1.2  | Caixa de passagem em alvenaria de 1 tijolo (60x60)cm, revestida com chapisco e massa única, fundo em concreto magro, e=0,10m e tampa em concreto armado, e=0,10m                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 6,00     |
| 2.1.3  | Conjunto de fossa e sumidouro com capacidade para 80 pessoas incluindo escavação, fornecimento e assentamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CJ | 2,00     |
| 2.2    | <b>Água Externo (Fornecimento e Assentamento)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
| 2.2.1  | Tubo soldável em PVC DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 100,00   |
| 2.2.2  | Curva 90° PVC soldável 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 8,00     |
| 2.2.3  | Tê PVC soldável DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 4,00     |
| 2.2.4  | Registro gaveta bruto de 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 4,00     |
| 2.3    | <b>Instalações Elétricas e Telefônicas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |
| 2.3.1  | Caixa de inspeção em alvenaria de 1 tijolo (100x100x100)cm, e=0,10m, revestida com chapisco e massa única, fundo em brita e tampa em concreto armado, e=0,10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 2,00     |
| 2.3.2  | Caixa de inspeção em alvenaria de 1 tijolo (60x60x60)cm, e=0,10m, revestida com chapisco e massa única, fundo em brita e tampa em concreto armado, e=0,10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 2,00     |
| 2.3.3  | Eletróduto de PVC rígido rosqueável DN 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 80,00    |
| 2.3.4  | Eletróduto de PVC rígido rosqueável DN 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 80,00    |
| 2.3.5  | Curva eletróduto PVC rosqueável 90 x 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 2,00     |
| 2.3.6  | Curva eletróduto PVC rosqueável 90 x 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 2,00     |
| 2.3.7  | Luva PVC rosqueável 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 20,00    |
| 2.3.8  | Luva PVC rosqueável 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 20,00    |
| 2.3.9  | Cabo 0,6/1KV #25mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 400,00   |
| 2.3.10 | Quadro de medição completo (com disjuntor geral trifásico conforme diagrama unifilar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 2,00     |
| 2.3.11 | Haste de terra 5/8x2.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 12,00    |
| 2.3.12 | Cabo cobre nu 10mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 60,00    |
| 2.3.13 | Caixa de passagem 20x20 para telefone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 8,00     |
| 2.3.14 | Rack com 2 isoladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 4,00     |
| 3.0    | <b>Pavimentação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |
| 3.1    | Abertura de caixa de rua com bota-fora de material escavado DMT=5Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 840,00   |
| 3.2    | Regularização do subleito, com escarificação, umedecimento e compactação na umidade ótima, a 100% do P.S., na espessura de 15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 1.400,00 |
| 3.3    | Sub-base, espessura média de 20cm, compactação 100% do (P.L.), em solo estabilizado granulométricamente, incluindo aquisição em jazida, carga, transporte, espalhamento, umedecimento e homogeneização, com DMT=5km                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 280,00   |
| 3.4    | Pavimentação em paralelepípedos, incluindo colchão de areia, (espessura média 8cm), assentamento e rejuntamento com argamassa (1:4), de cimento e areia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 1.352,56 |
| 3.5    | Pavimentação em blocos de concreto intertravado, incluindo colchão de areia e assentamento tráfego médio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 46,92    |
| 3.6    | Aquisição, assentamento de meio-fio, tipo econômico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 268,86   |
| 3.7    | Passo em concreto simples, fck=13,5 MPa, espessura igual a 7,0 cm incluindo preparo da caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 594,83   |
| 4.0    | <b>Serviços complementares das redes e áreas externas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |
| 4.1    | Escavação manual de valas, em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de 0 a 2,00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 200,00   |
| 4.2    | Apiloamento de fundo de vala com maço de 3kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 100,00   |
| 4.3    | Lastro de areia, com fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 8,00     |
| 4.4    | Reaterro manual de valas com compactação mecânica em camada de 0,20m, com solo proveniente da escavação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 60,00    |
| 4.5    | Expurgo de solo escavado, incluindo carga, transporte e espalhamento de solo em bota-fora com DMT=5Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 20,00    |
| 4.6    | Grama em muda, terra vegetal plantio e conservação durante 30 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 1.054,11 |
| 4.7    | Grama em placas, incluindo terra vegetal plantio e conservação durante 30 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 53,23    |
| 4.8    | Fabricação e montagem de portões tubulares de ferro, incluindo todos os acessórios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 14,40    |
| 4.9    | Cerca estaca de concreto ponta reta, com 10 fios de arame farpado, altura livre de 1,80m e demais serviços necessários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 119,00   |
| 4.10   | Execução de cerca em alambrado, com mureta em bloco de concreto rebocado e pintado em PVA látex, com h=0,20m e tela em arame galv. fio 12 malha 2 1/2" tipo alambrado h=1,80m com montantes tamponados em ferro galvanizado de 2 1/2" e travessas em tubo galvanizado de 1" pintados com tinta base específica (galvit ou similar) espaçados a cada 2,0m conforme projeto, incluindo fundação em bloco calha e todos os serviços necessários a sua execução. | M  | 53,68    |
| 4.11   | Execução de mureta para limitação de grama h=20,0cm em bloco cerâmico sem reboco, incluindo escavação e concreto magro esp. 0,03m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 49,00    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 33,20    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 273,71   |







# Atestado



82  
2

|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 5.1.2   | Locação da obra : Execução de gabarito                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 273,71 |
| 5.2     | <b>Infra-estrutura / Fundação(Galpão)</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 5.2.1   | Escavação manual de valas em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de 0 a 2,00m                                                                                                                                                       | M3 | 38,87  |
| 5.2.2   | Concreto magro, inclusive lançamento e aplicação                                                                                                                                                                                                          | M3 | 5,54   |
| 5.3     | <b>Superestrutura</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 5.3.1   | <b>Superestrutura - (Galpão)</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 5.3.1.1 | Fornecimento transporte e montagem de galpão em estrutura premoldada de concreto (10,0x18,0)m h=4,00m, com modulação de 6,0m, composto de pilares, vigas tesoura, vigas terça, viga cinta, sapatas pré-moldadas (1,20x1,50)m e vigas baldramas DMT. 450Km | M2 | 222,90 |
| 5.3.1.2 | Fornecimento e montagem de vigas tesoura, vigas terça (Estrutura da cobertura)                                                                                                                                                                            | M3 | 5,50   |
| 5.3.2   | <b>Superestrutura(Reservatório)</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| 5.3.2.1 | Forma em tábua de pinho para concreto armado em fundação, utilização 05 vezes                                                                                                                                                                             | M2 | 25,22  |
| 5.3.2.2 | Concreto estrutural, Fck=25 Mpa, inclusive lançamento e aplicação incluindo bloco calha e pilarete                                                                                                                                                        | M3 | 1,96   |
| 5.3.2.3 | Armadura em aço CA-50A                                                                                                                                                                                                                                    | KG | 176,40 |
| 5.3.2.4 | Alvenaria de bloco de concreto, dim.(14x19x39cm), espessura de 15cm, com argamassa mista de arenoso, traço (1:4:4), inclusive bloco calha                                                                                                                 | M2 | 6,72   |
| 5.3.2.5 | Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço (1:3)                                                                                                                                                                                                    | M2 | 13,44  |
| 5.3.2.6 | Massa única com argamassa de cimento, areia e caulim, traço (1:2:3) em paredes e tetos                                                                                                                                                                    | M2 | 13,44  |
| 5.3.2.7 | Impermeabilização de reservatório com manta asfáltica esp. 4,0mm                                                                                                                                                                                          | M2 | 8,74   |
| 5.4     | <b>Coberturas / Forros</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
| 5.4.1   | Telha trapezoidal galvanizada natural e=0,50mm, completa inclusive lanternim, incluindo rufos, cumeeira e demais peças e acessórios, conforme projeto.                                                                                                    | M2 | 308,03 |
| 5.4.2   | Forro em PVC branco 200mm                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 57,72  |
| 5.5     | <b>Paredes e Painéis</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 5.5.1   | Alvenaria em bloco de concreto aparente esp=15,0cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 inclusive bloco calha                                                                                                                                     | M2 | 228,92 |
| 5.5.2   | Alvenaria de tijolo comum 5x10x20cm, com argamassa mista com arenoso traço 1:3:7, espessura 20cm                                                                                                                                                          | M2 | 13,70  |
| 5.5.3   | Combogó tipo venesiana em concreto (14x19x39)cm                                                                                                                                                                                                           | M2 | 27,90  |
| 5.5.4   | Elemento vazado tipo combogó de concreto dim (20x20x10)cm                                                                                                                                                                                                 | M2 | 12,61  |
| 5.5.5   | Fornecimento e assentamento de divisória em granito cinza andorinha, inclusive ferragens                                                                                                                                                                  | M2 | 19,44  |
| 5.6     | <b>Revestimentos</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| 5.6.1   | Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço (1:3)                                                                                                                                                                                                    | M2 | 99,98  |
| 5.6.2   | Emboço, com argamassa de cimento e areia e arenoso, traço (1:3:7)                                                                                                                                                                                         | M2 | 99,98  |
| 5.6.3   | Fornecimento e assentamento de azulejo branco 15x15cm, tipo A, h=1,80m inclusive rejuntamento                                                                                                                                                             | M2 | 99,98  |
| 5.6.4   | Fornecimento e assentamento de cantoneira cerâmica comp, 15,0cm para azulejo (côncava ou convêxa)                                                                                                                                                         | M  | 65,00  |
| 5.7     | <b>Esquadrias metálicas</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 5.7.1   | Portão metálico de correr, fechamento com chapa diamante, completo, com contra-marcos                                                                                                                                                                     | M2 | 8,40   |
| 5.7.2   | Janela tipo de correr, em alumínio anodizado, completo com contra-marcos                                                                                                                                                                                  | M2 | 18,00  |
| 5.7.3   | Janela tipo basculante, em alumínio anodizado natural, completo com contra-marcos                                                                                                                                                                         | M2 | 2,00   |
| 5.7.4   | Porta em alumínio anodizado natural tipo veneziana (60x160)cm                                                                                                                                                                                             | UN | 5,76   |
| 5.8     | <b>Esquadrias de Madeira</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 5.8.1   | Porta de madeira semi-oca, 1,00x2,10cm, com fechadura e ferragens                                                                                                                                                                                         | UN | 1,00   |
| 5.8.2   | Porta de madeira semi-oca, 0,70x2,10cm, completa, com fechadura e ferragens                                                                                                                                                                               | UN | 2,00   |
| 5.8.3   | Porta de madeira semi-oca, 0,90x2,10cm, completa, com fechadura e ferragens                                                                                                                                                                               | UN | 1,00   |
| 5.8.4   | Fornecimento e assentamento de mola hidráulica para porta                                                                                                                                                                                                 | UN | 4,00   |
| 5.9     | <b>Pisos e Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 5.9.1   | Lastro em pedrisco ou pó de pedra com espessura de 5cm                                                                                                                                                                                                    | M2 | 173,47 |
| 5.9.2   | Lona Plástica                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 173,47 |
| 5.9.3   | Piso de concreto estrutural Fck=25Mpa, esp=12cm, com junta tratada com aplicação de mastique elástico-plástico de aplicação a frio, l=0,05cm, em acordo com a modulação dos pilares (eixos)                                                               | M2 | 173,47 |
| 5.9.4   | Tela de aço CA-60B, Q-138, incluindo barras de transferência                                                                                                                                                                                              | M2 | 173,47 |
| 5.9.5   | Acabamento em piso de concreto, com equipamento industrial                                                                                                                                                                                                | M2 | 173,47 |
| 5.9.6   | Isolamento impermeabilização em concreto desmoldado, não estrutural, esp=8,0cm (sanitários)                                                                                                                                                               | M2 | 40,61  |
| 5.9.7   | Argamassa de cimento e areia, traço 1:4:4                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 40,61  |
| 5.9.8   |                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 40,61  |
| 5.9.9   |                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 13,40  |



175




83  
8

# Atestado



|               |                                                                                                  |    |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 5.10.2        | Peitoril de mármore branco esp=18cm                                                              | M  | 24,40  |
| 5.10.3        | Rodapé cerâmico h=7,0cm                                                                          | M  | 11,30  |
| <b>5.11</b>   | <b>Pintura</b>                                                                                   |    |        |
| 5.11.1        | Pintura com textura acrílica sobre selador acrílico (alvenarias aparentes) – Externas e Internas | M2 | 484,76 |
| 5.11.2        | Pintura esmalte sintético, 02 demãos sobre esquadria de madeira                                  | M2 | 17,32  |
| 5.11.3        | Pintura esmalte sintético, 02 demãos sobre esquadria metálica, inclusive zarção                  | M2 | 21,00  |
| 5.11.4        | Pintura de meio fio em conservado "P" ou similar                                                 | M  | 268,86 |
| <b>5.12</b>   | <b>Vidros</b>                                                                                    |    |        |
| 5.12.1        | Vidro liso transparente, com esp=4mm, fornecimento e montagem                                    | M2 | 18,00  |
| 5.12.2        | Vidro fantasia pontilhado com espessura de 4,00mm, fornecimento e montagem                       | M2 | 2,00   |
| 5.12.3        | Porta em vidro temperado e=10mm incolor, completa inclusive ferragens conforme projeto           | M2 | 4,62   |
| 5.12.4        | Painel em vidro temperado e=10mm incolor, fixo inclusive ferragens conforme projeto              | M2 | 4,41   |
| <b>5.13</b>   | <b>Instalações Hidro-Sanitárias</b>                                                              |    |        |
| <b>5.13.1</b> | <b>Esgoto</b>                                                                                    |    |        |
| 5.13.1.1      | Te 90 PVC esgoto 40mm                                                                            | UN | 5,00   |
| 5.13.1.2      | Te 90 PVC esgoto 100mm                                                                           | UN | 3,00   |
| 5.13.1.3      | Fornecimento e assentamento de corpo caixa seca 100x100x40mm                                     | UN | 3,00   |
| 5.13.1.4      | Fornecimento e assentamento de corpo caixa sifonada girafácil 100x140x50mm                       | UN | 2,00   |
| 5.13.1.5      | Ralo seco 100x100x40                                                                             | UN | 3,00   |
| 5.13.1.6      | Caixa sifonada (60x60x60)cm                                                                      | UN | 3,00   |
| 5.13.1.7      | Curva 90° 100mm                                                                                  | UN | 3,00   |
| 5.13.1.8      | Sifão para lavatório                                                                             | UN | 7,00   |
| 5.13.1.9      | Válvula de escoamento p/ lavatório                                                               | UN | 5,00   |
| 5.13.1.10     | Sifão para mictório                                                                              | UN | 1,00   |
| 5.13.1.11     | Fornecimento e assentamento de vedação para saída de vaso sanitário de 100mm                     | UN | 5,00   |
| 5.13.1.12     | Joelho 45° em PVC - DN 100                                                                       | UN | 1,00   |
| 5.13.1.13     | Joelho 90° em PVC - DN 40                                                                        | UN | 13,00  |
| 5.13.1.14     | Tubo ponta, bolsa e virola em PVC - DN 100                                                       | M  | 9,83   |
| 5.13.1.15     | Tubo ponta, bolsa e virola em PVC - DN 75                                                        | M  | 5,99   |
| 5.13.1.16     | Tubo ponta, bolsa e virola em PVC - DN 50                                                        | M  | 5,08   |
| 5.13.1.17     | Tubo ponta, bolsa e virola em PVC - DN 40                                                        | M  | 13,93  |
| <b>5.13.2</b> | <b>Água Fria (Fornecimento e Assentamento)</b>                                                   |    |        |
| 5.13.2.1      | Fornecimento e assentamento de automático de boia de 2 1/2"                                      | UN | 1,00   |
| 5.13.2.2      | Fornecimento e instalação de bomba de recalque pot=1/2" CV completa com botocira liga/desliga    | UN | 1,00   |
| 5.13.2.3      | Te PVC soldável 25mm                                                                             | UN | 3,00   |
| 5.13.2.4      | Registro de gaveta com acabamento C-40 - 1"                                                      | UN | 2,00   |
| 5.13.2.5      | Joelho PVC soldável LI 25mm                                                                      | UN | 11,00  |
| 5.13.2.6      | Joelho 90° em PVC DN 40                                                                          | UN | 4,00   |
| 5.13.2.7      | Torneira para lavatório metal 1/2"                                                               | UN | 5,00   |
| 5.13.2.8      | Torneira para pia 1/2"                                                                           | UN | 2,00   |
| 5.13.2.9      | União soldável 50mm                                                                              | UN | 1,00   |
| 5.13.2.10     | Bucha de redução soldável longa 50x25                                                            | UN | 1,00   |
| 5.13.2.11     | Registro de gaveta metal 2"                                                                      | UN | 1,00   |
| 5.13.2.12     | Registro de pressão 3/4"                                                                         | UN | 3,00   |
| 5.13.2.13     | Pia em aço inox 2,20x0,50m com duas cubas                                                        | UN | 1,00   |
| 5.13.2.14     | Registro de pressão 1"                                                                           | UN | 2,00   |
| 5.13.2.15     | Tubo ponta e bolsa PVC soldável 50mm                                                             | UN | 1,00   |
| 5.13.2.16     | Te PVC soldável 25x20mm                                                                          | UN | 17,00  |
| 5.13.2.17     | Joelho de redução 90o PVC soldável 20x1/2"                                                       | UN | 20,00  |
| 5.13.2.18     | Tubo soldável em PVC DN 25                                                                       | M  | 28,00  |
|               |                                                                                                  | M  | 17,00  |
|               | em louça branca completo, inclusive tampa, caixa de descarga                                     | UN | 5,00   |
|               | inclusive torneira, fixações, ligações e todos os acessórios                                     | UN | 5,00   |



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1ª OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELAÇÃO DE NOTAS - Código CNJ 06.970-2

**Autenticação Digital**

De acordo com o artigo 1º, 2º e 3º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.006/1994 e Art. 8º do Xº da Lei Estadual 8.724/2008, outorgante e presente, assinaram digitalmente, reconhecendo a lei do documento representado e conferindo neste ato, o reflexo a seguinte: Data: 18/06/2018 15:03:20

**Cód. Autenticação: 90521806181502510040-5**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHB36742-D35P  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

em louça branca completo, inclusive tampa, caixa de descarga

inclusive torneira, fixações, ligações e todos os acessórios



176

# Atestado




|         |                                                                                                                                                                    |    |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 5.14.3  | Mictório de louça branca completo, inclusive ferragens                                                                                                             | UN | 1,00   |
| 5.14.4  | Chuveiro de PVC                                                                                                                                                    | UN | 2,00   |
| 5.15    | <b>Instalações Elétricas</b>                                                                                                                                       |    |        |
| 5.15.1  | Caixa de PVC rígida 4x2                                                                                                                                            | UN | 24,00  |
| 5.15.2  | Eletroduto PVC rígido roscável D=3/4"                                                                                                                              | M  | 360,00 |
| 5.15.3  | Eletroduto PVC rígido roscável D=1 1/2"                                                                                                                            | M  | 150,00 |
| 5.15.4  | Caixa octogonal 3x3                                                                                                                                                | UN | 12,00  |
| 5.15.5  | Caixa de passagem 15x15                                                                                                                                            | UN | 5,00   |
| 5.15.6  | Interruptor simples                                                                                                                                                | UN | 12,00  |
| 5.15.7  | Fio rígido 4,0mm2                                                                                                                                                  | UN | 800,00 |
| 5.15.8  | Cabo flexível 2,5mm2                                                                                                                                               | M  | 250,00 |
| 5.15.9  | Tomada tipo universal                                                                                                                                              | UN | 20,00  |
| 5.15.10 | Luminária fluorescente de sobrepor completa 2x40w tipo trapezoidal                                                                                                 | UN | 30,00  |
| 5.15.11 | Luminária fluorescente de sobrepor 2x40w proteção acrílica, completa                                                                                               | UN | 10,00  |
| 5.15.12 | Dusjuntor trifásico 100A                                                                                                                                           | UN | 1,00   |
| 5.15.13 | Dusjuntor trifásico 10 à 35A                                                                                                                                       | UN | 5,00   |
| 5.15.14 | Quadro de distribuição p/ baixa tensão com cap. para 34 disjuntores                                                                                                | UN | 1,00   |
| 5.15.15 | Quadro de distribuição trifásico tipo de sobrepor                                                                                                                  | UN | 2,00   |
| 5.16    | <b>Serviços Complementares</b>                                                                                                                                     |    |        |
| 5.16.1  | Limpeza geral com remoção de entulho                                                                                                                               | M2 | 294,00 |
| 5.16.2  | Fornecimento e assentamento de barra de apoio de deficiente em tubo galvanizado d=1 1/2", pintado com tinta esmalte sintético                                      | M  | 2,80   |
| 5.16.3  | Fornecimento e assentamento de banco pre-moldado de concreto (1,70x0,50)m                                                                                          | UN | 2,00   |
| 5.16.4  | Paisagismo incluindo terra vegetal, e espécies de plantas tais: Cruzia, Plomeli, Croto amarelo, Seixo rolado, argila expandida, palmeira yétria e pedra decorativa | M2 | 30,00  |
| 5.16.5  | Plantil de árvore h=1,50m                                                                                                                                          | UN | 15,00  |
| 5.16.6  | Confecção de letreiro 4,25x2,76m em caixaria de poliestireno, usinado em Router acabamentos personalizados c/ tratamento anticorrosivo e pintura automotiva        | M2 | 1,00   |
| 5.16.7  | Fornecimento de "As built" da obra                                                                                                                                 | UN | 1,00   |

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT  
CREA - BA  
A 011.354

Salvador, 15 de Agosto de 2011

Engº Valentin Alban Bouzas  
Gerente / CREA/BA 13558-D  
GOSFI

Evanilson Amaral Andrade  
Chefe de Divisão  
DVOI



Página 5 de 5





85  
8



Governo do Estado da Bahia  
Secretaria da Educação do Estado da Bahia  
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA CNPJ: 08.518.206/0001-10 End.: AV. WILSON MAGALHOES, 221 CENTRO, CENTRO, CEP: 44500-000, executou para o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, sob a fiscalização da SEC - Secretaria de Educação do Estado da Bahia CNPJ: 13.937.065/0001-00 End.: 5ª AVENIDA Nº 550, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB, SALVADOR, CEP: 41745-004 o serviço de CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUPE - LT 06 no(s) município(s) de: ENTRE RIOS, End.: .., conforme abaixo discriminado.

### CARACTERIZAÇÃO DA OBRA/PROJETO

|                  |                        |                               |                               |                                          |
|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Licitação</b> | <b>Nº do Contrato:</b> | <b>Valor do Contrato R\$:</b> | <b>Total de aditivos R\$:</b> | <b>Valor do Contrato + Aditivos R\$:</b> |
| 044F/09          | 097/09                 | 1.407.591,27                  | 289.395,15                    | 1.696.986,42                             |
| <b>O.S.</b>      | <b>Data de Início:</b> | <b>Data do término:</b>       |                               |                                          |
| 563/2009         | 09/09/2009             | 30/12/2011                    |                               |                                          |

### RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

| NOME DO PROFISSIONAL           | TÍTULO PROFISSIONAL      | REGISTRO NO CREA/CAU | NÚMERO ART/RRT |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| Augusto Cesar Oliveira Carrera | Engenheiro Civil         | BA 52134             | BA 052134-0018 |
| Pedro Augusto Pereira Ribeiro  | Engenheiro Civil         | BA 48429             | BA 048429-0091 |
| Wellington Cerqueira Lima      | Engenheiro Eletricista e | BA 28737             | BA 028737-0135 |

### SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

### QT. EXECUTADA

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO                                                         | 11435 M2  |
| ABRIGO PROVISÓRIO, COM 1 PAVIMENTO, PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO                        | 60 M2     |
| PLACA DE INAUGURAÇÃO - ALUMÍNIO, 40X60CM                                              | 1 UN      |
| PLACA DE OBRA PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA(SUCAB), DIMENSÕES H X 2H, INSTALADA   | 18,91 M2  |
| ALVARÁ E HABITE-SE                                                                    | 1 UN      |
| RETIRADA DE RVORE DE M+DIO PORTE C/ DESTOCAMENTO E REMOÇÃO                            | 30 UN     |
| VEÍCULO 1000CC COM AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO     | 6 MES     |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CAMPO ABERTO, EM TERRA, EXCETO ROCHA, ATÉ 8,00M DE PROFUNDIDADE | 3440 M3   |
| COMPACTAÇÃO DE ATERRO INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL - INTERIOR                   | 1512,4 M3 |
| CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                      | 4128 M3   |
| TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 10,00 KM      | 4128 M3   |
| DEMARCAÇÃO DE VAGAS COM TINTA ACRÍLICA                                                | 71,8 M    |
| GRELHA EM FERRO PARA CALHA, PERFIL L,1 X 1/8                                          | 18 M      |
| ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL                                                         | 52,63 M3  |
| PLANTIO DE GRAMA TIPO BATATAIS EM MUDA                                                | 0 M2      |
| PLANTIO DE GRAMA EM PLACA, TIPO ESMERALDA                                             | 584,81 M2 |
| PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL COM ALTURA MÍNIMA DE 50,00 CM                | 90 UN     |
| CERCA COM MOURÕES PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO                                          | 206,5 M   |
| PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA                                       | 399,75 M2 |

Assinatura do Cliente

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUPE - LT 06

Assinatura  
044F/09

Página: 1



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PLACA DE CONCRETO DESEMPOLADO, ESPESSURA DE 12 CM                                                                                                                          | 512,45 M2 |
| BANCO EM CONCRETO L=0,40M, C=1,50M APOIO EM ALVENARIA DE BLOCO INCLUSIVE FUNDAÇÃO DE 12                                                                                    | 3 UN      |
| BANCO EM CONCRETO ARMADO COM JARDIM IN-TERNO (2,20X3,80)M, INCLUSIVE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, TERRA VEGETAL E GRAMA (PADRÃO SUCAB DE/13)                  | 5 UN      |
| BANCO EM CONCRETO ARMADO COM JARDIM IN-TERNO (2,20X1,80)M, INCLUSIVE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, TERRA VEGETAL E GRAMA (PADRÃO SUCAB DE/13)                  | 3 UN      |
| MEIO-FIO PADRÃO DNER                                                                                                                                                       | 170 M     |
| MEIO-FIO ECONÔMICO (100X12X7X35)CM                                                                                                                                         | 115 M     |
| PORTÃO METÁLICO EM CHAPA N18 C/ALMOFADAS DUAS FOLHAS DE ABRIR, E TUBO GALV. DE 21/23/4 E 2"                                                                                | 11 M2     |
| PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS                                                                                                          | 21 M2     |
| MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO RE-VESTIDO E FAIXA EM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 20X20CM, C/ PILARES E CINTA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E PINTURA LÁTEX   | 141,48 M  |
| MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO C/ REVEST. E PINTURA LÁTEX SEM EMASSAMENTO C/ PILARES (15X15CM) E CINTAS (15X15CM) EM CONCRETO ARMADO, ALT. 2,20M, FUNDAÇÃO ALV. PEDRA | 708,4 M2  |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")                                                                                                                      | 122 M     |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")                                                                                                                      | 33 M      |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/4")                                                                                                                    | 8 M       |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")                                                                                                                    | 8 M       |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 85 MM (3")                                                                                                                        | 4 M       |
| ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 20 MM X 1/2"                                                                                     | 3 UN      |
| ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 32 MM X 1"                                                                                       | 4 UN      |
| JOELHO 45° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM                                                                                                                                     | 2 UN      |
| JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM                                                                                                                                     | 1 UN      |
| JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM                                                                                                                                     | 7 UN      |
| JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM                                                                                                                                     | 1 UN      |
| TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 32 MM (1")                                                                                                                          | 2 UN      |
| TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 60 MM (2")                                                                                                                          | 5 UN      |
| TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 25 X 20 MM (3/4" X 1/2")                                                                                                            | 2 UN      |
| TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 32 X 25 MM (1" X 3/4")                                                                                                              | 3 UN      |
| TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 85 X 60 MM (3" X 2")                                                                                                                | 1 UN      |
| LUVA DE PVC SOLDÁVEL/ROSCA, DIÂMETRO DE 20 MM X 1/2"                                                                                                                       | 2 UN      |
| TORNEIRA P/ JARDIM C/ ADAPTADOR P/ MAN-GUEIRA E BASE EM CONCRETO                                                                                                           | 6 UN      |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 15MM (1/2")                                                                                                                          | 6 UN      |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25MM (1")                                                                                                                            | 1 UN      |
| TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO DE 32 X 25MM                                                                                                                    | 1 UN      |
| BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL LONGA DIÂMETRO DE 60 X 40MM                                                                                                               | 1 UN      |
| BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO DE 32 X 25MM                                                                                                                     | 1 UN      |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,30) M SOBRE LASTRO DE BRITA                                                                    | 14 UN     |
| BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL LONGA DIÂMETRO DE 2" X 1" (60 X 32 MM)                                                                                                    | 1 UN      |
| BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL CURTA DIÂMETRO DE 1 1/4" X 1" (40 X 32 MM)                                                                                                | 1 UN      |

Assinatura do Autor

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SANTO - ITABUNA

Assinatura do Controlador

0448/08

Assinatura do Controlador

05/08



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL CURTADIÂMETRO DE 3/4" X 1/2" (25 X 20 MM)                         | 6 UN      |
| CAIXA PARA HIDROMETRO                                                                              | 1 UN      |
| CALHA DE CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, DIÂMETRO DE 300 MM                                           | 10 M      |
| GRELHA DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIMENSÕES DE 0,40X0,90M                                    | 0 UN      |
| TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM(4")                                                         | 520 M     |
| TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 150 MM(6"), JUNTA COM ANÉIS                                        | 60 M      |
| JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 75 MM(3")                                                        | 6 UN      |
| JOELHO 45° DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 75 MM                                                       | 6 UN      |
| CURVA 90° LONGA DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 MM                                                 | 41 UN     |
| JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 X 75 MM (4" X 3")                                    | 6 UN      |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60CM, SOBRELASTRO DE CONCRETO | 23 UN     |
| CALHA DE PVC COM SUPORTE, 125 MM                                                                   | 390 M     |
| RALO TIPO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 75 MM                                              | 6 UN      |
| TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, D=200MM                                                            | 80 M      |
| BRAÇADEIRA AQUAPLUV                                                                                | 46 UN     |
| JOELHO 90 AQUAPLUV D=100MM                                                                         | 46 UN     |
| ESQUADRO EXTERNO AQUAPLUV                                                                          | 16 UN     |
| EMENDA AQUAPLUV                                                                                    | 130 UN    |
| TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SANITÁRIO 350MM                                                          | 20 M      |
| BOCAL PVC AQUAPLUV                                                                                 | 23 UN     |
| ACOPLAMENTO AQUAPLUV                                                                               | 23 UN     |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE                                    | 271,25 M3 |
| REATERRO APILOADO DE VALAS                                                                         | 257,01 M3 |
| LASTRO DE AREIA                                                                                    | 8,75 M3   |
| TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 75 MM (3")                                                            | 4 M       |
| TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM(4")                                                         | 46 M      |
| TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 150 MM(6"), JUNTA COM ANÉIS                                        | 20 M      |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60CM, SOBRELASTRO DE CONCRETO | 8 UN      |
| FOSSA S+PTICA EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO                                                     | 0 M3      |
| TUBO DE PVC BRANCO CORRUGADO DIAM. 200MM                                                           | 250 M     |
| SUMIDOURO EM TIJOLINHO D=1.20M C/TAMPA EM CONCRETO                                                 | 0 M3      |
| ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA, CAMPO ABERTO, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE                                | 17,34 M3  |
| CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                       | 22,54 M3  |
| TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 10,00 KM                   | 22,54 M3  |
| POSTE DE CONCRETO, H=11M/400KG DUPLO T                                                             | 1 UN      |
| CAIXA EM ALUMÍNIO PARA MEDIDORES POLIFÁSICOS, PADRÃO COELBA MPC 511                                | 1 UN      |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")                                               | 6 M       |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")                                               | 1370 M    |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")                                                 | 96 M      |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")                                             | 27 M      |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60 MM (2")                                                 | 72 M      |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 85 MM (3")                                                 | 48 M      |





Governo do Estado da Bahia  
Secretaria da Educação do Estado da Bahia  
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")                                                                             | 1 UN   |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")                                                                             | 41 UN  |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")                                                                               | 1 UN   |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")                                                                           | 2 UN   |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60 MM (2")                                                                               | 3 UN   |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 85 MM (3")                                                                               | 3 UN   |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")                                                                             | 2 UN   |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")                                                                             | 240 UN |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")                                                                               | 34 UN  |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")                                                                           | 11 UN  |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60 MM (2")                                                                               | 15 UN  |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 85 MM (3")                                                                               | 21 UN  |
| CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 16MM²                                                                                                          | 166 M  |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60 CM, SOBRE LASTRO DE BRITA                                     | 2 UN   |
| CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÕES 4" X 4", CONDULETE, DIÂMETRO DE 3/4"                                                                         | 6 UN   |
| CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES DE 4 X 2"                                                                                         | 23 UN  |
| INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A, 250V                                                                                                 | 1 UN   |
| CABEÇOTE DE ALUMÍNIO Ø 2"                                                                                                                 | 1 UN   |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 200A                                                                                                                   | 1 UN   |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (400X400X400)                                                                                              | 1 UN   |
| LUMINÁRIA DECORATIVA C/ 1 REFLETOR E POSTE COM 3M COMPLETA, INCLUSIVE REATOR AFPE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W, CONFORME ESPECIFICAÇÃO   | 8 UN   |
| LUMINÁRIA DECORATIVA C/ 1 PÉTALA E POSTE COM 4,5 M COMPLETA, INCLUSIVE REATOR AFPE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | 1 UN   |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE ABERTA DE SOBRE-POR 2X32W, INCL. REATOR ELETRÔNICO AFP, COMPLETA                                                   | 1 UN   |
| CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 35MM²                                                                                                          | 210 M  |
| CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 50MM²                                                                                                          | 49 M   |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 4,0MM²                                                                                                 | 50 M   |
| CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 95MM²                                                                                                          | 226 M  |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,30) M SOBRE LASTRO DE BRITA                                     | 15 UN  |
| BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 15MM (1/2")                                                                                            | 2 UN   |
| BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 20MM (3/4")                                                                                            | 94 UN  |
| BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 25MM (1")                                                                                              | 12 UN  |
| BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 40MM (1 1/2")                                                                                          | 4 UN   |
| BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 50MM (2")                                                                                              | 17 UN  |
| SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90                                                                                                                    | 5 UN   |
| CONECTORES SPLIT BOLT - 70MM²                                                                                                             | 1 PC   |
| RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W, 220V, INCL. BASE                                                                                                 | 13 UN  |
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ELEMENTO COMISOLADOR E PARAFUSO                                                                                  | 1 UN   |
| POÇO DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAM-PA                                                                                                | 1 UN   |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE PARA CONDUTORES DE Ø 50MM²                                                                                | 4 UN   |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO DE COBRE PARA CONDUTORES SEÇÃO 16MM²                                                                               | 6 UN   |

Assinatura do Autor

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUPE - LT 00

Localização

044E10P

Nº do Contrato

044E10P

Página: 4



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CABO PP3X4,00MM2 DE 750V                                                                                                                               | 728 M      |
| CABO PP3X6,00MM2 DE 750V                                                                                                                               | 315 M      |
| LUMINÁRIA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO COM 2 X 70W, REF. 5105/P FAB. PROJETO                                                                            | 1 UN       |
| LUMINÁRIA TIPO ARANDELA EM CHAPA DE AÇO ZINCADA COM REFLETOR ALUMÍNIO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO COM 1X70W, REF. 5105/P FAB. PROJETO                  | 23 UN      |
| CRUZETA AM AÇO ZINCADO PARA 3 PROJETORES REF. P05/03 FAB. PROJETO                                                                                      | 4 UN       |
| LUMINÁRIA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO COM 1X70W, REF. 5105/P FAB. PROJETO                                                                              | 1 UN       |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG1) COM-POSTO POR 8 DISJUNTORES MONOF. 16A, 7, DSJUNTORES MONF. 20A, 5 DISJUNTORES MO-NOF. 30A, 1 DISJUNTOR TRIF. 100A | 2 UN       |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG2) COM-POSTO POR 10 DISJUNTORES MONOF. 16A, 5, DSJUNTORES MONF. 20A, 9 DISJUNTORES MO-NOF. 10A, 1 DISJUNTOR TRIF. 40A | 2 UN       |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO 95MM2                                                                                                                           | 8 UN       |
| CONECTOR SPLIT BOLT 95MM2                                                                                                                              | 2 UN       |
| HASTE COM NÚCLEO DE AÇO CARBONO TRELIÇA-DA Ø 3/4" E COMPRIMENTO DE 2500MM                                                                              | 3 UN       |
| TERMINAL AGULHA DE 2,5MM2                                                                                                                              | 30 UN      |
| TERMINAL AGULHA DE 4,0MM2                                                                                                                              | 30 UN      |
| TERMINAL AGULHA DE 6,0MM2                                                                                                                              | 10 UN      |
| TERMINAL OLHAL DE 2,5MM2                                                                                                                               | 4 UN       |
| TERMINAL OLHAL DE 4,0MM2                                                                                                                               | 20 UN      |
| TERMINAL OLHAL DE 6,0MM2                                                                                                                               | 10 UN      |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE PARA CONDUTORES DE 35MM2                                                                                               | 8 UN       |
| LUMINÁRIA PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO COM 1X400W, COMPLETO CONFORME ESPECIFICAÇÃO                                                                      | 2 UN       |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRÁS, DIMENSÕES DE 800 X 800 X 120 MM                                                                                | 1 UN       |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")                                                                                                     | 42 M       |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")                                                                                            | 8 UN       |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")                                                                                            | 21 UN      |
| CABO TELEFÔNICO CTP APL - G - 20 PARES, DIÂMETRO DE 0.50 MM                                                                                            | 51 M       |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20                                                                                                                    | 1 UN       |
| BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 25MM (1")                                                                                                           | 7 UN       |
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ELEMENTO COM ISOLADOR E PARAFUSO                                                                                              | 1 UN       |
| CABEÇOTE DE ALUMÍNIO Ø 1"                                                                                                                              | 1 UN       |
| CAIXA DE PASSAGEM DE TELEFONE TIPO R1 DE FERRO FUNDIDO                                                                                                 | 2 UN       |
| LOCAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                        | 2387,32 M2 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE                                                                                        | 571,94 M3  |
| REATERRO COMPACTADO DE VALAS, COM COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA                                                                                      | 544,21 M3  |
| COMPACTAÇÃO DE ATERRO INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL - INTERIOR                                                                                    | 1078 M3    |
| CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                                           | 222,69 M3  |
| TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 10,00 KM                                                                       | 222,69 M3  |
| CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA                                                                                   | 56,24 M3   |
| LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO                                                                                                         | 56,24 M3   |
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA                                                                                                         | 132,1 M3   |
| ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4" A 3/8")                                                                                          | 1690,06 KG |
| ARMADURA CA-60 FINA, DIÂMETRO DE 3,40 A 6,00 MM                                                                                                        | 1076,93 KG |

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SALGUEIRO - LT 06

Localização

0436/09

Nº do Contrato

000000



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES                                        | 620,74 M2  |
| LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO, ESPESSURA DE 5,00 CM                                             | 64 M2      |
| CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA                              | 47,82 M3   |
| LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO E ESTRUTURA                                                    | 47,82 M3   |
| ARMADURA CA-50 M+DIA, DI-METRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4 A 3/8)                                       | 2234 KG    |
| ARMADURA CA-60 FINA, DI-METRO DE 3,40 A 6,00 MM                                                   | 950,49 KG  |
| FORMA C/ CHAPA COMPENSADA RESINADA 12,00MM, UTILIZAÇÃO 3 VEZES                                    | 680,07 M2  |
| LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORROS, ESPESSURA DE 10,00 CM                                               | 138 M2     |
| ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS, 5X10X20 CM, ARGAMASSA MISTA C/ARENOSO, TRAÇO 1:3:7 E= 10,00 CM       | 12 M2      |
| ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS, 5X10X20 CM, ARGAMASSA MISTA COM ARENOSO, TRAÇO 1:3:7, E= 40,00 CM    | 27,36 M2   |
| ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39 CM ARG. MISTA C/CAL HID. TRAÇO 1:2:8, E=9,00 CM            | 487 M2     |
| ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 14X19X39 CM, ARG. MISTA COM CAL HID., TRAÇO 1:2:8 E= 14,00 CM      | 1333 M2    |
| ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, 20X20X8 CM, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1                       | 112 M2     |
| CONTRA-VERGA EM CONCRETO ARMADO                                                                   | 2,23 M3    |
| PORTA DE MADEIRA MACIÇA                                                                           | 61,72 M2   |
| APOIO EM TUBO GALVANIZADO PARA BOX SANITÁRIO DE DEFICIENTE 2 1/2"                                 | 4 M        |
| ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANAS E ESPAÇO PARA VIDRO                                          | 119,56 M2  |
| CAIXILHO DE PROTEÇÃO COM TELA METÁLICA                                                            | 147,06 M2  |
| PORTÃO METÁLICO EM CHAPA N18 C/ALMOFADAS DUAS FOLHAS DE ABRIR, E TUBO GALV.D 2 1/2" 3/4 E 2"      | 17,28 M2   |
| VIDRO COMUM 4 MM                                                                                  | 84 M2      |
| GRADIL P/ CANTINA EM TUBO GALVANIZADO DE 1 E 2" PINTADOS NA COR GRAFITE, INSTALADO (PADRÃO DA-10) | 6,3 M2     |
| EMBOÇAMENTO DE BEIRAL                                                                             | 402 M      |
| ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 3,00 A 7,00 M, TELHA CERÂMICA OU CONCRETO                               | 1327 M2    |
| ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 7,00 A 10,00 M, TELHA CERÂMICA OU CONCRETO                              | 0 M2       |
| ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 10 A 13,00 M, TELHA CERÂMICA OU CONCRETO                                | 182 M2     |
| TELHA CERÂMICA COLONIAL Prensada com traço                                                        | 1499,51 M2 |
| CUMEEIRA CERÂMICA COLONIAL, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO                                                 | 228 M      |
| TABEIRA DE PAU DÁRCO 10 CM P/TELHADO INCLUSIVE VERNIZ                                             | 198 M      |
| TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO P/ COBERTURA DE TELHA CERÂMICA COM IMUNIZANTE                          | 1499,51 M2 |
| TABEIRA DE PAU DÁRCO 15 CM P/TELHADO INCLUSIVE VERNIZ                                             | 204 M      |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4                                  | 292 M2     |
| PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE IMPERMEABILIZADA                                                           | 146 M2     |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS PLANAS COM MANTA ASFÁLTICA                                        | 141 M2     |
| REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ IMPERMEABILIZAÇÃO P/ CORTINA                                       | 146 M2     |
| IMPERMEABILIZANTE PARA CALHAS C/ ADITIVO                                                          | 6 M2       |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3                                                | 138 M2     |
| MASSA ÚNICA EM TETOS                                                                              | 138 M2     |
| FORRO PVC 100X6000 MM, PAINÉIS LINEARES                                                           | 173 M2     |
| CANTONEIRA DE ALUMÍNIO TIPO CANTO FÁCIL, PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE SUPERFÍCIES CERÂMICAS         | 171 M      |

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SALVO - LT 26

Localização

0447/06

Nome do Projeto

050/03

91  
1.



Governo do Estado da Bahia  
Secretaria da Educação do Estado da Bahia  
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASSEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3                                                                                   | 2975 M2   |
| EMBOÇO PARA AZULEJOS, COM ARGAMASSA CALHIDRATADA, AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, COM 130 KG DE CIMENTO                                             | 1626 M2   |
| MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5                                                                                                                | 1349 M2   |
| AZULEJO, JUNTA A PRUMO C/ CIM. COLANTE                                                                                                             | 419 M2    |
| CERÂMICA ESMALTADA PEI III, 20 X 20 CM.COM CIMENTO COLANTE                                                                                         | 1207 M2   |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASSEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4                                                                                   | 709 M2    |
| MASSA ÚNICA EXTERNA                                                                                                                                | 709 M2    |
| PINTURA EM PAREDES C/ REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT NOBRE,INCL. SELADOR                                                                          | 14 M2     |
| COMPACTAÇÃO DE ATERRO INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL - INTERIOR                                                                                | 313 M3    |
| REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS                                                                                                   | 1217 M2   |
| CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM,COM CIMENTO COLANTE                                                                                          | 89 M2     |
| CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 30 X 30 CM,COM CIMENTO COLANTE                                                                                           | 1128 M2   |
| LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃOESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6,00 CM                                                                            | 1328 M2   |
| PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARODA CAIXA                                                                                                     | 280,05 M2 |
| CONCRETO DESEMPOLADO, C/ JUNTA SECA, ESPESSURA DE 0,08 M                                                                                           | 202 M2    |
| RODAMEIO EM MADEIRA, H=7 CM                                                                                                                        | 581 M     |
| SOLEIRA DE MÁRMORE, LARGURA DE 15,00 CM,ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4                                                            | 2,76 M    |
| PEITORIL DE MÁRMORE, LARGURA DE 15,00 CMARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4                                                            | 0,94 M    |
| PEITORIL DE MÁRMORE, LARGURA DE 25,00 CMARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4                                                            | 85,7 M    |
| SOLEIRA DE MÁRMORE, LARGURA DE 20,00 CM,ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4                                                            | 34,74 M   |
| RODAMEIO EM M-RMORE H=7,0CM, ESP.=3,0CM(ACABAMENTO RETO)                                                                                           | 91 M      |
| ARREIMATE EM MÁRMORE L=7,5CM                                                                                                                       | 78 M      |
| EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, C/ DUASDEMÃOS DE MASSA CORRIDA À BASE DE PVA                                                                      | 1664 M2   |
| PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LATEX ACRÍLICA. DUAS DEMÃOS, SEM MASS/                                                                       | 1664 M2   |
| EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUASDEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA                                                                      | 786 M2    |
| PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTALÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS SEM MASSA                                                                          | 786 M2    |
| EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA,COMDUAS DEMÃOS DE MASSA PARA PINTURA A ÓLEOOU ESMALTE                                                         | 155 M2    |
| PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA                                                                      | 155 M2    |
| ZARCÃO EM ESQUADRIA DE MADEIRA                                                                                                                     | 155 M2    |
| PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIASDE FERRO, COM DUAS DEMÃOS                                                                                   | 342 M2    |
| PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIFICA PARAPORTA                                                                                                         | 40 UN     |
| PRATELEIRA DE CONCRETO L=0,40 M, E=0,05MREVEST. C/ AZULEJO                                                                                         | 41,5 M    |
| QUADRO EM LAMINADO MELAMÍNICO E CARPETE(PANORÂMICO), DIMENSÕES 4,60X1,20 M COMACABAMENTO EM MADEIRA LOURO FREIJÓ                                   | 12 UN     |
| LETRA EM AÇO INOX, ALTURA DE 0,20 M                                                                                                                | 40 UN     |
| BICICLETÁRIO EM TUBO GALVANIZADO 1COM-PRIMENTO 2,80 M P/ 07 BICICLETAS                                                                             | 1 UN      |
| CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS EMTUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3,2 1/2 E 2"COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,INCLUSIVE BASE EM CONCRETO APARENTE | 1 CJ      |

Localização da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 SALAS EM ENTRE FIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUPE - LT 06

Localização

044F09

Nº do Contrato

09700

Página: 7

84





Governo do Estado da Bahia  
Secretaria da Educação do Estado da Bahia  
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BANCADA P/ COMPUTADOR EM COMPENSADO, RE-VESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM ENCABEÇAMENTO EM FREIJÓ E ESTRUTURA EM META-LON 1 X 2" (PADRÃO SUCAB)  
BALCÃO EM CONCRETO ARMADO, L=50CM, C/ TAMPO EM MÁRMORE E=2CM  
BEBEDOURO ELÉTRICO, 40 LITROS  
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 2 1/2" X 1 1/2" (75 X 50 MM)  
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 75 MM (2 1/2")  
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")  
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")  
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 32 MM (1")  
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/4")  
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")  
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 60 MM (2")  
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")  
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 50 MM (2")  
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 75 MM (3")  
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM (4")  
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 150 MM (6"), JUNTA COM ANÉIS  
CURVA 90° LONGA DE PVC BRANCO, ESGOTO, DIÂMETRO DE 40 MM  
CURVA 90° LONGA DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 50 MM  
CURVA 90° LONGA DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 75 MM  
CURVA 90° LONGA DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 MM  
TÊ DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 75 X 50 MM (3" X 2"), JUNTA COM ANÉIS  
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE 40 X 40 X 60CM, SOBRELASTRO DE CONCRETO  
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIMENSÕES DE 100 X 150 X 50 MM  
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIMENSÕES DE 150 X 150 X 50 MM  
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIMENSÕES DE 150 X 185 X 75 MM  
RALO SECO DE PVC RÍGIDO, DIÂM. DE 100 X 40 MM  
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL  
PIA DE AÇO INOXIDÁVEL, CUBA DUPLA, DIMENSÕES DE 2,00 X 0,58 M  
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA, COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS  
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS  
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA  
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA  
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR  
CHUVEIRO DE PVC  
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁRIOS  
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA, DIMENSÕES DE 7,5 X 15 CM  
CABIDE DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES, COMUM OU DOIS GANCHOS  
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA, DIMENSÕES DE 15 X 15 CM  
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA  
TORNEIRA P/ JARDIM C/ ADAPTADOR P/ MAN-GUEIRA E BASE EM CONCRETO  
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA BEBEDOURO  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 20MM (3/4")  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25MM (1")

21 UN  
5.98 M  
2 UN  
1 UN  
20 M  
31 M  
37 M  
10 M  
24 M  
35 M  
9 M  
19 M  
59 M  
22 M  
62 M  
126 M  
18 UN  
23 UN  
1 UN  
9 UN  
1 UN  
7 UN  
8 UN  
1 UN  
1 UN  
3 UN  
2 UN  
1 UN  
5 UN  
11 UN  
1 UN  
8 UN  
11 UN  
2 UN  
2 UN  
7 UN  
7 UN  
11 UN  
4 UN  
4 UN  
6 UN  
1 UN  
1 UN

FORMA 2023-01-01/09

RENOVAÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 05 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUÍPE - 11.02

Loteção  
044F09

Nº do Contrato  
007.06

Página: 8



93  
f.



Governo do Estado da Bahia  
Secretaria da Educação do Estado da Bahia  
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 50MM (2")                         | 4 UN     |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 80MM (3")                         | 1 UN     |
| REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")        | 5 UN     |
| REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2")       | 1 UN     |
| BEBEDOURO DE AÇO INOX TIPO CALHA COM VÁLVULA E SIFÃO METÁLICO           | 1 M      |
| FILTRO INDUSTRIAL HD 1000 STEEL EM AÇO INOX                             | 1 UN     |
| EXTINTOR GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE 6 KG                                 | 2 UN     |
| EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE DE 10 L                       | 3 UN     |
| EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE DE 6 KG                              | 3 UN     |
| BANCADA DE MÁRMORE, ESPESSURA DE 3 CM, LARGURA DE 0,60 M                | 14,3 M   |
| RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES, DIÂMETRO DE 15 A 25 MM (1/2" A 1")  | 102 M    |
| ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15 A 25 MM (1/2" A 1")   | 102 M    |
| CAIXA SIFONADA EM ALVENARIA PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, 60 X 40 X 40 CM     | 3 UN     |
| CUBA INOX (56X42X30) CM DE EMBUTIR COMPLETA                             | 2 UN     |
| EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, CAP. DE 4 KG                                    | 2 UN     |
| CAIXA DE GORDURA EM ALV. 90 X 60 X 80 CM                                | 1 UN     |
| CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 150 X 150 X 80 MM  | 2 UN     |
| CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 200 X 200 X 100 MM | 2 UN     |
| CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 300 X 300 X 120 MM | 2 UN     |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")          | 15 UN    |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")            | 5 UN     |
| ELETRODUTO DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE 25 MM (3/4")                    | 707,17 M |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")                      | 160 M    |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")           | 105 UN   |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")             | 5 UN     |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")           | 420 UN   |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")             | 50 UN    |
| CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES DE 4 X 2"                       | 115 UN   |
| CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"                                   | 16 UN    |
| CAIXA DE PVC RÍGIDO OCTOGONAL DIMENSÕES DE 4 X 4"                       | 173 UN   |
| INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A, 250V                               | 24 UN    |
| PULSADOR CAMPANHIA OU MINUTERIA 10 A, 250 V                             | 1 UN     |
| CONJUNTO DE INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES 10 A, 250 V                | 10 UN    |
| SIRENE TIPO INDUSTRIAL 150 DECIBÉIS                                     | 1 UN     |
| TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 15 A, 125 V OU 20 A, 250 V                 | 81 UN    |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2 LÂMPADAS DE 20 W                     | 3 UN     |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2 LÂMPADAS DE 40 W                     | 83 UN    |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 4 LÂMPADAS DE 40 W                     | 44 UN    |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ 1 LÂMPADA 9W AUTONOMIA DE 1 HORA             | 8 UN     |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 2,5MM <sup>2</sup>                   | 5100 M   |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 4,0MM <sup>2</sup>                   | 380 M    |
| CONJUNTO DE BRAÇADEIRA TIPO D, Ø= 1", INCLUSIVE PARAFUSO E BUCHA        | 50 UN    |
| CONJUNTO DE BRAÇADEIRA TIPO D, Ø= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSO C/ BUCHA     | 400 UN   |
| VENTILADOR DE TETO C/ 4 PÁS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO           | 54 UN    |

*[Handwritten signatures]*

Descrição da obra:

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE REGULAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SALVO - ITAÚ

Localização:  
6446-05

Nome do contratante:  
09/05

Página: 9

86



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A, 350 VMÉDIA ALTURA P/ COZINHA                                        | 1 UN    |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")                                         | 16 UN   |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")                                           | 2 UN    |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")                                       | 2 UN    |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")                                                   | 180 M   |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")                                                     | 105 M   |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")                                                 | 25 M    |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")                                          | 35 UN   |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")                                        | 2 UN    |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")                                          | 150 UN  |
| CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES DE 4 X 2"                                                      | 18 UN   |
| CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"                                                                  | 2 UN    |
| TOMADA PARA TELEFONE QUATRO PÓLOS, PADRÃO TELEBRÁS                                                     | 16 UN   |
| CABO TELEFÔNICO CI 50-10                                                                               | 70 M    |
| CABO TELEFÔNICO CCI 50-1                                                                               | 500 M   |
| CONJUNTO DE BRAÇADEIRA TIPO D, Ø= 1", INCLUSIVE PARAFUSO E BUCHA                                       | 10 UN   |
| CONJUNTO DE BRAÇADEIRA TIPO D, Ø= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSO C/ BUCHA                                    | 35 UN   |
| CONECTOR RJ-45 FEMEA, CATEGORIA 5, INCLUSIVE ESPELHO                                                   | 16 UN   |
| CABO UTP (MUTILAN) 4 PARES, CATEGORIA 5                                                                | 42 M    |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")                                                   | 120 M   |
| CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 16MM²                                                                       | 220 M   |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO COMUM, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60CM, SOBRE LASTRO DE BRITA | 3 UN    |
| SUORTE SIMPLES COM ROLDANA, FIXAÇÃO EM CANTOS A 90°                                                    | 80 UN   |
| CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 35MM²                                                                       | 530 M   |
| CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 50MM²                                                                       | 500 M   |
| HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADA 5/8X3,0M                                                               | 4 UN    |
| TERMINAL AÉREO 3/8 X 250MM FIXAÇÃO VERTICAL                                                            | 35 UN   |
| PRESILHA DE LATÃO                                                                                      | 210 UN  |
| LOCAÇÃO DA OBRA                                                                                        | 18,5 M2 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA, CAMPO ABERTO, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE                                    | 61 M3   |
| REATERRO APILOADO DE VALAS                                                                             | 24 M3   |
| CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                           | 48 M3   |
| TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 5,00 KM                        | 48 M3   |
| CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA                                   | 7,58 M3 |
| LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO                                                         | 7,58 M3 |
| ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4" A 3/8")                                          | 197 KG  |
| ARMADURA CA-60 FINA, DIÂMETRO DE 3,40 A 6,00 MM                                                        | 204 KG  |
| FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 VEZES                                              | 77 M2   |
| LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO, ESPESSURA DE 5,00 CM                                                  | 0,84 M2 |
| CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA                                   | 5 M3    |
| LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA                                                        | 5 M3    |
| ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4" A 3/8")                                          | 218 KG  |
| ARMADURA CA-60 FINA, DIÂMETRO DE 3,40 A 6,00 MM                                                        | 125 KG  |

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUPE - LT 06

Quantidade  
044N/09

Nº do Documento  
044N/09



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| FORMA C/ CHAPA COMPENSADA RESINADA 12,00MM, UTILIZAÇÃO 3 VEZES                             | 78 M2    |
| LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORROS, ESPESSURA DE 10,00 CM                                        | 6,72 M2  |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS PLANAS COM MANTA ASFÁLTICA                                 | 7,1 M2   |
| IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA RESERVATÓRIO ENTERRADO                            | 72 M2    |
| ARGAMASSA RÍGIDA P/ RESERVATÓRIOS ENTERRADOS                                               | 36 M2    |
| CHAVE MAGNÉTICA TRIFÁSICA, 10 A                                                            | 1 UN     |
| CHAVE REVERSORA, 30 A                                                                      | 1 UN     |
| AUTOMÁTICO DE NÍVEL, P/ RESERVATÓRIO SUPERIOR                                              | 1 UN     |
| AUTOMÁTICO DE NÍVEL, P/ RESERVATÓRIO INFERIOR                                              | 1 UN     |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/4")                                    | 20 M     |
| TORNEIRA DE BÓIA, DIÂMETRO DE 32 MM (1 1/4")                                               | 1 UN     |
| VÁLVULA DE SUÇÃO (POÇO), DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")                                        | 2 UN     |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DIÂMETRO DE 1 1/4"                                           | 1 UN     |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 40MM (1 1/2")                                        | 2 UN     |
| CONJUNTO MOTOR BOMBA (CENTRÍFUGA), POTÊNCIA DE 1/2 CV                                      | 2 UN     |
| ESCADA DE MARINHEIRO TUBO GALV. 1", INCLUINDO PINTURA                                      | 8 M      |
| RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 10.000 LITROS                                   | 1 UN     |
| ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39CM ARG. MISTA C/CAL HID. TRAÇO 1:2:8, E=9,00CM       | 52 M2    |
| ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, 20X20X8 CM, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1                | 7,2 M2   |
| VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO                                                              | 0,01 M3  |
| PORTÃO METÁLICO EM CHAPA N18 C/ALMOFADAS DUAS FOLHAS DE ABRIR, E TUBO GALV. D 21/23/4 E 2" | 1,5 M2   |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3                                         | 9 M2     |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3                           | 57 M2    |
| MASSA ÚNICA EM TETOS                                                                       | 9 M2     |
| MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5                                                        | 57 M2    |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4                           | 58,6 M2  |
| MASSA ÚNICA EXTERNA                                                                        | 58,6 M2  |
| PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE 1,50 CM                                            | 9 M2     |
| PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA                                            | 16 M2    |
| PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA                          | 108 M2   |
| PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS SEM MASSA                 | 108 M2   |
| PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS                          | 6 M2     |
| LOCAÇÃO DA OBRA                                                                            | 18,8 M2  |
| ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE                            | 7 M3     |
| REATERRO APILOADO DE VALAS                                                                 | 5 M3     |
| CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                           | 2,6 M3   |
| TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 5,00 KM            | 2,6 M3   |
| CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO, FCK=20MPA                                                   | 2,1 M3   |
| CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA, FCK=20MPA                                                  | 2,1 M3   |
| ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 14X19X39CM, ARG. MISTA CAL HID., TRAÇO 1:0,2:5,4E 14,00 CM  | 22,05 M2 |
| GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO                                                                 | 7,3 M2   |

Desenho nº 01/11

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUPE - LT 05

344/ 61



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| JANELA TIPO CAIXILHO DE ALUMÍNIO DECORRER                                                                                                                                        | 3,9 M2   |
| PORTA DE MADEIRA MACIÇA                                                                                                                                                          | 2,73 M2  |
| VIDRO COMUM, EM CAIXILHOS, COM MASSA                                                                                                                                             | 4,89 M2  |
| VIDRO CANELADO 4 MM                                                                                                                                                              | 0,45 M2  |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO C/ DUAS FOLHAS DE GIRO, CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS DE 2 1/2, DE 3/4 E 2", CHAPA GALVAN. Nº18, COM ALMOFADAS (PADRÃO DA/07) | 3,3 M2   |
| BASCULANTE DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                           | 0,45 M2  |
| JANELA ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA                                                                                                                                                  | 0,99 M2  |
| EMBOÇAMENTO DE BEIRAL                                                                                                                                                            | 20,2 M   |
| ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 3,00 A 7,00 M, TELHA CERÂMICA OU CONCRETO                                                                                                              | 24,5 M2  |
| TELHA CERÂMICA COLONIAL Prensada com traço                                                                                                                                       | 24,5 M2  |
| CUMEEIRA CERÂMICA COLONIAL, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO                                                                                                                                | 13,44 M  |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3                                                                                                                 | 38 M2    |
| CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4                                                                                                                 | 17,7 M2  |
| EMBOÇO PARA AZULEJOS, COM ARGAMASSA CALHIDRATADA, AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, COM 130 KG DE CIMENTO                                                                           | 21 M2    |
| MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5                                                                                                                                              | 17 M2    |
| MASSA ÚNICA EXTERNA                                                                                                                                                              | 17,7 M2  |
| AZULEJO, JUNTA A PRUMO C/ CIM. COLANTE                                                                                                                                           | 10,32 M2 |
| CERÂMICA ESMALTADA PEI III, 20 X 20 CM, COM CIMENTO COLANTE                                                                                                                      | 10,66 M2 |
| LASTRO IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 8,00 CM, CONCRETO NÃO ESTRUTURAL                                                                                                           | 10,9 M2  |
| CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM, COM CIMENTO COLANTE                                                                                                                       | 9,18 M2  |
| SOLEIRA DE MÁRMORE, LARGURA DE 15,00 CM, ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4                                                                                         | 7,95 M   |
| PEITORIL DE MÁRMORE, LARGURA DE 15,00 CM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4                                                                                         | 5,45 M   |
| EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS                                                                                                                    | 17 M2    |
| PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA                                                                                                                | 17 M2    |
| EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA                                                                                                   | 17,7 M2  |
| PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS SEM MASSA                                                                                                       | 17,7 M2  |
| EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE                                                                                    | 6,83 M2  |
| PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA                                                                                                   | 6,83 M2  |
| ZARCÃO EM ESQUADRIA DE MADEIRA                                                                                                                                                   | 6,83 M2  |
| PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS                                                                                                                | 9,9 M2   |
| PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA                                                                                                                                  | 5,9 M2   |
| BALCÃO EM CONCRETO ARMADO, L=30CM, C/ ACABAMENTO EM RESINA ACRÍLICA, E=5CM                                                                                                       | 2,15 M   |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")                                                                                                        | 3 M      |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")                                                                                                        | 3 M      |
| TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")                                                                                                                                   | 2 M      |
| TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 50 MM (2")                                                                                                                                          | 20 M     |
| TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM (4")                                                                                                                                      | 20 M     |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO, DIMENSÕES DE 40 X 40 X 60 CM, SOBRELASTRO DE CONCRETO                                                                                | 4 UN     |





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RALO SIFONADO DE PVC RÍGIDO, CILÍNDRICO, C/ TAMPA CROMADA, DIMENSÕES DE 100X40 MM                                                         | 1 UN       |
| LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA, COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS                                                                 | 1 UN       |
| BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS                                                                                            | 1 UN       |
| CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR                                                                                                    | 1 UN       |
| PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA, DIMENSÕES DE 15 X 15 CM                                                                                      | 1 UN       |
| REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")                                                                          | 1 UN       |
| CONEXÕES DE PVC P/ ESGOTO MÉDIA DOS DIÂMETROS                                                                                             | 10 UN      |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")                                                                  | 20 M       |
| FIO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 2,50MM²                                                                                                | 40 M       |
| CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES DE 4 X 2"                                                                                         | 6 UN       |
| INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A, 250V                                                                                                 | 1 UN       |
| CONJUNTO DE INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES 10 A, 250 V                                                                                  | 1 UN       |
| TOMADA UNIVERSAL DOIS PÓLOS 10 A, 250 V                                                                                                   | 2 UN       |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2 LÂMPADAS DE 40 W                                                                                       | 1 UN       |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 1 LÂMPADAS DE 20 W                                                                                       | 2 UN       |
| LOCAÇÃO DA OBRA                                                                                                                           | 880 M2     |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CAMPO ABERTO, EM TERRA, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE                                                     | 62.63 M3   |
| CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                          | 25.05 M3   |
| TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 6 KM                                                                                  | 32.57 M3   |
| CONCRETO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA, CONTROLE TIPO A, BRITA 1 E 2, FCK = 25,00 MPA                                                           | 75.16 M3   |
| LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO                                                                                            | 75.16 M3   |
| ARMADURA CA-25 GROSSA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2" A 1")                                                                             | 1342,73 KG |
| ARMADURA CA-60 FINA, DIÂMETRO DE 3,40 A 6,00 MM                                                                                           | 960,05 KG  |
| LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE                                                                                                      | 62,63 M3   |
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA                                                                                            | 36,93 M3   |
| MURETA PARA ALAMBRADO EM ALV. DE BLOCO E=0.20M, H=1M, PILARETES EM CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA E FUNDAÇÃO ALV. PEDRA                      | 102,6 M    |
| ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, ALTURA 4,00 M COM TELA GALVANIZADA DE 2 1/2" MONTANTES VERTICAIS DE 2 1/2" E HORIZONTAIS DE 2" C/ PORTÃO | 84,5 M     |
| ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, ALTURA 3,30M P/LAT. E FUNDO DA ARQUIBANCADA TELAGALVANIZADA, DE 2 1/2"                                   | 26,5 M     |
| ARQUIBANCADA 3 DEGRAUS C/ MONTANTES EM ALV. DE PEDRA, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO E MURETA H=0.50M REVESTIDA E PINTADA                     | 18,3 M     |
| JUNTA DE DILATAÇÃO C/ MASTIQUE ELÁSTICO COM POLIURETANO                                                                                   | 293 M      |
| LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM                                                                                                       | 638,99 M2  |
| DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA                                                                                         | 300 M      |
| TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO EM TUBO DE FERRO 3"                                                                                             | 2 UN       |
| REDE E POSTES PARA VOLEI                                                                                                                  | 1 CJ       |
| PINTURA P/ PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA                                                                                                   | 705 M2     |
| TABELA PARA BASQUETE COMPLETA                                                                                                             | 2 UN       |
| GIRAFIA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 6" INCLUSIVE FUNDAÇÃO COM PLACA P/FIXAÇÃO DETABELA                                                     | 2 UN       |
| REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA, INSTALADA                                                                                                   | 705 M2     |
| LIMPEZA GERAL                                                                                                                             | 2642 M2    |

Desenho de Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUÍPE - ITUBERA

Unidade

044F-09

Nº do Contrato

09/09





Governo do Estado da Bahia  
Secretaria da Educação do Estado da Bahia  
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS, 5X10X20 CM, ARGAMASSA MISTA COM ARENOSO, TRAÇ 1:3:7, E= 40,00 CM       | 3,9 M2   |
| MASSA ÚNICA EXTERNA                                                                                 | 6,84 M2  |
| EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA                      | 6,84 M2  |
| PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTALÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS SEM MASSA                           | 6,84 M2  |
| TELHA CERÂMICA COLONIAL PRENSADA COM TRAVA                                                          | 0,68 M2  |
| POSTE DE CONCRETO, H=11M/400KG DUPLO T                                                              | 4 UN     |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4)                                                 | 198,26 M |
| CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70° C, SEÇÃO DE 16,00 MM²                                                 | 169,2 M  |
| DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 40 A                                                 | 2 UN     |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60 CM, SOBRELASTRO DE CONCRETO | 7 UN     |
| PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W COMPLETO                                         | 12 UN    |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 6,00 MM²                                                         | 268,56 M |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, C/ ATÉ 6 DIVISÕES                                                    | 1 UN     |
| HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADA 5/8X3,0M                                                            | 1 UN     |

### OBSERVAÇÕES

Salvador, 3 de abril de 2023

COINF - Coordenador Executivo

Afonso Batista Requião  
Coordenador Executivo  
CREA: 3000027837  
Secretaria da Educação da Bahia

José Alberto de Oliveira Sales  
Especialista em Obras Públicas  
Eng.º Civil CREA/BA-3.ª Região  
Cad.º 88.421.341-1  
Secretaria da Educação da Bahia

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 05 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUPIRÉ - LT-05

Unidade

0147/02

Plano Contábil

0401/02

Página: 14

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **42a2d73789a9e20f60749a1936176c7792beedf894d565ce9f996a3164e7f954** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **161920** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**AUTENTICAÇÃO**", cujo assunto é descrito como "**AUTENTICAÇÃO**", faz prova de que em **19/09/2023 14:53:07**, o responsável **Compac Engenharia Ltda (10.593.378/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Compac Engenharia Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/09/2023 14:59:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x889eafa67e43cd9e7db413b2eca109626cb62c867f9b228f1ea6f78475c9cb14**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



99  
y.

8  
92



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BA0000028737000135A**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

INICIAL  
 INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Empresa contratada: **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA EPP**

RNP: **050023929-0**

Registro: **000016125-0**

**2. Contratante**

Contratante: **SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇOES ADMIN**

**3ª avenida, nº 390, Plataforma IV, 2º andar -CAB- Salvador -**

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

País: **Brasil**

Telefone: **71 31156122**

Email:

Contrato: **097/09**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.407.591,27**

Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Observação: **sem informações**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **1-Baixa Normal (Obra Concluída)**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇOES ADMIN**

**ENTRE RIOS**

Complemento:

Bairro: **PORTO SAUIPE**

Cidade:

UF:

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início:

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

**1 - ATUACAO**

|                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 53 - EXECUCAO > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES | 1.509,00   | m2      |
| 53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> EDIFICACOES -> #A0128 - ESCOLA                                                                                                                              | 1.509,00   | m2      |
| 53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA                                                                                                     | 1.509,00   | m2      |
| 53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> SANEAMENTO -> #A0423 - IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                    | 141,00     | m2      |
| 53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> SANEAMENTO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA                                                                                                                 | 10,00      | un      |
| 53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> PETROLEO -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES(NR23)                                                                                           | 12,00      | un      |

**5. Observações**

sem informações

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº BA0000028737000135A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL  
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA - CPF: 505.332.825-00

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMIN - CNPJ:  
05.94.8.4/31/0-00

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 750,00

Pago em: 08/10/2009

Nosso Número: 43949137





**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 896/2009

Página 1 de 6

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : WELLINGTON CERQUEIRA LIMA  
Número da Carteira : BA 29737/D  
Visto CREA :  
CREA de Origem : BAHIA  
Título : Engenheiro Civil  
Título : Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica  
Número ART : BA0000028737000113 Série: A  
Data de Anotação : 09/09/2008  
No. ART Vinculada :  
Empresa Contratada : TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
Nome Contratante : INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A  
Nome Proprietário : INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A  
Endereço da Obra : ENTRADA DA CIDADE DE CASTRO ALVES, BR 242, S/N  
Valor Obra/Serviço : R\$ 62.000,00  
Cidade : CASTRO ALVES-BA  
Participação : Equipe  
Tipo da ART : Normal  
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXXX  
Tipo do Contrato : Empregador  
Data da Baixa : 23/04/2009  
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO  
Data de início : 28/07/2008 Término : 20/10/2008

### \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 176  
Descrição: GALPAO  
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

### \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 176  
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO  
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

### \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 184  
Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS  
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

### \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 123,24  
Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO  
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

### \*\*\*\*\*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO\*\*\*\*\*

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 5  
Descrição: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES  
Nível: ATUACAO Unidade: Unidade nao fornecida

Rua Professor Atílio de Carvalho Filho, 403 - Engenho Velho do Molas - Salvador - BA - CEP 40243-020 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963  
Home-Page: <http://www.crea.ba.org.br> E-Mail: [creaba@crea.ba.org.br](mailto:creaba@crea.ba.org.br)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/09/2023 14:45:44 que o documento de hash (SHA-256)  
7dd80f4e67611fccc331d809e8962fa9b054538a0299b02c71a993c5080d4a99 foi validado em 19/09/2023 14:43:43 através da transação blockchain  
0xd69eab5652e520d7f8abb73df84f02bc43c067f98aa3d728d1f3b30d3d4ac7fc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 161912)





**CREA-BA**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

No. CAT: 896/2009

Página 2 de 6

**Informações Complementares**

RECONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO NA UNIDADE DA INDÚSTRIA. CONTRATO 001/08.

Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 4 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.



SALVADOR/BA 23/04/2009

*M. Freitas*

**MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS**  
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

**OBSERVAÇÕES:**

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



103  
g-  
96





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 08.518.206/0001-10, sediada na Av. Fernando Wilson Magalhães, nº 221, Centro, Castro Alves – Bahia, executou para **INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A**, inscrita no CNPJ: 05.858.273/0001-95, os Serviços de RECONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO NA UNIDADE DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A, no Município de Castro Alves, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil Wellington Cerqueira Lima – CREA 28.737/D.

**OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO NA UNIDADE DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A.**

Valor do Contrato: R\$ 62.000,00

Início: 28/07/2008

Conclusão: 20/10/2008

### Principais Serviços Técnicos de Engenharia Realizados:

| DESCRIÇÃO                                                            | UN | QTDE.  |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>IMPLANTAÇÃO</b>                                                   |    |        |
| <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                             |    |        |
| FECHAMENTO DA ÁREA COM TAPUMES                                       | M2 | 58,00  |
| RETIRADA DE TELHADO DANIFICADO                                       | M2 | 189,20 |
| DEMOLIÇÃO DE PAREDES                                                 | M2 | 196,60 |
| RETIRADA DE LASTRO DE CONCRETO                                       | M2 | 189,20 |
| DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO                                  | M3 | 5,04   |
| CARGA MANUAL DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE                      | M3 | 48,00  |
| TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA                                 | M3 | 48,00  |
| <b>INFRA-ESTRUTURA</b>                                               |    |        |
| FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕES                              | M2 | 28,00  |
| ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 8,3 A 10,0 MM (1/4" A 3/8")        | KG | 64,00  |
| ARMADURA CA-50 FINA, DIÂMETRO DE 3,40 A 6,00 MM                      | KG | 35,00  |
| CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA | M3 | 7,72   |
| LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO                       | M3 | 7,72   |
| LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO E                              | M3 | 12,75  |

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Arquivo Técnico CAT N° 8962009  
Folha N° 3 de 6

*Maria da Graça Calhaz*  
Mária da Graça Calhaz  
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

*Wellington Cerqueira Lima*  
WELLINGTON CERQUEIRA LIMA  
CREA 28.737/D - ENG. ELETRIC/CIVIL

Pg. 1/4





#### LANÇAMENTO

##### SUPERESTRUTURA

|                                           |    |        |
|-------------------------------------------|----|--------|
| CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA, FCK=18MPA | M3 | 9,80   |
| ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E=15 CM   | M2 | 184,00 |
| CM. ARG. MISTA DE ARENOSO, TRAÇO (1:4:4)  |    |        |
| CONTRA-VERGA EM CONCRETO ARMADO           | M3 | 0,20   |
| ESQUADRIAS DE FERRO                       |    |        |
| PORTA DE CHAPA DE FERRO                   | M2 | 5,65   |

##### COBERTURA

|                                            |    |        |
|--------------------------------------------|----|--------|
| ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 3,00 A 7,00 M.   | M2 | 176,00 |
| TELHA CERÂMICA OU CONCRETO                 |    |        |
| TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO P/ COBERTURA    | M2 | 176,00 |
| DE TELHA CERÂMICA COM IMUNIZANTE           |    |        |
| TELHA CERÂMICA COLONIAL PRENSADA COM TRAVA | M2 | 176,00 |

|                                       |   |       |
|---------------------------------------|---|-------|
| CUMEEIRA CERÂMICA COLONIAL, INCLUSIVE | M | 16,00 |
|---------------------------------------|---|-------|

##### EMBOÇAMENTO

|                                        |    |        |
|----------------------------------------|----|--------|
| IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO | M2 | 148,00 |
|----------------------------------------|----|--------|

##### REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

|                                        |    |       |
|----------------------------------------|----|-------|
| AZULEJO, JUNTA A PRUMO C/ CIM. COLANTE | M2 | 68,00 |
|----------------------------------------|----|-------|

|                                     |    |        |
|-------------------------------------|----|--------|
| MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5 | M2 | 148,00 |
|-------------------------------------|----|--------|

##### REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

|                                         |    |        |
|-----------------------------------------|----|--------|
| REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO | M2 | 123,24 |
|-----------------------------------------|----|--------|

##### CERÂMICOS

|                                       |    |        |
|---------------------------------------|----|--------|
| CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 30 X 30 CM. | M2 | 123,24 |
|---------------------------------------|----|--------|

##### COM CIMENTO COLANTE

|                                         |    |       |
|-----------------------------------------|----|-------|
| CONCRETO DESEMPOLADO, C/ JUNTA SECA, ES | M2 | 34,32 |
|-----------------------------------------|----|-------|

##### PESSURA DE 0,08 M

|                                          |   |      |
|------------------------------------------|---|------|
| SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA DE 15,00 CM, | M | 2,50 |
|------------------------------------------|---|------|

##### ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NO

##### TRAÇO 1:1:4

|                                          |   |      |
|------------------------------------------|---|------|
| PEITORIL DE MÁRMORE, LARGURA DE 25,00 CM | M | 6,00 |
|------------------------------------------|---|------|

##### ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NO

##### TRAÇO 1:1:4

##### PINTURA

|                                          |    |       |
|------------------------------------------|----|-------|
| EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA | M2 | 60,00 |
|------------------------------------------|----|-------|

##### ACRÍLICA DUAS DEMÃOS

|                                         |    |       |
|-----------------------------------------|----|-------|
| PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS | M2 | 60,00 |
|-----------------------------------------|----|-------|

##### DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA

|                                          |    |        |
|------------------------------------------|----|--------|
| PINTURA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, C/ DU | M2 | 152,00 |
|------------------------------------------|----|--------|

Documento registrado por meio de vínculo à Censidão  
de Arquivo Técnico CAT N° 8962009  
Folha N° 4 de 6

*Maria da Graça Colhao*

Maria da Graça Colhao  
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

WELLINGTON CARONEIRA LIMA  
CREA: 28.737/D - ENG. ELÉTRICA/CIVIL

Pg. 2/4



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/09/2023 14:45:44 que o documento de hash (SHA-256)  
7dd80f4e67611fccc331d809e8962fa9b054538a0299b02c71a993c5080d4a99 foi validado em 19/09/2023 14:43:43 através da transação blockchain  
0xd69eab5652e520d7f8abb73df84f02b43c067f98aa3d728d1f3b30d3d4ac7fc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 161912)







|                                                       |    |        |
|-------------------------------------------------------|----|--------|
| AS DEMÃOS, SEM MASSA                                  |    |        |
| PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS               | M2 | 11,56  |
| DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA                  |    |        |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                 |    |        |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                 |    |        |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2 LÂMPA              | UN | 6,00   |
| DAS                                                   |    |        |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 2,5MM <sup>2</sup> | M  | 600,00 |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 4,0MM <sup>2</sup> | M  | 140,00 |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE               | M  | 64,00  |
| 25 MM (3/4")                                          |    |        |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE               | M  | 28,00  |
| 32 MM (1")                                            |    |        |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂ              | UN | 24,00  |
| METRO DE 25 MM (3/4")                                 |    |        |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂ              | UN | 6,00   |
| METRO DE 32 MM (1")                                   |    |        |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DI              | UN | 28,00  |
| ÂMETRO DE 25 MM (1")                                  |    |        |
| CAIXA CONDULETE PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES     | UN | 18,00  |
| DE 4 X 2"                                             |    |        |
| CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA,               | UN | 2,00   |
| DIMENSÕES DE 200 x 200 x 100 mm                       |    |        |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TI              | UN | 2,00   |
| JOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,12)M              |    |        |
| SOBRE LASTRO DE BRITA                                 |    |        |
| INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A, 250V             | UN | 3,00   |
| CONJUNTO DE INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIM              | UN | 1,00   |
| PLES 10 A, 250 V                                      |    |        |
| TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 15 A, 125 V              | UN | 7,00   |
| OU 20 A, 250 V                                        |    |        |
| SPDA                                                  |    |        |
| CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 16MM <sup>2</sup>          | M  | 48,00  |
| HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADA 5/8X3,0M              | UN | 1,00   |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRÁS,               | UN | 1,00   |
| DIMENSÕES DE 600 x 600 x 120 mm                       |    |        |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS                      |    |        |
| PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO                | M2 | 36,76  |
| INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - REDE DE ESGOTO         |    |        |
| TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM                | M  | 24,00  |

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão  
de Arquivo Técnico CAT N° 8962009  
Folha N° 5 de 6

Maria da Graça Calhaz  
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

WELLINGTON CARQUEIRA LIMA  
CREA: 26.737/D - ENG. ELÉTRICA/CIVIL

Pg. 3/4



106  
g.

8  
99





(47)

LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE  
100 MM (4")

UN 6,00

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ  
2,00 M DE PROFUNDIDADE

M3 4,50

REATERRO DE VALAS

M3 4,50

Castro Alves, 25 de março de 2009

- Nome: *Almeida Richter*
- Cargo/Função: *Supl. Geral*

*Wellington Cerqueira Lima*  
WELLINGTON CERQUEIRA LIMA  
CREA: 26.737/D - ENG. ELÉTRICA/CIVIL

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão  
do Acervo Técnico CAT N° 8962006  
Folha N° 6 de 6

*Maria da Graça Calhaz*  
Maria da Graça Calhaz  
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Pg. 4/4



107  
5.  
100

108  
5

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7dd80f4e67611fccc331d809e8962fa9b054538a0299b02c71a993c5080d4a99** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **161912** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"AUTENTICAÇÃO"**, cujo assunto é descrito como **"AUTENTICAÇÃO"**, faz prova de que em **19/09/2023 14:43:30**, o responsável **Compac Engenharia Ltda (10.593.378/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Compac Engenharia Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/09/2023 14:44:43** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd69eab5652e520d7f8abb73df84f02bc43c067f98aa3d728d1f3b30d3d4ac7fc**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Ao  
Tribunal Regional Eleitoral - BA  
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

**Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023**

**Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.**

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital, que o Sr. Welington Cerqueira Lima, portador do CPF/MF nº 505.332.825-00, e inscrito no CREA-BA sob o nº 050023929-0, e o nosso indicado como Responsável Técnico para a execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS 04/2023.

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,



---

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 08.518.206/0001-10  
VITOR SALES DE ALMEIDA  
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP  
SOCIO ADMINISTRADOR



Ao  
Tribunal Regional Eleitoral - BA  
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

### INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO

Indicamos pessoal técnicos adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação, como sendo:

#### I. EQUIPE TÉCNICA

| QUALIFICAÇÃO                 | NOME                      | CREA/CPF       |
|------------------------------|---------------------------|----------------|
| - Engenheiro Civil           | Wellington Cerqueira Lima | 050023929-0    |
| - Encarregado Geral de Obras | Pedro Jorge da Silva Dias | 133.563.645-53 |

Responsável Técnico: Wellington Cerqueira Lima.

#### II. INSTALAÇÕES

Canteiro de Obras

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,

  
TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 08.518.206/0001-10  
VITOR SALES DE ALMEIDA  
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP  
SOCIO ADMINISTRADOR



Ao  
Tribunal Regional Eleitoral - BA  
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

**DECLARAÇÃO AUTORIZAÇÃO INCLUSÃO EQUIPE TÉCNICA**

Declaro para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que estou apto e a disposição da Tecnoquali Engenharia Ltda., para assumir a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado supracitado e me comprometo a integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,



Wellington Cerqueira Lima  
Engenheiro Civil / Eletricista  
CREA 050023929-0

Ao  
Tribunal Regional Eleitoral - BA  
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

### TERMO DE COMPROMISSO


Declaro para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que estou apto e a disposição da Tecnoquali Engenharia Ltda., E me comprometo a integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,



Pedro Jorge da Silva Dias  
Encarregado Geral de Obras  
CPF: 133.563.645-53



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.  
Rua Itagi, nº. 599 -Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA  
Telefax: (71)3018-3678 - e-mail: tecnoqualieng@hotmail.com

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA

Ao  
Tribunal Regional Eleitoral - BA  
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

**Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023**

**Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.**

**DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL**

A empresa Tecnoquali Engenharia Ltda., CNPJ nº 08.518.206/0001-10, DECLARA sob as penas cabíveis, que dispõem de equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços.

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,



---

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 08.518.206/0001-10  
VITOR SALES DE ALMEIDA  
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP  
SOCIO ADMINISTRADOR



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.  
Rua Itagi, nº. 599 -Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA  
Telefax: (71)3018-3678 - e-mail: tecnoqualieng@hotmail.com

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA



Ao  
Tribunal Regional Eleitoral - BA  
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

**DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

A empresa Tecnoquali Engenharia Ltda., CNPJ nº 08.518.206/0001-10, Declara em observância ao art. 101, §6º, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório.

| <b>Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)</b> |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Carrinho de mão</b>                                    |
| <b>Betoneira, Marreta, talhadeira e Prumo</b>             |
| <b>Ferramentas de corte em geral</b>                      |
| <b>Amperímetro e Multímetro</b>                           |
| <b>Caçamba</b>                                            |
| <b>Andaime</b>                                            |
| <b>Caminhão Munck</b>                                     |

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,

  
TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 08.518.206/0001-10  
VITOR SALES DE ALMEIDA  
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP  
SOCIO ADMINISTRADOR

  
TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.  
Rua Itagi, nº. 599 -Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA  
Telefax: (71)3018-3678 - e-mail: tecnoqualieng@hotmail.com

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA



**Ao**  
**Tribunal Regional Eleitoral - BA**  
**Comissão Permanente de Licitação - COPEL**

**Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023**

**Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.**

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO  
DOS SERVIÇOS**

A Licitante **Tecnoquali Engenharia Ltda.**, inscrito no CNPJ/MF nº **08.518.206/0001-10**, por seu representante legal Vitor Sales de Almeida, Portador do RG 957979550 e CPF 015.8931.15-74 e o seu responsável técnico Wellington Cerqueira Lima, CREA/BA 050023929-0, abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que tem conhecimento dos locais de execução dos serviços e que tal conhecimento é suficiente para a elaboração e execução dos seus serviços, caso venha a ser a vencedora da licitação.

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,



\_\_\_\_\_  
**TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ 08.518.206/000-10  
Vitor Sales de Almeida  
CPF 01589311574 / RG 957979550 SSP  
Sócio Administrador



\_\_\_\_\_  
**Wellington Cerqueira Lima**  
CREA / BA- 050023929-0  
Engenheiro Civil / Elétrico  
Responsável Técnico  
CPF 505.332.825-00

# DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.  
Rua Itagi, nº. 599 -Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA

Telefax: (71)3018-3678 - e-mail: [tecnoqualieng@hotmail.com](mailto:tecnoqualieng@hotmail.com)

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA

Ao  
Tribunal Regional Eleitoral - BA  
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO**

A Empresa Tecnoquali Engenharia Ltda., situada à Rua Itagi, nº. 599, Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA, inscrito no CNPJ nº 08.518.206/0001-08, por intermédio de seu representante legal o Sr. Vitor Sales de Almeida, portador da Carteira de identidade nº 957979550 SSP e do CPF nº 015.893.115-74, DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei n.º 9.854/99).

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 08.518.206/0001-10  
VITOR SALES DE ALMEIDA  
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP  
SOCIO ADMINISTRADOR

**Ao**  
**Tribunal Regional Eleitoral - BA**  
**Comissão Permanente de Licitação - COPEL**

**Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023**

**Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA  
HABILITAÇÃO**

A Empresa Tecnoquali Engenharia Ltda., CNPJ/MF Nº 08.518.206/0001-10, situada à Rua Itagi, nº. 599, Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA, declara para os fins de direito, a inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação na formado § 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93.

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,



\_\_\_\_\_  
TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 08.518.206/0001-10  
VITOR SALES DE ALMEIDA  
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP  
SOCIO ADMINISTRADOR



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.  
Rua Itagi, nº. 599 -Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA  
Telefax: (71)3018-3678 - e-mail: tecnoqualieng@hotmail.com



Ao  
Tribunal Regional Eleitoral - BA  
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

#### DADOS COMPLEMENTARES

Razão Social – Tecnoquali Engenharia Ltda.  
CNPJ – 08.518.206/0001-10  
Endereço – Rua Itagi, nº. 599 –Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras -  
CEP:42.701-370 –Lauro de Freitas-BA  
Telefone – (71) 3018-3678  
E-mail – tecnoqualiengenharia@gmail.com  
Inscrição Estadual – 072.996.408  
Inscrição Municipal – 10043777

#### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legal – Vitor Sales de Almeida  
Cargo - Sócio Diretor  
CPF – 015.893.115-74  
RG. – 957979550 SSP  
Estado Civil - Solteiro  
END: AVENIDA OCEÂNICA, 1454, AP 209, ONDINA, SALVADOR, BA, CEP:  
40170010

#### DADOS BANCÁRIOS:


Banco – Caixa  
Agência – 4121  
Conta Corrente – 00003456-1

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 08.518.206/0001-10  
VITOR SALES DE ALMEIDA  
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP  
SOCIO ADMINISTRADOR



Ao  
Tribunal Regional Eleitoral - BA  
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 04/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari.

### TERMO DE EM ENCERRAMENTO


Este livro contém 112 páginas, devidamente rubricas e assinadas, referente a documentação de HABILITAÇÃO.

Lauro de Freitas, 05 de outubro de 2023

Atenciosamente,



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 08.518.206/0001-10  
VITOR SALES DE ALMEIDA  
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP  
SOCIO ADMINISTRADOR



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.  
Rua Itagi, nº. 599 -Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA  
Telefax: (71)3018-3678 - e-mail: tecnoqualieng@hotmail.com

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA



112