

Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA
Comissão Permanente de Licitação

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023

HABILITAÇÃO

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.
Rua Itagi, nº. 599 -Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 -Lauro de Freitas-BA
Telefax: (71)2018-3678 – e-mail: tecnoqualieng@hotmail.com

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA

A
Comissão Permanente de Licitação

INDICE

HABILITAÇÃO

Carta de Apresentação	01
Certidão SICAF	02

HABILITAÇÃO JURIDICA

Contrato Social e RG e CPF dos sócios	03 a 13
---	---------

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

CNPJ.....	14
Alvará.....	15
Cartão de inscrição Municipal.....	16
Certidão FGTS	17
Certidão Federal	18
Certidão Municipal	19
Certidão Trabalhista	20
Certidão Estadual	21

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

Concordata e Falência	22
Termo de Abertura	23
Certidão do Contador	24
Balanço	25 a 55
Notas Explicativas	56
Termo de Encerramento	57
Termo de Autenticação	58 e 59
Certidão JUCEB	60 e 61

A
Comissão Permanente de Licitação

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Crea PJ E PF	62 a 65
Atestados	66 a 106
Declaração do responsável	107
Indicação do pessoal.....	108
Termo de compromisso	109 e 110
Declaração de máquinas e equipamentos	111
Declaração de instalações, equipamentos e pessoal	112
Declaração de pleno conhecimento.....	113

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Declaração de empregado menor.....	114
Declaração de inexistência de fato	115
Dados para assinatura do contrato.....	116
Termo de Encerramento	117



Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023


Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

A **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ n. 08.518.206/0001-10, vem através desta apresentar documentação de Habilitação, para participação do processo licitatório supracitado.

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.518.206/0001-10
VITOR SALES DE ALMEIDA
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP
SOCIO ADMINISTRADOR



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 08.518.206/0001-10
Razão Social: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA ITAGI, 599 - EDIF MED.TRADE MEDICAL SALA 314 QUADRA09 LOTE 25 E 41 -
PITANGUEIRAS - Lauro de Freitas / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 14/09/2023 11:15

1 de 1

HABILITAÇÃO JURÍDICA

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.
Rua Itagi, nº. 599 –Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 –Lauro de Freitas-BA
Telefax: (71)3018-3678 – e-mail: tecnoqualieng@hotmail.com

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10

VITOR SALES DE ALMEIDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/06/1984, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 015.893.115-74, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 957979550, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na AVENIDA OCEÂNICA, 1454, AP 209, ONDINA, SALVADOR, BA, CEP 40170010, BRASIL.

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/08/1969, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 505.332.825-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4303227, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA CARLOS CONCEIÇÃO, 13, CASA, BURQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42710120, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202961880, com sede Av. Wilson Magalhães, 221, Centro Castro Alves, BA, CEP 44500000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.518.206/0001-10, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ITAGI, 599, EDIF MED. TRADE MEDICAL SALA 314 QUADRA09 LOTE 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.701-370.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA..

Req: 81300000579379

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

19/04/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZVechG9OMpVQ&chave2=BT-06aCcMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LzVech9QMPVQ&chave2=BT-06aCQmpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7111-1/00 - serviços de arquitetura
4391-6/00 - obras de fundações
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
7112-0/00 - serviços de engenharia

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio VITOR SALES DE ALMEIDA que é possuidor de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas de capital, transfere 15.000 (quinze mil) quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio WELLINGTON CERQUEIRA LIMA, da seguinte forma: cede e transfere, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital totalmente integralizado de R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser assim distribuído:

VITOR SALES DE ALMEIDA, com 735.000 (setecentos e trinta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais) integralizado.

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA, com 765.000 (setecentos e sessenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais) integralizado.

Req: 81300000579379

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



19/04/2023

04



DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio VITOR SALES DE ALMEIDA, **ISOLADAMENTE** ao Sócio WELLINGTON CERQUEIRA LIMA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser LAURO DE FREITAS/BA.

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Req: 81300000579379

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

19/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

05

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



http://assinador.jscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LzVechGOMpyQ&chave2=pf-06acCpMpeIH2nHncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

VITOR SALES DE ALMEIDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/06/1984, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 015.893.115-74, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 957979550, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na AVENIDA OCEÂNICA, 1454, AP 209, ONDINA, SALVADOR, BA, CEP 40170010, BRASIL.

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/08/1969, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 505.332.825-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4303227, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA CARLOS CONCEIÇÃO, 13, CASA, BURQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42710120, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202961880, com sede RUA ITAGI, 599, EDIF MED. TRADE MEDICAL, SALA 314, QUADRA09, LOTE 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.701-370, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.518.206/0001-10, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito Consolidar o seu Contrato Social, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade tem a denominação social de social **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA** e funciona a **RUA ITAGI, 599, EDIF MED. TRADE MEDICAL, SALA 314, QUADRA09, LOTE 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.701-370**

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	TOTAL R\$	%
VITOR SALES DE ALMEIDA	735.000	R\$735.000,00	49
WELLINGTON CERQUEIRA LIMA	765.000	R\$765.000,00	51
TOTAL	1.500.000	R\$1.500.000,00	100

Req: 81300000579379

Página 4

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



8
06

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfcolzvechggowpy0&chave2=BT-06aCcQmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da Sociedade é:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7111-1/00 - serviços de arquitetura
4391-6/00 - obras de fundações
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
7112-0/00 - serviços de engenharia

Req: 81300000579379

Página 5

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



19/04/2023

04

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10



12
4
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zFtOLzVechGOWpVQ&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2nWncf8g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

CLAUSULA QUARTA

A Responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas, porem respondem solidariamente pela integralização do capital social de acordo com o artigo 1.052 do novo código civil.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio VITOR SALES DE ALMEIDA , ISOLADAMENTE ao Sócio WELLINGTON CERQUEIRA LIMA com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SEXTA

A Sociedade poderá quando servir aos seus interesses, abrir Filiais, Agências ou Escritórios, em qualquer parte do Território Nacional.

CLÁUSULA SETIMA

O Prazo da duração da Sociedade e por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA

Fica eleito o Foro da Cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para qualquer ação Fundada neste Contrato.

CLÁUSULA NONA

Os Sócios são Remunerados mensalmente em bases estabelecidas de comum acordo entre eles, mas que não pode ultrapassar o Limite Máximo permitido pela Receita Federal, para ser esta remuneração considerada como despesa Operacional.

CLÁUSULA DECIMA

O Exercício Social coincide com o Ano Civil e, no último dia do Ano, é levantado o Balanço Geral das atividades Sociais e feita a Demonstração do Resultado do Exercício. Os Lucros ou Prejuízos Acumulados apurados são Distribuídos ou Suportados pelos Sócios na Proporção da participação de cada um, no Capital Social ou salvo em estipulação em contrário.

Req: 81300000579379

Página 6

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/04/2023



Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

08

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10



13
y
http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZvechG9OMpVQ&chave2=BT-06acCpMpeIH2mNcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311374-VITOR SALAS DE ALMEIDA|50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Os Sócios não podem Ceder ou Transferir para terceiros, a qualquer Título, parte ou a Totalidade das Cotas que possui no Capital Social, sem antes dar o Direito de Preferencia ao outro Sócio ou à Sociedade, pelo prazo de 60 (Sessenta) dias para Aquisição das referidas cotas em igualdade de condições.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

O Sócio que pretender se retirar da Sociedade deve comunicar sua decisão ao outro Sócio com uma antecedência mínima de 90 (Noventa) dias, e não pode estabelecer concorrência de negócios durante este período sob pena de perder todos os seus Direitos e Haveres na Sociedade, Independentemente de qualquer Providência Judicial ou Extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A Morte ou a retirada de Sócio não dissolve a Sociedade. Verificada a ocorrência é levantado Balanço no mês do Óbito ou na data da Comunicação da retirada, em que se apuram os Haveres do Falecido ou do que se retira ao qual é pago no prazo máximo de 10 (Dez) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 90 (Noventa) dias depois do evento. Os Haveres apurados sofrem a Atualização Monetária legal desde a data Base da apuração até sua efetiva liquidação. Na Hipótese de morte, os Herdeiros podem optar por sua Participação na Sociedade ou pelo recebimento do valor dessa Participação na forma acima estabelecida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Dissolvendo-se, por qualquer motivo a Sociedade, o Sócio Remanescente é o liquidante, que propõe por escrito, a forma de Liquidação da Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

O administradores declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Req: 81300000579379

Página 7



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

19/04/2023

09

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECNOQUALI
ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 08.518.206/0001-10



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=c104zzFtOLZVechG0HpyQ&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|50533282500-WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os casos omissos neste Contrato Social serão regulados por Legislação Específica.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAURO DE FREITAS/BA, 18 de abril de 2023.

VITOR SALES DE ALMEIDA

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Req: 81300000579379

Página 8



Junta Comercial do Estado da Bahia

19/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880


Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Handwritten signature and initials.



233197710

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	233197710 - 19/04/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202961880
CNPJ 08.518.206/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98362633 DE 19/04/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 19/04/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98362633

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01589311574 - VITOR SALES DE ALMEIDA - Assinado em 19/04/2023 às 10:06:15

Cpf: 50533282500 - WELLINGTON CERQUEIRA LIMA - Assinado em 19/04/2023 às 10:07:28



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98362633 em 19/04/2023

Protocolo 233197710 de 19/04/2023

Nome da empresa TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA NIRE 29202961880

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 171943523002610

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



BA

BAHIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1769920296

NOME

VITOR SALES DE ALMEIDA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

957979550 SSP BA

CPF

015.893.115-74

DATA NASCIMENTO

05/06/1984

FILIAÇÃO

LAURIANG BORGES DE ALMEIDA

SANDRA SALES DE ALMEIDA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

2

Nº REGISTRO

80257123285

VALIDADE


05/06/2024

1ª HABILITAÇÃO

25/07/2003

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR



LOCAL

SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO

14/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

59663478862

BA510198735

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2154675014

NOME
WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
4030227 SSP BA

CPF
505.332.825-00

DATA NASCIMENTO
13/08/1969

FILIAÇÃO
MANGELITO CERQUEIRA LIMA
MARIZETE CERQUEIRA LIMA

PERMISSÃO
A

ACC
B

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
81705476457

VALIDADE
19/01/2027

1ª HABILITAÇÃO
18/08/1988

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
LAURO DE FREITAS, BA

DATA EMISSÃO
21/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

65100064018
BA511074634

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.
Rua Itagi, nº. 599 –Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 –Lauro de Freitas-BA
Telefax: (71)3018-3678 – e-mail: tecnoqualieng@hotmail.com

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA

19
4

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.518.206/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/10/2006
NOME EMPRESARIAL TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TECNOQUALI ENGENHARIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ITAGI	NÚMERO 599	COMPLEMENTO EDIF MED. TRADE MEDICAL SALA 314 QUADRA09 LOTE 25 E 41	
CEP 42.701-370	BAIRRO/DISTRITO PITANGUEIRAS	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO JR@JRCONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE (71) 3360-1709	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/09/2023 às 13:58:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

14

ALVARÁ

Nº 7061 / 2023

LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RAZÃO SOCIAL**TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA****NOME FANTASIA****TECNOQUALI ENGENHARIA****LOCALIZAÇÃO**

RUA RUA ITAGI

599

ED. MED TRADE MEDICAL, S

PITANGUEIRAS

LAURO DE FREITAS

BA

42701370

CGA

10043777

CNPJ

08.518.206/0001-10

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

4078000599S314

CÓDIGO DE ATIVIDADE

4120400 Construção de edifícios

OBSERVAÇÕES E/OU RESTRIÇÕES

ATIVIDADES: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, SERVICOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICA, PORTOS E AEROPORTOS, SERVICOS DE ENGENHARIA.

OBS: DOMICILIO FISCAL

1. A empresa deverá dispor de espaço para o estacionamento proporcional à demanda gerada pelo exercício da atividade, sendo EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso do passeio e/ou via pública para este fim. A licença poderá ser cassada caso ocorram transtornos para o entorno do imóvel. 2. Não poderá haver fluxo de pessoas e circulação de veículos em proporções que possam causar transtornos à vizinhança. A operação de carga e descarga deverá ser realizada na área interna do imóvel, através de veículos atividade, sendo EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso do passeio e/ou via pública para este fim. A licença poderá ser cassada caso ocorram transtornos para o entorno do imóvel. de pequeno porte, em horários de baixo fluxo do tráfego, a fim de garantir que não haja prejuízo para o tráfego local, de acordo com o Decreto 3823/2015. 3. A exibição de qualquer comunicação visual na paisagem urbana, bem como da respectiva estrutura ou suporte de sustentação e do meio ou instrumento de veiculação, ainda que localizado em área de domínio privado, fica sujeita à análise baseada na Lei Municipal 1.323/2008 do Alvará de Publicidade (através de processo específico) e pagamento das respectivas taxas. 4. Não serão permitidas atividades que resultem em poluição atmosférica e/ou sonora, gerando transtorno para os imóveis e usuários do entorno imediato do imóvel em questão. Caso se verifique que os níveis sonoros acima do tolerável, a empresa requerente poderá ser notificada pelo Poder Público. 5. Será necessário que o imóvel esteja devidamente equipado quanto à proteção contra incêndio e pânico, conforme normas vigentes. Deverá apresentar Laudo de vistoria técnica da Comissão de Defesa Civil - COMDEC/SEINFRA para as atividades que ofereçam risco, Creche, escola.

EMISSÃO: 04/05/2023**VALIDADE: 31/03/2024**

Código de Autenticidade: 149075

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>.**MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Cartão de Inscrição Pessoa Jurídica / Física

INSCRIÇÃO	CNPJ / CPF
10043777	08.518.206/0001-10
CONTRIBUINTE	
TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA	
ENDEREÇO	
RUA RUA ITAGI PITANGUEIRAS	599 ED. MED TRADE MEDICAL, SL. : LAURO DE FREITAS BA 42701370
PROFISSÃO / ATIVIDADE	
Construção de edifícios	
DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
04/05/2023	31/03/2024

Código de Autenticidade: 58388

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>.

Corte aqui

C
o
r
t
e
a
q
u
i

21
J.

16

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.518.206/0001-10
Razão Social: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV WILSON MAGALHAES 221 / CENTRO / CASTRO ALVES / BA / 44500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, **certifica** que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2023 a 29/09/2023

Certificação Número: 2023083109164109187697

Informação obtida em 18/09/2023 17:56:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.518.206/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:04:56 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2023.

Código de controle da certidão: **BAAF.FAAC.CD07.8675**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 18/09/2023, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica LOURIVAL DE ALMEIDA BAPTISTA NETO, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 08491232591, atual contribuinte do imóvel de inscrição municipal nº. 4078000599S314, situado à RUA ITAGI Nº: 599 MED.TRADE & MEDICAL/SL.314 BAIRRO: PITANGUEIRAS QUADRA: 0009 LOTE: 25 E LOTEAMENTO: 41 - JARDIM BELO HORIZONTE, encontra-se quite com os tributos municipais referentes ao imóvel aqui identificado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301 da Lei Complementar nº. 1572/2015 - Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 18/09/2023 16:32:57, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 080282000057920520230918

Emitida via Internet, às 16:32:57 hs, do dia 18/09/2023

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

24
g

19



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.518.206/0001-10

Certidão n°: 48566099/2023

Expedição: 14/09/2023, às 11:22:20

Validade: 12/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.518.206/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



26
g

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20235301502

RAZÃO SOCIAL TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 072.996.408 - BAIXADO	CNPJ 08.518.206/0001-10

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/09/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

21

QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.
Rua Itagi, nº. 599 –Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 –Lauro de Freitas-BA
Telefax: (71)3018-3678 – e-mail: tecnoqualieng@hotmail.com

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00258323E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 18/09/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: tecnoquali engenharia ltda
CNPJ: 08.518.206/0001-10
Endereço: rua itagi ,pitangueiras,lauro de freitas ba

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 18 de setembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA ITAGI, 599 - ED MED. TRADE MEDICAL S 314 QUADRA09 LT 25 E
Bairro: PITANGUEIRAS
C.E.P.: 42701370
Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202961880 e arquivado em 19/10/2006.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 08518206000110

LAURO DE FREITAS/BA, 1 de Janeiro de 2022

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR
CONTADOR
C.P.F.:80926444549
R.G.:666962081 SSPBA
C.R.C.:029690

VITOR SALES DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01589311574
R.G.:957979550 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTBYb1-MjgXB_ZR-NDOrfme2vDfX1wflnPNh7epa0K8hCxFp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5y01-MgXB_zR-NDOrfme2vDfX1wflnPhn7epaOK8hCxPp...w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

002

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00011281
Nome: **UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR** CPF: 809.264.445-49
CRC/UF n.º BA-029690/O Categoria: **CONTADOR**
Validade: 04/12/2023
Finalidade: **LIVRO DIÁRIO**
Livro: **LIVRO DIARIO**
Nº 006 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 809.264.445-49 Controle : 7559.9442.1070.1698

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	696	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	977,59	
31/01/2022	696	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		977,59
31/01/2022	697	4.1.02.006.001	DEPRECIACÃO	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	2.466,95	
31/01/2022	697	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		2.466,95
31/01/2022	698	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	41,10	
31/01/2022	698	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		41,10
31/01/2022	699	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	2.555,30	
31/01/2022	699	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		2.555,30
31/01/2022	700	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	302,13	
31/01/2022	700	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		302,13
TOTAL DO DIA					6.343,07	6.343,07
TOTAL DO MÊS					6.343,07	6.343,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-M1gXB-ZR-NDOrfme2vDfX1w1nPNn7epaOK8nCxFp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha: 0004
Número livro: 0006

32
g

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	278	2.1.32.100.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	47202 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 1 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N	454,87	
25/02/2022	278	2.2.10.500.004	COMPAC CONSTRUÇOES LTDA	47202 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 1 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N		454,87
				TOTAL DO DIA	454,87	454,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-MlgXB_ZR-NDOrfme2vDFX1wflnPN7epaOK8hCxPp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VR2RtYtYp1-MlgXB_ZR-NDotIME2vDfX1wflnPmN7epaOKhCxtP_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	706	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	977,59	
31/03/2022	706	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		977,59
31/03/2022	707	4.1.02.006.001	DEPRECIACÃO	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	2.466,95	
31/03/2022	707	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		2.466,95
31/03/2022	708	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	41,10	
31/03/2022	708	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		41,10
31/03/2022	709	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	2.555,30	
31/03/2022	709	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		2.555,30
31/03/2022	710	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	302,13	
31/03/2022	710	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		302,13
31/03/2022	811	6.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	7.400,85	
31/03/2022	811	4.1.02.006.001	DEPRECIACÃO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		7.400,85
31/03/2022	812	6.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	11.628,36	
31/03/2022	812	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		11.628,36
31/03/2022	813	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	19.029,21	
31/03/2022	813	6.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		19.029,21
31/03/2022	814	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	19.029,21	
31/03/2022	814	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		19.029,21
TOTAL DO DIA					63.430,70	63.430,70
TOTAL DO MÊS					63.430,70	63.430,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrTtEyb1-M1gXB_ZR-NDOrfme2vdFxiwflnfnM7epaOK8hCxPp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha: 0007
Número livro: 0006

35

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	279	2.1.32.100.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	48673 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 3 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N	463,65	
12/04/2022	279	2.2.10.500.004	COMPAC CONSTRUÇOES LTDA	48673 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 3 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N		463,65
				TOTAL DO DIA	463,65	463,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RyTByb1-MlqXB_ZR-NDOrfmezvDfXlWfInPn7epaOK8hCxPp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

29

Empresa: **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha: 0008
Número livro: 0006

36

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	280	2.1.32.100.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	48916 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 2 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N	463,65	
28/04/2022	280	2.2.10.500.004	COMPAC CONSTRUÇOES LTDA	48916 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 2 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N		463,65
				TOTAL DO DIA	463,65	463,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-M19XB_ZR-NDOrfme2vDfX1wflnPNu7epaOK8hCxPp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	711	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	977,59	
30/04/2022	711	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		977,59
30/04/2022	712	4.1.02.006.001	DEPRECIACÃO	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	2.466,95	
30/04/2022	712	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		2.466,95
30/04/2022	713	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	41,10	
30/04/2022	713	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		41,10
30/04/2022	714	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	2.555,30	
30/04/2022	714	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		2.555,30
30/04/2022	715	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	302,13	
30/04/2022	715	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		302,13
TOTAL DO DIA					6.343,07	6.343,07
TOTAL DO MÊS					7.270,37	7.270,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1-M1gXB_ZR-NDorfm2vDfX1wflnpnh7epaOK8hCxfp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha: 0010
Número livro: 0006

38
-1-

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	49411 - - REF. REGULARIZACAO TITULO VITOR - JUSTIC - - 26909 - 1 - JUSTICA ELEITORAL	7,02	
04/05/2022	281	2.2.10.500.004	COMPAC CONSTRUCOES LTDA	49411 - - REF. REGULARIZACAO TITULO VITOR - JUSTIC - - 26909 - 1 - JUSTICA ELEITORAL		7,02
				TOTAL DO DIA	7,02	7,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1-MlqXB_ZR-NDorfme2vDfX1wflnpNn7epaOK8hCxPp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

32

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	282	2.1.32.100.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	52220 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 4 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N	467,43	
31/05/2022	282	2.2.10.500.004	COMPAC CONSTRUÇOES LTDA	52220 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 4 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N		467,43
31/05/2022	716	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	408,13	
31/05/2022	716	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		408,13
31/05/2022	717	4.1.02.006.001	DEPRECIACÃO	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	2.466,95	
31/05/2022	717	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		2.466,95
31/05/2022	718	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	41,10	
31/05/2022	718	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		41,10
31/05/2022	719	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	2.555,30	
31/05/2022	719	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		2.555,30
31/05/2022	720	5.1.01.006.003	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	302,13	
31/05/2022	720	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES	REF. A COTA DE DEPRECIACÃO DO MES		302,13
TOTAL DO DIA					6.241,04	6.241,04
TOTAL DO MÊS					6.248,06	6.248,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYEYb1-MlGXB_ZR-NDorfm2vDfXlwf1nPn7epaOK8hCxFp_w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

Empresa: **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha: 0012
Número livro: 0006

40
24

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	283	2.1.32.100.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	51395 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 5 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N	472,11	
29/06/2022	283	2.2.10.500.004	COMPAC CONSTRUÇOES LTDA	51395 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 5 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N		472,11
				TOTAL DO DIA	472,11	472,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-M1gXB_ZR-NDorfine2vdFxiwflnPNh7epaOK8hCxFp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

8
34

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	721	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	241,55	
30/06/2022	721	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIações DE INSTALAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		241,55
30/06/2022	722	4.1.02.006.001	DEPRECIação	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	2.466,95	
30/06/2022	722	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		2.466,95
30/06/2022	723	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	41,10	
30/06/2022	723	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		41,10
30/06/2022	724	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	2.555,30	
30/06/2022	724	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS E CONSTRUçOES	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		2.555,30
30/06/2022	725	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	302,13	
30/06/2022	725	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS LEVES	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		302,13
30/06/2022	815	6.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	7.400,85	
30/06/2022	815	4.1.02.006.001	DEPRECIação	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		7.400,85
30/06/2022	816	6.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	10.322,86	
30/06/2022	816	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		10.322,86
30/06/2022	817	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	17.723,71	
30/06/2022	817	6.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		17.723,71
30/06/2022	818	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	17.723,71	
30/06/2022	818	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		17.723,71
TOTAL DO DIA					58.778,16	58.778,16
TOTAL DO MÊS					59.250,27	59.250,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-Ml9XB-zR-NDOrfme2vDfX1wflnPn7epaOK8hCxPp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

42
-ej-

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	284	2.1.32.100.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	53054 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 6 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N	476,75	
28/07/2022	284	2.2.10.500.004	COMPAC CONSTRUÇOES LTDA	53054 - - REF. PARCELAMENTO IMPOSTOS TECNOQUALI - - - 25475 - 6 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA N		476,75
				TOTAL DO DIA	476,75	476,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Ml9XB_ZR-NDOrfme2VdFX1wfinPn7epaOK8hcXfp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

36

43
g.

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	726	5.1.01.006.003	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	241,55	
31/07/2022	726	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES		241,55
31/07/2022	727	4.1.02.006.001	DEPRECIÇÃO	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	2.466,95	
31/07/2022	727	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES		2.466,95
31/07/2022	728	5.1.01.006.003	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	41,10	
31/07/2022	728	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES		41,10
31/07/2022	729	5.1.01.006.003	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	2.555,30	
31/07/2022	729	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES		2.555,30
31/07/2022	730	5.1.01.006.003	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	302,13	
31/07/2022	730	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES		302,13
TOTAL DO DIA					5.607,03	5.607,03
TOTAL DO MÊS					6.083,78	6.083,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-MlqXB_ZR-NDorfm2vDfX1wflnPNn7epaOK8hCxPp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

37

44

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	731	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	REF. A COTA DE DEPRECIaçãO DO MES	241,55	
31/08/2022	731	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIaçõES DE INSTALAçõES	REF. A COTA DE DEPRECIaçãO DO MES		241,55
31/08/2022	732	4.1.02.006.001	DEPRECIaçãO	REF. A COTA DE DEPRECIaçãO DO MES	2.466,95	
31/08/2022	732	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIaçõES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. A COTA DE DEPRECIaçãO DO MES		2.466,95
31/08/2022	733	5.1.01.006.003	DEPRECIaçõES E AMORTIZAçõES	REF. A COTA DE DEPRECIaçãO DO MES	41,10	
31/08/2022	733	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIaçõES DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	REF. A COTA DE DEPRECIaçãO DO MES		41,10
31/08/2022	734	5.1.01.006.003	DEPRECIaçõES E AMORTIZAçõES	REF. A COTA DE DEPRECIaçãO DO MES	2.555,30	
31/08/2022	734	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIaçõES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUçõES	REF. A COTA DE DEPRECIaçãO DO MES		2.555,30
31/08/2022	735	5.1.01.006.003	DEPRECIaçõES E AMORTIZAçõES	REF. A COTA DE DEPRECIaçãO DO MES	302,13	
31/08/2022	735	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIaçõES DE VEÍCULOS LEVES	REF. A COTA DE DEPRECIaçãO DO MES		302,13
TOTAL DO DIA					5.607,03	5.607,03
TOTAL DO MÊS					5.607,03	5.607,03

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

38

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	736	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	241,55	
30/09/2022	736	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIações DE INSTALAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		241,55
30/09/2022	737	4.1.02.006.001	DEPRECIação	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	2.466,95	
30/09/2022	737	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		2.466,95
30/09/2022	738	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	41,10	
30/09/2022	738	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		41,10
30/09/2022	739	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	2.555,30	
30/09/2022	739	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS E CONSTRUçOES	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		2.555,30
30/09/2022	740	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	302,13	
30/09/2022	740	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS LEVES	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		302,13
30/09/2022	819	6.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	7.400,85	
30/09/2022	819	4.1.02.006.001	DEPRECIação	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		7.400,85
30/09/2022	820	6.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	9.420,24	
30/09/2022	820	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		9.420,24
30/09/2022	821	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	16.821,09	
30/09/2022	821	6.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		16.821,09
30/09/2022	822	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	16.821,09	
30/09/2022	822	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	REF. A ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE		16.821,09
TOTAL DO DIA					56.070,30	56.070,30
TOTAL DO MÊS					56.070,30	56.070,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-Ml9XB_ZR-NDOrfme2vDfXlwfInPn7epaOK8hCxP_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

46

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	741	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	241,55	
31/10/2022	741	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIações DE INSTALAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		241,55
31/10/2022	742	4.1.02.006.001	DEPRECIação	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	4.003,85	
31/10/2022	742	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		4.003,85
31/10/2022	743	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	41,10	
31/10/2022	743	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		41,10
31/10/2022	744	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	2.555,30	
31/10/2022	744	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS E CONSTRUçOES	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		2.555,30
31/10/2022	745	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES	302,13	
31/10/2022	745	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS LEVES	REF. A COTA DE DEPRECIação DO MES		302,13
TOTAL DO DIA					7.143,93	7.143,93
TOTAL DO MÊS					7.143,93	7.143,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-M19XB_ZR-NDOrfme2vDfX1wflnPNh7epaOK8hCxPp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

40

DIÁRIO



Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	746	5.1.01.006.003	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	241,55	
30/11/2022	746	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES		241,55
30/11/2022	747	4.1.02.006.001	DEPRECIÇÃO	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	4.231,54	
30/11/2022	747	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES		4.231,54
30/11/2022	748	5.1.01.006.003	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	41,10	
30/11/2022	748	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES		41,10
30/11/2022	749	5.1.01.006.003	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	2.555,30	
30/11/2022	749	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES		2.555,30
30/11/2022	750	5.1.01.006.003	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	302,13	
30/11/2022	750	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS LEVES	REF. A COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES		302,13
TOTAL DO DIA					7.371,62	7.371,62
TOTAL DO MÊS					7.371,62	7.371,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-MjgXB_ZR-NDOfme2vDfXlwf1nPNh7epa0K8hCxPp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMÕES FERREIRA JUNIOR

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.272.547,30D	7,02	74.420,98	2.198.133,34
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.278.862,12D	7,02	0,00	1.278.869,14
3	1.1.1	DISPONÍVEL	54.312,55D	7,02	0,00	54.319,57
4	1.1.10.1	CAIXA	54.312,55D	7,02	0,00	54.319,57D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	54.312,55D	7,02	0,00	54.319,57D
12	1.1.2	CLIENTES	1.000.748,03D	0,00	0,00	1.000.748,03D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.000.748,03D	0,00	0,00	1.000.748,03D
504	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	1.000.748,03D	0,00	0,00	1.000.748,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	174.937,13D	0,00	0,00	174.937,13D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	130.953,28D	0,00	0,00	130.953,28D
684	1.1.30.500.1	FORNECEDORES	130.953,28D	0,00	0,00	130.953,28D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.983,85D	0,00	0,00	43.983,85D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	6.060,94D	0,00	0,00	6.060,94D
38	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	31.859,02D	0,00	0,00	31.859,02D
642	1.1.30.801.7	CRF A RECUPERAR	6.063,89D	0,00	0,00	6.063,89D
53	1.1.5	ALMOXARIFADO	48.864,41D	0,00	0,00	48.864,41D
54	1.1.50.1	ALMOXARIFADO	48.864,41D	0,00	0,00	48.864,41D
62	1.1.50.100.0	ESTOQUE	48.864,41D	0,00	0,00	48.864,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	993.685,18D	0,00	74.420,98	919.264,20D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	153,00D	0,00	0,00	153,00D
89	1.2.20.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	153,00D	0,00	0,00	153,00D
1	1.2.20.100.6	ACOES	153,00D	0,00	0,00	153,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	993.532,18D	0,00	74.420,98	919.111,20D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	708.252,14D	0,00	0,00	708.252,14D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	41.662,06D	0,00	0,00	41.662,06D
115	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	666.590,08D	0,00	0,00	666.590,08D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	521.499,73D	0,00	0,00	521.499,73D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	521.499,73D	0,00	0,00	521.499,73D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	330.734,41D	0,00	0,00	330.734,41D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS LEVES	330.734,41D	0,00	0,00	330.734,41D
124	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	994,10D	0,00	0,00	994,10D
624	1.2.30.600.1	CONSORCIOS	994,10D	0,00	0,00	994,10D
621	1.2.30.8	INSTALAÇÕES	122.546,51D	0,00	0,00	122.546,51D
622	1.2.30.800.1	INSTALAÇÕES	122.546,51D	0,00	0,00	122.546,51D
125	1.2.31.1	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	697.454,71C	0,00	74.420,98	771.875,69C
127	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.236,15C	0,00	493,20	2.729,35C
128	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.331,67C	0,00	33.629,28	218.960,95C
129	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES	314.127,26C	0,00	3.625,56	317.752,82C
130	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	91.672,91C	0,00	6.009,34	97.682,25C
131	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	104.086,72C	0,00	30.663,60	134.750,32C



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl-MlgXB-ZR-NDOrfme2vdfX1wflnPMn7epaOK8hCxfp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	2.272.547,30C	2.798,46	2.805,48	2.272.554,32
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.072,25C	2.798,46	0,00	21.273,79
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.072,25C	2.798,46	0,00	21.273,79
628	2.1.32.1	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	24.072,25C	2.798,46	0,00	21.273,79C
678	2.1.32.100.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	24.072,25C	2.798,46	0,00	21.273,79C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	773.895,08C	0,00	2.805,48	776.700,56C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	773.895,08C	0,00	2.805,48	776.700,56C
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.547,59C	0,00	0,00	42.547,59C
2067	2.2.10.300.4	PARCELAMENTOS DE IMP. E CONTRIBUIÇÕES	42.547,59C	0,00	0,00	42.547,59C
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	731.347,49C	0,00	2.805,48	734.152,97C
1884	2.2.10.500.004	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	731.347,49C	0,00	2.805,48	734.152,97C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.474.579,97C	0,00	0,00	1.474.579,97C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
245	2.3.10.100.1	VITOR SALES DE ALMEIDA	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
633	2.3.10.100.2	WELLINGTON CERQUEIRA LIMA	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.420,03D	0,00	0,00	25.420,03D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.420,03D	0,00	0,00	25.420,03D
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	687.926,97C	0,00	0,00	687.926,97C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	713.347,00D	0,00	0,00	713.347,00D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RXYEyb1-Ml9XB_ZR-NDorfm2vDfX1wflnPNh7epaOK8hCxPp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	4	CUSTOS	0,00	33.629,28	0,00	33.629,28
500	4.1	CUSTOS	0,00	33.629,28	0,00	33.629,28
283	4.1.02	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS	0,00	33.629,28	0,00	33.629,28
289	4.1.02.006	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00	33.629,28	0,00	33.629,28
291	4.1.02.006.001	DEPRECIação	0,00	33.629,28	0,00	33.629,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTtEyb1-Ml9XB_ZR-NDorfme2vDfX1wflnFNh7epaOK8hCxRp_w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	5	DESPESAS	0,00	40.791,70	0,00	40.791,70
295	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.791,70	0,00	40.791,70
296	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.791,70	0,00	40.791,70
1860	5.1.01.006	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	40.791,70	0,00	40.791,70D
363	5.1.01.006.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	40.791,70	0,00	40.791,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.272.547,30D	7,02	74.420,98	2.198.133,34D
PASSIVO	2.272.547,30C	2.798,46	2.805,48	2.272.554,32C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	33.629,28	0,00	33.629,28D
DESPESAS	0,00	40.791,70	0,00	40.791,70D
APURAção DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.272.547,30D	74.428,00	74.420,98	2.272.554,32D
CONTAS CREDORAS	2.272.547,30C	2.798,46	2.805,48	2.272.554,32C
RESULTADO DO MES	0,00	74.420,98	0,00	74.420,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.420,98	0,00	74.420,98D



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.272.547,30D	7,02	74.420,98	2.198.133,34
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.278.862,12D	7,02	0,00	1.278.869,14
3	1.1.1	DISPONÍVEL	54.312,55D	7,02	0,00	54.319,57
4	1.1.10.1	CAIXA	54.312,55D	7,02	0,00	54.319,57D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	54.312,55D	7,02	0,00	54.319,57D
12	1.1.2	CLIENTES	1.000.748,03D	0,00	0,00	1.000.748,03D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.000.748,03D	0,00	0,00	1.000.748,03D
504	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	1.000.748,03D	0,00	0,00	1.000.748,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	174.937,13D	0,00	0,00	174.937,13D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	130.953,28D	0,00	0,00	130.953,28D
684	1.1.30.500.1	FORNECEDORES	130.953,28D	0,00	0,00	130.953,28D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.983,85D	0,00	0,00	43.983,85D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	6.060,94D	0,00	0,00	6.060,94D
38	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	31.859,02D	0,00	0,00	31.859,02D
642	1.1.30.801.7	CRF A RECUPERAR	6.063,89D	0,00	0,00	6.063,89D
53	1.1.5	ALMOXARIFADO	48.864,41D	0,00	0,00	48.864,41D
54	1.1.50.1	ALMOXARIFADO	48.864,41D	0,00	0,00	48.864,41D
62	1.1.50.100.0	ESTOQUE	48.864,41D	0,00	0,00	48.864,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	993.685,18D	0,00	74.420,98	919.264,20D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	153,00D	0,00	0,00	153,00D
89	1.2.20.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	153,00D	0,00	0,00	153,00D
5	1.2.20.100.6	ACOES	153,00D	0,00	0,00	153,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	993.532,18D	0,00	74.420,98	919.111,20D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	708.252,14D	0,00	0,00	708.252,14D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	41.662,06D	0,00	0,00	41.662,06D
115	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	666.590,08D	0,00	0,00	666.590,08D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	521.499,73D	0,00	0,00	521.499,73D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	521.499,73D	0,00	0,00	521.499,73D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	330.734,41D	0,00	0,00	330.734,41D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS LEVES	330.734,41D	0,00	0,00	330.734,41D
124	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	994,10D	0,00	0,00	994,10D
624	1.2.30.600.1	CONSORCIOS	994,10D	0,00	0,00	994,10D
621	1.2.30.8	INSTALAÇÕES	122.546,51D	0,00	0,00	122.546,51D
622	1.2.30.800.1	INSTALAÇÕES	122.546,51D	0,00	0,00	122.546,51D
125	1.2.31.1	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	697.454,71C	0,00	74.420,98	771.875,69C
127	1.2.31.100.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.236,15C	0,00	493,20	2.729,35C
128	1.2.31.100.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.331,67C	0,00	33.629,28	218.960,95C
129	1.2.31.100.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS LEVES	314.127,26C	0,00	3.625,56	317.752,82C
130	1.2.31.100.5	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	91.672,91C	0,00	6.009,34	97.682,25C
131	1.2.31.100.8	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	104.086,72C	0,00	30.663,60	134.750,32C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RrTtEyb1-MlGXB_ZR-NDOrfne2vDfXlfnPnH7epaOK8hCxFp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549 - UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	2.272.547,30C	151.640,42	77.226,46	2.198.133,34
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.072,25C	2.798,46	0,00	21.273,79
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.072,25C	2.798,46	0,00	21.273,79
628	2.1.32.1	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	24.072,25C	2.798,46	0,00	21.273,79C
678	2.1.32.100.002	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	24.072,25C	2.798,46	0,00	21.273,79C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	773.895,08C	0,00	2.805,48	776.700,56C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	773.895,08C	0,00	2.805,48	776.700,56C
232	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.547,59C	0,00	0,00	42.547,59C
2067	2.2.10.300.4	PARCELAMENTOS DE IMP. E CONTRIBUIÇÕES	42.547,59C	0,00	0,00	42.547,59C
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	731.347,49C	0,00	2.805,48	734.152,97C
1884	2.2.10.500.004	COMPAC CONSTRUCOES LTDA	731.347,49C	0,00	2.805,48	734.152,97C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.474.579,97C	148.841,96	74.420,98	1.400.158,99C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
245	2.3.10.100.1	VITOR SALES DE ALMEIDA	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
633	2.3.10.100.2	WELLINGTON CERQUEIRA LIMA	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.420,03D	148.841,96	74.420,98	99.841,01D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.420,03D	148.841,96	74.420,98	99.841,01D
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	687.926,97C	0,00	0,00	687.926,97C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	713.347,00D	74.420,98	0,00	787.767,98D
2002	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	74.420,98	74.420,98	0,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	4	CUSTOS	0,00	33.629,28	33.629,28	0,0
500	4.1	CUSTOS	0,00	33.629,28	33.629,28	0,0
283	4.1.02	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS	0,00	33.629,28	33.629,28	0,0
289	4.1.02.006	DEPRECIações, AMORTIZAçóES E EXAUSTóES	0,00	33.629,28	33.629,28	0,00
291	4.1.02.006.001	DEPRECIação	0,00	33.629,28	33.629,28	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-Ml9XB_zR-NDOrfme2vDEX1wflnPNn7epaOK8hcXfp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 809264444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saído Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	5	DESPESAS	0,00	40.791,70	40.791,70	0,0
295	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.791,70	40.791,70	0,0
296	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.791,70	40.791,70	0,0
1860	5.1.01.006	DEPRECIACES E AMORTIZACES	0,00	40.791,70	40.791,70	0,00
363	5.1.01.006.003	DEPRECIACES E AMORTIZACES	0,00	40.791,70	40.791,70	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-M1gXB_zR-NDOrfme2vDfX1wFlnPn7epaOK8nCxPp_w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.420,98	74.420,98	0,0
461	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.420,98	74.420,98	0,0
462	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.420,98	74.420,98	0,0
463	6.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.420,98	74.420,98	0,00
473	6.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.420,98	74.420,98	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.272.547,30D	7,02	74.420,98	2.198.133,34D
PASSIVO			2.272.547,30C	151.640,42	77.226,46	2.198.133,34C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS			0,00	33.629,28	33.629,28	0,00
DESPESAS			0,00	40.791,70	40.791,70	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	74.420,98	74.420,98	0,00
MOVIMENTOS INTERNOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.272.547,30D	74.428,00	148.841,96	2.198.133,34D
CONTAS CREDORAS			2.272.547,30C	226.061,40	151.647,44	2.198.133,34C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.273,79C
CAIXA	54.319,57D	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	21.273,79C
CAIXA GERAL	54.319,57D	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	21.273,79C
CLIENTES	1.000.748,03D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	21.273,79C
DUPLICATAS A RECEBER	1.000.748,03D		
CLIENTES DIVERSOS	1.000.748,03D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
OUTROS CRÉDITOS		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	776.700,56C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	174.937,13D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.547,59C
FORNECEDORES	130.953,28D	PARCELAMENTOS DE IMP. E CONTRIBUIÇÕES	42.547,59C
	130.953,28D	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	734.152,97C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.983,85D	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	734.152,97C
JRRF A RECUPERAR	6.060,94D	TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	776.700,56C
INSS A RECUPERAR	31.859,02D		
CRF A RECUPERAR	6.063,89D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ALMOXARIFADO	48.864,41D	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
ALMOXARIFADO	48.864,41D	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C
ESTOQUE	48.864,41D	VITOR SALES DE ALMEIDA	750.000,00C
		WELLINGTON CERQUEIRA LIMA	750.000,00C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.278.869,14D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.841,01D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.841,01D
INVESTIMENTOS	153,00D	LUCROS ACUMULADOS	687.926,97C
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	153,00D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	787.767,98D
ACOES	153,00D	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.400.138,99C
IMOBILIZADO	919.111,20D	TOTAL PASSIVO	2.198.133,34C
IMÓVEIS	708.252,14D		
TERRENOIS	41.662,06D		
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	666.590,08D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.960,00D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.960,00D		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	521.499,73D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	521.499,73D		
VEÍCULOS	330.734,41D		
VEÍCULOS LEVES	330.734,41D		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	994,10D		
CONSORCIOS	994,10D		
INSTALAÇÕES	122.546,51D		
INSTALAÇÕES	122.546,51D		
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	771.875,69C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,35C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.960,95C		
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES	317.752,82C		
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	97.682,25C		
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	134.750,32C		
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	919.264,20D		
TOTAL ATIVO	2.198.133,34D		

VITOR SALES DE ALMEIDA
Sócio Administrador
CPF: 015.893.115-74

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 029690
CPF: 809.264.445-49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RXYEYb1-MIGXB_ZR-NDorfm2vDfX1wflnPNh7epaOK8hCxFP_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10

Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha:

0031

Número livro:

0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

(=) Receita líquida		0,00
(=) Lucro Bruto		0,00
(=) EBITDA		0,00
(-) DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÃO	(33.629,28)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(40.791,70)	(74.420,98)
(=) Lucro antes do resultado financeiro		(74.420,98)
(=) Resultado financeiro		0,00
Resultado antes do IRPJ e CSLL		(74.420,98)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(74.420,98)

VITOR SALES DE ALMEIDA
Sócio Administrador
CPF: 015.893.115-74

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 029690
CPF: 809.264.445-49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1-M1gXB_ZR-NDOrfme2vdfX1wflnPNn7epaOK8hCxFp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

Empresa: **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**
C.N.P.J.: 08.518.206/0001-10
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29202961880 Data: 19/10/2006

Folha:
Número livro:

0032
0006

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	(-) Prejuízos Acumulados	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	1.500.000,00	-713.347,00	687.926,97	1.474.579,97
Transferência para Reservas		-74.420,98		-74.420,98
Saldo em 31/12/2022	1.500.000,00	-787.767,98	687.926,97	1.400.158,99

VITOR SALES DE ALMEIDA
Sócio Administrador
CPF: 015.893.115-74

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 029690
CPF: 809.264.445-49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-Ml9XB_ZR-NDOrfme2vDfXlwf1nPn7epaOK8hCxPp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.278.869,14 + 153,00	1,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.273,79 + 776.700,56	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.278.869,14	60,11
	Passivo Circulante	21.273,79	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.278.869,14 - 48.864,41	57,82
	Passivo Circulante	21.273,79	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	54.319,57	2,55
	Passivo Circulante	21.273,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.198.133,34	2,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.273,79 + 776.700,56	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.273,79 + 776.700,56	0,57
	Patrimônio Líquido	1.400.158,99	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.273,79 + 776.700,56	0,36
	Passivo Total	2.198.133,34	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	21.273,79	0,03
	Passivo Não-Circulante	776.700,56	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.273,79 + 776.700,56	0,36
	Ativo	2.198.133,34	

VITOR SALES DE ALMEIDA
 S. Administrador
 CP. 015.893.115-74

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR
 Reg. no CRC - BA sob o No. 029690
 CPF: 809.264.445-49



url: //assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTE7b1-MlGXZ_rZ-NDOrfme2vDfX1wF1npN7epaok8hCxP_w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA|80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA é uma empresa de construção de edifícios, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção elétrica, construção de rodovias e ferrovias, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, serviços de arquitetura, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, demolição de edifícios, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, construção de obras de arte especiais, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de fundação, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos, caçambas e serviços de engenharia.

2) Apresentação das demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.

3.6) Impostos Federais - A empresa é tributada pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) Responsabilidades e contingências - Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL é de R\$ 1.500.000,00, totalmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA ITAGI, 599 - ED MED. TRADE MEDICAL S 314 QUADRA09 LT 25 E
Bairro: PITANGUEIRAS
C.E.P.: 42701370
Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202961880 e arquivado em 19/10/2006.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 08518206000110

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR
CONTADOR
C.P.F.: 80926444549
R.G.: 666962081 SSPBA
C.R.C.: 029690

LAURO DE FREITAS/BA, 31 de Dezembro de 2022

VITOR SALES DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 01589311574
R.G.: 957979550 SSP



url: //assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyb1-MlgXB_ZR-NDOrfme2vDfX1wflnPMh7epaOK8hCxFp_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01589311574-VITOR SALES DE ALMEIDA | 80926444549-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEBA

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **29202961880**
CNPJ: **08.518.206/0001-10**
Protocolo: **231964641**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **6**
ID do Arquivo: **Diário 2022 N° 6 TECNOQUALI 2 a 34.pdf**
Início da Escrituração: **01/01/2022**
Término da: **31/12/2022**
Data da Autenticação: **05/09/2023 18:09:00**
N. da Autenticação: **231964641**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **63456111d27b465d7e69eb3b3fd4c37ce7eeee674a9482f33b6e08df65659748**

Bahia - BA, 05/09/2023 18:09:00

Tiana Regila Mota Goes de Araujo
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR	
CPF:	809.264.445-49	
Assinado em:	05/09/2023 18:09:00	CONTADOR
Nome:	VITOR SALES DE ALMEIDA	
CPF:	015.893.115-74	
Assinado em:	05/09/2023 18:09:00	SOCIO ADMINISTRADOR



NIRE: 29202961880

CNPJ: 08.518.206/0001-10

Protocolo: 231964641

Arquivamento: 05/09/2023 18:09:00

Nome Empresarial: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202961880	08.518.206/0001-10	19/10/2006	06/09/2006
Endereço: RUA ITAGI, 599 ED MED.TRADE MEDICAL S 314 QUADRA09 LT 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42701370			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
VITOR SALES DE ALMEIDA 015.893.115-74	735.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
VITOR SALES DE ALMEIDA 015.893.115-74	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
WELLINGTON CERQUEIRA LIMA 505.332.825-00	765.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
WELLINGTON CERQUEIRA LIMA 505.332.825-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
19/04/2023	98362633		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX			
Endereço: XXXXXX			

231852096

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8843252295863 CPF SOLICITANTE: 015.893.115-74 NIRE: 29202961880 EMITIDA: 19/09/2023 PROTOCOLO: 231852096



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202961880	08.518.206/0001-10	19/10/2006	06/09/2006
Endereço: RUA ITAGI, 599 ED MED.TRADE MEDICAL S 314 QUADRA09 LT 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42701370			
Observação			

SALVADOR - BA, 19 de Setembro de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

231852096

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8843252295863 CPF SOLICITANTE: 015.893.115-74 NIRE: 29202961880 EMITIDA: 19/09/2023 PROTOCOLO: 231852096

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.
Rua Itagi, nº. 599 –Edf. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 –Lauro de Freitas-BA
Telefax: (71)3018-3678 – e-mail: tecnoqualieng@hotmail.com

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 203225/2023

Emissão: 18/09/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 07646

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.518.206/0001-10

Registro: 0000161250

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 09/06/2010

Faixa: 5

Objetivo Social: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICA, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ITAGI, 599, ED. MED. TRADE MEDICAL, SALA 314, QUADRA 09, LOTE 25 E 41, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS, BA, 42701370

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 12/09/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001032421DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Registro: 0500239290

CPF: 505.***.***-00

Data Início: 12/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES 1 A 18 RELACIONADAS NO ART. 5º, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS DESCRITAS NO ART. 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Nº 203225/2023

Emissão: 18/09/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 07646

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 07646
Impresso em: 18/09/2023 às 11:55:14 por: adapt, ip: 192.168.100.1





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 203467/2023
Emissão: 19/09/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 9ZdwB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Registro: 0500239290

CPF: 505.***-**-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/08/1996

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Escola de Engenharia da Universidade Católica do Salvador

Data de Formação: 04/03/1994

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES 1 A 18 RELACIONADAS NO ART. 5º, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS DESCRITAS NO ART. 8º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Data de Formação: 20/10/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- **CERTIFICAMOS** que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COMPAC ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000221480

CNPJ: 10.593.378/0001-08

Data Início: 29/02/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000161250

CNPJ: 08.518.206/0001-10

Data Início: 12/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ELITE/COMPAC ? EDUCA MAIS BAHIA

Registro: 0010257659

CNPJ: 44.940.086/0001-08





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 203467/2023
Emissão: 19/09/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 9ZdwB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Início: 18/07/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9ZdwB
 Impresso em: 19/09/2023 às 15:08:58 por: adapt, ip: 192.168.100.1





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20110002078
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional WELLINGTON CERQUEIRA LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Registro: 28737-BA

RNP: 0500230290

Título Profissional: Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica

Número da ART: BA0000028737000127A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 13/04/2009 Baixada em: 10/12/2009

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA EPP

Contratante: SUPER. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - SUDIC

CPF/CNPJ: 40556276000175

BR 324, Km 607,6 - CENTRO INDUSTRIAL DE ARATU - SIMÕES FILHO

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: XXXXXXXXXX

Cidade:

UF: CEP:

Contrato: 03/2009

celebrado em XXXXXXXXXX

Vinculado à ART: BA33195-000137

Valor do contrato: R\$ 419.182,69

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: AV. ACM (RUA MARACÁS), S/N - PLANALTINO/BA

Complemento XXXXXXXXXX

Bairro CENTRO

Cidade PLANALTINO

UF BA CEP 45375000

Data de início: 06/02/2009

Conclusão efetiva: 22/10/2009

Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX

Código: XXXXXXXXXX

Proprietário SUPER. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - SUDIC

CPF/CNPJ: 40556276000175

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPÍPEDOS 1352,56 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 45,00 KILOWATT(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE MUROS DE CONTENÇÃO 45,00 METRO(S) CUBICO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM 7500,00 METRO(S) CUBICO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO 40,61 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE GALPAO 222,90 METRO(S) QUADRADO(S)

Observações

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIFUNCIONAIS DA INDÚSTRIA CIDADÃ.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 011.390 a A 011.394, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110002078

Salvador/BA 29/08/2011

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como da alteração da situação de registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Arquitetura e Agronomia da Bahia

Ilho, 402 - Engenho Velho de Brotas


3963 E-Mail: creaba@creaba.org.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/03/2023 10:49:19 que o documento de hash (SHA-256) e90b17d25128b3a72cece05919948b0051a3d1e9f8efc3f288aac1d4996f44c foi validado em 20/03/2023 10:42:40 através da transação blockchain 0xe59bfefeeff3d58349f28696fc3a3ed11f98d5a8d5ea0a365226db9d643004b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 122152)



Atestado



SUDIC

Atestamos para os devidos fins, que a **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: Nº 08.518.206/0001-10, sediada na Av. Fernando Wilson Magalhães, nº 221, Centro, Castro Alves – Bahia, executou para a SUDIC – Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial, CNPJ Nº 40.556.276/0001-75, os serviços abaixo relacionados, para **CONSTRUÇÃO DO GALPÃO MULTIFUNCIONAL DA INDÚSTRIA CIDADÃ** localizado no município de Planaltino – BA, tendo cumprido as especificações, projetos, prazos e demais condições contratuais.

DADOS DA OBRA:

CONTRATO : Nº 003/2009

DATA: 06 FEVEREIRO DE 2009

VALOR DO CONTRATO: R\$ 426.562,69 // VALOR MEDIDO: R\$ 419.182,69

PRAZO DE EXECUÇÃO: 256 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS DIAS) DIAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA - ENG.CIVIL/ELÉTRICISTA, CREA 28737/D

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Serviços	Und.	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Instalação do canteiro de obras, inclusive todos os serviços de manutenção, segurança do canteiro, cercas provisórias, mobilização e desmobilização dos equipamentos	UN	1,00
1.2	Desmatamento, destocamento e limpeza do terreno (Áreas), inclusive enleiramento, queima, requeima e remoção	M2	2.700,00
1.3	Carga, transporte e descarga de solo vegetal para solo vegetal, DMT=5Km	M3	135,00
1.4	Placa da obra Padrão SUDIC, Dim. (6,00x3,00m), fornecimento e instalação.	M2	18,00
1.5	Escavação com equipamento de terraplenagem, carga, transporte e descarga de solos de 1ª categoria, DMT de 0 a 200m	M3	7.000,00
1.6	Escavação com equipamento de terraplenagem, em rochas de 3ª categoria, carga e transporte de material, em caminhão basculante, DMT=2Km	M3	300,00
1.7	Escavação com equipamento de terraplenagem, em rochas de 3ª categoria, carga e transporte de material, em caminhão basculante, DMT=2Kmcarga, transporte e descarga de solos de 1ª categoria, DMT=2 Km	M3	200,00
1.8	Compactação de aterros a 95% do Proctor Normal, com controle tecnológico, inclusive espalhamento, umedecimento e homogeneização	M3	770,00
1.9	Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal, para camadas finais de aterro, com controle tecnológico, inclusive espalhamento, umedecimento e homogeneização	M3	300,00
1.10	Escavação com equipamentos de terraplenagem, carga, transporte e descarga de solos de 1ª categoria, em caminhão basculante, para boca-fora DMT=2Km	M3	200,00
1.11	Contenção em alvenaria de pedra	m3	81,33
1.12	Concreto magro, inclusive lançamento e aplicação	m3	1,50
1.13	Confecção do detalhamento executivo do projeto básico	Cj	1,00
	Serviços Complementares)		
	amento)		
	inclusive escavação, colchão de areia e=0,10m, reaterro e boca-fora	M	24,00



Página 1 de 5

[Handwritten signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/03/2023 10:49:19 que o documento de hash (SHA-256) e9f0b17d25128b3a72cece05919948b0051a3d1e9f8efc3f288aac1d4996f44c foi validado em 20/03/2023 10:42:40 através da transação blockchain 0xe59bfeeff3d583849f28696fc3a3ed11f98d5a8d5ea0a365226db9d643004b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 122152)



64

Atestado



2.1.2	Caixa de passagem em alvenaria de 1 tijolo (60x60)cm, revestida com chapisco e massa única, fundo em concreto magro, e=0,10m e tampa em concreto armado, e=0,10m	UN	6,00
2.1.3	Conjunto de fossa e sumidouro com capacidade para 80 pessoas incluindo escavação, fornecimento e assentamento	CJ	2,00
2.2	Água Externo (Fornecimento e Assentamento)		
2.2.1	Tubo soldável em PVC DN 32	M	100,00
2.2.2	Curva 90° PVC soldável 32	UN	8,00
2.2.3	Tê PVC soldável DN 32	UN	4,00
2.2.4	Registro gaveta bruto de 1"	UN	4,00
2.3	Instalações Elétricas e Telefônicas		
2.3.1	Caixa de inspeção em alvenaria de 1 tijolo (100x100x100)cm, e=0,10m, revestida com chapisco e massa única, fundo em brita e tampa em concreto armado, e=0,10m	UN	2,00
2.3.2	Caixa de inspeção em alvenaria de 1 tijolo (60x60x60)cm, e=0,10m, revestida com chapisco e massa única, fundo em brita e tampa em concreto armado, e=0,10m	UN	2,00
2.3.3	Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 2"	M	80,00
2.3.4	Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 1"	M	80,00
2.3.5	Curva eletroduto PVC rosqueável 90 x 2"	M	2,00
2.3.6	Curva eletroduto PVC rosqueável 90 x 1"	M	2,00
2.3.7	Luva PVC rosqueável 1"	UN	20,00
2.3.8	Luva PVC rosqueável 2"	UN	20,00
2.3.9	Cabo 0,6/1KV #25mm²	M	400,00
2.3.10	Quadro de medição completo (com disjuntor geral trifásico conforme diagrama unifilar)	UN	2,00
2.3.11	Haste de terra 5/8x2.m	UN	12,00
2.3.12	Cabo cobre nu 10mm²	M	60,00
2.3.13	Caixa de passagem 20x20 para telefone	UN	8,00
2.3.14	Rack com 2 isoladores	UN	4,00
3.0	Pavimentação		
3.1	Abertura de caixa de rua com boca-fora de material escavado DMT=5Km	M3	840,00
3.2	Regularização do subleito, com escarificação, umedecimento e compactação na umidade ótima, a 100% do P.S., na espessura de 15cm	M2	1.400,00
3.3	Sub-base, espessura média de 20cm, compactação 100% do (P.L.), em solo estabilizado granulométricamente, incluindo aquisição em jazida, carga, transporte, espalhamento, umedecimento e homogeneização, com DMT=5km	M3	280,00
3.4	Pavimentação em paralelepípedos, incluindo colchão de areia, (espessura média 8cm), assentamento e rejuntamento com argamassa (1:4), de cimento e areia	M2	1.352,56
3.5	Pavimentação em blocos de concreto intertravado, incluindo colchão de areia e assentamento tráfego médio	M2	46,92
3.6	Aquisição, assentamento de meio-fio, tipo econômico	M	268,86
3.7	Passeio em concreto simples, fck=13,5 MPa, espessura igual a 7,0 cm incluindo preparo da caixa	M2	594,83
4.0	Serviços complementares das redes e áreas externas		
4.1	Escavação manual de valas, em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de 0 a 2,00m	M3	200,00
4.2	Apiloamento de fundo de vala com maço de 3kg	M2	100,00
4.3	Lastro de areia, com fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m	M3	8,00
4.4	Reaterro manual de valas com compactação mecânica em camada de 0,20m, com solo proveniente da escavação	M3	60,00
4.5	Expurgo de solo escavado, incluindo carga, transporte e espalhamento de solo em boca-fora com DMT=5Km	M3	20,00
4.6	Grama em muda, terra vegetal plantio e conservação durante 30 dias	M2	1.054,11
4.7	Grama em placas, incluindo terra vegetal plantio e conservação durante 30 dias	M2	53,23
4.8	Fabricação e montagem de portões tubulares de ferro, incluindo todos os acessórios	M2	14,40
4.9	Cerca estaca de concreto ponta reta, com 10 fios de arame farpado, altura livre de 1,80m e demais serviços necessários	M	119,00
4.10	Execução de cerca em alambrado, com mureta em bloco de concreto rebocado e pintado em PVA látex, com h=0,20m e tela em arame galv. fio 12 malha 2 1/2" tipo alambrado h=1,80m com montantes tamponados em ferro galvanizado de 2 1/2" e travessas em tubo galvanizado de 1" pintados com tinta base específica (galvít ou similar) espaçados a cada 2,0m conforme projeto, incluindo fundação em bloco calha e todos os serviços necessários a sua execução.	M	53,68
4.11	Execução de mureta para limitação de grama h=20,0cm em bloco cerâmico sem reboco, incluindo escavação e concreto maciço esp. 0,03m	M	49,00
		M	33,20
		M2	273,71



[Handwritten signature]



Atestado



5.1.2	Locação da obra : Execução de gabarito	M2	273,71
5.2	Infra-estrutura / Fundação (Galpão)		
5.2.1	Escavação manual de valas, em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de 0 a 2,00m	M3	38,87
5.2.2	Concreto magro, inclusive lançamento e aplicação	M3	5,54
5.3	Superestrutura		
5.3.1	Superestrutura - (Galpão)		
5.3.1.1	Fornecimento transporte e montagem de galpão em estrutura premoldada de concreto (10,0x18,0)m h=4,00m, com modulação de 6,0m, composto de pilares, vigas tesoura, vigas terça, viga cinta, sapatas pré-moldadas (1,20x1,50)m e vigas baldrames DMT. 450Km	M2	222,90
5.3.1.2	Fornecimento e montagem de vigas tesoura, vigas terça (Estrutura da cobertura)	M3	5,50
5.3.2	Superestrutura (Reservatório)		
5.3.2.1	Forma em tábua de pinho para concreto armado em fundação, utilização 05 vezes	M2	25,22
5.3.2.2	Concreto estrutural, Fck=25 Mpa, inclusive lançamento e aplicação incluindo bloco calha e pilarete	M3	1,96
5.3.2.3	Armadura em aço CA-50A	KG	176,40
5.3.2.4	Alvenaria de bloco de concreto, dim.(14x19x39cm), espessura de 15cm, com argamassa mista de arenoso, traço (1:4), inclusive bloco calha	M2	6,72
5.3.2.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço (1:3)	M2	13,44
5.3.2.6	Massa única com argamassa de cimento, areia e caulim, traço (1:2:3) em paredes e tetos	M2	13,44
5.3.2.7	Impermeabilização de reservatório com manta asfáltica esp. 4,0mm	M2	8,74
5.4	Coberturas / Forros		
5.4.1	Telha trapezoidal galvanizada natural esp=0,50mm, completa inclusive lanternim, incluindo rufos, cumeeira e demais peças e acessórios, conforme projeto.	M2	308,03
5.4.2	Forro em PVC branco 200mm	M2	57,72
5.5	Paredes e Painéis		
5.5.1	Alvenaria em bloco de concreto aparente esp=15,0cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 inclusive bloco calha	M2	228,92
5.5.2	Alvenaria de tijolo comum 5x10x20cm, com argamassa mista com arenoso traço 1:3:7, espessura 20cm	M2	13,70
5.5.3	Combogó tipo venesiana em concreto (14x19x39)cm	M2	27,90
5.5.4	Elemento vazado tipo combogó de concreto dim (20x20x10)cm	M2	12,61
5.5.5	Fornecimento e assentamento de divisória em granito cinza andorinha, inclusive ferragens	M2	19,44
5.6	Revestimentos		
5.6.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço (1:3)	M2	99,98
5.6.2	Emboço, com argamassa de cimento e areia e arenoso, traço (1:3:7)	M2	99,98
5.6.3	Fornecimento e assentamento de azulejo branco 15x15cm, tipo A, h=1,80m inclusive rejuntamento	M2	99,98
5.6.4	Fornecimento e assentamento de cantoneira cerâmica comp. 15,0cm para azulejo (côncava ou convêxa)	M	65,00
5.7	Esquadrias metálicas		
5.7.1	Portão metálico de correr, fechamento com chapa diamante, completo, com contra-marcos	M2	8,40
5.7.2	Janela tipo de correr, em alumínio anodizado, completo com contra-marcos	M2	18,00
5.7.3	Janela tipo basculante, em alumínio anodizado natural, completo com contra-marcos	M2	2,00
5.7.4	Porta em alumínio anodizado natural tipo veneziana (60x160)cm	UN	5,76
5.8	Esquadrias de Madeira		
5.8.1	Porta de madeira semi-oca, 1,00x2,10cm, com fechadura e ferragens	UN	1,00
5.8.2	Porta de madeira semi-oca, 0,70x2,10cm, completa, com fechadura e ferragens	UN	2,00
5.8.3	Porta de madeira semi-oca, 0,90x2,10cm, completa, com fechadura e ferragens	UN	1,00
5.8.4	Fornecimento e assentamento de mola hidráulica para porta	UN	4,00
5.9	Pisos e Diversos		
5.9.1	Lastro em pedrisco ou pó de pedra com espessura de 5cm	M2	173,47
5.9.2	Lona Plástica	M2	173,47
5.9.3	Piso de concreto estrutural Fck=25Mpa, esp=12cm, com junta tratada com aplicação de mastique elástico-plástico de aplicação a frio, l=0,05cm, em acordo com a modulação dos pilares (eixos)	M2	173,47
5.9.4	Tela de aço CA-60B, Q-138, incluindo barras de transferência	M2	173,47
5.9.5	Acabamento em piso de concreto, com equipamento industrial	M2	173,47
5.9.6	Laio de impermeabilização, em concreto desmoldado, não estrutural, esp=8,0cm (sanitários)	M2	40,61
	arenoso, traço 1:4:4	M2	40,61
		M2	40,61
		M	13,40



Atestado




5.10.2	Peitoril de mármore branco esp=18cm	M	24,40
5.10.3	Rodapé cerâmico h=7,0cm	M	11,30
5.11	Pintura		
5.11.1	Pintura com textura acrílica sobre selador acrílico (alvenarias aparentes) -- Externas e Internas	M2	484,76
5.11.2	Pintura esmalte sintético, 02 demãos sobre esquadria de madeira	M2	17,32
5.11.3	Pintura esmalte sintético, 02 demãos sobre esquadria metálica, inclusive zargão	M2	21,00
5.11.4	Pintura de meio fio em conservado "P" ou similar	M	268,86
5.12	Vidros		
5.12.1	Vidro liso transparente, com esp=4mm, fornecimento e montagem	M2	18,00
5.12.2	Vidro fantasia pontilhado com espessura de 4,00mm, fornecimento e montagem	M2	2,00
5.12.3	Porta em vidro temperado e=10mm incolor, completa inclusive ferragens conforme projeto	M2	4,62
5.12.4	Painel em vidro temperado e=10mm incolor, fixo inclusive ferragens conforme projeto	M2	4,41
5.13	Instalações Hidro-Sanitárias		
5.13.1	Esgoto		
5.13.1.1	Te 90 PVC esgoto 40mm	UN	5,00
5.13.1.2	Te 90 PVC esgoto 100mm	UN	3,00
5.13.1.3	Fornecimento e assentamento de corpo caixa seca 100x100x40mm	UN	3,00
5.13.1.4	Fornecimento e assentamento de corpo caixa sifonada girafácil 100x140x50mm	UN	2,00
5.13.1.5	Ralo seco 100x100x40	UN	3,00
5.13.1.6	Caixa sifonada (60x60x60)cm	UN	3,00
5.13.1.7	Curva 90° 100mm	UN	3,00
5.13.1.8	Sifão para lavatório	UN	7,00
5.13.1.9	Válvula de escoamento p/ lavatório	UN	5,00
5.13.1.10	Sifão para mictório	UN	1,00
5.13.1.11	Fornecimento e assentamento de vedação para saída de vaso sanitário de 100mm	UN	5,00
5.13.1.12	Joelho 45° em PVC - DN 100	UN	1,00
5.13.1.13	Joelho 90° em PVC - DN 40	UN	13,00
5.13.1.14	Tubo ponta, bolsa e virola em PVC - DN 100	M	9,83
5.13.1.15	Tubo ponta, bolsa e virola em PVC - DN 75	M	5,99
5.13.1.16	Tubo ponta, bolsa e virola em PVC - DN 50	M	5,08
5.13.1.17	Tubo ponta, bolsa e virola em PVC - DN 40	M	13,93
5.13.2	Água Fria (Fornecimento e Assentamento)		
5.13.2.1	Fornecimento e assentamento de automático de boia de 2 1/2"	UN	1,00
5.13.2.2	Fornecimento e instalação de bomba de recalque pot=1/2" CV completa com botocira liga/desliga	UN	1,00
5.13.2.3	Te PVC soldável 25mm	UN	3,00
5.13.2.4	Registro de gaveta com acabamento C-40 - 1"	UN	2,00
5.13.2.5	Joelho PVC soldável LL 25mm	UN	11,00
5.13.2.6	Joelho 90° em PVC DN 40	UN	4,00
5.13.2.7	Torneira para lavatório metal 1/2"	UN	5,00
5.13.2.8	Torneira para pia 1/2"	UN	2,00
5.13.2.9	União soldável 50mm	UN	1,00
5.13.2.10	Bucha de redução soldável longa 50x25	UN	1,00
5.13.2.11	Registro de gaveta metal 2"	UN	1,00
5.13.2.12	Registro de pressão 3/4"	UN	3,00
5.13.2.13	Pia em aço inox 2,20x0,50m com duas cubas	UN	1,00
5.13.2.14	Registro de pressão 1"	UN	2,00
5.13.2.15	Tubo ponta e bolsa PVC soldável 50mm	UN	1,00
5.13.2.16	Te PVC soldável 25x20mm	UN	17,00
5.13.2.17	Joelho de redução 90° PVC soldável 20x1/2"	UN	20,00
5.13.2.18	Tubo soldável em PVC DN 25	M	28,00
		M	17,00
	em louça branca completo, inclusive tampa, caixa de descarga	UN	5,00
	inclusive torneira, fixações, ligações e todos os acessórios	UN	5,00



Atestado



5.14.3	Mictório de louça branca completo, inclusive ferragens	UN	1,00
5.14.4	Chuveiro de PVC	UN	2,00
5.15	Instalações Elétricas		
5.15.1	Caixa de PVC rígida 4x2	UN	24,00
5.15.2	Eletroduto PVC rígido roscavel D=3/4"	M	360,00
5.15.3	Eletroduto PVC rígido roscavel D=1 1/2"	M	150,00
5.15.4	Caixa octogonal 3x3	UN	12,00
5.15.5	Caixa de passagem 15x15	UN	5,00
5.15.6	Interruptor simples	UN	12,00
5.15.7	Fio rígido 4,0mm2	UN	800,00
5.15.8	Cabo flexível 2,5mm2	M	250,00
5.15.9	Tomada tipo universal	UN	20,00
5.15.10	Luminária fluorescente de sobrepor completa 2x40w tipo trapezoidal	UN	30,00
5.15.11	Luminária fluorescente de sobrepor 2x40w proteção acrílica, completa	UN	10,00
5.15.12	Dusjuntor trifásico 100A	UN	1,00
5.15.13	Dusjuntor trifásico 10 à 35A	UN	5,00
5.15.14	Quadro de distribuição p/ baixa tensão com cap. para 34 disjuntores	UN	1,00
5.15.15	Quadro de distribuição trifásico tipo de sobrepor	UN	2,00
5.16	Serviços Complementares		
5.16.1	Limpeza geral com remoção de entulho	M2	294,00
5.16.2	Fornecimento e assentamento de barra de apoio de deficiente em tubo galvanizado d=1 1/2", pintado com tinta esmalte sintético	M	2,80
5.16.3	Fornecimento e assentamento de banco pre-moldado de concreto (1,70x0,50)m	UN	2,00
5.16.4	Paisagismo incluindo terra vegetal, e espécies de plantas tais: Cruzia, Plomeli, Croto amarelo, Seixo rolado, argila expandida, palmeira vétria e pedra decorativa	M2	30,00
5.16.5	Plantil de árvore h=1,50m	UN	15,00
5.16.6	Confecção de letreiro 4,25x2,76m em caixaria de poliestireno, usinado em Router acabamentos personalizados c/ tratamento anticorrosivo e pintura automotiva	M2	1,00
5.16.7	Fornecimento de "As built" da obra	UN	1,00



Salvador, 15 de Agosto de 2011

Eng° Valentin Alban Bouzas
Gerente / CREA/BA 13558-D
GOSFI

Evanilson Amaral Andrade
Chefe de Divisão
DVOI



Página 5 de 5



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/03/2023 10:49:19 que o documento de hash (SHA-256) ef90b17d25128b3a72cece05919948b0051a3d1e9f8efc3f288aac1d4996f44c foi validado em 20/03/2023 10:42:40 através da transação blockchain 0xe59bfefeeff3d583849f28696fc3a3ed11f98d5a8d5ea0a365226db9d643004b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 122152)





CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 896/2009

Página 1 de 8

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : WELLINGTON CERQUEIRA LIMA
Número da Carteira : BA 28737/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil
Título : Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica
Número ART : BA0000028737000113 Série: A
Data de Anotação : 09/09/2008
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A
Nome Proprietário : INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A
Endereço da Obra : ENTRADA DA CIDADE DE CASTRO ALVES, BR 242, S/N
Valor Obra/Serviço : R\$ 62.000,00
Cidade : CASTRO ALVES-BA
Participação : Equipe
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 23/04/2009
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Data de início : 28/07/2008 Término : 20/10/2008

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUÇÃO Quantidade: 176
Descrição: GALPAO
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUÇÃO Quantidade: 176
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUÇÃO Quantidade: 184
Descrição: EDP. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUÇÃO Quantidade: 123,24
Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUÇÃO Quantidade: 5
Descrição: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES
Nível: ATUACAO Unidade: Unidade nao fornecida

Rua Professor Aiolso de Carvalho Filho, 403 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 4024-3620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8969
Home-Page: <http://www.creaba.org.br> E-Mail: creaba@creaba.org.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/09/2023 14:45:44 que o documento de hash (SHA-256)
7dd80f4e67611fcc331d809e8962fa9b054538a0299b02c71a993c5080d4a99 foi validado em 19/09/2023 14:43:43 através da transação blockchain
0xd69eab5652e520d7f8abb73df84f02bc43c067f98aa3d728d1f3b30d3d4ac7fc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 161912)





CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 896/2009

Página 2 de 6

Informações Complementares

RECONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO NA UNIDADE DA INDÚSTRIA. CONTRATO 001/08.

Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 4 folhas(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.




SALVADOR/BA 23/04/2009

Maria da Graça C. Silva Freitas
MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 08.518.206/0001-10, sediada na Av. Fernando Wilson Magalhães, nº 221, Centro, Castro Alves - Bahia, executou para **INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A**, inscrita no CNPJ: 05.858.273/0001-95, os Serviços de RECONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO NA UNIDADE DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A, no Município de Castro Alves, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil Wellington Cerqueira Lima - CREA 28.737/D.

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO NA UNIDADE DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A.

Valor do Contrato: R\$ 62.000,00

Início: 28/07/2008

Conclusão: 20/10/2008

Principais Serviços Técnicos de Engenharia Realizados:

DESCRIÇÃO	UN	QTDE.
IMPLANTAÇÃO		
SERVIÇOS INICIAIS		
FECHAMENTO DA ÁREA COM TAPUMES	M2	58,00
RETIRADA DE TELHADO DANIFICADO	M2	189,20
DEMOLIÇÃO DE PAREDES	M2	195,60
RETIRADA DE LASTRO DE CONCRETO	M2	189,20
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	M3	5,04
CARGA MANUAL DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA	M3	48,00
INFRA-ESTRUTURA		
FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕES	M2	28,00
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4" A 3/8")	KG	64,00
ARMADURA CA-50 FINA, DIÂMETRO DE 3,40 A 6,00 MM	KG	35,00
CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA	M3	7,72
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	7,72
LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO E	M3	12,75

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Arquivo Técnico CAT N° 8962009
Folha N° 3 de 5

Maria da Graça Calhaz
Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Wellington Cerqueira Lima
WELLINGTON CERQUEIRA LIMA
CREA-28.737/D - ENG. ELÉTRICA/CIVIL

Pg. 1/4



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/09/2023 14:45:44 que o documento de hash (SHA-256) 7dd80f4e67611fccc331d809e8962fa9b054538a0299b02c71a993c5080d4a99 foi validado em 19/09/2023 14:43:43 através da transação blockchain 0xd69eab5652e520d7f8abb73df84f02bc43c067f98aa3d728d1f3b30d3d4ac7fc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 161912)



LANÇAMENTO

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA, FCK=18MPA	M3	9,80
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E=15 CM	M2	184,00
CM, ARG. MISTA DE ARENOSO, TRAÇO (1:4:4)		
CONTRA-VERGA EM CONCRETO ARMADO	M3	0,20
ESQUADRIAS DE FERRO		
PORTA DE CHAPA DE FERRO	M2	5,65

COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 3,00 A 7,00 M,	M2	176,00
TELHA CERÂMICA OU CONCRETO		
TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO P/ COBERTURA	M2	176,00
DE TELHA CERÂMICA COM IMUNIZANTE		
TELHA CERÂMICA COLONIAL PRENSADA COM	M2	176,00
TRAVA		
CUMEEIRA CERÂMICA COLONIAL, INCLUSIVE	M	16,00
EMBOÇAMENTO		
IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO	M2	148,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
AZULEJO, JUNTA A PRUMO C/ CIM. COLANTE	M2	68,00
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	M2	148,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO	M2	123,24
CERÂMICOS		
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 30 X 30 CM,	M2	123,24
COM CIMENTO COLANTE		
CONCRETO DESEMPOLADO, C/ JUNTA SECA, ES	M2	34,32
PESSURA DE 0,08 M		
SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA DE 15,00 CM,	M	2,50
ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NO		
TRAÇO 1:1:4		
PEITORIL DE MÁRMORE, LARGURA DE 25,00 CM	M	6,00
ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NO		
TRAÇO 1:1:4		
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA	M2	80,00
ACRÍLICA DUAS DEMÃOS		
PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS	M2	80,00
DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA		
PINTURA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, C/ DU	M2	152,00

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 8962009
Folha N° 4 de 6

Maria da Graça Calhaz
Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Wellington Cerqueira Lima
WELLINGTON CERQUEIRA LIMA
CREA: 26.737/O - ENG. ELÉTRICA/CIVIL

Pg. 2/4





AS DEMÃOS, SEM MASSA		
PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	M2	11,66
EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2 LÂMPA DAS	UN	8,00
CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 2,5MM ²	M	500,00
CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 4,0MM ²	M	140,00
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	M	64,00
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	M	28,00
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	UN	24,00
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	UN	6,00
BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UN	28,00
CAIXA CONDULETE PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES DE 4 X 2"	UN	18,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMP. PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 200 x 200 x 100 mm	UN	2,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,12)M	UN	2,00
SOBRE LASTRO DE BRITA		
INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A, 250V	UN	3,00
CONJUNTO DE INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES 10 A, 250 V	UN	1,00
TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 15 A, 125 V OU 20 A, 250 V	UN	7,00
SPDA		
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 16MM ²	M	48,00
HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADA 5/8X3,0M	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRÁS, DIMENSÕES DE 600 x 600 x 120 mm	UN	1,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO	M2	36,78
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - REDE DE ESGOTO		
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM	M	24,00

Documento registrado por meio de vínculo à Carteira de Acervo Técnico CAT N° 8982009
Folha N° 5 de 5

Míria de Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

WELLINGTON CARQUEIRA LIMA
CREA: 28.137/D - ENG. ELÉTRICA/CIVIL

Pg. 3/4



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/09/2023 14:45:44 que o documento de hash (SHA-256) 7dd80f4e67611fccc331d809e8962fa9b054538a0299b02c71a993c5080d4a99 foi validado em 19/09/2023 14:43:43 através da transação blockchain 0xd69eab5652e20d7f8abb73df84f02bc43c067f98aa3d728d1f3b30d3d4ac7fc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 161912)





(4")

LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE
100 MM (4")

UN 6,00

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ
2,00 M DE PROFUNDIDADE

M3 4,50

REATERRO DE VALAS

M3 4,50

Castro Alves, 25 de março de 2009

- Nome: *Almeida Richter*
- Cargo/Função: *Dpto. Geral*

Wellington Cerqueira Lima
WELLINGTON CERQUEIRA LIMA
CREA: 28.737/D - ENG. ELÉTRICA/CIVIL

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Arquivo Técnico CAT N° 8962008
Folha N° 6 de 6

Maria da Graça Calhaz
Mária da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Pg. 4/4



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/09/2023 14:45:44 que o documento de hash (SHA-256)
7dd80f4e67611fcc331d809e8962fa9b054538a0299b02c71a993c5080d4a99 foi validado em 19/09/2023 14:43:43 através da transação blockchain
0xd69eab5652e520d7f8abb73df84f02bc43c067f98aa3d728d1f3b30d3d4ac7fc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 161912)



84
44

85
g.

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7dd80f4e67611fccc331d809e8962fa9b054538a0299b02c71a993c5080d4a99** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **161912** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**AUTENTICAÇÃO**", cujo assunto é descrito como "**AUTENTICAÇÃO**", faz prova de que em **19/09/2023 14:43:30**, o responsável **Compac Engenharia Ltda (10.593.378/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Compac Engenharia Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/09/2023 14:44:43** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd69eab5652e520d7f8abb73df84f02bc43c067f98aa3d728d1f3b30d3d4ac7fc**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



178



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Educação do Estado da Bahia
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.518.206/0001-10 End.: AV. WILSON MAGALHOES, 221 CENTRO, CENTRO CEP: 44500-000,
executou para o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, sob a fiscalização da SEC - Secretaria de
Educação do Estado da Bahia CNPJ: 13.937.065/0001-00 End.: 5ª AVENIDA Nº 550, CENTRO
ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB, SALVADOR, CEP: 41745-004 o serviço de CONSTRUÇÃO DE 01
UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUÍPE - LT 06 no(s)
município(s) de: ENTRE RIOS, End.: .., conforme abaixo discriminado.

CARACTERIZAÇÃO DA OBRA/PROJETO

Licitação	Nº do Contrato:	Valor do Contrato R\$:	Total de aditivos R\$:	Valor do Contrato + Aditivos R\$:
044F/09	097/09	1.407.591,27	289.395,15	1.696.986,42
O.S.	Data de Início:	Data do término:		
563/2009	09/09/2009	30/12/2011		

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

NOME DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	REGISTRO NO CREA/CAU	NÚMERO ART/RRT
Augusto César Oliveira Carrera	Engenheiro Civil	BA 52134	BA 052134-0018
Pedro Augusto Pereira Ribeiro	Engenheiro Civil	BA 48429	BA 048429-0091
Wellington Cerqueira Lima	Engenheiro Eletricista e	BA 28737	BA 028737-0135

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

QT. EXECUTADA

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	11435 M2
ABRIGO PROVISÓRIO, COM 1 PAVIMENTO, PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	60 M2
PLACA DE INAUGURAÇÃO - ALUMÍNIO, 40X60CM	1 UN
PLACA DE OBRA PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (SUCAB), DIMENSÕES H X 2H, INSTALADA	18,91 M2
ALVARÁ E HABITE-SE	1 UN
RETIRADA DE -RVORE DE M+DIO PORTE C/ DESTOCAMENTO E REMOÇÃO	30 UN
VEÍCULO 1000CC COM AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO	6 MÊS
ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CAMPO ABERTO, EM TERRA, EXCETO ROCHA, ATÉ 8,00M DE PROFUNDIDADE	3440 M3
COMPACTAÇÃO DE ATERRO INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL - INTERIOR	1512,4 M3
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	4128 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 10,00 KM	4128 M3
DEMARCAÇÃO DE VAGAS COM TINTA ACRÍLICA	71,8 M
GRELHA EM FERRO PARA CALHA, PERFIL L, 1 X 1/8	18 M
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	52,63 M3
PLANTIO DE GRAMA TIPO BATATAIS EM MUDA	0 M2
PLANTIO DE GRAMA EM PLACA, TIPO ESMERALDA	584,81 M2
PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL COM ALTURA MÍNIMA DE 50,00 CM	90 UN
CERCA COM MOURÕES PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO	206,5 M
PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA	399,75 M2

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUÍPE - LT 06

Licitação
044F/09

Art. 1º
052134-0018

Página: 1



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Educação do Estado da Bahia
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PLACA DE CONCRETO DESEMPOLADO, ESPESSURA DE 12 CM	512,45 M2
BANCO EM CONCRETO L=0,40M, C=1,50M APOIO EM ALVENARIA DE BLOCO INCLUSIVE FUNDAÇÃO DE 12	3 UN
BANCO EM CONCRETO ARMADO COM JARDIM INTERNO (2,20X3,80)M, INCLUSIVE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃO, TERRA VEGETAL E GRAMA (PADRÃO SUCAB DE/13)	5 UN
BANCO EM CONCRETO ARMADO COM JARDIM INTERNO (2,20X1,80)M, INCLUSIVE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, DUAS DEMÃO, TERRA VEGETAL E GRAMA (PADRÃO SUCAB DE/13)	3 UN
MEIO-FIO PADRÃO DNER	170 M
MEIO-FIO ECONÔMICO (100X12X7X35)CM	115 M
PORTÃO METÁLICO EM CHAPA N18 C/ALMOFADAS DUAS FOLHAS DE ABRIR, E TUBO GALV. D 21/23/4 E 2"	11 M2
PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, COM DUAS DEMÃO	21 M2
MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO RE-VESTIDO E FAIXA EM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 20X20CM, C/ PILARES E CINTA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E PINTURA LÁTEX	141,48 M
MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO C/ REVEST. E PINTURA LÁTEX SEM EMASSAMENTO C/ PILARES (15X15CM) E CINTAS (15X15CM) EM CONCRETO ARMADO, ALT. 2,20M, FUNDAÇÃO ALV. PEDRA	708,4 M2
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")	122 M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	33 M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/4")	8 M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")	8 M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 85 MM (3")	4 M
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 20 MM X 1/2"	3 UN
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 32 MM X 1"	4 UN
JOELHO 45° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM	2 UN
JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM	1 UN
JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM	7 UN
JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM	1 UN
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	2 UN
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 60 MM (2")	5 UN
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 25 X 20 MM (3/4" X 1/2")	2 UN
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 32 X 25 MM (1" X 3/4")	3 UN
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 85 X 60 MM (3" X 2")	1 UN
LUVA DE PVC SOLDÁVEL/ROSCA, DIÂMETRO DE 20 MM X 1/2"	2 UN
TORNEIRA P/ JARDIM C/ ADAPTADOR P/ MAN-GUEIRA E BASE EM CONCRETO	6 UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 15MM (1/2")	6 UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25MM (1")	1 UN
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO DE 32 X 25MM	1 UN
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL LONGA DIÂMETRO DE 60 X 40MM	1 UN
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO DE 32 X 25MM	1 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,30)M SOBRE LASTRO DE BRITA	14 UN
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL LONGA DIÂMETRO DE 2" X 1" (60 X 32 MM)	1 UN
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL CURTA DIÂMETRO DE 1 1/4" X 1" (40 X 32 MM)	1 UN

Responsável da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUÍPE - ITAOC

Licitação

044P/09

Nº do Contrato

05/09

Página: 2



Este documento é propriedade da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa da Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física.

87
8C



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Educação do Estado da Bahia
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL CURTADIÂMETRO DE 3/4" X 1/2" (25 X 20 MM)	6 UN
CAIXA PARA HIDROMETRO	1 UN
CALHA DE CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA, DIÂMETRO DE 300 MM	10 M
GRELHA DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIMENSÕES DE 0,40X0,90M	0 UN
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM(4")	520 M
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 150 MM(6"), JUNTA COM ANÉIS	60 M
JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 75 MM(3")	6 UN
JOELHO 45° DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 75 MM	6 UN
CURVA 90° LONGA DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 MM	41 UN
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 X 75 MM (4" X 3")	6 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60CM, SOBRELASTRO DE CONCRETO	23 UN
CALHA DE PVC COM SUPORTE, 125 MM	390 M
RAIO TIPO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 75 MM	6 UN
TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, D=200MM	80 M
BRAÇADEIRA AQUAPLUV	46 UN
JOELHO 90 AQUAPLUV D=100MM	46 UN
ESQUADRO EXTERNO AQUAPLUV	16 UN
EMENDA AQUAPLUV	130 UN
TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SANITÁRIO 350MM	20 M
BOCAL PVC AQUAPLUV	23 UN
ACOPLAMENTO AQUAPLUV	23 UN
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	271,25 M3
REATERRO APILOADO DE VALAS	257,01 M3
LASTRO DE AREIA	8,75 M3
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 75 MM (3")	4 M
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM(4")	46 M
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 150 MM(6"), JUNTA COM ANÉIS	20 M
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60CM, SOBRELASTRO DE CONCRETO	8 UN
FOSSA S+PTICA EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO	0 M3
TUBO DE PVC BRANCO CORRUGADO DIAM. 200MM	250 M
SUMIDOURO EM TIJOLINHO D=1.20M C/TAMPA EM CONCRETO	0 M3
ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA, CAMPO ABERTO, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	17,34 M3
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	22,54 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 10,00 KM	22,54 M3
POSTE DE CONCRETO, H=11M/400KG DUPLO T	1 UN
CAIXA EM ALUMÍNIO PARA MEDIDORES POLIFÁSICOS, PADRÃO COELBA MPC 511	1 UN
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")	6 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	1370 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	96 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")	27 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60 MM (2")	72 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 85 MM (3")	48 M

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUÍPE - LT 08

Licitação
344F-09

Nº do Contrato
39.709

Página: 3



Este documento é propriedade da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa da Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física.

88
9

81



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")	1 UN
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	41 UN
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	1 UN
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")	2 UN
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60 MM (2")	3 UN
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 85 MM (3")	3 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")	2 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	240 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	34 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")	11 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60 MM (2")	15 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 85 MM (3")	21 UN
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 16MM²	166 M
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60 CM, SOBRE LASTRO DE BRITA	2 UN
CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÕES 4" X 4", CONDULETE, DIÂMETRO DE 3/4"	6 UN
CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES DE 4 X 2"	23 UN
INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A, 250V	1 UN
CABEÇOTE DE ALUMÍNIO Ø 2"	1 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR 200A	1 UN
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (400X400X400)	1 UN
LUMINÁRIA DECORATIVA C/ 1 REFLETOR E POSTE COM 3M COMPLETA, INCLUSIVE REATOR AFPE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	8 UN
LUMINÁRIA DECORATIVA C/ 1 PÉTALA E POSTE COM 4,5 M COMPLETA, INCLUSIVE REATOR AFPE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	1 UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE ABERTA DE SOBRE-POR 2X32W, INCL. REATOR ELETRÔNICO AFP, COMPLETA	1 UN
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 35MM²	210 M
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 50MM²	49 M
CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 4,0MM²	50 M
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 95MM²	226 M
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,30)MSOBRE LASTRO DE BRITA	15 UN
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 15MM (1/2")	2 UN
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 20MM (3/4")	94 UN
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 25MM (1")	12 UN
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 40MM (1 1/2")	4 UN
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 50MM (2")	17 UN
SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90	5 UN
CONECTORES SPLIT BOLT - 70MM²	1 PÇ
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W, 220V, INCL. BASE	13 UN
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ELEMENTO COM ISOLADOR E PARAFUSO	1 UN
POÇO DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAM-PA	1 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE PARA CONDUTORES DE Ø 50MM²	4 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO DE COBRE PARA CONDUTORES SEÇÃO 16MM²	6 UN



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Educação do Estado da Bahia
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CABO PP3X4,00MM2 DE 750V	728 M
CABO PP3X6,00MM2 DE 750V	315 M
LUMINÁRIA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO COM 2 X 70W, REF. 5105/P FAB. PROJETO	1 UN
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA EM CHAPA DE AÇO ZINCADA COM REFLETOR ALUMÍNIO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO COM 1X70W, REF. 5105/P FAB. PROJETO	23 UN
CRUZETA AM AÇO ZINCADO PARA 3 PROJETORES REF. P05/03 FAB. PROJETO	4 UN
LUMINÁRIA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO COM 1X70W, REF. 5105/P FAB. PROJETO	1 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG1) COM-POSTO POR 8 DISJUNTORES MONOF. 16A, 7, DISJUNTORES MONOF. 20A, 5 DISJUNTORES MO-NOF. 30A, 1 DISJUNTOR TRIF. 100A	2 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG2) COM-POSTO POR 10 DISJUNTORES MONOF. 16A, 5, DISJUNTORES MONOF. 20A, 9 DISJUNTORES MO-NOF. 10A, 1 DISJUNTOR TRIF. 40A	2 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO 95MM2	8 UN
CONECTOR SPLIT BOLT 95MM2	2 UN
HASTE COM NÚCLEO DE AÇO CARBONO TRELIÇA-DA Ø 3/4" E COMPRIMENTO DE 2500MM	3 UN
TERMINAL AGULHA DE 2,5MM2	30 UN
TERMINAL AGULHA DE 4,0MM2	30 UN
TERMINAL AGULHA DE 6,0MM2	10 UN
TERMINAL OLHAL DE 2,5MM2	4 UN
TERMINAL OLHAL DE 4,0MM2	20 UN
TERMINAL OLHAL DE 6,0MM2	10 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE PARA CONDUTORES DE 35MM2	8 UN
LUMINÁRIA PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO COM 1X400W, COMPLETO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	2 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRÁS, DIMENSÕES DE 800 X 800 X 120 MM	1 UN
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	42 M
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	8 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	21 UN
CABO TELEFÔNICO CTP APL - G - 20 PARES, DIÂMETRO DE 0.50 MM	51 M
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20	1 UN
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 25MM (1")	7 UN
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ELEMENTO COM ISOLADOR E PARAFUSO	1 UN
CABEÇOTE DE ALUMÍNIO Ø 1"	1 UN
CAIXA DE PASSAGEM DE TELEFONE TIPO R1 DE FERRO FUNDIDO	2 UN
LOCAÇÃO DA OBRA	2387,32 M2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	571,94 M3
REATERRO COMPACTADO DE VALAS, COM COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE PLACA	544,21 M3
COMPACTAÇÃO DE ATERRO INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL - INTERIOR	1078 M3
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	222,69 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 10,00 KM	222,69 M3
CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA	56,24 M3
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	56,24 M3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA	132,1 M3
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4" A 3/8")	1690,06 KG
ARMADURA CA-60 FINA, DIÂMETRO DE 3,40 A 6,00 MM	1076,93 KG

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUPE - LT 06

Elaboração

04/08/09

Assinatura

04/08/09

Página: 5



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕES UTILIZAÇÃO 5 VEZES	620,74 M2
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO, ESPESSURA DE 5,00 CM	64 M2
CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA	47,82 M3
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	47,82 M3
ARMADURA CA-50 M+DIA, DI-METRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4 A 3/8)	2234 KG
ARMADURA CA-60 FINA, DI-METRO DE 3,40 A 6,00 MM	950,49 KG
FORMA C/ CHAPA COMPENSADA RESINADA 12,00MM, UTILIZAÇÃO 3 VEZES	680,07 M2
LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORROS, ESPESSURA DE 10,00 CM	138 M2
ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS, 5X10X20 CM, ARGAMASSA MISTA C/ARENOSO, TRAÇO 1:3:7 E= 10,00 CM	12 M2
ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS, 5X10X20 CM, ARGAMASSA MISTA COM ARENOSO, TRAÇO 1:3:7, E= 40,00 CM	27,36 M2
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39 CM ARG. MISTA C/CAL HID. TRAÇO 1:2:8, E=9,00 CM	487 M2
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 14X19X39 CM, ARG. MISTA COM CAL HID., TRAÇO 1:2:8 E= 14,00 CM	1333 M2
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, 20X20X8 CM, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1	112 M2
CONTRA-VERGA EM CONCRETO ARMADO	2,23 M3
PORTA DE MADEIRA MACIÇA	61,72 M2
APOIO EM TUBO GALVANIZADO PARA BOX SANITÁRIO DE DEFICIENTE 2 1/2"	4 M
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANAS E ESPAÇO PARA VIDRO	119,56 M2
CAIXILHO DE PROTEÇÃO COM TELA METÁLICA	147,06 M2
PORTÃO METÁLICO EM CHAPA N18 C/ALMOFADAS DUAS FOLHAS DE ABRIR, E TUBO GALV.D 21/23/4 E 2"	17,28 M2
VIDRO COMUM 4 MM	84 M2
GRADIL P/ CANTINA EM TUBO GALVANIZADO DE 1 E 2" PINTADOS NA COR GRAFITE, INSTALADO (PADRÃO DA-10)	6,3 M2
EMBOÇAMENTO DE BEIRAL	402 M
ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 3,00 A 7,00 M, TELHA CERÂMICA OU CONCRETO	1327 M2
ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 7,00 A 10,00 M, TELHA CERÂMICA OU CONCRETO	0 M2
ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 10 A 13,00 M, TELHA CERÂMICA OU CONCRETO	182 M2
TELHA CERÂMICA COLONIAL Prensada com trava	1499,51 M2
CUMEEIRA CERÂMICA COLONIAL, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO	228 M
TABEIRA DE PAU DÁRCO 10CM P/TELHADO INCLUSIVE VERNIZ	198 M
TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO P/ COBERTURA DE TELHA CERÂMICA COM IMUNIZANTE	1499,51 M2
TABEIRA DE PAU DÁRCO 15CM P/TELHADO INCLUSIVE VERNIZ	204 M
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	292 M2
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE IMPERMEABILIZADA	146 M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS PLANAS COM MANTA ASFÁLTICA	141 M2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ IMPERMEABILIZAÇÃO P/ CORTINA	146 M2
IMPERMEABILIZANTE PARA CALHAS C/ ADITIVO	6 M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	138 M2
MASSA ÚNICA EM TETOS	138 M2
FORRO PVC 100X6000 MM, PAINÉIS LINEARES	173 M2
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO TIPO CANTO FÁCIL, PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE SUPERFÍCIES CERÂMICAS	171 M

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUÍPE LT 06

Plano nº

0449/06

Nº da Unidade

04/07

Página: 6



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASSEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3	2975 M2
EMBOÇO PARA AZULEJOS, COM ARGAMASSA CALHIDRATADA, AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, COM 130 KG DE CIMENTO	1626 M2
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	1349 M2
AZULEJO, JUNTA A PRUMO C/ CIM. COLANTE	419 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI III, 20 X 20 CM, COM CIMENTO COLANTE	1207 M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASSEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	709 M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	709 M2
PINTURA EM PAREDES C/ REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT NOBRE, INCL. SELADOR	14 M2
COMPACTAÇÃO DE ATERRO INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL - INTERIOR	313 M3
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	1217 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM, COM CIMENTO COLANTE	89 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 30 X 30 CM, COM CIMENTO COLANTE	1128 M2
LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃOESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6,00 CM	1328 M2
PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARODA CAIXA	280,05 M2
CONCRETO DESEMPOLADO, C/ JUNTA SECA, ESPESSURA DE 0,08 M	202 M2
RODAMEIO EM MADEIRA, H=7 CM	581 M
SOLEIRA DE MÁRMORE, LARGURA DE 15,00 CM, ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4	2,76 M
PEITORIL DE MÁRMORE, LARGURA DE 15,00 CM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4	0,94 M
PEITORIL DE MÁRMORE, LARGURA DE 25,00 CM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4	85,7 M
SOLEIRA DE MÁRMORE, LARGURA DE 20,00 CM, ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4	34,74 M
RODAMEIO EM M-RMORE H=7,0CM, ESP.=3,0CM(ACABAMENTO RETO)	91 M
ARREIMATE EM MÁRMORE L=7,5CM	78 M
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, C/ DUASDEMÃOS DE MASSA CORRIDA À BASE DE PVA	1664 M2
PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, SEM MASS/	1664 M2
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUASDEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA	786 M2
PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTALÂTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS SEM MASSA	786 M2
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COMDUAS DEMÃOS DE MASSA PARA PINTURA A ÓLEOOU ESMALTE	155 M2
PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	155 M2
ZARCÃO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	155 M2
PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIASDE FERRO, COM DUAS DEMÃOS	342 M2
PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIFICA PARAPORTA	40 UN
PRATELEIRA DE CONCRETO L=0,40 M, E=0,05MREVEST. C/ AZULEJO	41,5 M
QUADRO EM LAMINADO MELAMÍNICO E CARPETE(PANORÂMICO), DIMENSÕES 4,60X1,20 M COMACABAMENTO EM MADEIRA LOURO FREIJÓ	12 UN
LETRA EM AÇO INOX, ALTURA DE 0,20 M	40 UN
BICICLETÁRIO EM TUBO GALVANIZADO 1COM-PRIMENTO 2,80 M P/ 07 BICICLETAS	1 UN
CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRAS EMTUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3,2 1/2 E 2" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO APARENTE	1 CJ

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAURÍE - LT 06

Licitação
044F/09

Nº do Contrato
037/09

Página: 7



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BANCADA P/ COMPUTADOR EM COMPENSADO, RE-VESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM ENCABEÇAMENTO EM FREIJÓ E ESTRUTURA EM META-LON 1 X 2" (PADRÃO SUCAB)

BALCÃO EM CONCRETO ARMADO, L=50CM, C/ TAMPO EM MÁRMORE E=2CM

BEBEDOURO ELÉTRICO, 40 LITROS

BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 2 1/2" X 1 1/2" (75 X 50 MM)

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 75 MM (2 1/2")

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 32 MM (1")

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/4")

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 60 MM (2")

TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")

TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 50 MM (2")

TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 75 MM (3")

TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM (4")

TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 150 MM (6"), JUNTA COM ANÉIS

CURVA 90° LONGA DE PVC BRANCO, ESGOTO, DIÂMETRO DE 40 MM

CURVA 90° LONGA DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 50 MM

CURVA 90° LONGA DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 75 MM

CURVA 90° LONGA DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 MM

TÊ DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 75 X 50 MM (3" X 2"), JUNTA COM ANÉIS

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE 40 X 40 X 60CM, SOBRELASTO DE CONCRETO

CAIXA SIFONADA DE PVC, DIMENSÕES DE 100 X 150 X 50 MM

CAIXA SIFONADA DE PVC, DIMENSÕES DE 150 X 150 X 50 MM

CAIXA SIFONADA DE PVC, DIMENSÕES DE 150 X 185 X 75 MM

RALO SECO DE PVC RÍGIDO, DIÂM. DE 100 X 40 MM

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL

PIA DE AÇO INOXIDÁVEL, CUBA DUPLA, DIMENSÕES DE 2,00 X 0,58 M

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUMNA, COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS

MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA

CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR

CHUVEIRO DE PVC

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁRIOS

SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA, DIMENSÕES DE 7,5 X 15 CM

CABIDE DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES, COMUM OU DOIS GANCHOS

PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA, DIMENSÕES DE 15 X 15 CM

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA

TORNEIRA P/ JARDIM C/ ADAPTADOR P/ MAN-GUEIRA E BASE EM CONCRETO

TORNEIRA DE PRESSÃO PARA BEBEDOURO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 20MM (3/4")

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25MM (1")

21 UN

5,98 M

2 UN

1 UN

20 M

31 M

37 M

10 M

24 M

35 M

9 M

19 M

59 M

22 M

62 M

126 M

18 UN

23 UN

1 UN

9 UN

1 UN

7 UN

8 UN

1 UN

1 UN

3 UN

2 UN

1 UN

5 UN

11 UN

1 UN

8 UN

11 UN

2 UN

2 UN

7 UN

7 UN

11 UN

4 UN

4 UN

6 UN

1 UN

1 UN



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 50MM (2")	4 UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 80MM (3")	1 UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")	5 UN
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2")	1 UN
BEBEDOURO DE AÇO INOX TIPO CALHA COM VÁLVULA E SIFÃO METÁLICO	1 M
FILTRO INDUSTRIAL HD 1000 STEEL EM AÇO INOX	1 UN
EXTINTOR GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE 6 KG	2 UN
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE DE 10 L	3 UN
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE DE 6 KG	3 UN
BANCADA DE MÁRMORE, ESPESSURA DE 3 CM, LARGURA DE 0,60 M	14,3 M
RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES, DIÂMETRO DE 15 A 25 MM (1/2" A 1")	102 M
ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15 A 25 MM (1/2" A 1")	102 M
CAIXA SIFONADA EM ALVENARIA PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, 60 X 40 X 40 CM	3 UN
CUBA INOX (56X42X30) CM DE EMBUTIR COMPLETA	2 UN
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, CAP. DE 4 KG	2 UN
CAIXA DE GORDURA EM ALV. 90 X 60 X 80 CM	1 UN
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 150 X 150 X 80 MM	2 UN
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 200 X 200 X 100 MM	2 UN
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 300 X 300 X 120 MM	2 UN
BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")	15 UN
BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	5 UN
ELETRODUTO DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE 25 MM (3/4")	707,17 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	160 M
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	105 UN
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	5 UN
LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	420 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	50 UN
CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES DE 4 X 2"	115 UN
CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"	16 UN
CAIXA DE PVC RÍGIDO OCTOGONAL DIMENSÕES DE 4 X 4"	173 UN
INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A, 250V	24 UN
PULSADOR CAMPANHIA OU MINUTERIA 10 A, 250 V	1 UN
CONJUNTO DE INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES 10 A, 250 V	10 UN
SIRENE TIPO INDUSTRIAL 150 DECIBÉIS	1 UN
TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 15 A, 125 VOU 20 A, 250 V	81 UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2 LÂMPADAS DE 20 W	3 UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2 LÂMPADAS DE 40 W	63 UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 4 LÂMPADAS DE 40 W	44 UN
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ 1 LÂMPADA 9W AUTONOMIA DE 1 HORA	8 UN
CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 2,5MM ²	5100 M
CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 4,0MM ²	380 M
CONJUNTO DE BRAÇADEIRA TIPO D, Ø= 1", INCLUSIVE PARAFUSO E BUCHA	50 UN
CONJUNTO DE BRAÇADEIRA TIPO D, Ø= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSO C/ BUCHA	400 UN
VENTILADOR DE TETO C/ 4 PÁS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	54 UN

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUÍPE - LT. 06

Licitação

044/09

Nº do Contrato

09709

Página: 9



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A, 350 VMÉDIA ALTURA P/ COZINHA	1 UN
BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")	16 UN
BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	2 UN
BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	2 UN
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	180 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	105 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")	25 M
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	35 UN
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")	2 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	150 UN
CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES DE 4 X 2"	18 UN
CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"	2 UN
TOMADA PARA TELEFONE QUATRO PÓLOS, PADRÃO TELEBRÁS	16 UN
CABO TELEFÔNICO CI 50-10	70 M
CABO TELEFÔNICO CCI 50-1	500 M
CONJUNTO DE BRAÇADEIRA TIPO D, Ø= 1", INCLUSIVE PARAFUSO E BUCHA	10 UN
CONJUNTO DE BRAÇADEIRA TIPO D, Ø= 3/4", INCLUSIVE PARAFUSO C/ BUCHA	35 UN
CONECTOR RJ-45 FEMEA, CATEGORIA 5, INCLUSIVE ESPELHO	16 UN
CABO UTP (MUTILAN) 4 PARES, CATEGORIA 5	42 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")	120 M
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 16MM²	220 M
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO COMUM, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60 CM, SOBRE LASTRO DE BRITA	3 UN
SUORTE SIMPLES COM ROLDANA, FIXAÇÃO EM CANTOS A 90°	80 UN
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 35MM²	530 M
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 50MM²	500 M
HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADA 5/8X3,0M	4 UN
TERMINAL AÉREO 3/8 X 250MM FIXAÇÃO VERTICAL	35 UN
PRESILHA DE LATÃO	210 UN
LOCAÇÃO DA OBRA	18,5 M2
ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA, CAMPO ABERTO, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	61 M3
REATERRO APILOADO DE VALAS	24 M3
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	48 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 5,00 KM	48 M3
CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA	7,58 M3
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	7,58 M3
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4" A 3/8")	197 KG
ARMADURA CA-60 FINA, DIÂMETRO DE 3,40 A 6,00 MM	204 KG
FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 VEZES	77 M2
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO, ESPESSURA DE 5,00 CM	0,84 M2
CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA	5 M3
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	5 M3
ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM (1/4" A 3/8")	218 KG
ARMADURA CA-60 FINA, DIÂMETRO DE 3,40 A 6,00 MM	125 KG

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAIPIE - LT 06

Localização

044F-03

Nº da Ordem

097/01

Página: 10



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FORMA C/ CHAPA COMPENSADA RESINADA 12,00MM, UTILIZAÇÃO 3 VEZES	78 M2
LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORROS, ESPESSURA DE 10,00 CM	6,72 M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS PLANAS COM MANTA ASFÁLTICA	7,1 M2
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA RESERVATÓRIO ENTERRADO	72 M2
ARGAMASSA RÍGIDA P/ RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	36 M2
CHAVE MAGNÉTICA TRIFÁSICA, 10 A	1 UN
CHAVE REVERSORA, 30 A	1 UN
AUTOMÁTICO DE NÍVEL, P/ RESERVATÓRIO SUPERIOR	1 UN
AUTOMÁTICO DE NÍVEL, P/ RESERVATÓRIO INFERIOR	1 UN
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/4")	20 M
TORNEIRA DE BÓIA, DIÂMETRO DE 32 MM (1 1/4")	1 UN
VÁLVULA DE SUÇÃO (POÇO), DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	2 UN
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DIÂMETRO DE 1 1/4"	1 UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 40MM (1 1/2")	2 UN
CONJUNTO MOTOR BOMBA (CENTRÍFUGA), POTÊNCIA DE 1/2 CV	2 UN
ESCADA DE MARINHEIRO TUBO GALV. 1", INCLUINDO PINTURA	8 M
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 10.000 LITROS	1 UN
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39CM ARG. MISTA C/CAL HID. TRAÇO 1:2:8, E=9,00CM	52 M2
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, 20X20X8 CM, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1	7,2 M2
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	0,01 M3
PORTÃO METÁLICO EM CHAPA N18 C/ALMOFADAS DUAS FOLHAS DE ABRIR, E TUBO GALV. D 21/23/4 E 2"	1,5 M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	9 M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3	57 M2
MASSA ÚNICA EM TETOS	9 M2
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	57 M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	58,6 M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	58,6 M2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE 1,50 CM	9 M2
PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA	16 M2
PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	108 M2
PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS SEM MASSA	108 M2
PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS	6 M2
LOCAÇÃO DA OBRA	18,8 M2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	7 M3
REATERRO APILOADO DE VALAS	5 M3
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	2,6 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 5,00 KM	2,6 M3
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO, FCK=20MPA	2,1 M3
CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA, FCK=20MPA	2,1 M3
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 14X19X39CM, ARG. MISTA CAL HID., TRAÇO 1:0,2:5,4E 14,00 CM	22,05 M2
GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	7,3 M2

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUÍPE - LT 07

Entrega

04/07/2019

6º de Cont. V.

04/07/2019

Página: 11



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JANELA TIPO CAIXILHO DE ALUMÍNIO DECORRER	3,9 M2
PORTA DE MADEIRA MACIÇA	2,73 M2
VIDRO COMUM, EM CAIXILHOS, COM MASSA	4,89 M2
VIDRO CANELADO 4 MM	0,45 M2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO C/ DUAS FOLHAS DE GIRO, CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS DE 2 1/2", DE 3/4" 2", CHAPA GALVAN. Nº18, COM ALMOFADAS (PADRÃO DA/07)	3,3 M2
BASCULANTE DE ALUMÍNIO	0,45 M2
JANELA ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA	0,99 M2
EMBOÇAMENTO DE BEIRAL	20,2 M
ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 3,00 A 7,00 M, TELHA CERÂMICA OU CONCRETO	24,5 M2
TELHA CERÂMICA COLONIAL Prensada com traço	24,5 M2
CUMEEIRA CERÂMICA COLONIAL, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO	13,44 M
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3	38 M2
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	17,7 M2
EMBOÇO PARA AZULEJOS, COM ARGAMASSA CALHIDRATADA, AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4, COM 130 KG DE CIMENTO	21 M2
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	17 M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	17,7 M2
AZULEJO, JUNTA A PRUMO C/ CIM. COLANTE	10,32 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI III, 20 X 20 CM, COM CIMENTO COLANTE	10,66 M2
LASTRO IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 8,00 CM, CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	10,9 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, 20 X 20 CM, COM CIMENTO COLANTE	9,18 M2
SOLEIRA DE MÁRMORE, LARGURA DE 15,00 CM, ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4	7,95 M
PEITORIL DE MÁRMORE, LARGURA DE 15,00 CM, ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NOTRAÇO 1:1:4	5,45 M
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	17 M2
PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	17 M2
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA	17,7 M2
PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS SEM MASSA	17,7 M2
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	6,83 M2
PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	6,83 M2
ZARCÃO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	6,83 M2
PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS	9,9 M2
PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA	5,9 M2
BALCÃO EM CONCRETO ARMADO, L=30CM, C/ ACABAMENTO EM RESINA ACRÍLICA, E=5CM	2,15 M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")	3 M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	3 M
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	2 M
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 50 MM (2")	20 M
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM (4")	20 M
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO, DIMENSÕES DE 40 X 40 X 60 CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO	4 UN

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUÍPE - LT 06

Localização

044F/09

Nº do Contrato

097/09

Página: 12



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Educação do Estado da Bahia
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RALO SIFONADO DE PVC RÍGIDO, CILÍNDRICO, C/ TAMPA CROMADA, DIMENSÕES DE 100X40 MM	1 UN
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA, COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS	1 UN
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS	1 UN
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	1 UN
PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA, DIMENSÕES DE 15 X 15 CM	1 UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")	1 UN
CONEXÕES DE PVC P/ ESGOTO MÉDIA DOS DIÂMETROS	10 UN
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")	20 M
FIO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 2,50MM²	40 M
CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES DE 4 X 2"	6 UN
INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A, 250V	1 UN
CONJUNTO DE INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES 10 A, 250 V	1 UN
TOMADA UNIVERSAL DOIS PÓLOS 10 A, 250 V	2 UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2 LÂMPADAS DE 40 W	1 UN
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 1 LÂMPADAS DE 20 W	2 UN
LOCAÇÃO DA OBRA	880 M2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CAMPO ABERTO, EM TERRA, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE	62,63 M3
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	25,05 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 6 KM	32,57 M3
CONCRETO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA, CONTROLE TIPO A, BRITA 1 E 2, FCK = 25,00 MPA	75,16 M3
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	75,16 M3
ARMADURA CA-25 GROSSA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2" A 1")	1342,73 KG
ARMADURA CA-60 FINA, DIÂMETRO DE 3,40 A 6,00 MM	960,05 KG
LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	62,63 M3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA	36,93 M3
MURETA PARA ALAMBRADO EM ALV. DE BLOCO E=0,20M, H=1M, PILARETES EM CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA E FUNDAÇÃO ALV. PEDRA	102,8 M
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, ALTURA 4,00 M COM TELA GALVANIZADA DE 2 1/2" MONTANTES VERTICAIS DE 2 1/2" E HORIZONTAIS DE 2" C/ PORTÃO	84,5 M
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, ALTURA 3,30M P/LAT. E FUNDO DA ARQUIBANCADA/ TELAS GALVANIZADAS, DE 2 1/2"	26,5 M
ARQUIBANCADA 3 DEGRAUS C/ MONTANTES EM ALV. DE PEDRA, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO E MURETA H=0,50M REVESTIDA E PINTADA	18,3 M
JUNTA DE DILATAÇÃO C/ MASTIQUE ELÁSTICO COM POLIURETANO	293 M
LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM	638,99 M2
DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA	300 M
TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO EM TUBO DE FERRO 3"	2 UN
REDE E POSTES PARA VOLEI	1 CJ
PINTURA P/ PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	705 M2
TABELA PARA BASQUETE COMPLETA	2 UN
GIRAFAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 6" INCLUSIVE FUNDAÇÃO COM PLACA P/ FIXAÇÃO DA TABELA	2 UN
REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA, INSTALADA	705 M2
LIMPEZA GERAL	2642 M2

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SUIPE - LT 06

Licitação

0441-09

Nº do Contrato

097/09

Página: 13



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Educação do Estado da Bahia
Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS, 5X10X20 CM, ARGAMASSA MISTA COM ARENOSO, TRAÇ 1:3:7, E= 40,00 CM	3,9 M2
MASSA ÚNICA EXTERNA	6,84 M2
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA	6,84 M2
PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTALÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS SEM MASSA	6,84 M2
TELHA CERÂMICA COLONIAL PRENSADA COM TRAVA	0,68 M2
POSTE DE CONCRETO, H=11M/400KG DUPLO T	4 UN
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4)	198,26 M
CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70° C, SEÇÃO DE 16,00 MM²	169,2 M
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 40 A	2 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60 CM, SOBRELASTRO DE CONCRETO	7 UN
PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W COMPLETO	12 UN
CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 6,0MM²	268,56 M
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, C/ ATÉ 6 DIVISÕES	1 UN
HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADA 5/8X3,0M	1 UN

OBSERVAÇÕES

Salvador, 3 de abril de 2023


COINF - Coordenador Executivo

Afonso Batista Requião
Coordenador Executivo
CREA: 3000027837
Secretaria da Educação da Bahia


José Alberto de Oliveira Sales
Especialista em Obras Públicas
Eng.º Civil CREA/BA-3ª Região
Cód.: 68.421.341-1
Secretaria da Educação da Bahia

Descrição da Obra

CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 SALAS EM ENTRE RIOS NO DISTRITO DE PORTO SAUPE - LT 06

Localização

014F009

Nº do Contrato

097/02

Página: 14

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **42a2d73789a9e20f60749a1936176c7792beedf894d565ce9f996a3164e7f954** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **161920** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"AUTENTICAÇÃO"**, cujo assunto é descrito como **"AUTENTICAÇÃO"**, faz prova de que em **19/09/2023 14:53:07**, o responsável **Compac Engenharia Ltda (10.593.378/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Compac Engenharia Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/09/2023 14:59:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x889eafa67e43cd9e7db413b2eca109626cb62c867f9b228f1ea6f78475c9cb14**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



100
y

8
93

101
Pase 301

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA-
SUCAB

CONTRATO Nº097/2009

PUBLICADO

EM 04/09/09

Registro no livro nº

021

Folha nº

81

Em

04/09/09

CONTRATO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA - SUCAB, E DE OUTRO LADO A EMPRESA TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.

A **SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS DA BAHIA -SUCAB**, entidade autárquica estadual, vinculada à **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR**, situada na 3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV, 2º andar, no **CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA-CAB**, em Salvador - Bahia, inscrita no CGC/MF nº05.948.431/0001-06, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, representada, neste ato, pelo seu Diretor Geral, **Dr. LUIS ALBERTO BARRADAS CARNEIRO**, inscrito no CIC/MF nº295.116.405-00, de um lado e a Empresa **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**, CGC/MF nº 08.518.206/0001-10, Inscrição Estadual nº 72.996.408, Inscrição Municipal nº 000.001.111/001-50, Av. Wilson Magalhães, nº221, Centro, Castro Alves/Ba. aqui representada pelo seu Sócio Gerente, **Sr. WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**, inscrito no CIC/MF sob o nº505.332.825-00, CREA/BA nº28737/D, doravante denominada **CONTRATADA**, considerando as expressas disposições da Lei Federal nº8.666/93, atos consequentes, considerando a **LICITAÇÃO nº044/2009, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº012/2009**, considerando, por fim, o teor do **processo nº04586/2009**, com todas as suas peças, despachos, pronunciamentos e pareceres, todos integrantes deste instrumento, como se transcritos estivessem, resolvem celebrar, como efetivamente o fazem, o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO**, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente **CONTRATO** a execução, completa e perfeita, sob o regime de empreitada, a preços unitários, de **CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES ESCOLARES DE 08 (OITO) SALAS CONVÊNIO MEC/FNDE - LOTE 06, LOCALIZADO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS**, neste Estado da Bahia, conforme definido nos elementos técnicos constantes dos **ANEXOS do EDITAL**.

1

94

102
3028

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - Como contraprestação pela execução integral e correta do objeto deste contrato, receberá a contratada o valor estimado de R\$ 1.407.591,27 (hum milhão, quatrocentos e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos).

Parágrafo Único - O valor deste **CONTRATO** correrá à conta do Projeto/Atividade nº 3525 - Expansão da Rede Física do Ensino Médio, Elemento de Despesa 4490.51- Obras e Instalações, Fonte: 22 - FNDE Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Fonte: 21 - OCT - Operações de Crédito Internas; Fonte: 08 - SE Cota Parte do Salário Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor avençado e contratado será efetuado em parcelas mensais mediante a apresentação da medição, realizada pela Fiscalização da **CONTRATANTE**, acompanhada da Nota Fiscal e respectiva Fatura em 03 (três) vias, emitida em nome da **SUCAB**, devendo o dito pagamento efetuar-se no prazo de até 08 (oito) dias úteis, a contar da aprovação da mesma e obedecido o cronograma físico-financeiro, apresentado pela **CONTRATADA** e aprovado pela **CONTRATANTE**. Tudo de conformidade com o Edital de Licitação.

Parágrafo Primeiro - O pagamento de eventuais serviços extraordinários, resultantes de modificações, previamente autorizadas, por escrito, em processo regular, pela **CONTRATANTE**, no modo de realização do serviço, por necessidade deste, será efetuado em separado.

Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento efetuado pela **CONTRATANTE** isentará a **CONTRATADA** de suas responsabilidades contratuais, quanto à qualidade e excelência dos serviços já executados, total ou parcialmente.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO - O prazo máximo para execução do objeto deste **CONTRATO** é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, iniciando-se a contagem 02 (dois) dias após a data de assinatura da Ordem de Serviço expedida pela **SUCAB**.

Parágrafo Primeiro - Os prazos de início de etapas de execução do objeto contratual, de sua conclusão e de entrega, admitem prorrogação a critério da **CONTRATANTE**, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no Artigo 141 da Lei Estadual nº 9.433/05.

Parágrafo Segundo - Os serviços serão executados de acordo com cronograma de trabalho, aprovado pela **CONTRATANTE** e as alterações dependem de prévia autorização desta, expressamente.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO CONTRATO - Será exigida a prestação de garantia pela execução do contrato.

Parágrafo Primeiro - O contratado poderá optar por quaisquer das modalidades de garantias previstas no Parágrafo 1º do Artigo 136 da Lei Estadual nº 9.433/05, desde que atendidas as seguintes condições.

- 103
303
- a) Seja efetuada, antes da apresentação da 1ª (primeira) fatura à SUCAB;
 - b) Tenha como valor 5% (cinco por cento), do valor global deste **CONTRATO**;
 - c) Tenha como validade mínima, o prazo de execução contratual acrescido de mais 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo - Por meio desta garantia, a **CONTRATADA** responderá, financeiramente, sem prejuízo de outras medidas, de caráter adicional, que possam vir a ser adotadas, por qualquer dano de sua responsabilidade, para com a União, o Estado da Bahia, Município interessado ou terceiros.

Parágrafo Terceiro- Na hipótese de prorrogação da vigência do **CONTRATO**, as garantias deverão ser, antecipadamente, renovadas, revigoradas e atualizadas.

Parágrafo Quarto - Esta garantia será devolvida após o **RECEBIMENTO DEFINITIVO** das obras/serviços, descontados, se for o caso, multas ou quaisquer débitos da Contratada para a SUCAB e, quando efetuada em dinheiro, atualizada monetariamente. Aplicar-se-á ao contrato se for o caso, o disposto no parágrafo 2º do Artigo 97 da lei Estadual nº 9.433/05.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR PREJUÍZOS DECORRENTES DA PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - Ocorrendo imotivada paralização dos serviços, ora contratados, sem que a **CONTRATANTE**, para tal, tenha contribuído, e sem que tenham ocorrido Fatos Imprevistos ou Imprevisíveis, que amparem a situação da **CONTRATADA**, disso resultando prejuízo para a **CONTRATANTE** e a **ADMINISTRAÇÃO**, responderá a **CONTRATADA**, integralmente, pelos citados prejuízos obrigando-se como se obriga, expressamente, a ressarcí-los, de uma só vez.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Obriga-se a **CONTRATADA** a executar, rigorosamente e cumprir tempestivamente, as determinações constantes do Edital de Licitação e Normas Técnicas, atinentes aos serviços, pela mesma executados e as disposições do presente **CONTRATO**, além dos anexos do Edital, da correspondente **LICITAÇÃO nº044/2009-SUCAB**.

Parágrafo Primeiro - As obrigações da contratada são as constantes, das Condições Gerais de Contratação que integram o edital da correspondente **LICITAÇÃO nº044/2009-SUCAB**.

Parágrafo Segundo - A **CONTRATADA** deverá instalar na obra, em local visível e previamente determinado pelo **CONTRATANTE**, uma placa conforme o Padrão da **SUCAB**.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - Em caso de inadimplemento, a **CONTRATADA** ficará sujeita, por inexecução ou imperfeita execução das obrigações, aqui assumidas; além de negligência ou desídia, ou outras responsabilidades, de natureza cível e penal, às cominações administrativas, previstas no Artigo 192 da Lei Estadual nº 9.433/05. Conforme previsto nas Condições Gerais de Contratação que integram o Edital da correspondente Licitação.

3
96

104
3040

Parágrafo Primeiro - Em caso de atraso, na execução dos serviços, objeto deste **CONTRATO**, as multas a serem cobradas serão, de logo, deduzidas das Faturas correspondentes à época e às etapas, em atraso.

Parágrafo Segundo - Reserva-se à **CONTRATANTE** o direito de cobrar, através de processo de execução, as importâncias devidas, pela **CONTRATADA**, ressalvada a cobrança direta, através da garantia prestada.

Parágrafo Terceiro - Esgotados todos os prazos, que lhe tiverem sido concedidos, para complementação do objeto contratual e sua entrega (se for o caso) a **CONTRATADA** ficará, automaticamente, impedida de participar de novas licitações, enquanto não cumprir, integralmente, as obrigações aqui assumidas.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO - A **CONTRATANTE** exercerá a Fiscalização da execução do objeto do **CONTRATO**, mediante pessoal especializado, designado para tal fim, pela SUCAB, sem que reduza, nem exclua, a responsabilidade da **CONTRATADA**. Esta Fiscalização será exercida, no exclusivo interesse da Administração, representada, na oportunidade, pela **CONTRATANTE**, sendo que na ocorrência de qualquer irregularidade, não deverá o fato importar co-responsabilidade do Poder Público Estadual, ou de seus Agentes e prepostos, salvo a hipótese de ser caracterizada e comprovada a omissão destes.

Parágrafo Primeiro - Reserva-se à Fiscalização o direito e a autoridade, para resolver qualquer caso duvidoso ou omissos, não previsto, no Edital de Licitação, neste **CONTRATO**, nas Leis, Regulamentos, Especificações ou tudo quanto, direta ou indiretamente, se relacione com o objeto deste **CONTRATO**; bem assim o direito de intervir na execução, quando se constatar incapacidade técnica da **CONTRATADA** e seus prepostos e empregados, sem que a **CONTRATADA** faça jus a qualquer indenização.

Parágrafo Segundo - As atribuições da Fiscalização, ressalvadas as disposições constantes no caput desta Cláusula e seu Parágrafo Primeiro são as constantes das Condições Gerais de contratação que integram o Edital da correspondente Licitação

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS TRANSFERÊNCIAS E SUBEMPREITADAS - É expressamente vedada à **CONTRATADA** transferir, subcontratar, no todo ou em parte, os serviços, objeto deste **CONTRATO**, ressalvados os casos de expressa e prévia autorização da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL - Os recebimentos Provisório e Definitivo, do objeto contratual, dar-se-ão de acordo com Normas da **CONTRATANTE**, observadas as disposições constantes dos Artigos 161 usque 165, da Lei Estadual nº 9.433/05.

Parágrafo Único - O recebimento Definitivo não isentará a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas, nos Artigos 441 e 618 do Código Civil Brasileiro.

105
305
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto contratual proporcionam a **RESCISÃO** do pactuado, obedecendo-se ao disposto na Lei Estadual nº 9.433/05, com as consequências nela previstas.


Parágrafo Primeiro - São motivos suficientes, para rescisão contratual, sem prejuízo, quando for o caso, de apuração das responsabilidades civil e penal, ou de sanções outras, inclusive, de natureza administrativa, os constantes dos incisos I a XXI, do Artigo 167, da retro mencionada Lei Estadual.

Parágrafo Segundo - A rescisão contratual tanto poderá ser administrativa, como de pleno direito, amigável ou judicial, esta se resultante de Decisão do Poder Judiciário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO - As partes elegem o **FORO** da Comarca do Salvador, Estado da Bahia, renunciando-se, como se renuncia, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por terem acordado, justo e contratado, assinam o presente **CONTRATO**, em 05 (cinco) vias, todas iguais e para um só fim, na presença de duas testemunhas, infrafirmadas. Este **CONTRATO** será resumidamente publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, e registrado, no livro competente da Procuradoria Jurídica da SUCAB.

Salvador, 28 de agosto de 2009.


LUIS ALBERTO BARRADAS CARNEIRO
DIRETOR GERAL DA SUCAB
CONTRATANTE.


WELLINGTON CERQUEIRA LIMA
EMPRESA - TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1ª. 

2ª. 

LT/mfs CONTR.097/009 - Tecnoquali



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA0000028737000135A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Empresa contratada: TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA EPP

RNP: 050023929-0

Registro: 000016125-0

2. Contratante

Contratante: SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMIN

3ª avenida, nº 390, Plataforma IV, 2º andar -CAB- Salvador -

Complemento:

Cidade:

País: Brasil

Telefone: 71 31156122

Contrato: 097/09

Valor: R\$ 1.407.591,27

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: sem informações

Bairro:

UF:

CPF/CNPJ: 05..94.8.4/31/0-00

Nº:

CEP:

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: 1-Baixa Normal (Obra Concluída)

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMIN

ENTRE RIOS

Complemento:

Cidade:

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: PORTO SAUIPE

UF:

CPF/CNPJ: 05..94.8.4/31/0-00

Nº: S/N

CEP: 48180000

Email:

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

Quantidade

Unidade

1.509,00

m2

53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> EDIFICACOES -> #A0128 - ESCOLA

1.509,00

m2

53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA

1.509,00

m2

53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> SANEAMENTO -> #A0423 - IMPERMEABILIZAÇÃO

141,00

m2

53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> SANEAMENTO -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA

10,00

un

53 - EXECUCAO > CREA-BA-2010 -> PETROLEO -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES(NR23)

12,00

un

5. Observações

sem informações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA0000028737000135A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELLINGTON CERQUEIRA LIMA - CPF: 505.332.825-00

Local de data

SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMIN - CNPJ:
05.94.8.4/31/0-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 750,00

Pago em: 08/10/2009

Nosso Número: 43949137



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia



CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO

No. CAT: 3313/2009

Página 1 de 5

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : WELLINGTON CERQUEIRA LIMA
Número da Carteira : BA 28737/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil
Título : Engenheiro Eletricista - Eletrotecnica

Número ART : BA000028737000107 Série: A
Data de Anotação : 16/05/2008
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA EPP
Nome Contratante : CONDER
Nome Proprietário : CONDER
Endereço da Obra : MERCADO MUNICIPAL DE NAZARÉ, R. LEANDRO SANTANA, MURITIBA
Valor Obra/Serviço : R\$ 402.464,18
Cidade : NAZARE-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 10/12/2009 13:41:00
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Data de início : 26/03/2008 Término : 24/09/2008

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****
Atividade : EXECUCAO Quantidade: 236
Descrição: ESTRUTURA METALICA
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)
*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****
Atividade : EXECUCAO Quantidade: 999,75
Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)
*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****
Atividade : EXECUCAO Quantidade: 1
Descrição: GALPAO
Nível: ATUACAO Unidade: UNIDADE(S)
*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****
Atividade : PROJETO E EXECUCAO Quantidade: 200000
Descrição: SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Nível: ATUACAO Unidade: WATT(S)
*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****
Atividade : PROJETO E EXECUCAO Quantidade: 5
Descrição: REDE DE ESGOTO
Nível: ATUACAO Unidade: Unidade nao fornecida

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Bruias - Salvador - BA - CEP 41243-620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8533
Home-Page: <http://www.crea.ba.org.br> E-Mail: creaba@creaba.org.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents e Serviços Ltda EPP certifica em 15/06/2023 10:28:26 que o documento de hash (SHA-256)
c8564782123f1dc01431c1c3308a3588e4c0b5ea29f4d5eefa7138c59484b04 foi validado em 15/06/2023 10:26:16 através da transação blockchain
0x003f12d2590fbd53f674bb03183b74d71aab58489f1251b2069cf965c9fbd e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 142295)



101



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia



CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO

No. CAT: 3313/2009

Página 2 de 5

Número ART : BA0000028737000143 Série: A
Data de Anotação : 14/12/2009
No. ART Vinculada : BA28737-000107
Empresa Contratada : TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA EPP
Nome Contratante : CONDER
Nome Proprietário : CONDER
Endereço da Obra : MERCADO MUNICIPAL DE NAZARÉ, R. LEANDRO SANTANA, MURITIBA
Valor Obra/Serviço : R\$ 17.048,60
Cidade : NAZARE-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 18/12/2009
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Data de Início : Término :

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****
Atividade : EXECUCAO Quantidade: 1
Descrição: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES
Nível: ATUACAO Unidade: OBRA(S)

*****Informações Complementares*****
OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES VISANDO A AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. CONTRATO 043/08, COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL E ELETRICISTA.

Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 3 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.



SALVADOR/BA 18/12/2009

Maria da Graça C. Silva Freitas
MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963
Home-Page: <http://www.crea.ba.org.br> E-Mail: creaba@creaba.org.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/06/2023 10:28:26 que o documento de hash (SHA-256)
c8564782123f1dc031431c1c3308a3588e4c0b5ea29f4d5eefa7138c59484b04 foi validado em 15/06/2023 10:26:16 através da transação blockchain
0x003f12d2590ffde533f674bb03183b74d71aab58489f1251b2069cf965c9fd e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 142295)



102

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 33132009
Folha N° 3 de 5

Maria da Graça Calhaz
Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, conforme processo administrativo CONDER N° 1403090048474, que a **TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 08.518.206/0001-10, sediada na Av. Wilson Magalhães, 221 Centro, Castro Alves-BA, executou para a **Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER**, as obras e serviços de SERV. COMPL. VIS. AMPL. DO MERCADO PÚBLICO, no Município de Nazaré-Ba, objeto do contrato de empreitada n° 043/08, e em consonância com o escopo técnico.

Contrato n° 043/08
Valor do contrato: R\$ 419.512,78
Início: 26/3/2008
Conclusão: 24/9/2008

Responsável técnico:
Wellington Cerqueira Lima - CREA: BA0000028737 - ART: BA0000028737-000107
Raul de Almeida Queiroz - CREA: BA0000033195 - ART: BA0000033195-000199

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	5105A - CONCLUSÃO DA OBRA DO MERCADO MUNICIPAL DE NAZARÉ		
1.1	INFRA-ESTRUTURA		
1.1.1	PAISAGISMO		
1.1.1.1	árvores ornamentais em geral c/ h. media = 1,50 a 2,00m	un	7,00
1.1.1.2	Gramma em placa incl. terra vegetal	m2	76,20
1.1.2	DIVERSOS		
1.1.2.1	Calha retangular dim=0,40x0,40 esp=0,06m em concreto	m	62,00
1.1.3	INSTALAÇÕES		
1.1.3.1	Poste em aço pintado c/processo eletrostático c/4 refletores em alumínio anodizado/reator e vidro temperado h=3,00m	un	2,00
1.1.3.2	Rede de iluminação(estimado p/01 postes) eletroduto de 32mm e cabo de 6,0mm2	un	2,00
1.1.4	LIMPEZA		
1.1.4.1	Limpeza geral p/urbanização	m2	2.452,67
1.2	MÓDULOS DE LOJAS		
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Avenida Edgard Santos n. 936 - Naranjiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/06/2023 10:28:26 que o documento de hash (SHA-256) c8564782123f1dc031431c1c3308a3588e4c0b5ea29f4d5eefa7138c59484b04 foi validado em 15/06/2023 10:26:16 através da transação blockchain 0x003f12d2590ffbd533f674bb03183b74d71aab58483f1251b2069fc965c9fbd e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 142295)



Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 33132009
Folha N° 4 de 5

Maria da Graça Caiha

Maria da Graça Caiha
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

1.2.1.1	Locação da obra p/área superior a 50 m ² (edificações)	m ²	1.111,76
1.2.2	INFRA-ESTRUTURA		
1.2.2.1	Lastro de areia com espalhamento mecanizado	m ³	206,00
1.2.2.2	Escavação manual p/fundação	m ³	45,90
1.2.3	SUPER-ESTRUTURA		
1.2.3.1	Laje pré-fabricada p/ forro esp=10 cm	m ²	41,93
1.2.3.2	Cinta amarração em concreto armado	m ³	17,09
1.2.4	PAREDES E PAINÉIS		
1.2.4.1	Alvenaria de bloco cerâmico esp=10cm (19x14x9)	m ²	1.231,03
1.2.4.2	Combogó de cimento	m ²	36,00
1.2.5	COBERTURA / FORRO		
1.2.5.1	Recuperação de estrutura metálica vão 30 m inclusive terças, treliças e platibanda	m ²	256,00
1.2.5.2	Esmalte sintético em estrutura metálica incl. aplicação de zarcão	m ²	1.280,13
1.2.5.3	Forro de pvc de 200 x 600 mm	m ²	555,60
1.2.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.6.1	Soleira em marmore 15 cm	m	4,25
1.2.6.2	Lastro de concreto esp=5 cm	m ²	1.187,95
1.2.6.3	Piso de cerâmica (30 x 30)cm	m ²	36,00
1.2.6.4	Piso industrial monolítico de alta resistência, esp - 8 mm com junta	m ²	1.025,90
1.2.6.5	Regularização de base p/piso de alta resistência	m ²	1.025,90
1.2.6.6	Rodapé de alta resistência	m	595,40
1.2.6.7	Peitoril de cimento l=17,5cm	m	1,39
1.2.6.8	Passeio externo em concreto 0,05m incl. preparo de caixa c/juntas	m ²	211,50
1.2.7	REVESTIMENTO		
1.2.7.1	Massa única interna com arenoso	m ²	1.678,00
1.2.7.2	Massa única externa com arenoso	m ²	577,03
1.2.7.3	Azulejo branco 15 x 15, incl. emboço e rejuntamento	m ²	124,87
1.2.8	PEÇAS E ACESSÓRIOS		
1.2.8.1	Vaso sanitário com acessórios, parafusos em metal, spude, tubo prolongamento em em pvc, bolsa de borracha etc.	un	8,00
1.2.8.2	Caixa de descarga de sobrepor completa	un	8,00
1.2.8.3	Mictório de louça c/válvula de descarga	un	3,00
1.2.8.4	Cuba de louça c/acessórios	un	8,00
1.2.9	ESQUADRIAS		
1.2.9.1	Porta int. 0,60x1,80m. lisa madeira p/pin tura c/caixão e ferragens	un	6,00
1.2.9.2	Porta int. 0,70x2,10m lisa madeira p/pin tura c/caixão e ferragens	un	2,00
1.2.9.3	Porta ext. 0,90x2,10m almofadada madeira p/pintura	un	2,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Naranjiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

P M
Augusto



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/06/2023 10:28:26 que o documento de hash (SHA-256)
c8564782123f1dc031431c1c3308a3588e4c0b5ea29f4d5eefa7138c59484b04 foi validado em 15/06/2023 10:26:16 através da transação blockchain
0x003f12d2590fbde533f674bb03183b74d71aab58489f1251b2069fc965c9fdb e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 142295)



Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



**Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia**

1.2.9.4	c/caixão e ferragens Porta ext. 0,80x2,10m almofadada madeira p/pintura	un	1,00
	c/caixão e ferragens, dobrad. lq		
1.2.9.5	Janela de madeira p/pintura c/marco e ferragens	m2	4,63
1.2.9.6	Vidro liso transparente 3 mm	m2	2,78
1.2.9.7	Porta de aço de enrolar	m2	274,95
1.2.9.8	Portão tubo de ferro galvanizado 2'	m2	16,20
1.2.10	DIVERSOS		
1.2.10.1	Bançada em mármore branco	m2	3,60
1.2.10.2	Grelha em ferro d=5/8'	m2	7,50
1.2.10.3	Tubo de aço inox de 1 1/2" - barra p/deficiente	m	2,00
1.2.11	INSTALAÇÕES		
1.2.11.1	Instalação elétrica (qg. qd. eletrodutos, fiação, disjuntores, tomadas, interruptores e luminárias etc.) p/ob-b.n: 7%	un	1,11
1.2.11.2	Instalação hidráulica p/ob-b nova (2,5%)	un	1,00
1.2.11.3	Instalação de esgoto p/ob-b nova (3,5%)	un	1,00
1.2.12	LIMPEZA		
1.2.12.1	Limpeza geral p/edificação	m2	1.111,76
1.2.13	PINTURA		
1.2.13.1	Emassamento parede interna c/massa pva	m2	1.678,00
1.2.13.2	Tinta latex 2 demãos em parede interna	m2	1.678,00
1.2.13.3	Emassamento parede externa c/ massa acrílica 2 demãos	m2	577,03
1.2.13.4	Tinta acrílica 2 demãos paredes int/ext.	m2	577,03
1.2.13.5	Verniz 3 demãos em madeira	m2	29,76
1.2.13.6	Esmalte 2 demãos em esquadria de ferro inclusive pint. de proteção anti-ferruginosa	m2	582,30
2	5105B - CUSTOS INDIRETOS - MERCADO MUNICIPAL DE NAZARÉ		
2.1	CUSTOS INDIRETOS		
2.1.1	CANTEIRO		
2.1.1.1	Placa de identificação da obra	m2	12,00
2.1.1.2	Placa de inauguração (60x80 cm) - em metal	un	1,00
2.1.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.1.2.1	Ligação provisória de água e esgoto p/obra	un	1,00
2.1.2.2	Ligação provisória de luz e força p/obra	un	1,00
2.1.3	EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA OBRA		
2.1.3.1	Administração da obra	un	1,00

Salvador BA, 22 de outubro de 2009

Milton de Aragão Bulcão Villas-Bôas
Diretor Presidente

Armando Gonzalez Miranda
Diretor de Operações

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c8564782123f1dc031431c1c3308a3588e4c0b5ea29f4d5eefa7138c59484b04** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **142295** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO"**, faz prova de que em **15/06/2023 10:26:21**, o responsável **Compac Engenharia Ltda (10.593.378/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Compac Engenharia Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/06/2023 10:27:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x003f12d2590ffbde533f674bb03183b74d71aab58489f1251b2069fc965c9fbd**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023


Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital, que o Sr. Welington Cerqueira Lima, portador do CPF/MF nº 505.332.825-00, e inscrito no CREA-BA sob o nº 050023929-0, e o nosso indicado como Responsável Técnico para a execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS 03/2023.

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.518.206/0001-10
VITOR SALES DE ALMEIDA
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO

Indicamos pessoal técnicos adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação, como sendo:

I. EQUIPE TÉCNICA

QUALIFICAÇÃO	NOME	CREA/CPF
- Engenheiro Civil	Wellington Cerqueira Lima	050023929-0
- Encarregado Geral de Obras	Pedro Jorge da Silva Dias	133.563.645-53

Responsável Técnico: Wellington Cerqueira Lima.

II. INSTALAÇÕES

Canteiro de Obras

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,


TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.518.206/0001-10
VITOR SALES DE ALMEIDA
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023


Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

DECLARAÇÃO AUTORIZAÇÃO INCLUSÃO EQUIPE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que estou apto e a disposição da Tecnoquali Engenharia Ltda., para assumir a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado supracitado e me comprometo a integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,



Wellington Cerqueira Lima
Engenheiro Civil / Eletricista
CREA 050023929-0

11k
3

8

109

Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

TERMO DE COMPROMISSO

Declaro para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que estou apto e a disposição da Tecnoquali Engenharia Ltda., E me comprometo a integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,



Pedro Jorge da Silva Dias
Encarregado Geral de Obras
CPF: 133.563.645-53

Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.


DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

A empresa Tecnoquali Engenharia Ltda., CNPJ nº 08.518.206/0001-10, Declara em observância ao art. 101, §6º, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório.

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)
Carrinho de mão
Betoneira, Marreta, talhadeira e Prumo
Ferramentas de corte em geral
Amperímetro e Multímetro
Caçamba
Andaime
Caminhão Munck

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.518.206/0001-10
VITOR SALES DE ALMEIDA
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023


Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL

A empresa Tecnoquali Engenharia Ltda., CNPJ nº 08.518.206/0001-10, DECLARA sob as penas cabíveis, que dispõem de equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços.

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.518.206/0001-10
VITOR SALES DE ALMEIDA
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS**


A Licitante **Tecnoquali Engenharia Ltda.**, inscrito no CNPJ/MF nº **08.518.206/0001-10**, por seu representante legal **Vitor Sales de Almeida**, Portador do RG 957979550 e CPF 015.8931.15-74 e o seu responsável técnico **Wellington Cerqueira Lima**, CREA/BA 050023929-0, abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que tem conhecimento dos locais de execução dos serviços e que tal conhecimento é suficiente para a elaboração e execução dos seus serviços, caso venha a ser a vencedora da licitação.

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ 08.518.206/000-10
Vitor Sales de Almeida
CPF 01589311574 / RG 957979550 SSP
Sócio Administrador



Wellington Cerqueira Lima
CREA / BA- 050023929-0
Engenheiro Civil / Elétrico
Responsável Técnico
CPF 505.332.825-00

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA.
Rua Itagi, nº. 599 –Edif. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras - CEP:42.701-370 –Lauro de Freitas-BA
Telefax: (71)3018-3678 – e-mail: tecnoqualiang@hotmail.com

TECNOLOGIA E QUALIDADE EM ENGENHARIA

Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO**

A Empresa Tecnoquali Engenharia Ltda., situada à Rua Itagi, nº. 599, Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA, inscrito no CNPJ nº 08.518.206/0001-08, por intermédio de seu representante legal o Sr. Vitor Sales de Almeida, portador da Carteira de identidade nº 957979550 SSP e do CPF nº 015.893.115-74, DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei n.º 9.854/99).

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.518.206/0001-10
VITOR SALES DE ALMEIDA
C.P.F.: 01589311574 / R.G.: 957979550 SSP
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO**

A Empresa Tecnoquali Engenharia Ltda., CNPJ/MF Nº 08.518.206/0001-10, situada à Rua Itagi, nº. 599, Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA, declara para os fins de direito, a inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação na formado § 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93.

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.518.206/0001-10
VITOR SALES DE ALMEIDA
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023

Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

DADOS COMPLEMENTARES

Razão Social – Tecnoquali Engenharia Ltda.
CNPJ – 08.518.206/0001-10
Endereço – Rua Itagi, nº. 599 –Edf. Med. Trade Medical, Sala 314, Pitangueiras -
CEP:42.701-370 –Lauro de Freitas-BA
Telefone – (71) 3018-3678
E-mail – tecnoqualiengenharia@gmail.com
Inscrição Estadual – 072.996.408
Inscrição Municipal – 10043777

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL


Representante Legal – Vitor Sales de Almeida
Cargo - Sócio Diretor
CPF – 015.893.115-74
RG. – 957979550 SSP
Estado Civil - Solteiro
END: AVENIDA OCEÂNICA, 1454, AP 209, ONDINA, SALVADOR, BA, CEP:
40170010

DADOS BANCÁRIOS:

Banco – Caixa
Agência – 4121
Conta Corrente – 00003456-1

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.518.206/0001-10
VITOR SALES DE ALMEIDA
C.P.F.:01589311574 / R.G.:957979550 SSP
SOCIO ADMINISTRADOR

Ao
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇOS 03/2023


Objeto: Contratação de serviços de reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá.

TERMO DE EM ENCERRAMENTO

Este livro contém 117 páginas, devidamente rubricas e assinadas, referente a documentação de HABILITAÇÃO.

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2023

Atenciosamente,



TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.518.206/0001-10
VITOR SALES DE ALMEIDA
C.P.F.: 01589311574 / R.G.: 957979550 SSP
SOCIO ADMINISTRADOR