TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/COMISS2149

Concorréncia Eletrénica n° 90002/2024 (Lei 14.133/2021)
UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Objeto: Reforma do Féorum Eleitoral de Valenca

ATA DE REUNIAO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

1. Em 14 de outubro de 2024, as 9h00, reuniram-se os membros da
Comissao de Licitacao do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, designada pela
Portaria n.2 828, de 24/10/2022, a fim de procederem ao julgamento da proposta
ofertada pela empresa MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO,
INCORPARACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA -CNPJ: 04.303.899/0001-72.
Porte da empresa: ME/EPP. Valor global ofertado: R$ 814.999,32 (Oitocentos e
quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

2. Aberta a reuniao, verificou-se a presenca dos membros da
Comissao que subscrevem eletronicamente esta ata. Apds, procedeu-se ao exame
dos procedimentos adotados pelo presidente da Comissao na fase de aceitacao da
proposta, de acordo com as mensagens veiculadas no chat do sistema, a sequir
discriminadas:

2.1. A licitante foi convocada para envio da proposta final, pelo
sistema, conforme previsto no edital (Secao X), com a lista dos documentos a
enviar, no prazo de 24 horas, e a necessidade do envio das planilhas em formato
excel: a) proposta final de preco; b) planilha orcamentaria; c) planilha de
composicao do BDI; d) planilha de composicao dos encargos sociais; €) planilha de
custos unitarios e f) cronograma fisico-financeiro. Tendo em vista que o preco
ofertado é inferior a 75% do preco maximo orcado (R$ 1.097.425,86), solicitou-se
ainda que a licitante justificasse a exequibilidade da proposta.

2.2. A licitante encaminhou a documentacao e. quanto a
exequibilidade da proposta, prestou os seguintes esclarecimentos:

Nesse caso a nossa proposta excedeu o limite de exequibilidade
em 0,74% (por cento), equivalentes a R$ 8.120,95 (Oito mil,
cento e vinte reais e noventa e cinco centavos). Se calculados
sobre o valor estimado pela Administracdo publica, esse valor
pode ser considerado infimo!

Para sanear esse excesso e nos manter dentro do critério da
exequibilidade, realinhamos o BDI de servi¢cos para 21,80% (por
cento) o que nos deu margem para este desconto, somados a
isso temos a nosso favor a “nao desoneracao” da folha de
pagamento e das despesas com locacdo de maquinas e
equipamentos, que nao teremos pois serao utilizados os de nossa



propriedade.

2.3. Tendo em vista que, de acordo com a jurisprudéncia do Tribunal
de Contas da Uniao (TCU), somente havera inexequibilidade quando a margem de
lucro for insuficiente para a manutencao da atividade do licitante e se o preco
ofertado for insuficiente para cobrir os custos, as justificativas apresentadas pela
empresa estao fundamentadas.

2.4. Considerando que a documentacao foi enviada de modo
incompleto, foi reaberta a convocacao para envio dos documentos faltantes, pelo
sistema, conforme previsto no edital (Secao X): a) planilha orcamentaria constando
o nUmero do registro no Conselho Profissional pertinente do responsavel técnico
encarregado da sua elaboracao; e b) planilha de composicdo unitdria de custos de
todos os itens da planilha orcamentaria, destacando coeficientes de mao de obra e
material.

3. Concluidas as diligéncias empreendidas pelo presidente da
Comissao, restou comprovado que a proposta apresentada pela empresa
MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO, INCORPARACAO E
SERVICOS TECNICOS LTDA atende aos requisitos estabelecidos no edital,
conforme passa a detalhar:

a) A PROPOSTA FINAL DE PRECO foi apresentada com
observancia das disposicées descritas detalhadamente no
Topico 15 do Projeto Basico (Anexo | deste Edital), com as
sequintes informacoées: 1) identificacao (social), endereco, e-
mail, numeros do CNPJ/MF e do telefone da licitante; Il) A
discriminacao do objeto, com as especificacbes descritas no
Anexo | deste Edital; Ill) O preco unitario e total, com duas
casas decimais, em Real, em algarismo e por extenso;

b) A PLANILHA ORCAMENTARIA foi apresentada com
discriminacdo de preco unitario e preco total, por servico,
em real e em algarismo, contemplando materiais, pecas,
componentes, equipamentos e mao de obra, encargos
sociais e BDI, constando o numero do registro no Conselho
Profissional pertinente do responsavel técnico encarregado
da sua elaboracdo, estando de acordo com a Proposta-
Padrao elaborada por este Tribunal;

c) A PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS E
COMPOSICAO DE BDI DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS) foi
apresentada, ndo constando as despesas relativas a
administracao local, mobilizacao/desmobilizacao, instalacao
do canteiro e consumos gerais, como previsto no edital;

d) A PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS foi
apresentada de acordo com o modelo deste Orgao;

e) A PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS DOS
SERVICOS foi encaminhada com todos os itens da planilha
orcamentaria, destacando os coeficientes de mao de obra e
material.

f) No CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO constou a indicacdo
do periodo de execucdo dos servicos e respectivos valores e
prazo maximo para execucao total da obra que deve ser de
120 (cento e vinte) dias corridos. O documento esta
completo e detalhado, expresso em diagrama de barras,



com parcelas mensais, barras, percentuais, desembolso e
valores simples e acumulados. O percentual da ultima
parcela é superior a 10% (dez por cento) do preco global da
obra.

4. De acordo com a proposta apresentada, a licitante informou que
foram incluidas as despesas concernentes a execucao dos servicos, a saber:
materiais (insumos) necessarios a execucao da obra; equipamentos e maquinas;
saldrios, contribuicdes sociais e previdenciarias, bem como tributos municipais,
federais e estaduais (previsto em planilha de BDI), anexa;, mao de obra
especializada, EPI's, uniformes, transporte e alimentacao, bem como seguros e
garantias.

5. Isto posto, a Comissdo deliberou pela ACEITACAO DA
PROPOSTA ofertada por MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO,
INCORPARACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, com o VALOR GLOBAL DE R$
814.999,32 (Oitocentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta
e dois centavos), uma vez que a mesma atende a especificacdo do objeto licitado e
estd com preco compativel em relacao ao maximo estipulado para contratacao,
restando justificada a exequibilidade da oferta.

Nada mais havendo, o presidente da Comissao deu por encerrada a
reuniao, as 11h30, sendo Ilavrada a presente ata, que segue assinada
eletronicamente pelos presentes.

Salvador/BA, em 14.10.2024
Documento assinado eletronicamente por Cristiane Lima Silveira, Membro da

Comissao, em 14/10/2024, as 14:08, conforme art. 19, § 29, Ill, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Arthur Ribeiro Rocha, Presidente da
Comissao, em 14/10/2024, as 14:14, conforme art. 12, § 22, lll, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Marconni Rodrigues de Alcantara
Santos, Membro da Comissao, em 14/10/2024, as 14:23, conforme art. 19, § 29, I,
"b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Gilson Soares da Conceicao, Membro da
Comissao, em 14/10/2024, as 14:40, conforme art. 12, § 22, lll, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Cristiana Maria Paz Lima Soares,
Membro da Comissao, em 14/10/2024, as 15:20, conforme art. 12, § 29, Ill, "b", da Lei
11.419/2006.

il
sel B
assinatura L2
gletrénica
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/COMISS2149

Concorréncia Eletrénica n° 90002/2024 (Lei 14.133/2021)
UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Objeto: Reforma do Féorum Eleitoral de Valenca

ATA DE REUNIAO DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

1. Em 16 de outubro de 2024, as 13h00, reuniram-se os membros da
Comissao de Licitacao do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, designada pela
Portaria n.2 828, de 24/10/2022, a fim de procederem ao julgamento dos
documentos/requisitos de habilitacao da empresa cuja proposta foi aceita, a
saber: MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO, INCORPARACAO
E SERVICOS TECNICOS LTDA -CNPJ: 04.303.899/0001-72. Porte da empresa:
ME/EPP. Valor global ofertado: R$ 814.999,32 (Oitocentos e quatorze mil,
novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

2. Aberta a reuniao, verificou-se a presenca dos membros da
Comissao que subscrevem eletronicamente esta ata. Apds, procedeu-se ao exame
das condicdes estabelecidas na Secao Xll do edital, a serem observadas pela
licitante, a seguir discriminadas:

_2.1. Estando disponivel para ciéncia e download o "RELATORIO DE
DECLARACOES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da
proposta, no sistema, foi constatado que a referida licitante atendeu a exigéncia.

2.2. Foi feita a consulta ao SICAF para verificacao da validade dos
niveis cadastrais (habilitacdo juridica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista,
qualificacao econdmico-financeira e qualificacdo técnica), estando todos os niveis
regulares e nao consta registro de ocorréncias e impedimentos.

2.3. Considerando que a regularidade fiscal municipal nao é renovada
automaticamente pelo sistema, foi extraido do SICAF a certidao positiva com efeitos
de negativa de débito emitida pela Secretaria da Fazenda de Itabuna/BA (domicilio
fiscal da licitante), emitida em 28.09.2024, com validade de 90 dias, e, pela internet,
foi confirmada a sua autenticidade no site do érgao emissor.

2.4. A certiddao negativa de faléncia foi obtida no site do Tribunal de
Justica deste Estado, na data de 14.10.2024, e possui validade de 30 (trinta) dias.

2.5. Também os balancos patrimoniais apresentados pela empresa,
relativamente aos anos de 2023 e 2022, atendem as exigéncias editalicias e foi
possivel comprovar que os indices contabeis previstos no edital - Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) - apresentam-se superiores a 1 e
o patrimoénio liquido é superior a 10% (dez por cento) do valor global ofertado.

2.6. Os documentos de qualificacao técnica apresentados pela



empresa preenchem os requisitos do edital, senao vejamos:

2.6.1. Foi apresentada a comprovacao de registro da licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

2.6.2. Foram apresentados atestados de capacidade técnico-
operacional, emitidos por pessoa juridica de direito privado, que comprovam que a
empresa executou obra/servico acima de 159 m? (cento e cinquenta e nove metros
guadrados) de area construida ou reformada.

2.6.3. Houve a apresentacdo de certiddoes de acervo técnico (CAT)
emitidas pelo CREA, acompanhadas dos atestados respectivos fornecidos por pessoa
juridica de direito privado e de direito publico, nos quais constam que os
responsaveis técnicos da licitante executaram obra de construcao ou reforma.

2.6.4. Restou comprovada a existéncia de vinculo da licitante com os
responsaveis, detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), na data
da licitacao e como previsto no edital, a saber: a licitante apresentou contratos de
prestacao de servicos com os profissionais.

2.6.5. Os documentos emitidos pelo CREA/BA foram conferidos no site
do 6rgao emitente.

2.6.6. Foi apresentada a declaracao de que a licitante dispde de
pessoal técnico capacitado para a execucao dos servicos. A equipe técnica
apresentada sera composta de: 02 (dois) Engenheiros Civis, 01 (um) Encarregado de
Obra e 1 (um) Vigia Noturno.

2.7. Por fim, foram consultados os sites do Conselho Nacional de
Justica (CNJ) e do Portal da Transparéncia do governo federal (CEIS/CNEP), para
efeito de habilitacao (CNPJ do licitante e CPF do sécio majoritario), como requerido
no edital, nao tendo sido constatado nenhum registro impeditivo.

3. Concluidas as verificacbes empreendidas pelo presidente da
Comissdo, restou comprovado que a empresa MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO,
ADMINISTRACAO, INCORPARACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA -CNPJ:
04.303.899/0001-72, atende aos requisitos de habilitacao estabelecidos no edital,
sagrando-se a vencedora do certame, com o valor final de R$ 814.999,32
(Oitocentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois
centavos).

Nada mais havendo, o presidente da Comissao deu por encerrada a
reuniao, as 15h00, sendo Ilavrada a presente ata, que segue assinada
eletronicamente pelos presentes.

Salvador/BA, em 16 de outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por Arthur Ribeiro Rocha, Presidente da
Comissao, em 16/10/2024, as 15:11, conforme art. 19, § 22, lll, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Gabriel Silva Vasconcelos Mota,
Membro da Comissao, em 16/10/2024, as 15:18, conforme art. 12, § 29, Ill, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Gilson Soares da Conceicao, Membro da
Comissao, em 16/10/2024, as 15:21, conforme art. 12, § 22, lll, "b", da Lei
11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Cristiane Lima Silveira, Membro da
Comissao, em 16/10/2024, as 15:48, conforme art. 12, § 22, lll, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Lucio Roberto de Oliveira, Membro da
Comissao, em 16/10/2024, as 16:06, conforme art. 12, § 29, |, "b", da Lei
11.419/2006.
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% ba.jus.br/autenticar informando o cédigo verificador 3078567 e o cdédigo CRC
4: 6FE46305.
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Fundamentacio legal:

Critério de julgamento:

Compra emergencial:

Objeto da compra:

Entrega de propostas:

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Lei 14.133/2021

Menor Preco / Maior Desconto

Nio

CONCORRENCIA 90002/2024

Caracteristica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto/Fechado
UF da UASG: BA

Contratagio de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execugdo de dos servicos de reforma do féorum
eleitoral de Valenca, sob o regime de empreitada por preco unitario, conforme as especificagdes e condigdes
estabelecidas no Anexo I do Edital - Projeto Basico

De 23/09/2024 as 08:00 até 09/10/2024 as 09:00
Abertura da sessio publica: Dia 09/10/2024 as 09:00 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsavel Data/Hora Mensagem
A sessdo ptblica esta aberta. Até 20 itens poderio estar em disputa simultaneamente e o periodo de
Sistema 09/10/2024 as 09:00:03 abertura para disputa ser4 entre 08:00 e 18:00. Haver4 aviso prévio de abertura dos itens de 1
minutos. Mantenham-se conectados.
NOTA IMPORTANTE: Os licitantes deverio prestar especial atencio as disposi¢des constantes da
Sistema 09/10/2024 as 09:01:07 Se¢io XVIII, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas aos licitantes que
cometerem atos ilicitos na Licitagio ou durante a execucio do Contrato.
Conforme Acordao 754/2015, do Tribunal de Contas da Unido, o gestor publico podera ser
Sistema 09/10/2024 35 09:01:29 responsa})lhzado, pe.n,al. e admu.n.strafwamente, pela omissio na aphcac.;ao de sanges aos licitantes
que pratiquem atos ilicitos na licitagdo ou na execu¢do do contrato, tais como nio manter a
proposta, ndo encaminhar documento de habilitacio, ou encaminhar documentacio falsa etc.
Sistema 09/10/2024 as 09:01:36 Bom dia a todos.
Sistema 09/10/2024 as 09:02:56 O item ja estd em disputa. Reduzam seus precos.
Sistema 09/10/2024 as 09:03:27 Oferecam lances competitivos e proposta com valores exequiveis. Reduzam seus pregos.
Sistema 09/10/2024 as 09:03:56 Nio percam a chance da disputa. Reduzam seus precos.
Sistema 09/10/2024 as 09:04:21 Oferecam lances competitivos para proposta com valores exequiveis.
Sistema 09/10/2024 as 09:25:16 Ainda dé& tempo aos convocados para desempate: reduzam seus precos.
Sistema 09/10/2024 & 09:28:34 A etapa de ]u”Igamf:nto de propostas foi iniciada. Para acompanhé-la acesse a opgio "Selecio de
fornecedores" na linha do tempo.
Sistema 09/10/2024 s 09:29:41 Bom dia a todos mais uma vez. SOEI Arthur Ribeiro Rocha, presidente da Comissdo de Licitagio.
Permanecam conectados e atentos ds mensagens.
.  no.an. As atividades estdo sendo feitas remotamente (fora da reparti¢io, nesta manhai) e o contato com
Sistema 09/10/2024 & 09:32:05 este servidor pode ser feito por e-mail: arrocha@tre-ba.jus.br // cplic@tre-ba.jus.br.
Tendo em vista a proximidade do encerramento do horario comercial, informo-lhes da suspensio
Sistema 09/10/2024 as 17:45:36 das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhi (dia 10/10/2024), as 09h00
(horario de Brasilia). Bom final de tarde a todos.

16/10/2024 16:31
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UASG 70013 CONCORRENCIA 90002,/2024

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 10/10/2024 as 09:00:28 Bom dia a todos. Mantenham-se conectados e atentos as mensagens.

Sistema 10/10/2024 as 09:12:32 Estamos no aguardo do envio da proposta pelo sistema a ser efetuado pela empresa convocada.
Tendo em vista a proximidade do encerramento do horario comercial, informo-lhes da suspensio

Sistema 10/10/2024 as 17:45:28 das atividades deste certame, com retorno previsto para amanha (dia 11/10/2024), as 09h00
(horario de Brasilia). Bom final de tarde a todos.

Sistema 11/10/2024 as 09:00:25 Bom dia a todos. Mantenham-se conectados e atentos as mensagens.

Tendo em vista a proximidade do encerramento do horario comercial, informo-lhes da suspensio

Sistema 11/10/2024 as 17:46:00 das atividades deste certame, com retorno previsto para segunda-feira (dia 14/10/2024), as 09h00
(horério de Brasilia). Bom final de semana a todos.

Sistema 14/10/2024 as 09:00:13 Bom dia a todos. Mantenham-se conectados e atentos ds mensagens.

. 190, Informo a todos que serd dada uma pausa para almogo e deslocamento deste servidor & repartigio.

Sistema 14/10/2024 a5 12:00:18 Retorno ainda hoje, ds 14h30 (horario de Brasilia).

Sistema 14/10/2024 as 14:30:17 Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos as mensagens.

Informo a todos que, concluidas as diligéncias empreendidas, restou comprovado que a proposta
apresentada pela empresa MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO,

Sistema 14/10/2024 as 15:45:34 INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, no valor global de R$ 814.999,32, atende
aos requisitos estabelecidos no edital, deliberando a comissio pela ACEITACAO da referida
proposta.

Sistema 14/10/2024 s 16:10:45 Encerrada a fase.de julgamento da proposta, sera 1n1c1ade‘1 a etapa de habilitacio do licitante cuja
proposta foi aceita. Mantenham-se conectados e atentos s mensagens.

Sistema 14/10/2024 35 16:36:31 A fase de }Eablhtagao consistird na anélise dos requisitos/documentos de habilitagio previstos no
edital (Segio XII).

Sistema 14/10/2024 3s 16:37:06 ]a esta disponivel para ciéncia e download o "RELATORIO DE DECLARAQOES que todos os
licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.

Também seré feita a consulta ao SICAF para verificacio da validade dos niveis cadastrais

Sistema 14/10/2024 as 16:37:31 (habilitagdo juridica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, qualificagio econémico-financeira
e qualificagdo técnica).

Sistema 14/10/2024 & 16:37:55 C0}151d?rgndo que a regglarldade fiscal. mum?lpal nio é rfinovada‘automatlcamente pelo sistema,
sera solicitado o seu envio, caso nao seja possivel a obtenc¢do pela internet.

Em geral, ndo constam no SICAF a certidio negativa de faléncia e, neste caso, sera a licitante

Sistema 14/10/2024 as 16:38:07 instada a envid-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital,
caso ndo seja possivel a obtencio pela internet.

Sistema 14/10/2024 3 16:38:17 Tambem 0s be}Iangos patrimoniais (2023 e 2022), se ndo constantes no SICAF, sera a licitante
instada a envia-los.

Sistema 14/10/2024 35 16:38:29 Por 1g§ual, ta~mberr.1 os document.os de qualificacdo técnica que, se ndo constantes no SICAF,
também serdo solicitados pelo sistema.

Sistema 14/10/2024 35 16:38:41 I?o.r fim, serio const{lt.ados os S.lt,es. do CNJ e do C].EIS/CNEI.), para efeito de habilitagio (CNPJ do
licitante e CPF do s6cio majoritario), como requerido no edital.
endo em vista a proximidade do encerramento do horario comercial, informo-lhes da suspensio

Sistema 14/10/2024 as 17:03:13 das atividades deste certame, com retorno previsto para amanha (dia 15/10/2024), as 09h00
(horario de Brasilia). Bom final de tarde a todos.

Tendo em vista a proximidade do encerramento do horario comercial, informo-lhes da suspensio

Sistema 14/10/2024 as 17:03:26 das atividades deste certame, com retorno previsto para amanha (dia 15/10/2024), as 09h00
(horario de Brasilia). Bom final de tarde a todos.

Sistema 15/10/2024 as 09:01:34 Bom dia a todos, mantenham-se conectados e atentos ds mensagens.

. N 19 Informo a todos que serd dada uma pausa para almogo, com o retorno ainda hoje (dia 15.10.2024),

Sistema 15/10/2024 as 12:04:38 4s 14h30 (hora de Brasilia),

16/10/2024 16:31
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UASG 70013 CONCORRENCIA 90002,/2024

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 15/10/2024 as 14:31:14 Boa tarde a todos, mantenham-se conectados e atentos as mensagens.

Tendo em vista a proximidade do encerramento do horario comercial, informo-lhes da suspensio
Sistema 15/10/2024 as 17:01:01 das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhi (dia 16/10/2024), as 09h00
(horério de Brasilia). Bom final de tarde a todos.

Sistema 16/10/2024 as 09:00:07 Bom dia a todos, mantenham-se conectados e atentos s mensagens.

Informo a todos que serd dada uma pausa para almogo, com o retorno ainda hoje (dia 16.10.2024),

Sistema 16/10/2024 as 11:58:41 3s 14h30 (hora de Brasilia).

Sistema 16/10/2024 as 14:30:22 Boa tarde a todos, mantenham-se conectados e atentos ds mensagens.

Informo a todos que a comissio concluiu a anélise dos documentos/requisitos de habilitacio da
Sistema 16/10/2024 as 15:45:56 empresa MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO, ADMINISTRAGAO, INCORPARACAO
E SERVICOS TECNICOS LTDA, cuja proposta foi aceita, conforme passo a detalhar:

Estando disponivel para ciéncia e download o "RELATORIO DE
Sistema 16/10/2024 as 15:47:20 DECLARACOES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da
proposta, no sistema, foi constatado que a referida licitante atendeu a exigéncia.

Foi feita a consulta ao SICAF para verificagio da validade dos
niveis cadastrais (habilitagdo juridica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista,
qualificagdo econdmico-financeira e qualificacio técnica), estando todos os niveis
regulares e ndo consta registro de ocorréncias e impedimentos.

Sistema 16/10/2024 as 15:47:38

Considerando que a regularidade fiscal municipal ndo é renovada

automaticamente pelo sistema, foi extraido do SICAF a certiddo positiva com efeitos
Sistema 16/10/2024 as 15:48:06 de negativa de débito emitida pela Secretaria da Fazenda de Itabuna/BA (domicilio
fiscal da licitante), emitida em 28.09.2024, com validade de 90 dias, e, pela internet,
foi confirmada a sua autenticidade no site do 6rgio emissor.

A certiddo negativa de faléncia foi obtida no site do Tribunal de

Sistema 16/10/2024 25 15:48:25 Justica deste Estado, na data de 14.10.2024, e possui validade de 30 (trinta) dias.

Também os balancos patrimoniais apresentados pela empresa,

relativamente aos anos de 2023 e 2022, atendem as exigéncias editalicias e foi
Sistema 16/10/2024 as 15:48:51 possivel comprovar que os indices contibeis previstos no edital - Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) - apresentam-se superiores a 1 e
o patriménio liquido é superior a 10% (dez por cento) do valor global ofertado.

Os documentos de qualificagio técnica apresentados pela empresa preenchem os requisitos do

Sistema 16/10/2024 as 15:49:40 . ..
edital, sendo vejamos:

Foi apresentada a comprovacio de registro da licitante no

Sistema 16/10/2024 a5 15:49:56 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Foram apresentados atestados de capacidade técnicooperacional,

emitidos por pessoa juridica de direito privado, que comprovam que a

empresa executou obra/servico acima de 159 m (cento e cinquenta e nove metros
quadrados) de area construida ou reformada.

Sistema 16/10/2024 as 15:51:41

Houve a apresentac¢io de certiddes de acervo técnico (CAT)

emitidas pelo CREA, acompanhadas dos atestados respectivos fornecidos por pessoa
juridica de direito privado e de direito publico, nos quais constam que os
responsaveis técnicos da licitante executaram obra de construgio ou reforma.

Sistema 16/10/2024 as 15:52:05

Restou comprovada a existéncia de vinculo da licitante com os

responsaveis, detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), na data
da licitagdo e como previsto no edital, a saber: a licitante apresentou contratos de
prestacdo de servicos com os profissionais.

Sistema 16/10/2024 as 15:52:43

Os documentos emitidos pelo CREA/BA foram conferidos no site

Sistema 16/10/2024 as 15:53:12 . .
do érgido emitente.

Foi apresentada a declaragio de que a licitante dispde de

pessoal técnico capacitado para a execugdo dos servicos. A equipe técnica
apresentada sera composta de: 02 (dois) Engenheiros Civis, 01 (um) Encarregado de
Obra e 1 (um) Vigia Noturno.

Sistema 16/10/2024 as 15:53:43
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Responsavel Data/Hora Mensagem

Por fim, foram consultados os sites do Conselho Nacional de

Justica (CNJ) e do Portal da Transparéncia do governo federal (CEIS/CNEP), para
efeito de habilitacio (CNPJ do licitante e CPF do s6cio majoritario), como requerido
no edital, nio tendo sido constatado nenhum registro impeditivo.

Sistema 16/10/2024 as 15:54:03

Assim, restou comprovado que a empresa MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO,
ADMINISTRACAO, INCORPARACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - CNPJ:
04.303.899/0001-72, atende aos requisitos de habilitacio estabelecidos no edital,
sagrando-se a vencedora do certame, com o valor final de R$ 814.999,32
(Oitocentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois
centavos).

Sistema 16/10/2024 as 15:55:23

Sistema 16/10/2024 as 16:25:13 Informo a todos que, dentro de instantes, sera encerrada a sessdo publica desta licitagio.

Para a(s) empresa(s) com registro de intenc¢do de recurso, bem como para a empresa vencedora,
Sistema 16/10/2024 as 16:30:34 cabem a fiel observincia de acompanhar os prazos para apresentar recurso/contrarrazdes,
respectivamente, a serem fixados pelo sistema.

Sistema 16/10/2024 as 16:31:23 Agradecendo a todos vez pela participacdo, desejo-lhes uma 6tima tarde.

Eventos da compra

Data/Hora Descrigio

09/10/2024 as 09:00:03 Abertura da sessdo ptblica

09/10/2024 as 09:28:33 Inicio da etapa de julgamento de propostas
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Item 1 - Manutengio / reforma predial

Execucio da reforma do férum eleitoral de Valenca - BA, conforme as especificagdes e condi¢des estabelecidas no Anexo I do Edital -
Projeto Basico e seus Anexos, sob o regime de empreitada por preco unitario.

Valor estimado: R$ 1.097.425,8600 Critério de julgamento:  Menor Preco
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UN
Intervalo minimo entre lances: R$ 100,0000

Situagio: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF **631.***1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO
ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72, melhor lance: R$ 815.000,0000,
valor negociado: R$ 814.999,3200. Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2°

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3* da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situagio

24.704.679/0001-68 - 4AM ENGENHARIA LTDA

Porte MeEpp/Equiparada: Sim R$ 931.899,0000 -
UE: BA
Valor proposta: ~ R$ 1.097.424,9900 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1

10.749.347/0001-95 - ADEQUAR CONSTRUCOES LTDA

Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.086.451,0600 -
UF: BA
Valor proposta: ~ R$ 1.086.451,0600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1

24.635.780/0001-04 - AGUIAR ANDRADE ENGENHARIA LTDA

Porte MeEpp/Equiparada: Sim R$ 1.084.000,0000 -
UE: BA
Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1

02.518.547/0001-09 - ALPHA3 CONSTRUCOES E SERVICOS

LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.090.425,8600 i
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.090.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1

20.061.399/0001-28 - AMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO

LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio R$ 877.037,5900 i
UEF: BA

Valor proposta: ~ R$ 932.425,7100 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situagio
17.700.934/0001-39 - AS ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Ndo R$ 894.799,5600 -
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.087.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
30.633.781/0001-12 - C.A. ENGENHARIA CONSTRUCOES E
PROJETOS LTDA.

Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 823.069,3900 i
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 823.069,3900 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
28.638.588/0001-22 - CIRCULO ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Ndo R$ 1.097.425,0000 -
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
13.438.063/0001-76 - CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio R$ 932.811,9800 -
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
41.522.851/0001-81 - CONSTRUTORA ALVES CARVALHO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.097.000,0000 -
UF: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio R$ 1.027.000,0000 -
UEF: SE

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
21.157.411/0001-65 - CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS
ABREU LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.097.425,8600 i
UF: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
26.263.297/0001-71 - CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE
CONSTRUCAO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim R$ 1.097.425,8600 i
UE: PA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
36.771.732/0001-22 - CVBRAS CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.085.000,0000 -
UE: TO

Valor proposta: ~ R$ 1.096.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situagio
38.420.184/0001-11 - EXECUTIVA ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 839.530,7829 -
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
44.424.415/0001-68 - FABIO JULIO ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 931.999,4500 -
UF: RJ

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
13.298.179/0001-57 - FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio R$ 1.097.400,0000 i
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.400,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
05.873.202/0001-61 - FREITAS GUIMARAES ENGENHARIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 932.000,0000 i
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
07.547.018/0001-57 - GAN ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nido R$ 899.889,2100 -
UEF: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
08.720.126/0001-42 - GATTASS ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.028.000,0000 -
UE: MS

Valor proposta: ~ R$ 1.047.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
12.075.993/0001-40 - H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim R$ 820.000,0000 -
UF: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.090.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
14.728.474/0001-69 - J&A GESTAO EM SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.090.000,0000 -
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.090.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
22.316.926/0001-23 - JACOB CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.097.425,8600 -
UF: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor

CONCORRENCIA 90002,/2024

Valor ofertado

Situagio

18.852.068/0001-64 - JE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UF: PB

R$ 822.500,0000

{ Valor proposta: RS 1.050.000,0000

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

40.185.558/0001-03 - L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

UEF: CE

R$ 988.425,8600

 Valor proposta: RS 988.425,8600

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)
UE: DF

R$ 1.090.000,0000

 Valor proposta: RS 1.090.000,0000

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

11.511.851/0001-15 - M3S COMERCIO E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

UE: BA

R$ 877.940,6900

 Valor proposta: RS 1.097.425,8600

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

47.465.824/0001-09 - MACJ] ENGENHARIA E CONSTRUCAO
LTDA

Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

UEF: BA

R$ 823.069,3950

{ Valor proposta: RS 823.069,3950

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

08.729.801/0001-02 - MAINAN ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio
UF: BA

R$ 921.837,7200

{ Valor proposta: RS 1.097.000,0000

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

00.783.739/0001-17 - MELO MOREIRA CONSTRUCOES E
ENGENHARIA LTDA

Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

UEF: BA

R$ 1.097.425,3600

{ Valor proposta: RS 1.097.425,8600

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

04.303.899/0001-72 - MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO
ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA

Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

UF: BA

R$ 815.000,0000

Fornecedor
habilitado

Valor proposta: ~ R$ 823.069,3949

Valor negociado:

R$ 814.999,3200

Quantidade ofertada:

1
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Fornecedor Valor ofertado Situagio
31.870.486/0001-42 - MULTMAIS GESTAO E TECNOLOGIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.097.425,8600 i
UEF: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
50.919.373/0001-39 - NR CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.097.425,8700 i
UF: RN

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8700 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
21.267.886/0001-04 - OCEANO CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.064.503,0800 -
UF: DF

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
07.015.165/0001-86 - OTIMA ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 984.000,0000 -
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
22.871.754/0001-50 - PAIM CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.097.425,0000 -
UF: AM

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
21.593.826/0001-81 - PH CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 877.840,0000 -
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.042.554,5600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E
INSTALACOES LTDA.

Porte MeEpp/Equiparada: Nio R$ 2.000.000,0000 i
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 2.000.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.042.554,5700 -
UF: DF

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
14.205.535/0001-03 - RBY ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.100.000,0000 -
UF: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.100.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situagio
27.773.835/0001-30 - RFT CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.097.425,0000 -
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
11.887.350/0001-38 - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 899.891,6700 i
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
08.942.632/0001-86 - S. J. S. CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 877.940,6800 -
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 877.940,6800 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
04.637.738/0001-15 - SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.097.425,0000 -
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
26.802.167/0001-60 - STB CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.097.425,8600 -
UF: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
08.518.206/0001-10 - TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.042.554,5700 -
UE: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
44.861.608/0001-86 - TRILHO CONSTRUCOES E
CONSULTORIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 965.734,7500 i
UF: BA

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
41.450.061/0001-38 - VALORIZA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) R$ 1.097.425,8600 i
UF: GO

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1
09.019.058/0001-51 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) RS 965.734,7500 i
UE: CE

Valor proposta: ~ R$ 1.075.477,3400 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1

16/10/2024 16:31 10 de 15



UASG 70013

Fornecedor

CONCORRENCIA 90002,/2024

Valor ofertado Situagio

UE: R]

31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio

R$ 1.042.554,5700 -

Valor proposta: ~ R$ 1.097.425,8600

Valor negociado: Nio informado

Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora

Participante

Lance

09/10/2024 09:01:34

08.729.801/0001-02

R$ 921.837,7200

09/10/2024 09:01:37

11.887.350/0001-38

R$ 943.786,2400

09/10/2024 09:02:12

20.061.399/0001-28

R$ 877.037,5900

09/10/2024 09:02:20

26.624.142/0001-13

R$ 1.042.000,0000

09/10/2024 09:02:57

09.019.058/0001-51

R$ 965.734,7500

09/10/2024 09:03:13

36.769.628/0001-01

R$ 1.042.554,5700

09/10/2024 09:03:57

05.873.202/0001-61

R$ 985.000,0000

09/10/2024 09:04:02

24.704.679/0001-68

R$ 1.050.000,0000

09/10/2024 09:04:04

08.720.126/0001-42

R$ 1.028.000,0000

09/10/2024 09:05:11

11.887.350/0001-38

R$ 899.891,6700

09/10/2024 09:05:15

44.861.608/0001-86

R$ 965.734,7500

09/10/2024 09:05:21

13.438.063/0001-76

R$ 932.811,9800

09/10/2024 09:05:44

12.075.993/0001-40

R$ 820.000,0000

09/10/2024 09:06:38

26.624.142/0001-13

R$ 1.027.000,0000

09/10/2024 09:06:51

05.873.202/0001-61

R$ 932.000,0000

09/10/2024 09:07:13

08.518.206/0001-10

R$ 1.042.554,5700

09/10/2024 09:07:43

07.547.018/0001-57

R$ 921.837,7200

09/10/2024 09:07:58

44.424.415/0001-68

R$ 931.999,4500

09/10/2024 09:08:32

21.593.826/0001-81

R$ 877.840,0000

09/10/2024 09:08:40

38.420.184/0001-11

R$ 987.683,2700

09/10/2024 09:09:01

17.700.934/0001-39

R$ 894.799,5600

09/10/2024 09:09:59

07.547.018/0001-57

R$ 899.889,2100

09/10/2024 09:10:18

18.852.068/0001-64

R$ 822.500,0000

09/10/2024 09:10:21

11.511.851/0001-15

R$ 932.811,9800

09/10/2024 09:11:07

38.420.184/0001-11

R$ 877.940,6800

09/10/2024 09:13:44

36.771.732/0001-22

R$ 1.085.000,0000

09/10/2024 09:13:55

21.267.886/0001-04

R$ 1.064.503,0800

16/10/2024 16:31

11 de 15




UASG 70013

Data/hora

Participante

CONCORRENCIA 90002,/2024

Lance

09/10/2024 09:15:01

07.015.165/0001-86

R$ 988.000,0000

09/10/2024 09:15:25

24.635.780/0001-04

R$ 1.090.000,0000

09/10/2024 09:15:40

07.015.165/0001-86

R$ 984.000,0000

09/10/2024 09:16:07

31.548.384/0001-05

R$ 1.042.554,5700

09/10/2024 09:16:09

24.704.679/0001-68

R$ 932.811,2500

09/10/2024 09:16:33

24.704.679/0001-68

R$ 931.899,0000

09/10/2024 09:16:45

11.511.851/0001-15

R$ 877.940,6900

09/10/2024 09:17:46

04.303.899/0001-72

R$ 822.969,0000

09/10/2024 09:18:09

24.635.780/0001-04

R$ 1.084.000,0000

09/10/2024 09:19:28

38.420.184/0001-11

R$ 839.530,7829

09/10/2024 09:21:15

04.303.899/0001-72

R$ 822.000,0000

09/10/2024 09:26:19

04.303.899/0001-72

R$ 815.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsavel Data/Hora Mensagem
Sistema 09/10/2024 09:00:03 A abertura do item 1 para lances esti agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema 09/10/2024 09:01:04 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
A etapa fechada fol iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderdo enviar um lance
Sistema 09/10/2024 09:19:30 unico e fechado até as 09:24:30 do dia 09/10/2024. Fornecedores convocados apresentaram os
lances entre R$ 820.000,0000 e R$ 899.891,6700.
. o A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
Sistema 09/10/2024 09:24:31 convocados: R$ 822.000,0000.
Sistema 09/10/2024 09:24:31 O item 1 terd desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

09/10/2024 09:24:31

Sr. Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO
E SERVICOS TECNICOS LTDA, CPE/CNPJ 04.303.899/0001-72, em cumprimento a Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de apresentar lance final e unico
para o item 1 até as 09:29:31 do dia 09/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.

O item 1 teve o 1* desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MONTEIRO E VITAL

Sistema 09/10/2024 09:26:19 CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA,
CPF/CNPJ 04.303.899/0001-72 enviou um lance no valor de R$ 815.000,0000.
Sistema 09/10/2024 09:26:19 O item 1 est4 encerrado.

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

09/10/2024 09:34:09

Senhor licitante, informo que sera aberta a convocagdo para envio da proposta ajustada ao lance
final, pelo sistema, conforme previsto no edital (Se¢io X).

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

09/10/2024 09:34:25

Lista dos documentos a enviar:

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

09/10/2024 09:34:46

a) proposta final de preco; b) planilha orcamentaria; c) planilha de composicio do bdi; d) planilha
de composi¢io dos encargos sociais; €) planilha de custos unitarios; f) cronograma fisico-financeiro.

Sistema para o
participante

09/10/2024 09:35:05

Fineza enviar também as planilhas em formato excel.

16/10/2024 16:31
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90002,/2024

Mensagem

04.303.899/0001-72

09/10/2024 09:35:05

Fineza enviar também as planilhas em formato excel.

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

09/10/2024 09:38:17

Tendo em vista que o preco ofertado é inferior a 75% do preco maximo or¢ado, fineza justificar a
exequibilidade da proposta.

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

09/10/2024 09:39:16

Prazo para envio: 24 horas.

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

09/10/2024 09:41:19

Sr. Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO
E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72, vocé foi convocado para enviar
anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:42:00 do dia 10/10/2024. Justificativa: Aberta
a convocagio para envio da proposta final, pelo sistema, conforme previsto no edital (Secio X).

pelo participante
04.303.899/0001-72

10/10/2024 09:32:11

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada s 09:32:11 de 10/10/2024. 6 anexos
foram enviados pelo fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO,
INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72.

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

10/10/2024 17:03:13

Senhor licitante, informo que sera reaberta a convocagio para envio, pelo sistema, dos seguintes
documentos:

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

10/10/2024 17:05:06

1) planilha orcamentaria constando o nimero do registro no Conselho Profissional pertinente do
responsavel técnico encarregado da sua elaboragio;

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

10/10/2024 17:06:17

2) PLANILHA DE COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS DOS SERVICOS de todos os itens

da planilha or¢amentaria, destacando coeficientes de mao de obra e material;

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

10/10/2024 17:07:04

Prazo para envio: 24 horas.

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

10/10/2024 17:08:07

Sr. Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO
E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72, vocé foi convocado para enviar
anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 11/10/2024. Justificativa:
Reaberta a convocagio para envio dos documentos pendentes.

pelo participante
04.303.899/0001-72

11/10/2024 16:55:39

Estamos salvando os documentos e zipando.

pelo participante
04.303.899/0001-72

11/10/2024 16:56:10

esse processo esta lento por que a planilha é muito grande

pelo participante
04.303.899/0001-72

11/10/2024 16:56:22

estamos atentos ao horario

pelo participante
04.303.899/0001-72

11/10/2024 16:57:36

St. Pregoeiro, conseguiriamos + 20 minutos de prazo?

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

11/10/2024 17:01:20

Senhor licitante, serd concedida a dilagio do prazo solicitado.

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

11/10/2024 17:08:00

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 17:08:00 de 11/10/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO,
INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72.

pelo participante
04.303.899/0001-72

11/10/2024 17:24:39

faltou as planilhas

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

11/10/2024 17:28:44

Sr. Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO
E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72, vocé foi convocado para enviar
anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 19:30:00 do dia 11/10/2024. Justificativa:
Senhor licitante, informo que sera reaberta a convocagio para envio das planilhas. Prazo: 2 horas..

pelo participante

11/10/2024 18:38:50

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 18:38:50 de 11/10/2024. 1 anexo foi

16/10/2024 16:31
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Responsavel

Data/Hora

CONCORRENCIA 90002,/2024

Mensagem

04.303.899/0001-72

11/10/2024 18:38:50

enviado pelo fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO,
INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72.

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

14/10/2024 15:18:02

Senhor licitante, tendo em vista o envio de proposta com valor ligeiramente menor ao registrado
sistema, tendo em vista o arrendondamento de centavos, serd negociado o prego ofertado: R$
814.999,32.

pelo participante
04.303.899/0001-72

14/10/2024 15:18:38

Boa tarde Sr. Pregoeiro!

pelo participante
04.303.899/0001-72

14/10/2024 15:19:21

Ciente dessa necessidade!

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

14/10/2024 15:19:36

St. Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO
E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72, vocé foi convocado para negociacio
de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, tendo em vista o envio de proposta com valor
ligeiramente menor ao registrado sistema, em razido do arrendondamento de centavos, sera
negociado no sistema o preco ofertado: R$ 814.999,32..

pelo participante
04.303.899/0001-72

14/10/2024 15:20:27

O item 1 teve a negociagdo de valor encerrada pelo fornecedor MONTEIRO E VITAL
CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA,
CNPJ 04.303.899/0001-72. A negociagio do item 1 foi aceita pelo fornecedor MONTEIRO E
VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72, tendo informado R$ 814.999,3200.

Sistema

14/10/2024 15:46:50

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de inten¢do de recursos, com
acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 14/10/2024 16:06:50.

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

16/10/2024 11:15:15

Senhor licitante, informo que sera aberta a convocag¢do para envio da comprovacio de vinculo
dessa empresa com o engenheiro Anderson André Lima Magalhaes, também indicado como
responsavel técnico. Prazo para envio: 2 horas.

Sistema para o
participante
04.303.899/0001-72

16/10/2024 11:15:54

St. Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO
E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72, vocé foi convocado para enviar
anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 16/10/2024. Justificativa: Aberta
a convocagio para envio da comprovagio de vinculo dessa empresa com o engenheiro Anderson
André Lima Magalhies, também indicado como responsavel técnico. Prazo para envio: 2 horas..

pelo participante
04.303.899/0001-72

16/10/2024 11:22:13

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 11:22:13 de 16/10/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO,
INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72.

Sistema

16/10/2024 15:56:11

O item 1 est4 na etapa de habilitacgio de fornecedores no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 16/10/2024 16:16:11.

Sistema

16/10/2024 16:31:47

A fase de recurso do item 1 estd aberta até 21/10/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora

Descrigio

09/10/2024 09:01:04

Item aberto para lances.

09/10/2024 09:19:30

Item com etapa aberta encerrada.

09/10/2024 09:19:30

Inicio da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 820.000,0000 e R$ 899.891,6700.

09/10/2024 09:24:31

Item com etapa fechada encerrada.

09/10/2024 09:24:31

Item estd em 1° desempate Me/Epp, aguardando lance.

09/10/2024 09:26:19

O Item teve o 1* desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor
ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, CPF/CNPJ: 04.303.899/0001-72 enviou um
lance no valor de no valor de R$ 815.000,0000.

MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO

09/10/2024 09:26:19

Item encerrado para lances.

16/10/2024 16:31
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Data/Hora

CONCORRENCIA 90002,/2024

Descrigio

09/10/2024 09:41:19

Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/10/2024 09:42:00. Motivo:
Aberta a convocagdo para envio da proposta final, pelo sistema, conforme previsto no edital (Secio X).

10/10/2024 09:32:11

Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72 finalizou o envio de anexo.

10/10/2024 17:08:07

Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/10/2024 17:08:00. Motivo:
Reaberta a convocagio para envio dos documentos pendentes.

11/10/2024 17:28:44

Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/10/2024 19:30:00. Motivo:
Senhor licitante, informo que ser4 reaberta a convocag¢io para envio das planilhas. Prazo: 2 horas..

11/10/2024 18:38:50

Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72 finalizou o envio de anexo.

14/10/2024 15:19:36

Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72 convocado para negociacio de valor.

14/10/2024 15:20:27

Negociagio encerrada. Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E
SERVICOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72 informou R$ 814.999,3200.

14/10/2024 15:46:50

Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 815.000,0000, valor negociado: R$ 814.999,3200.
Motivo: Restou comprovado que a proposta apresentada pela empresa MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO
ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA, no valor global de R$ 814.999,32, atende aos
requisitos estabelecidos no edital, deliberando a comissio pela ACEITACAO da proposta..

14/10/2024 15:49:22

Fornecedor MAC] ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09 registra a intencio de recurso na
fase julgamento.

16/10/2024 11:15:54

Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/10/2024 13:16:00. Motivo:
Aberta a convocagio para envio da comprovacio de vinculo dessa empresa com o engenheiro Anderson André Lima
Magalhies, também indicado como responsavel técnico. Prazo para envio: 2 horas..

16/10/2024 11:22:13

Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72 finalizou o envio de anexo.

16/10/2024 15:56:12

Fornecedor MONTEIRO E VITAL CONSTRUCAO ADMINISTRACAO, INCORPORACAO E SERVICOS TECNICOS
LTDA, CNPJ 04.303.899/0001-72 foi habilitado.

16/10/2024 16:31:47

Encerramento da sessio 1 de julgamento / habilitagio.

16/10/2024 16:31
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AO
Tribunal Regional Eleitoral'da Bahia

SALVADOR -BA

Ref: Obra reforma do Férum Eleitoral de Valenca-BA

Concorréncia Eletrénica N° 90002/2024 - UASG 70013

EM 09.10.2024 AS09:00hs

AC Sr. Presidente da Comissao: Arthur Ribeiro Rocha
E-mail: cplic@tre-ba.jus.br. Telefone: (71) 3373-7081
Proeesso SEIn.%: 0011178-18.2024.6.05.8000 -

Objeto da Concorréncia: Contratagdo de Empresa de Eggenha'fia’()u Arquitetura para\a execugao dos
servicos de reforma do férum eleitoral de Valenga-Batiia

Com relacéo ao assunto acima referenciado.vimos apresentar nossa proposta, deyidamente realinhada
ao ultimo/lance do'certame acimaepigrarados

O Valor ofertado e-aceito-foi-de:R$.815.000,00 (Oitocentos e quinze mitreais):

Por uma questéo de arredondamento de centavos o valor apresentado e congtantedas planilhas sera de
R$ 814.999,32 (Oitocentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reaissg-trimta e dois centavos),
valor definitivo.

Neste valor encontra se inclusos:

v' Materiais (insumos) necessarios a execugao da Obra;

v' Equipamentos e Maquinas;

v’ Saldrios, contribuigbes sociais e previdencidrias, bem como trlbutos Mun|C|pa|s Federais e
Estaduais (Previsto em planilha de BDI), anexa; NI .

v Mao deobra especializada, Epi’s, Unlfoﬁmes transporteeAllmentagao i1

¥ |Seguros.g Galrantias.

CNPJ: 04.303.899/0001-72
Praga Salomao Dantas, 68, 1 Andar, Alto Maron, Itabuna, BA, CEP:45.603-355, Brasil
55 71 9 8106 5748 | www.grupomonteiroivital.com.br:| sac@grupomonteiroivital .com.br
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DO PAGAMENTO:

Os pagamentos acontecerao pos medicao, baseada em cronograma fisico e financeiro, acostado a esta
proposta e devidamente realinhado de acordo com ultimo lance do.certame.

DAS CONSIDERACOES GERAIS (Exedtibilidade da Proposta).
De acordo Artigo 59 da Lei 14.133/2021

§ 4° No casode obras e servigos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliagao da exequibilidade
e de sobrepreco, serao considerados o preco global, os quantitativos e 0s precos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério deraceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital,
conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 5° Consideram-se inexequivejs as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cince por
cento) do valor or¢gado pela Administragao.

e No entanto O limite/ de!75% visa proteger a Adminigra'géo despropostas que possam
comprometer a execugao-do contrato, 29 it

e A lei permite que o edital estabelecd —eritérios especificos)/feconhecendo as
particularidades de cada mercado-€ tipode obra

o Essescritérios devemconsideraras especificidades do mercado

e /g lei'nao'estabeleceumcritericautamatico'gde-desclassificagag=Mesmo=prepostasahaixo
de - Z5% podemseraceitasseiolicitante demonstrarsiaiviabilidade;

o« A Administracao deve-sempre-buscar-o-equilibrio-entre-a=propostaimais-vantajosare-a

garantia de exequibilidade do contrato.

Nesse caso a nossa proposta excedeu o limite de exequibilidade em 0,74% (pBEeento), equivalentes a
R$ 8.120,95 (Oito mil, cento e vinte reais e noventa e cinco centavos). Se calctlados sobre o valor
estimado pela Administracdo publica, esse valor pode ser considerado infimo!

Para sanear esse excesso e nos manter dentro do critério da exequibilidade, reatinhamos o BDI de
servigos para 21,80% (por cento) o que nos deu margem para este desconto, sgmados a isso temos a
nosso favor a “ndo desoneracao” dafolha de pagamento e das despesas com locacao de maquinas e
equipamentos, que nao teremos pois sergo utilizados os de nossa propriedad_e". R 23 |

E -

CNPJ: 04.303.899/0001-72
Praga Salomao Dantas, 68, 1 Andar, Alto Maron, Itabuna, BA, CEP:45.603-355, Brasil
55 71 9 8106 5748 | www.grupomonteiroivital.com.br:| sac@grupomonteiroivital .com.br
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DADOS DA EMPRESA:
MONTEIRO E VITAL CONST. ADM. INCORP E SERV TECNICOS LTDA
Pga Saloméao Dantas, 68— 12 Andar-Alto Maron - [tabuna-Ba — CEP 45603-355

E-mail: grtupomvital@outlook.com — sagc.mvital@euttook-com

Telefone: +55 (71) 9 8106-5748

DADOS BANCARIOS:
1- BANCO DO-NORDESTE - BNB
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Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

SRUPT

-]

MCNTEIRC & YITAL LTDA

SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA: REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE VALENCA

Bancos Encargos

SINAPI - 05/2024 - Bahia N&o Desonerado:

SBC - 05/2024 - Bahia Horista: 116,64%

ORSE - 05/2024 - Sergipe Mensalista: 71,67%
B.D.I. - 21,80%

B.D.I. EQUIP. 15,78%

Orcamento Sintético

Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit  Valor Unit com Valor Total VALOR TOTAL
REALINHADO BDI Sem BDI

01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

01.01 DESPESA COM PESSOAL R$  114.029,20

01.01.01 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM H 480,00 R$ 122,30 R$ 90,64 R$ 110,40 R$ 43.507,20 R$ 52.991,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES

01.01.02 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM MES 4,00 R$ 6.778,92 R$ 5.078,77 R$ 6.185,94 R$ 20.315,07 R$ 24.743,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES

01.01.03 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS H 1440,00 R$ 27,62 R$ 20,69 R$ 2520 R$ 29.797,78 R$ 36.293,69
COMPLEMENTARES

01.02 DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E R$ 5.908,63
MANUTENCAO

01.02.01 1PO001 Proprio LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MES 4,00 R$ 1.618,76 R$ 1.212,77 R$ 1.477,16 R$ 4.851,10 R$ 5.908,63

01.03 EQUIPAMENTOS NAO INCORPORADOS AO R$ 17.710,74

IMOVEL



Item

01.03.01

01.03.02

01.03.03

01.03.04

02

02.01

02.01.01

02.01.03

02.02

02.02.01

02.02.02

02.03

02.03.01

02.03.02

03

03.01

03.01.01

03.01.02

Codigo

97063

97064

1P0007

1P0008

CMO00318

VAL0018

IPO006

CMO00224

WDS0001

1PO009

97622

97633

Banco

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo Und

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME m2
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME M
TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE

LOCACAOQ DE ANDAIME METALICO TIPO M2XMES
FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA,

MANUTENGCAO E ITENS NECESSARIOS A

LOCACAOQ DE ANDAIME METALICO TUBULAR = MXMES
DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO
LIMPEZA, MANUTENCAO E ITENS

DESPESAS DE MOBILIZAGAO /

INSTALAGCAO CANTEIRO

IMPOSTOS / TAXAS

ART UND
ALVARA DE REFORMA m?
SEGURANCA NO TRABALHO

PPRA / PGR UND
PCMSO UND
INSTALACOES PROVISORIAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO m2
GALVANIZADO, INSTALADA

MOBILIZACAO PARA INSTALACAO DO UND
CANTEIRO DE OBRAS

SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICOES E RETIRADAS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO m3
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, m?
DE FORMA MANUAL, SEM

Quant.

360,00

120,00

270,00

90,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50

1,00

14,28

171,82

Valor Unit
R$ 23,96
R$ 32,88
R$ 17,68
R$ 22,93
R$ 322,72
R$ 2.544,51
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 486,53
R$ 1.473,80
R$ 62,42
R$ 25,36

Valor Unit
REALINHADO
R$ 17,95
R$ 24,63
R$ 13,25
R$ 17,18
R$ 241,78
R$ 1.906,35
R$ 599,36
R$ 599,36
R$ 364,51
R$ 1.104,17
R$ 46,77
R$ 19,00

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
21,86

30,00

16,13

20,92

294,49

2.321,93

730,02

730,02

443,97

1.344,88

56,96

23,14

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

6.462,30

2.956,04

3.576,38

1.546,12

241,78

1.906,35

599,36

599,36

546,76

1.104,17

667,81

3.264,53

VALOR TOTAL
R$ 7.871,08
R$ 3.600,46
R$ 4.356,03
R$ 1.883,17
R$ 2.616,42
R$ 294,49
R$ 2.321,93
R$ 1.460,04
R$ 730,02
R$ 730,02
R$ 2.010,83
R$ 665,95
R$ 1.344,88
R$ 16.970,85
R$ 813,38
R$ 3.976,19



Item

03.01.03

03.01.04

03.01.05

03.01.06

03.01.07

03.01.08

03.01.09

03.01.10

03.01.11

03.01.12

03.01.13

03.01.14

03.01.15

03.01.16

03.01.17

03.01.18

Codigo

97645

IPO070

97640
97663
97644

97647

97666

104790

JAC0171
97664

104791

102191
VAL0025

97627

72125

VALO0026

Banco

SINAPI
Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGCAO DE GRADES DE FERRO, SEM
REAPROVEITAMENTO

REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RASGO COM LARGURA MEMOR OU IGUAL A
4CM, EM PAREDES DE ALVENARIA
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE VIDRO LISO COMUM DE
ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU
Apicoamento total de reboco com
ponteiras/talhadeiras

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA

Remogdo de caixa pre-moldada de concreto para ar
condicionado

Und

m?2

m2

m?2

UN

m?2

m2

UN

m3

UN

m?2

m?2

m?2

m3

m?2

UN

Quant.

11,83

21,57

136,52

4,00

5,46

10,00

4,00

3,80

83,00

4,00

93,49

11,95

420,99

3,95

54,48

3,00

Valor Unit
R$ 27,48
R$ 3,87
R$ 2,29
R$ 14,07
R$ 10,64
R$ 3,95
R$ 10,25
R$ 134,42
R$ 12,68
R$ 1,75
R$ 8,15
R$ 22,82
R$ 3,48
R$ 257,02
R$ 12,08
R$ 24,51

Valor Unit
REALINHADO
R$ 20,59
R$ 2,90
R$ 1,72
R$ 10,54
R$ 7,97
R$ 2,96
R$ 7,68
R$ 100,71
R$ 9,50
R$ 1,31
R$ 6,11
R$ 17,10
R$ 2,61
R$ 192,56
R$ 9,05
R$ 18,36

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
25,08

3,53

2,09

12,84

9,71

3,60

9,35

122,66

11,57

1,60

7,44

20,82

3,18

234,54

11,02

22,37

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

243,56

62,54

234,22

42,16

43,52

29,59

30,72

382,69

788,49

5,24

570,85

204,31

1.097,61

760,61

493,06

55,09

VALOR TOTAL
R$ 296,65
R$ 76,17
R$ 285,28
R$ 51,35
R$ 53,01
R$ 36,04
R$ 37,41
R$ 466,11
R$ 960,37
R$ 6,38
R$ 695,29
R$ 248,84
R$ 1.336,89
R$ 926,42
R$ 600,54
R$ 67,09



Item

03.01.19

03.01.21

03.01.22

03.01.23

03.01.24

03.01.25

03.01.26

03.01.28

03.01.29

03.01.30

03.01.31

03.01.32

03.01.33

03.01.34

03.01.35

03.01.36

03.01.37

Codigo

97662

JAC0006

7060

104803
97637

IP0100
72178
97632
97631

RC0172
SEMAI

05.06.005
97635
93358

ITA0013
SEMAI
05.06.007

VAL1009

VALO0021

Banco

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI
Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E
CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10M?

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
REMOGCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS
E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REMOGCAO DE ESPELHO, SEM
REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO (OU
MARMORE)

Remocé&o de fechadura

REMOGAO DE PISO DE BLOCO
INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA,
DE FORMA MANUAL, COM

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
REMOGCAO DE ESTRUTURA METALICA
CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO,
RETIRADA E REPOSICAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL.
RETIRADA PORTOES DE ENROLAR

REMOGAO RESERVATORIO 1000 L, COM
REAPROVEITAMENTO

Und

M

m3

m2

m?2

m2

m?2

m?2

un

m?2

m3

m?2

m?2

UN

Quant.

1,00

34,80

36,80

14,15

5,38

2,16

11,17

63,97

47,00

0,59

1,00

38,00

1,90

2,82

48,40

3,11

2,00

Valor Unit
R$ 0,56
R$ 23,23
R$ 36,75
R$ 5,18
R$ 3,37
R$ 5,80
R$ 37,00
R$ 2,90
R$ 12,70
R$ 28,07
R$ 7,97
R$ 20,33
R$ 91,89
R$ 69,69
R$ 24,59
R$ 102,36
R$ 77,96

Valor Unit
REALINHADO
R$ 0,42
R$ 17,40
R$ 27,53
R$ 3,88
R$ 2,52
R$ 4,35
R$ 27,72
R$ 2,17
R$ 9,51
R$ 21,03
R$ 5,97
R$ 15,23
R$ 68,84
R$ 52,21
R$ 18,42
R$ 76,69
R$ 58,41

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
0,51

21,20

33,54

4,73

3,08

5,29

33,76

2,65

11,59

25,61

7,27

18,55

83,85

63,59

22,44

93,41

71,14

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

0,42

605,66

1.013,22

54,91

13,58

9,39

309,64

138,99

447,20

12,30

5,97

578,79

130,80

147,24

891,66

238,50

116,82

VALOR TOTAL
R$ 0,51
R$ 737,68
R$ 1.234,09
R$ 66,88
R$ 16,54
R$ 11,43
R$ 377,13
R$ 169,28
R$ 544,68
R$ 14,98
R$ 727
R$ 704,96
R$ 159,31
R$ 179,33
R$ 1.086,04
R$ 290,49
R$ 142,28



Item

03.01.38

03.02

03.02.01

03.02.02

03.02.03

03.03

03.03.01

03.03.02

03.03.03

03.03.04

03.03.05

04

04.01

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05

Codigo

100231

97661
97660

VAL0010

95875

1P0010
WDS0042
98524

104797

95875

96527

96995
1PO033

WDS0042

Banco

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio
Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1
PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE:

DEMOLICOES E REMOGOES ELETRICA

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM
SECAOQ DE 10 MM2, FORMA MANUAL, SEM
REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
DEMOLICOES, REMOCOES E RETIRADAS
AREA EXTERNA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
DEMOLICAO DE PASSEIO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM
TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024
REMOCAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE
CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM
ESTRUTURA

MOVIMENTO DE TERRA FUNDAGOES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO

REA'I:ERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017
REGULARIZACAO MANUAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3

Und

KG

UN

UND

M3XKM

m3

m3

m?2

M3XKM

m3

m3

m?2

m3

Quant.

8070,00

1477,03

50,00

59,00

243,90

5,16

24,39

103,15

73,14

2,62

1,20

0,20
1,36

0,49

Valor Unit
R$ 0,04
R$ 0,79
R$ 0,73
R$ 11,17
R$ 2,39
R$ 249,31
R$ 23,23
R$ 4,95
R$ 21,06
R$ 2,39
R$ 114,04
R$ 55,71
R$ 6,96
R$ 23,23

Valor Unit
REALINHADO
R$ 0,03
R$ 0,59
R$ 0,55
R$ 8,37
R$ 1,79
R$ 186,78
R$ 17,40
R$ 3,71
R$ 15,78
R$ 1,79
R$ 85,44
R$ 41,74
R$ 5,21
R$ 17,40

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
0,04

0,72

0,67

10,19

2,18

227,50

21,20

4,52

19,22

2,18

104,06

50,84

6,35

21,20

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

241,84

874,21

27,35

493,75

436,72

963,80

424,48

382,54

1.154,01

4,69

102,53

8,35

7,09

8,46

VALOR TOTAL
R$ 294,56
R$ 1.699,46
R$ 1.064,78
R$ 33,30
R$ 601,38
R$ 4.094,34
R$ 531,93
R$ 1.173,90
R$ 517,01
R$ 465,92
R$ 1.405,58
R$ 159,67
R$ 571
R$ 124,87
R$ 10,16
R$ 8,63
R$ 10,30



Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit  Valor Unit com Valor Total VALOR TOTAL
REALINHADO BDI Sem BDI

04.02 FUNDACOES R$ 1.726,37

04.02.01 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM m?2 796 R$ 75,84 R$ 56,82 R$ 69,21 R$ 452,28 R$ 550,87

DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

04.02.02 96544 SINAPI ARMAQAC; DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA- KG 1520 R$ 18,43 R$ 13,81 R$ 16,82 R$ 209,88 R$ 255,63
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

04.02.03 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO m3 049 R$ 870,88 R$ 652,46 R$ 794,70 R$ 317,10 R$ 386,22
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

04.02.04 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, m3 049 R$ 955,04 R$ 715,52 R$ 871,50 R$ 347,74 R$ 423,54

COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

04.02.05 1P0036 Préprio EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, m?2 095 R$ 126,89 R$ 95,07 R$ 115,79 R$ 90,41 R$ 110,11
ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM

04.03 SUPERESTRUTURA R$ 11.045,40

04.03.01 103669  SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, m3 0,40 R$ 1.009,15 R$ 756,06 R$ 920,88 R$ 302,42 R$ 368,35

COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

04.03.02 103682  SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 ms 527 R$ 1.027,76 R$ 77000 R$ 937,86 R$  4.057,89 R$ 4.942,50
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICACAO TERREA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

04.03.03 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMADE 487 R$ 116,84 R$ 87,54 R$ 10662 RS 42630 R$ 519,23
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM

04.03.04 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE m?2 1328 R$ 178,38 R$ 133,64 R$ 162,78 R$ 177477 R$ 2.161,66
VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

04.03.05 92775 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA KG 1950 R$ 19,23 R$ 14,41 R$ 17,55 R$ 280,94 R$ 342,18
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

04.03.06 92778 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA KG 63,60 R$ 12,92 R$ 9,68 R$ 11,79 R$ 615,63 R$ 749,83
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0



Item

04.03.07

04.04

04.04.01

04.04.02

04.04.03

04.04.04

04.04.05

04.05

04.05.01

04.05.02

04.05.03

05

05.01

05.01.01

Codigo

92770

74022/030
JAC0078

JAC0149

1P0020

JAC0136

101159

87794

87893

87745

Banco

SINAPI

SINAPI
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -

SERVICOS COMPLEMENTARES

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
SIMPLES - CONCRETO

ESCORAMENTO METALICO - FORNECIMENTO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM

REMOCAO DE FORMA-SEM
REAPROVEITAMENTO

RESTAURO - RECUPERAGCAO DE ARMADURAS
DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
LIXAMENTO E PROTEGCAO COM TINTA

TRATAMENTO ARMADURA VIGOTAS -
INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAGAO DE

ALVENARIA DE FECHAMENTO PILAR

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAQS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

COBERTURA T
IMPERMEABILIZAGAO DE CALHAS /
COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

Und

KG

UN

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

Quant.

185,00

1,00

26,56

26,56

19,69

19,69

0,50

0,50

0,50

18,15

Valor Unit
R$ 11,62
R$ 195,87
R$ 24,43
R$ 16,39
R$ 63,89
R$ 26,61
R$ 148,14
R$ 48,22
R$ 8,13
R$ 58,96

Valor Unit
REALINHADO
R$ 8,71
R$ 146,75
R$ 18,30
R$ 12,28
R$ 47,87
R$ 19,94
R$ 110,99
R$ 36,13
R$ 6,09
R$ 44,17

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
10,60

178,74

22,29

14,96

58,30

24,28

135,18

44,00

7,42

53,80

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

1.610,56

146,75

486,13

326,14

942,49

392,54

55,49

18,06

3,05

801,74

VALOR TOTAL
R$ 1.961,65
R$ 2.794,12
R$ 178,73
R$ 592,10
R$ 397,23
R$ 1.147,95
R$ 478,11
R$ 93,29
R$ 67,59
R$ 22,00
R$ 3,70
R$ 7.566,48
R$ 976,51

472,37



Item

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

05.01.06

05.01.07

05.01.08

05.02

05.02.01

05.03

05.03.01

05.03.01.01

05.03.01.02

05.03.01.03

05.03.01.04

Codigo

98546

98563

98564

1P0029
1PO030

1P0031

JAC0130

RCO0007

87745

98546

98563

98564

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE
VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CAMADA
SEPARADORA DE PROTEGCAO MECANICA /
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO
EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA
PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO

RALO HEMISFERICO EM FOFO, TIPO ABACAXI
@ 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CHAPIM

CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO, L= 22
CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

IMPERMEABILIZACAO
LAJE RESERVATORIO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE
VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

Und

m?2

m?2

m?2

UND

M

UND

m?2

m?2

m?2

m?2

Quant.

38,57

18,15

15,60

18,15

4,00

21,60

4,00

11,00

10,80

15,87

10,80

5,40

Valor Unit
R$ 127,70
R$ 40,48
R$ 54,74
R$ 4,13
R$ 21,36
R$ 15,17
R$ 54,90
R$ 47,06
R$ 58,96
R$ 127,70
R$ 40,48
R$ 54,74

Valor Unit
REALINHADO
R$ 95,67
R$ 30,33
R$ 41,01
R$ 3,09
R$ 16,00
R$ 11,37
R$ 41,13
R$ 35,26
R$ 44,17
R$ 95,67
R$ 30,33
R$ 41,01

Valor Unit com

BDI
R$ 116,53
R$ 36,94
R$ 49,95
R$ 3,77
R$ 19,49
R$ 13,84
R$ 50,10
R$ 42,94
R$ 53,80
R$ 116,53
R$ 36,94
R$ 49,95

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

3.690,10

550,45

639,77

56,16

64,01

245,49

164,52

387,83

477,07

1.518,33

327,54

221,46

VALOR TOTAL
R$ 4.494,54
R$ 670,44
R$ 779,24
R$ 68,40
R$ 77,96
R$ 299,00
R$ 200,39
R$ 472,37
R$ 472,37
R$ 3.980,24
R$ 581,06
R$ 1.849,32
R$ 398,94
R$ 269,73



Item

05.03.01.05

05.03.01.06

05.03.01.07

05.03.01.08

05.03.01.09

05.03.01.10

05.03.01.11

05.03.01.12

05.03.02

05.03.02.01

05.03.02.02

05.03.02.03

05.03.02.04

Codigo

1P0028

1P0029

1P0031

1PO030
99814
JAC0130

91185

91173

87745

98546

98563

98564

Banco
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
SINAPI
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:3,
PREPARO MANUAL, APLICADA

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CAMADA
SEPARADORA DE PROTEGAO MECANICA /

PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO
EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

RALO HEMISFERICO EM FOFO, TIPO ABACAXI
@ 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC
AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U

A g AN FINJAPNA MRA NI ANA A

LAJE MARQUISE

LA~ A+ AAIAAAA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE
VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

Und

m?2

m2

M

UND

m?2

UND

m?2

m?2

m?2

m?2

Quant.

5,40

10,80

14,10

1,00

10,80

1,00

12,00

4,00

2491

36,56

2491

15,00

Valor Unit
R$ 47,09
R$ 4,13
R$ 15,17
R$ 21,36
R$ 2,09
R$ 54,90
R$ 28,08
R$ 4,28
R$ 58,96
R$ 127,70
R$ 40,48
R$ 54,74

Valor Unit
REALINHADO
R$ 35,28
R$ 3,09
R$ 11,37
R$ 16,00
R$ 1,57
R$ 41,13
R$ 21,04
R$ 3,21
R$ 44,17
R$ 95,67
R$ 30,33
R$ 41,01

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
42,97

3,77

13,84

19,49

1,91

50,10

25,62

3,91

53,80

116,53

36,94

49,95

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

190,51

33,42

160,25

16,00

16,91

41,13

252,45

12,83

1.100,35

3.497,80

755,46

615,17

VALOR TOTAL
R$ 232,04
R$ 40,70
R$ 195,18
R$ 19,49
R$ 20,59
R$ 50,09
R$ 307,48
R$ 15,62
R$ 8.539,26
R$ 1.340,22
R$ 4.260,31
R$ 920,15
R$ 749,27



Item

05.03.02.05

05.03.02.06

05.03.02.07

05.03.02.08

05.03.02.09

05.04

05.04.01

06

06.01

06.02

06.03

06.04

07

07.01

07.01.01

Codigo

1P0028

1P0029

1P0030

IPO031

JACO0129

94210

103330

93195

96359

RC0150

95241

Banco
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo Und
MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:3, m2
PREPARO MANUAL, APLICADA

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CAMADA m2
SEPARADORA DE PROTEGAO MECANICA /
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO UND
EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA
PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO M
RALO HEMISFERICO EM FOFO, TIPO ABACAXI UND

@ 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TELHAS

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE m?2
FIBROCIMENTO E =6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA

PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA

VEDACAO / FECHAMENTO

(PAREDES/DIVISORIAS)

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS m2
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS M
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO m2
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA

COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM

AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM

viRA~ Ar ATIaAAA N

ISOLAMENTO ACUSTICO C/ PAINEL EM LA DE m?
VIDRO E = 50MM FORNECIMENTO E

PISO
AREA INTERNA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO m2

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Quant.

15,00

24,91

3,00

27,80

2,00

10,00

3,36

3,00

7,30

7,30

82,00

Valor Unit
R$ 47,09
R$ 4,13
R$ 21,36
R$ 15,17
R$ 47,99
R$ 52,04
R$ 87,22
R$ 62,58
R$ 115,18
R$ 64,48
R$ 40,08

Valor Unit
REALINHADO
R$ 35,28
R$ 3,09
R$ 16,00
R$ 11,37
R$ 35,95
R$ 38,99
R$ 65,35
R$ 46,88
R$ 86,29
R$ 48,31
R$ 30,03

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
42,97

3,77

19,49

13,84

43,79

47,49

79,59

57,11

105,10

58,84

36,57

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

529,20

77,08

48,01

315,96

71,91

389,88

219,56

140,65

629,94

352,65

2.462,29

VALOR TOTAL
R$ 644,56
R$ 93,87
R$ 58,47
R$ 384,83
R$ 87,58
R$ 474,87
R$ 474,87
R$ 1.635,51
R$ 267,42
R$ 171,31
R$ 767,26
R$ 429,52
R$ 15.213,40
R$ 2.999,07



Item

07.01.02

07.01.03

07.01.04

07.01.05

07.02

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.04

07.02.05

07.02.06

Codigo

94438

JACO0175

1PO088

87262

95241

97096

94438

JAC0175

87314

87800

Banco

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400
L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM
AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO

LIAMITAAIARIAL Lana LAAM fAAAAN —

PISO ALTA RESISTENCIA. COR CINZA,
E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO
ATE O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE

RODAPE ALTA RESISTENCIA, H=10 CM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

ENTRADA PRINCIPAL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400
L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM
AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO

LIARITAAIARIAL Lana LA fAAAAN —

PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA,
E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO
ATE O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E
APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE
MISTURA E PROJEGCAO DE 1,5 M3/H DE
ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA

/AR A NMAEArRIAA NV IR AN FAREANILIN A e A

Und

m?2

M2

m?2

m2

m3

m?2

M2

m3

m?2

Quant.

99,03

82,00

31,17

11,38

16,00

1,60

16,00

16,00

1,00

1,00

Valor Unit
R$ 49,73
R$ 71,22
R$ 28,95
R$ 150,97
R$ 40,08
R$ 655,74
R$ 49,73
R$ 71,22
R$ 585,31
R$ 107,60

Valor Unit
REALINHADO
R$ 37,26
R$ 53,36
R$ 21,69
R$ 113,11
R$ 30,03
R$ 491,28
R$ 37,26
R$ 53,36
R$ 438,51
R$ 80,61

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
45,38

64,99

26,42

137,76

36,57

598,38

45,38

64,99

534,11

98,19

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

3.689,63

4.375,36

676,06

1.287,15

480,45

786,05

596,12

853,73

438,51

80,61

VALOR TOTAL
R$ 4.493,97
R$ 5.329,18
R$ 823,43
R$ 1.567,75
R$ 3.940,78
R$ 585,18
R$ 957,40
R$ 726,07
R$ 1.039,84
R$ 534,11
R$ 98,18



Item

07.03

07.03.01

07.03.02

07.03.03

07.04

07.04.1

07.04.02

07.05

07.05.01

08

08.01

08.01.01

08.01.02

08.01.5

Codigo

1P0040

1P0078

IPO079

1P0045

1P0050

84190

87894

87792

VAL0023

Banco

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

TRATAMENTO DE FISSURAS NO PISO

APLICGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE
RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO,
VEDACIT OU SIMILAR, APLICAGAO EM
CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS
ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE
ALTA RESISTENCIA EXISTENTE
ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA
RESISTENCIA (EXISTENTE)

HALL ENTRADA DEPOSITO

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAGCAO
COM PLACA VIBRATORIA - COM

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO -

AREA EXTERNA

PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO
1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO

REVESTIMENTO
REVESTIMENTO EXTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm,
Eliane, Elizabeth ou equivalente técnico, linha Mesh
Branco neve, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado

Und

m2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

Quant.

144,16

144,16

144,16

13,25

13,25

1,57

359,99

359,99

311,39

Valor Unit
R$ 74,51
R$ 30,62
R$ 10,00
R$ 28,82
R$ 124,60
R$ 305,88
R$ 7,84
R$ 46,29
R$ 91,89

Valor Unit
REALINHADO
R$ 55,82
R$ 22,94
R$ 7,49
R$ 21,59
R$ 93,35
R$ 229,17
R$ 5,87
R$ 34,68
R$ 68,84

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI

67,99

27,94

9,13

26,30

113,70

279,12

7,15

42,24

83,85

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

8.047,43

3.307,10

1.080,05

286,09

1.236,89

359,79

2.114,48

12.484,62

21.437,33

VALOR TOTAL
R$ 15.145,30
R$ 9.801,76
R$ 4.028,05
R$ 1.315,49
R$ 1.854,99
R$ 348,46
R$ 1.506,53
R$ 438,22
R$ 438,22
R$ 47.967,56
R$ 2.575,44
R$ 15.206,26
R$ 26.110,66



Item

08.01.6

08.02

08.02.01

08.02.01.01

08.02.01.02

08.02.01.03

08.02.01.04

08.02.02

08.02.02.01

08.02.02.02

08.02.02.03

08.02.02.04

08.02.03

Codigo

VAL0024

87528

104617

1P0084

1P0092

87879

1P0028

1P0159

1P0040

Banco

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm,
Elizabeth, Eliane ou equivalente técnico, cor azul ou
vermelha, aplicado com argamassa industrializada ac-
ii, rejuntado

REVESTIMENTO INTERNO
REVESTIMENTO INTERNO

EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E =
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM)
CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS

RODAMEIO EM MARMORE BRANCO, LARG= 4
CM, ESP=2 CM, PARA ACABAMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE,
33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO
ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO,

TRATAMENTO DE FISSURAS NAS PAREDES
E MURETAS (20% DA AREA PAREDE)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:3,
PREPARO MANUAL, APLICADA

APLICAGAO DE TELA FIX LARGURA 15CM.
PARA TRINCAS E JUNTAS

APLICCAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE
RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO,
VEDACIT OU SIMILAR, APLICACAO EM
CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS

PORTA

Und

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

Quant.

48,60

32,10

32,10

31,17

53,48

47,00

47,00

289,50

47,00

Valor Unit
R$ 91,89
R$ 48,37
R$ 193,08
R$ 62,89
R$ 110,02
R$ 5,05
R$ 47,09
R$ 20,24
R$ 74,51

Valor Unit
REALINHADO
R$ 68,84
R$ 36,24
R$ 144,66
R$ 47,12
R$ 82,43
R$ 3,78
R$ 35,28
R$ 15,16
R$ 55,82

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
83,85

44,14

176,19

57,39

100,40

4,61

42,97

18,47

67,99

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

3.345,82

1.163,27

4.643,44

1.468,64

4.408,20

177,82

1.658,15

4.389,92

2.623,68

VALOR TOTAL
R$ 4.075,20
R$ 14.230,54
R$ 1.416,85
R$ 5.655,71
R$ 1.788,80
R$ 5.369,18
R$ 10.778,75
R$ 216,58
R$ 2.019,62
R$ 5.346,92
R$ 3.195,63

R$

3.462,32



Item

08.02.03.01

09

09.01

09.01.01

09.01.02

10

10.01

10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.03

Codigo

CMO0415

96114

RCO0009

VAL0027
88415
96135

95626

VAL0027
88485
88497

88489

Banco

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo Und

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU UND
MEDIA), REVESTIDA COM LAMINADO

MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE

MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, FECHADURA,
ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMINIO,

PDAPNA NC ARNAINT ALIZ7AD FADRCAIMACNTA

FORRO

EM GESSO ACARTONADO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES m?2
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

BIRECIONAL DE FIXAGAQ. AF_08/2023_PS

AL(;APAO PARA FORRO DE GESSO UND
ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM -

PINTURA )

PINTURA EXTERNA

Preparo de superficie com lixamento de paredes e m?2
tetos

APLICAQAO MANUAL DE FUNDO SELADOR m?
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
APLICAQAO MANUAL DE MASSA ACRILICA m2
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX m2

ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,
PINTURA INTERNA

Preparo de superficie com lixamento de paredes e m?
tetos

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO m2
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, m2
APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, m?2

APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
PINTURA TETO

Quant.

Valor Unit

2,00 R$ 1.897,11

150,64

1,00

39,33

39,33

39,33

39,33

336,53

336,53

201,48

336,53

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

83,80

41,48

4,95

4,50

30,84

16,85

4,95

4,10

18,78

13,53

Valor Unit  Valor Unit com

REALINHADO
R$ 142131
R$ 62,78
R$ 31,08
R$ 3,71
R$ 3,37
R$ 2311
R$ 12,62
R$ 3,71
R$ 3,07
R$ 14,07
R$ 10,14

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
1.731,16

76,47

37,85

4,52

4,11

28,14

15,38

4,52

3,74

17,14

12,35

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

2.842,63

9.457,63

31,08

145,86

132,60

908,73

496,50

1.248,03

1.033,73

2.834,82

3.411,30

VALOR TOTAL
R$ 3.462,32
R$ 11.557,23
R$ 11.519,38
R$ 37,85
R$ 2.050,72
R$ 177,65
R$ 161,50
R$ 1.106,83
R$ 604,74
R$ 10.386,92
R$ 1.520,10
R$ 1.259,07
R$ 3.452,80
R$ 4.154,95



Item

10.03.01

10.03.01.02

10.03.01.2

10.03.01.03

10.03.01.04

10.04

10.04.01

10.04.02

10.04.03

10.05

10.05.01

11

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

Codigo

88484

VAL0027

88496

88488

100717

JAC0011

JAC0012

JAC0014

CMO0046

CMO0564

1P0219

JAC0019

VALO001

Banco

SINAPI
Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

PINTURA TETO GESSO ACARTONADO /
MASSA UNICA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023
Preparo de superficie com lixamento de paredes e
tetos

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS

SUPERFICIE METALICA

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR
DAL 535 BT 0527, UMA DEMAO

PINTURA ESMALTE SINTETICO, ACETINADO ,
DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE

PINTURA MADEIRA

PINTURA COM OSMOCOLOR STAIN EM
MADEIRA, 03 DEMAOS (ADUELA E ALIZAR)

ESQUADRIA

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE
MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADICAS,

FEALIAMNIINA AN A~ AL IT7AN

INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO
INCLUINDO VIDROS E FERRAGENS

REVISAO DO SISTEMA DE VEDAGAO DA
ESQUADRIA E PEITORIS

APLICACAO DE FAIXA DE SEGURANCA EM
PORTA DE VIDRO

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X220,
COM BANDEIRA DE 140X60 CM, ESPESSURA

Und

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

UND

m?2

UN

Quant.

151,00

151,00

151,00

151,00

113,10

113,10

113,10

0,88

1,00

18,79

61,40

2,80

1,00

Valor Unit
R$ 5,18
R$ 4,95
R$ 34,58
R$ 16,17
R$ 10,91
R$ 35,09
R$ 36,89
R$ 36,33
R$ 1.860,77
R$ 599,53
R$ 45,21
R$ 22,41
R$ 4.466,69

Valor Unit
REALINHADO
R$ 3,88
R$ 3,71
R$ 25,91
R$ 12,11
R$ 8,17
R$ 26,29
R$ 27,64
R$ 27,22
R$ 1.394,09
R$ 449,17
R$ 33,87
R$ 16,79
R$  3.346,44

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI

4,73

4,52

31,56

14,76

9,96

32,02

33,66

33,15

1.698,00

547,09

41,26

20,45

4.075,97

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total

Sem BDI

586,01

559,99

3.912,01

1.829,30

924,45

2.973,33

3.125,86

23,95

1.394,09

8.439,86

2.079,70

47,01

3.346,44

VALOR TOTAL
R$ 8.388,71
R$ 713,75
R$ 682,06
R$ 4.764,82
R$ 2.228,08
R$ 8.554,79
R$ 1.125,98
R$ 3.621,52
R$ 3.807,29
R$ 29,17
R$ 29,17
R$ 55.938,99
R$ 1.698,00
R$ 10.279,75
R$ 2.533,07
R$ 57,25
R$ 4.075,96



Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit  Valor Unit com Valor Total VALOR TOTAL
REALINHADO BDI Sem BDI
11.06 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE M 3822 R$ 52503 R$ 393,35 R$ 479,10 R$ 15.033,93 R$ 18.311,32

1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES
DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM,

N AENA AAAa AR AN~AN A~ RN~

11.07 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 6,00 R$ 93,45 R$ 70,01 R$ 85,28 R$ 420,08 R$ 511,65
PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
11.08 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE UN 1,00 R$ 168,07 R$ 125,92 R$ 153,37 R$ 125,92 R$ 153,36

BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAQ DE

11.09 VAL1004  Proprio GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VAOS m?2 47,08 R$ 40524 R$ 303,61 R$ 369,79 R$ 14.293,76 R$ 17.409,80
DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR
TUBOS QUADRADOS MACICOS DE 9,5X9,5MM

11.10 VAL1005 | Préprio PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, m 560 R$ 17785 R$ 133,25 R$ 162,29 R$ 746,17 R$ 908,83
CONFORME DETALHE, ESP.=2 CM

12 ACESSIBILIDADE R$ 9.381,35

12.01 CMO0271  Proprio PVT 01 (SINALIZAGAO VISUAL EM PLACA DE UND 14,00 R$ 36,09 R$ 27,04 R$ 3293 R$ 378,54 R$ 461,06

PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSOES
20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA

12.02 CMO0272  Proprio PVT 02 (SINALIZAGAO VISUAL E TATIL EM UND 15,00 R$ 36,09 R$ 27,04 R$ 3293 R$ 405,58 R$ 493,99
PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM
CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSOES
20X8 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM

12.03 CMO0274  Proprio MAPA TATIL (PLACA EM ACRILICO 8MM, COM  UND 1,00 R$ 457191 R$ 342527 R$ 417198 R$ 342527 R$ 4.171,98
APLICAGAO DE IMPRESSAO DIGITAL PELO
VERSO, SOBREPOSICAO DE TEXTO EM PVC E
BRAILE, INCRUSTADO EM CONFORMIDADE

12.04 CMO0275  Préprio PISO TATIL FLEXIVEL DIRECIONAL/ ALERTA m? 2,82 R$ 301,17 R$ 225,64 R$ 274,83 R$ 636,30 R$ 775,00
PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
25 X 25 CM, NA COR AZUL COM ESPESSURA
DE 5MM (RELEVO = 3MM E ESPESSURA

12.05 1P0151 Préprio PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE m? 7,75 R$ 168,00 R$ 125,87 R$ 153,30 R$ 975,46 R$ 1.188,10
CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 25 X 25 CM, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC I,



Item Codigo
12.06 102513
12.07 102500
12.08 JAC0023
12.09 1P0154
12.10 1P0157
12.11 1P0158
12.12 CM00276
12.13 CM00277
13

13.01

13.01.01

13.01.01.01 101895

13.01.01.02 91872

Banco

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA
E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM
TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGCAO
SINALIZACAO VISUAL E TATIL DE
EDIFICAGAO ACESSIVEL - PSA 01 PLACA DE
PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM
CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSOES

PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE
(ADESIVO) — FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA EM ALUMINIO 50 x 70 cm PARA
SINALIZACAO DE VAGA PARA DEFICIENTE -
"ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM

PLACA EM ALUMINIO 50 x 70 cm PARA
SINALIZAGCAO DE VAGA PARA IDOSO -
"ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM

STC (SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAOQ,
FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METALICA, NA
COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSAO DE

SINALIZAQAO VISUAL FOTOLUMINESCENTE
OU RETROILUMINADO DOS DEGRAUS, COM
7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA

INSTALACOES
INSTALACAO ELETRICA
ENTRADA ENERGIA AC

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,
CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

Und

m?2

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UN

Quant.

5,58

44,56

2,00

2,00

1,00

1,00

8,00

10,00

1,00

1,30

Valor Unit
R$ 52,23
R$ 4,81
R$ 35,09
R$ 194,32
R$ 644,37
R$ 644,37
R$ 19,52
R$ 10,14
R$ 415,12
R$ 18,41

Valor Unit
REALINHADO
R$ 39,13
R$ 3,60
R$ 26,29
R$ 145,58
R$ 482,76
R$ 482,76
R$ 14,62
R$ 7,60
R$ 311,01
R$ 13,79

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
47,66

4,39

32,02

177,32

588,00

588,00

17,81

9,25

378,81

16,80

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

218,35

160,58

52,58

291,17

482,76

482,76

117,00

75,97

311,01

17,93

VALOR TOTAL
R$ 265,94
R$ 195,58
R$ 64,04
R$ 354,64
R$ 588,00
R$ 588,00
R$ 142,49
R$ 92,53
R$ 10.006,26
R$ 378,80
R$ 21,83



Item

13.01.01.03

13.01.01.04

13.01.01.05

13.01.01.06

13.01.01.07

13.01.01.08

13.01.01.09

13.01.01.10

13.01.01.11

13.01.01.12

13.01.01.13

13.01.01.14

13.01.02

13.01.02.01

Codigo

92986

92988

93358
96977

96995

96986

97668

ELETO001

1P0073

1PO172

1P0173

LSE003

91835

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?,
ENTERRADA - FORNECIMENTO E
REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4",
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

REMOCAO DO QUADRO MEDIDOR

GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM
BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS @ =
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ASSENTAMENTO E INSTALACAO DE QUADRO
MEDIDOR, INCLUINDO FIXAGAO DA GRADE
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95
MM?2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,
DIAMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM
FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO ELETRICA PARA AR
CONDICIONADO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

Und

M

m3

m3

UN

UND

m?2

UND

UND

UND

M

Quant.

35,00

140,00

3,75

3,00

3,75

1,00

6,30

1,00

1,50

1,00

1,00

1,00

195,00

Valor Unit
R$ 35,99
R$ 52,08
R$ 91,89
R$ 53,36
R$ 55,71
R$ 132,14
R$ 13,24
R$ 85,61
R$ 267,66
R$ 348,94
R$ 39,33
R$ 171,15
R$ 20,66

Valor Unit
REALINHADO
R$ 26,96
R$ 39,02
R$ 68,84
R$ 39,98
R$ 41,74
R$ 99,00
R$ 9,92
R$ 64,14
R$ 200,53
R$ 261,43
R$ 29,47
R$ 128,23
R$ 15,48

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
32,84

47,52

83,85

48,69

50,84

120,58

12,08

78,12

244,25

318,42

35,89

156,18

18,85

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

943,73

5.462,57

258,16

119,93

156,52

99,00

62,49

64,14

300,80

261,43

29,47

128,23

3.018,30

VALOR TOTAL

R$ 1.149,46

R$ 6.653,40
R$ 314,44
R$ 146,07
R$ 190,63
R$ 120,58
R$ 76,11
R$ 78,12
R$ 366,36
R$ 318,41
R$ 35,88
R$ 156,17

R$ 7.866,76

R$ 3.676,29



Item

13.01.02.02

13.01.02.03

13.01.02.04

13.01.03

13.01.03.01

13.01.03.02

13.01.03.03

13.01.03.04

13.01.03.05

13.01.03.06

13.01.03.07

13.01.03.08

13.01.03.09

13.01.03.10

13.01.04

Codigo

91942

1P0176

IPO177

101632

91929

91957

92001

93358

96995

ELETO002

ELET004

1P0176

1P0179

Banco

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2,
450/ 750V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ILUMINAGCAO EXTERNA

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
ILUMINACAO EXTERNA 1000 W -

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR~(1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELE
FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA
SLIM, LED USO EXTERNO 15/ 18 W BIVOLT -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2,
450/ 750V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

INFRAESTRUTURA ELETRICA

Und

UN

UND

UN

UN

UN

m3

m3

UND

UND

Quant.

6,00

195,00

33,00

16,00

423,00

2,00

2,00

126,90

126,90

8,00

4,00

90,00

140,76

Valor Unit
R$ 37,75
R$ 21,96
R$ 2,53
R$ 38,05
R$ 6,96
R$ 49,29
R$ 31,27
R$ 91,89
R$ 55,71
R$ 147,94
R$ 111,04
R$ 21,96
R$ 10,15

Valor Unit
REALINHADO
R$ 28,28
R$ 16,45
R$ 1,90
R$ 28,51
R$ 5,21
R$ 36,93
R$ 23,43
R$ 68,84
R$ 41,74
R$ 110,84
R$ 83,19
R$ 16,45
R$ 7,60

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
34,45

20,04

2,31

34,72

6,35

44,98

28,53

83,85

50,84

135,00

101,33

20,04

9,26

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

169,69

3.208,22

62,55

456,11

2.205,70

73,86

46,85

8.736,30

5.296,54

886,69

332,76

1.480,72

1.070,39

VALOR TOTAL
R$ 206,68
R$ 3.907,61
R$ 76,18
R$ 25.073,62
R$ 555,54
R$ 2.686,54
R$ 89,95
R$ 57,06
R$ 10.640,81
R$ 6.451,19
R$ 1.079,99
R$ 405,30
R$ 1.803,51
R$ 1.303,73

R$

23.646,27



Item

13.01.04.01

13.01.04.02

13.01.04.03

13.01.04.04

13.01.04.05

13.01.04.06

13.01.04.07

13.01.04.08

13.01.04.09

13.01.04.10

13.01.04.11

13.01.04.12

Codigo

91927

91929

91864

JAC0030

91993

91997

92001

92005

92009

92017

101882

ELETO003

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E
CONJUNTO INTERNO DISJUNTORES E DPS
PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA CONFORME PROJETO -

Und

M

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CJ

Quant.

1681,60

28,80

749,87

9,60

24,00

11,00

30,00

6,00

3,00

7,00

1,00

1,00

Valor Unit
R$ 474
R$ 6,96
R$ 15,11
R$ 9,85
R$ 46,62
R$ 35,55
R$ 31,27
R$ 57,15
R$ 48,53
R$ 65,80
R$ 1.252,89
R$ 1.239,74

Valor Unit
REALINHADO
R$ 3,55
R$ 5,21
R$ 11,32
R$ 7,38
R$ 34,93
R$ 26,63
R$ 23,43
R$ 42,82
R$ 36,36
R$ 49,30
R$ 938,67
R$ 928,81

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
4,33

6,35

13,79

8,99

42,54

32,44

28,53

52,15

44,28

60,04

1.143,29

1.131,29

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

5.971,71

150,18

8.488,84

70,84

838,26

292,97

702,82

256,90

109,08

345,08

938,67

928,81

VALOR TOTAL
R$ 7.273,54
R$ 182,91
R$ 10.339,40
R$ 86,28
R$ 1.021,00
R$ 356,84
R$ 856,04
R$ 312,90
R$ 132,85
R$ 420,30
R$ 1.143,29
R$ 1.131,29



Item

13.01.04.13

13.01.05

13.01.05.01

13.01.05.02

13.01.05.03

13.01.05.04

13.01.05.05

13.01.05.06

13.01.05.07

13.01.05.09

13.01.05.10

13.02

13.02.01

13.02.02

13.02.03

Codigo

RC0149

91957

91961

IPO175
1P0217
JAC0032

91940

91936

VAL0019

VALO0020

101795

101798

91864

Banco

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI
Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

EXAUSTOR MEGA 34, DA SICFLUX OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ILUMINAGAO INTERNA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUMINARIA SLIM LED, QUADRADA, 15 / 18 W,
6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REINSTALAGAO DE LUMINARIAS - EXCLUSO
FORNECIMENTO DA LUMINARIA

PROJETOR LED 50 W IP 65, COM RELE
FOTOELETRICO- FORNECIMENTO E

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CAIXA PASSAGEM ELETRICA EM PVC 20X20

CAIXA PASSAGEM ELETRICA EM PVC 40X40
INSTALACAO LOGICA

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES
TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO
FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60
M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

Und

UND

UN

UN

UND

UND

UND

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

Quant.

2,00

17,00

4,00

4,00

34,00

2,00

32,00

2,00

6,00

9,00

1,00

1,00

211,00

Valor Unit
R$ 213,49
R$ 49,29
R$ 55,67
R$ 55,00
R$ 18,20
R$ 113,25
R$ 19,46
R$ 18,44
R$ 89,69
R$ 251,62
R$ 598,33
R$ 417,31
R$ 15,11

Valor Unit
REALINHADO
R$ 159,95
R$ 36,93
R$ 41,71
R$ 41,21
R$ 13,64
R$ 84,85
R$ 14,58
R$ 13,82
R$ 67,20
R$ 188,51
R$ 448,27
R$ 312,65
R$ 11,32

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
194,82

44,98

50,80

50,19

16,61

103,34

17,76

16,83

81,84

229,61

545,99

380,81

13,79

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

319,89

627,78

166,83

164,82

463,60

169,69

466,54

27,63

403,17

1.696,62

448,27

312,65

2.388,61

VALOR TOTAL
R$ 389,63
R$ 5.099,36
R$ 764,63
R$ 203,20
R$ 200,75
R$ 564,67
R$ 206,68
R$ 568,24
R$ 33,65
R$ 491,06
R$ 2.066,48
R$ 35.620,44
R$ 545,99
R$ 380,80
R$ 2.909,32



Item

13.02.04

13.02.05

13.02.06

13.02.07

13.02.08

13.02.09

13.02.10

13.02.11

13.02.12

13.02.13

13.02.14

13.02.15

13.02.16

13.02.17

13.02.18

13.02.19

13.02.20

Codigo

91863

98307

1P0180

98297

1P0182

LOG004

LOGO005

RC0131

LOG008

LOGO010

LOGO015

LOGO013

LOGO016
LOG018
LOGO017
LOG020

LOG021

Banco

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6,
INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6

IDENTIFICACAO TOMADA PATCH PANEL

PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE
3,00 M (VERDE)

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE
CABOS 19" 1U X 50MM C/ KIT PORCA GAIOLA
WOMER - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CERTIFICACAO DE REDE CAT 6 INCLUINDO
COLOCACAOQ TERMINAIS RJ 45

KIT RODIZIO PARA RACK - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR -
FORNECIMENTO E INSTALACAQO

DIO B48 - MODULO BASICO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR -
FORNECIMENTO E INSTALACAQO

KIT DIO B48 DE ANCORAGEM E
ACOMODAGAO FUR - FORNECIMENTO E

KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLASTICO
FUR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

KIT MOVIMENTACAO S/ TRAVA LIGHT 3/8
WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
REGUA DE TOMADAS 08POS 19" PADRAO
NBR14136 10A WOMER - FORNECIMENTO E

Und

M

UN

M

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Quant.

120,00

31,00

211,00

1060,00

31,00

31,00

31,00

3,00

31,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Valor Unit
R$ 11,38
R$ 36,96
R$ 36,31
R$ 7,01
R$ 8,44
R$ 0,56
R$ 106,66
R$ 57,58
R$ 71,03
R$ 528,53
R$ 230,69
R$ 827,59
R$ 167,62
R$ 108,90
R$ 147,42
R$ 14141
R$ 134,84

Valor Unit
REALINHADO
R$ 8,53
R$ 27,69
R$ 27,20
R$ 5,25
R$ 6,32
R$ 0,42
R$ 79,91
R$ 43,14
R$ 53,22
R$ 395,97
R$ 172,83
R$ 620,03
R$ 125,58
R$ 81,59
R$ 110,45
R$ 105,94
R$ 101,02

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
10,38

33,73

33,13

6,40

7,70

0,51

97,33

52,54

64,82

482,30

210,51

755,20

152,96

99,37

134,52

129,04

123,04

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

1.023,11

858,40

5.739,93

5.567,01

196,02

13,01

2.477,20

129,42

1.649,69

395,97

172,83

620,03

125,58

81,59

110,45

105,94

101,02

VALOR TOTAL
R$ 1.246,14
R$ 1.045,53
R$ 6.991,23
R$ 6.780,61
R$ 238,75
R$ 15,84
R$ 3.017,22
R$ 157,62
R$ 2.009,31
R$ 482,29
R$ 210,51
R$ 755,19
R$ 152,95
R$ 99,37
R$ 134,52
R$ 129,04
R$ 123,04



Item

13.02.21

13.02.22

13.02.23

13.02.24

13.02.25

13.03

13.03.01

13.03.02

13.03.03

13.03.04

13.03.05

13.03.06

13.03.07

13.03.08

Codigo

LOG022
LOG023
LOG024
LOG025

VAL0028

89714

93358

97902

1P0128

89711

89712

89724

89726

Banco
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2
FUR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 3.0M AZ FUR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN
CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

GUIA DE CABOS 19" 1U x 50MM C/ KIT PORCA
DE GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E
RACK PISO 36U 1000MM 19 PRETO PORTA
FRONTAL C/ VISOR ACRIL.

INSTALACAO DE ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
ESPALHAMENTO S/ COMPACTAGAO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

Und

UND

UND

UND

UND

UN

m3

UN

m3

UN

UN

Quant.

3,00

31,00

3,00

5,00

1,00

15,50

6,30

1,00

6,30

2,40

2,50

2,00

1,00

Valor Unit
R$ 20,48
R$ 80,97
R$ 990,35
R$ 30,79
R$ 3.284,27
R$ 36,54
R$ 91,89
R$ 607,05
R$ 23,23
R$ 21,38
R$ 26,22
R$ 10,18
R$ 10,35

Valor Unit
REALINHADO
R$ 15,34
R$ 60,66
R$ 741,97
R$ 23,07
R$  2.460,58
R$ 27,38
R$ 68,84
R$ 454,80
R$ 17,40
R$ 16,02
R$ 19,64
R$ 7,63
R$ 7,75

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
18,69

73,89

903,72

28,10

2.996,98

33,34

83,85

553,95

21,20

19,51

23,93

9,29

9,44

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

46,03

1.880,54

2.225,91

115,34

2.460,58

424,32

433,72

454,80

109,64

38,44

49,11

15,25

7,75

VALOR TOTAL
R$ 56,06
R$ 2.290,50
R$ 2.711,15
R$ 140,48
R$ 2.996,98
R$ 2.362,56
R$ 516,82
R$ 528,26
R$ 553,94
R$ 133,54
R$ 46,82
R$ 59,81
R$ 18,57
R$ 9,44



Item

13.03.09

13.03.10

13.03.12

13.04

13.04.01

13.04.01.01

13.04.01.02

13.04.01.03

13.04.01.04

13.04.01.05

13.04.01.06

13.04.01.07

13.04.01.08

Codigo

97635

101865

VALO0029

89402

89408

89440

90444

89986

93358

96995

VAL1111

Banco

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

REMOGCAO DE PISO DE BLOCO
INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA,
DE FORMA MANUAL, COM

REASSENTAMENTO DE BLOCOS
RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,
ESPESSURA DE 10 CM, EM
VIA/ESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS

N AN TN

Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma
saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha,
Akros ou similar

INSTALAGAO DE AGUA FRIA

LA~ NETIN A A —

AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

Substituicdo de caixa de policarbonato do Hidrometro

Und

m?2

m?2

UN

UN

UN

UN

m3

m3

un

Quant.

7,75

7,75

1,00

8,60

3,00

2,00

5,50

2,00

5,50

5,50

1,00

Valor Unit
R$ 20,33
R$ 43,95
R$ 44,70
R$ 12,12
R$ 9,01
R$ 12,36
R$ 18,47
R$ 84,59
R$ 91,89
R$ 55,71
R$ 14524

Valor Unit
REALINHADO
R$ 15,23
R$ 32,93
R$ 33,49
R$ 9,08
R$ 6,75
R$ 9,26
R$ 13,84
R$ 63,37
R$ 68,84
R$ 41,74
R$ 108,81

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
18,55

40,11

40,79

11,06

8,22

11,28

16,85

77,19

83,85

50,84

132,54

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

118,04

255,19

33,49

78,09

20,25

18,52

76,11

126,75

378,64

229,56

108,81

VALOR TOTAL
R$ 143,77
R$ 310,81
R$ 40,78
R$ 1.312,92
R$ 95,11
R$ 24,66
R$ 22,55
R$ 92,69
R$ 154,38
R$ 461,18
R$ 279,60
R$ 132,53



Item

13.04.01.9

13.04.01.10

13.04.02

13.04.02.01

13.04.02.02

13.04.03

13.04.03.01

13.04.03.02

13.04.03.03

13.04.03.04

13.04.03.05

13.04.03.06

13.04.03.07

13.04.03.08

13.04.03.09

Codigo

90443

VAL1115

VAL0017

99814

RCO0050

86887
86881
SEMAI
04.01.080
1P0105

RCO0048

JAC0051
JAC0049

JAC0057

Banco

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio
Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS

INSTALACAO DE PURIFICADOR DE AGUA
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO)

RESERVATORIOS

REINSTALACAO DE CAIXA D'AGUA EM
POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS NOVOS
TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
COM APROVEITAMENTO DA CAIXA D'AGUA

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

LOUCAS SANITARIAS

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA
FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC
ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO,
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO EM
PLASTICO ABS, SISTEMA SPRAY E REFIL, COR
BRANCO, REF NOBRE CITY 32319 -
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ROLO, ABS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM
PARAFUSOS DE FIXACAO- FORNECIMENTO E
BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM ACO INOX
POLIDO BRLHANTE L=40CM D=1 1/4"
INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E

Und

M

UN

UN

m2

UND

UN

UN

UND

UND

UND

UND

m?2

UND

Quant.

3,10

1,00

2,00

4,00

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,84

2,00

Valor Unit
R$ 8,93
R$ 27,36
R$ 411,77
R$ 2,09
R$ 425,30
R$ 39,76
R$ 145,36
R$ 136,17
R$ 53,66
R$ 36,21
R$ 64,11
R$ 937,93
R$ 114,58

Valor Unit
REALINHADO
R$ 6,69
R$ 20,50
R$ 308,50
R$ 1,57
R$ 318,63
R$ 29,79
R$ 108,90
R$ 102,02
R$ 40,20
R$ 27,13
R$ 48,03
R$ 702,70
R$ 85,84

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
8,15

24,97

375,75

1,91

388,10

36,28

132,64

124,26

48,97

33,04

58,50

855,89

104,56

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

20,74

20,50

617,00

6,26

955,90

148,94

544,52

510,09

201,01

135,64

240,16

1.995,66

171,69

VALOR TOTAL
R$ 25,26
R$ 24,96
R$ 759,12
R$ 751,50
R$ 7,62
R$ 25.636,83
R$ 1.164,29
R$ 181,41
R$ 663,22
R$ 621,29
R$ 244,83
R$ 165,21
R$ 292,51
R$ 2.430,71
R$ 209,11



Item

13.04.03.10

13.04.03.11

13.04.03.12

13.04.03.13

13.04.03.14

13.04.03.15

13.04.03.16

13.04.03.17

13.04.03.18

13.04.03.19

13.04.03.20

13.05

13.05.01

13.05.01.01

Codigo

100868

JAC0056

1P0108

CMO0044

JAC0052
86914
JAC0055
JAC0058

1P0125

89986

1P0191

97599

Banco

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio
SINAPI
Préprio
Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, FIXA
CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS
EM "U" EM ACO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE

BACIA SANITARIA SIFONADA COM CAIXA
ACOPLADA, LOUCA BRANCA, LINHA IZY
CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL),
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM
LAVATORIO LOUGA COM COLUNA SUSPENSA
VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO
VALVULA EM METAL CROMADO, SIFAO DE
COPO EM METAL CROMADO E ENGATE
CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO,
LINHA 1ZY-DECA- FORNECIMENTO E
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA
TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
TANQUE DE INOX, INCLUINDO ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

ASSENTO SANITARIO PARA VASO EM
POLIESTER, DECA AP23 (OU SIMILAR)
TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA
FECHAMENTO AUTOMATICO DN 15
DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

ARMARIOS COPA E AREA SERV.,
CONFECCIONADOs EM MDF, COM GAVETEIRO
E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO

INSTALAGAO DE PROTEGAO CONTRA
INCENDIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LUMINARIAS DE EMERGENCIA
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_02/2020

Und

UN

UND

UND

UND

UND

UN

UND

UND

UND

UN

m?2

UN

Quant.

6,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

2,00

1,00

2,04

8,00

Valor Unit
R$ 352,37
R$ 419,83
R$ 948,80
R$ 696,45
R$ 122,48
R$ 103,48
R$ 713,61
R$ 472,27
R$ 755,97
R$ 84,59
R$ 5.041,67
R$ 21,42

Valor Unit
REALINHADO
R$ 264,00
R$ 314,54
R$ 710,84
R$ 521,78
R$ 91,76
R$ 77,53
R$ 534,64
R$ 353,82
R$ 566,37
R$ 63,37
R$  3.777,22
R$ 16,05

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
321,55

383,11

865,80

635,53

111,77

94,43

651,19

430,96

689,84

77,19

4.600,65

19,55

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

1.583,97

629,07

1.421,68

1.043,56

183,52

77,53

534,64

1.769,12

1.132,75

63,37

7.705,53

128,38

VALOR TOTAL
R$ 1.929,27
R$ 766,21
R$ 1.731,60
R$ 1.271,05
R$ 223,53
R$ 94,42
R$ 651,18
R$ 2.154,79
R$ 1.379,68
R$ 77,19
R$ 9.385,33
R$ 665,06
R$ 156,37



Item

13.05.01.02

13.05.02

13.05.02.01

13.05.02.02

13.05.02.03

13.05.03

13.05.03.01

13.05.03.02

13.05.03.03

13.05.03.04

13.05.03.05

13.06

13.06.01

13.06.01.01

13.06.02

13.06.02.01

Codigo

JAC0139

VAL1011

VAL1012

VAL1013

RCO0166

101907

102491

RCO0088

RC0089

1PO112

103244

Banco

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200
LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX

SINALIZACAO E ROTA DE FUGA

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com
logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota
de fuga

Placa de sinalizagéo de combate a incéndio
"ProibidoFUMAR", 20x20 cm, em PVC 2mm

EXTINTORES

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE
6 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5 M, TEMPO
DE DESCARGA 12 S, NBR 9443, 9444, 10721

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE
INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR
CLIMATIZACAO

REMOGOES / DEMOLIGOES

REMOGAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
EQUIPAMENTOS

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-

WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.

Und

UND

un

un

un

UND

UN

m?2

UND

UND

UND

UN

Quant.

3,00

6,00

24,00

4,00

4,00

2,00

6,00

1,00

5,00

6,00

1,00

Valor Unit
R$ 185,82
R$ 17,69
R$ 15,08
R$ 14,65
R$ 262,32
R$ 806,54
R$ 21,80
R$ 35,27
R$ 8,22
R$ 26,82
R$ 2.688,99

Valor Unit
REALINHADO
R$ 139,22
R$ 13,25
R$ 11,30
R$ 10,98
R$ 196,53
R$ 604,26
R$ 16,33
R$ 26,42
R$ 6,16
R$ 20,09
R$  2.014,59

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
169,57

16,14

13,76

13,37

239,37

735,99

19,89

32,18

7,50

24,47

2.332,49

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

417,65

79,52

271,15

43,90

786,12

1.208,52

98,00

26,42

30,79

120,56

2.014,59

VALOR TOTAL
R$ 508,69
R$ 480,58
R$ 96,85
R$ 330,26
R$ 53,47
R$ 2.618,49
R$ 957,49
R$ 1.471,97
R$ 119,35
R$ 32,18
R$ 37,50
R$ 146,84
R$ 146,84
R$ 37.122,78
R$ 2.332,49



Item

13.06.02.02

13.06.02.03

13.06.02.04

13.06.02.05

13.06.03

13.06.03.01

13.06.03.02

13.06.03.03

13.06.03.04

13.06.04

13.06.04.01

13.06.04.02

13.06.04.03

Codigo

103253

103261

103263

CALC-0010

103289

103290

103292

91926

103288

87792

90443

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO
TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO
TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
VENTILADOR DE PAREDE
TUBULAGOES FRIGORIGENAS

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

APOIO CIVIL

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS

Und

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

Quant.

1,00

1,00

1,00

2,00

17,00

62,00

45,00

62,00

6,00

1,80

16,80

Valor Unit
R$ 5.935,61
R$ 13.923,60
R$ 19.338,26
R$ 432,59
R$ 32,02
R$ 51,01
R$ 75,84
R$ 4,25
R$ 16,82
R$ 46,29
R$ 8,93

Valor Unit
REALINHADO
R$  4.446,96
R$ 10.431,56
R$ 14.488,22
R$ 324,10
R$ 23,99
R$ 38,22
R$ 56,82
R$ 3,18
R$ 12,60
R$ 34,68
R$ 6,69

Valor Unit com

BDI
R$  5.148,69
R$ 12.077,66
R$ 16.774,47
R$ 394,75
R$ 29,22
R$ 46,55
R$ 69,21
R$ 3,88
R$ 15,35
R$ 42,24
R$ 8,15

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

4.446,96

10.431,56

14.488,22

648,19

407,82

2.369,43

2.556,87

197,41

75,61

62,42

112,40

VALOR TOTAL
R$ 5.148,68
R$ 12.077,66
R$ 16.774,46
R$ 789,49
R$ 6.737,40
R$ 496,72
R$ 2.885,97
R$ 3.114,26
R$ 240,45
R$ 1.790,08
R$ 92,09
R$ 76,03
R$ 136,90



Item

13.06.04.04

13.06.04.05

13.06.04.06

13.06.04.07

13.06.05

13.06.05.01

13.06.05.02

13.06.05.03

13.06.06

13.06.06.01

13.06.06.02

13.06.06.03

13.06.06.04

13.07

13.07.01

Codigo

90444

99054

EUNO0032

EUNO0023

89865

89364

91170

CALC-0013
CALC-0014
DUTO-

CHAPA
CALC-0015

SEMAI
05.06.035

Banco

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE
GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS
FURO MECANIZADO EM CONCRETO
ARMADO, COM PERFURATRIZ, PARA
PASSAGEM DE INSTALAGOES, DIAMETROS

CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR
CONDICIONADO SPLIT

REDE DE COLETA DE CONDENSADOS PARA
SPLITS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U

NI A ATANEIN/ AP A MRAA NI ANA SR A L A

SISTEMA DE RENOVAGAO DE AR

VENTILADOR VAZAO: 600 m3/h, PRESSAO
ESTATICA 60 mmca, COM FILTROS G4+M5 -

VENTILADOR SPLIT-VENT PARA RENOVACAO
DE AR (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUTO EM
CHAPA GALVANIZADA N°24

GRELHA DE VENTILAGAO 325 X 165 [mm]
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

EXECUGAO DE PONTOS EXTRAVASORES
EMCALHAS - FURO COM MARTELETE E

Und

M

m?2

UN

un

UN

UN

UN

m?2

UN

UND

Quant.

7,00

10,00

6,00

4,00

15,49

8,00

117,55

1,00

5,00

8,00

4,00

2,00

Valor Unit
R$ 18,47
R$ 65,19
R$ 85,26
R$ 83,67
R$ 17,39
R$ 11,64
R$ 11,50
R$ 2.896,52
R$ 499,84
R$ 138,79
R$ 186,36
R$ 153,60

Valor Unit
REALINHADO
R$ 13,84
R$ 48,84
R$ 63,88
R$ 62,69
R$ 13,03
R$ 8,72
R$ 8,62
R$  2.170,07
R$ 374,48
R$ 103,98
R$ 139,62
R$ 115,08

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
16,85

59,49

77,80

76,35

15,87

10,62

10,49

2.643,15

456,12

126,65

170,06

140,16

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

96,86

488,40

383,26

250,74

201,81

69,77

1.012,79

2.170,07

1.872,40

831,85

558,48

230,15

VALOR TOTAL
R$ 117,98
R$ 594,87
R$ 466,81
R$ 305,40
R$ 1.564,34
R$ 245,80
R$ 84,97
R$ 1.233,57
R$ 6.617,14
R$ 2.643,14
R$ 2.280,58
R$ 1.013,19
R$ 680,23
R$ 2.134,04
R$ 280,32



Item

13.07.02

13.07.03

13.07.4

13.07.05

13.07.06

13.07.7

13.07.08

13.07.09

13.08

13.08.01

13.08.01.01

13.08.01.02

13.08.01.03

13.08.01.04

Codigo

JAC0129

89576

89511

89581

99283

93358

100323

96995

LS0001

LS0002

LS0003

LS0004

Banco

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

RALO HEMISFERICO EM FOFO, TIPO ABACAXI
@ 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017
SPDA

CAPTACAO

FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 mm? EM
TELHA DE FIBRA OU CIMENTO, INOX
DIAMETRO 45MM PARAFUSO E PORCA 1/4

PRESILHA DE LATAOQ, L= 20 MM, PARA
FIXAGAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5
MM, PARA CABOS 35 MM2 A 50 MM2

SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE PARA
SOLDA EXOTERMICA TIPO X (CABO 35 MM2) —
FORNECIMENTO E APLICAGCAO

CABO DE COBRE NU 35 MM2, NAO
ENTERRADO, SEM ISOLADOR -

Und

UND

M

UN

m3

m3

m3

UND

UND

UND

Quant.

2,00

7,00

2,20

2,00

0,80

1,95

1,95

1,95

47,00

337,00

32,00

250,00

Valor Unit
R$ 47,99
R$ 21,23
R$ 34,69
R$ 30,32
R$ 1.217,68
R$ 91,89
R$ 198,94
R$ 55,71
R$ 11,99
R$ 3,96
R$ 76,43
R$ 45,83

Valor Unit
REALINHADO
R$ 35,95
R$ 15,91
R$ 25,99
R$ 22,72
R$ 912,29
R$ 68,84
R$ 149,05
R$ 41,74
R$ 8,98
R$ 2,97
R$ 57,26
R$ 34,34

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
43,79

19,37

31,66

27,67

1.111,16

83,85

181,54

50,84

10,94

3,61

69,74

41,82

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

71,91

111,34

57,18

45,43

729,83

134,25

290,64

81,39

422,20

999,82

1.832,36

8.583,96

VALOR TOTAL
R$ 87,58
R$ 135,61
R$ 69,64
R$ 55,33
R$ 888,93
R$ 163,51
R$ 353,99
R$ 99,13
R$ 16.447,87
R$ 514,23
R$ 1.217,78
R$ 2.231,81
R$ 10.455,26



Item

13.08.01.05

13.08.01.06

13.08.01.07

13.08.02

13.08.02.01

13.08.02.02

13.08.02.03

13.08.02.04

13.08.02.05

13.08.02.06

13.08.02.07

13.08.02.08

13.08.02.09

13.08.02.10

Codigo

LS0005

91859

LS0006

LS0007

LS0008

91917

91868

LS0014

90444

LS0009

LS0010

LS0011

LS0012

Banco

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATAO
CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO 35 MM2,
C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA,
INCLUSIVE MASTRO ACO GALV3M X 2"E

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32
MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

CABO DE C~OBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2,
450/ 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DESCIDA

CABO DE COBRE NU 35 MM2, NAO
ENTERRADO, APARENTE, SEM ISOLADOR,
FIXO EM PAREDE (INCLUINDO PRESILHA) -

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2,
ENTERRADA, SEM ISOLADOR -

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

ELETRODUTO RIGIDO ROSCA\~/EL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAQ
DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS

RECOMPOSIGCAO DE RASGOS EM CIMENTADO

CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/ 4
PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16 - 70 MM2
REF. TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E

CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO
SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO COM
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM ACO
INOX - 4,2 X 32 MM, COM BUCHA DE NYLON -

Und

UND

UN

m?2

UND

UND

UND

Quant.

1,00

47,00

47,00

80,00

40,00

8,00

16,00

24,00

16,00

2,40

8,00

8,00

120,00

Valor Unit
R$ 1.058,62
R$ 11,40
R$ 13,38
R$ 52,76
R$ 39,78
R$ 22,64
R$ 13,72
R$ 21,22
R$ 18,47
R$ 56,60
R$ 54,88
R$ 103,26
R$ 1,05

Valor Unit
REALINHADO
R$ 793,12
R$ 8,54
R$ 10,02
R$ 39,53
R$ 29,80
R$ 16,96
R$ 10,28
R$ 15,90
R$ 13,84
R$ 42,40
R$ 41,12
R$ 77,36
R$ 0,79

Valor Unit com

BDI
R$ 966,02
R$ 10,40
R$ 12,21
R$ 48,14
R$ 36,30
R$ 20,66
R$ 12,52
R$ 19,36
R$ 16,85
R$ 51,65
R$ 50,08
R$ 94,23
R$ 0,96

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

793,12

401,42

471,14

3.162,22

1.192,13

135,70

164,46

381,55

221,40

101,77

328,93

618,90

94,40

VALOR TOTAL
R$ 966,01
R$ 488,93
R$ 573,85

R$ 9.648,67

R$ 3.851,58

R$ 1.452,01

R$ 165,27
R$ 200,31
R$ 464,73
R$ 269,66
R$ 123,95
R$ 400,63
R$ 753,81
R$ 114,97



Item

13.08.02.11

13.08.02.12

13.08.02.13

13.08.03

13.08.03.01

13.08.03.02

13.08.03.03

13.08.03.04

13.08.03.05

13.08.03.06

13.08.03.07

13.08.03.08

13.08.03.09

13.08.03.10

14

14.01

Codigo

LS0013

91885

LS0002

93358

96995

96985
96977

LS0015

LS0016
LS0017
LS0018

LS0013

LS0019

Banco

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE PARA
SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE TIPO HCT
5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) — FORNECIMENTO E

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

PRESILHA DE LATAO, L= 20 MM, PARA
FIXAGAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5
MM, PARA CABOS 35 MM2 A 50 MM2

ATERRAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8",
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?,
ENTERRADA - FORNECIMENTO E

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M, INCLUINDO TAMPA -

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE
35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE NU 35 MM2, NAO
ENTERRADO, SEM ISOLADOR -

SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE PARA
SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE TIPO HCT
5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) — FORNECIMENTO E
SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE PARA
SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE TIPO HCT
5/8" 70-3 (CABO 50 MM2) — FORNECIMENTO E

AREA EXTERNA

GRADIL/MURETA

Und

UND

UN

UND

m3

m3

UN

UND

UND

UND

UND

UND

Quant.

16,00

32,00

80,00

28,06

28,06

12,00

112,50

12,00

12,00

8,00

20,48

8,00

12,00

Valor Unit
R$ 78,91
R$ 14,06
R$ 3,96
R$ 91,89
R$ 55,71
R$ 88,51
R$ 53,36
R$ 224,69
R$ 6,52
R$ 4,51
R$ 50,59
R$ 78,91
R$ 78,91

Valor Unit
REALINHADO
R$ 59,12
R$ 10,53
R$ 2,97
R$ 68,84
R$ 41,74
R$ 66,31
R$ 39,98
R$ 168,34
R$ 4,88
R$ 3,38
R$ 37,90
R$ 59,12
R$ 59,12

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
72,01

12,83

3,61

83,85

50,84

80,77

48,69

205,04

5,95

4,12

46,16

72,01

72,01

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

945,91

337,08

237,35

1.931,76

1.171,17

795,74

4.497,45

2.020,05

58,62

27,03

776,23

472,95

709,43

VALOR TOTAL
R$ 1.152,11
R$ 410,56
R$ 289,08
R$ 15.176,77
R$ 2.352,88
R$ 1.426,48
R$ 969,21
R$ 5.477,89
R$ 2.460,42
R$ 71,39
R$ 32,92
R$ 945,45
R$ 576,05
R$ 864,08

R$

48.891,72



Item

14.01.01

14.02

14.02.01

14.02.02

14.02.03

14.03

14.03.01

14.03.02

14.03.03

14.04

14.04.01

Codigo

VAL0022

1P0056

1P0057

VAL1004

1P0056

1P0057

VAL1004

RC0027

Banco

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

GRADIL TIPO “NYLOFOR 3D”, CONFORME
PROJETO, MALHA 50X200 FIO 4.0, PINTURA
BRANCA, VERDE OU PRETA, BELGO OU
SIMILAR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
FIXACAO DOS PORTOES, POSTES E
ACESSORIOS.

GRADIL/JANELA

PINTURA DE PROTECAO SOBRE SUPERFICIES
METALICAS COM APLICAGAO A ROLO DE 01
DEMAO DE 120 MICRAS DE TINTA
ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527,
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PECAS
METALICAS, DUAS DEMAOS

GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VAOS
DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR
TUBOS QUADRADOS MACICOS DE 9,5X9,5MM

GRADIL/PORTAO

PINTURA DE PROTECAO SOBRE SUPERFICIES
METALICAS COM APLICACAO A ROLO DE 01
DEMAO DE 120 MICRAS DE TINTA
ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527,
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PECAS
METALICAS, DUAS DEMAOS

GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VAOS
DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR
TUBOS QUADRADOS MACICOS DE 9,5X9,5MM

CORRIMAO/RAMPA

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES
PARA FIXAGAO EM ALVENARIA -
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, PINTURA DE
BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA

IAIFMITZANA N AAARNARACAITA /CARAAL T

Und

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

Quant.

225,29

76,98

76,98

76,98

3,92

3,92

3,92

26,24

Valor Unit
R$ 237,82
R$ 35,09
R$ 35,89
R$ 405,24
R$ 35,09
R$ 35,89
R$ 405,24
R$ 155,23

REALINHADO
R$ 178,17
R$ 26,29
R$ 26,89
R$ 303,61
R$ 26,29
R$ 26,89
R$ 303,61
R$ 116,30

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Unit  Valor Unit com

BDI

Valor Total

Sem BDI

217,02 R$ 40.140,99

32,02

32,75

369,79

32,02

32,75

369,79

141,65

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

2.023,76

2.069,90

23.371,58

103,05

105,40

1.190,13

3.051,67

VALOR TOTAL
R$ 48.891,72
R$ 33.452,63
R$ 2.464,93
R$ 2.521,13
R$ 28.466,57
R$ 1.703,48
R$ 125,52
R$ 128,38
R$ 1.449,58
R$ 4.826,37
R$ 3.716,93



Item

14.04.02

14.05

14.05.01

14.05.02

14.06

14.06.01

14.06.02

14.06.03

14.06.04

14.06.05

14.06.06

14.07

14.07.01

14.08

Codigo

RC0028

1P0045

1P0050

92404

1P0047
102498
102500

102501

94273

JAC0072

Banco

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo Und

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE FERRO M
GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE
METALICO - FORNECIMENTO, INSTALAGCAO,
PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527)

E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO

ImARN A AL T AT AA 1A~ A AR A

PAVIMENTAGAO/RAMPA

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO  m?
COM PLACA VIBRATORIA - COM

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO m2
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO -

PATIO ESTACIONAMENTO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO m?2
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22
X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO ms
E COMPACTACAO MECANIZADA - INCLUSIVE
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTABRANCAA M
BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCACAOQ DE VAGA COM M
TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU m?

ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E =30 CM,
APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM M
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

ACESSO A MANUTENGAO
READEQUAGAO ESCADA DE MARINHEIRO UND

PAVIMENTACAO/PASSEIO

Quant.

8,76

113,94

113,94

38,00

3,80

73,14

20,00

6,00

73,14

1,00

Valor Unit
R$ 138,79
R$ 28,82
R$ 124,60
R$ 77,61
R$ 122,56
R$ 1,87
R$ 4,81
R$ 27,34
R$ 40,37
R$ 253,86

Valor Unit
REALINHADO
R$ 103,98
R$ 21,59
R$ 93,35
R$ 58,15
R$ 91,82
R$ 1,40
R$ 3,60
R$ 20,48
R$ 30,25
R$ 190,19

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
126,65

26,30

113,70

70,82

111,84

1,71

4,39

24,95

36,84

231,65

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

910,88

2.460,19

10.636,34

2.209,53

348,92

102,47

72,07

122,90

2.212,13

190,19

VALOR TOTAL
R$ 1.109,44
R$ 15.951,55
R$ 2.996,50
R$ 12.955,05
R$ 6.172,82
R$ 2.691,20
R$ 424,98
R$ 124,80
R$ 87,78
R$ 149,69
R$ 2.694,37
R$ 231,65
R$ 231,65
R$ 12.362,97



Item

14.08.01

14.08.02

14.08.03

14.08.04

14.08.05

14.08.06

14.09

14.09.01

14.09.02

14.09.03

14.09.04

14.09.05

14.09.06

14.09.07

Codigo

94277

94278

94994

JAC0006

95875

102498

RC0178

RC0179

RC0180

RCO0181
RC0182
RC0183

JAC0162

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo Und

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM M
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM M
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO m?2
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM m3
CAMINHAO BASCULANTE 10M?

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE = M3XKM
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTABRANCAA M
BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021

PISO DRENANTE

ESCAVACAO MANUAL E SUPERFICIAL DE m?
TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU

LASTRO DRENANTE COM MATERIAL ms
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*

LASTRO DRENANTE COM MATERIAL ms
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM*

CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO N
MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, m2
RESISTENCIA A TRAGAO = 26 KN/M

CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA N
PLACA/PISO DE CONCRETO M2

POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO
DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM -

Quant.

50,00

3,14

113,94

11,39

227,80

73,14

2,26

0,57

0,85

0,35

5,64

0,17

5,64

Valor Unit
R$ 32,61
R$ 35,73
R$ 95,31
R$ 23,23
R$ 2,39
R$ 1,87
R$ 30,63
R$ 168,12
R$ 240,57
R$ 198,43
R$ 21,74
R$ 193,34
R$ 96,62

Valor Unit
REALINHADO
R$ 24,43
R$ 26,77
R$ 71,41
R$ 17,40
R$ 1,79
R$ 1,40
R$ 22,95
R$ 125,96
R$ 180,24
R$ 148,66
R$ 16,29
R$ 144,85
R$ 72,39

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
29,76

32,60

86,97

21,20

2,18

1,71

27,95

153,41

219,53

181,07

19,84

176,43

88,17

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

1.221,57

84,05

8.136,03

198,23

407,90

102,47

51,86

71,79

153,20

52,03

91,86

24,62

408,27

VALOR TOTAL
R$ 1.487,87
R$ 102,37
R$ 9.909,68
R$ 241,44
R$ 496,81
R$ 124,80
R$ 1.039,69
R$ 63,16
R$ 87,44
R$ 186,59
R$ 63,37
R$ 111,88
R$ 29,99
R$ 497,26



Item

15

15.01

15.01.01

15.01.02

15.01.03

15.01.04

16

16.01

16.02

16.03

16.04

16.06

16.07

16.08

16.10

Codigo

87794

87893

93204

101159

VALO0030

1P0183

JAC0157

JAC0158

104348

102180

SEMAI
04.01.069

JAC0096

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI
Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

PAREDE AREA TECNICA
PLATIBANDA

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE

DIVERSOS

GRELHA P/RALO EM ACO INOX QUADRADA
COM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL 100MM
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ DE PLACA DE
INAUGURACAO EM ACRILICO
TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM,
FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR.

LIMPEZA DE LETREIRO/BRASAO
PENDURADOR INOX PARA VASSOURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8
MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS
FECHAMENTO DOS PILARES E PAREDES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FiSICO
CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR

Und

m?2

m2

m2

un

UND

M2

UN

UN

m?2

UND

UND

Quant.

15,12

15,12

22,40

15,20

6,00

1,00

46,00
1,00

4,00

3,64

1,00

2,00

Valor Unit
R$ 48,22
R$ 8,13
R$ 68,71
R$ 148,14
R$ 54,48
R$ 3.036,29
R$ 14,99
R$ 20191
R$ 8,81
R$ 487,86
R$ 54,02
R$ 553,13

Valor Unit
REALINHADO
R$ 36,13
R$ 6,09
R$ 51,48
R$ 110,99
R$ 40,82
R$ 227479
R$ 11,23
R$ 151,27
R$ 6,60
R$ 365,50
R$ 40,47
R$ 414,40

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI

44,00

7,42

62,70

135,18

49,71

2.770,69

13,68

184,25

8,04

445,18

49,29

504,75

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

546,23

92,10

1.153,10

1.686,99

244,90

2.274,79

516,60

151,27

26,40

1.330,44

40,47

828,81

VALOR TOTAL
R$ 4.236,70
R$ 665,31
R$ 112,17
R$ 1.404,47
R$ 2.054,75
R$ 10.134,97
R$ 298,28
R$ 2.770,69
R$ 629,22
R$ 184,24
R$ 32,15
R$ 1.620,47
R$ 49,29
R$ 1.009,49



Item

16.11

16.12

16.13

16.15

17

17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

17.06

17.07

17.08

17.09

18

18.01

18.01.01

18.01.02

Codigo

VAL1008

VAL1002

VAL1001

VAL1001

98524

JAC0165

103946
JAC0166

JAC0167

JAC0173

AL00009
JAC0006

95875

RC0023

RC0154

Banco

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI
Préprio
SINAPI
Préprio

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo

LONA DE PROTECAO EM PLASTICO PRETO
IGNIFICO PARA PROTEGER PLACAS SOLARES
BANCADA DML EM GRANITO CINZA COM
FURO, TESTEIRA E RODAPIA, CONFORME
BANCADA DE APOIO COPA EM GRANITO
CINZA CONFORME DETALHE

BALCAO ATENDIMENTO EM GRANITO CINZA
CONFORME DETALHE

PAISAGISMO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM
TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

REMOGAO MANUAL DE ARBUSTO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL
OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE

PLANTIO DE PALMEIRA ( ARECA BAMBU)
COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A
2,00 M. INCLUSIVE FORNECIMENTO

REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA -
ALTURA ATE 30 CM

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE
TERRA VEGETAL PREPARADA

CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10M?
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

DESMOBILIZAGAO / LIMPEZA FINAL / AS
BUILT
LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE
GORDURA COM REASSENTAMENTO DA

Und

m?2

m2

m?2

m2

m2

UND

m2

UND

UND

M3

m3

m3

M3XKM

UND

Quant.

80,00

1,01

0,86

1,66

81,27

8,00

82,00

27,00

5,00

82,00

8,20

12,00

120,00

330,94

5,00

Valor Unit
R$ 18,22
R$ 79521
R$ 642,80
R$ 642,80
R$ 4,95
R$ 23,23
R$ 18,77
R$ 26,53
R$ 450,19
R$ 5,80
R$ 116,55
R$ 23,23
R$ 2,39
R$ 2,96
R$ 35,31

Valor Unit
REALINHADO
R$ 13,65
R$ 595,77
R$ 481,59
R$ 481,59
R$ 3,71
R$ 17,40
R$ 14,06
R$ 19,88
R$ 337,28
R$ 4,35
R$ 87,32
R$ 17,40
R$ 1,79
R$ 2,22
R$ 26,45

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
16,63

725,65

586,57

586,57

4,52

21,20

17,13

24,21

410,81

5,29

106,35

21,20

2,18

2,70

32,22

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

1.092,03

601,73

414,16

799,43

301,39

139,23

1.153,12

536,66

1.686,41

356,32

716,02

208,85

214,87

733,90

132,27

VALOR TOTAL
R$ 1.330,09
R$ 732,90
R$ 504,45
R$ 973,70
R$ 6.471,03
R$ 367,09
R$ 169,58
R$ 1.404,50
R$ 653,65
R$ 2.054,04
R$ 433,99
R$ 872,10
R$ 254,37
R$ 261,71
R$ 1.594,58
R$ 893,89
R$ 161,10



Item

18.01.03

18.01.04

18.01.05

18.02

18.02.01

18.03

18.03.01

Codigo

1P0169

1PO017

SEMAP
04.01.072

1P0166

RC0025

Banco

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Descricéo Und

LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E M
AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CAIXAS DE

LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO'  UND
COM ATE 5,0 M3

LIMPEZA DE RESERVATORIOS M3
DESMOBILIZACAO

DESMOBILIZAGCAO UND
ASBUILT

AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ UND

ESPECIFICACAQ)

Quant. Valor Unit Valor Unit
REALINHADO

48,50 R$ 3,06 R$ 2,29
1,00 R$ 350,00 R$ 262,22
2,00 R$ 46,46 R$ 34,81
1,00 R$ 3.060,65 R$  2.293,04
1,00 R$ 2.514,14 R$  1.883,59

Valor Unit com

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
2,79

319,38

42,40

2.792,92

2.294,22

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Total
Sem BDI

111,19

262,22

69,62

2.293,04

1.883,59

VALOR TOTAL
R$ 135,42
R$ 319,38
R$ 84,79
R$ 2.792,92
R$ 2.792,92
R$ 2.294,21
R$ 2.294,21

Total sem BDI R$ 670.682,03
Total do BDI R$ 144.317,29
Total Geral R$ 814.999,32

Itabuna, 09 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente

MONTEIRO & VITAL
Jotepaierg Monteiro
719 8106-5748

govb

CAMILA GUIMARAES LAWINSCKY
Data: 10/10/2024 17:41:47-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Guimardes Lawinscky

CREA- n° 051344036-4




GRUPT

MCNTEIRT & YITAL LTCA

SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Planilha de Composi¢ao do B.D.l. e B.D.I. Diferenciado de Equipamentos

Composic¢ao do B.D.l. com encargos nao desonerados

Servicos Técnicos de Engenharia (%)

DESCRICAO TAXA (%)
AC Administragdo Central 4,00
S+G Seguros + Garantias 0,80
R Riscos 1,20
DF Despesas Financeiras 1,00
L Lucro/Remuneragao 6,80
T Tributos
ISS | Imposto Sobre Servigos 2,50
C | COFINS 3,00
P | PIS 0,65 | 6,15
Contribui¢ao Previdenciaria sobre a
CPRB | Renda Bruta 0,00
BDI CALCULADO (%) 21,80%
BDI ADOTADO (%) 21,80%

BDI= (1 4+ (AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+

L) -1
(il
Em que:
AC = taxarepresentativa das despesas de rateio da administragdo
central;

S+G taxarepresentativa de seguros mais

. garantias;

R= taxa representativa de riscos;

DF = taxarepresentativa das despesas financeiras;
F'= taxa representativa do lucro/remuneracao;
T= taxa representativa da incidéncia de tributos.

CNPJ: 04.303.899/0001-72
Praca Salomdo Dantas, 68, 1 Andar, Alto Maron, Itabuna, BA, CEP:45.603-355, Brasil
55719 8106 5748 | www.grupomonteiroivital.com.br | sac@grupomonteiroivital.com.br



GRUPT

—

MCNTEIRT & YITAL LTCA

SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Composigao do B.D.l. para fornecimento de materiais e equipamentos

DESCRICAO TAXA (%)
AC Administragao Central 3,45
S+G Seguros + Garantias 0,48
R Riscos 0,85
DF Despesas Financeiras 0,85
L Lucro/Remuneracdo 5,11
T Tributos
ISS | Imposto Sobre Servigos 0,00
C | COFINS 3,00 3,65
P | PIS 0,65
BDI CALCULADO (%) 15,28%
BDI ADOTADO (%) 15,28%

BDI= (1+(AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L) 4

(1-T)
Em que:
AC = taxa representativa das
despesas de rateio da
administracdocentral;
taxa representativa de seguros maisS + G =
garantias;
R= taxa representativa de riscos;
DF = taxa representativa das

despesas financeiras;L
= taxa
representativa do
lucro/remuneracéo;

taxa representativa da incidéncia deT = tributos.

CNPJ: 04.303.899/0001-72
Praca Salomdo Dantas, 68, 1 Andar, Alto Maron, Itabuna, BA, CEP:45.603-355, Brasil
55719 8106 5748 | www.grupomonteiroivital.com.br | sac@grupomonteiroivital.com.br



SRUPC

N

MCNTEIRC & YITAL LTDA

SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Planilha de Composi¢ao de Encargos Sociais sobre Precos da Mao de Obra Horistas e
Mensalistas

BAHIA VIGENCIAA PARTIR DE 12/2023

Al
A2 |sEs) 1.50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 [senal | 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
M |INCRA 0,20% 0,20% 020% | 020%
"AS  |SEBRAE 060% | 0,60% 060% | 060%
__ A6 salario Educagso | 250w | 250% | 2s0% | 250%
L }_\7 Segurq Contra Ac:dentei EE.Y_I?M balho 3,0(1!_(1 3:.09% 2:_03% 3,00%
ne_lrars _moo% | spox | moow | soo%
A9 |SECONCI | o0,00% 0,00% 000% | 000%

1799% | Naoincide | 17.59% | Naoincide_

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 |Ferlados 397% | Naoincide | 397% | N3oincide
B3 |Awdlio - Enfermi dade | 086% 0,64% 0,86% | 0,64%
B4 |139Saldrio | 1119% | 833 | 11,19% | 833%
BS Ucenca Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% | 0,04%
B6 | Faltas Justificadas 1 o 0,56% 075% |  056%
| B7 _|Dias de Chuvas 217% | Nioincide | 2,17% | Naolincide
88 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,06% 010% | 008%
B2 |Férias Gozadas 13,80% 10,27% 13,80% 10,27%
| _B10 |SaldrioMaternidade 0,04% 0,03% 0.04% | 003%
| 8 | Total | 5093% 19,95% 50,93% | 1995%
€1 |Aviso Prévio Indenizado 5,55% 4,13% 555% |  413%
"2 |Aviso Prévio Trabaihado 0,13% 0,10% 013% | 010%
€3 |Férias Indenizadas 0,91% 0,68% 0,91% | 068%_
B foeposno Rescis3o Sem Justa Causa  262% | 195% | 262% | 195%
| 7(‘57 Indemza;ao Adlciogat - —— 047967 7035}6 | 0 4_7_%7 _de 0,}_51% i
L& __9se%

T ;

|Reincidencia de Gmpo Asobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

D | _ Total

D2

Fonte: informacdo Dias de Chuva — INMET

CNPJ: 04.303.899/0001-72
Praga Salomdo Dantas, 68, 1 Andar, Alto Maron, Itabuna, BA, CEP:45.603-355, Brasil
55719 8106 5748 | www.grupomonteiroivital.com.br | sac@grupomonteiroivital.com.br



SRUPC

N

MCNTEIRTC & YITAL LLTDA

SERVI(_;OS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra: REFORMA DO FORUM ELEITORAL DE VALENCA-BA
Banco: SINAPI - 05/2024 - Bahia SBC - 05/2024 - Bahia
ORSE - 05/2024 - Sergipe

BDI: 21,80%

DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

DESPESA COM PESSOAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

Composi¢do SINAPI 90777 ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

Insumo SINAPI 2706 (HORISTA) H 488,1552 87,68 107,50 52.476,68
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 480 0,99 1,20 578,05

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43486 COLETADO CAIXA) H 480 0,55 0,66 316,36
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 480 0,03 0,03 14,25

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO
CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

Insumo SINAPI 43462 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 480 0,01 0,01 3,56
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM

Composi¢do SINAPI 93572 ENCARGOS COMPLEMENTARES MES




1.2

1.2.1

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composigcdo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI(A)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1PO001
Préprio IPCOT0001

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
40818 (MENSALISTA) MES

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA -
40863 ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS
43499 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  MES

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO
GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
43475 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  MES

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA -

40864 ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
88326 COMPLEMENTARES H

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE
TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM
41776 ADICIONAL NOTURNO) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
DESPESAS GERAIS DE
CONSUMO E
MANUTENCAO
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA MES
ALUGUEL DE CACAMBA DE ENTULHO MEs

4,07304

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

4.565,01

187,04

175,23

13,90

5,42

18,84

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

721,68

5.560,18

227,81

213,43

16,92

6,60

22,94

0,71

0,54

0,03

880,31

22.646,82

911,25

853,72

67,67

26,42

33.033,60

5.923,47

1.734,16

1.723,48

1.027,58

781,37

42,74

3.521,24



1.3

131

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EQUIPAMENTOS NAO
INCORPORADOS AO
IMOVEL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM

PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM

MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
97063 ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS

44497 HORISTA

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA)

H

H

H

M2

H
H

H

H

49,17216

48

48

48

48

48

48

202,3074317

274,6058904

76,7801667

274,6058904

274,6058904

199,656

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

19,71

3,38

10,54

0,99

0,59

0,64

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

24,00

4,11
12,83

0,71

0,77

631,07

197,45

57,81

57,45

34,25

26,05

1,42

4.854,88

1.129,60

985,38

330,70

195,96

153,36



1.3.2

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
97064 AF_11/2017
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS
44497 HORISTA
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

M

H

H

74,9498904

74,9498904

274,6058904

199,656

84,8334228
46,6008986

129,211632

129,211632

129,211632

83,7216

45,490032

45,490032

129,211632

0,99

0,45

0,03

0,01

19,71
10,54

3,38

0,99

0,59

0,64

0,99

0,45

0,03

1,20

0,54

0,03

0,01

24,00
12,83

4,11

1,20

0,71

0,77

1,20

0,54

0,03

89,70

40,67

8,15

1,48

2.035,79
598,07

531,51

155,61

92,21

64,31

54,45

24,68

3,84



133

134

Insumo

Composicao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

SINAPI

Préprio IPO007

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1PO008

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H 83,7216
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO
FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA,
MANUTENGAO E ITENS NECESSARIOS A
INSTALACAO M2XMES

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO
FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA
E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
20193 MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)  M2XMES 270
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 23,0402302

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 22,491
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 22,491

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H 22,491

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 22,491

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H 22,491
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 22,491

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO

TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE -

INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENGCAO E

ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO MXMES

0,01

11,69
10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

0,01

14,23
12,83

4,11

1,20

0,71

0,54

0,03

0,62

3.841,16
295,69

92,52

27,09

26,92

16,05

12,20

0,67



2.1

211

2.2

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao

Insumo
Composi¢ao
Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

CMO00318

IPCOT0003
VAL0018
ALVARA
VALO018

10527
6111

37370

37372

43491

37371

43467

37373

LOCACAO DE ANDAIME METALICO
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5
M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO
DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

DESPESAS DE
MOBILIZACAO /
INSTALACAO CANTEIRO
IMPOSTOS / TAXAS

ART
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA ART - CREA BA

ALVARA DE REFORMA

ALVARA DE REFORMA

ALVARA DE REFORMA

SEGURANCA NO
TRABALHO

MXMES

UND

UND

2

UN

90
7,6800767

7,497

7,497

7,497

7,497

7,497

7,497

1

330,94
1

15,58
10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

239,46

4,56

380,30

18,97
12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

291,66

5,55
463,20

1.707,48
98,56

30,84

9,03

8,97

5,35

4,07

0,22

291,66

1.835,36
463,20



221

222

2.3

231

Composi¢do
Insumo
Composi¢do
Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Préprio IPO006
ORSE

Préprio CMO00224
ORSE

Préprio WDS0001

SINAPI
SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PPRA / PGR
10572 PPRA (NR-9)
PCMSO
10573 PCMSO (NR-7)

INSTALACOES
PROVISORIAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO
GALVANIZADO, INSTALADA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
4813 POSTES PARA FIXACAO)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm -
1569 0,0036 m3/m (angelim, louro)
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x
6995 5,5cm - 0,00121 m3/m
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X
5075 30 (2 3/4 X 10)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

UND
un
UND
un

KG

1,5
3,07326

6
1,51992

4,5

4,5

1,5

0,225

4,5

1,5

1,5

593,60

593,60

278,25
10,54

5,01

17,01

3,38

0,99

2,62

13,18

0,99

0,59

1,06

0,45

0,36

723,00

723,00

338,90
12,83

6,10
20,71

0,71

1,29

0,54

0,43

723,00

723,00

508,35
39,44

36,59

31,47

18,51

5,42

4,78

3,61

3,59

3,21

1,94

1,63

0,65



23.2

Insumo

Composicao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
MOBILIZACAO PARA INSTALACAO DO
CANTEIRO DE OBRAS
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
SINAPI 4221 METROPOLITANO $-10 OU S-500

Préprio IPO009

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E

SINAPI 37752 CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
SINAPI 2696 (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO
SINAPI 37731 INCLUI CAMINHAO)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43484 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43485 COLETADO CAIXA)

UND

UN

I T

UN

4,5

77,88

0,0004736

8,1656

28

8,34376

8,19536

4,02344

28

28

0,0005772

0,03

4,36

383.741,12

17,01

3,38
11,10
10,54

17,53

0,99

0,59

16.324,00

0,99

0,89

0,79

0,03

5,31

467.396,68

20,71

4,11
13,51
12,83

21,35

1,20

0,71

19.882,63

1,20

1,08

0,96

0,13

413,77

221,36

169,08

115,18
112,73
105,18

85,91

33,72

19,98

11,48

9,57

8,64

7,65



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢do
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E
RETIRADAS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
97622 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

H

H

H

H

H

M3

28

32,1202752

36,411144

5,1800289

36,411144

31,354596

0,63

0,45

0,64

0,23

0,03

0,01

10,54

3,38

17,01

0,99

0,99

0,76

0,54

0,77

0,28

0,03

0,01

12,83

4,11

20,71

1,20

1,20

6,09

4,34

3,07

2,24

0,83

0,03

412,23

149,78

107,26

43,85

37,53



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37371

43467

43489

43465

37373

97633

6111

4760

37370

37372

43491

37371

43467

43489

43465

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H

H

H

M2

H

H

36,411144

31,354596

5,056548

5,056548

36,411144

136,2362636

40,2074949

172,524462

172,524462

132,98868

172,524462

132,98868

39,535782

39,535782

0,59

0,45

0,92

0,61

0,03

10,54

17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,92

0,61

0,71

0,54

1,12

0,74

0,03

12,83

20,71

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

1,12

0,74

25,98

17,01

5,66

3,73

1,08

1.748,43

832,56

709,68

207,77

159,17

123,11

72,16

44,28

29,19



Insumo

Composicao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1PO070

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37373

97645
6111
4750

37370

37372

43491

37371

43467

43489

43465

37373

6111

37370

37372

43491

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REMOGAO DE GRADES DE FERRO, SEM
REAPROVEITAMENTO

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

M2

172,524462

9,61755
3,401772

12,708969

12,708969

9,388288

12,708969

9,388288

3,320681

3,320681

12,708969

3,6828636

3,5950719

3,5950719

3,5950719

0,03

10,54
17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,92

0,61

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,03

12,83
20,71

1,20

0,71

0,54

1,12

0,74

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

5,12

123,43
70,44

52,28

15,31

11,24

9,07

5,09

3,72

2,45

0,38

47,27

14,79

4,33

4,30



Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composigcdo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC
E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,
97640 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS
44497 HORISTA

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
97663 AF_09/2023

H

H

M2

H

H

H

UN

3,5950719

3,5950719

3,5950719

9,0485421

3,1678254

11,959152

11,959152

8,832844

11,959152

8,832844

3,126308

11,959152

3,126308

0,59

0,45

0,03

10,54

19,71

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,64

0,03

0,01

0,71

0,54

0,03

12,83

24,00

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,77

0,03

0,01

2,57

1,95

0,11

116,13

76,02

49,19

14,40

10,57

8,53

4,79

2,40

0,35

0,02



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
97644 AF_09/2023
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,6784097
H 0,5911894
H 2,2176
H 2,2176
H 1,6384
H 2,2176
H 1,6384
H 0,5792
H 0,5792
H 2,2176
M2

H 1,71995
H 0,6079953
H 2,272452
H 2,272452
H 1,67895
H 2,272452

10,54

17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,79

0,23

0,03

10,54
17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

12,83

20,71

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,96

0,28

0,03

12,83
20,71

4,11

1,20

1,20

0,71

21,54

12,24

1,58

0,89

0,55

0,16

0,07

22,07
12,59

9,35

2,74

2,01

1,62



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
97647 AF_09/2023
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
12869 TELHADOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

M2

1,67895

0,593502

0,593502

2,272452

1,1811563

0,4134182

1,561

1,561

1,153

1,561

1,153

0,408

0,408

1,561

0,45

0,92

0,61

0,03

10,54

16,79

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

1,06

0,36

0,03

0,54

1,12

0,74

0,03

12,83

20,45

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

1,29

0,43

0,03

0,91

0,66

0,44

0,07

15,16
8,46

6,42

1,88

1,38

0,63

0,53

0,18

0,05



3.1.10

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE
FORMA MANUAL, SEM
97666 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO
SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
104790 AF_09/2023
OPERADOR DE MARTELETE OU
4257 MARTELETEIRO (HORISTA)
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO
89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
*102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
13803 *20* CV
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
4221 METROPOLITANO S-10 OU S-500

UN

M3

UN

1,2235672

0,4311437

1,6168

1,6168

1,1944

1,6168

1,1944

0,4224

0,4224

1,6168

7,6976684

0,0008036

10,8015

10,54

17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,79

0,23

0,03

20,98

93.303,30

4,36

12,83

20,71

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,96

0,28

0,03

25,55

113.643,41

5,31

15,70

8,93

6,65

1,95

1,43

1,15

0,65

0,40

0,12

0,05

196,65

91,32

57,39



3.1.11

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0171
SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO
MANUAL, PESO DE 28 KG, COM

41898 SILENCIADOR UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H
4750 PEDREIRO (HORISTA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

RASGO COM LARGURA MEMOR OU IGUAL
A 4CM, EM PAREDES DE ALVENARIA M
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

9,60108
1,7435833

0,0009465

9,60108

9,60108

7,6247

0,2810599

1,70202

1,70202

0,27436

9,60108

0,27436

7,6247

38,1770601

43,077

3,38
10,54

17.661,08

0,99

0,59

0,64

17,01

0,99

0,45

0,92

0,03

0,61

0,01

10,54

3,38

4,11
12,83

21.511,19

1,20

0,71

0,77

20,71

1,20

0,54

1,12

0,03

0,74

0,01

12,83

4,11

39,49
22,38

20,36

11,56

6,85

5,86

5,82

2,04

0,92

0,31

0,28

0,20

0,06

489,96

177,20



3.1.12

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4750 PEDREIRO (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

10777 Aluguel de serra marmore tipo makita
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

97664 AF_09/2023

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

H

H

dia

UN

H

H

5,9518802

43,077

37,267

43,077

37,267

5,81

5,81

43,077

2,59375

0,2098012

0,0738987

0,2772

0,2772

0,2048

0,2772

17,01

0,99

0,99

0,59

0,45

0,92

0,61

0,03

0,19

10,54

17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

20,71

1,20

1,20

0,71

0,54

1,12

0,74

0,03

0,23

12,83

20,71

4,11

1,20

1,20

0,71

123,24

51,88

44,60

30,74

20,22

6,51

4,29

1,28

0,58

2,69

1,53

0,25

0,20



3.1.13

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

43467

43485

43461

37373

104791

4257

37370
6111
4750

37372

37371

40703

2705

43488

43491

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023 M2
OPERADOR DE MARTELETE OU
MARTELETEIRO (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
PEDREIRO (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM
POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE

1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE
IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG UN
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

0,2048

0,0724

0,0724

0,2772

13,8745508

23,026587
7,3266365

2,183625
23,026587

23,026587

0,001706

13,2391189

13,74303

7,151985

0,45

0,79

0,23

0,03

20,98

3,38
10,54
17,01

0,99

0,59

7.746,48

0,80

0,64

0,99

0,54

0,96

0,28

0,03

25,55

4,11
12,83
20,71

1,20

0,71

9.435,21

0,97

0,77

1,20

0,11

0,07

0,02

0,01

354,44

94,72
94,03
45,22
27,73

16,43

16,10

12,86

10,56

8,56



3.1.14

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE
ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO

102191 OU PVC. AF_01/2021 M2
10489 VIDRACEIRO (HORISTA) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

7,151985

2,131572

2,131572

23,026587

13,74303

5,9185259
5,8026222

11,48395

11,48395

11,48395

5,6643

5,81965

5,81965

5,6643

0,45

0,92

0,61

0,03

0,01

11,29
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,54

1,12

0,74

0,03

0,01

13,75
12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

1,12

0,74

0,54

3,88

2,39

1,57

0,68

0,10

81,40
74,47

47,24

13,83

8,19

6,78

6,52

4,30

3,07



3.1.15

3.1.16

Insumo
Composicao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
Préprio VAL0025

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37373

6111

37370

37372

43491

37371

43467

37373

97627

4257

37370

6111

37372

40703

2705

37371

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
Apicoamento total de reboco com
ponteiras/talhadeiras m?
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3
OPERADOR DE MARTELETE OU
MARTELETEIRO (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM
POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE

1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE
IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG UN
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

11,48395

64,6905864

63,1485

63,1485

63,1485

63,1485

63,1485

63,1485

22,9330489

28,499645

5,1021802

28,499645

0,002816

21,802262

28,499645

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

20,98

3,38

10,54

0,99

7.746,48

0,80

0,59

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

25,55

4,11

12,83

1,20

9.435,21

0,97

0,71

0,34

830,23

259,76

76,05

75,58

45,06

34,27

1,87

585,86

117,23

65,48

34,32

26,57

21,18

20,34



3.1.17

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI(A)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H
4750 PEDREIRO (HORISTA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

72125 REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
3767 MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

22,71566
0,8230498

4,980555

4,980555

0,80343

28,499645

0,80343

22,71566

27,9052008

27,24

27,24

27,24

27,24

27,24

0,64
17,01

0,99

0,45

0,92

0,03

0,61

0,01

10,54

3,38

0,99

0,99

0,70

0,59

0,77
20,71

0,54

1,12

0,03

0,74

0,01

12,83

4,11

1,20

1,20

0,85

0,71

17,45
17,04

5,96

2,70

0,90

0,85

0,59

0,17

358,13

112,05

32,80

32,60

23,09

19,44



3.1.18

3.1.19

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢do
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

Préprio VAL0026
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

43467

37373

4750
6111

37370

37372

37371

43491

43489

43465

43467

37373

97662
6111

2696

37370

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Remogdo de caixa pre-moldada de
concreto para ar condicionado
PEDREIRO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E
CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

UN

27,24

27,24

1,229304
1,53663

2,7

2,7

2,7

1,5

1,2

1,2

1,5

2,7

0,0170054

0,0060221

0,0225

0,45

0,03

17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

10,54

17,01

3,38

0,54

0,03

20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

1,12

0,74

0,54

0,03

12,83

20,71

4,11

14,78

0,81

25,45
19,72

11,11

3,25

1,93

1,80

1,34

0,89

0,81

0,08

0,22

0,12

0,09



3.1.20

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio JAC0006

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37372

43491

37371

43467

43485

43461

37373

6111

37370

37372

43491

37371

43467

37373

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10M3
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

H

H

m3

H

H

H

0,0225

0,0166

0,0225

0,0166

0,0059

0,0059

0,0225

35,649816

34,8

34,8

34,8

34,8

34,8

34,8

0,99

0,99

0,59

0,45

0,79

0,23

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

1,20

0,71

0,54

0,96

0,28

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00

457,52

143,15

41,91

41,65

24,83

18,88

1,03



3.1.21

3.1.22

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

7060

37752

37733

104803
12869
6111

37370

37372

37371

43491

43483

43467

43459

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO,
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MANUTENCAO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

TELHADOR (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

UN

UN

T

0,0023626 383.741,12

0,0031243

1,1886129
1,6090053

2,743685

2,743685

2,743685

1,57065

1,173035

1,57065

1,173035

31.029,09

16,79
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

1,06

0,45

0,36

467.396,68

37.793,43

20,45
12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

0,54

0,43

1.104,27

118,08

24,31

20,65

11,29

3,30

1,96

1,88

1,51

0,85

0,51



3.1.23

3.1.24

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1PO100

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS
METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
97637 AF_09/2023
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS
44497 HORISTA

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
REMOGAO DE ESPELHO, SEM
REAPROVEITAMENTO
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

M2

2,743685

0,5246833

0,1837137

0,693482

0,693482

0,512176

0,693482

0,512176

0,181306

0,693482

0,181306

0,5531868

0,54

0,54

0,03

10,54

19,71

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,64

0,03

0,01

10,54

3,38

0,99

0,03

12,83

24,00

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,77

0,03

0,01

12,83

4,11

1,20

0,08

6,73

4,41

2,85

0,84

0,61

0,49

0,28

0,14

0,02

0,00

2,22

0,65



3.1.25

3.1.26

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI(A)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE
72178 MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM

97632 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 0,54
H 0,54
H 0,54
H 0,54
M2

H 13,631734
H 13,404
H 13,404
H 13,404
H 13,404
H 13,404
H 13,404
M

H 5,8192547
H 1,7175008
H 7,369344

0,99

0,59

0,45

0,03

16,18

3,38

1,06

0,99

0,59

0,36

0,03

10,54

17,01

3,38

1,20

0,71

0,54

0,03

19,70

4,11

0,71

0,43

0,03

12,83

20,71

4,11

0,65

0,39

0,29

0,02

268,59

55,14

17,31

16,14

9,57

5,81

0,40

74,68

35,56

30,31



3.1.27

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
97631 AF_09/2023
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

M2

7,369344

5,680536

7,369344

5,680536

1,688808

1,688808

7,369344

18,6428049
5,5418049

23,6081

23,6081

18,1984

23,6081

18,1984

5,4097

0,99

0,99

0,59

0,45

0,92

0,61

0,03

10,54
17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,92

1,20

0,71

0,54

1,12

0,74

0,03

12,83
20,71

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

1,12

8,87

6,80

5,26

3,08

1,89

1,25

0,22

239,26
114,75

97,11

28,43

21,78

16,85

9,87

6,06



3.1.28

3.1.29

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Composi¢do
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

RC0172

SEMAI 05.06.005

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO (OU
MARMORE)

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Remogdo de fechadura
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA)

H

m2

un

H

H

5,4097

23,6081

0,5992857

0,67275

0,0898929

0,67275

0,585

0,67275

0,585

0,08775

0,08775

0,67275

0,25332

0,25

0,25

0,61

0,03

10,54

3,38

17,01

0,99

0,99

0,59

0,45

0,92

0,61

0,03

17,01

3,38

1,06

0,74

0,03

12,83

4,11

20,71

1,20

1,20

0,71

0,54

1,12

0,74

0,03

20,71

4,11

1,29

3,99

0,70

7,69

2,77

1,86

0,81

0,70

0,48

0,32

0,10

0,06

0,02

5,25

1,03

0,32



3.1.30

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

REMOGCAO DE PISO DE BLOCO
INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM
97635 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
4759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

M2

I

0,25

0,25

0,25

0,25

18,5399842

26,3264

8,2254779

26,3264

18,297

26,3264

18,297

8,0294

8,0294

26,3264

0,99

0,59

0,36

0,03

17,04

3,38

10,54

0,99

0,92

0,59

0,61

0,99

0,45

0,03

1,20

0,71

0,43

0,03

20,75

4,11

12,83

1,20

1,12

0,71

0,74

1,20

0,54

0,03

0,30

0,18

0,11

0,01

384,64

108,29

105,56

31,70

20,49

18,79

13,51

9,61

4,36

0,78



3.1.31

3.1.32

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio ITA0013
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
93358 M. AF_02/2021
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA
CHUMBADA EM CONCRETO
(ALAMBRADO, GUARDA-CORPO OU
CORRIMAOQ)

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

M3

7,6999505

7,5164

7,5164

7,5164

7,5164

7,5164

7,5164

8,6665932

8,46

8,46

8,46

8,46

8,46

8,46

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

98,82

30,92

9,05

9,00

5,36

4,08

0,22

111,23

34,80

10,19

10,13

6,04

4,59

0,25



3.1.33

3.1.34

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Composigcdo
Insumo
Insumo

Préprio SEMAI 05.06.007

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio VAL1009
SINAPI
SINAPI

7194
12869
6111

37370

4302

37372

43491

37371

43483

43467

43459

1607

37373

242
6110

RETIRADA E REPOSICAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL. m?

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE =

6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2
TELHADOR (HORISTA) H
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA,
CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM,

PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16"
PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -

CONICAS) @]
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
RETIRADA PORTOES DE ENROLAR m?
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H
SERRALHEIRO (HORISTA) H

19,844
8,7001842
13,0450053

21,3202

15,004

21,3202

12,73404

21,3202

8,58616

12,73404

8,58616

15,004

21,3202

7,4843394
4,3204334

20,86
16,79
10,54

3,38

3,07

0,99

0,99

0,59

1,06

0,45

0,36

0,20

0,03

11,68
17,01

25,40
20,45
12,83

4,11

3,73

1,20

1,20

0,71

1,29

0,54

0,43

0,24

0,03

14,22
20,71

503,99
177,93
167,42

87,70

55,99

25,68

15,24

15,21

11,09

6,91

3,72

3,61

0,63

106,42
89,46



3.1.35

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Préprio VAL0021
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REMOGAO RESERVATORIO 1000 L, COM
REAPROVEITAMENTO
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

H

11,65006

11,65006

7,38625

11,65006

4,26381

7,38625

4,26381

11,65006

4,09768

2,0414

3,38

0,99

0,99

0,59

0,92

0,45

0,61

0,03

10,54

17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,71

1,12

0,54

0,74

0,03

12,83

20,71

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

47,92

14,03

8,84

8,31

4,78

4,01

52,59

42,27

24,68

7,23

4,79

4,28



3.1.36

3.2

3.21

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1
PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG

100231 (UNIDADE: KG). AF_07/2019

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

DEMOLICOES E
REMOCOES ELETRICA

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM
SECAO DE 10 MM?, FORMA MANUAL, SEM
97661 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
2436 ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

KG

14,8807249

14,526

14,526

14,526

14,526

14,526

14,526

34,8012787
12,4780336

45,935633

45,935633

0,79

0,23

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

10,54
17,01

3,38

0,99

0,96

0,28

0,03

12,83

4,11

1,20

0,71

0,54

0,03

12,83
20,71

4,11

1,20

1,91

0,56

0,18

190,98

59,75

17,49

17,39

10,37

7,88

0,43

446,63
258,38

188,96

55,32



3.2.2

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97660 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
2436 ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

33,97169

45,935633

33,97169

11,963943

11,963943

45,935633

1,1012515

0,3963286

1,455

1,455

1,075

1,455

1,075

0,38

0,99

0,59

0,45

0,89

0,63

0,03

10,54

17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,89

1,20

0,71

0,54

1,08

0,76

0,03

12,83

20,71

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

1,08

40,66

32,78

18,43

12,93

14,13
8,21

5,99

1,75

1,29

1,04

0,58

0,41



3.23

3.3

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43460 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
Préprio VALO010 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA)
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43460 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Aluguel de escada de madeira de abrir
ORSE 10584 com 7 degraus

DEMOLICOES,
REMOCOES E RETIRADAS
AREA EXTERNA

H 0,38
H 1,455
UND

H 12,307046
H 12,088156
H 23,6
H 23,6
H 23,6
H 11,8
H 11,8
H 11,8
H 11,8
H 23,6
dia 0,826

0,63

0,03

17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,89

0,63

0,45

0,03

0,08

0,76

0,03

20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

1,08

0,76

0,54

0,03

0,09

0,29

0,04

254,84
155,14

97,08

28,42

16,84

14,12

12,75

8,98

6,40

0,70

0,08



TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

3.3.1 Composigao SINAPI 95875 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
Insumo SINAPI 4221 METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 47,977569 4,36 5,31 254,90

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E

Insumo SINAPI 37758 CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) UN 0,0002867 483.635,64 589.068,20 168,89
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE
Insumo SINAPI 20020 (HORISTA) H 2,9194181 18,21 22,17 64,72

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI
Insumo SINAPI 37734 MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,0004064  41.383,36 50.404,93 20,48

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2,90241 3,38 4,11 11,94
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2,90241 0,99 1,20 3,50

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43488 COLETADO CAIXA) H 2,90241 0,64 0,77 2,23

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2,90241 0,59 0,71 2,07
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2,90241 0,03 0,03 0,09

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

Insumo SINAPI 43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 2,90241 0,01 0,01 0,02
DEMOLICAO DE PASSEIO, DE FORMA
3.3.2 Composicao Préprio IPO010 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m3
Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 48,5688914 10,54 12,83 623,32

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 53,148 3,38 4,11 218,63
Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 5,8769828 17,01 20,71 121,69



3.3.3

334

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composigcdo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
Proprio WDS0042
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

37372

43491

37371

43467

43489

43465

37373

6111

37370

37372

43491

37371

43467

37373

98524
6111

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

H

H

H

m3

H

H

H

M2

53,148

47,411112

53,148

47,411112

5,736888

5,736888

53,148

24,9856038

24,39

24,39

24,39

24,39

24,39

24,39

22,5286144

0,99

0,99

0,59

0,45

0,92

0,61

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

10,54

1,20

0,71

0,54

1,12

0,74

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

12,83

64,01

56,74

37,93

25,73

6,43

4,24

1,58

320,66

100,33

29,37

29,19

17,40

13,23

0,72

289,13



335

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE

CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA,
104797 COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

OPERADOR DE MARTELETE OU

4257 MARTELETEIRO (HORISTA)

4750 PEDREIRO (HORISTA)
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO
89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
*102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA

13803 *20* CV

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
4221 METROPOLITANO S-10 OU S-500
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO
MANUAL, PESO DE 28 KG, COM
41898 SILENCIADOR

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

UN

21,99158

21,99158

21,99158

21,99158

21,99158

21,99158

14,3027983
16,4762447

0,0014934

37,308714

20,07693

7,2303666

37,308714

0,0017588

37,308714

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

20,98
17,01

93.303,30

3,38

4,36

10,54

0,99

17.661,08

0,59

0,71

0,54

0,03

25,55
20,71

113.643,41

4,11

5,31

12,83

1,20

21.511,19

0,71

90,46

26,48

26,32

15,69

11,93

0,65

365,38
341,17

169,72

153,47

106,67

92,79

44,93

37,83

26,62



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢do

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

ESTRUTURA
MOVIMENTO DE TERRA
FUNDACOES

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

95875 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
4221 METROPOLITANO S-10 OU S-500 L

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E
37758 CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) UN
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE
20020 (HORISTA) H

16,083486

16,083486

14,167218

7,05801

7,05801

37,308714

14,167218

0,5153802

0,92

0,61

0,64

0,99

0,45

0,03

0,01

4,36

0,0000031 483.635,64

0,0313607

18,21

1,12

0,74

0,77

0,54

0,03

0,01

5,31

589.068,20

22,17

18,01

11,88

10,88

8,45

0,11

2,74

1,83

0,70



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI
37734 MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
96527 COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

M3

H

0,0000044

0,031178

0,031178

0,031178

0,031178

0,031178

0,031178

4,3210036
1,2342212

5,4228

5,4228

4,218

5,4228

4,218

41.383,36

3,38

0,99

0,64

0,59

0,03

0,01

10,54
17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

50.404,93

4,11

1,20

0,77

0,71

0,03

0,01

12,83
20,71

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,22

0,13

0,04

0,02

0,02

0,00

0,00

55,45
25,56

22,31

6,53

5,05

3,87

2,29



Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI(A)
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Proprio 1P0033
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REATERRO MANUAL APILOADO COM
96995 SOQUETE. AF_10/2017
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REGULARIZAGAO MANUAL
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1,2048

1,2048

5,4228

0,4914348

0,47972

0,47972

0,47972

0,47972

0,47972

0,47972

0,4179634

0,408

0,408

0,408

0,408

0,92

0,61

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

1,12

0,74

0,03

12,83

4,11

1,20

0,71

0,54

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

1,35

0,89

0,16

6,31

1,97

0,58

0,57

0,34

0,26

0,01

5,36

1,68

0,49

0,49

0,29



FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H 0,408 0,45 0,54 0,22
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,408 0,03 0,03 0,01
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
4.1.5 Composi¢ao Préprio WDS0042 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 m3
Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,4978681 10,54 12,83 6,39

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,486 3,38 4,11 2,00
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,486 0,99 1,20 0,59

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43491 COLETADO CAIXA) H 0,486 0,99 1,20 0,58

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,486 0,59 0,71 0,35

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H 0,486 0,45 0,54 0,26
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,486 0,03 0,03 0,01
4.2 FUNDACOES

FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25

42.1 Composicio SINAPI 96536 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2
Insumo SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 8,7754912 17,01 20,71 181,71
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU
Insumo SINAPI 6212 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,02664 11,69 14,23 128,42

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 12,98276 3,38 4,11 53,40
Insumo SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 3,8614297 11,10 13,51 52,17
PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
Insumo SINAPI 4491 BRUTA M 4,8158 7,05 8,58 41,31



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
4230 DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS,

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4517 BRUTA

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
40304 DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X
5073 24 (2 1/4 X 11)
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
2692 EMULSIONADA EM AGUA

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
14618 MM)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H

I

KG

KG

KWH

UN

H

12,4574

12,98276

0,5323368

4,35412

12,98276

0,42188

12,4574

0,20696

0,132932

0,52536

12,98276

0,1407328

0,0000508

0,52536

1,06

0,99

23,42

2,46

0,59

16,26

0,36

13,43

4,98

0,64

0,03

0,80

1.081,90

0,01

1,29

1,20

28,52

2,99

0,71

19,80

0,43

16,35

6,06

0,77

0,03

0,97

1.317,75

0,01

16,08

15,63

15,18

13,03

9,26

8,36

5,40

3,38

0,81

0,40

0,39

0,14

0,07

0,00



4.2.2

423

Composicao
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-
96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG
32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG
378 ARMADOR (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM

43132 (0,01 KG/M) KG
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

I

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

39017 COBRIMENTO 20 MM UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
96616 SAPATAS. AF_01/2024 M3

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG
4750 PEDREIRO (HORISTA) H
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
4721 FRETE M3
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

16,264
3,4962213

4,66792
1,2336887

0,38

4,66792

4,66792

4,66792

4,66792

13,0112

4,66792

143,1587251
3,3760437

0,5583411

0,3904028
2,6680772

5,87
17,01

3,38
11,10

18,51

0,99

0,92

0,61

0,59

0,16

0,03

0,58
17,01

82,89

82,69
10,54

7,14
20,71

4,11
13,51

22,54

1,20

1,12

0,74

0,71

0,19

0,03

0,70
20,71

100,95

100,71
12,83

116,11
72,39

19,20
16,67

8,57

5,62

5,23

3,45

3,33

2,51

0,14

100,03
69,91

56,36

39,32
34,24



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA

37666 / MISTURADOR (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
36397 4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

6,7930524

0,9015565

6,7930524

6,7930524

3,295566

2,6044759

3,295566

0,000099

2,6044759

1,150141

0,8930104

6,7930524

0,8930104

3,38

23,61

0,99

0,59

0,92

0,99

0,61

16.327,21

0,45

0,80

0,64

0,03

0,01

4,11

0,71

1,12

1,20

0,74

19.886,54

0,54

0,97

0,77

0,03

0,01

27,94

25,92

8,18

4,85

3,69

3,12

2,43

1,97

0,69

0,20

0,01



4.2.4

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

96556 AF_01/2024

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
4750 PEDREIRO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
4721 FRETE

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
36397 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

M3

KG

M3

M3

UN

226,2271179
2,7870657
3,687872

0,4117202

0,3427821

7,0377305

0,7240046

7,0377305

7,0377305

3,5999609

2,720628

2,720628

3,5999609

0,0000795

0,58
17,01
10,54

82,89

82,69

3,38

23,61

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

16.327,21

0,70
20,71
12,83

100,95

100,71

4,11

28,75

1,20

0,71

1,20

1,12

0,74

0,54

19.886,54

158,08
57,71
47,33

41,56

34,52

28,95

20,82

8,48

5,02

4,31

3,05

2,01

1,95

1,58



4.2.5

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0036

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
13896 ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAOE 1,
SLUMP =100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
1525 8953)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-
60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO
FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M,

39507 ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR),
ALTURA =120,0 MM, DIAMETRO DOS
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0
42407 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
378 ARMADOR (HORISTA)
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E =
42408 200 MICRA
4750 PEDREIRO (HORISTA)

KWH

UN

H

H

M3

M2

H

H

H

M2
H

1,0747502

0,0002233

0,7171416

7,0377305

0,7171416

0,100806

2,3212008

1,9035216
0,1817019

0,6806117

0,1248864

0,98904
0,0975198

0,80

2.449,55

0,64

0,03

0,01

443,00

8,78

3,69
17,01

3,38

17,01

1,78
17,01

0,97

2.983,55

0,77

0,03

0,01

539,57

10,69

4,49
20,71

4,11

20,71

2,16
20,71

1,04

0,67

0,55

0,21

0,01

54,39

24,81

8,54
3,76

2,80

2,59

2,14
2,02



Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

6193
6111
6117

43132

37372

6114

37371

43483

43489

4491

43465

43491

43459

5068

4222

4517

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM,
EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA M
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM

(0,01 KG/M) KG
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA M

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X
21(2X11) KG
GASOLINA COMUM L
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS,

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA M

0,1049904
0,1316176
0,111726

0,0376596

0,6806117

0,0450979

0,6806117

0,2891801

0,2629515

0,0281496

0,2629515

0,1284801

0,2891801

0,0072276

0,0185445

0,0334752

14,26
10,54
11,10

18,51

0,99

11,10

0,59

1,06

0,92

7,05

0,61

0,99

0,36

13,18

4,62

2,46

17,36
12,83
13,51

22,54

1,20

13,51

0,71

1,12

8,58

0,74

1,20

0,43

16,05

5,62

2,99

1,82
1,69
1,51

0,85

0,82

0,61

0,49

0,37

0,29

0,24

0,19

0,15

0,13

0,12

0,10

0,10



4.3

431

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO
(SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO
55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A
1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/
MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A

11281 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

2692 EMULSIONADA EM AGUA

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
13896 ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

SUPERESTRUTURA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25

MPA, COM USO DE BALDES -

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
103669 ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O
E 1, SLUMP =190 +/- 20 MM, EXCLUI
38408 SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
4750 PEDREIRO (HORISTA)
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

H

UN

KWH

M3

I T

0,1284801

0,0000059

0,6806117

0,0012934

0,000002

0,002621

0,4412
3,0228585
1,0076195
0,9966622

4,918

4,918

2,9508

0,45

9.002,65

0,03

4,98

2.449,55

0,80

456,02
10,54
17,01
17,01

3,38

0,99

0,99

0,54

10.965,22

0,03

6,06

2.983,55

0,97

555,43
12,83
20,71
20,71

4,11

1,20

1,20

0,07

0,06

0,02

0,01

0,01

0,00

245,05
38,79
20,86
20,64

20,23

5,92

3,53



43.2

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
13896 ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAGAO TERREA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

103682 ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O
E 1, SLUMP =190 +/- 20 MM, EXCLUI
38408 SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

H

H

H

H

UN

H

KWH

M3

M3
H
H

4,918

2,9508

0,9836

0,9836

0,9836

0,0001967

0,9836

0,216736

4,918

5,81281
45,3868154
19,2787341

0,59

0,45

1,06

0,92

0,61

2.449,55

0,36

0,80

0,03

456,02
10,54
17,01

0,71

0,54

1,29

1,12

0,74

2.983,55

0,43

0,97

0,03

555,43
12,83
20,71

3,51

1,60

1,27

0,73

0,59

0,43

0,21

0,15

3.228,60
582,49
399,20



433

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composigcdo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37370
1213

37372

43491

37371

43467

43489

43465

43483

13896

43459

2705

37373

92413

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2

69,39536

6,3545829

69,39536

44,30489

69,39536

44,30489

18,81917

18,81917

6,2713

0,0014856

6,2713

2,5814568

69,39536

3,38

17,01

0,99

0,99

0,59

0,45

0,92

0,61

1,06

2.449,55

0,36

0,80

0,03

4,11

20,71

1,20

1,20

0,71

0,54

1,12

0,74

1,29

2.983,55

0,43

0,97

0,03

285,46

131,58

83,57

53,03

49,52

24,04

21,08

13,90

8,10

4,43

2,72

2,51

2,06



Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU
6212 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)
SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4517 BRUTA

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
4230 DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
40304 DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X
5068 21 (2 X 11)
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
2692 EMULSIONADA EM AGUA
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

I

KG

KG

KWH

10,9496706

8,7453025

13,1649493
2,0569973

5,935556

12,8287975

13,1649493

0,3406158

13,1649493

12,8287975

0,13149

0,1151755

0,08279

13,1649493

0,3361518

0,091069

17,01

11,69

3,38
11,10

2,46

1,06

0,99

23,42

0,59

0,36

16,26

13,18

4,98

0,03

0,64

0,80

20,71

14,23

4,11
13,51

2,99

1,29

1,20

28,52

0,71

0,43

19,80

16,05

6,06

0,03

0,77

0,97

226,73

124,42

54,15
27,79

17,77

16,56

15,85

9,71

9,39

5,56

2,60

1,85

0,50

0,39

0,26

0,09



434

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM

MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*

W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
14618 MM) UN

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4

92448 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM,
EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
6189 BRUTA M
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H
PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4491 BRUTA M

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM,

EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
6193 BRUTA M

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

4230 DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) H
SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

4517 BRUTA M

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43483 COLETADO CAIXA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

0,0000325

0,3361518

24,7500954
29,4537752

32,6885872

37,1725792

5,7190929

4,35584

2,5142264

23,525945

34,6913042

37,1725792

1.081,90

0,01

20,81
17,01

7,05

3,38

11,10

14,26

23,42

2,46

1,06

0,99

1.317,75

0,01

25,34
20,71

8,58

4,11

13,51

17,36

28,52

2,99

1,29

1,20

0,04

0,00

627,24
609,89

280,44

152,91

77,27

75,62

71,70

70,42

44,79

44,77



4.3.5

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI(A)
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X

5068 21 (2 X 11) KG
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
40304 DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) KG

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA) H
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

2692 EMULSIONADA EM AGUA L
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM

MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*

W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
14618 MM) UN

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

92775 MONTAGEM. AF_12/2015 KG
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0
43059 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG
378 ARMADOR (HORISTA) H
378 ARMADOR (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

37,1725792

1,2861547

0,87648

34,6913042

2,481275

0,22576

37,1725792

0,6613323

0,0002397

2,481275

20,865
4,4358865
1,519464

5,0934

0,59

13,18

16,26

0,36

0,64

4,98

0,03

0,80

1.081,90

0,01

5,27
17,01
17,01

3,38

0,71

16,05

19,80

0,43

0,77

6,06

0,03

0,97

1.317,75

0,01

6,41
20,71
20,71

4,11

26,53

20,64

17,36

15,04

1,91

0,32

0,02

133,71
91,85
31,46

20,95



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
43132 (0,01 KG/M)
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
39017 COBRIMENTO 20 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

KG

UN

T

0,4875
0,7251538

1,71015

5,0934

5,0934

23,205

5,0934

5,0934

0,2133968

1,71015

1,71015

1,71015

1,71015

5,0934

1,71015

18,51
11,10

3,38

0,99

0,92

0,16

0,61

0,59

11,10

0,99

0,92

0,61

0,59

0,03

0,03

22,54
13,51

4,11

1,20

1,12

0,19

0,74

0,71

13,51

1,20

1,12

0,74

0,71

0,03

0,03

10,99
9,80

7,03

6,13

5,71

4,48

3,76

3,63

2,88

2,06

1,92

1,26

1,22

0,15

0,05



4.3.6

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI(A)
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
92778 MONTAGEM. AF_12/2015
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO
378 ARMADOR (HORISTA)
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
43132 (0,01 KG/M)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
378 ARMADOR (HORISTA)
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
39017 COBRIMENTO 20 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

KG
KG

KG

T

UN

I T

70,596
6,1609045

1,59

7,07232
0,8055576
1,0053359

7,07232

7,07232

34,5348

7,07232

7,07232

0,90948

0,1160003

0,90948

0,90948

5,57
17,01

18,51

3,38
17,01
11,10

0,99

0,92

0,16

0,61

0,59

3,38

11,10

0,99

0,92

6,78
20,71

22,54

4,11
20,71
13,51

1,20

1,12

0,19

0,74

0,71

4,11

13,51

1,20

1,12

478,29
127,57

35,84

29,09
16,68
13,58

8,52

7,92

6,67

5,22

5,05

3,74

1,57

1,10

1,02



4.3.7

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
92770 MONTAGEM. AF_06/2022
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
378 ARMADOR (HORISTA)
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
43132 (0,01 KG/M)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
39017 COBRIMENTO 20 MM
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

KG
KG

KG

UN

H

H

0,90948

0,90948

7,07232

0,90948

205,35

10,5913092

4,625

12,1545

134,68
1,7246026
12,1545

12,1545

12,1545

12,1545

12,1545

0,61

0,59

0,03

0,03

5,91

17,01

18,51

3,38

0,16
11,10

0,99

0,92

0,61

0,59

0,03

0,74

0,71

0,03

0,03

7,19

20,71

22,54

4,11

0,19
13,51
1,20

1,12

0,74

0,71

0,03

0,67

0,65

0,21

0,03

1.475,71

219,31

104,26

50,00

26,03
23,30
14,64

13,61

8,98

8,67

0,36



4.4

441

4.4.2

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI(A)  74022/30
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio JAC0078

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SERVICOS
COMPLEMENTARES

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
SIMPLES - CONCRETO
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E
245 DE CONCRETO (HORISTA)
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE
7153 CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43482 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43458 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ESCORAMENTO METALICO -

FORNECIMENTO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM

LOCACAO DE ESCORA METALICA
TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL
DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE
DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10
10749 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

UNXMES
H

3,634452

1,817226

5,4

5,4

5,4

5,4

26,56
6,8021488

6,64

6,64

6,64

6,64

21,81

31,45

0,99

0,59

0,04

0,03

13,82
10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

26,56

38,30

1,20

0,71

0,04

0,03

16,83
12,83

0,71

96,52

69,61

6,50

3,81

0,24

0,16

447,10
87,30

27,31

8,00

7,95

4,74



443

444

Insumo
Insumo
Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI
Préprio JAC0149
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0020
SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

43467

37373

6111
1213

37370

37372

43491

37371

43467

43483

43459

37373

6111
378
81

4480

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REMOGAO DE FORMA-SEM
REAPROVEITAMENTO

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
RESTAURO - RECUPERACAO DE
ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO,
INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTECAO COM
TINTA NITOPRIMER

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ARMADOR (HORISTA)

Agoca-50 6,3212,5mm

Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer
ZN ou similar

H

mZ

6,64

6,64

13,6042976
4,0369075

17,264

17,264

13,28

17,264

13,28

3,984

3,984

17,264

20,1708298
9,9757416
25,0063

0,7876

0,45

0,03

10,54
17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

1,06

0,36

0,03

10,54
17,01
6,59

181,29

0,54

0,03

12,83
20,71

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

1,29

0,43

0,03

12,83
20,71
8,02

220,81

3,60

0,20

174,60
83,59

71,02

20,79

15,89

12,32

7,21

1,73

0,51

258,87
206,56
200,52

173,91



4.4.5

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢do

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0136

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO

3768 150

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
43132 (0,01 KG/M)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TRATAMENTO ARMADURA VIGOTAS -
INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAGAO DE
ARGAMASSA
4750 PEDREIRO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
4783 PINTOR (HORISTA)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32

H

UN

KG

I T

KG

29,535

19,69

29,535

19,69

29,535

0,63008

9,845

19,69

9,845

29,535

8,4051848

8,9386629

17,5977997

17,5977997
0,6787315

19,9718033

3,38

2,09

0,99

0,99

0,59

18,51

0,92

0,45

0,61

0,03

17,01

10,54

3,38

0,99
17,01

0,58

4,11

2,54

1,20

0,71

22,54

1,12

0,54

0,74

0,03

20,71

12,83

4,11

1,20
20,71

0,70

121,49

50,06

35,57

23,57

21,08

14,20

11,03

10,68

7,27

0,88

174,04

114,72

72,39

21,19
14,05

13,96



4.5

45.1

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Composicao
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO

3768 150

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
367 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS
7307 FERROSOS (ZARCAO)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
5318 DILUENTE AGUARRAS

ALVENARIA DE
FECHAMENTO PILAR

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
101159 BETONEIRA. AF_05/2020
4750 PEDREIRO (HORISTA)

H

UN

H

H

M3

H

M2

17,5977997

8,7255841

8,204823

3,282323

8,204823

8,7255841

0,0444206

0,1080981

0,6673926

0,6673926

17,5977997
0,0108295

0,9931752

0,59

0,99

0,92

2,09

0,61

0,45

83,97

29,90

1,46

1,28

0,03
14,84

17,01

0,71

1,12

2,54

0,74

0,54

102,27

36,41

1,77

0,03
18,07

20,71

12,56

10,44

6,06

4,73

4,54

3,94

1,04

0,52
0,20

20,57



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X
7258 10 X 20* CM (LXA X C)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

KG

KG

M3

36,745
0,4968437

1,5175

2,4374

2,74204

0,0636029

1,5175

0,01624

0,9695

1,5175

0,9695

0,485

0,485

0,063

1,5175

0,43
10,54

3,38

1,13

0,58

23,61

0,99

82,89

0,92

0,59

0,61

0,99

0,45

0,64

0,03

0,52
12,83

4,11

1,37

0,70

28,75

1,20

100,95

1,12

0,71

0,74

1,20

0,54

0,77

0,03

19,12
6,38

6,24

3,33

1,92

1,83

1,83

1,64

1,09

1,08

0,72

0,58

0,26

0,05

0,05



4.5.2

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
10535 2 CV, SEM CARREGADOR
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
87794 MM. AF_09/2022
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TELA DE ACO SOLDADA
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25
37411 X 25 MM
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

UN

KWH

M2

KG

KG

M3

M2

H

0,0000057

0,0183926

0,063

0,3760799
0,2094939
2,5070545

0,571615

2,820418

0,016701

0,07905

0,571615

0,367115

0,571615

0,2045

4.013,77

0,80

0,01

10,54
17,01
1,13

3,38

0,58

82,89

10,48

0,99

0,99

0,59

0,92

4.888,77

0,97

0,01

12,83
20,71

4,11

0,70

100,95

12,76

1,20

1,20

0,71

1,12

0,03

0,02

0,00

4,83
4,34
3,43

2,35

1,97

1,69

1,01

0,69

0,44

0,41

0,23



453

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

43467

43465

37373

87893

4750

6111

1379

37370

367

37372

37371

43489

43491

43465

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
PEDREIRO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H

H

M2

I

KG

M3

H

0,367115

0,2045

0,571615

0,0714021

0,0447026

0,7818655

0,113337

0,001739

0,113337

0,113337

0,0697

0,043637

0,0697

0,45

0,61

0,03

17,01

10,54

0,58

3,38

83,97

0,99

0,59

0,92

0,99

0,61

0,54

0,74

0,03

20,71

12,83

0,70

4,11

102,27

1,20

0,71

1,12

1,20

0,74

0,20

0,15

0,02

1,48

0,57

0,55

0,47

0,18

0,14

0,08

0,08

0,05

0,05



5.1

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COBERTURA

IMPERMEABILIZACAO DE
CALHAS / COLETORES DE
AGUAS PLUVIAIS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,

87745 ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
4750 PEDREIRO (HORISTA)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
7334 CIMENTICIOS
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

M2

KG
H

M3

0,043637

0,113337

368,7995603
10,4307981

3,8302937

1,0638804

19,0581353
5,2061024

3,8115

19,0581353

19,0581353

0,45

0,03

0,58
17,01

23,61

82,89

3,38
10,54

12,37

0,99

0,59

0,54

0,03

0,70
20,71

28,75

100,95

4,11
12,83

15,06

1,20

0,71

0,02

0,00

257,70
215,99

110,12

107,40

78,40
66,81

57,40

22,95

13,60



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA

10535 2 CV, SEM CARREGADOR UN
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER

98546 ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 M2
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM
POLIESTER 4 MM, TIPO I, CLASSE B,

4015 ACABAMENTO PP (NBR 9952) M2
12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE
DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM
511 SOLVENTE, APLICACAO A FRIO L

10,18215

10,18215

5,082

3,7939853

5,082

0,0003457

1,1060101

19,0581353

3,7939853

43,657383
36,8408764

22,648304

0,92

0,61

0,99

0,64

0,45

4.013,77

0,80

0,03

0,01

50,32
18,05

15,40

1,12

0,74

1,20

0,77

0,54

4.888,77

0,97

0,03

0,01

61,29
21,98

18,75

11,40

7,52

6,08

2,91

2,76

1,69

1,07

0,57

0,03

2.675,87
809,59

424,58



Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)
4226 GAS DE COZINHA - GLP

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.
98563 AF_09/2023

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32
4750 PEDREIRO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CAMADA SEPARADORA DE FILME DE
38365 POLIETILENO 20 A 25 MICRA

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

KG

M2

KG

M3

M2

44,070082
8,2150805

10,0282
44,070082

35,962668

44,070082

35,962668

8,107414

8,107414

44,070082

255,7289625
8,4431826
7,3192222

15,3866625

0,5671875

18,876

15,3866625

3,38
11,68
6,17
0,99

0,92

0,59

0,61

0,99

0,45

0,03

0,58
17,01
10,54

3,38

82,89

1,59

0,99

4,11

14,22

7,51

1,12

0,71

0,74

1,20

0,54

0,03

0,70
20,71
12,83

4,11

100,95

1,93

1,20

181,28
116,81
75,27
53,07

40,28

31,45

26,56

9,70

4,40

1,31

178,69
174,83
93,93

63,29

57,26

36,39

18,53



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE
VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO
98564 E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
TELA DE ARAME GALVANIZADA,
HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG),
10931 MALHA 1/2",H=1M
4750 PEDREIRO (HORISTA)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

H

H

M2

M2

KG
H

H

M3

H

15,3866625

8,241915

7,1447475

8,241915

7,1447475

15,3866625

16,38
8,2365827

219,8001

6,5114389

14,39646

0,4875

14,39646

14,39646

8,04024

0,59

0,92

0,99

0,61

0,45

0,03

10,02
17,01

0,58

10,54

3,38

82,89

0,99

0,59

0,92

0,71

1,12

0,74

0,54

0,03

12,20
20,71

0,70

12,83

4,11

100,95

1,20

0,71

1,12

10,98

9,23

8,55

6,09

3,88

0,46

199,91
170,55

153,59

83,57

59,22

49,21

17,34

10,27

9,01



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢do

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0029

SINAPI

Préprio IPCOT0006

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio IPO030

SINAPI
SINAPI

43491

43465

43467

37373

12873

37370

37372

43489

43465

37371

37373

4014
12873

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE
CAMADA SEPARADORA DE PROTECAO
MECANICA / MANTA
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)
DENVER CAMADA SEPARADORA (1,25 X
400 M) - DENVER

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO
EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM
POLIESTER 3 MM, TIPO lIl, CLASSE B,
ACABAMENTO PP (NBR 9952)
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

UND

M2

6,35622

8,04024

6,35622

14,39646

1,4874578

0,03993

1,452

1,452

1,452

1,452

1,452

1,452

1,056
0,4917216

0,99

0,61

0,45

0,03

18,05

486,89

3,38

0,99

0,92

0,61

0,59

0,03

40,98
18,05

1,20

0,74

0,54

0,03

21,98

593,03

4,11

1,20

1,12

0,74

0,71

0,03

49,91
21,98

7,61

5,94

3,45

0,43

32,69

23,68

5,97

1,75

1,63

1,07

1,04

0,04

52,71
10,81



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Préprio 1P0031

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARGAMASSA POLIMERICA

IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E
135 ADITIVOS

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM
ASFALTO
ASFALTO MODIFICADO TIPO Il - NBR 9910
(ASFALTO OXIDADO PARA
IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE
509 PENETRACAO 15-25)
12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

KG

T

KG

2,688

0,576

0,0972749

0,576

0,48

0,576

0,48

0,096

0,096

0,576

5,184
3,7616702
4,3773696

7,992

7,992

2,37

3,38

11,68

0,99

0,92

0,59

0,61

0,99

0,45

0,03

13,99
18,05
11,68

3,38

0,99

2,88

4,11

14,22

1,20

1,12

0,71

0,74

1,20

0,54

0,03

17,03
21,98
14,22

4,11

1,20

7,75

2,37

1,38

0,69

0,54

0,41

0,35

0,11

0,05

0,02

88,27
82,66
62,24

32,88

9,62



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0130
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
RALO HEMISFERICO EM FOFO, TIPO
ABACAX| @ 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM,
11708 PARA LAJES/ CALHAS
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

UND

UN

7,992

4,32

3,672

3,672

4,32

7,992

2,0414
2,04884

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

20,43
17,01

10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,79

0,71

1,12

0,74

0,54

0,03

24,88
20,71

12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

0,96

5,70

2,71

2,34

0,24

99,54
42,27

26,29

16,45

4,82

2,85

2,39

1,91



5.2

521

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio RC0007
SINAPI
ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CHAPIM

CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO, L=
22 CM - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)
81 Agoca-50 6,3a12,5mm
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =10
1346 MM
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm -
1569 0,0036 m3/m (angelim, louro)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,

CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O

E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI
34492 SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA
4509 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM,

EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
6193 BRUTA

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

H

H

kg

M2

KG

4,0565652
8,8

1,67024

8,77162

0,077682

7,78492

6,0056402

1,5626914

0,87516

18,58098

0,45

0,23

0,03

17,01
6,59

28,26

5,01

385,84

3,58

3,38

10,54

14,26

0,58

0,54

0,28

0,03

20,71
8,02

34,41

6,10

469,95

4,35

4,11

12,83

17,36

0,70

1,09

0,56

0,12

84,00
70,57

57,47

53,49

36,51

33,84

24,70

20,06

15,19

12,98



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

43130

370

37666

37372

43483

5069

37371
4750

43491

43459

5068

43467

2692

2705

43488

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76

MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =2,11

MM (0,026 KG/M) KG
AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA

/ MISTURADOR (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X
27 (21/2X11) KG

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
PEDREIRO (HORISTA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X
21(2X11) KG

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA L
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

0,429

0,08382

0,2885149

6,0056402

4,0034

0,286

6,0056402
0,1956847

1,5254401

4,0034

0,0715

1,5254401

0,0572

0,3172451

0,28578

18,51

82,89

23,61

0,99

1,06

13,43

0,59
17,01

0,99

0,36

13,18

0,45

4,98

0,80

0,64

22,54

100,95

28,75

1,20

1,29

16,35

0,71
20,71

1,20

0,43

16,05

0,54

6,06

0,97

0,77

9,67

8,46

8,29

7,23

4,29
4,05

1,83

0,83

0,35

0,31

0,22



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

5.3
531

5.3.1.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
10535 2 CV, SEM CARREGADOR

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
13896 ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR
PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E
43617 REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

IMPERMEABILIZAGAO
LAJE RESERVATORIO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO,

87745 ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG

4750 PEDREIRO (HORISTA)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)

UN

H

UN

L

H

M2

H

0,19102

0,0000368

6,0056402

0,19102

0,0000382

0,004158

0,28578

219,450978
6,2067559

2,279183

0,92

4.013,77

0,03

0,61

2.449,55

5,74

0,01

0,58
17,01

23,61

1,12

4.888,77

0,03

0,74

2.983,55

6,99

0,01

0,70
20,71

28,75

0,21

0,18

0,18

0,14

0,11

0,03

0,00

153,34
128,52

65,53



Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

370

37370
6111

7334

37372

37371

43489

43465

43491

43488

43467

10535

2705

37373

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

M3

I

UN

KWH

0,6330528

11,340378
3,0978461

2,268

11,340378

11,340378

6,0588

6,0588

3,024

2,257578

3,024

0,0002057

0,6581217

11,340378

82,89

3,38
10,54

12,37

0,99

0,59

0,92

0,61

0,99

0,64

0,45

4.013,77

0,80

0,03

100,95

4,11
12,83

15,06

1,20

0,71

1,12

0,74

1,20

0,77

0,54

4.888,77

0,97

0,03

63,91

46,65
39,76

34,15

13,66

8,09

6,79

4,47

3,62

1,73

1,64

1,01

0,64

0,34



Insumo

5.3.1.2 Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER

98546 ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM
POLIESTER 4 MM, TIPO I, CLASSE B,

4015 ACABAMENTO PP (NBR 9952)
12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE
DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM
511 SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)
4226 GAS DE COZINHA - GLP

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

M2

M2

H
H
KG

H

H

H

2,257578

17,963253
15,1585353

9,318864

18,133062
3,3801744

4,1262
18,133062

14,797188

18,133062

14,797188

3,335874

3,335874

18,133062

0,01

50,32
18,05

15,40

3,38
11,68
6,17
0,99

0,92

0,59

0,61

0,99

0,45

0,03

0,01

61,29
21,98

18,75

4,11
14,22
7,51
1,20

1,12

0,71

0,74

1,20

0,54

0,03

0,02

1.101,01
333,12

174,70

74,59
48,06
30,97
21,84

16,57

12,94

10,93

3,99

1,81

0,54



5.3.1.3 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

5.3.1.4 Composigdo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.
98563 AF_09/2023

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
4750 PEDREIRO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CAMADA SEPARADORA DE FILME DE
38365 POLIETILENO 20 A 25 MICRA

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE

VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO
98564 E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

TELA DE ARAME GALVANIZADA,

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG),
10931 MALHA 1/2", H=1M

M2

KG
H
H

M3

M2

H

H

M2

M2

152,1693
5,0240425
4,3552397

9,1557

0,3375

11,232

9,1557

9,1557

4,90428

4,25142

4,90428

4,25142

9,1557

5,67

0,58
17,01
10,54

3,38

82,89

1,59

0,99

0,59

0,92

0,99

0,61

0,45

0,03

10,02

0,70
20,71
12,83

4,11

100,95

1,93

1,20

0,71

1,12

1,20

0,74

0,54

0,03

12,20

106,33
104,03
55,89

37,66

34,07

21,65

11,03

6,53

5,49

5,09

3,62

2,31

0,27

69,20



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

5.3.1.5 Composi¢ao
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0028
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

4750 PEDREIRO (HORISTA)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

KG

M3

2,8511248

76,08465

2,2539596

4,98339

0,16875

4,98339

4,98339

2,78316

2,20023

2,78316

2,20023

4,98339

89,1712098
4,1010227
2,2127472

6,163263

17,01

0,58

10,54

3,38

82,89

0,99

0,59

0,92

0,99

0,61

0,45

0,03

0,58
10,54
17,01

3,38

20,71
0,70

12,83

4,11

0,71

1,12

0,74

0,54

0,03

0,70
12,83
20,71

4,11

59,04

53,16

28,93

20,50

17,04

6,00

3,56

3,12

2,63

2,06

62,31
52,63
45,82

25,35



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

5.3.1.6 Composigdo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0029

SINAPI

Préprio IPCOT0006

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

370

37372

43491

37371

43489

43467

43465

37373

12873

37370

37372

43489

43465

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE
CAMADA SEPARADORA DE PROTECAO
MECANICA / MANTA
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)
DENVER CAMADA SEPARADORA (1,25 X
400 M) - DENVER

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

M3

H

0,197775

6,163263

4,003263

6,163263

4,003263

2,16

6,163263

0,8850989

0,02376

0,864

0,864

0,864

0,864

82,89

0,99

0,99

0,59

0,92

0,45

0,61

0,03

18,05

486,89

3,38

0,99

0,92

0,61

0,71

1,12

0,54

0,74

0,03

21,98

593,03

4,11

1,20

1,12

0,74

19,97

7,42

4,79

4,40

2,42

2,17

1,60

0,18

19,45

14,09

3,55

1,04

0,97

0,64



Insumo

Insumo

5.3.1.7 Composigdo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

5.3.1.8 Composi¢ao

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

Préprio 1PO031

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1PO030

SINAPI
SINAPI

37371

37373

509
12873
242

37370

37372

37371

43491

43489

43465

43467

37373

4014
12873

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM
ASFALTO

ASFALTO MODIFICADO TIPO Il - NBR 9910
(ASFALTO OXIDADO PARA
IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE
PENETRACAO 15-25)
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO
EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM
POLIESTER 3 MM, TIPO I, CLASSE B,
ACABAMENTO PP (NBR 9952)
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

H

KG

UND

M2

0,864

0,864

3,384
2,4555347
2,8574496

5,217

5,217

5,217

2,82

2,397

2,397

2,82

5,217

0,264
0,1229304

0,59

0,03

13,99
18,05
11,68

3,38

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

40,98
18,05

0,71

0,03

17,03
21,98
14,22

4,11

1,20

0,71

1,20

1,12

0,74

0,54

0,03

49,91
21,98

0,62

0,03

57,62
53,96
40,63

21,46

6,28

3,72

3,38

2,68

1,77

1,53

0,15

13,18
2,70



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

5.3.1.9 Composigdo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARGAMASSA POLIMERICA

IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E
135 ADITIVOS

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE
99814 ALTA PRESSAO. AF_04/2019
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

KG

T

0,672

0,144

0,0243187

0,144

0,144

0,024

0,024

0,144

0,9846725

0,9612

0,9612

0,9612

0,9612

2,37

3,38

11,68

0,99

0,92

0,59

0,61

0,99

0,45

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

2,88

4,11

14,22

1,20

1,12

0,71

0,74

1,20

0,54

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

1,94

0,59

0,35

0,17

0,13

0,10

0,09

0,03

0,01

0,00

12,64

1,15

0,69



FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H 0,9612 0,45 0,54 0,52
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
Insumo SINAPI 2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,30404 0,80 0,97 0,30

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA -
JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H,
POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E

Insumo SINAPI 746 3,00 CV UN 0,0000218 1.966,30 2.394,95 0,05
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,9612 0,03 0,03 0,03

RALO HEMISFERICO EM FOFO, TIPO
ABACAXI @ 100MM -

5.3.1.1C Composigdo Proprio JAC0130 FORNECIMENTO E INSTALACAO UND
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM,
Insumo SINAPI 11708 PARA LAJES/ CALHAS UN 1 20,43 24,88 24,88
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Insumo SINAPI 2696 (HORISTA) H 0,51035 17,01 20,71 10,57
Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,51221 10,54 12,83 6,57

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 3,38 4,11 4,11
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,99 1,20 1,20

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,59 0,71 0,71
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43491 COLETADO CAIXA) H 0,5 0,99 1,20 0,60
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43485 COLETADO CAIXA) H 0,5 0,79 0,96 0,48

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H 0,5 0,45 0,54 0,27

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43461 COLETADO CAIXA) H 0,5 0,23 0,28 0,14



Insumo

5.3.1.11 Composigao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

91185 AF_09/2023 M
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
4350 CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA) H

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,
ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA =

14153 *30* KGF UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

8,0067791

9,6276

45

1,8201122

0,1788

9,6276

9,6276

9,6276

9,6276

9,6276

0,03

17,01

3,38

0,54

11,10

64,32

0,99

0,79

0,59

0,23

0,03

0,03

20,71

4,11

0,65

13,51

78,34

1,20

0,96

0,71

0,28

0,03

0,03

165,79

39,60

29,32

24,59

14,01

11,59

9,21

6,87

2,70

0,29



ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Insumo SINAPI 2696 (HORISTA) H 0,3221329 17,01 20,71 6,67

ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
Insumo SINAPI 392 COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 2,6668 1,55 1,88 5,02

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,3872 3,38 4,11 1,59
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

Insumo SINAPI 246 HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0730821 11,10 13,51 0,99
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,3872 0,99 1,20 0,47

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43485 COLETADO CAIXA) H 0,3872 0,79 0,96 0,37

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,3872 0,59 0,71 0,28

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43461 COLETADO CAIXA) H 0,3872 0,23 0,28 0,11
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Insumo H 0,3872 0,03 0,03 0,01

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 506,1596169 0,58 0,70 353,68
Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,3157675 17,01 20,71 296,43
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Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA) H
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS

7334 CIMENTICIOS L
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA

10535 2 CV, SEM CARREGADOR UN
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

5,2568934

1,4601246

26,1563719
7,1451246

5,2311

26,1563719

26,1563719

13,97451

13,97451

6,9748

5,2070619

6,9748

0,0004744

1,5179455

23,61

82,89

3,38
10,54

12,37

0,99

0,59

0,92

0,61

0,99

0,64

0,45

4.013,77

0,80

28,75

100,95

4,11
12,83

15,06

1,20

0,71

1,12

0,74

1,20

0,77

0,54

4.888,77

0,97

151,14

147,40

107,59
91,70

78,78

31,50

18,67

15,65

10,32

8,35

4,00

3,78

2,32

1,47



53.2.2

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 26,1563719 0,03

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 5,2070619 0,01

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
98546 ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 M2
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM
POLIESTER 4 MM, TIPO lil, CLASSE B,
4015 ACABAMENTO PP (NBR 9952) M2 41,382264 50,32
12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 34,9209862 18,05

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE
DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM
511 SOLVENTE, APLICACAO A FRIO L 21,468032 15,40

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 41,773456 3,38

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 7,7869676 11,68

4226 GAS DE COZINHA - GLP KG 9,5056 6,17
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 41,773456 0,99

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA) H 34,088544 0,92

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 41,773456 0,59

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H 34,088544 0,61
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H 7,684912 0,99

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H 7,684912 0,45

0,03

0,01

61,29
21,98

18,75

4,11
14,22
7,51
1,20

1,12

0,71

0,74

1,20

0,54

0,78

0,04

2.536,42
767,40

402,45

171,84
110,72
71,35
50,31

38,18

29,81

25,17

9,20



Insumo

5.3.2.3 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

5.3.2.4 Composigdao

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.

98563 AF_09/2023 M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG
4750 PEDREIRO (HORISTA) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

I

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE
38365 POLIETILENO 20 A 25 MICRA M2
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE
VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO
98564 E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 M2

41,773456

350,9756725
11,587861
10,0452797

21,1174525

0,7784375

25,9064

21,1174525

21,1174525

11,311631

9,8058215

11,311631

9,8058215

21,1174525

0,03

0,58
17,01
10,54

3,38

82,89

1,59

0,99

0,59

0,92

0,99

0,61

0,45

0,03

0,03

0,70
20,71
12,83

4,11

100,95

1,93

1,20

0,71

1,12

1,20

0,74

0,54

0,03

1,24

245,25
239,95
128,92

86,87

78,58

49,94

25,43

15,07

12,67

11,74

8,35

5,32

0,63



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

5.3.2.5 Composi¢do

Insumo
Insumo
Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0028

SINAPI
SINAPI
SINAPI

TELA DE ARAME GALVANIZADA,
HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG),
10931 MALHA1/2", H=1M
4750 PEDREIRO (HORISTA)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

M2

KG

M3

15,75
7,919791

211,34625

6,2609989

13,84275

0,46875

13,84275

13,84275

7,731

6,11175

7,731

6,11175

13,84275

247,697805
11,3917297
6,14652

10,02
17,01

0,58

10,54

3,38

82,89

0,99

0,59

0,92

0,99

0,61

0,45

0,03

0,58
10,54
17,01

12,20
20,71

0,70

12,83

4,11

100,95

1,20

0,71

1,12

1,20

0,74

0,54

0,03

0,70
12,83
20,71

192,22
163,99

147,68

80,35

56,94

47,32

16,67

9,88

8,66

7,31

5,71

3,32

0,41

173,08
146,20
127,27



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

5.3.2.6 Composigdo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0029

SINAPI

Préprio IPCOT0006

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE
CAMADA SEPARADORA DE PROTECAO
MECANICA / MANTA

12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)
DENVER CAMADA SEPARADORA (1,25 X
400 M) - DENVER

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

M3

H

H

17,120175

0,549375

17,120175

11,120175

17,120175

11,120175

17,120175

2,0414642

0,054802

1,9928

1,9928

1,9928

3,38

82,89

0,99

0,99

0,59

0,92

0,45

0,61

0,03

18,05

486,89

3,38

0,99

0,92

4,11

1,20

0,71

1,12

0,54

0,74

0,03

21,98

593,03

4,11

1,20

1,12

70,42

55,46

20,62

13,31

12,22

6,72

6,03

4,43

0,51

44,86

32,50

8,20

2,40

2,23



FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43465 COLETADO CAIXA) H 1,9928 0,61 0,74 1,47

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,9928 0,59 0,71 1,42
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,9928 0,03 0,03 0,06
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO
5.3.2.7 Composigao Préprio IPO030 EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA UND

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM
POLIESTER 3 MM, TIPO lil, CLASSE B,
Insumo SINAPI 4014 ACABAMENTO PP (NBR 9952) M2 0,792 40,98 49,91 39,53
Insumo SINAPI 12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 0,3687912 18,05 21,98 8,10
ARGAMASSA POLIMERICA
IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E
Insumo SINAPI 135 ADITIVOS KG 2,016 2,37 2,88 5,81

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,432 3,38 4,11 1,78

Insumo SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,0729562 11,68 14,22 1,04
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,432 0,99 1,20 0,52

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43489 COLETADO CAIXA) H 0,36 0,92 1,12 0,40

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,432 0,59 0,71 0,31

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43465 COLETADO CAIXA) H 0,36 0,61 0,74 0,27
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43491 COLETADO CAIXA) H 0,072 0,99 1,20 0,09

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H 0,072 0,45 0,54 0,04
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,432 0,03 0,03 0,01



5.3.2.8

5.3.2.9

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Préprio 1P0031

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0129
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM
ASFALTO
ASFALTO MODIFICADO TIPO Il - NBR 9910
(ASFALTO OXIDADO PARA
IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE

509 PENETRACAO 15-25)

12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
RALO HEMISFERICO EM FOFO, TIPO
ABACAXI @ 75 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA
11707 LAJES/ CALHAS
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

KG

I

UND

UN

H

6,672
4,8414089
5,6338368

10,286

10,286

10,286

5,56

4,726

4,726

5,56

10,286

1,0207
1,02442

13,99
18,05
11,68

3,38

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

15,31

17,01
10,54

3,38

17,03
21,98
14,22

4,11

1,20

0,71

1,20

1,12

0,74

0,54

0,03

18,64

20,71
12,83

4,11

113,60
106,39
80,11

42,31

12,39

7,34

6,65

5,29

3,49

3,02

0,31

37,27

21,14
13,15

8,23



54

54.1

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37372

37371

43491

43485

43467

43461

37373

94210

7194

4302

12869

6111

37370

37372

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
TELHAS

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE

ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE =
6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA,
CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM,

PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN
TELHADOR (HORISTA) H
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

13,57

12,6
1,2969984
1,7005372

3,066

3,066

0,99

0,59

0,99

0,79

0,45

0,23

0,03

20,86

3,07
16,79
10,54

3,38

0,99

1,20

0,71

0,96

0,54

0,28

0,03

25,40

3,73
20,45
12,83

4,11

1,20

2,41

1,43

1,20

0,96

0,54

0,28

0,06

344,65

47,02
26,53
21,82

12,61

3,69



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4253

1607

37371

43491

43483

43467

43459

43488

37373

36487

2705

43464

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO
(HORISTA) H
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16"
PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA

ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS) CJ

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA,
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV UN
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

VEDACAO /
FECHAMENTO
(PAREDES/DIVISORIAS)

0,1283751

3,066

1,66

1,28

1,66

1,28

0,126

3,066

0,0000131

0,04134

0,126

20,94

0,20

0,59

0,99

1,06

0,45

0,36

0,64

0,03

4.572,37

0,80

0,01

25,50

0,24

0,71

1,20

0,54

0,43

0,77

0,03

5.569,14

0,97

0,01

3,27

3,03

2,19

1,99

1,65

0,90

0,55

0,10

0,09

0,07

0,04

0,00



6.1

Composi¢ao
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
103330 PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
4750 PEDREIRO (HORISTA)
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA
ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA
HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR
38783 15270)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TELA DE ACO SOLDADA
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5*
34558 CM

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

M2

UN

KG

KG

M3

H

4,1304614

95,1216
2,0652307

6,196176

5,7327648

6,196176

4,032

6,4492781

6,196176

0,149594

0,0381965

1,4112

4,032

17,01

0,68
10,54

3,38

1,13

0,99

0,92

0,58

0,59

23,61

82,89

1,84

0,61

20,71

0,82
12,83

4,11

1,37

1,12

0,70

0,71

28,75

100,95

2,24

0,74

85,53

77,55
26,50

25,49

7,84

7,46

4,52

4,51

4,42

4,30

3,86

2,98



6.2

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI(A)

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H
PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM
37395 (ACAO DIRETA) CENTO

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA

10535 2 CV, SEM CARREGADOR UN
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA
VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE

93195 COMPRIMENTO. AF_03/2016 M

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM,

EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
6189 BRUTA M

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG
32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H
SARRAFO *2,5X7,5* CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4517 BRUTA M

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

2,016

0,0336

2,016

6,196176

0,148176

0,0000135

0,0432595

0,148176

2,842272

24,4210248
1,5729
0,5128088

2,701692

1,601616

0,99

46,75

0,45

0,03

0,64

4.013,77

0,80

0,01

20,81

0,58
5,87
17,01

2,46

3,38

1,20

56,94

0,54

0,03

0,77

4.888,77

0,97

0,01

25,34

0,70
7,14
20,71

2,99

4,11

2,41

1,91

1,09

0,18

0,11

0,07

0,04

0,00

72,03

17,06
11,23
10,62

8,09

6,59



Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
4230 DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
4721 FRETE

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

39017 COBRIMENTO 20 MM

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X
5068 21 (2 X 11)

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
378 ARMADOR (HORISTA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

M3

I

M3

UN

KG

KG

0,0615108
0,4429852

0,1812961
0,2089817

0,0425664

18

0,1138135

1,601616
0,1163243

0,081792

0,897408

1,601616
0,0461752

0,620469

0,4324254

0,257067

0,620469

82,89
10,54

23,42
17,01

82,69

0,16

23,61

0,99
11,10

13,18

1,13

0,59
17,01

1,06

0,99

0,92

0,36

100,95
12,83

28,52
20,71

100,71

0,19

28,75

1,20
13,51

16,05

1,37

0,71
20,71

1,29

1,20

1,12

0,43

6,21
5,69

5,17
4,33

4,29

3,48

3,27

1,93
1,57

1,31

1,23

1,14
0,96

0,80

0,52

0,29

0,27



6.3

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
36397 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
2692 EMULSIONADA EM AGUA
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
14618 MM)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

96359 AF_07/2023_PS

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5
39413 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

UN

H

H

H

KWH

H

UN

H

M2

M2

0,0000121

0,4324254

0,2916546

0,257067

0,1791994

0,021
0,0075966

1,601616

0,0000173

0,2916546

15,3738

16.327,21

0,45

0,64

0,61

0,80

4,98
11,10

0,03

1.081,90

0,01

15,57

19.886,54

0,54

0,77

0,74

0,97

6,06
13,51

0,03

1.317,75

0,01

18,96

0,24

0,23

0,22

0,19

0,17

0,13

0,10

0,05

0,02

0,00

291,56



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO

ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

DRYWALL, E=0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
39422 C)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS
44497 HORISTA

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO

ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

DRYWALL, E=0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
39419 C)

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS

DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO
39434 DE AGUA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25
39435 MM

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA,

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP
37586 HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X
150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
39431 DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

M

M

KG

UN

CENTO

21,27147

4,4011817

6,65541

8,01394

5,767

1,4582619

5,78525

147,36364

0,21608

5,767

18,26971

5,767

6,81

19,71

6,00

2,69

3,38

10,54

2,15

0,09

54,37

0,99

0,24

0,59

8,29

24,00

7,30

3,27

4,11

12,83

2,61

0,10

66,22

1,20

0,29

0,71

176,37

105,62

48,60

26,23

23,72

18,72

15,11

14,59

14,31

6,95

5,39

4,12



6.4

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Composicao

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio RC0150

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

43488

43491

39443

43467

37373

43464

25

95241

1379

370
4750

4721
6111

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO,
CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13

MM UN

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
ISOLAMENTO ACUSTICO C/ PAINEL EM LA

DE VIDRO E = 50MM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO m?
Painel |13 de vidro e=50mm (isover-santa
marina ref psi-30/50mm ou similar) -

aplicado m2

PISO
AREA INTERNA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF_01/2024 M2

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG
AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
PEDREIRO (HORISTA) H
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE M3
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

4,3435

1,4235

3,97193

1,4235

5,767

4,3435

7,3

1207,71764

4,710285
21,3492201

3,2935218
19,9253956

0,64

0,99

0,21

0,45

0,03

0,01

47,84

0,58

82,89
17,01

82,69
10,54

0,77

1,20

0,25

0,54

0,03

0,01

58,27

0,70

100,95
20,71

100,71
12,83

3,34

1,70

0,98

0,77

0,17

0,03

425,40

843,90

475,50
442,07

331,69
255,72



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37666

37370

37372

37371

43489

43491

36397

43465

43467

2705

43488

37373

43464

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
/ MISTURADOR (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

7,6057238

47,8243434

47,8243434

47,8243434

20,8403

19,4504164

0,0008349

20,8403

19,4504164

9,7028356

7,533627

47,8243434

7,533627

23,61

3,38

0,99

0,59

0,92

0,99

16.327,21

0,61

0,45

0,80

0,64

0,03

0,01

28,75

0,71

1,12

1,20

19.886,54

0,74

0,54

0,97

0,77

0,03

0,01

218,67

196,73

57,59

34,13

23,34

23,28

16,60

15,39

10,55

9,42

5,79

1,42

0,06



Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI(A)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA),
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS,
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
94438 PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG
4750 PEDREIRO (HORISTA) H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA) H
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS

7334 CIMENTICIOS L

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

2012,243551
36,9175279

20,8988421

5,8047425

74,7706506

17,4210605

18,472774

74,7706506

74,7706506

36,0374923

36,0374923

18,0324222

20,7007361

0,58
17,01

23,61

82,89

3,38

12,37

10,54

0,99

0,59

0,92

0,61

0,99

0,64

0,70
20,71

28,75

100,95

4,11

15,06

12,83

1,20

0,71

1,12

0,74

1,20

0,77

1.406,08
764,44

600,85

585,98

307,57

262,35

237,08

90,04

53,36

40,36

26,61

21,58

15,90



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Composi¢ao

Insumo

Insumo

Composicao

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0175

ORSE

SINAPI

Préprio 1PO088
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

43467

10535

2705

37373

43464

1754

1379

1979

1379

87262

38195
37595

4760

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA,
E=12MM, APLICADO COM JUNTAS,
POLIDO ATE O ESMERIL 400 E ENCERADO,
EXCLUSIVE ARGAMASSA DE
REGUALRIZACAO

Piso alta resistencia, comum, cor cinza,
e=12mm, aplicado com juntas, polido até
o esmeril 400 e encerado

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
RODAPE ALTA RESISTENCIA, H= 10 CM
Rodape alta resisténcia, alt=10cm

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M?.
AF_02/2023_PE

PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA,
EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025
cM2

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

H

UN

KWH

MZ

m2

M2

M2
KG

H

18,0324222

0,001886

6,0346103

74,7706506

20,7007361

82,82

1648,2

31,17

77,925

12,363232
103,8994

9,3026557

0,45

4.013,77

0,80

0,03

0,01

40,81

0,58

20,03

0,58

65,47
1,94

17,01

0,54

4.888,77

0,97

0,03

0,01

49,70

0,70

24,39

0,70

79,74
2,36

20,71

9,78

9,22

5,86

2,22

0,15

4.116,15

1.151,70

760,36

54,45

985,89
244,85

192,63



7.2

721

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ENTRADA PRINCIPAL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
95241 AF_01/2024

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4750 PEDREIRO (HORISTA)
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
4721 FRETE
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

KG

M2

KG

M3

M3

11,496076

2,4061905

11,496076

9,147244

11,496076

1,60458

9,147244

2,348832

2,348832

11,496076

235,6522224

0,91908
4,1657015

0,6426384
3,8878821

3,38

10,54

0,99

0,92

0,59

3,70

0,61

0,99

0,45

0,03

0,58

82,89
17,01

82,69
10,54

4,11

12,83

1,20

1,12

0,71

4,50

0,74

0,54

0,03

0,70

100,95
20,71

100,71
12,83

47,29

30,88

13,84

10,25

8,20

7,22

6,75

2,81

1,27

0,34

164,66

92,78
86,26

64,72
49,90



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA

37666 / MISTURADOR (HORISTA) H

37370

37372

37371

43489

43491

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA

36397 4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN

43465

43467

2705

43488

37373

43464

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

1,4840437

9,3315792

9,3315792

9,3315792

4,0664

3,7952032

0,0001629

4,0664

3,7952032

1,8932362

1,469976

9,3315792

1,469976

23,61

3,38

0,99

0,59

0,92

0,99

16.327,21

0,61

0,45

0,80

0,64

0,03

0,01

28,75

0,71

1,12

1,20

19.886,54

0,74

0,54

0,97

0,77

0,03

0,01

42,67

38,39

11,24

6,66

4,55

4,54

3,24

3,00

2,06

1,84

0,01



7.2.2

Composicao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
97096 ACABAMENTO. AF_09/2021

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAOE 1,
SLUMP =100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR

1525 8953)

4750 PEDREIRO (HORISTA)

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
13896 ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

M3

M3

H

H

UN

KWH

1,696
0,6736586
0,6736586

1,3152

1,3152

1,3152

0,6576

0,6576

0,6576

0,6576

0,0000342

0,044096

1,3152

443,00
17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

2.449,55

0,80

0,03

539,57
20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

1,12

0,74

0,54

2.983,55

0,97

0,03

915,10
13,95
8,65

5,41

1,58

0,94

0,79

0,74

0,49

0,36

0,10

0,04

0,04



723

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI(A)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA),
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS,
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
94438 PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG
4750 PEDREIRO (HORISTA) H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA) H
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS

7334 CIMENTICIOS L

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

325,11256
5,9646617

3,3765674

0,937856

12,0804848

2,814672

2,9845944

12,0804848

12,0804848

5,8224768

5,8224768

2,913448

3,34456

0,58
17,01

23,61

82,89

3,38

12,37

10,54

0,99

0,59

0,92

0,61

0,99

0,64

0,70
20,71

28,75

100,95

4,11

15,06

12,83

1,20

0,71

1,12

0,74

1,20

0,77

227,18
123,51

97,08

94,68

49,69

42,39

38,30

14,55

8,62

6,52

4,30

3,49

2,57



7.2.4

7.2.5

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Composi¢do

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0175

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
10535 2 CV, SEM CARREGADOR
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA,
E=12MM, APLICADO COM JUNTAS,
POLIDO ATE O ESMERIL 400 E ENCERADO,
EXCLUSIVE ARGAMASSA DE
REGUALRIZACAO
Piso alta resistencia, comum, cor cinza,
e=12mm, aplicado com juntas, polido até
1754 o esmeril 400 e encerado

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

87314 AF_08/2019

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

367 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

H

UN

KWH

MZ

m2

KG

M3

KG

M3

T

2,913448

0,0003047

0,9749951

12,0804848

3,34456

16,16

321,6

427,78

0,95

3,0589971

3,71
0,6966056

0,45

4.013,77

0,80

0,03

0,01

40,81

0,58

0,58

83,97

23,61

3,38
10,54

0,54

4.888,77

0,97

0,03

0,01

49,70

0,70

0,70

102,27

28,75

4,11
12,83

1,58

1,49

0,95

0,36

0,02

803,15

224,72

298,92

97,16

87,95

15,26
8,94



7.2.6

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao

Insumo
Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

36397

37372

37371

43488

2705

43491

43467

37373

43464

87800

371
4750
6111

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA

4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICO E APLICAGAO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 35 MM.

AF_08/2022 M2

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO

INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO

DE BLOCOS DIVERSOS KG
PEDREIRO (HORISTA) H
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

0,0002763

3,71

3,71

3,03

1,7766969

0,68

0,68

3,71

3,03

72,982458
0,5583089
0,5583089

16.327,21

0,99

0,59

0,64

0,80

0,99

0,45

0,03

0,01

0,68
17,01
10,54

19.886,54

1,20

0,71

0,77

0,97

1,20

0,54

0,03

0,01

0,82
20,71
12,83

5,49

4,47

2,65

2,33

1,73

0,81

0,37

0,11

0,02

60,04
11,56
7,17



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA) H

TELA DE ACO SOLDADA

GALVANIZADA/ZINCADA PARA

ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25

37411 X 25 MM M2
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE
DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA
PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR

37540 ELETRICO TRIFASICO UN

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

1,256632

0,1682267

0,1581

1,256632

0,0000152

1,256632

0,545

0,545

0,545

0,545

0,166632

1,256632

0,0279109

3,38

23,61

10,48

0,99

65.445,96

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,64

0,03

0,80

4,11

28,75

12,76

1,20

79.713,17

0,71

1,12

0,74

0,54

0,77

0,03

0,97

5,17

4,84

2,02

1,51

1,21

0,90

0,65

0,61

0,40

0,30

0,13

0,04

0,03



7.3

73.1

7.3.2

733

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao

Insumo

Insumo

Composicao

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
SINAPI 43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TRATAMENTO DE
FISSURAS NO PISO

APLICGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE
RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO,
VEDACIT OU SIMILAR, APLICAGAO EM
CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA
EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO
SINAPI 131 (TIXOTROPICO)

SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)

Préprio 1PO040

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43465 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE
ALTA RESISTENCIA

Préprio 1PO078 EXISTENTE
Polimento de piso de alta resiténcia -

ORSE 14 existente

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA

Préprio 1PO079 RESISTENCIA (EXISTENTE)

H

mZ

KG

mZ

m2

KG

0,166632

216,24
36,9200968

36,04

36,04

36,04

36,04

36,04

36,04

144,16

115,328

0,01

32,87
17,01

3,38

0,99

0,92

0,61

0,59

0,03

22,26

0,58

0,01

40,03
20,71

4,11

1,20

1,12

0,74

0,71

0,03

27,11

0,70

0,00

8.656,22
764,49

148,25

43,40

40,37

26,61

25,72

1,07

3.908,18

80,59



7.4

74.1

Insumo

Composicao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

ORSE

Préprio 1PO045

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI

Enceramento de piso de alta resiténcia
4890 (existente)

HALL ENTRADA
DEPOSITO

REGULARIZACAO MANUAL E
COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA -
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
Arenoso adquirido em depdsito, frete
203 incluso (Arenoso Comercial)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO
2459 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

158 Almogo (Participagdo do empregador)
10492 Cesta Basica
Refeigdo - café da manha ( café com leite e
10761 dois pdes com manteiga)
2378 Vale transporte
941 Fardamento com mangas curta
Exames admissionais/demissionais
10517 (checkup)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
10362 Seguro de vida e acidente em grupo
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE
12893 ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

m2

un
un
un

un

¢j

un

PAR

144,16

1,325

5,2645695

3,975

3,975

3,975

0,011925

3,975

3,975

0,1213965
0,0053663

0,1213965
0,1122143
0,0017888

0,000477

3,975
0,0053663

0,000954

7,42

81,62

10,54

3,38

0,99

0,99

124,08

0,59

0,45

10,39
140,98

3,71
3,34
141,24

222,60

0,03
9,30

47,01

9,03

99,41

12,83

4,11

1,20

1,20

151,13

0,71

0,54

12,65
171,71

4,51
4,06
172,03

271,12

0,03
11,32

57,25

1.301,76

131,72

67,56

16,35

4,79

4,76

3,48

2,84

2,16

1,54
0,92

0,55
0,46
0,31

0,13

0,12
0,06

0,05



7.4.2

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI
ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE

SINAPI
ORSE

ORSE

Proprio 1P0050

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI
SINAPI

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE
2711 50 A60 L, PNEU COM CAMARA
10599 Protetor solar fps 30 com 120ml
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO
12892 (PUNHO *7* CM)
10596 Protetor auricular

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL
COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
12895 JUGULAR (CLASSE B)
10788 Pa quadrada
4728 Talhadeira chata 10"
1651 Oculos branco protegdo
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO
DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
12894 AZUL)
4729 Marreta 1 kg com cabo
Aluguel de compactador placa 415 kg
2461 (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM
JUNTAS DE PVC

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-
60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO
FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,

7156 ESPACAMENTO DA MALHA=10X 10 CM

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
Aluguel de Maquina de corte em
asfalto/concreto utilizando disco
diamantado diam. 350 mm (ndo inclui o

12749 disco)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

UN
un

PAR
un

UN
un
un
pr

UN
un

M2

KG

M3

0,0002385
0,0021465

0,0027428
0,0053663

0,0007155
0,0002385
0,0003578

0,000954

0,0002385
0,0001193

14,8718

415,1070889

1,9322922
9,5412674

0,971392
3,7558054

151,73
13,36

8,81
3,64

9,79
27,38
13,79

4,71

12,73
23,37

11,51

16,18

0,58

59,36
10,54

82,89
17,01

184,80
16,27

10,73
4,43

11,92
33,34
16,79

5,73

15,50
28,46

14,01

19,70

0,70

72,30
12,83

100,95
20,71

0,04
0,03

0,03
0,02

0,01
0,01
0,01
0,01

0,00
0,00

0,00

292,91

290,06

139,70
122,45

98,06
77,77



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
4721 FRETE

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)
OPERADOR DE MARTELETE OU
4257 MARTELETEIRO (HORISTA)
Disco de corte diamantado para asfalto e
concreto diam. 350mm (utilizagdo
12750 1.000,0m)
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA
PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X
3673 ESPESSURA)
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E =150
3777 MICRA
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

M3

un

M2

H

H

0,7546988

17,434036

2,0820485

2,4233858

1,9322922

0,0772917

15,4583378

14,946

17,434036

17,434036

9,3138238

9,3138238

3,666275

2,391625

3,666275

82,69

3,38

23,61

17,01

20,98

316,21

1,55

1,28

0,99

0,59

0,99

0,45

0,92

1,06

0,61

100,71

4,11

28,75

20,71

25,55

385,14

0,71

1,20

0,54

1,12

1,29

0,74

76,00

71,72

59,86

50,18

49,36

29,77

29,07

23,22

21,00

12,44

11,15

5,05

3,09

2,71



Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE

SINAPI
ORSE

ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI

SINAPI

158 Almogo (Participagdo do empregador)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA)
10492 Cesta Basica
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
10535 2 CV, SEM CARREGADOR

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Refeigdo - café da manha ( café com leite e
10761 dois pades com manteiga)
2378 Vale transporte
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
941 Fardamento com mangas curta
Exames admissionais/demissionais
10517 (checkup)
10362 Seguro de vida e acidente em grupo
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE
12893 ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE
2711 50 A60 L, PNEU COM CAMARA
10599 Protetor solar fps 30 com 120ml
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO
12892 (PUNHO *7* CM)
10596 Protetor auricular

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL
COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
12895 JUGULAR (CLASSE B)

un

un

KWH

UN

un

un

un

¢j
un

PAR

UN

un

PAR
un

UN

0,1967073

2,0623122
0,0086953

1,3281338

0,0002286

2,391625

0,1967073
0,1818287

17,434036
0,0028984

0,0007729
0,0086953

0,0015458

0,0003865

0,0034781

0,0044443
0,0086953

2,0623122

0,0011594

10,39

0,64
140,98

0,80

4.013,77

0,36

3,71
3,34

0,03
141,24

222,60
9,30

47,01

151,73

13,36

8,81
3,64

0,01

9,79

12,65

0,77
171,71

0,97

4.888,77

0,43

4,51
4,06

0,03
172,03

271,12
11,32

57,25

184,80

16,27

10,73
4,43

0,01

11,92

2,49

1,58
1,49

1,29

1,04

0,89
0,74

0,52
0,50

0,21
0,10

0,09

0,07

0,06

0,05
0,04

0,02

0,01



7.5

751

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

ORSE
ORSE
ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI(A)

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

10788 Pa quadrada
4728 Talhadeira chata 10"
1651 Oculos branco protegio
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO
DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
12894 AZUL)
4729 Marreta 1 kg com cabo

AREA EXTERNA

PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA

TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM
84190 CIMENTO

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA

REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A
10841 3025 CM2, E= *2* CM

4755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL
1380 (CPB - NAO ESTRUTURAL)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

un
un

pr

UN
un

M2

M2

KG

T

KG

M3

0,0003865
0,0005797
0,0015458

0,0003865
0,0001932

1,57

1,5966743

22,5141925

2,528485

0,8041697

1,1775

0,1751453

0,0498475

2,528485

2,528485

1,57

27,38
13,79
4,71

12,73
23,37

177,38

17,01

0,58

3,38

10,54

3,87

23,61

82,89

0,99

0,59

0,92

33,34
16,79
5,73

15,50
28,46

216,04

20,71

0,70

4,11

12,83

4,71

28,75

100,95

1,20

0,71

1,12

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01

339,18

33,06

15,73

10,40

10,32

5,55

5,04

5,03

3,05

1,80

1,76



8.1

8.1.1

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA

10535 2 CV, SEM CARREGADOR UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO EXTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
87894 AF_10/2022 M2
4750 PEDREIRO (HORISTA) H

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG

1,57

0,785

0,785

0,173485

0,0000158

2,528485

0,0505829

0,173485

51,4080652

568,0688999

0,61

0,99

0,45

0,64

4.013,77

0,03

0,80

0,01

17,01

0,58

0,74

1,20

0,54

0,77

4.888,77

0,03

0,97

0,01

20,71

0,70

1,16

0,94

0,43

0,13

0,08

0,08

0,05

0,00

1.064,49

396,94



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA) H

AREIA GROSSA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

367 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA

10535 2 CV, SEM CARREGADOR UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

72,6762212
17,1483144

5,8091467

1,2653649

72,6762212

50,182606

72,6762212

50,182606

16,739535

16,739535

5,7540802

0,0005246

72,6762212

1,6832176

3,38
10,54

23,61

83,97

0,99

0,92

0,59

0,61

0,99

0,45

0,64

4.013,77

0,03

0,80

4,11
12,83

28,75

102,27

1,20

1,12

0,71

0,74

1,20

0,54

0,77

4.888,77

0,03

0,97

298,96
220,08

167,02

129,41

87,52

56,21

51,86

37,06

20,03

9,08

4,42

2,56

2,16

1,64



Insumo

Composicao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

87792 AF_08/2022

4750 PEDREIRO (HORISTA)

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TELA DE ACO SOLDADA
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25
37411 X 25 MM
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

H

M2

KG

KG

M3

M2

5,7540802

150,8314109

1836,355789

150,8314109

2065,873893

341,9365015

47,9189185

12,2353401

56,914419

341,9365015

341,9365015

147,23591

147,23591

0,01

17,01

1,13

10,54

0,58

3,38

23,61

82,89

10,48

0,99

0,59

0,99

0,92

0,01

20,71

1,37

12,83

0,70

4,11

28,75

100,95

12,76

1,20

0,71

1,20

1,12

0,04

3.123,21

2.511,84

1.935,74

1.443,55

1.406,56

1.377,69

1.235,14

726,06

411,79

244,01

176,22

164,92



FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43465 COLETADO CAIXA) H 147,23591 0,61 0,74 108,72

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H 147,23591 0,45 0,54 79,89

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43488 COLETADO CAIXA) H 47,4646815 0,64 0,77 36,46

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA

Insumo SINAPI 10535 2 CV, SEM CARREGADOR UN 0,0043256 4.013,77 4.888,77 21,15
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

Insumo SINAPI 2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 13,8571555 0,80 0,97 13,46
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 341,9365015 0,03 0,03 10,15

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
Insumo SINAPI 43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 47,4646815 0,01 0,01 0,35
Revestimento ceramico para parede, 10 x
10 cm, Eliane, Elizabeth ou equivalente
técnico, linha Mesh Branco neve, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,

Composi¢do Proprio VAL0023 rejuntado m?

Ceramica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha
Insumo ORSE 12223 galeria branco mesh ou similar m2 342,529 41,48 50,52 17.303,81
Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 127,5976575 17,01 20,71 2.642,12
Insumo SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 1245,56 1,17 1,42 1.771,63
Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 108,4580089 10,54 12,83 1.391,93

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 230,4286 3,38 4,11 947,87

Insumo SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 205,5174 3,70 4,50 925,36
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 230,4286 0,99 1,20 277,50



8.1.4

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio VAL0024
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37371

43489

43491

43465

43467

37373

12223

4750

34353

6111

37370

34357

37372

37371

43489

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Revestimento ceramico para parede, 10 x
10 cm, Elizabeth, Eliane ou equivalente
técnico, cor azul ou vermelha, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado

Ceramica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha
galeria branco mesh ou similar
PEDREIRO (HORISTA)

ARGAMASSA COLANTE AC I

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

m2

KG

KG

230,4286

124,556

105,8726

124,556

105,8726

230,4286

53,46
19,9147248
194,4
16,9275161
35,964

32,076

35,964

35,964

19,44

0,59

0,92

0,99

0,61

0,45

0,03

41,48
17,01
1,17
10,54
3,38

3,70

0,99

0,59

0,92

0,71

1,12

0,74

0,54

0,03

50,52
20,71
1,42
12,83
4,11

4,50

1,20

0,71

1,12

164,43

139,51

126,71

91,98

57,45

6,84

2.700,68
412,37
276,51
217,24
147,94

144,42

43,31

25,66

21,77



Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
8.2
8.2.1

8.2.1.1 Composi¢do
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

REVESTIMENTO INTERNO

REVESTIMENTO INTERNO

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.
87528 AF_06/2014
4750 PEDREIRO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

H

M2

T

KG

KG

M3

H

16,524

19,44

16,524

35,964

18,1321725
20,1624234

166,9954992

37,381734

187,8687168

1,1124576

37,381734

37,381734

0,99

0,61

0,45

0,03

17,01
10,54

1,13

3,38

0,58

82,89

0,99

0,59

1,20

0,74

0,54

0,03

20,71
12,83

4,11

0,70

0,71

19,78

14,36

8,97

1,07

375,46
258,76

228,42

153,77

131,28

112,30

45,02

26,68



8.2.1.2

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM

(PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A

104617 MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023

PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST

INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU

FRIAS, SOLIDAS, SEM

MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO
36881 LISO *5 X 5* CM

4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

M2

M2

KG

KG

19,681794

17,69994

17,69994

19,681794

37,381734

34,989

46,5066069
157,611

54,249

58,43163

13,0121521

58,43163

45,72966

58,43163

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

79,60

17,01
1,94

3,70

3,38

10,54

0,99

0,92

0,59

1,20

1,12

0,74

0,54

0,03

96,95

20,71
2,36

4,50

4,11

12,83

1,20

1,12

0,71

23,56

19,83

13,07

3.392,25

963,00
371,43

244,26

240,36

167,00

70,37

51,22

41,70



8.2.13

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0084

ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
RODAMEIO EM MARMORE BRANCO,
LARG= 4 CM, ESP=2 CM, PARA
ACABAMENTOS
Rodameio em granito branco fortaleza,
13822 larg=4 cm, esp=2 cm
4750 PEDREIRO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

H

I T

H

H

45,72966

12,70197

12,70197

58,43163

32,1051
9,5793514
9,5793514

18,8122171

18,8122171

18,8122171

9,351

9,351

14,303539

9,351

9,351

0,61

0,99

0,45

0,03

32,89
17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,92

0,58

0,61

0,45

0,74

1,20

0,54

0,03

40,05
20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

1,12

0,70

0,74

0,54

33,77

15,20

6,89

1,73

1.285,66
198,36
122,94

77,38

22,66

13,42

11,19

10,47

9,99

6,91

5,07



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

8.2.1.4 Composigdo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0092

Préprio IPCOT0013
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

ORSE

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
10535 2 CV, SEM CARREGADOR
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE,
33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO
ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZAGCAO DE BASE OU
EMBOCO
REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO
A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

4750 PEDREIRO (HORISTA)

34353 ARGAMASSA COLANTE AC I
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Rejunte colorido flexivel para
2540 revestimentos ceramicos

M3

UN

KWH

kg

0,1112719

0,0316687

18,8122171

0,1102171

0,00001

0,0321359

0,1102171

56,154
30,1322899
240,66
24,6536917
53,48

53,48

20,3224

23,61

82,89

0,03

0,64

4.013,77

0,80

0,01

51,87
17,01
1,17
10,54
3,38

0,99

2,60

28,75

100,95

0,03

0,77

4.888,77

0,97

0,01

63,17
20,71
1,42
12,83
4,11

1,20

3,16

3,20

3,20

0,56

0,08

0,05

0,03

0,00

3.547,01
623,94
342,31
316,40
219,99

64,40

64,16



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

8.2.2

8.2.2.1 Composi¢do
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRATAMENTO DE
FISSURAS NAS PAREDES E
MURETAS (20% DA AREA
PAREDE)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

87879 400L. AF_10/2022 M2
4750 PEDREIRO (HORISTA) H

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

53,48

29,414

24,066

29,414

24,066

53,48

3,2788611

74,166611

0,7584374

5,150448

0,59

0,92

0,99

0,61

0,45

0,03

17,01

0,58

23,61

3,38

0,71

1,12

0,74

0,54

0,03

20,71

0,70

28,75

4,11

38,16

32,95

28,80

21,72

13,06

1,59

67,89

51,82

21,81

21,19



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

8.2.2.2 Composigdo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0028

AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

367 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA

10535 2 CV, SEM CARREGADOR UN
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO
1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM m?

0,165205

1,2277674

5,150448

5,150448

3,2007

3,2007

1,1985

1,1985

0,751248

0,0000685

0,2197595

5,150448

0,751248

83,97

10,54

0,99

0,59

0,92

0,61

0,99

0,45

0,64

4.013,77

0,80

0,03

0,01

102,27

12,83

1,20

0,71

1,12

0,74

1,20

0,54

0,77

4.888,77

0,97

0,03

0,01

16,90

15,76

6,20

3,68

3,59

2,36

1,43

0,65

0,58

0,33

0,21

0,15

0,01



Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
8.2.2.3 Composigdo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
4750 PEDREIRO (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
APLICAGAO DE TELA FIX LARGURA 15CM.
1P0159 PARA TRINCAS E JUNTAS M

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA
EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO

131 (TIXOTROPICO) KG
4750 PEDREIRO (HORISTA) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
TELA POLIESTER P/ REPARO TRINCAS 5 M
IPCOT0055 X15 CM - MANTEX VIAPOL UND

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

776,119789
35,6940863
19,259096

53,643215

1,721375

53,643215

34,843215

53,643215

18,8

34,843215

18,8

53,643215

43,425
59,313918
59,313918

20,265

115,8

0,58
10,54
17,01

3,38

82,89

0,99

0,99

0,59

0,92

0,45

0,61

0,03

32,87
17,01
10,54

26,65

3,38

0,70
12,83
20,71

4,11

1,20

0,71

1,12

0,54

0,74

0,03

40,03
20,71
12,83

32,45

4,11

542,32
458,09
398,79

220,66

173,77

64,60

41,70

38,28

21,06

18,91

13,88

1,59

1.738,33
1.228,19
761,22

657,50

476,35



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

8.2.2.4 Composigdo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1PO040

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37372

37371

43491

43489

43465

43467

37373

131
4750

37370

37372

43489

43465

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

APLICGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE
RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO,
VEDACIT OU SIMILAR, APLICAGAO EM
CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUGAO
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA
EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO
(TIXOTROPICO)

PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H

115,8

115,8

57,9

57,9

57,9

57,9

115,8

70,5
12,036935

11,75

11,75

11,75

11,75

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

32,87
17,01

3,38

0,99

0,92

0,61

1,20

0,71

1,12

0,74

0,54

0,03

40,03
20,71

4,11

1,20

1,12

0,74

139,46

82,63

69,30

64,85

42,76

31,42

3,44

2.822,16
249,24

48,33

14,15

13,16

8,68



TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H 11,75 0,59
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 11,75 0,03
8.2.3 PORTA

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), REVESTIDA COM
LAMINADO MELAMINICO, COM
ENCABECAMENTO DE MADEIRA
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, FECHADURA,
ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMINIO,
BARRA DE APOIO E ALIZAR-

8.2.3.1 Composicio Préprio  CM0415 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A
40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA

Insumo SINAPI 10556 PINTURA UN 2 203,69

Insumo SINAPI 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 24,7860803 16,18

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,
TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS,
Insumo SINAPI 1341 ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS M2 7,56 42,10

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO
EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E =
*3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE
GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU
OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO

Insumo SINAPI 183 INCLUI ALIZARES) JG 2 154,73
Chapa de aluminio anti-derrapante,
Insumo ORSE 2985 e=2,7mm, dimensdes 2,50x1,0m m2 0,8 266,33

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",
E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
Insumo SINAPI 2432 PARAFUSOS UN 6 33,77

0,71

0,03

248,09

19,70

51,27

188,46

324,38

41,13

8,38

0,35

496,19

488,36

387,61

376,92

259,50

246,77



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA

PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM

ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE
3099 TIPO TRANQUETA CJ
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox,
2062 |1=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10*
CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4460 BRUTA M

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO,

38124 APLICACAO MANUAL - 500 ML UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA
1339 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

2
15,5302072

39,532

11,2

2,324

39,532

24,372

39,532

15,16

24,372

100,54
10,54

77,84

3,38

7,12

29,17

0,99

37,91

1,06

0,59

0,99

0,36

122,45
12,83

94,80

4,11

8,67

35,52

1,20

46,17

1,29

0,71

1,20

0,43

244,90
199,31

189,59

162,62

97,14

82,54

47,61

46,17

31,47

28,21

18,14

10,57



9.1

9.1.1

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25
11055 MM (1 ")
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X
5075 30(23/4X10)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X
5066 12

FORRO

EM GESSO ACARTONADO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
96114 BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5
39413 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO
ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO
DRYWALL, E =0,5 MM, *46 X 18* (LX H),
39427 COMPRIMENTO 3 M
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS
44497 HORISTA
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA,

EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO,

MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO

CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS
39430 DRYWALL

H

UN

KG

KG

M2

M2

UN

15,16

39,6

39,532

0,048

0,022

163,263632

534,32008

73,0537429

73,8568957

144,192608

215,053664

184,790088

0,45

0,06

0,03

13,18

17,36

15,57

4,41

19,71

10,54

3,38

2,15

1,66

0,54

0,07

0,03

16,05

21,14

18,96

5,37

24,00

12,83

4,11

2,61

2,02

8,23

2,75

1,17

0,77

0,47

3.096,23

2.871,92

1.753,11

947,87

593,14

561,68

373,66



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

39434

37372

43131

39435

37371

43491

43488

40547

39443

43467

37373

43464

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA
DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM
RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO

DE AGUA) KG
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D =5,16

MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19

MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40

MM (0,0713 KG/M) KG
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25

MM UN

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO,
CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13

MM UN

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

104,333264

144,192608

5,57368

1453,209016

144,192608

72,096304

72,096304

1,852872

184,790088

72,096304

144,192608

72,096304

2,69

0,99

21,50

0,09

0,59

0,99

0,64

23,42

0,21

0,45

0,03

0,01

3,27

1,20

26,18

0,10

0,71

1,20

0,77

28,52

0,25

0,54

0,03

0,01

341,53

173,65

145,94

143,93

102,90

86,29

55,38

52,84

45,78

39,12

4,28

0,53



9.1.2 Composigdo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10
10.1

10.1.1 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Préprio

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALGAPAO PARA FORRO DE GESSO
ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM -
RC0009 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Algapéo para forro de pvc, dim=60x60cm,
9028 aplicado

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO,

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5
39413 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS
44497 HORISTA

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS
44499 (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PINTURA
PINTURA EXTERNA

Preparo de superficie com lixamento de

VAL0027 paredes e tetos

4783 PINTOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)

UND

m2 0,36 43,24 52,66 18,96
M2 0,432 15,57 18,96 8,19
H 0,202656 19,71 24,00 4,86
H 0,202656 11,10 13,51 2,74
H 0,4 3,38 4,11 1,65
H 0,4 0,99 1,20 0,48
H 0,4 0,64 0,77 0,31
H 0,4 0,59 0,71 0,29
H 0,4 0,03 0,03 0,01
H 0,4 0,01 0,01 0,00
m?2

H 5,5997503 17,01 20,71 115,95
H 5,5062 3,38 4,11 22,65
H 5,5062 1,46 1,77 9,76



10.1.2

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
3767 MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE
88415 CASAS. AF_06/2014
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
6085 INTERIOR/EXTERIOR
4783 PINTOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

M2

T

5,5062

9,8325

5,5062

5,5062

5,5062

11,5913376

2,2638991

2,587914
0,370672

2,226078

2,226078

2,587914

2,587914

0,361836

0,361836

2,587914

1,28

0,70

0,99

0,59

0,03

6,02

17,01

3,38
10,54

1,46

1,28

0,99

0,59

0,99

0,45

0,03

1,55

0,71

0,03

7,33
20,71

4,11
12,83

1,77

0,71

1,20

0,54

0,03

8,55

8,33

6,63

3,93

0,16

84,94

46,88

10,65
4,76

3,94

3,46

3,12

1,85

0,43

0,20

0,08



10.1.3

10.1.4

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢do

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS

96135 DEMAOS. AF_05/2017 M2
4783 PINTOR (HORISTA) H
MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES
43651 INTERNAS E EXTERNAS KG

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43490 COLETADO CAIXA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
3767 MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE

95626 CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2
4783 PINTOR (HORISTA) H
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR
7356 BRANCO FOSCO L

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

25,3748687

54,5542497

29,02554
4,1740894

24,950952

24,950952

29,02554

29,02554

4,074588

3,2592771

4,074588

29,02554

11,4634889

8,1078795

13,112622
1,8855925

17,01

3,73

3,38
10,54

1,46

1,28

0,99

0,59

0,99

0,70

0,45

0,03

17,01

22,02

3,38
10,54

20,71

4,54

4,11
12,83

1,77

1,55

1,20

0,71

1,20

0,85

0,54

0,03

20,71

26,81

4,11
12,83

525,43

247,80

119,40
53,57

44,21

38,77

34,95

20,71

4,88

2,76

2,21

0,86

237,37

217,33

53,94
24,20



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10.2

10.2.1 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio VAL0027
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PINTURA INTERNA

Preparo de superficie com lixamento de
paredes e tetos
4783 PINTOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
3767 MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

UN

11,271978

11,271978

13,112622

13,112622

1,840644

1,840644

13,112622

47,9146703

47,1142

47,1142

47,1142

84,1325

47,1142

47,1142

1,46

1,28

0,99

0,59

0,99

0,45

0,03

17,01

3,38

1,46

1,28

0,70

0,99

0,59

1,77

0,71

1,20

0,54

0,03

20,71

4,11

1,77

0,85

1,20

0,71

19,97

17,51

15,79

9,36

2,20

1,00

0,39

992,15

193,81

83,47

73,20

71,30

56,74

33,62



10.2.2

10.2.3

Insumo

Composicao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

88485 AF_04/2023 M2
4783 PINTOR (HORISTA) H
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
6085 INTERIOR/EXTERIOR L

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43466 COLETADO CAIXA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

88497 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2
4783 PINTOR (HORISTA) H
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE
43626 AMBIENTES INTERNOS KG

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

47,1142

22,7936931

56,065898

29,883864
7,653407

22,412898

29,883864

22,412898

29,883864

7,470966

7,470966

29,883864

73,9700354

269,761572

96,972324
24,829937

0,03

17,01

6,02

3,38
10,54

1,46

0,99

1,28

0,59

0,99

0,45

0,03

17,01

2,08

3,38
10,54

0,03

20,71

7,33

4,11
12,83

1,77

1,20

0,71

1,20

0,54

0,03

20,71

2,53

4,11
12,83

1,40

471,98

410,83

122,93
98,22

39,71

35,99

34,82

21,33

8,94

4,05

0,89

1.531,67

681,85

398,90
318,66



10.2.4

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
3767 MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
88489 DEMAOS. AF_04/2023
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR
7356 BRANCO FOSCO
4783 PINTOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)

H

UN

M2

I T

72,73428

96,972324

72,73428

96,972324

24,238044

16,158696

24,238044

96,972324

76,897105

55,8205909

73,195275
18,7542946

54,888043

73,195275

54,888043

1,46

0,99

1,28

0,59

0,99

0,70

0,45

0,03

22,02

17,01

3,38
10,54

1,46

0,99

1,28

1,77

1,20

1,55

0,71

1,20

0,85

0,54

0,03

26,81

20,71

4,11
12,83

1,77

1,20

128,87

116,78

113,00

69,20

29,01

13,69

13,15

2,88

2.061,24

1.155,86

301,09
240,69

97,25

88,15

85,28



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10.3

10.3.1

10.3.1.1 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 73,195275
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H 18,307232

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H 18,307232
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 73,195275

PINTURA TETO
PINTURA TETO GESSO
ACARTONADO / MASSA
UNICA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

88484 AF_04/2023 M2
4783 PINTOR (HORISTA) H 14,2355209
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
6085 INTERIOR/EXTERIOR L 25,1566

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 18,6636
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 4,7798413

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43466 COLETADO CAIXA) H 13,9977
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 18,6636

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA) H 13,9977

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 18,6636
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H 4,6659

0,59

0,99

0,45

0,03

17,01

6,02

3,38
10,54

1,46

0,99

1,28

0,59

0,99

0,71

0,54

0,03

20,71

7,33

4,11
12,83

0,71

1,20

52,23

21,91

9,93

2,17

294,77

184,34

76,77
61,34

24,80

22,48

21,75

13,32

5,58



Insumo
Insumo
10.3.1.2 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10.3.1.2 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI
Préprio VAL0027

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Preparo de superficie com lixamento de
paredes e tetos
4783 PINTOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
3767 MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,

APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
88496 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

4783 PINTOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE
43626 AMBIENTES INTERNOS
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)

H

m2

UN

M2

KG

H

4,6659

18,6636

21,4991686

21,14

21,14

21,14

37,75

21,14

21,14

21,14

113,930237

149,3692

202,1739
38,254199

112,0269

0,45

0,03

17,01

3,38

1,46

1,28

0,70

0,99

0,59

0,03

17,01

3,38

2,08
10,54

1,46

0,54

0,03

20,71

4,11

1,77

0,85

1,20

0,71

0,03

20,71

4,11

2,53
12,83

1,77

2,53

0,55

445,18

86,96

37,45

32,84

31,99

25,46

15,09

0,63

2.359,11

614,43

511,01
490,95

198,48



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10.3.1.4 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
3767 MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
88488 DEMAOS. AF_04/2023
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR
7356 BRANCO FOSCO
4783 PINTOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

M2

T

149,3692

112,0269

149,3692

37,3423

37,3423

12,1102

149,3692

34,5035

34,8593662

45,7077
11,7098377

34,277

45,7077

34,277

45,7077

0,99

1,28

0,59

0,99

0,45

0,70

0,03

22,02

17,01

3,38
10,54

1,46

0,99

1,28

0,59

1,20

0,71

1,20

0,54

0,85

0,03

26,81
20,71

4,11

12,83

1,77

1,20

0,71

179,88

174,05

106,59

44,69

20,26

10,26

4,43

924,87

721,82

188,02
150,28

60,73

55,04

53,25

32,62



10.4

10.4.1

10.4.2

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

ORSE
SINAPI
SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SUPERFICIE METALICA

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
100717 METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
4783 PINTOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO
3768 150

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE
JAC0011 OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMAO

Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt
2699 0527 (componente a+b), Renner maritima
4783 PINTOR (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

M2

UN

mZ

11,4307

11,4307

45,7077

34,3454405

33,77166

33,93

33,77166

33,77166

33,77166

33,77166

33,77166

18,096
34,5064707
17,3792853

50,895

0,99

0,45

0,03

17,01

3,38

2,09

1,46

1,28

0,99

0,59

0,03

93,13
17,01
10,54

3,38

1,20

0,54

0,03

20,71

4,11

2,54

1,77

0,71

0,03

113,43
20,71
12,83

4,11

13,68

6,20

1,36

711,18

138,92

86,26

59,83

52,47

40,67

24,10

1,00

2.052,60
714,51
223,04

209,36



10.4.3

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0012
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO
3768 150
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PINTURA ESMALTE SINTETICO,
ACETINADO , DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICAS
4783 PINTOR (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
7311 ACETINADO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
5318 DILUENTE AGUARRAS
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)

UN

I T

56,55

50,895

33,93

33,93

50,895

16,965

16,965

50,895

57,5107845
57,930951

18,096

113,1

7,917

113,1

56,55

56,55

2,09

0,99

1,46

1,28

0,59

0,99

0,45

0,03

17,01
10,54

28,63

3,38

14,84

0,99

1,46

1,28

1,77

0,71

1,20

0,54

0,03

20,71
12,83

34,87

4,11

18,07

1,20

1,77

143,77

61,29

60,12

52,72

36,32

20,30

9,21

1,51

1.190,86
743,48

630,94

465,24

143,06

136,20

100,19

87,86



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10.5

10.5.1 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0014
SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO
3768 150 UN

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

PINTURA MADEIRA

PINTURA COM OSMOCOLOR STAIN EM
MADEIRA, 03 DEMAOS (ADUELA E ALIZAR) m?
4783 PINTOR (HORISTA) H
Verniz p/superficies madeira tipo
3435 Osmocolor - Stain ou similar |
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
3767 MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

33,93

113,1

56,55

56,55

113,1

0,5369707

0,1056

0,2704469

0,792

0,792

0,528

0,528

0,792

0,44

0,264

2,09

0,59

0,99

0,45

0,03

17,01

53,56

10,54

3,38

0,99

1,46

1,28

0,59

0,70

0,99

2,54

0,71

0,54

0,03

20,71

65,23

12,83

4,11

1,20

1,77

0,71

0,85

1,20

86,26

80,71

67,68

30,69

3,36

11,12

6,89

3,47

3,26

0,95

0,94

0,82

0,57

0,37

0,32



Insumo

Insumo

11

11.1  Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CMO0046

43467

37373

1341

1214

183

10555

11560

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ESQUADRIA

PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMINICO, COM ENCABECAMENTO DE
MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA,
DOBRADICAS, FECHADURA, ADUELA E
ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,
TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS,
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO
EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E =
*3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE
GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU
OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A
40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS
DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG,
COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM
ACO, SEM BRACO DE PARADA

H

UND

M2

H

1G

UN

UN

0,264

0,792

5,71

12,2587975

0,45

0,03

42,10

16,18

154,73

153,19

133,17

0,54

0,03

51,27

19,70

188,46

186,58

162,20

0,14

0,02

292,76

241,54

188,46

186,58

162,20



Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2432

3099
6111

37370

4460

38124

37372

1339

43483

37371

43491

43459

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",
E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS UN
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA

PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE
TIPO TRANQUETA Cl
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10*

CM™M, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA M

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO,

APLICACAO MANUAL - 500 ML UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

1
7,6974919

19,568

5,8

1,162

19,568

0,4

12,054

19,568

7,514

12,054

33,77

100,54
10,54

3,38

7,12

29,17

0,99

37,91

1,06

0,59

0,99

0,36

41,13

122,45
12,83

4,11

8,67

35,52

1,20

46,17

1,29

0,71

1,20

0,43

123,39

122,45
98,79

80,49

50,30

41,27

23,57

18,47

15,56

13,96

8,99

5,23



FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H 7,514 0,45 0,54 4,08
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25

Insumo SINAPI 11055 MM (1") UN 19,8 0,06 0,07 1,37
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 19,568 0,03 0,03 0,58
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X

Insumo SINAPI 5075 30 (23/4X 10) KG 0,024 13,18 16,05 0,39
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X

Insumo SINAPI 5066 12 KG 0,011 17,36 21,14 0,23

INSTALAGAO DE ESQUADRIAS DE
ALUMINIO INCLUINDO VIDROS E

Composi¢ao Proprio CMO0564 FERRAGENS m?

Insumo ORSE 9960 Esquadria de aluminio tubular m2 18,79 235,33 286,63 5.385,83
VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM

Insumo SINAPI 10492 COLOCACAO M2 18,79 159,53 194,30 3.650,90

Insumo SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 19,2488518 17,01 20,71 398,58

Insumo SINAPI 10489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 14,9625366 11,29 13,75 205,78

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 45,52817 3,38 4,11 187,28

Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 12,3192652 10,54 12,83 158,10
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 45,52817 0,99 1,20 54,83

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43489 COLETADO CAIXA) H 33,50257 0,92 1,12 37,53

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 45,52817 0,59 0,71 32,49

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43465 COLETADO CAIXA) H 33,50257 0,61 0,74 24,74

Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 21,9843 0,58 0,70 15,36
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43491 COLETADO CAIXA) H 12,0256 0,99 1,20 14,39



Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composigcdo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
REVISAO DO SISTEMA DE VEDAGAO DA
1P0219 ESQUADRIA E PEITORIS M

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE
A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA

142 JUNTAS DIVERSAS 310ML
4750 PEDREIRO (HORISTA) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
APLICAGAO DE FAIXA DE SEGURANGA EM
JAC0019 PORTA DE VIDRO M

12,0256

0,05637

45,52817

54,21006
22,4110519
11,1898011

32,79988

32,79988

21,87682

32,79988

21,87682

10,92306

10,92306

32,79988

0,45

82,89

0,03

24,87
17,01
10,54

3,38

0,99

0,92

0,59

0,61

0,99

0,45

0,03

0,54

100,95

0,03

30,29
20,71
12,83

4,11

1,20

1,12

0,71

0,74

1,20

0,54

0,03

6,53

5,69

1,35

1.642,12
464,06
143,61

134,92

39,50

24,50

23,41

16,15

13,07

5,93

0,97



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Préprio JACCOT0027
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio VALOO1

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

FAIXA DE SEGURANCA ADESIVA JATEADA
PARA PORTA DE VIDRO M
10489 VIDRACEIRO (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
70X220, COM BANDEIRA DE 140X60 CM,
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. UN
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA
PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM

5031 FERRAGENS E SEM COLOCACAO) M2

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS
DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,
11499 COM CORPO EM ACO INOX UN
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA
INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA
DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA
SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC.
CROMADO, CONTRA FECHADURA DE
3104 PRESSAO @]
10489 VIDRACEIRO (HORISTA) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

4,2
0,3417086

0,336

0,336

0,336

0,336

0,336

0,336

3,92

2
6,8748524
6,7304394

9,65
11,29

3,38

0,99

0,92

0,61

0,59

0,03

364,20

696,57

129,26
11,29
10,54

11,75
13,75

4,11

1,20

1,12

0,74

0,71

0,03

443,59

848,42

157,43
13,75
12,83

49,33
4,70

1,38

0,40

0,38

0,25

0,24

0,01

1.738,86

1.696,85

314,85
94,55
86,38



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO
DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM

H

H

99839 CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS M

6110 SERRALHEIRO (HORISTA)
BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR
546 (QUALQUER BITOLA)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,

CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E=3,00
21013 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

H

KG

M

H

13,33

13,33

13,33

6,57

6,76

6,76

6,57

13,33

223,845306

352,54128

39,32838

183,8784625

3,38

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

17,01

6,34

55,22

11,10

0,71

1,20

1,12

0,74

0,54

0,03

20,71

7,72

67,25

13,51

54,83

16,05

9,51

7,86

7,57

4,99

3,57

0,40

4.635,08

2.723,06

2.644,82

2.484,26



11.7

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI(A)

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E=
21012 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO
CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
11964 COMPRIMENTO 75 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E =

1332 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013,
11002 DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
93188 AF_03/2016

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM,
EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
6189 BRUTA
PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4491 BRUTA
4750 PEDREIRO (HORISTA)
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

KG

KG

34,398

402,38016

402,38016

402,38016

127,38726

402,38016

402,38016

34,24512

2,71362

402,38016

8,0064

7,332
2,3725567
1,444532

6,0885768

42,32

3,38

0,99

0,92

2,05

0,61

0,59

6,67

23,66

0,03

20,81

7,05
17,01
17,01

3,38

51,54

4,11

1,20

1,12

2,49

0,74

0,71

8,12

28,81

0,03

25,34

8,58
20,71
20,71

4,11

1.772,74

1.655,20

484,58

450,70

316,93

297,13

287,14

278,09

78,19

11,94

202,91

62,90
49,13
29,91

25,05



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SARRAFO *2,5X7,5* CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4517 BRUTA
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
4230 DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0
43059 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
39017 COBRIMENTO 20 MM
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
4721 FRETE
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X
5068 21 (2 X 11)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA)
378 ARMADOR (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

I

KG

KG

UN

M3

M3

KG

H
H

H

7,6104
1,3357642

23,4114408

0,5106931

1,97736

6,0885768

36

0,0547848
0,3276742

6,0885768

0,0425664

0,2304

2,4409248

0,0928094

1,7478
0,1087947

2,4409248

2,46
10,54

0,58

23,42

5,27

0,99

0,16

82,89
11,10

0,59

82,69

13,18

0,92

23,61

1,06
17,01

0,61

2,99
12,83

0,70

28,52

6,41

1,20

0,19

100,95
13,51

0,71

100,71

16,05

1,12

28,75

1,29
20,71

0,74

22,78
17,14

16,36

14,56

12,67

7,33

6,96

5,53
4,43

4,34

4,29

3,70

2,73

2,67

2,26
2,25

1,80



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
36397 4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS

DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

2692 EMULSIONADA EM AGUA L
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM

MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*

W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
14618 MM) UN

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

90831 AF_12/2019 UN

1,3039224

1,7478

1,3039224

0,5959296

0,2554971
0,0177891

0,0000102

0,03

6,0885768

0,0000488

0,5959296

0,99

0,36

0,45

0,64

0,80
11,10

16.327,21

4,98

0,03

1.081,90

0,01

1,20

0,43

0,54

0,77

0,97
13,51

19.886,54

6,06

0,03

1.317,75

0,01

1,56

0,76

0,71

0,46

0,25
0,24

0,20

0,18

0,18

0,06

0,00



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio VAL1004
SINAPI
ORSE

SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA
PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE

3099 TIPO TRANQUETA CJ 1
1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,7800313
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,3933773

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,151
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,151

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA) H 0,767

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,151
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H 0,384

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 0,767

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H 0,384
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,151

GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VAOS
DE JANELAS E PORTAS,
FORMADO POR TUBOS QUADRADOS

MACICOS DE 9,5X9,5MM m?
6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 286,2313344
14312 Barra quadrada de ferro 3/8" m 706,2
252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 238,526112

100,54

16,18

10,54

3,38

0,99

1,06

0,59

0,99

0,36

0,45

0,03

17,01
4,16

11,10

122,45

19,70

12,83

4,11

1,20

1,29

0,71

1,20

0,43

0,54

0,03

20,71
5,06

13,51

122,45

15,37

5,05

4,73

1,39

0,99

0,82

0,46

0,33

0,21

0,03

5.926,89
3.575,22

3.222,56



11.10

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013,
11002 DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO,
CONFORME DETALHE, ESP.=2
VAL1005 cM
1727 Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm
4750 PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

KG

KG

M3

T 3

521,1078048

521,1078048

517,88

517,88

521,1078048

5,4142

181,9020544
3,3066278

0,4030048

521,1078048

3,2278048

3,2278048

5,6
4,5894016

4,575984

4,575984

3,38

0,99

0,92

0,61

0,59

23,66

0,58
10,54

82,89

0,03

0,99

0,45

111,78
17,01

3,38

0,99

1,12

0,74

0,71

28,81

0,70

12,83

100,95

0,03

0,54

136,14
20,71

4,11

1,20

2.143,59

627,56

580,07

382,42

371,86

156,00

127,11
42,44

40,68

15,47

3,86

1,75

762,40
95,03

18,82

5,51



12

121

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio CM0271

Préprio JACCOT0029
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA) H

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

ACESSIBILIDADE

PVT 01 (SINALIZAGAO VISUAL EM PLACA

DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS

DIMENSOES 20X20 CM, A SER FIXADO NA
ESQUADRIA COM ADESIVO

AUTOCOLANTE). UND

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM
PICTOGRAMA, DIMENSAO 20 X 20 CM -

USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS UND
4750 PEDREIRO (HORISTA) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

4,48

5,409152

4,48

4,575984
0,0983279

0,011984

4,575984

0,095984

0,095984

14
2,868376
2,868376

5,6

5,6

0,92

0,58

0,61

0,59
10,54

82,89

0,03

0,99

0,45

18,55
17,01
10,54

3,38

0,99

1,12

0,70

0,74

0,71
12,83

100,95

0,03

0,54

22,59
20,71
12,83

4,11

1,20

5,02

3,78

3,31

3,27
1,26

1,21

0,14

0,11

0,05

316,26
59,39
36,81

23,04

6,74



12.2

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio CMO0272

Préprio JACCOTO0030
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37371

43491

43489

43465

43467

37373

4750
6111

37370

37372

37371

43491

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

PVT 02 (SINALIZAGAO VISUAL E TATIL EM

PLACA DE PVC COM

PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E

EM BRAILE, NAS DIMENSOES 20X8 CM, A

SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO
AUTOCOLANTE). UND
PLACA TATIL BRAILE/RELEVO ACRILICO

20X8 - USO SINALIZAGAO DE PORTAS

DIVERSAS UND
PEDREIRO (HORISTA) H
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

5,6

2,8

2,8

2,8

2,8

5,6

15
3,07326
3,07326

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

18,55
17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,71

1,12

0,74

0,54

0,03

22,59
20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

4,00

3,35

2,07

1,52

0,17

338,85
63,64
39,44

24,68

7,23

4,28

3,59



12.3

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio CM0274

SBC

SBC

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MAPA TATIL (PLACA EM ACRILICO 8MM,
COM APLICAGCAO DE IMPRESSAO DIGITAL
PELO VERSO, SOBREPOSICAO DE TEXTO
EM PVC E BRAILE, INCRUSTADO EM
CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015,
COM FIXAGAO EM PEDESTAL

PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST.
43721 PARA MAPA TATIL 40x60cm
ACESSIBILIDADE - MAPA TATIL
21176 BRAILLE/RELEVO ACRILICO 40x60cm
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO
CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2",
11963 COMPRIMENTO 75 MM
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

H

UND

UN

UN

UN
H
H

H

H

1

4
0,973199
0,51221

1,45

1,45

0,95

1,45

0,92

0,61

0,45

0,03

2.515,38

816,20

8,11
10,54
17,01

3,38

0,99

0,99

0,59

1,12

0,74

0,54

0,03

3.063,73

994,13

9,87
12,83
20,71

1,20

0,71

3,36

2,22

1,63

0,18

3.063,73

994,13

39,48
12,49
10,61

5,96

1,75

1,14

1,03



124

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio CMO0275

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PISO TATIL FLEXIVEL DIRECIONAL/ ALERTA,
PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
25 X 25 CM, NA COR AZUL COM
ESPESSURA DE 5MM (RELEVO = 3MM E
ESPESSURA PLACA= 2MM)
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25CM, E=5
38181 MM, PARA COLA
44396 COLA BRANCA BASE PVA
4750 PEDREIRO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)

M2
KG

T

H

0,5

0,95

0,5

1,45

2,961
2,9892
0,4333297
0,4333297

0,846

0,846

0,846

0,423

0,423

0,423

0,92

0,45

0,61

0,03

183,30
23,43
17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

1,12

0,54

0,74

0,03

223,25
28,53
20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

1,12

0,74

0,56

0,52

0,37

0,04

661,03
85,29
8,97
5,56

3,48

1,02

0,60

0,51

0,47

0,31



12.5

Insumo

Insumo

Composicao

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

Préprio 1PO151

ORSE

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

43467

37373

6897
6111
4750
37595

37370

37372

2540

43491

37371

43467

43489

43465

37373

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 25 X 25 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC Ill, REJUNTADO
Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, colorido, dim 25x25 c¢cm, para
deficiente visual

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
PEDREIRO (HORISTA)

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1l

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Rejunte colorido flexivel para
revestimentos ceramicos

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

m2

KG

H

kg

H

H

H

0,423

0,846

8,1375
9,527106
3,9696275
31

13,175

13,175

4,03

9,3

13,175

9,3

3,875

3,875

13,175

0,45

0,03

78,96
10,54
17,01

1,94

3,38

0,99

2,60

0,99

0,59

0,45

0,92

0,61

0,03

0,54

0,03

96,17
12,83
20,71

2,36

4,11

1,20

3,16

1,20

0,71

0,54

1,12

0,74

0,03

0,23

0,03

782,61
122,27
82,20
73,06

54,20

15,87

12,72

11,13

9,40

5,05

4,34

2,86

0,39



12.6

12.7

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM
TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA
ADESIVA E APLICACAO COM ROLO.
102513 AF_05/2021
4783 PINTOR (HORISTA)
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43466 COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43490 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM
TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO
102500 MANUAL. AF_05/2021
4783 PINTOR (HORISTA)
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M

M2

UN

I

UN

5,447812
2,38266

7,5888
2,2865054
1,2834

5,3568

7,5888

5,3568

7,5888

2,232

2,232

7,5888

3,7613172
1,91608

5,25808
1,5976854
1,7824

17,01
14,77

3,38
10,54
6,66

1,46

0,99

1,28

0,59

0,99

0,45

0,03

17,01
14,77

3,38
10,54
6,66

20,71
17,98

4,11
12,83
8,11

1,77

1,20

0,71

0,54

0,03

20,71
17,98

4,11
12,83
8,11

112,81
42,83

31,22
29,34
10,40

9,49

9,14

8,32

5,42

2,67

1,21

0,23

77,88
34,44

21,63
20,50
14,45



12.8

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43466 COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43490 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINALIZACAO VISUAL E TATIL DE
EDIFICACAO ACESSIVEL - PSA 01

PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO

EM CARACTERES E EM BRAILE, NAS
DIMENSOES 20X20 CM, A SER FIXADO NA
PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE).
PLACA TATIL BRAILE/RELEVO ACRILICO
20X20 - USO SINALIZACAO DE PORTAS

Préprio JAC0023

Préprio JACCOT0032 DIVERSAS
SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

H

H

UND

UND

3,69848

5,25808

3,69848

5,25808

1,5596

1,5596

5,25808

2
0,409768
0,409768

0,8

0,8

0,8

1,46

0,99

1,28

0,59

0,99

0,45

0,03

17,81
17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

1,77

1,20

1,55

0,71

1,20

0,54

0,03

21,69
20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

6,55

6,33

5,75

3,75

1,87

0,85

0,16

43,38
8,48
5,26

3,29

0,96

0,57



12.9

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0154

Préprio IPCOT0086

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

43491

43489

43465

43467

37373

4750
6111

37370

37372

37371

43491

43489

43465

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE
(ADESIVO) — FORNECIMENTO E

INSTALAGAO UND
PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE
(ADESIVO) UND
PEDREIRO (HORISTA) H
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

0,4

0,4

0,4

0,4

0,8

2
0,307326
0,307326

0,6

0,6

0,6

0,3

0,3

0,3

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

138,01
17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

1,20

1,12

0,74

0,54

0,03

168,09
20,71
12,83

0,71

1,20

1,12

0,74

0,48

0,45

0,30

0,22

0,02

336,18
6,36
3,94

2,47

0,72

0,43

0,36

0,34

0,22



12.10

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

Préprio IPO157

Préprio IPCOT0085

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PLACA EM ALUMINIO 50 x 70 cm PARA
SINALIZAGAO DE VAGA PARA
DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO
RESERVADO", COM POSTE 2,10M —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PLACA DE ALUMINIO 50X70CM PARA
ESTACIONAMENTO, COM POSTE DE
2,10M.

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
4750 PEDREIRO (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
4721 FRETE

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

H

UND

UND

KG

M3

M3

0,3

0,6

29,195464
0,51221

0,0582
0,4101122

0,047776

1,000344

0,1009651

1,000344

1,000344

0,5

0,400336

0,45

0,03

430,36
0,58

17,01

82,89
10,54

82,69

3,38

23,61

0,99

0,59

0,92

0,99

0,54

0,03

524,17
0,70

20,71

100,95
12,83

100,71

4,11

28,75

1,20

0,71

1,12

1,20

0,16

0,02

524,17
20,40

10,61

5,88
5,26

4,81

2,90

1,20

0,71

0,56

0,48



12.11

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio 1P0158
Préprio IPCOT0085
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

43465

36397

43467

2705

43488

37373

43464

1379
4750

370
6111

4721

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
PLACA EM ALUMINIO 50 x 70 cm PARA
SINALIZAGAO DE VAGA PARA

IDOSO - "ESTACIONAMENTO

RESERVADO", COM POSTE 2,10M —
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND
PLACA DE ALUMINIO 50X70CM PARA
ESTACIONAMENTO, COM POSTE DE

2,10M. UND

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG
PEDREIRO (HORISTA) H
AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE M3

0,5

0,0000111

0,400336

0,128803

0,100008

1,000344

0,100008

29,195464
0,51221

0,0582
0,4101122

0,047776

0,61

16.327,21

0,45

0,80

0,64

0,03

0,01

430,36

0,58
17,01

82,89
10,54

82,69

0,74

19.886,54

0,54

0,97

0,77

0,03

0,01

524,17

0,70
20,71

100,95
12,83

100,71

0,37

0,22

0,22

0,13

0,08

0,03

0,00

524,17

20,40
10,61

5,88
5,26

4,81



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA

37666 / MISTURADOR (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
36397 4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

1,000344

0,1009651

1,000344

1,000344

0,5

0,400336

0,5

0,0000111

0,400336

0,128803

0,100008

1,000344

0,100008

3,38

23,61

0,99

0,59

0,92

0,99

0,61

16.327,21

0,45

0,80

0,64

0,03

0,01

4,11

0,71

1,12

1,20

0,74

19.886,54

0,54

0,97

0,77

0,03

0,01

4,11

2,90

1,20

0,71

0,56

0,48

0,37

0,22

0,22

0,13

0,08

0,03

0,00



12.12

12.13

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo

Préprio CMO00276

Préprio IPCOT0053
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio CMO00277

Préprio IPCOT0052
SINAPI

STC (SINALIZAGAO TATIL PARA
CORRIMAO, FONTE EM BRAILE, EM CHAPA
METALICA, NA COR ALUMINIO NATURAL,

DIMENSAO DE 3X10 CM). UND

SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAO,
FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METALICA,
NA COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSAO

DE 3X10 CM UND
4750 PEDREIRO (HORISTA) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

SINALIZAGAO VISUAL
FOTOLUMINESCENTE OU
RETROILUMINADO DOS DEGRAUS, COM
7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE

LARGURA UND

SINALIZAGAO VISUAL
FOTOLUMINESCENTE OU
RETROILUMINADO DOS DEGRAUS

(DIMENSAO 7 X 3 CM) UND

4750 PEDREIRO (HORISTA) H

8
1,229304
1,229304

2,4

2,4

2,4

1,2

1,2

1,2

1,2

2,4

10
1,02442

8,31
17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

3,41
17,01

10,12
20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

1,12

0,74

0,54

0,03

4,15
20,71

80,96
25,45
15,78

9,87

2,89

1,71

1,44

1,34

0,89

0,65

0,07

41,53
21,21



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13
13.1
13.1.1

13.1.1.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSTALACOES
INSTALACAO ELETRICA
ENTRADA ENERGIA AC

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
, CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
101895 AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
2391 125A/ 425V /ICC- 25 KA
2436 ELETRICISTA (HORISTA)

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

1578 FIXACAO M8

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

UN

I

UN

H

1,02442

1
1,3800579
1,3800579

2,6464

10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

241,41
17,01
11,10

3,52

3,38

12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

1,12

0,74

0,54

0,03

294,03
20,71
13,51

4,28

4,11

13,15

8,23

2,41

1,43

1,20

0,74

0,54

0,06

294,03
28,58
18,65

12,85

10,89



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.1.2 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
91872 E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL

2685 DE 1", SEM LUVA

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

2,6464

2,6464

2,6464

2,6464

2,6464

1,3221
0,2671046
0,2671046

0,5122

0,5122

0,5122

0,5122

0,5122

0,5122

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

5,24
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

6,38
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

3,19

2,86

2,01

1,89

0,08

8,43
5,53
3,61

0,55

0,39

0,37

0,02



CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU

5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO

Insumo SINAPI 1019 NOMINAL 35 MM2 M 35,525 23,40 28,50 1.012,29
Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 2,5443253 17,01 20,71 52,68
Insumo SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 2,5443253 11,10 13,51 34,37

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 4,879 3,38 4,11 20,07
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 4,879 0,99 1,20 5,88

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43484 COLETADO CAIXA) H 4,879 0,89 1,08 5,27

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43460 COLETADO CAIXA) H 4,879 0,63 0,76 3,71

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 4,879 0,59 0,71 3,48

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO

Insumo SINAPI 21127 ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,315 2,78 3,38 1,07
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
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CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU

5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO

Insumo SINAPI 1018 NOMINAL 50 MM2 M 142,1 34,60 42,14 5.988,02
Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 12,1193114 17,01 20,71 250,95
Insumo SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 12,1193114 11,10 13,51 163,74

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 23,24 3,38 4,11 95,60
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 23,24 0,99 1,20 27,99

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43484 COLETADO CAIXA) H 23,24 0,89 1,08 25,11

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43460 COLETADO CAIXA) H 23,24 0,63 0,76 17,68

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 23,24 0,59 0,71 16,58

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO

Insumo SINAPI 21127 ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 1,26 2,78 3,38 4,26
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 23,24 0,03 0,03 0,69

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
13.1.1.5 Composicdo SINAPI 93358 M. AF_02/2021 M3
Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 15,1972707 10,54 12,83 195,04

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 14,835 3,38 4,11 61,02
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 14,835 0,99 1,20 17,87

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43491 COLETADO CAIXA) H 14,835 0,99 1,20 17,76

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 14,835 0,59 0,71 10,59



FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H 14,835 0,45 0,54 8,05
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 14,835 0,03 0,03 0,44

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?,
ENTERRADA - FORNECIMENTO E

13.1.1.€ Composicao SINAPI 96977 INSTALAGCAO. AF_08/2023 M

Insumo SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 3,15 36,38 44,31 139,58

Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1035669 17,01 20,71 2,14

Insumo SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1035669 11,10 13,51 1,40
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,1986 3,38 4,11 0,82
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,1986 0,99 1,20 0,24
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43484 COLETADO CAIXA) H 0,1986 0,89 1,08 0,21
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43460 COLETADO CAIXA) H 0,1986 0,63 0,76 0,15
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,1986 0,59 0,71 0,14
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,1986 0,03 0,03 0,01
REATERRO MANUAL APILOADO COM

13.1.1.7 Composic¢do SINAPI(A) 96995 SOQUETE. AF_10/2017 M3

Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 9,2144018 10,54 12,83 118,26
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 8,99475 3,38 4,11 37,00
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 8,99475 0,99 1,20 10,83
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43491 COLETADO CAIXA) H 8,99475 0,99 1,20 10,77

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 8,99475 0,59 0,71 6,42



Insumo

Insumo

13.1.1.& Composicao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.1.€ Composi¢ao

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
96986 INSTALAGAO. AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

3378 COBRE, SEM CONECTOR

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
97668 AF_12/2021
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE
2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO
2446 SUBTERRANEO (NBR 15715)
2436 ELETRICISTA (HORISTA)

H

UN

UN

H

H

H

H

8,99475

8,99475

1
0,404881
0,404881

0,7764

0,7764

0,7764

0,7764

0,7764

0,7764

6,93
0,6209322

0,45

0,03

81,61
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

5,31
17,01

0,54

0,03

99,40
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

6,46
20,71

4,88

0,27

99,40
8,38
5,47

0,84

0,59

0,55

0,02

44,74
12,86



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
13.1.1.1 Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.1.1 Composic¢ao

Insumo

SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Préprio ELETO01 REMOGAO DO QUADRO MEDIDOR

SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA)

SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM
BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS @
=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BARRA DE FERRO A36 (6 M) - MACICA E
Préprio IPCOT0010 REDONDA

Préprio 1PO073

mZ

0,6209322

1,1907

1,1907

1,1907

1,1907

1,1907

1,1907

1,564455
1,564455

13,750005

11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59
0,03
17,01

11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

7,80

13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71
0,03
20,71

13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

9,50

8,39

4,90

1,43

1,29

0,91

0,85
0,04
32,39

21,14

12,34

3,61

3,24

2,28

130,60



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2545 Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

6110 SERRALHEIRO (HORISTA)

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018,
10997 DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
4221 METROPOLITANO S-10 OU S-500
6160 SOLDADOR (HORISTA)

261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA,
COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400
AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV,
MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE
COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO

13333 SOBRE RODAS

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32

I T T3

KG

UN

KG

4,79166
1,53663
1,51992
1,843956
5,16663

0,45

2,0136
0,3647808

0,795

5,16663

0,000028

5,16663

1,8

1,8

0,860415

9,23
17,01
17,01
10,54

3,38

24,64

4,36
21,97

9,56

0,99

176.722,63

0,59

0,92

0,61

0,99

0,45

0,58

11,24
20,71
20,71
12,83

4,11

30,01

5,31
26,75

11,64

215.248,16

0,71

1,12

0,74

1,20

0,54

0,70

53,86
31,82
31,47
23,66
21,25

13,51

10,70
9,76

9,26

6,22

6,03

3,69

3,36

2,22

2,15

0,98

0,60



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.1.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

1P0172

IPCOT0057

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43492 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43468 COLETADO CAIXA) H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA) H

AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA

10535 2 CV, SEM CARREGADOR UN
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
ASSENTAMENTO E INSTALAGAO DE
QUADRO MEDIDOR, INCLUINDO FIXAGAO
DA GRADE DE PROTEGAO UND

CAIXA INTERNA / EXTERNA DE MEDICAO
PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,

POLICARBONATO, PADRAO COELBA UND
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
4750 PEDREIRO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

T

0,36

0,36

0,0066934

0,001905

5,16663

0,00663

0,0000006

0,0019331

0,00663

1
3,12891
3,12891

7,217862
0,51221
0,7353922

1,33

0,91

23,61

82,89

0,03

0,64

4.013,77

0,80

0,01

100,17
17,01
11,10

3,38
17,01
10,54

1,61

1,10

28,75

100,95

0,03

0,77

4.888,77

0,97

0,01

122,00
20,71
13,51

4,11
20,71
12,83

0,58

0,40

0,19

0,19

0,15

0,01

0,00

0,00

0,00

122,00
64,79
42,27

29,69
10,61
9,44



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.1.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0173

SINAPI
SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE

95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE
11864 95 MM2 UN
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H

7,217862

7,217862

5,080666

2,25816

0,022504

0,717862

0,5

0,717862

0,5

7,217862

1

0,3476532

0,99

0,89

0,59

0,63

0,58

1,13

82,89

0,99

0,92

0,45

0,61

0,03

21,10
17,01

1,20

1,08

0,71

0,76

0,70

1,37

100,95

1,20

1,12

0,54

0,74

0,03

25,70
20,71

8,69

6,48

4,56

3,55

3,09

2,27

0,86

0,56

0,39

0,37

0,21

25,70
7,20



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.1.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LSE003

Préprio IPCOT0037

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CAIXA DE INSPEGAO PARA
ATERRAMENTO, DIAMETRO 300 MM,
INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TAMPA CIRCULAR INSPEGAO FERRO
FUNDIDO 300 MM
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO
E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
DIAMETRO =300 MM X ALTURA =400
34643 MM
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UND

UND

UN

0,33333

0,33333

0,33333

0,33333

0,33333

0,33333

1
0,521485
0,521485

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

81,55

24,28
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

1,08

0,76

0,71

0,03

99,32

29,57
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

1,37

0,40

0,36

0,25

0,24

0,01

99,32

29,57
10,80
7,05

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71



Insumo

13.1.2

13.1.2.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSTALACAO ELETRICA
PARA AR CONDICIONADO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91835 AF_03/2023
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO,
REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM,
39244 PARA LAJES E PISOS

ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
392 COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
2436 ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

UN

H

42,0763161

214,5

348,2115
18,5075027

86,073

18,5075027

9,553752

86,073

86,073

50,583

35,49

35,49

0,03

17,01

2,69

1,55
17,01

3,38

11,10

11,10

0,99

0,59

0,79

0,89

0,63

0,03

20,71

3,27

1,88
20,71

4,11

13,51

13,51

1,20

0,71

0,96

1,08

0,76

0,03

871,26

700,57

654,91
383,23

354,06

250,04

129,07

103,66

61,42

48,38

38,34

27,00



Insumo

Insumo

13.1.2.2 Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

91942 AF_03/2023

2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4",
1873 PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

H

UN

T

KG

M3

50,583

86,073

3,5606996

3,5606996

6,889704

6,889704

6,828

6,828

6,889704

3,477312

0,0632108

0,007704

6,889704

0,061704

0,23

0,03

17,01

11,10

3,38

3,30

0,99

0,89

0,63

0,59

0,58

10,54

82,89

0,03

0,99

0,28

0,03

20,71

13,51

4,11

1,08

0,76

0,71

0,70

12,83

100,95

0,03

1,20

14,16

2,55

73,73

48,11

28,34

24,07

8,30

7,38

4,92

2,43
0,81

0,78

0,20

0,07



FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H 0,061704 0,45 0,54 0,03
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0
MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E

13.1.2.2 Composi¢ao Préprio IPO176 INSTALACAO M
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2,
Insumo ORSE 3171 450/750v M 198,9 11,11 13,53 2.690,67
Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 24,405498 17,01 20,71 505,36
Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 23,971428 10,54 12,83 307,64

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 46,8 3,38 4,11 192,51
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 46,8 0,99 1,20 56,36

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 46,8 0,59 0,71 33,40
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43491 COLETADO CAIXA) H 23,4 0,99 1,20 28,01
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43484 COLETADO CAIXA) H 23,4 0,89 1,08 25,28

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43460 COLETADO CAIXA) H 23,4 0,63 0,76 17,80

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H 23,4 0,45 0,54 12,70
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 46,8 0,03 0,03 1,39

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO
DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
13.1.2.4 Composi¢ao Préprio 1PO177 INSTALACAO UND
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
Insumo SINAPI 1571 FIXACAO M5 UN 33 0,85 1,03 34,10
Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 1,3767204 17,01 20,71 28,51



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.3

13.1.3.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Alicate de compressdo para terminais de

compressdo de cabos com se¢do até

7880 120mm2

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ILUMINAGCAO EXTERNA

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

101632 AF_08/2020

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO
2510 BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
21127 ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X5 M
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

UN

UN

T

UN

1,32

1,089

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

16
0,2803503
0,2803503

0,5376

0,336

0,5376

0,5376

3,38

1,98

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

27,48
17,01
11,10

3,38

2,78

0,99

0,89

4,11

1,08

0,76

0,71

0,03

33,47
20,71
13,51

4,11

3,38

1,20

1,08

5,43

2,63

1,59

1,43

1,00

0,94

0,04

535,58
5,81
3,79

2,21

0,58



Insumo

Insumo

Insumo

13.1.3.2 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H 0,5376 0,63

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,5376 0,59
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,5376 0,03

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4

MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91929 INSTALAGAO. AF_03/2023 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU

5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO

1021 NOMINAL 4 MM2 M 525,9582 2,81
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 17,2058761 17,01
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 17,2058761 11,10

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 32,994 3,38
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 32,994 0,99

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA) H 32,994 0,89

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H 32,994 0,63

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 32,994 0,59

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO

21127 ATE 750V, EM ROLO DE19 MM X5 M UN 3,9762 2,78
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 32,994 0,03

0,76

0,71

0,03

3,42
20,71
13,51

1,08

0,76

0,71

3,38

0,03

0,41

0,38

0,02

1.799,92
356,28
232,46

135,72

39,73

35,65

25,10

23,54

13,45

0,98



13.1.3.2 Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.3.4 Composi¢ao
Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

91957
2436
247

38113

37370

38112

38094

37372

43484

38099

43460

37371

37373

92001
2436

38102
247

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023 UN
ELETRICISTA (HORISTA) H
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V

(APENAS MODULO) UN

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V

(APENAS MODULO) UN
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /

PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1

MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023 UN
ELETRICISTA (HORISTA) H
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS

MODULO) UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

1,2807672
1,2807672

2,456

2,456

2,456

2,456

2,456

2,456

0,7717978

2
0,7717978

17,01
11,10

4,68

3,38

3,59

1,52

0,99

0,89

0,79

0,63

0,59

0,03

17,01

5,23
11,10

20,71
13,51

5,70

4,11

4,37

1,08

0,96

0,76

0,71

0,03

20,71

6,37
13,51

26,52
17,30

11,40

10,10

8,74

3,70

2,96

2,65

1,91

1,87

1,75

0,07

15,98

12,74
10,43



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.3.E Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
38094 INTERRUPTORES

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
93358 M. AF_02/2021
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

H

UN

UN

M3

H

1,48

1,48

1,48

1,48

1,48

1,48

514,2756405

502,0164

502,0164

502,0164

502,0164

502,0164

3,38

1,52

0,79

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

4,11

1,85

1,08

0,76

0,71

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

6,09

3,70

1,91

1,78

1,60

1,06

0,04

6.600,12

2.065,05

604,57

600,84

358,24

272,40



Insumo
13.1.3.€ Composicao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.3.7 Composi¢ao
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI(A)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio ELET002
SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REATERRO MANUAL APILOADO COM
96995 SOQUETE. AF_10/2017
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELE
FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

Refletor Slim LED 50W de poténcia,
branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-

13288 light ou similar

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

M3

UND

un

H

502,0164

311,8153567

304,38234

304,38234

304,38234

304,38234

304,38234

304,38234

16,68752

8
16,68752

32

32

32

32

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

17,01

23,74
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

20,71

28,91
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

14,90

4.001,78

1.252,08

366,56

364,30

217,21

165,16

9,03

345,54

231,31
225,45

131,63

38,54

34,57

24,34



Insumo

Insumo

Insumo

13.1.3.& Composicao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

ORSE

SINAPI

Préprio ELET004

Préprio IPCOT0058
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA
SLIM, LED USO EXTERNO 15
/ 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
LUMINARIA LED SLIM TIPO TARTARUGA IP
65 15 WATTS

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4",
1873 PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

un

UND

UND

UN

KG

M3

32

16

32

4
2,0901119
2,0901119

4,049136

4,049136

4,008

4,008

4,049136

2,318208

0,0421405

0,005136

4,049136

0,59

0,66

0,03

57,28
17,01
11,10

3,38

3,30

0,99

0,89

0,63

0,59

0,58

10,54

82,89

0,03

0,71

0,80

0,03

69,76
20,71
13,51

4,11

4,01

1,20

1,08

0,76

0,71

0,70

12,83

100,95

0,03

22,84

12,81

0,95

279,02
43,28
28,24

16,66

16,05

4,88

4,33

3,05

2,89

1,62

0,54

0,52

0,12



Insumo

Insumo

13.1.3.€ Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.3.1 Composi¢ao

SINAPI

SINAPI

Préprio IPO176

ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0179

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4X 4,0
MMZ2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2,
3171 450/750v
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

0,041136

0,041136

91,8
11,264076
11,063736

10,8

10,8

10,8

0,99

0,45

11,11
17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,89

0,63

0,45

0,03

1,20

0,54

13,53
20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

1,08

0,76

0,54

0,03

0,05

0,02

1.241,85
233,24
141,99

88,85

26,01

15,41

12,93

11,67

8,22

5,86

0,64



Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.4

13.1.4.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE
11/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO
39247 SUBTERRANEO (NBR 15715)
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INFRAESTRUTURA
ELETRICA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91927 INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU

5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-

B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
1022 NOMINAL 2,5 MM2
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

T

H

H

M

T

H

154,836
13,8733992
13,8733992

26,60364

26,60364

26,60364

26,60364

26,60364

26,60364

2090,90144
50,8618922
50,8618922

97,5328

3,22
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

1,83
17,01
11,10

3,38

3,92
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

2,22
20,71
13,51

4,11

607,00
287,27
187,43

109,43

32,04

28,74

20,24

18,98

0,79

4.647,53
1.053,18
687,16

401,20



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.4.2 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 97,5328
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H 97,5328

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H 97,5328

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 97,5328

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO

21127 ATE 750V, EM ROLODE19 MM X5 M UN 15,80704
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 97,5328

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4

MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91929 INSTALAGAO. AF_03/2023 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU

5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO

1021 NOMINAL 4 MM2 M 35,80992
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 1,1714639
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,1714639

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2,2464
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2,2464

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA) H 2,2464

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H 2,2464

0,99

0,89

0,63

0,59

2,78

0,03

2,81
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

1,20

1,08

0,76

0,71

3,38

0,03

3,42
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

117,46

105,37

74,19

69,60

53,47

2,89

122,55
24,26
15,83

9,24

2,71

2,43

1,71



Insumo

Insumo

Insumo

13.1.4.2 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.4.4 Composi¢ao

Insumo

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO

SINAPI 21127 ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X5 M
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO

SINAPI 91864 E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL

SINAPI 2685 DE 1", SEM LUVA

SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA)

SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,

PEAD, DN 40 (1 1/4"),

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
Préprio  JAC0030 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE
11/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO
SINAPI 39247 SUBTERRANEO (NBR 15715)

H

UN

I T

2,2464

0,27072

2,2464

762,61779
108,710776
108,710776

208,46386

208,46386

208,46386

208,46386

208,46386

208,46386

9,888

0,59

2,78

0,03

5,24
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

3,22

0,71

3,38

0,03

6,38
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

3,92

1,60

0,92

0,07

4.864,37
2.251,03
1.468,72

857,52

251,05

225,22

158,58

148,76

6,19

38,76



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.4.5 Composi¢do
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

91993 AF_03/2023 UN
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS
38102 MODULO) UN

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

38094 INTERRUPTORES UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

0,9461824
0,9461824

1,8144

1,8144

1,8144

1,8144

1,8144

1,8144

15,9949879

15,9949879

24

30,672

24

30,672

30,672

30,672

17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

17,01

11,10

5,23

3,38

1,52

0,99

0,89

0,63

20,71
13,51

1,08

0,76

0,71

0,03

20,71

13,51

6,37

4,11

1,85

1,20

1,08

0,76

19,59
12,78

1,96

1,38

1,29

0,05

331,20

216,10

152,91

126,17

44,43

36,94

33,14

23,33



Insumo

Insumo

Insumo

13.1.4.€ Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E

38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

91997 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS
38102 MODULO) UN
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

38094 INTERRUPTORES UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA) H

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E

38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

24

30,672

30,672

5,1053382

11

5,1053382

9,79

11

9,79

9,79

11

9,79

9,79

9,79

0,79

0,59

0,03

17,01

5,23

11,10

3,38

1,52

0,99

0,89

0,79

0,63

0,59

0,03

0,96

0,71

0,03

20,71

6,37

13,51

4,11

1,85

1,20

1,08

0,96

0,76

0,71

0,03

22,96

21,89

0,91

105,71

70,08

68,97

40,27

20,36

11,79

10,58

10,52

7,45

6,99

0,29



13.1.4.7 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.4.¢ Composicao
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

92001 INSTALAGCAO. AF_03/2023

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS

38102 MODULO)

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
38094 INTERRUPTORES

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
92005 INSTALAGAO. AF_03/2023
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS
38102 MODULO)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

UN

UN

UN

H

UN

UN

11,576967

30

11,576967

22,2

30

22,2

4,380474

12
4,380474

8,4

17,01

5,23

11,10

3,38

1,52

0,79

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

17,01

5,23
11,10

3,38

20,71

6,37

13,51

4,11

1,85

0,96

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

20,71

6,37
13,51

4,11

239,72

191,13

156,41

91,32

55,53

28,70

26,74

23,98

16,89

15,84

0,66

90,70

76,45
59,18

34,55



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.4.€ Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

38094 INTERRUPTORES UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E

38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

92009 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS
38102 MODULO) UN
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

38094 INTERRUPTORES UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA) H

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

6
1,7177716
1,7177716

3,294

3,294

3,294

1,52

0,99

0,89

0,63

0,59

0,79

0,03

5,23
17,01
11,10

3,38

1,52

0,99

0,89

1,08

0,76

0,71

0,96

0,03

6,37
20,71
13,51

4,11

1,85

1,20

1,08

11,11

10,12

9,08

6,39

5,99

5,74

0,25

38,23
35,57
23,21

13,55

5,55

3,97

3,56



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.4.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E

38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
92017 INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS
38102 MODULO)
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
38094 INTERRUPTORES

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

H

UN

UN

UN

H

H

3,294

3,294

3,294

21
5,3149751
5,3149751

10,192

10,192

10,192

10,192

10,192

0,79

0,63

0,59

0,03

5,23
17,01
11,10

3,38

1,52

0,99

0,89

0,63

0,59

0,96

0,76

0,71

0,03

6,37
20,71
13,51

4,11

1,85

1,20

1,08

0,76

0,71

2,87

2,51

2,35

0,10

133,79
110,06
71,81

41,92

12,96

12,27

11,01

7,75

7,27



Insumo

Insumo

13.1.4.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

101882 AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
12043 30 DISJUNTORES DIN, 225 A
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

UN

UN

KG

KG

M3

H

10,192

1
0,6614516
0,6614516

1,486262
5,080666
2,25816

0,2231822

0,022504

1,486262

1,2684

1,486262

1,2684

0,79

0,03

891,69
17,01
11,10

3,38
0,58
1,13

10,54

82,89

0,99

0,89

0,59

0,63

0,96

0,03

1.086,07
20,71
13,51

4,11
0,70
1,37

12,83

100,95

1,20

1,08

0,71

0,76

6,70

0,30

1.086,07
13,70
8,94

6,11
3,55
3,09

2,86

2,27

1,79

1,37

1,06

0,96



Insumo

Insumo

Insumo

13.1.4.1 Composi¢ao
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio ELET003
SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CONJUNTO INTERNO DISJUNTORES E DPS
PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
2391 125A/ 425V /ICC- 25 KA
Dispositivo de protegdo contra surto de
9225 tensdo DPS 60KA - 275v (para-raio)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA
34653 TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA
34709 TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
1571 FIXACAO M5
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
1578 FIXACAO M8
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
1570 DE FIXACAO M5
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

0,217862

0,217862

1,486262

30
4,5693146

1
3,3693146

6,461

18
1,2

15

6,461

0,99

0,45

0,03

241,41

55,80

6,30
17,01
44,26

11,10

3,38

0,85
10,54

3,52

0,65

0,99

1,20

0,54

0,03

294,03

67,96

7,67
20,71
53,90

13,51

4,11

1,03
12,83

4,28

0,79

1,20

0,26

0,12

0,04

294,03

271,83
230,09
94,62
53,90

45,52

26,58

18,60
15,40

12,85

11,89

7,78



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE

ORSE
ORSE
ORSE

ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE

SINAPI
ORSE
ORSE

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

158 Almogo (Participagdo do empregador)
10492 Cesta Basica
Refeicdo - café da manh3 ( café com leite e
10761 dois pdes com manteiga)
2378 Vale transporte
941 Fardamento com mangas curta
Exames admissionais/demissionais
10517 (checkup)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
10362 Seguro de vida e acidente em grupo
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE
12893 ACO E COLARINHO ACOLCHOADO
10599 Protetor solar fps 30 com 120ml
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO
12892 (PUNHO *7* CM)
10596 Protetor auricular

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE
2711 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA
11241 Alicate volt-amperimetro

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL
COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
12895 JUGULAR (CLASSE B)
1651 Oculos branco protegio
11240 Alicate com isolamento
10788 Pa quadrada
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO
DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
12894 AZUL)
4728 Talhadeira chata 10"
10579 Chave de fenda chata 30 cm

un

un
un
un

qj

un

PAR
un

PAR
un

UN
un

UN
pr
un
un

UN
un
un

6,461

6,461

6,461

0,24432
0,0108

0,24432
0,1914
0,0036

0,00096

6,461
0,0108

0,0018
0,00432

0,00552
0,0108

0,00024
0,00024

0,00144
0,00192
0,00024
0,00024

0,00048
0,00036
0,00024

0,89

0,63

0,59

10,39
140,98

3,71
3,34
141,24

222,60

0,03
9,30

47,01
13,36

8,81
3,64

151,73
120,95

9,79
4,71
35,39
27,38

12,73
13,79
19,95

1,08

0,76

0,71

12,65
171,71

4,51
4,06
172,03

271,12

0,03
11,32

57,25
16,27

10,73
4,43

184,80
147,31

11,92

5,73
43,10
33,34

15,50
16,79
24,29

6,98

4,91

4,61

3,09
1,85

1,10
0,78
0,62

0,26

0,19
0,12

0,10
0,07

0,06
0,05

0,04
0,04

0,02
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01



Insumo
Insumo
13.1.4.1 Composi¢ao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.5

13.1.5.1 Composi¢do
Insumo
Insumo

Insumo

ORSE
ORSE

Préprio RC0149

ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

11242 Chave inglesa 12"
4729 Marreta 1 kg com cabo

EXAUSTOR MEGA 34, DA SICFLUX OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

12727 Exaustor Mega34, da sicflux ou similar
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ILUMINACAO INTERNA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

91957 AF_03/2023

2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V

38113 (APENAS MODULO)

un
un

UND

UN

UN

0,00012
0,00012

2
2,08594
2,04884

10,8865209
10,8865209

17

25,23
23,37

116,92
17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,89

0,63

0,45

0,03

17,01
11,10

4,68

30,72
28,46

142,40
20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

1,08

0,76

0,54

0,03

20,71
13,51

5,70

0,00
0,00

284,79
43,19
26,29

16,45

4,82

2,85

2,39

2,16

1,52

1,09

0,12

225,42
147,08

96,93



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.5.2 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V
38112 (APENAS MODULO)

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
38094 INTERRUPTORES

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E

38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS),

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
91961 AF_03/2023
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V
38113 (APENAS MODULO)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
38094 INTERRUPTORES

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

UN

UN

H

H

UN

UN

UN

20,876

17

17

20,876

20,876

17

20,876

20,876

20,876

2,920316
8
2,920316

5,6

5,6

3,38

3,59

1,52

0,99

0,89

0,79

0,63

0,59

0,03

17,01

4,68

11,10

3,38

1,52

0,99

4,11

4,37

1,85

1,20

1,08

0,96

0,76

0,71

0,03

20,71

5,70

13,51

4,11

1,85

1,20

85,87

74,31

31,47

25,14

22,55

16,26

15,88

14,90

0,62

60,47

45,62

39,45

23,04

7,40

6,74



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.5.2 Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.5.4 Composi¢do

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio IPO175

ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0217

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E

38099 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
LUMINARIA SLIM LED, QUADRADA, 15 / 18
W, 6500 K - FORNECIMENTO

E INSTALACAO UND
Arandela uso externo lampada Led 18W G-
13965 light ou similar Un
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
REINSTALAGCAO DE LUMINARIAS -
EXCLUSO FORNECIMENTO DA
LUMINARIA UND

5,6

5,6

5,6

5,6

4
2,3020434
0,9591152

3,1268

3,1268

3,1268

3,1268

3,1268

3,1268

0,89

0,63

0,59

0,79

0,03

22,80
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

1,08

0,76

0,71

0,96

0,03

27,77
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

6,05

4,26

4,00

3,83

0,17

111,08
47,67
12,96

12,86

3,77

3,38

2,38

2,23

0,09



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.5.E Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0032

SINAPI

ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2436
247

37370

37372

43484

43460

37371

21127

37373

39391

1970
2436
247

37370

37372

43484

43460

ELETRICISTA (HORISTA)
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PROJETOR LED 50 W IP 65, COM RELE
FOTOELETRICO- FORNECIMENTO

E INSTALAGCAO

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR
BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W

Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, ¢/
base movel

ELETRICISTA (HORISTA)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

UN

UND

UN

un

H

14,6950301
6,1241112

19,9614

19,9614

19,9614

19,9614

19,9614

4,08

19,9614

2
2,08594
2,08594

17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

2,78

0,03

23,81

17,87
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

20,71
13,51

1,08

0,76

0,71

3,38

0,03

29,00

21,76
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

304,28
82,74

82,11

24,04

21,57

15,18

14,24

13,80

0,59

58,00

43,51
43,19
28,18

16,45

4,82

4,32

3,04



Insumo

Insumo

13.1.5.€ Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

91940 AF_03/2023 UN
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2",
1872 PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

9,7121366
9,7121366

18,870816

32

18,870816

18,624

18,624

18,870816

13,909248

0,2528432

0,030816

18,870816

0,246816

0,246816

0,59

0,03

17,01

11,10

3,38

1,66

0,99

0,89

0,63

0,59

0,58

10,54

82,89

0,03

0,99

0,45

0,71

0,03

20,71

13,51

4,11

2,02

1,20

1,08

0,76

0,71

0,70

12,83

100,95

0,03

1,20

0,54

2,85

0,12

201,11

131,21

77,63

64,71

22,73

20,12

14,17

13,47

9,72
3,24

0,30

0,13



13.1.5.7 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.1.5.&€ Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Proprio VAL0019

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

91936 INSTALAGCAO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL,
EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO

12001 FLEXIVEL CORRUGADO

2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CAIXA PASSAGEM ELETRICA EM PVC
20X20
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE
PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X
39812 200 X *90* MM
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

UN

UN

I

UN

UN

T

2
0,4630787
0,4630787

0,888

0,888

0,888

0,888

0,888

0,888

6
2,1652057
2,1652057

4,152

4,152

4,152

4,29
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

51,90
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

5,22
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

63,21
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

10,44
9,59
6,26

3,65

1,07

0,96

0,68

0,63

0,03

379,28
44,83
29,25

17,08

5,00

4,49



Insumo

Insumo
Insumo

13.1.5.€ Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2

13.2.1 Composi¢ao
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio VAL0020

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CAIXA PASSAGEM ELETRICA EM PVC
40X40
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE
PAREDE, DE EMBUTIR, EM
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X
43096 *120* MM
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSTALACAO LOGICA

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES
TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
101795 TAMPAO. AF_12/2020
4750 PEDREIRO (HORISTA)

H

H

UN

UN
H
H

H

H

H

UN
H

4,152

4,152

4,152

9
3,2478086
3,2478086

6,228

6,228

6,228

6,228

6,228

6,228

5,1343435

0,63

0,59

0,03

172,05
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

17,01

0,76

0,71

0,03

209,55
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

20,71

2,96

0,12

1.885,99
67,25
43,88

25,62

7,50

6,73

4,74

4,44

0,18

106,32



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X
25067 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CANALETA DE CONCRETO 19X 19 X 19 CM
660 (CLASSE C - NBR 6136)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0
43059 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

4721 FRETE

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM,

EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
6193 BRUTA

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
378 ARMADOR (HORISTA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)
AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
367 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

KG

UN

UN

M3

KG

KG

M3

M3

116,8150951
4,7266979

14,059

11,0888153

14,175

0,1953048

0,6129914

11,0888153

1,6659

1,5790866

0,0878259

0,483

11,0888153
0,3796571

5,48859

4,6140234

0,0461504

0,58
10,54

3,11

3,38

1,93

82,89

23,61

0,99

5,57

5,27

82,69

14,26

0,59
17,01

0,92

0,99

83,97

0,70
12,83

3,78

4,11

2,35

100,95

28,75

1,20

6,78

6,41

100,71

17,36

0,71
20,71

1,12

1,20

102,27

81,63
60,66

53,13

45,61

33,30

19,72

17,62

13,35

11,29

10,12

8,84

8,39

7,91
7,86

6,15

5,52

4,72



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

36531

43465

1214

4234

4720

43467

1358

4221

6114

4230

4517

4491

1106

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL

MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA
DE4,37 M UN

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A

9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE M3

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =17

MM M2
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
METROPOLITANO S-10 OU S-500 L
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) H
SARRAFO *2,5X7,5* CM EM PINUS,

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA M
PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS,

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA M

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG

0,0000105

5,48859

0,190765

0,11369

0,0293656

4,6140234

0,0668712

0,314757

0,1033111

0,0422817

0,382327

0,1295

0,755133

360.729,61

0,61

16,18

25,65

95,47

0,45

28,69

4,36

11,10

23,42

2,46

7,05

1,13

439.368,66

0,74

19,70

31,24

116,28

0,54

34,94

5,31

13,51

28,52

2,99

4,61

4,05

3,76

3,55

3,41

2,50

2,34

1,67
1,40

1,21

1,11

1,03



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

43132

39017

43488

2705
6117

13896

36397

37373

43483

20247

5069

10535

43459

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM

(0,01 KG/M) KG
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM UN

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA

4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X

15 (1 1/4 X 13) KG
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X

27 (21/2 X 11) KG

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR UN

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

0,0368945

4,1558018

0,7611082

0,5560496
0,038153

0,0001643

0,0000208

11,0888153

0,2250936

0,0133569

0,0137

0,0000409

0,2250936

18,51

0,16

0,64

0,80
11,10

2.449,55

16.327,21

0,03

1,06

14,59

13,43

4.013,77

0,36

22,54

0,19

0,77

0,97
13,51

2.983,55

19.886,54

0,03

1,29

17,77

16,35

4.888,77

0,43

0,83

0,80

0,58

0,54
0,52

0,49

0,41

0,33

0,29

0,24

0,22

0,20

0,10



13.2.2

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

2692 EMULSIONADA EM AGUA

4222 GASOLINA COMUM

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
13458 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
14618 MM)

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO
FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
101798 AF_12/2020
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE /
REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5
T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM
14112 RELEVO DO TIPO DE REDE)
4750 PEDREIRO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

UN

UN

UN

UN

T

KG

0,0088917
0,0021692

0,7611082

0,0000004

0,0000041

1
1,0335373
0,8120577

1,816648

1,816648

2,12828

1,816648

1,0089

0,7927

4,98
4,62

0,01

11.155,45

1.081,90

269,76
17,01
10,54

3,38

0,99

0,58

0,59

0,92

0,99

6,06
5,62

0,01

13.587,33

1.317,75

328,56
20,71
12,83

4,11

1,20

0,70

0,71

1,12

1,20

0,05
0,01

0,01

0,01

0,01

328,56
21,40
10,42

7,47

2,19

1,49

1,30

1,13

0,95



13.2.3

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

43465

370

37666

43467

37373

43488

10535

2705

43464

91864
2685

2436
247

37370

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
/ MISTURADOR (HORISTA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA

2 CV, SEM CARREGADOR UN
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL

DE 1", SEM LUVA M
ELETRICISTA (HORISTA) H
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

1,0089

0,004708

0,015192

0,7927

1,816648

0,015048

0,0000014

0,0044042

0,015048

214,587
30,5892671
30,5892671

58,658

0,61

82,89

23,61

0,45

0,03

0,64

4.013,77

0,80

0,01

5,24
17,01
11,10

3,38

0,74

100,95

28,75

0,54

0,03

0,77

4.888,77

0,97

0,01

6,38
20,71
13,51

4,11

0,75

0,48

0,44

0,43

0,05

0,01

0,01

0,00

0,00

1.368,75
633,40
413,27

241,29



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.4 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.5 Composi¢do

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
91863 AF_03/2023
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL
2674 DE 3/4", SEM LUVA
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO
98307 E INSTALAGAO. AF_11/2019

UN

58,658

58,658

58,658

58,658

58,658

122,04
14,8936116
14,8936116

28,56

28,56

28,56

28,56

28,56

28,56

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

3,35
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

4,08
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

70,64

63,37

44,62

41,86

1,74

498,39
308,40
201,22

117,48

34,39

30,86

21,73

20,38

0,85



13.2.6

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio 1P0180
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
38083 + SUPORTE + MODULO)
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN

60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL
2681 DE 2", SEM LUVA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
392 COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
2436 ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

UN

I

UN

T

31
6,6668728
6,6668728

12,7844

12,7844

12,7844

12,7844

12,7844

12,7844

214,587

45,5287318

376,7827
29,4889338

111,2814
29,4889338

10,3376496

18,70
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

12,53

17,01

1,55
17,01

3,38
11,10

11,10

22,77
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

15,26

20,71

1,88
20,71

4,11
13,51

13,51

705,82
138,05
90,07

52,59

15,40

13,81

9,73

3.275,11

942,75

708,65
610,62

457,76
398,40

139,66



13.2.7

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37372

37371

43484

43485

43460

43461

37373

98297

39599
2436
247

37370

37372

43484

43460

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6,
INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4
PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

ELETRICISTA (HORISTA)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H

111,2814

111,2814

56,548

54,7334

56,548

54,7334

111,2814

1113
4,9749669
4,9749669

9,54

9,54

9,54

9,54

0,99

0,59

0,89

0,79

0,63

0,23

0,03

4,79
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

1,20

0,71

1,08

0,96

0,76

0,28

0,03

5,83
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

134,01

79,41

61,09

52,35

43,02

15,33

3,30

6.484,23
103,01
67,21

39,24

11,49

10,31

7,26



13.2.8

13.2.9

Insumo
Insumo
Composicao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI
Préprio 1P0182
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
Préprio LOG004
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE
CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 UND
CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6
39603 (CAT 6) PARA CABOS UN
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

IDENTIFICAGAO TOMADA PATCH PANEL  UND
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

9,54

9,54

31
3,233207
3,175702

6,2

6,2

6,2

3,1

3,1

31

31

6,2

0,3233207
0,3233207

0,62

0,62

0,59

0,03

2,12
17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,89

0,63

0,45

0,03

17,01
11,10

3,38

0,99

0,71

0,03

2,58
20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

1,08

0,76

0,54

0,03

20,71
13,51

4,11

1,20

6,81

0,28

80,05
66,95
40,76

25,50

7,47

4,42

3,71

3,35

2,36

1,68

0,18

6,69
4,37

2,55

0,75



Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
13.2.10 Composi¢ao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.11 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LOGO005
Préprio IPCOT0073
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio RCO131

Préprio CACOTO0035
SINAPI
SINAPI

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO
DE 3,00 M (VERDE) UND
PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO
DE 3,00 M UND
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA
DE CABOS 19" 1U X 50MM C/ KIT PORCA
GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO UND

GUIA DE CABOS 19" 1U X 50MM C/KIT

PORCA GAIOLA WOMER UND
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

0,62

0,62

0,62

0,62

31
16,166035
16,166035

31

31

31

31

31

31

3
1,564455
1,564455

0,89

0,63

0,59

0,03

57,97
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

21,56
17,01
11,10

1,08

0,76

0,71

0,03

70,60
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

26,25
20,71
13,51

0,67

0,47

0,44

0,02

2.188,68
334,74
218,41

127,52

37,33

33,49

23,58

22,12

0,92

78,74
32,39
21,14



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.12 Composi¢ao
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.13 Composi¢do

Insumo

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CERTIFICAGAO DE REDE CAT 6 INCLUINDO
Préprio  LOGOOS COLOCAGAO TERMINAIS R 45
SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
KIT RODIZIO PARA RACK - FORNECIMENTO
Préprio LOG010 E INSTALACAO

RODIZIO 100 MM (4") GIRATORIO COM
Préprio IPCOT0076 FREIO 2 UND.

UND

UND

UND

3 3,38

3 0,99

3 0,89

3 0,63

3 0,59

3 0,03
58,197726 17,01
71,3 3,38
16,166035 11,10
71,3 0,99

71,3 0,89

71,3 0,63

71,3 0,59

71,3 0,03

1 200,34

1,08

0,76

0,71

0,03

20,71

4,11

13,51

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

244,01

12,34

3,61

3,24

1.205,08

293,29

218,41

85,87

77,03

54,24

244,01



Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
13.2.14 Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.15 Composicdo

RODIZIO 100 MM (4") GIRATORIO SEM

Préprio IPCOT0075 FREIO 2 UND.
SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA)
SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

KIT DIO SM 02F LC-UPC DO0.9 FUR -
Préprio LOGO015 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Préprio IPCOT0061 KIT DIO SM 02F LC-UPC DO0.9 FUR
SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

DIO B48 - MODULO BASICO

Préprio LOGO13 FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

UND
UND

UND

1
0,521485
0,521485

1
0,521485

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

170,66
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

112,85
17,01

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

207,86
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

137,45
20,71

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

207,86
10,80
7,05

1,08

0,76

0,71

0,03

137,45
10,80

2,06

0,60

0,54

0,38

0,36

0,01



Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
13.2.16 Composi¢ao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Préprio IPCOT0060
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LOGO016
Préprio IPCOT0062
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

DIO B48 - MODULO BASICO FUR
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UND

UND
UND

1
0,208594
0,208594

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

1
0,104297
0,104297

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

587,14
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

120,15
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

715,13
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

146,34
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

715,13
4,32
2,82

1,65

0,48

0,43

0,30

0,29

0,01

146,34
2,16
1,41

0,82

0,24

0,22

0,15

0,14

0,01



13.2.17 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.18 Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Préprio LOG018

Préprio IPCOT0064
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LOG017

Préprio IPCOT0063

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2436
247

37370

37372

43484

43460

37371

37373

2436
247

37370

37372

43484

43460

KIT DIO B48 DE ANCORAGEM E
ACOMODAGAO FUR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

KIT DIO B48 DE ANCORAGEM E
ACOMODAGAO FUR

ELETRICISTA (HORISTA)
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLASTICO
FUR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLASTICO
FUR

ELETRICISTA (HORISTA)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

UND

UND

UND

UND

H

1
0,104297
0,104297

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1
0,104297
0,104297

0,2

0,2

0,2

0,2

76,58
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

105,16
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

93,27
20,71
13,51

1,08

0,76

0,71

0,03

128,08
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

93,27
2,16
1,41

0,82

0,24

0,22

0,15

0,14

0,01

128,08
2,16
1,41

0,82

0,24

0,22

0,15



Insumo

Insumo

13.2.19 Composicao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.20 Composi¢ao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LOGO020

IPCOT0066

LOGO021

IPCOT0067

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

KIT MOVIMENTAGAO S/ TRAVA LIGHT 3/8
WOMER - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND
KIT MOVIMENTAGAO S/ TRAVA LIGHT 3/8

WOMER UND
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
REGUA DE TOMADAS 08POS 19" PADRAO
NBR14136 10A WOMER - FORNECIMENTO

E INSTALAGCAO UND
REGUA DE TOMADAS 08POS 19" PADRAO
NBR14136 10A WOMER UND
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

0,2

0,2

1
0,104297
0,104297

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1
0,104297
0,104297

0,2

0,2

0,2

0,59

0,03

100,70
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

95,83
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,71

0,03

122,65
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

116,72
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,14

0,01

122,65
2,16
1,41

0,82

0,24

0,22

0,15

0,14

0,01

116,72
2,16
1,41

0,82

0,24

0,22



Insumo

Insumo

Insumo

13.2.21 Composi¢ao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.22 Composig¢do
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

LOG022

IPCOT0068

LOGO023

IPCOT0069

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO
4X2 FUR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO
4X2 FUR

2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 3.0M AZ

FUR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 3.0M AZ

FUR
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

UND

UND

H

H

UND
UND

H
H

H

0,2

0,2

0,2

3
0,1564455
0,1564455

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

31
1,6166035
1,6166035

31

0,63

0,59

0,03

13,09
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

57,97
17,01
11,10

3,38

0,76

0,71

0,03

15,94
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

70,60
20,71
13,51

4,11

0,15

0,14

0,01

47,82
3,24
2,11

1,23

0,36

0,32

0,23

0,21

0,01

2.188,68
33,47
21,84

12,75



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.23 Composi¢ao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.24 Composicdo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LOG024
Préprio IPCOT0070
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LOG025

Préprio IPCOT0071
SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
PATCH PANEL 24 PSC MODULAR
MULTILAN CAT.6 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
PATCH PANEL 24 PSC MODULAR
MULTILAN CAT.6

2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
GUIA DE CABOS 19" 1U x 50MM C/ KIT
PORCA DE GAIOLA WOMER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GUIA DE CABOS 19" 1U x 50MM C/ KIT
PORCA DE GAIOLA WOMER
2436 ELETRICISTA (HORISTA)

UND

UND

UND

UND

3,1

3,1

31

31

3,1

3
3,12891
3,12891

5
0,2607425

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

692,49
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

20,74
17,01

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

843,45
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

25,26
20,71

3,73

3,35

2,36

2,21

0,09

2.530,34
64,79
42,27

24,68

7,23

6,48

4,56

4,28

0,18

126,29
5,40



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.2.25 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Préprio VAL0028

SBC
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

RACK PISO 36U 1000MM 19 PRETO PORTA

FRONTAL C/ VISOR ACRIL.

RACK PISO 36U 1000mm 19" PRETO
5788 PORTA FRONTAL COM VISOR DE ACRILICO
2438 ELETROTECNICO (HORISTA)
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

H

0,2607425

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1
1,0728298
1,0497581

2,072

2,072

2,072

1,036

1,036

1,036

11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

2.387,60
22,05
11,68

3,38

0,99

0,59

0,99

0,89

0,63

13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

2.908,09
26,85
14,22

4,11

1,20

0,71

1,20

1,08

0,76

3,52

2,06

0,60

0,54

0,38

0,36

0,01

2.908,09
28,81
14,93

8,52

2,50

1,48

1,24

0,79



13.3

1331

13.3.2

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Composigcdo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSTALACAO DE ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

89714 AF_08/2022

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM,
9836 PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
93358 M. AF_02/2021
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

H

M

H

H

H
UN

M3
H

1,036

2,072

16,35095

7,0307857

7,0307857

13,7764

13,7764

13,7764

13,7764

13,7764
0,38285

13,7764

25,5314148

0,45

0,03

8,53

17,01

11,10

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23
1,62

0,03

10,54

0,54

0,03

10,38

20,71

13,51

4,11

1,20

0,96

0,71

0,28
1,97

0,03

12,83

0,56

0,06

169,65

145,58

94,99

56,67

16,59

13,18

9,83

3,86
0,76

0,41

327,67



1333

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
97902 PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
4750 PEDREIRO (HORISTA)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X
7258 10 X 20* CM (LXA X C)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA

NORMAL PARA ARGAMASSAS E

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E

123 ISENTO DE CLORETOS

UN

KG

UN

M3

24,9228

24,9228

24,9228

24,9228

24,9228

24,9228

6,3359389

106,4866184

5,5226769

131,8188

12,8024975

0,2197307

0,6701812

12,8024975

2,247264

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

17,01

0,58

10,54

0,43

3,38

82,89

23,61

0,99

5,19

0,71

0,54

0,03

20,71

0,70

12,83

0,52

4,11

100,95

28,75

1,20

6,32

102,52

30,01

29,83

17,78

13,52

0,74

131,20

74,41

70,88

68,59

52,66

22,18

19,27

15,42

14,20



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37371

43059

6193

4721

43489

43491
378

43465

1214

43467

1358

367

4230

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0

MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM,

EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA M
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE M3
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
ARMADOR (HORISTA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =17

MM M2
AREIA GROSSA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) H

12,8024975

1,3871192

0,4416

0,0758488

6,484625

5,391028
0,2611415

6,484625

0,1675739

5,391028

0,0587418

0,015096

0,039302

0,59

5,27

14,26

82,69

0,92

0,99
17,01

0,61

16,18

0,45

28,69

83,97

23,42

0,71

6,41

17,36

100,71

1,12

1,20
20,71

0,74

19,70

0,54

34,94

102,27

28,52

9,14

8,89

7,67

7,64

7,26

6,45
5,41

4,79

3,30

2,93

2,05

1,54

1,12



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

36531

4517

4491

4234

43132

39017
6114

43488

2705
6117

13896

4221

37373

36397

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL

MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA
DE4,37 M UN
SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS,

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA M
PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS,

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA M

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)  H
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM

(0,01 KG/M) KG
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5% MM,
COBRIMENTO 20 MM UN
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
METROPOLITANO S-10 OU S-500 L
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR UN

0,0000025

0,3413696

0,1184

0,0268519

0,0324093

3,6505867
0,0425603

0,7291152

0,4822942
0,0335148

0,0001443

0,074211

12,8024975

0,0000179

360.729,61

2,46

7,05

25,65

18,51

0,16
11,10

0,64

0,80
11,10

2.449,55

4,36

0,03

16.327,21

439.368,66

2,99

8,58

31,24

22,54

0,19
13,51

0,77

0,97
13,51

2.983,55

5,31

0,03

19.886,54

1,02

1,02

0,84

0,73

0,71
0,58

0,56

0,47
0,45

0,43

0,39

0,38

0,36



13.3.4

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composicao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0128
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA

10535 2 CV, SEM CARREGADOR UN
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X

20247 15 (1 1/4 X 13) KG
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X

5069 27 (2 1/2 X 11) KG

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
2692 EMULSIONADA EM AGUA L
4222 GASOLINA COMUM L
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
13458 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) UN

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250

14618 MM) UN
REATERRO MANUAL DE VALAS COM
ESPALHAMENTO S/ COMPACTAGAO m?

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

0,1977293

0,0000457

0,0117331

0,0125

0,1977293

0,0079402
0,0030035

0,0000006

0,7291152

0,0000036

6,453846

6,3

6,3

6,3

1,06

4.013,77

14,59

13,43

0,36

4,98
4,62

11.155,45

0,01

1.081,90

10,54

3,38

0,99

0,99

1,29

4.888,77

17,77

16,35

0,43

6,06
5,62

13.587,33

0,01

1.317,75

12,83

4,11

1,20

1,20

0,26

0,22

0,21

0,20

0,09

0,05
0,02

0,01

0,01

0,00

82,83

25,92

7,59

7,54



Insumo

Insumo

Insumo

13.3.5 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

13.3.6 Composicao

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
89711 AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM,
9835 PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
89712 AF_08/2022

UN

6,3

6,3

6,3

0,7177562

2,53176

0,7177562

1,4064

1,4064

1,4064

1,4064

1,4064
0,03912

1,4064

0,59

0,45

0,03

17,01

3,72

11,10

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23
1,62

0,03

0,71

0,54

0,03

20,71

4,53

13,51

4,11

1,20

0,96

0,71

0,28
1,97

0,03

4,50

3,42

0,19

14,86

11,48

9,70

5,79

1,69

1,35

1,00

0,39
0,08

0,04



13.3.7

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM,
9838 PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

89724 ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

246 HIDRAULICO (HORISTA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS,

SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO
3517 PREDIAL SECUNDARIO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA
20083 PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

UN

UN

UN

UN

2,63725

0,8119669

0,8119669

1,591

1,591

1,591

1,591

1,591
0,04425

1,591

0,2592578

0,2592578

0,508

0,03

6,15

17,01

11,10

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23
1,62

0,03

17,01

11,10

1,21

3,38

49,61

7,49

20,71

13,51

0,96

0,71

0,28
1,97

0,03

20,71

13,51

1,47

4,11

60,42

19,76

16,81

10,97

6,54

1,92

1,52

1,14

0,45
0,09

0,05

5,37

3,50

2,94

2,09

1,81



13.3.8

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO
122 COM *850* GR
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
89726 ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS,
3516 DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA
20083 PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO

122 COM *850* GR

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

UN

H

H
UN

UN

UN

UN

UN

0,0198

0,508

0,508

0,508

0,508
0,0142

0,508

0,1296289

0,1296289

0,254

0,015

0,0099

0,254

0,254

43,79

0,99

0,79

0,59

0,23
1,62

0,03

17,01

11,10

1,34

3,38

49,61

43,79

0,99

0,79

0,96

0,71

0,28
1,97

0,03

20,71

13,51

1,63

4,11

60,42

53,33

1,20

0,96

1,06

0,61

0,49

0,36

0,14
0,03

0,02

2,68

1,75

1,63

1,04

0,91

0,53

0,31

0,24



13.3.9

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA) H
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

REMOGAO DE PISO DE BLOCO
INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM
97635 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2
4759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

0,254

0,254
0,0071

0,254

3,781181

5,3692

1,6775646

5,3692

3,731625

5,3692

3,731625

1,637575

1,637575

5,3692

0,59

0,23
1,62

0,03

17,04

3,38

10,54

0,99

0,92

0,59

0,61

0,99

0,45

0,03

0,71

0,28
1,97

0,03

20,75

4,11

12,83

1,20

1,12

0,71

0,74

1,20

0,54

0,03

0,18

0,07
0,01

0,01

78,45

22,09

21,53

6,47

4,18

3,83

2,76

1,96

0,89

0,16



13.3.10 Composicao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

REASSENTAMENTO DE BLOCOS
RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,
ESPESSURA DE 10 CM, EM
VIA/ESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E
101865 COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
4759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)
PO DE PEDRA (POSTO
4741 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

M2

M3

M3

H

H

6,11821
4,0402869

0,4402

9,982

9,982

9,982

6,038025

3,943975

0,0496

6,038025

3,943975

17,04
10,54

82,89

3,38

0,99

0,59

0,92

0,99

78,11

0,61

0,45

20,75
12,83

100,95

4,11

1,20

0,71

1,12

0,74

0,54

126,93
51,85

44,44

41,06

12,02

6,76

4,72

4,72

4,46



Insumo
Insumo

Insumo

13.3.11 Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio VAL0029

ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA
VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA
CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG.
TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ.
VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0
1442 HP
4222 GASOLINA COMUM
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Caixa sifonada quadrada, com trés
entradas e uma saida, d = 100x150x50mm,
branco, com grelha, Akros ou similar
Caixa sifonada quadrada, com trés
entradas e uma saida, d = 100x150x50mm,
c/grelha, acabamento branco Akros ou
9693 similar
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA)

UN

UN

un

H

H

0,0000816
0,077004

9,982

0,51035
0,51221

0,5

0,5

0,5

0,5

7.557,66

4,62

0,03

12,87
17,01

10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,79

0,45

0,23

9.205,22
5,62

0,03

15,67

20,71
12,83

0,71

1,20

0,96

0,54

0,28

0,75
0,43

0,30

15,67
10,57

6,57

4,11

1,20

0,71

0,60

0,48

0,27

0,14



Insumo

13.4
13.4.1

13.4.1.1 Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

13.4.1.2 Composi¢ao
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSTALACAO DE AGUA
FRIA
AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E
89402 INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA
9868 FRIA (NBR-5648)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
89408 E INSTALAGCAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

M

M

H

H

H
UN

UN

1,392194

9,02398

1,392194

2,72792

2,72792

2,72792

2,72792

2,72792
0,3182

2,72792

0,4161394

0,4161394

0,03

17,01

2,37

11,10

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23
1,62

0,03

17,01

11,10

0,03

20,71

2,88

13,51

4,11

1,20

0,96

0,71

0,28
1,97

0,03

20,71

13,51

0,03

28,83

26,03

18,81

11,22

3,29

2,61

1,95

0,76
0,63

0,08

8,62

5,62



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

13.4.1.2 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
3529 PREDIAL UN

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA

20083 PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO
122 COM *850* GR UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA) H
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E
89440 INSTALAGAO. AF_06/2022 UN

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

2696 (HORISTA) H
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

246 HIDRAULICO (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM,
7139 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA
20083 PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN

0,8154

0,024

0,0213

0,8154

0,8154

0,8154

0,8154
0,0906

0,8154

0,3699017

0,3699017

0,7248

0,024

3,38

0,42

49,61

43,79

0,99

0,79

0,59

0,23
1,62

0,03

17,01

11,10

3,38

0,68

49,61

4,11

0,51

60,42

53,33

0,96

0,71

0,28
1,97

0,03

20,71

13,51

4,11

0,82

60,42

3,35

1,52

1,45

1,14

0,98

0,78

0,58

0,23
0,18

0,02

7,66

5,00

2,98

1,65

1,45



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

13.4.1.4 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO

122 COM *850* GR UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA) H
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU

90444 IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS M
OPERADOR DE MARTELETE OU
4257 MARTELETEIRO (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

246 HIDRAULICO (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM

POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE

1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE
40703 IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG UN

0,0212

0,7248

0,7248

0,7248

0,7248
0,0906

0,7248

2,5531016

2,8842

0,3626547

2,8842

2,8842

2,5289

0,0001291

43,79

0,99

0,79

0,59

0,23
1,62

0,03

20,98

3,38

11,10

0,99

0,59

0,64

7.746,48

0,96

0,71

0,28
1,97

0,03

25,55

4,11

13,51

1,20

0,71

0,77

9.435,21

1,13

0,87

0,69

0,52

0,20
0,18

0,02

65,22

11,86

4,90

3,47

2,06

1,94

1,22



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.1.5 Composicao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,

ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
89986 INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA
6006 1/2 " (REF 1509)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)

KWH

UN

UN

H

0,62458

0,3553

0,3553

2,8842

2,5289

0,3733721

0,3733721

0,7316

0,7316

0,7316

0,7316

0,7316

0,80

0,79

0,23

0,03

0,01

55,25

17,01

11,10

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23

0,97

0,96

0,28

0,03

0,01

67,29

20,71

13,51

4,11

1,20

0,96

0,71

0,28

0,61

0,34

0,10

0,09

0,02

134,58

7,73

5,04

3,01

0,88

0,70

0,52

0,20



Insumo

Insumo

13.4.1.€ Composicao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.1.7 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI(A)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
3148 50 M (LX C)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
93358 M. AF_02/2021
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
REATERRO MANUAL APILOADO COM
96995 SOQUETE. AF_10/2017
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

UN

M3

H

0,0168

0,7316

22,2893304

21,758

21,758

21,758

21,758

21,758

21,758

13,514456

13,1923

13,1923

13,1923

13,1923

13,1923

9,08

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

11,05

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,19

0,02

286,06

89,50

26,20

26,04

15,53

11,81

0,65

173,44

54,27

15,89

15,79

9,41



Insumo

13.4.1.& Composicao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

Préprio VAL1111

ORSE

SINAPI

SINAPI
SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI
ORSE

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Substituigdo de caixa de policarbonato do
Hidrometro
Caixa pldstica para protegdo de
hidrémetro c¢/tampa articulada em

5207 policarbonato

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

2696 (HORISTA)

4750 PEDREIRO (HORISTA)

5891 Unido de pead dn=20mm p/ligagdo predial
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA
9856 PREDIAL
UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA
9892 PREDIAL

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X

2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE
9813 AGUA PREDIAL (NBR 15561)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
980 Fita vedacao teflon larg= 1/2"
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

158 Almogo (Participagdo do empregador)
Lacre anti-fraude para hidrometro em
6313 polipropileno
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
10492 Cesta Basica

un

un

un

UN

KG

un

UN

un

13,1923

1
1,0591833

0,3403014
0,3363

1,0002
15

1,0002

1,44704

0,0725223

0,6668

1,0002
0,0032058

0,03

56,32
10,54

17,01
17,01

4,82

4,53

3,85

3,79

3,38

0,16

0,99

0,58

10,39

0,66

0,99

0,59
140,98

0,03

68,59
12,83

20,71
20,71

5,86

5,51

4,68

4,61

4,11

0,19

1,20

0,70

12,65

0,80

1,20

0,71
171,71

0,39

68,59
13,59

7,05
6,96

5,86

5,51

4,68

4,61

4,11

2,90

1,20

1,01

0,92

0,80

0,80

0,71
0,55



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI
ORSE
ORSE

SINAPI

ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI
ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI
ORSE
ORSE

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Refeigdo - café da manha ( café com leite e
10761 dois pdes com manteiga)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)
2378 Vale transporte
941 Fardamento com mangas curta

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
Exames admissionais/demissionais
10517 (checkup)
10362 Seguro de vida e acidente em grupo
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE
12893 ACO E COLARINHO ACOLCHOADO
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
10599 Protetor solar fps 30 com 120ml
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO
12892 (PUNHO *7* CM)
10596 Protetor auricular

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE
2711 50 A60 L, PNEU COM CAMARA
11247 Serra marmore

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL
COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
12895 JUGULAR (CLASSE B)
1651 Oculos branco protegio
10788 Pa quadrada
Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para
10282 pedreiro)
11245 Desempoladeira de madeira 12x22
4722 Colher de pedreiro
11265 Martelo de borracha com cabo

H

M3

un

un
un

qj
un

PAR

un

PAR
un

UN
un

UN

pr
un

un
un
un
un

0,6668

0,003456

0,0725223

0,3334
0,057385
0,0010686

0,3334

0,000285
0,0032058

0,0005699

1,0002
0,0012823

0,0016385
0,0032058

0,0000752
0,0000336

0,0004274
0,0005699
0,0000752

0,0000673
0,0002354
0,0001345
0,0001345

0,45

82,89

3,71

0,79
3,34
141,24

0,23

222,60
9,30

47,01

0,03
13,36

8,81
3,64

151,73
243,23

9,79
4,71
27,38

30,27

8,61
13,95
13,91

0,54

100,95

4,51

0,96
4,06
172,03

0,28

271,12
11,32

57,25

0,03
16,27

10,73
4,43

184,80
296,25

11,92
5,73
33,34

36,86
10,48
16,99
16,94

0,36

0,35

0,33

0,32
0,23
0,18

0,09

0,08
0,04

0,03

0,03
0,02

0,02
0,01

0,01
0,01

0,01
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00



Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

13.4.1.€ Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
13.4.1.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo

SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio VAL1115

SINAPI
SINAPI

12894
11246
4728
4174
4729
10789
11243

11264
10790

90443

2696

37370

246

37372

43485

37371

43461

37373

2696
6111

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO
DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

Escala métrica de bambu

Talhadeira chata 10"

Desempenadeira de aco lisa, cabo
madeira, ref:143, Atlas ou similar
Marreta 1 kg com cabo

Nivel de bolha de madeira

Martelo sem unha

Marreta de 1/2 kg com cabo

Prumo de face

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
INSTALAGAO DE PURIFICADOR DE AGUA
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

UN
Un
un

un
un
un
un
un
un

0,0001425
0,0002354
0,0001128
0,0001682
0,0000376
0,0000673
0,0000336

0,0000673
0,0000336

0,7429471

0,93248

0,2088352

0,93248

0,93248

0,93248

0,93248

0,93248

0,51035
0,51221

12,73

7,58
13,79

8,01
23,37
11,43
20,78
10,03
19,25

17,01

3,38

11,10

0,99

0,79

0,59

0,23

0,03

17,01
10,54

15,50

9,23
16,79

9,75
28,46
13,92
25,30
12,21
23,44

20,71

4,11

13,51

1,20

0,96

0,71

0,28

0,03

20,71
12,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,38

3,84

2,82

0,89

0,67

0,26

0,03

10,57
6,57



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.2

13.4.2.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio VALO017

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

37370

37372

37371

43491

43485

43467

43461

37373

11676

11674

2696

246
6111

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

RESERVATORIOS

REINSTALAGAO DE CAIXA D'AGUA EM
POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS
NOVOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA
DE BOIA) - COM APROVEITAMENTO DA
CAIXA D'AGUA EXISTENTE

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM,
COM CORPO DIVIDIDO

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM,
COM CORPO DIVIDIDO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

UN

UN

UN

I

0,5

0,5

0,5

0,5

3,9986841

3,9986841
4,09768

3,38

0,99

0,59

0,99

0,79

0,45

0,23

0,03

50,61

23,83

17,01

11,10
10,54

0,71

1,20

0,96

0,54

0,28

0,03

61,64

29,02

20,71

13,51
12,83

4,11

1,20

0,71

0,60

0,48

0,27

0,14

0,03

123,28

116,09

82,80

54,02
52,59



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

96

11830

37370

98

9874

37372

20083

7141

9868

37371

3535

43485

122

3522

20080

43491

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM
FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X
3/4", PARA CAIXA D'AGUA

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA

CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM
FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1
1/4", PARA CAIXA D'AGUA

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA
FRIA (NBR-5648)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA
PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA
FRIA (NBR-5648)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO
COM *850* GR

JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90
GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO
COM 175 GR

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

11,83518

1,99367

11,83518

0,222

3,77748

11,83518

7,83518

0,1268

0,3028

7,04

21,04

3,38

15,86

8,04

0,99

49,61

5,28

2,37

0,59

3,38

0,79

43,79

1,39

14,29

0,99

8,57

25,62

4,11

19,31

9,79

1,20

60,42

6,43

2,88

0,71

4,11

0,96

53,33

1,69

17,40

1,20

51,43

51,25

48,68

38,63

19,52

14,25

13,41

12,85

10,90

8,45

8,21

7,49

6,76

6,75

5,27

4,79



Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

13.4.2.2 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM,
7139 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X

3148 50 M (LX C) UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE
99814 ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA -
JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H,
POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E

746 3,00 CV UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

LOUCAS SANITARIAS

7,83518

0,0318

11,83518

0,17666

0,3646935

0,356

0,356

0,356

0,356

0,356

0,1126074

0,0000081

0,356

0,23

0,45

0,68

9,08

0,03

1,62

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,80

1.966,30

0,03

0,28

0,54

0,82

11,05

0,03

1,97

12,83

4,11

1,20

0,71

0,54

0,97

2.394,95

0,03

1,65

0,35

0,35

0,35

4,68

1,46

0,43

0,43

0,25

0,19

0,11

0,02

0,01



13.4.3.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.2 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Préprio RC0O050

Préprio CACOTO0025
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA
FECHAMENTO AUTOMATICO

DECAMATIC ECO-CROMADO 1173.C,
ACABAMENTO CROMADO, OU

EQUIVALENTE TECNICO UND

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA
FECHAMENTO AUTOMATICO DECAMATIC
ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO
CROMADO, OU EQUIVALENTE TECNICO UND
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

2696 (HORISTA) H
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43485 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
3146 10 M (LX C) UN

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
86887 AF_01/2020 UN
ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X
11684 40 CM UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

3

1,041114

1,041114

2,04

2,04

2,04

2,04

0,3

2,04

2,04

0,7782838

1,003
0,246373

301,49

17,01

11,10

3,38

0,99

0,79

0,59

2,46

0,23

0,03

25,07

17,01

3,38
10,54

367,21

20,71

13,51

0,96

0,71

2,99

0,28

0,03

30,53

20,71

4,11
12,83

1.101,63

21,56

14,07

8,39

2,46

1,95

1,46

0,90

0,57

0,06

152,66

16,12

4,13
3,16



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.2 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
3146 10 M (LX C)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E
86881 INSTALAGAO. AF_01/2020
SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU
6136 LAVATORIO, 1X 1.1/2"
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

UN

UN

1,003

0,7625

1,003

0,105

0,2405

0,7625

0,2405

1,003

1,3952969

1,798

0,441525

1,798

1,367

1,798

0,99

0,79

0,59

2,46

0,99

0,23

0,45

0,03

99,90

17,01

3,38

10,54

0,99

0,79

0,59

1,20

0,96

0,71

2,99

0,28

0,54

0,03

121,67

20,71

4,11

12,83

1,20

0,96

0,71

1,21

0,73

0,72

0,31

0,29

0,21

0,13

0,03

608,36

28,89

7,40

5,67

2,17

1,31

1,28



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.4 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.5 Composicao

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43491 COLETADO CAIXA)
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
SINAPI 3146 10 M (LX C)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43461 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO,
CROMADO - FORNECIMENTO E

Préprio SEMAI04.01.080 INSTALAGAO

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM
SINAPI 1370 REGISTRO METALICO 1/2 "

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
SINAPI 2696 (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
SINAPI 3146 10 M (LX C)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
DISPENSER PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY -
Préprio 1PO105 FORNECIMENTO E INSTALAGAO

H 0,431
UN 0,166
H 1,367
H 0,431
H 1,798
UND

UN 5
H 2,55175
H 2,5
H 2,5
H 2,5
H 2,5
UN 0,5
H 2,5
H 2,5
UND

0,99

2,46

0,23

0,45

0,03

89,11

17,01

3,38

0,99

0,79

0,59

2,46

0,23

0,03

1,20

2,99

0,28

0,54

0,03

108,53

20,71

0,96

0,71

2,99

0,28

0,03

0,52

0,50

0,38

0,23

0,05

542,63

52,84

10,28

3,01

2,39

1,78

1,50

0,70

0,07



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.€ Composicao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Préprio IPCOT0028

SINAPI 2696
SINAPI 37370
SINAPI 6111
SINAPI 37372
SINAPI 43485
SINAPI 37371
SINAPI 43491
SINAPI 43461
SINAPI 43467
SINAPI 37373

Préprio RC0048

ORSE 3357
SINAPI 2696
SINAPI 37370
SINAPI 37372

DISPENSER PAPEL TOALHA

INTERFOLHADO - NOBRE CITY UND
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO EM
PLASTICO ABS, SISTEMA SPRAY E REFIL,
COR BRANCO, REF NOBRE CITY 32319 -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND
Dispenser para sabonete liquido Un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

1,9362679

2,5033

0,6211058

2,5033

1,897

2,5033

0,6063

1,897

0,6063

2,5033

0,765525

0,75

0,75

28,86

17,01

3,38

10,54

0,99

0,79

0,59

0,99

0,23

0,45

0,03

23,37

17,01

3,38

0,99

35,15

20,71

4,11

12,83

1,20

0,96

0,71

1,20

0,28

0,54

0,03

28,46

20,71

4,11

1,20

175,77

40,09

10,30

7,97

3,01

1,81

1,79

0,73

0,53

0,33

0,07

142,28

15,85

3,09

0,90



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.7 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.&€ Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ROLO,
ABS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER

Préprio JAC0051

SINAPI 37400 PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
SINAPI 2696 (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM
PARAFUSOS DE FIXAGCAO- FORNECIMENTO

Préprio JAC0049 E INSTALACAO

SINAPI 11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM
Execugdo de acabamento chanfrado

ORSE 13335 (bisotado )em bordas de espelho

Préprio JACCOTO0035 CORTICA ADESIVADA ESPESSURA 3MM

UND

UN

0,75

0,75

0,75

0,75

0,765525

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

2,84

11,36

2,84

0,79

0,59

0,23

0,03

44,07

17,01

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23

0,03

457,32

28,32

82,43

0,96

0,71

0,28

0,03

53,67

20,71

4,11

1,20

0,96

0,71

0,28

0,03

557,01

34,49

100,39

0,72

0,54

0,21

0,02

268,34

15,85

3,09

0,90

0,72

0,54

0,21

0,02

1.581,90

391,83

285,10



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.€ Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio JAC0057

ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

10489 VIDRACEIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM ACO
INOX POLIDO BRLHANTE

L=40CM D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox,
2062 |=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar
4750 PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

UND

un

5,7765032

6,816

1,1637411

6,816

5,68

6,816

5,68

1,136

1,136

6,816

2
0,614652

0,6

0,6

0,6

11,29

3,38

10,54

0,99

0,92

0,59

0,61

0,99

0,45

0,03

77,84
17,01

3,38

0,99

0,92

13,75

4,11

12,83

1,12

0,71

0,74

1,20

0,54

0,03

94,80
20,71

4,11

1,20

1,12

79,45

28,04

14,94

8,21

6,36

4,86

4,19

1,36

0,62

0,20

189,59
12,73

2,47

0,72

0,67



FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43465 COLETADO CAIXA) H 0,6 0,61 0,74 0,44

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,6 0,59 0,71 0,43
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,6 0,03 0,03 0,02

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E

13.4.3.1 Composicdo SINAPI 100868 INSTALAGAO. AF_01/2020 UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,

Insumo SINAPI 36081 DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 6 148,40 180,75 1.084,50

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO

Insumo SINAPI 4351 S-8 UN 36 14,29 17,40 626,43
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Insumo SINAPI 2696 (HORISTA) H 5,8088037 17,01 20,71 120,28

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 7,4838 3,38 4,11 30,78

Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,8365802 10,54 12,83 23,57
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 7,4838 0,99 1,20 9,01

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43485 COLETADO CAIXA) H 5,691 0,79 0,96 5,44

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 7,4838 0,59 0,71 5,34
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43491 COLETADO CAIXA) H 1,7928 0,99 1,20 2,15

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43461 COLETADO CAIXA) H 5,691 0,23 0,28 1,59



Insumo

Insumo

13.4.3.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.1 Composi¢ao
Insumo

Insumo

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, FIXA
CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS
EM "U" EM ACO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE
CANOPLAS -FORNECIMENTO E

Préprio JAC0056 INSTALACAO
Barra de apoio para lavatdrio, constituida
de barra lateral em "U", em ago inox, d=1

ORSE 12967 1/4"

SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43465 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

BACIA SANITARIA SIFONADA COM CAIXA
ACOPLADA, LOUCA

BRANCA, LINHA 1ZY CONFORTO (SEM
ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL 40 CM EM METAL CROMADO -

Préprio 1P0O108 FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA ACOPLADA C/ DUO IZY CONFORTO -
Préprio IPCOT0032 BRANCO

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA 1ZY
Préprio IPCOT0031 CONFORTO - BRANCO

H 1,7928
H 7,4838
UND

cj 2
H 0,614652
H 0,6
H 0,6
H 0,6
H 0,6
H 0,6
H 0,6
UND

UND 2
UND 2

0,45

0,03

304,33
17,01

3,38

0,99

0,92

0,61

0,59

0,03

301,88

281,68

0,54

0,03

370,67
20,71

1,12

0,74

0,71

0,03

367,69

343,08

0,97

0,22

741,34
12,73

2,47

0,72

0,67

0,44

0,43

0,02

735,39

686,16



Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO

4384 5-10
LIGACAO FLEXIVEL 40 CM CR
TRANCA.4607 - DECA METAIS
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

2696 (HORISTA)

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100
MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO
6138 SANITARIO
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

UND

KG

UN

H

H

2,6785209
0,1762
1,2422117

3,8368

3,8368

3,8368

2,6242

1,2126

2,6242

1,2126

3,8368

19,27

27,50

17,01
78,00
10,54

3,38

6,43

0,99

0,59

0,79

0,99

0,23

0,45

0,03

23,47

33,49

20,71
95,00
12,83

4,11

0,71

0,96

0,28

0,54

0,03

93,88

66,98

55,46
16,74
15,94

15,78

15,65

4,62

2,74

2,51

1,45

0,73

0,66

0,11



13.4.3.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CM0044

JACCOTO0033

IPCOT0021

IPCOT0022

IPCOT0019

LAVATORIO LOUGCA COM COLUNA
SUSPENSA VOGUE PLUS, COR
BRANCO, INCLUSO VALVULA EM METAL
CROMADO, SIFAO DE COPO EM METAL
CROMADO E ENGATE FLEX{VEL 40 CM EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA
LINHA VOGUE PLUS DECA
SIFAO COPO LC LAVATORIO 1 X 1 1/2"
1680 - DECA METAIS
VALVULA LAVATORIO UNIVERSAL C1602
CR - DECA METAIS
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO

4351 S-8
LIGACAO FLEXIVEL 40 CM CR
TRANCA.4607 - DECA METAIS
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

2696 (HORISTA)

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)

UND

UND 2
UND 2
UND 2
UN 4
UND 2
H 0,796146
KG 0,1014
H 0,3892796
H 1,16
H 1,16
H 1,16
H 0,78
H 0,38
H 0,78

256,73

154,22

33,40

14,29

27,50

17,01
78,00
10,54

3,38

0,99

0,59

0,79

0,99

0,23

312,69

187,83

40,68

17,40

33,49

20,71
95,00
12,83

4,11

1,20

0,71

0,96

1,20

0,28

625,38

375,65

81,37

69,60

66,98

16,49
9,63
5,00

4,77

1,40

0,83

0,75

0,45

0,22



Insumo

Insumo

13.4.3.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0052

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO,
LINHA 1ZY-DECA- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
Cabide em aco inox, DECA 2060 C40,
2899 acabamento cromado ou similar
4750 PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA
TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
86914 AF_01/2020

TORNEIRA METALICA CROMADA CANO
CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE
PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2
13417 " OU 3/4 " (REF 1143)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

H

UND

un

UN

UN

T

2
1,434188

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

0,1556568

0,2006
0,0492746

0,45

0,03

74,13

17,01

3,38

0,99

0,92

0,61

0,59

0,03

72,35

17,01

3,38
10,54

0,54

0,03

90,28

20,71

4,11

1,20

1,12

0,74

0,71

0,03

88,12

20,71

4,11
12,83

0,21

0,03

180,55

29,70

5,76

1,69

1,57

1,03

1,00

0,04

88,12

3,22

0,83
0,63



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.1 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio JAC0055
Préprio JACCOTO0036

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
3146 10 M (LX C) UN
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TANQUE DE INOX, INCLUINDO
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UND

TANQUE DE INOX 50X40 TRAMONTINA UND
SIFAO EM METAL CROMADO PARA

38638 TANQUE, 1.1/4X1.1/2 " UN
PARAFUSO NIQUELADO COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO

4384 S-10 UN

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA
TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ",
37588 SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

0,2006

0,1525

0,2006

0,021

0,0481

0,1525

0,0481

0,2006

0,796146
0,4507448

0,99

0,79

0,59

2,46

0,99

0,23

0,45

0,03

289,38

105,80

19,27

31,42

17,01
10,54

1,20

0,96

0,71

2,99

0,28

0,54

0,03

352,46

128,86

23,47

38,27

20,71
12,83

0,24

0,15

0,14

0,06

0,06

0,04

0,03

0,01

352,46

128,86

93,88

38,27

16,49
5,78



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0058

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37370

37372

37371

43485

43491

43467

43461

37373

229

2696

37370

6111

37372

43485

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ASSENTO SANITARIO PARA VASO EM
POLIESTER, DECA AP23 (OU

SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Assento para vaso sanitario em poliester,
DECA AP23 Linha carrara/ nuova/duna (ou
similar)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,22
H 1,22
H 1,22
H 0,78
H 0,44
H 0,44
H 0,78
H 1,22
UND

un 5
H 0,7838976
H 1,01
H 0,2479096
H 1,01
H 0,768

3,38

0,99

0,59

0,79

0,99

0,45

0,23

0,03

346,01

17,01

3,38

10,54

0,99

0,79

0,71

0,96

0,54

0,28

0,03

421,44

20,71

4,11

12,83

1,20

0,96

5,02

1,47

0,87

0,75

0,53

0,24

0,22

0,04

2.107,20

16,23

4,15

3,18

1,22

0,73



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1P0125

Préprio IPCOT0042

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37371

43491

43461

43467

37373

2696

37370

6111

37372

43485

37371

3146

43491

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA

FECHAMENTO AUTOMATICO DN 15
DECAMATIC 1173.C.CONF -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND
TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA

FECHAMENTO AUTOMATICO DN 15

DECAMATIC 1173.C.CONF UND
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
10M (LXC) UN
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

1,01

0,242

0,768

0,242

1,01

0,1959744

0,2526

0,0620799

0,2526

0,192

0,2526

0,042

0,0606

0,59

0,99

0,23

0,45

0,03

558,13

17,01

3,38

10,54

0,99

0,79

0,59

2,46

0,99

0,71

0,28

0,54

0,03

679,80

20,71

4,11

12,83

1,20

0,96

0,71

2,99

1,20

0,72

0,29

0,22

0,13

0,03

1.359,59

4,06

1,04

0,80

0,30

0,18

0,18

0,13

0,07



Insumo

Insumo

Insumo

13.4.3.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,

ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
89986 INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA
6006 1/2 " (REF 1509)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X
3148 50 M (LX C)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

H

UN

UN

H

H

H

UN

0,192 0,23
0,0606 0,45
0,2526 0,03

1 55,25
0,186686 17,01
0,186686 11,10

0,3658 3,38
0,3658 0,99
0,3658 0,79
0,3658 0,59
0,3658 0,23
0,0084 9,08
0,3658 0,03

0,28

0,54

0,03

67,29

20,71

13,51

4,11

1,20

0,96

0,71

0,28

11,05

0,03

0,05

0,03

0,01

67,29

3,87

2,52

1,50

0,44

0,35

0,26

0,10

0,09

0,01



ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM
110824 GAVETEIRO,REVEST. LAMINADO m? 2,04 3.740,92 4.556,44 9.295,14

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS,
POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,

Insumo SINAPI 38774 AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 8 10,20 12,42 99,32
Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 1,4977049 17,01 20,71 31,01
Insumo SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,6241132 11,10 13,51 8,43

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2,0344 3,38 4,11 8,37
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2,0344 0,99 1,20 2,45

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43484 COLETADO CAIXA) H 2,0344 0,89 1,08 2,20

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43460 COLETADO CAIXA) H 2,0344 0,63 0,76 1,55

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2,0344 0,59 0,71 1,45
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Insumo
13.5.1.2 Composicao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.5.2

13.5.2.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

Préprio JAC0139

SBC
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio VAL1011

ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200
LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX
LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200

36891 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX

2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINALIZAGAO E ROTA DE
FUGA

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em
pvc, com logotipo "Extintor de incéndio
portatil"- Placa E5

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em
pvc, com logotipo "Extintor de incéndio
13655 portatil"- Placa E5
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UND

UN

un

un

2,0344

3
3,1382967
3,1382967

6,018

6,018

6,018

6,018

6,018

6,018

6
1,229304

1,2

1,2

0,03

95,41
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

9,68
10,54

3,38

0,99

0,03

116,20
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

11,79
12,83

4,11

1,20

0,06

348,59
64,98
42,40

24,76

7,25

6,50

4,58

4,29

0,18

70,76
15,78

4,94

1,45



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.5.2.2 Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.5.2.2 Composi¢ao

Insumo
Insumo

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em
Préprio VAL1012 pvc, rota de fuga

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em
ORSE 13660 pvc, rota de fuga
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Placa de sinalizagdo de combate a incéndio
"ProibidoFUMAR", 20x20 cm, em PVC
Préprio VAL1013 2mm fotoluminescente
Placa de sinalizagdo de combate a incéndio
"Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em
ORSE 14313 PVC 2mm fotoluminescente
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

un

un

un

un

1,2

1,2

1,2

1,2

24
4,917216

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4
0,819536

0,99

0,59

0,45

0,03

7,75
10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

7,43
10,54

1,20

0,71

0,54

0,03

9,43
12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

9,04
12,83

1,44

0,86

0,65

0,04

226,24
63,11

19,74

5,78

5,74

3,43

2,60

0,14

36,15
10,52



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.5.3

13.5.3.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio RC0166

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37370

37372

43491

37371

43467

37373

10892
6111

37370

37372

43491

37371

43467

37373

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXTINTORES

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC,
CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MEDIO DO
JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 12 S,
NBR 9443, 9444, 10721

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6
KG, CLASSE BC

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 0,8
H 0,8
H 0,8
H 0,8
H 0,8
H 0,8
UND

UN 4
H 0,409768
H 0,4
H 0,4
H 0,4
H 0,4
H 0,4
H 0,4

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

192,92
10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

0,71

0,54

0,03

234,97
12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

3,29

0,96

0,96

0,57

0,43

0,02

939,88
5,26

1,65

0,48

0,48

0,29

0,22

0,01



13.5.3.2 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.5.3.2 Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

101907 AF_10/2020_PE UN
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG,

10889 CLASSE BC UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA) H
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA

4350 CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43485 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

102491 AF_05/2021 M2
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L
4783 PINTOR (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

2

0,9337364

0,9337364

1,8296

1,8296

1,8296

1,8296

1,8296

1,8296

2,562

1,6780335

2,34
0,7068498

578,76

17,01

11,10

3,38

0,54

0,99

0,79

0,59

0,23

0,03

14,77

17,01

3,38
10,54

704,92

20,71

13,51

4,11

0,65

1,20

0,96

0,71

0,28

0,03

17,98

20,71

4,11
12,83

1.409,84

19,33

12,62

7,53

2,61

2,20

1,75

1,31

0,51

0,05

46,05

34,75

9,63
9,07



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

13.5.3.4 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
SINAPI 6085 INTERIOR/EXTERIOR

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43466 COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43490 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43491 COLETADO CAIXA)
SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE
INCENDIO - FORNECIMENTO E

Préprio RC0088 INSTALACAO

SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE
SBC 151516 INCENDIO CROMADO
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

L 0,96
H 1,65
H 2,34
H 1,65
H 2,34
H 0,69
UN 0,06
H 0,69
H 2,34
UND

UN 1
H 0,0911734
H 0,089
H 0,089
H 0,089

H 0,089

6,02

1,46

0,99

1,28

0,59

0,99
6,66

0,45

0,03

24,64

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

7,33

1,77

1,20

0,71

1,20
8,11

0,54

0,03

30,01

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

7,03

2,92

2,82

2,56

1,67

0,83
0,49

0,37

0,07

30,01

1,17

0,37

0,11

0,11

0,06



Insumo

Insumo
13.5.3.E Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6

13.6.1

13.6.1.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
Préprio RC0089

SBC
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio 1PO112

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR
SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE
44112 INCENDIO
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CLIMATIZACAO
REMOCOES /
DEMOLICOES

REMOGAO DE AR CONDICIONADO TIPO
SPLIT

34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

UND

UN

UND

I T

0,089

0,089

5
0,768315

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

3,09552
3,07326

0,45

0,03

3,52
10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

15,56
10,54

3,38

0,99

0,59

0,54

0,03

4,28
12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

18,95
12,83

4,11

1,20

0,71

0,05

0,00

21,39
9,86

3,09

0,90

0,90

0,54

0,41

0,02

58,66
39,44

24,68

7,23

4,28



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.2

13.6.2.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EQUIPAMENTOS

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

103244 AF_11/2021_PE UN

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-

WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO,

60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL),
42424 GAS HFC, CONTROLE S/FIO UN

34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70

37591 KG, BRANCO UN

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO

1570 DE FIXACAO M5 UN

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO,
DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X

11976 40 MM UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

2,4076955

2

2,3643876

4,6668

10

4,6668

0,99

0,89

0,63

0,45

0,03

1.847,36

15,56

17,13
11,68

3,38

0,65

1,03

0,99

1,20

1,08

0,76

0,54

0,03

2.250,08

18,95

20,86
14,22

4,11

0,79

1,25

1,20

3,59

3,24

2,28

1,63

0,18

2.250,08

45,63

41,71
33,62

19,20

7,93

7,51

5,62



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.2.2 Composi¢do

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
7568 CHATA E FENDA PHILLIPS UN

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

PARAFUSO DE ACO ZINCADO,
SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4",
13246 COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
103253 AF_11/2021_PE UN

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO
FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
43184 PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO UN

34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70

37591 KG, BRANCO UN

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H

4,6668

2,3334

2,3334

2,3334

2,3334

4,6668

1

2,7173506

2
2,6684729

0,45

0,59

0,99

0,89

0,39

0,63

0,45

0,03

4.244,09

15,56

17,13
11,68

0,54

0,71

1,20

1,08

0,47

0,76

0,54

0,03

5.169,30

18,95

20,86
14,22

4,88

3,33

2,79

2,52

1,86

1,78

1,27

0,14

5.169,30

51,49

41,71
37,94



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.2.2 Composicao

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO

1570 DE FIXACAO M5 UN

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO,
DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X

11976 40 MM UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
7568 CHATA E FENDA PHILLIPS UN

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

PARAFUSO DE ACO ZINCADO,
SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4",
13246 COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO
TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

103261 AF_11/2021_PE UN

5,267

10

5,267

5,267

2,6335

2,6335

2,6335

2,6335

5,267

3,38

0,65

1,03

0,99

0,45

0,59

0,99

0,89

0,63

0,39

0,45

0,03

4,11

0,79

1,25

1,20

0,54

0,71

1,08

0,76

0,47

0,54

0,03

21,67

7,93

7,51

6,34

4,88

3,76

2,85

2,00

1,86

1,43

0,16



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO

TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO
42419 PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70
37591 KG, BRANCO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PARAFUSO DE ACO ZINCADO,
SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA,
13294 DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO,
DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA
13348 = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
1570 DE FIXACAO M5
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO,
DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X
11976 40 MM

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

UN

I T

UN

UN

UN

UN

UN

1

4,5007829
4,419826

8,7238

8,7238

10

8,7238

4,3619

4,3619

10.086,75

15,56

11,68

17,13

3,38

0,99

1,28

1,17

0,65

1,03

0,59

0,99

0,89

12.285,66

18,95

14,22

20,86

4,11

1,20

1,42

0,79

0,71

1,20

1,08

12.285,66

85,29

62,85

41,71

35,89

10,51

9,32

8,53

7,93

7,51

6,23

5,22

4,71



Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

13.6.2.4 Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PARAFUSO DE ACO ZINCADO,

SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4",
13246 COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA 510

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO
TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

103263 AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO

TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,

CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO
42420 PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

GUINDASTE HIDRAULICO

AUTOPROPELIDO, COM LANCA

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
44474 60T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)
4254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PARAFUSO DE ACO ZINCADO,
SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA,
13294 DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM

UN

UN

UN

UN

UN

I T

UN

4,3619

4,3619

8,7238

1

0,0001162
4,7205648
4,6356547
1,7549691

10,8723

10,8723

0,39

0,63

0,45
0,27

0,03

13.863,49

HEHH R
15,56
11,68
30,59

3,38

0,99

1,28

0,47

0,76

0,54
0,32

0,03

16.885,73

2.186.681,51
18,95
14,22
37,25

4,11

1,20

3,73

3,32

2,37
1,95

0,26

16.885,73

254,09
89,45
65,91
65,36

44,72

13,09

9,32



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO,

DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA

13348 = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO

1570 DE FIXACAO M5

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10

PARAFUSO DE ACO ZINCADO,

SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4",
13246 COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

UN

UN

H

H

KWH

H
UN

UN

H

10

10,8723

4,5749

4,5749

4,5749

2,6767

4,5749

1,7225

10,8723

1,7225

1,17

0,65

0,59

0,99

0,89

0,63

0,80

0,45
0,27

0,39

0,64

0,03

0,01

1,42

0,79

0,71

1,08

0,76

0,97

0,54
0,32

0,47

0,77

0,03

0,01

8,53

7,93

7,76

5,48

4,94

3,48

2,60

2,48
1,95

1,86

1,32

0,32

0,01



13.6.2.5 Composicao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.3

13.6.3.1 Composi¢ao

Insumo

Préprio CALC-0010

Préprio VENT-PARED
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2436
6111

37370

37372

37371

43491

43484

43460

43467

37373

39662

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
VENTILADOR DE PAREDE

VENTILADOR DE PAREDE 70 cm, BIVOLT
ELETRICISTA (HORISTA)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TUBULACOES
FRIGORIGENAS

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.

103289 AF_11/2021

TUBO DE COBRE FLEXIVEL,D=1/4",E =
0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

UN

UN 2 279,49
H 2,08594 17,01
H 2,04884 10,54
H 4 3,38
H 4 0,99
H 4 0,59
H 2 0,99
H 2 0,89
H 2 0,63
H 2 0,45
H 4 0,03
M

M 17,3587 13,62

340,41
20,71
12,83

0,71

1,20

1,08

0,76

0,54

0,03

16,58

680,82
43,19
26,29

16,45

4,82

2,85

2,39

1,52

1,09

0,12

287,86



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.3.2 Composicao

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA
FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6
MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A

39738 10.000

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
ABRACADEIRA DE NYLON PARA
AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO
408 DE 390 X *4,6* MM
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
4350 CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.

103290 AF_11/2021

UN

UN

H

H

H

17,3587

2,0110852

22,6661

1,2476016

3,1926

3,1926

3,1926

3,1926

3,1926

3,1926

4,10

17,01

0,73

11,10

0,54

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23

0,03

4,99

20,71

0,89

13,51

0,65

4,11

1,20

0,96

0,71

0,28

0,03

86,68

41,64

20,28

16,86

15,51

13,13

3,84

3,05

2,28

0,89

0,09



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TUBO DE COBRE FLEXIVEL,D=3/8", E =
0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E

39664 COMERCIAIS M
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA
FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A

39741 10.000 M
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA) H

ABRACADEIRA DE NYLON PARA
AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO

408 DE 390 X *4,6* MM UN
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA) H

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA

4350 CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43485 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

63,3082

63,3082

7,7142465

82,6646

4,9297769

86,8

12,3876

12,3876

12,3876

12,3876

12,3876

12,3876

20,96

10,32

17,01

0,73

11,10

0,54

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23

0,03

25,52

12,57

20,71

0,89

13,51

0,65

0,96

0,71

0,28

0,03

1.615,72

795,86

159,74

73,95

66,60

56,56

50,96

14,92

11,85

8,84

3,47

0,37



13.6.3.2 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
103292 AF_11/2021
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=5/8", E =
0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
39665 COMERCIAIS
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA
FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A
39853 10.000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)
ABRACADEIRA DE NYLON PARA
AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO
408 DE 390 X *4,6* MM

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
4350 CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)

UN

UN

H

45,9495

45,9495

6,0583649

4,0373789

59,9985

63

9,891

9,891

9,891

9,891

9,891

35,36

13,56

17,01

11,10

0,73

0,54

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23

43,06

16,51

20,71

13,51

0,89

0,65

4,11

1,20

0,96

0,71

0,28

1.978,42

758,80

125,45

54,55

53,67

41,05

40,69

11,91

9,46

7,06

2,77



Insumo

13.6.3.4 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.4

13.6.4.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91926 INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU
5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

1014 NOMINAL 2,5 MM2

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
21127 ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X5 M

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

APOIO CIVIL

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A
103288 24000 BTUS/H. AF_11/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

M

T

H

H

H

H

UN

UN

H

9,891

77,0908
1,8752601
1,8752601

3,596

3,596

3,596

3,596

3,596

0,5828

3,596

2,3876419

3,0907773

0,03

1,54
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

2,78

0,03

17,01

3,38

0,03

1,87
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

3,38

0,03

20,71

4,11

0,29

144,42
38,83
25,34

14,79

4,33

3,89

2,74

2,57

1,97

0,11

49,44

12,71



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.4.2 Composi¢ao
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

246

1379

37372

43485
6111

37371

370

43461

43491

43467

37373

87792
4750

1106
6111

1379

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA) H

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EMBOGO OU MASSA UNICA EM

ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022 M2
PEDREIRO (HORISTA) H

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG

0,5931288

9,6060744

3,0907773

2,92032
0,1746199

3,0907773

0,0212823

2,92032

0,1704573

0,1704573

3,0907773

0,754178

9,182034
0,754178

10,3296564

11,10

0,58

0,99

0,79
10,54

0,59

82,89

0,23

0,99

0,45

0,03

17,01

1,13
10,54

0,58

13,51

0,70

0,96

12,83

0,71

100,95

0,28

1,20

0,54

0,03

20,71

1,37
12,83

0,70

8,01

6,71

3,72

2,79
2,24

2,21

2,15

0,82

0,20

0,09

0,09

15,62

12,56
9,68

7,22



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA

37666 / MISTURADOR (HORISTA) H
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3

TELA DE ACO SOLDADA
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25

37411 X 25 MM M2
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA

10535 2 CV, SEM CARREGADOR UN
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

1,70973

0,2396012

0,0611784

0,28458

1,70973

1,70973

0,7362

0,7362

0,7362

0,7362

0,23733

0,0000216

0,0692877

3,38

23,61

82,89

10,48

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,64

4.013,77

0,80

4,11

28,75

100,95

12,76

1,20

0,71

1,20

1,12

0,74

0,54

0,77

4.888,77

0,97

7,03

6,89

6,18

3,63

2,06

1,22

0,88

0,82

0,54

0,40

0,18

0,11

0,07



Insumo

Insumo

13.6.4.2 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.4.4 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37373

43464

90443

2696

37370

246

37372

43485

37371

43461

37373

90444

4257

37370

246

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
OPERADOR DE MARTELETE OU
MARTELETEIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA)

1,70973

0,23733

4,026294

5,05344

1,1317522

5,05344

5,05344

5,05344

5,05344

5,05344

3,249402

3,6708

0,4615605

0,03

0,01

17,01

3,38

11,10

0,99

0,79

0,59

0,23

0,03

20,98

3,38

11,10

0,03

0,01

20,71

4,11

13,51

1,20

0,96

0,71

0,28

0,03

25,55

4,11

13,51

0,05

0,00

83,37

20,79

15,29

6,09

4,83

3,61

1,42

0,15

83,01

15,10

6,24



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.4.5 Composicao
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA)

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM
POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE

40703 IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43485 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE
GESSO, MONTADA NA OBRA).
99054 AF_08/2023_PS
12872 GESSEIRO (HORISTA)
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60*
CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM
4812 COLOCACAO)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

KWH

M2

M2

3,6708

3,6708

3,2186

0,0001643

0,79492

0,4522

0,4522

3,6708

3,2186

11,0994691

10,414
6,4497483

17,25

17,25

0,99

0,59

0,64

7.746,48

0,80

0,79

0,23

0,03

0,01

17,01

8,64
10,54

3,38

0,99

1,20

0,71

0,77

9.435,21

0,97

0,96

0,28

0,03

0,01

20,71

10,52
12,83

4,11

1,20

4,42

2,62

2,47

1,55

0,77

0,43

0,13

0,11

0,02

229,83

109,52
82,77

70,96

20,77



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.4.€ Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

GESSO EM PO PARA
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
SINAPI 3315 USO GERAL KG

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43489 COLETADO CAIXA) H

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,

SINAPI 40547 FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43491 COLETADO CAIXA) H
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D =
SINAPI 345 1,24MM (0,009 KG/M) KG

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H
SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA

SINAPI 20250 GESSO KG
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X

SINAPI 5066 12 KG
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FURO MECANIZADO EM CONCRETO
ARMADO, COM PERFURATRIZ, PARA
PASSAGEM DE INSTALAGOES, DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU

Proprio EUNO0032 IGUAIS A 150 MM UN
SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H
SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO
83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO
MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO

SINAPI 40791 (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)  UN

18,127

17,25

10,954

0,293

10,954

6,296

0,217

6,296

0,078

0,036

17,25

7,375824
7,295616

0,0024672

0,62

0,59

0,92

23,42

0,61

0,99

26,41

0,45

10,76

17,36

0,03

17,01
11,68

23.533,81

0,75

0,71

1,12

28,52

0,74

1,20

32,16

0,54

13,10

21,14

0,03

20,71
14,22

28.664,17

13,52

12,31

12,27

8,36

8,09

7,54

6,98

3,42

1,02

0,76

0,51

152,73
103,74

70,72



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.4.7 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio EUNO0023
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

37370

2705

37372

37371

43491

43489

43465

43467

37373

12184
34794

242

37370

37372

37371

43491

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR
CONDICIONADO SPLIT

Caixa de passagem polar para ar
condicionado Split

MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

KWH

un

un

14,4

22,536

14,4

14,4

7,2

7,2

7,2

7,2

14,4

2,7653312
2,7155904

5,36

5,36

5,36

2,68

3,38

0,80

0,99

0,59

0,99

0,92

0,61

0,45

0,03

34,73
15,56

11,68

3,38

0,99

0,59

0,99

4,11

0,97

0,71

1,12

0,74

0,54

0,03

42,30
18,95

14,22

4,11

1,20

0,71

1,20

59,23

21,89

17,34

10,28

8,62

8,06

5,32

3,91

0,43

169,18
52,40

38,61

22,05

6,45

3,82

3,21



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.5

13.6.5.1 Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

REDE DE COLETA DE
CONDENSADOS PARA
SPLITS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

89865 INSTALACAO. AF_08/2022 M
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

2696 (HORISTA) H
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

246 HIDRAULICO (HORISTA) H
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA

9868 FRIA (NBR-5648) M

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43485 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA) H
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN

2,68

2,68

2,68

5,36

4,0348761

4,0348761

16,340401

7,906096

7,906096

7,906096

7,906096

7,906096
0,219958

0,89

0,63

0,45

0,03

17,01

11,10

2,37

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23
1,62

1,08

0,76

0,54

0,03

20,71

13,51

2,88

4,11

1,20

0,96

0,71

0,28
1,97

2,90

2,04

1,45

0,16

83,55

54,51

47,13

32,52

9,52

7,56

5,64

2,21
0,43



Insumo

13.6.5.2 Composicao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
89364 INSTALAGAO. AF_06/2022 UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA) H
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA) H
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
1956 PREDIAL UN

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA

20083 PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO
122 COM *850* GR UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA) H
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

7,906096

1,2411712

1,2411712

2,432

0,064

0,0568

2,432

2,432

2,432

2,432
0,2704

2,432

0,03

17,01

11,10

1,71

3,38

49,61

43,79

0,99

0,79

0,59

0,23
1,62

0,03

0,03

20,71

13,51

2,08

4,11

60,42

53,33

1,20

0,96

0,71

0,28
1,97

0,03

0,23

25,70

16,77

16,61

10,00

3,87

3,03

2,93

2,33

1,74

0,68
0,53

0,07



FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC
AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM

13.6.5.2 Composicao SINAPI 91170 LAIJE. AF_09/2023_PS M
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
Insumo SINAPI 2696 (HORISTA) H 25,3644664 17,01 20,71 525,21

ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
Insumo SINAPI 392 COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 209,909035 1,55 1,88 394,79

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 30,49247 3,38 4,11 125,43
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

Insumo SINAPI 246 HIDRAULICO (HORISTA) H 5,7591977 11,10 13,51 77,81
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 30,49247 0,99 1,20 36,72

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43485 COLETADO CAIXA) H 30,49247 0,79 0,96 29,17

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 30,49247 0,59 0,71 21,76

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43461 COLETADO CAIXA) H 30,49247 0,23 0,28 8,54
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 30,49247 0,03 0,03 0,91
SISTEMA DE RENOVACAO
13.6.6 DE AR

VENTILADOR VAZAO: 600 m3/h, PRESSAO
ESTATICA 60 mmca, COM FILTROS G4+MS5 -
13.6.6.1 Composi¢do Préprio CALC-0013 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
VENTILADOR PARA RENOVACAO DE AR;
VAZAO: 600 m?/h; PRESSAO ESTATICA 60
mmca; POTENCIA: 0,37 kW; COM FILTROS
Insumo Préprio VENT-600 G4+M5 UN 1 1.997,34 2.432,75 2.432,75



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.6.2 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio CALC-0014
Préprio VENT-PARED

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
VENTILADOR SPLIT-VENT PARA
RENOVAGAO DE AR (FORNECIMENTO E
INSTALACAO)

VENTILADOR DE PAREDE 70 cm, BIVOLT
2436 ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

UN

UN

2,4336662
2,4076955

2,3643876

7,0002

7,0002

4,6668

7,0002

4,6668

2,3334

2,3334

7,0002

5
14,0832239

20,8945
5,1221
2,4942628

20,8945

15,8945

17,01
15,56

11,68

3,38

0,99

0,89

0,59

0,63

0,99

0,45

0,03

279,49
17,01

3,38
10,54
11,10

0,99

0,89

20,71
18,95

14,22

4,11

1,20

1,08

0,71

0,76

1,20

0,54

0,03

340,41
20,71

4,11
12,83
13,51

1,20

1,08

50,39
45,63

33,62

28,80

8,43

5,04

5,00

3,55

2,79

1,27

0,21

1.702,05
291,62

85,95
65,74
33,70

25,16

17,17



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.6.6.2 Composicao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio DUTO-CHAPA
Préprio DUTO-CHAPA

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE DUTO
EM CHAPA GALVANIZADA N°24
DUTO EM CHAPA GALVANIZADA N°24

34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

20,8945

15,8945

20,8945

8,667456
8,511552

8,4

8,4

8,4

8,4

0,59

0,63

0,99

0,45

0,03

60,10

15,56

11,68

3,38

0,99

0,59

0,99

0,89

0,63

0,45

0,71

0,76

1,20

0,54

0,03

73,20

18,95
14,22

0,71

1,20

1,08

0,76

0,54

14,91

12,09

5,98

2,71

0,62

585,62

164,25

121,03

69,11

20,23

11,99

10,05

9,08

6,39

4,56



Insumo

13.6.6.4 Composicao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.7

13.7.1 Composi¢ao

Insumo

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 16,8 0,03
GRELHA DE VENTILAGAO 325 X 165 [mm]
(FORNECIMENTO E

Préprio CALC-0015 INSTALAGAO) UN

GRELHA DE VENTILAGAO MODELO AH -
Préprio GRELHA-325 325X 165 [mm] UN 4 115,01
SINAPI 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H 2,3525952 15,56
SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 2,3102784 11,68

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 4,56 3,38
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 4,56 0,99

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 4,56 0,59
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43491 COLETADO CAIXA) H 2,28 0,99
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43484 COLETADO CAIXA) H 2,28 0,89

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43460 COLETADO CAIXA) H 2,28 0,63

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI 43467 COLETADO CAIXA) H 2,28 0,45
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 4,56 0,03
INSTALACAO DE AGUAS
PLUVIAIS

EXECUGAO DE PONTOS EXTRAVASORES
EMCALHAS - FURO COM MARTELETE E
Préprio SEMAI 05.06.035 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC UND
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
SINAPI 2696 (HORISTA) H 5,234762 17,01

0,03

140,08
18,95

14,22

4,11

1,20

0,71

1,20

1,08

0,76

0,54

0,03

20,71

0,50

560,32
44,58

32,85

18,76

5,49

3,25

2,73

2,46

1,73

1,24

0,14

108,39



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN

36365 100 MM (NBR 7362) M
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

246 HIDRAULICO (HORISTA) H

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA) H
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = ¥17*
1345 MM M2

LOCACAO DE ESCORA METALICA
TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL
DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE
DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10
10749 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO UNXMES
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE
MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M,
40270 COM EXTREMIDADES PLASTICAS M

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H

46,750528

7,6428339
0,8
1,3771284

0,8498342

0,103576

7,6428339

6,4778
0,2852391

7,6428339

0,079968

0,22232

0,02128

6,4778

0,829576
0,0527826

0,58

3,38
22,96
11,10

10,54

82,89

0,99

0,79
17,01

0,59

48,59

13,82

86,47

0,23

0,99
11,10

0,70

4,11
27,96
13,51

12,83

100,95

1,20

0,96
20,71

0,71

59,18

16,83

105,31

0,28

1,20
13,51

32,67

31,44
22,37
18,61

10,91

10,46

9,20

6,20
5,91

5,45

4,73

3,74

2,24

1,81

0,99
0,71



13.7.2

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢do
Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio JAC0129
SINAPI

SINAPI
SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43483 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
4230 DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) H
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
2692 EMULSIONADA EM AGUA L

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM

MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*

W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
14618 MM) UN

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
RALO HEMISFERICO EM FOFO, TIPO
ABACAXI @ 75 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND
RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA
11707 LAJES/ CALHAS UN
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

0,829576

0,3334016

7,6428339

0,3334016

0,0020836

0,00224

0,0020563

0,0005179

0,0000002

0,0020563

1,0207
1,02442

0,45

1,06

0,03

0,36

23,42

4,98

0,64

0,80

1.081,90

0,01

15,31

17,01
10,54

0,54

0,43

28,52

6,06

0,77

0,97

1.317,75

0,01

18,64

20,71
12,83

0,45

0,43

0,23

0,14

0,06

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

37,27

21,14
13,15



13.7.3

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
89576 PLUVIAIS. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL
9839 (NBR 5688)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

7,2471

0,3443842

0,3443842

0,6748

0,6748

0,6748

3,38

0,99

0,59

0,99

0,79

0,45

0,23

0,03

13,30

17,01

11,10

3,38

0,99

0,79

0,71

1,20

0,96

0,54

0,28

0,03

16,19

20,71

13,51

4,11

1,20

0,96

8,23

2,41

1,43

1,20

0,96

0,54

0,28

0,06

117,31

7,13

4,65

2,78

0,81

0,65



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

13.7.4 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

13.7.5 Composi¢ao

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
89511 AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL
9839 (NBR 5688)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
89581 PLUVIAIS. AF_06/2022

H
UN

UN

UN

0,6748
0,189

0,6748

0,6748

2,27766

0,6599642

0,6599642

1,29316

1,29316

1,29316

1,29316

1,29316
0,03586

1,29316

0,59
1,62

0,23

0,03

13,30

17,01

11,10

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23
1,62

0,03

0,71
1,97

0,28

0,03

16,19

20,71

13,51

4,11

1,20

0,96

0,71

0,28
1,97

0,03

0,48
0,37

0,19

0,02

36,87

13,67

8,92

5,32

1,56

1,24

0,92

0,36
0,07

0,04



13.7.6

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢do
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75
20156 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO
298 SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

2696 (HORISTA)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,

20078 ACO, POLIETILENO E OUTROS)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA
CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 0,8 M.
99283 AF_12/2020
4750 PEDREIRO (HORISTA)
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X
7258 10X 20* CM (LXA X C)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

UN

UN

UN

KG

0,3545912

0,3545912

0,15

0,6948

0,6948

0,6948

0,6948

0,6948

0,6948

10,1924147
303,87768
205,5830999

8,05321

19,6563397

9,63

2,23

17,01

11,10

18,07

3,38

0,99

0,79

0,59

0,23

0,03

17,01
0,43
0,58

10,54

3,38

11,72

2,71

20,71

13,51

22,00

4,11

1,20

0,96

0,71

0,28

0,03

20,71
0,52
0,70

12,83

4,11

23,44

10,82

7,34

4,79

3,30

2,86

0,84

0,66

0,50

0,19

0,02

211,05
158,13
143,65

103,35

80,86



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO
AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
367 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU

6212 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A
9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

4720 SEM FRETE

6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43488 COLETADO CAIXA)
PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4491 BRUTA

M3

H

H
H

H
KG

M3

M

M3
H

H

1,4813726

0,4162728

19,6563397

19,6563397

9,9998747

7,8612385

9,9998747
0,2216363

7,8612385
0,62024

0,0367657

0,2279794

0,0142087
0,0975254

1,4805989

0,1216292

23,61

82,89

0,99

0,59

0,92

0,99

0,61
17,01

0,45
5,57

83,97

11,69

95,47
11,10

0,64

7,05

28,75

0,71

1,12

1,20

0,74
20,71

0,54
6,78

102,27

14,23

116,28
13,51

0,77

8,58

42,59

42,02

23,67

14,03

11,20

9,41

7,38
4,59

4,27
4,20

3,76

3,24

1,65
1,32

1,14

1,04



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
10535 2 CV, SEM CARREGADOR
378 ARMADOR (HORISTA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43483 COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
4230 DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)
SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4517 BRUTA
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
40304 DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
43459 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X
5073 24 (2 1/4 X 11)
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
2692 EMULSIONADA EM AGUA

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM

MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*

W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
14618 MM)

UN

H

KG

KWH

T

KG

KG

UN

0,000135
0,0306697

19,6563397

0,3653752

0,455171

0,3146276

0,0134448

0,1099689

0,0204255

0,0106551

0,3146276

0,005227

0,0033574

1,4805989

0,0000013

4.013,77
17,01

0,03

1,13

0,80

1,06

23,42

2,46

11,10

16,26

0,36

13,43

4,98

0,01

1.081,90

4.888,77
20,71

0,03

1,29

28,52

2,99

13,51

19,80

0,43

16,35

6,06

0,01

1.317,75

0,66
0,64

0,58

0,50

0,44

0,41

0,38

0,33

0,28

0,21

0,14

0,09

0,02

0,01

0,00



13.7.7

13.7.8

Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Composi¢ao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
93358 M. AF_02/2021
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
(AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10

100323 CM*. AF_01/2024

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4750 PEDREIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

M3

M3

M3

7,9025808

7,7142

7,7142

7,7142

7,7142

7,7142

7,7142

2,3205
3,1542404

4,31535

1,2664904

4,31535

3,07905

4,31535

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

82,89
17,01

3,38

10,54

0,99

0,92

0,59

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

100,95
20,71

4,11

12,83

1,20

1,12

0,71

101,42

31,73

9,29

9,23

5,50

4,19

0,23

234,25
65,31

17,75

16,25

5,20

3,45

3,08



13.7.9

13.8

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI(A)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
4222 GASOLINA COMUM L
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA
VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA
CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG.
TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ.
VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0

1442 HP UN
REATERRO MANUAL APILOADO COM
96995 SOQUETE. AF_10/2017 M3
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SPDA

3,07905

1,2363

1,2363
0,089856

4,31535

0,0000123

4,7914889

4,67727

4,67727

4,67727

4,67727

4,67727

4,67727

0,61

0,99

0,45
4,62

0,03

7.557,66

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

0,74

1,20

0,54
5,62

0,03

9.205,22

12,83

4,11

1,20

1,20

0,71

0,54

0,03

2,27

1,48

0,67
0,50

0,13

0,11

61,49

19,24

5,63

5,60

3,34

2,54

0,14



13.8.1

13.8.1.1 Composicao

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.1.2 Composi¢do

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Préprio LS0001

Préprio CACOTO0007
Préprio CACOTO0008
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LS0002

ORSE

Préprio CACOTO0008
SINAPI
SINAPI

2436
247

37370

37372

43484

43460

37371

37373

9718

2436
247

CAPTACAO

FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 mm? EM
TELHA DE FIBRA OU

CIMENTO, INOX DIAMETRO 45MM

PARAFUSO E PORCA 1/4 POL. EM INOX UND

ADERICONE INOX DIAMETRO 45MM
PARAFUSO E PORCA 1/4 POL. EM INOX PC

POLIURETANO PU BISNAGA 380 GRAMAS TB
ELETRICISTA (HORISTA) H
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
PRESILHA DE LATAO, L= 20 MM, PARA
FIXACAO DE CABOS DE COBRE,

FURO D=5 MM, PARA CABOS 35 MM2 A

50 MM2 UND
Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de
cabos cobre, furo d=5mm, para cabos

35mm? a 50mm?, ref:TEL-744 ou similar
(SPDA) un

POLIURETANO PU BISNAGA 380 GRAMAS TB
ELETRICISTA (HORISTA) H
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

47
4,7
2,4509795
2,4509795

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

337

16,85
3,5148089
3,5148089

4,96
18,30
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

1,61

18,30
17,01
11,10

6,04
22,28

20,71
13,51

1,08

0,76

0,71

0,03

1,96

22,28
20,71
13,51

284,07
104,71
50,75
33,11

19,33

5,66

5,08

3,58

3,35

0,14

660,57

375,38
72,78
47,49



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.1.2 Composi¢ao
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LS0003
ORSE

ORSE
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE
PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO X (CABO
35 MM2) — FORNECIMENTO E APLICACAO

12350 Cartucho p/ solda exotermica nr115
Molde de solda exotérmica tipo "X" para

10339 cabo cobre nu 50 mm?

2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 6,74
H 6,74
H 6,74
H 6,74
H 6,74
H 6,74
UND

un 32
un 3,2
H 16,68752
H 16,68752
H 32
H 32
H 32
H 32
H 32
H 32

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

19,66

158,85
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

1,08

0,76

0,71

0,03

23,94

193,48
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

27,73

8,12

7,28

5,13

4,81

0,20

766,18

619,15
345,54
225,45

131,63

38,54

34,57

24,34

22,84

0,95



13.8.1.4 Composi¢ao
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.1.£ Composicao

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Préprio LS0004
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio LS0005

SINAPI
SINAPI
ORSE

SINAPI
SINAPI

ORSE

SINAPI

CABO DE COBRE NU 35 MM?, NAO
ENTERRADO, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM,
LATAO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO
35 MM2, C/ SUPORTE E CONECTORES P/
CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO ACO
GALV 3 M X 2" E BASE

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM,
7696 PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

Conjunto de estais 2" para mastro d=2"

9482 (para-raio)

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
Para-raios tipo Franklin 350mm, latdo

1665 cromado, descida 1 cabo (ou similar)
BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS

10956 DIAMETRO NOMINAL 2"

ol

UND

un

¢j

UN

262,5
44,326225
44,326225

85

85

85

85

85

85

1
5,21485
5,1221

25,54
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

61,08
25,54
103,81
17,01
10,54

46,00

41,70

31,10
20,71
13,51

1,08

0,76

0,71

0,03

74,39
31,10
126,43
20,71
12,83

56,02

50,79

8.163,66
917,85
598,86

349,65

102,36

91,83

64,66

60,66

2,52

223,17
186,60
126,43
107,98

65,74

56,02

50,79



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.1.€ Composi¢do

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Conector split bolt para cabo de cobre nu
3250 #35 mm2
SUPORTE ISOLADOR REFORCADO
DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA
7572 SOBERBA E BUCHA
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)
Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8
1689 mm

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43467 COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

91859 E INSTALACAO. AF_03/2023

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD,
COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32

40401 MM

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H

Un

UN

¢

I

10

10

10

10

7,3039189

47,799
7,3039189

14,006

3,38

10,24

5,49

0,99

0,59

0,99

0,89

0,63

0,71

0,45

0,03

17,01

2,12
11,10

3,38

4,11

12,47

6,68

1,20

0,71

1,20

1,08

0,76

0,86

0,54

0,03

20,71

2,58
13,51

4,11

41,14

37,41

20,04

12,04

5,98

5,40

3,80

3,45

2,71

0,30

151,24

123,42
98,68

57,61



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.1.7 Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LS0006

ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3X 2,5
MM2, 450 / 750 V - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2,
3283 450/750v
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43460 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

H

H

14,006

14,006

14,006

14,006

14,006

47,94
5,3921549
5,2962514

10,34

10,34

10,34

5,17

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

5,27
17,01
10,54

3,38

0,99

0,59

0,99

0,89

0,63

0,45

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

6,41
20,71
12,83

4,11

1,20

0,71

1,20

1,08

0,76

0,54

16,87

15,13

10,65

9,99

0,42

307,21
111,65
67,97

42,53

12,45

7,38

6,19

5,59

3,93

2,81



Insumo

13.8.2

13.8.2.1 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.2.2 Composi¢do
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

Préprio LS0007

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LS0008
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

DESCIDA

CABO DE COBRE NU 35 MM?, NAO
ENTERRADO, APARENTE, SEM
ISOLADOR, FIXO EM PAREDE (INCLUINDO
PRESILHA) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de

cabos cobre, furo d=5mm, para cabos

35mm? a 50mm?, ref:TEL-744 ou similar

9718 (SPDA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2,
ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ol

un

=

10,34

84
21,1347441
21,1347441

40,528

80

40,528

40,528

40,528

40,528

40,528

44
1,4059236
1,4059236

2,696

0,03

25,54
17,01
11,10

3,38

1,61

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

25,54
17,01
11,10

3,38

0,03

31,10
20,71
13,51

4,11

1,96

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

31,10
20,71
13,51

4,11

0,31

2.612,37
437,63
285,54

166,71

156,81

48,81

43,79

30,83

28,92

1,20

1.368,38
29,11
18,99

11,09



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.2.2 Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91917 AF_03/2023
2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
1884 ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

T

UN

2,696

2,696

2,696

2,696

2,696

2,7367533
2,7367533

5,248

5,248

5,248

5,248

5,248

5,248

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

17,01
11,10

2,92

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

20,71
13,51

3,55

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

0,03

3,25

2,91

2,05

1,92

0,08

56,67
36,97

28,37

21,59

6,32

5,67

3,99

3,74

0,16



13.8.2.4 Composi¢ao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.2.£ Composi¢do
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LS0014

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
91868 INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL

2685 DE 1", SEM LUVA

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM

(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
43132 (0,01 KG/M)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN

32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL
2685 DE 1", SEM LUVA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
2696 (HORISTA)

ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
392 COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
2436 ELETRICISTA (HORISTA)

KG

M

UN

16,272
1,9023773
1,9023773

3,648

3,648

3,648

3,648

3,648

0,032

3,648

25,1544

3,865595

32,0016
2,3178965

5,24
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

18,51

0,03

5,24

17,01

1,55
17,01

6,38
20,71
13,51

4,11

1,20

1,08

0,76

0,71

22,54

0,03

6,38

20,71

1,88
20,71

103,79
39,39
25,70

15,01

4,39

3,94

2,78

2,60

0,72

0,11

160,45

80,04

60,19
48,00



Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.2.€ Composicao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43485 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43461 COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGCAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU
90444 IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
OPERADOR DE MARTELETE OU
4257 MARTELETEIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
246 HIDRAULICO (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

9,0912
2,3178965

0,8769854

9,0912

9,0912

4,4448

4,6464

4,4448

4,6464

9,0912

7,4272046

8,3904

1,0549955

8,3904

8,3904

3,38
11,10

11,10

0,99

0,59

0,89

0,79

0,63

0,23

0,03

20,98

3,38

11,10

0,99

0,59

4,11
13,51

13,51

1,20

0,71

1,08

0,96

0,76

0,28

0,03

25,55

4,11

13,51

1,20

0,71

37,40
31,32

11,85

10,95

6,49

4,80

4,44

3,38

1,30

0,27

189,74

34,51

14,25

10,10

5,99



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.2.7 Composi¢ao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LS0009

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM
POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE

40703 IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG UN
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH

2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43485 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43461 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
RECOMPOSICAO DE RASGOS EM
CIMENTADO m?

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG
4750 PEDREIRO (HORISTA) H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA
37666 / MISTURADOR (HORISTA) H
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

7,3568

0,0003755

1,81696

1,0336

1,0336

8,3904

7,3568

72,963192
0,8900161

0,5676045

0,161544

1,865424

0,445008

1,865424

1,865424

0,64

7.746,48

0,80

0,79

0,23

0,03

0,01

0,58
17,01

23,61

82,89

3,38

10,54

0,99

0,59

0,77

9.435,21

0,97

0,96

0,28

0,03

0,01

0,70
20,71

28,75

100,95

4,11

12,83

1,20

0,71

5,65

3,54

1,76

0,99

0,29

0,25

0,05

50,98
18,43

16,32

16,31

7,67

5,71

2,25

1,33



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.2.&€ Composigcdo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LS0010

ORSE
SINAPI
SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43465 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA) H

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43488 COLETADO CAIXA) H

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
10535 2 CV, SEM CARREGADOR UN

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
2705 INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H

CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/ 4
PARAFUSOS P/ CABOS DE

COBRE 16 - 70 MM2 REF. TEL-560 (PARA-

RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND
Conector de medi¢do em bronze c/4

parafusos p/cabos de cobre 16-70mm?

9329 ref.TEL-560 (para-raio) un
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

0,8688

0,8688

0,4344

0,562224

0,0000512

0,4344

0,1639272

1,865424

0,562224

8
1,251564
1,229304

2,4

0,92

0,61

0,99

0,64

4.013,77

0,45

0,80

0,03

0,01

34,50
17,01
10,54

3,38

1,12

0,74

1,20

0,77

4.888,77

0,54

0,97

0,03

0,01

42,02
20,71
12,83

4,11

0,97

0,64

0,52

0,43

0,25

0,24

0,16

0,06

0,00

336,18
25,92
15,78

9,87



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.2.€ Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio LS0011
SINAPI
SINAPI

Préprio CACOT0009

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO

TIPO SUSPENSA EM PVC OU

POLIPROPILENO COM DOIS BOCAIS DE 1" UND
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

CAIXA SUSPENSA PARA INSPECAO DE

TERRA - POLIPROPILENO OU

PVC UND

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

2,4

2,4

1,2

1,2

1,2

1,2

2,4

12,51564
12,51564

24

24

24

24

0,99

0,59

0,99

0,89

0,63

0,45

0,03

17,01

11,10

13,10

3,38

0,99

0,89

0,63

1,20

0,71

1,08

0,76

0,54

0,03

20,71

13,51

15,95

4,11

1,20

1,08

0,76

2,89

1,71

1,44

1,30

0,91

0,65

0,07

259,16

169,09

127,57

98,72

28,90

25,93

18,26



TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 24 0,59 0,71 17,13
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 24 0,03 0,03 0,71

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM ACO
INOX - 4,2 X 32 MM, COM
BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E

13.8.2.1 Composi¢ao Préprio LS0012 COLOCAGAO UND
Parafuso auto-atarraxante em ago inox -
Insumo ORSE 11901 4,2 x 32mm un 120 0,47 0,57 68,10
Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 1,251564 17,01 20,71 25,92
Insumo SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 120 0,07 0,08 10,10

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,2 3,38 4,11 4,94
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,2 0,99 1,20 1,45

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43484 COLETADO CAIXA) H 1,2 0,89 1,08 1,30

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43460 COLETADO CAIXA) H 1,2 0,63 0,76 0,91

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,2 0,59 0,71 0,86
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,2 0,03 0,03 0,04

SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE
PARA SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE
TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) —

13.8.2.1 Composi¢do Préprio LS0013 FORNECIMENTO E APLICACAO UND
Insumo ORSE 12350 Cartucho p/ solda exotermica nr115 un 16 19,66 23,94 383,09
MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA CABO-
Insumo Préprio CACOTO0057 HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 UND 1,6 105,71 128,75 205,99
Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 8,34376 17,01 20,71 172,77
ALICATE P/ MOLDE DE SOLDA
Insumo Préprio CACOT0058 EXOTERMICA UND 1,6 66,37 80,83 129,33

Insumo SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 8,34376 11,10 13,51 112,73



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.2.1 Composi¢ao
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio CACOTO0059

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
PALITO IGNITOR PARA SOLDA
EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA

TERMOTECNICA UND
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

91885 AF_03/2023 UN
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",

1892 PARA ELETRODUTO UN
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

16

16

16

16

16

16

16

7,3091338
7,3091338

14,016

32

14,016

14,016

14,016

14,016

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,52

0,03

17,01
11,10

3,38

1,16

0,99

0,89

0,63

0,59

1,08

0,76

0,71

0,63

0,03

20,71
13,51

4,11

1,41

1,20

1,08

0,76

0,71

65,82

19,27

17,29

12,17

11,42

10,07

0,47

151,35
98,75

57,66

45,28

16,88

15,14

10,66

10,00



Insumo

13.8.2.1 Composi¢ao

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.3

13.8.3.1 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

Préprio LS0002

ORSE

Préprio CACOTO0008
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PRESILHA DE LATAO, L= 20 MM, PARA

FIXACAO DE CABOS DE COBRE,

FURO D=5 MM, PARA CABOS 35 MM2 A

50 MM2

Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de

cabos cobre, furo d=5mm, para cabos

35mm? a 50mm?, ref:TEL-744 ou similar

9718 (SPDA)

UND

un

POLIURETANO PU BISNAGA 380 GRAMAS TB

2436 ELETRICISTA (HORISTA)
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43484 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43460 COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ATERRAMENTO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
93358 M. AF_02/2021
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

H
H

H

H

H

M3
H

H

14,016

80

4
0,834376
0,834376

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

113,7161109

111,00536

111,00536

111,00536

0,03

1,61

18,30
17,01
11,10

3,38

0,99

0,89

0,63

0,59

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,03

1,96

22,28
20,71
13,51

1,08

0,76

0,71

0,03

12,83

4,11

1,20

1,20

0,42

156,81

89,11
17,28
11,27

6,58

1,93

1,73

1,22

1.459,41

456,62

133,68

132,86



Insumo

Insumo

Insumo

13.8.3.2 Composi¢ao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.3.2 Composi¢do

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI(A)
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
REATERRO MANUAL APILOADO COM
96995 SOQUETE. AF_10/2017 M3
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43491 COLETADO CAIXA) H

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA) H
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO

5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
96985 INSTALAGAO. AF_08/2023 UN

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM

3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =5/8",

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

3379 COBRE, SEM CONECTOR UN
2436 ELETRICISTA (HORISTA) H
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

111,00536

111,00536

111,00536

68,9482972

67,304716

67,304716

67,304716

67,304716

67,304716

67,304716

12
3,108885
3,108885

5,9616

5,9616

0,59

0,45

0,03

10,54

3,38

0,99

0,99

0,59

0,45

0,03

55,16
17,01
11,10

3,38

0,99

0,71

0,54

0,03

12,83

4,11

1,20

0,71

0,54

0,03

67,18
20,71
13,51

4,11

1,20

79,21

60,23

3,29

884,87

276,86

81,05

80,55

48,03

36,52

2,00

806,16
64,37
42,00



EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43484 COLETADO CAIXA) H 5,9616 0,89 1,08 6,44

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo SINAPI 43460 COLETADO CAIXA) H 5,9616 0,63 0,76 4,53

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 5,9616 0,59 0,71 4,25
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 5,9616 0,03 0,03 0,18

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?,
ENTERRADA - FORNECIMENTO E

13.8.3.4 Composicio SINAPI 96977 INSTALAGAO. AF_08/2023 M

Insumo SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 118,125 36,38 44,31 5.234,15

Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 3,8837595 17,01 20,71 80,42

Insumo SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 3,8837595 11,10 13,51 52,47
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H 7,4475 3,38 4,11 30,64
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 7,4475 0,99 1,20 8,97
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43484 COLETADO CAIXA) H 7,4475 0,89 1,08 8,05
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

Insumo SINAPI 43460 COLETADO CAIXA) H 7,4475 0,63 0,76 5,67
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO

Insumo SINAPI 37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H 7,4475 0,59 0,71 5,31
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

Insumo SINAPI 37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 7,4475 0,03 0,03 0,22

CAIXA DE INSPECAO PARA

ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3

M, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO
13.8.3.£ Composicdo Préprio LS0015 E INSTALACAO UND



Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

ORSE

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Tampa refor¢ada em ferro fundido
d=300mm, c/escotilha quadrada e
articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536
9723 ou similar (SPDA)
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO
E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
DIAMETRO =300 MM X ALTURA =400
34643 MM
4750 PEDREIRO (HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
37371 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43489 COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
43491 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43465 COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

43467 COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
4230 DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
37373 ENCARGOS COMPLEMENTARES)
4222 GASOLINA COMUM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
13458 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

un

UN

M3

I

UN

12
2,0518164
1,863181

0,18612

3,8450894

3,8450894

3,8450894

2,0029055

1,8187667

2,0029055

1,8187667

0,0237283

3,8450894

0,012513

0,0000024

134,49

24,28
17,01
10,54

82,89

3,38

0,99

0,59

0,92

0,99

0,61

0,45

23,42

0,03

4,62

11.155,45

163,80

29,57
20,71
12,83

100,95

4,11

1,20

0,71

1,12

1,20

0,74

0,54

28,52

0,03

5,62

13.587,33

1.965,66

354,82
42,49
23,91

18,79

15,82

4,63

2,74

2,24

2,18

1,48

0,99

0,68

0,11

0,07

0,03



Insumo

Insumo

13.8.3.€ Composicao

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

13.8.3.7 Composi¢ao

Insumo
Insumo

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
SINAPI 43488 COLETADO CAIXA) H

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

SINAPI 43464 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO
DE 50 MM2 - FORNECIMENTO

Préprio LS0016 E INSTALAGCAO UND
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

SINAPI 1578 FIXACAO M8 UN

SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
SINAPI 37370 CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

Alicate de compressdo para terminais de

compressdo de cabos com segdo até

ORSE 7880 120mm2 h
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -
SINAPI 37372 ENCARGOS COMPLEMENTARES) H

EPI - FAMILIA ELET