Item

11

111

11.2

113

11.4

115

1.1.6

1.1.7

1.2

121

2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2

221

Cédigo Banco

93565 SINAPI
100321 SINAPI

94295 SINAPI
88266 SINAPI
93563 SINAPI
CARO0010 Préprio

CARO0011 Préprio

CARO0018 Préprio

103689 SINAPI

CARO0019 Proprio
CARO0479 Proprio

CARO0480 Proprio

CARO0020 Proprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

Obra
ANEXO | - NOVO LAYOUT

Orgamento Sintético
Descricao

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO DE SEGURANGA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA PERMANENTE

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

DESPESAS GERAIS DE CANTEIRO / MANUTENGAO / CONSUMO
CANTEIRO DE OBRA / MOBILIZAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

MOBILIZAGAO DA OBRA REFORMA SEDE

PGR - PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCO
PCMSO

TAXAS E IMPOSTOS

ART'S - PROFISSIONAIS

Bancos B.D.l.

SINAPI - 05/2025 - Bahia Padréo - 22,88%
SBC - 05/2025 - Bahia

ORSE - 05/2025 - Sergipe

und Quant. Valor Unit
MES 7 22.781,62
MES 7 7.983,20
MES 7 9.750,18

H 420 41,15
MES 7 5.557,44

H 2053 30,40

H 196 134,73
MES 7 3.380,70

m2 3 446,51
UND 1 7.429,77
UND 1 800,00
UND 1 800,00
UND 4 103,03

Valor Unit
com BDI

27.994,03
9.809,72

11.980,99
50,52
6.828,94
37,30

165,52

4.149,16

548,57

9.122,51
983,04

983,04

126,60

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
Horista: 115,57%

Mensalista: 71,29%

Total

555.577,10
526.532,98
195.958,21
68.668,04
83.866,93
21.218,40
47.802,58
76.576,90
32.441,92
29.044,12
29.044,12
518.723,05
12.734,30

1.645,71

9.122,51
983,04
983,04

24.902,67

506,40

Peso (%)

6,56 %
6,22 %
2,31 %
0,81 %
0,99 %
0,25 %
0,56 %
0,90 %
0,38 %
0,34 %
0,34 %
6,12 %
0,15 %

0,02 %

0,11 %
0,01 %
0,01 %
0,29 %

0,01 %



222

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

23.11

2.4

24.1

2.4.2

243

CARO0021 Préprio
CARO0022 Préprio

CARO0411 Préprio

CARO0464 Préprio

CARO0023 Préprio

97063 SINAPI

97062 SINAPI
CAR0024 Préprio
97064 SINAPI

5928 SINAPI

CARO0004 Préprio

CARO0025 Préprio

CARO0381 Préprio
CARO0383 Proprio

CARO0382 Proprio

CARO0026 Proprio

CARO0027 Proprio

CARO0028 Proprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CNPJ: 05.967.350/0001-45

HABITE-SE UND
LICENCA PARA REFORMA UND
AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AREA= 2.372,00 UND
Xﬁ%’ - PESSOA JURIDICA UND

LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS

ANDAIME METALICO FACHADEIRO - LOCAGAO MENSAL, EXCETO M2 X
MONTAGEM, DESMONTAGE E TELA - CONFORME PROJETO A SER MES
ELABORADO PELA EMPRESA CONTRATADA COM A RESPECTIVA ART

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m?
COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m2
ALUGUEL ANDAIME TUBULAR METALICO SIMPLES - PECA X DIA P XD
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" M
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHP

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014

LOCAGAO PLATAFORMA ELEVATORIA - ALTURA= 12,00 M (TESOURA) DIA
LOCAGAO DE DUTO PARA ESCOAMENTO DE ENTULHO M X MES
FORNECER PLANO RIGGING GUINDASTE E GUINDAUTO (COM ART) UND
FORNECIMENTO DE CONTRAPESO PARA OPERAGCAO GUINDASTE / DIA
GUINDAUTO

LOCAGAO GUINDASTE DE 30 T, LANCA 30M. COM OPERADOR, CINTAS, H

RIGGER SINALEIRO, CABOS E MANILHAS PARA ICAMENTO DE CARGAS

INSTALACOES PROVISORIAS

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m2
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO

ISOLAMENTO DA OBRA COM FITA PLASTICA ZEBRADA EM CONES DE M
SINALIZACAO EM PVC H=70/76CM

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2

MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO

1064,7

709,8

709,8
4500
300

64

60

18

32

47,06

100

61,15

1.930,24
13.385,85

4.282,23

271,47

40,50

24,90

6,74
0,66
34,19

277,82

1.655,50

337,94

2.300,00
1.000,00

362,50

917,51

19,36

772,43

2.366,06
16.434,63

5.262,00

333,58

49,75

30,57

8,27
0,81
41,97

341,22

2.034,27

415,24

2.826,24
1.228,80

445,44

1.126,32

23,78

948,38

2.366,06
16.434,63
5.262,00
333,58
270.137,56

52.968,82

21.698,58

5.870,04
3.645,00
12.591,00

21.838,08

122.056,20

7.474,32

2.826,24
4.915,20

14.254,08

210.948,52

53.004,61

2.378,00

57.993,43

0,03 %
0,19 %
0,06 %
0,00 %
3,19 %

0,63 %

0,26 %

0,07 %
0,04 %
0,15 %

0,26 %

1,44 %
0,09 %
0,03 %
0,06 %

0,17 %

2,49 %

0,63 %

0,03 %

0,68 %



2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.10

2.4.11

2.4.12

2.4.13

2.4.14

2.4.15

2.4.16

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

CARO0029 Préprio

98459 SINAPI
98458 SINAPI
CARO0030 Préprio
CARO0031 Préprio
CARO0002 Préprio
94319 SINAPI
CARO0033 Préprio
93358 SINAPI
93382 SINAPI
CARO0003 Préprio

101869 SINAPI

CARO0035 Proprio
CARO0326 Proprio
CARO0036 Proprio
CARO0037 Proprio
CARO0038 Proprio
CARO0039 Proprio
CARO0336 Proprio
CARO0339 Proprio

CAR0042 Préprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA

EXECUGAO DE AREA DE CIRCULAGAO COBERTA EM CANTEIRO DE
OBRAS
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

REMOCAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

REMOGCAO E REPOSICAO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES
(6,00 A 10,0 M)

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO,
ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAQAO DO MATERIAL. AF_12/2020

COBERTURA E ESQUADRIAS DA FACHADA

REMOGCOES E RETIRADAS
REMOCAO DE CALHA INOX (PLC-03)

REMOGAO ESQUADRIA FACHADA, INCLUINDO PEGAS METALICAS E
VIDROS
RETIRADA DE POLICARBONATO (POC-01)

REMOGAO DE PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 01)

REMOGAO DE PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 02)

REMOGAO DE FECHAMENTO DE VIGA (FVC-01)

REMOGAO DE FECHAMENTO DE VIGA - CANTONEIRA DE FIXAGAO (FVC-
(I;ZE)MOCAO DE TELHA METALICA COM REAPROVEITAMENTO

REMOGAO DE TELHA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO

m2

m2

m2

UND

UND

m2

m3

M

m3

m3

UND

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

63,72

432,98

20

37,01
17,1
S/
5,96

5,96

30

165,12

672
222,89
122,88
111,36
104,16
203,52
111,22

222,45

335,90

93,19
96,83
2.832,72
521,72
217,43
84,48
21,44
96,40
30,65
83,63

43,34

13,92
36,05

4,31
13,22
13,22
10,40
10,41
10,58

5,28

412,37

114,43
118,90
3.479,82
640,77
266,89
103,75
26,29
118,27
37,62
102,55

53,19

17,08
44,23

5,29
16,22
16,22
12,76
12,77
12,98

6,48

26.276,21

49.545,90
2.378,00
3.479,82

640,77
9.877,59
1.774,12

972,73

704,88

224,21

102,55

1.595,70

1.983.785,68
47.822,58
2.820,24
29.722,56
1.179,08
1.993,11
1.806,25
1.329,08
2.598,95
1.443,63

1.441,47

0,31 %

0,58 %
0,03 %
0,04 %
0,01 %
0,12 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,02 %

23,42 %
0,56 %
0,03 %
0,35 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,03 %
0,02 %

0,02 %



3.1.10

3.1.11

3.2

3.2.1

3.2.2

3.23

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

CARO0006 Préprio

CARO0475 Préprio

CARO0044 Préprio
CARO0045 Préprio

CARO0046 Préprio

CARO0335 Préprio

CARO0048 Préprio

102164 SINAPI

CARO0049 Préprio

CARO0050 Préprio

CARO0327 Préprio

CAR0328 Préprio

CARO0329 Préprio

CARO0330 Proprio

CARO0331 Proprio

CARO0332 Proprio

CARO0333 Proprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS

REMOGAO PEGCAS METALICAS MARQUISE PRINCIPAL PARA
REAPROVEITAMENTO
FECHAMENTOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLATIBANDA SUPERIOR (PLC 01) -
ESP=2 MMN - CORTADA, DOBRADA E PINTADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLATIBANDA INFERIOR (PLC 02) -
CORTADA, DOBRADA E PINTADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CALHA INOX (PLC-03)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHAMENTO DE VIGA (FVC-01),
CONFECCIONADO EM CHAPA ACO GALVANIZADO # 16 - CORTADO,
DOBRADO E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-07) QUADRO INFERIOR DA JANELA - CORTADO, DOBRADO E
PINTADO

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE E SELANTE. AF_01/2021_PS

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-04) QUADRO LATERAL E SUPERIOR - CORTADO, DOBRADO E
PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE BAGUETE DOS MONTANGTES (EFC
05) BAGUETES - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-01) MONTANTE TiPICO - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-02) BAGUETE MONTANTES - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-03) MONTANTE INTERMEDIARIO - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-06) PEITORIL - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-08) TRAVESSA INFERIOR - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-09) TRAVESSA SUPERIOR - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-11) ESPERA DA BANDEJA SUPERIOR - CORTADO, DOBRADO E
PINTADO

m2

m2

m2

m2

m2

1481,63

90

125,08
127,99

165,12

101,76

221,76

64,88

681,6

1467

56

537,6

56

2,5

240

240

120

0,81

18,30

501,92
501,92

107,99

85,07

92,55

379,21

77,42

25,55

181,97

49,35

133,67

81,62

102,27

106,91

189,00

0,99

22,46

616,59
616,59

132,63

104,42

113,66

465,85

95,08

31,34

223,46

60,55

164,16

100,23

125,60

131,30

232,12

1.466,81

2.021,40

1.034.668,49

77.123,07
78.917,35

21.899,86

10.625,77

25.205,24

30.224,34

64.806,52

45.975,78

12.513,76

32.551,68

9.192,96

250,57

30.144,00

31.512,00

27.854,40

0,02 %
0,02 %
12,21 %
0,91 %
0,93 %
0,26 %

0,13 %

0,30 %

0,36 %

0,76 %

0,54 %

0,15 %

0,38 %

0,11 %

0,00 %

0,36 %

0,37 %

0,33 %



3.2.16

3.2.17

3.2.18

3.2.19

3.2.20

3.2.21

3.2.22

3.2.23

3.2.24

3.2.25

3.2.26

3.2.27

3.2.28

3.2.29

3.2.30

3.2.31

3.2.32

CARO0334 Préprio

CARO0337 Préprio

102179 SINAPI

CARO0341 Proprio

CARO0057 Proprio

CARO0056 Proprio

CARO0342 Préprio

CARO0343 Proprio

CARO0354 Proprio

CARO0355 Proprio

CARO0356 Proprio

CARO0357 Proprio

CARO0358 Proprio

CARO0359 Proprio

CARO0360 Proprio

CARO0361 Proprio

CARO0322 Préprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-14) ESPERA DO MONTANTE - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FECHAMENTO DE VIGA -
CANTONEIRA DE FIXAGAO (FVC--02) - CONFECCIONADA EM CHAPA ACO
GAVANIZADO # 16 - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF_01/2021_PS

VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL
6MM(CADA CAMADA e=3MM) INSTALADO - FIXADO COM BAGUETE E
SELANTE

PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPOXI, FUNDO PREPARADOR, EM 1
DEMAO

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA
METALICA 2 DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)

TRATAMENTO ESQUADRIA METALICA COM UTILIZAGAO LIXAMENTO
MECANICO E MASSA EPOXI - EXCLUSO PINTURA

RECUPERAGCAO ESQUADRIA METALICA, INCLUINDO CORTE E
RECOMPOSIGAO DE TRECHOS DA CHAPA METALICA (EXCLUSO
PINTURA)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-13) ARREMATE FORRO VENTILADO - CORTADO, DOBRADO E
PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-15) TRAVESSA INFERIOR VENTILACAO - CORTADO, DOBRADO E
PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE FACHADA -
CAVALETE DE FIXAGAO DA VENTILAGAO (EFC-17) - CORTADO, DOBRADO
E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-18) FIXACAO DO ARREMATE EM PILAR - CORTADO, DOBRADO E
PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA DE FACHADA JANELA
(EFC-20) BATENTE VERTICAL DO VIDRO - CORTADO, DOBRADO E
PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ESQUADRIA DE FACHADA (EFC-21)
BAGUETE DA VENTILAGAO - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ESQUADRIA DE FACHADA (EFC-16) TELA
DE PROTEGAO DA VENTILAGAO - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ESQUADRIA DE FACHADA (EFC-19)
APARADORES DE TELA - CORTADO, DOBRADO E PINTADO

CORDAO DE SOLDA ELETRICA - ELETRODO E6013 - 2,50 MM

m2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

UND

UND

UND

CM

117,12

203,52

240,67

223,56

478,12

478,12

23,91

11,95

111,17

111,17

96

96

50,88

216,29

111,17

192

100

117,17

31,73

415,91

877,60

18,30

41,86

47,56

1.047,59

239,03

120,51

11,56

30,17

33,17

25,55

47,86

22,18

1,01

143,90

38,95

510,90

1.078,39

22,48

51,40

58,42

1.286,52

293,55

148,00

14,18

37,05

40,73

31,34

58,76

27,21

1,24

16.853,56

7.927,10

122.958,30

241.084,86

10.748,13

24.575,36

1.396,82

15.373,91

32.633,95

16.453,16

1.361,28

3.556,80

2.072,34

6.778,52

6.532,34

5.224,32

124,00

0,20 %

0,09 %

1,45 %

2,85 %

0,13 %

0,29 %

0,02 %

0,18 %

0,39 %

0,19 %

0,02 %

0,04 %

0,02 %

0,08 %

0,08 %

0,06 %

0,00 %



3.2.33

3.2.34

3.2.35

3.2.36

3.2.37

3.3

3.3.1

3.3.2

SESES)

3.3.4

I35

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.5

SESNI!

3.5.2

SIS

354

S5/

CARO0346 Préprio

CARO0399 Préprio

CARO0400 Préprio
CARO0406 Préprio

CARO0409 Préprio

CARO0051 Préprio

CARO0052 Préprio

CARO0053 Préprio

CARO0054 Préprio

CARO0340 Préprio

CARO0055 Préprio

CARO0056 Préprio

CARO0057 Préprio
CARO0058 Préprio

CARO0344 Préprio

CARO0059 Proprio
CARO0061 Proprio

CARO0062 Proprio

CARO0063 Proprio

CARO0476 Proprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

CORDAO DE SOLDA ELETRICA - ELETRODO 7018 / 6018 - 4 MM

RECUPERAGAO COMANDO ARTICULADO PARA JANELA

COMANDO ARTICULADO PARA JANELA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ESQUADRIA DE FACHADA (EFC-19)
APARADORES DE VIDRO - CORTADO E PINTADO

PERFIL BORRACHA ESPONJOSA 15 X 22,5 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TELHAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POLICARBONATO E=6MM

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHA E CAPA DE ALUMINIO
TRAPEZOIDAL, CALANDRADA, PRE-PINTADA (TEC-01/02)

CALANDRAGEM DE TELHA METALICA

APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL, SOBRE TELHAS METALICAS,
INCUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

REINSTALAGCAO DE TELHA METALICA - COM REAPROVEITAMENTO DA
TELHA REMOVIDA

PINTURA

PINTURA AZUL CUPULA DE FIBRA

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA
METALICA 2 DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)

PINTURA MECANICA PRIMER A BASE EPOXI, FUNDO PREPARADOR, EM 1
DEMAO

PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM TELHA - 2
DEMAOS

LIMPEZA DE TELHA METALICA

FORROS

REMOGAO DE FORRO METALICO (FOC-01/02) SEM REAPROVEITAMENTO

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM ALUMINIO (RIPADINHO),
PINTADO - AREA EXTERNA
REMOGAO DE ARREMATE METALICOS DO FORRO (FOC-03)

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE AL DE FORRO (FOC-03) -
CORTADO, DOBRADO E PINTADO

REINSTALAGAO PEGCAS METALICAS MARQUISE PRINCIPAL -
REAPROVEITAMENTO

CM

UND

UND

UND

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

100

16

192

464

222,89

222,45

222,45

222,45

111,22

43,03

990,45

1789,45
1789,45

1789,45

235,8
235,8
203,52
203,52

90

1,02
28,84
43,01
37,13

18,15

618,57

462,69

20,57
47,92

51,59

39,80

41,86

18,30
20,59

9,10

12,42
477,95
24,21
61,11

24,53

1,25
35,40
52,83
45,60

22,30

760,05

568,19

25,27
58,85

63,33

48,89

51,40

22,48
25,29

11,17

15,24
587,24
29,70
75,03

30,08

125,00

566,40

422,64
8.755,20
10.347,20

321.557,45
169.407,54

126.393,86

5.621,31

13.091,18
7.043,56

158.483,03
2.103,73

50.909,13

40.226,83
45.255,19
19.988,15
166.086,62

3.593,59
138.471,19

6.044,54

15.270,10

2.707,20

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,10 %
0,12 %
3,80 %
2,00 %

1,49 %

0,07 %
0,15 %
0,08 %
1,87 %
0,02 %

0,60 %

0,47 %
0,53 %
0,24 %
1,96 %
0,04 %
1,63 %
0,07 %
0,18 %

0,03 %



3.6

3.6.1

3.7

3.7.1

3.7.2

3.8

3.8.1

3.8.2

SIGES)

3.8.4

4.1

411

4.1.2

4.1.3

414

4.15

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

CAR0064 Préprio

CARO0065 Proprio

97914 SINAPI

CARO0056 Préprio

CARO0066 Préprio
CARO0067 Préprio

CARO0345 Préprio

97664 SINAPI
97663 SINAPI
97666 SINAPI
97644 SINAPI
CARO0068 Proprio
97633 SINAPI
97632 SINAPI

CARO0069 Proprio

CARO0070 Proprio

CARO0071 Préprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CNPJ: 05.967.350/0001-45

DIVERSOS

OLHAL PARA LINHA DE VIDA (OLH-02) AUTO ATARRAXANTE - UND
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CARGAS E DESCARGAS

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM m3
CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

RECUPERAGAO DA ESTRUTURA

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA m2
METALICA 2 DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA m2
METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, MASSA EPOXI - 1 DEMAO m2
RECOMPOSIGCAO ESTRUTURA METALICA PERFIS ESTRUTURAIS, M

INCLUINDO CORTE E SUBSTITUICAO DE TRECHOS DO PERFIL METALICO
(EXCLUSO PINTURA)
REFORMA EDIFICACAO - PAVIMENTO TERREO

DEMOLICAO, REMOGCOES E RETIRADAS

REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  UN
AF_09/2023

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?
AF_09/2023

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES m2
METALICOS

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m2
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE BANCADA COM RETIRADA DE SUPORTES M
RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E RODAPE COM REMOGAO m2
DA COLA MECANICAMENTE

REMOCAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA MODELO CTRS UND

18

31,2

936

3331,52

3331,52

139

34,43
380,55
5,96
4,13
1,2
971,83

244

102,01

32,73

2,97

41,86

14,97
47,64

777,19

1,83
14,72
10,73
11,13
38,38
26,53

3,04
92,94
12,98

18,47

125,32

40,17

3,65

51,40

18,38
58,52

954,29

2,24
18,06
13,16
13,65
47,11
32,55

3,73

114,04
15,93

22,66

2.255,76

2.255,76

4.669,70

1.253,30

3.416,40

248.242,05

171.240,12

61.233,33
8.134,28

7.634,32

2.807.715,26
70.014,72
8,96
36,12
52,64
469,96
17.927,71
193,99
15,40
136,84
15.481,25

5.529,04

0,03 %
0,03 %
0,06 %

0,01 %

0,04 %

2,93 %

2,02 %

0,72 %
0,10 %

0,09 %

33,14 %
0,83 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,21 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,18 %

0,07 %



4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.2

421

4.2.2

4.2.3

424

4.25

4.2.6

4.2.7

4.2.8

97637 SINAPI

CARO0072 Préprio
CARO0073 Préprio
CARO0074 Préprio
CARO0075 Préprio
CARO0076 Préprio

CARO0077 Préprio

CARO0078 Préprio

CARO0079 Préprio

CARO0347 Préprio

CARO0080 Préprio

CARO0081 Proprio

CARO0082 Préprio

CARO0083 Proprio
96373 SINAPI
96374 SINAPI

CARO0348 Proprio

CARO0349 Proprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE FILETE DE AGO INOX

REMOGAO DE FORRO METALICO SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE DETECTOR SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE ACIONADOR MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE SIRENE SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA MANUAL SEM
REAPROVEITAMENTO
RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO INOX

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO CACAMBA DMT 15 KM
INCLUSO A CARGA MANUAL
REMOGAO DE FORRO METALICO PARA REAPROVEITAMENTO

DIVISORIAS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO FOGO) E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO FOGO) E ESTRUTURA
METALICA COM 2 GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM
PAREDES DRYWALL
INSTALAGAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023

INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.
AF_07/2023

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)
RESISTENTE AO FOGO (RF), PARA USO INTERNO, COM APENAS UMA
FACE REVESTIDA. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA FACE RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA
RESISTENTE A UMIDADE. ESTRUTURA METALICA COM 2 GUIAS SIMPLES,
SEM VAOS.

m2

m2

UND

UND

UND

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

205,9
0,7
145,44

41

5,96
152,22
71,87

865,81

504

2,4

2,4

533,8
16
10

79,15

13,94

3,52
16,69
12,42
17,91
17,00
18,18

8,26

6,75
60,39

18,30

106,51

159,20

115,40

38,54
14,24
32,06

79,59

163,64

4,32
20,48
15,24
21,98
20,86
22,31
10,13

8,28
74,18

22,46

130,76

195,41

141,67

47,34
17,45
39,35

97,72

200,87

889,48
14,33
2.216,50
901,18
20,86
22,31
60,37
1.260,38
5.331,31
19.446,09
110.561,21

65.903,04

468,98

340,00

25.270,09
279,20
393,50

7.734,53

2.800,12

0,01 %
0,00 %
0,03 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,06 %
0,23 %
1,31 %

0,78 %

0,01 %

0,00 %

0,30 %
0,00 %
0,00 %

0,09 %

0,03 %



4.2.9

4.2.10

4211

4.2.12

4.3

431

4.3.2

4.3.3

434

435

4.3.6

4.3.7

4.3.8

CARO0350 Préprio

CARO0351 Proprio

CARO0378 Proprio

CARO0401 Préprio

CARO0372 Préprio

CARO0371 Préprio

CARO0373 Préprio

CARO0384 Préprio

CARO0385 Proprio

CARO0387 Proprio

CARO0388 Proprio

CARO0389 Proprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM 01 FACE RF (RESISTENTE AO FOGO) E 01 FACE RU
(RESISTENTE A UMIDADE), E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, CHAPA SIMPLES, COM UMA FACE RESISTENTE AO FOGO (RF)
E UMA FACE RESISTENTE A UMIDADE (RU), ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO MANTA DE LA DE ROCHA (ENSACADA)
APLICADA EM PAREDES DE DRYWALL

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)
RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM APENAS UMA
FACE REVESTIDA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESQUADRIA

KIT DE PORTA 0,74 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA
0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM
MIOLO SARRAFEADO E REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E MOLA

KIT DE PORTA 0,84 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA
0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM
MIOLO SARRAFEADO E REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E MOLA

KIT DE PORTA (PNE COM CHAPA E BARRA) 0,90 M COMPOSTA DE
BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA
PINUS/MDF HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E REFORGO PARA
FECHADURA- REVESTIDO NAS DUAS FACES COM HDF E LAMINADO
MELANIMICO COR CINZA COBALTO TEXTURIZADO - DOBRADIGAS E
FECHADURA

BATENTE TIPO 1 EM PAREDE DE SHAFT METALICA, CONFECCIONADO EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BATENTE METALICO PARA ARREMATE DE GESSO - CORTADO, DOBRADO
E PINTADO

FECHAMENTO DE SHAFT METALICO EM PORTA, CONFECCIONADO COM
CHAPA GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MURUNDU DUPLO EM PILAR, CONFECCIONADO COM CHAPA
GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

MURUNDU SIMPLES EM PAREDES DE 10 CM, CONFECCIONADO COM
CHAPA GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

m2

m2

m2

m2

UND

UND

UND

10,44

5,42

83,47

4,32

16

20

9,72

9,68

2,43

7,29

110,95

126,93

45,43

84,04

1.708,25

1.738,93

2.141,94

314,94

31,68

260,21

124,64

80,04

136,21

155,84

55,82

103,19

2.098,32

2.136,02

2.631,26

386,84

38,87

319,54

153,05

98,27

1.422,03

844,65

4.659,29

445,78

68.209,78

2.098,32

34.176,32

2.631,26

7.736,80

377,81

3.093,14

371,91

716,38

0,02 %

0,01 %

0,05 %

0,01 %

0,81 %

0,02 %

0,40 %

0,03 %

0,09 %

0,00 %

0,04 %

0,00 %

0,01 %



4.3.9

4.3.10

4311

4.3.12

4.3.13

4.4

441

442

443

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

4.4.10

4.4.11

4.5

CARO0390 Préprio

CARO0391 Préprio

CARO0392 Proprio

CARO0393 Proprio

CARO0394 Préprio

CARO0088 Proprio

CARO0089 Proprio
100717 SINAPI
CARO0353 Proprio

CARO0056 Proprio

CARO0407 Préprio

CARO0408 Proprio

CARO0412 Préprio

CARO0413 Proprio

CARO0448 Proprio

CARO0449 Préprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

MURUNDU SIMPLES EM PAREDES DE 15 CM, CONFECCIONADO COM
CHAPA GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BATENTE TIPO 2 EM PAREDE SHAFT METALICO, CONFECCIONADO EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #14 - REAPROVEITAMENTO (CORTADO E
PINTADO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MURUNDU SIMPLES EM PILAR, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADA #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BATENTE DE PORTA EM PAREDE DE GESSO DE 10 CM, CONFECCIONADO
EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BATENTE DE PORTA EM PAREDE DE GESSO DE 15 CM, CONFECCIONADO
EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

FORRO RIPADINHO

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM ALUMINIO (RIPADINHO),
PINTADO - AREA INTERNA

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

MONTAGEM DE FORRO RIPADINHO - EXCLUSO O FORNECIMENTO DO
FORRO

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA
METALICA 2 DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)

FECHAMENTO DE SHAFT EM FORRO METALICO, CONFECCIONADO COM
CHAPA ACO GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FIXACAO DE FECHAMENTO DE SHAFT EM VIGA, CONFECCIONADA COM
CHAPA ACO GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CORTE MANUAL DE PEGCA METALICA COM ESPESSURA ATE 1/8" -
EFETUADO EM OBRA

ALCAPAO DE MANUTENGCAO EM FORRO METALICO, CONFECCIONADO
COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, CORTADO, DOBRADO E
PINTADO

FORRO COM ABERTURA PARA DIFUSOR CONFECCIONADO COM CHAPA
GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

REINSTALAGAO FORRO PARA DIFUSOR READAPTADO NAS SUAS
DIMENSOES - REAPROVEITAMENTO

PECAS METALICAS

m?2

m?2

m?2

m2

m2

UND

UND

m?2

2,43

4,86

52,8

14,4

865,81

29,09
142,41
865,81

132

35

47,6

63,5

23

1,35

45,41

88,35

56,03

73,04

189,07

209,36

25,88

478,56
11,34
24,53

41,86

103,76

24,88

3,18

198,63

197,26

16,03

108,48

68,75

89,67

232,23

257,15

31,78

587,98
13,92
30,08

51,40

127,40

30,54

263,60

343,75

435,79

12.261,74

3.702,96

92.422,58

27.515,44

17.104,33
1.982,34
26.043,56

6.784,80

4.459,00

1.453,70

248,28

5.610,85

327,07

893,21

71.362,19

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,14 %

0,04 %

1,09 %

0,32 %

0,20 %
0,02 %
0,31 %

0,08 %

0,05 %

0,02 %

0,00 %

0,07 %

0,00 %

0,01 %

0,84 %



451

451.1

45.1.2

45.1.3

451.4

45.1.5

45.1.6

45.1.7

45.1.8

4.5.1.9

4.5.1.10

452

4521

4522

4523

4524

4525

45.2.6

CARO0414 Préprio

CARO0415 Préprio

CARO0416 Préprio

CARO0417 Préprio

CARO0421 Préprio
CARO0095 Préprio
CARO0422 Préprio

CARO0402 Préprio

CARO0403 Préprio

CARO0461 Préprio

CARO0450 Préprio

CARO0451 Préprio

CARO0452 Proprio

CARO0453 Proprio

100716 SINAPI

CARO0410 Préprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

PERFIS METALICOS

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNT 1)
(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNT 2)
(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNT 3)
(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNT 4)
(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL EM CHAPA #16 PRE-
PINTADO EM BRANCO (20 X 104 X 20 MM )

JUNGOES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2500MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#16 PRE-PINTADO EM BRANCO

ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL EM CHAPA #16 PRE-
PINTADO EM BRANCO (20 X 154 X 20 MM )

COMPLEMENTO DE SHAFT EM PAREDE METALICA, CONFECCIONADO
COM CHAPA GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CANTONEIRA DE FIXAGAO EM PILAR, CONFECCIONADO COM CHAPA
GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ARREMATE DE GESSO EM PILAR, CONFECCIONADO COM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO

ESCADA METALICA PASSADICO

CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE
ESTRUTURAL, BITOLA 1/8", E =3,35 MM (26,30 KG/M2) - FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA, SOLDAGEM E MONTAGEM

CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE
ESTRUTURAL, BITOLA 1/4", E =6,30 MM (49,39 KG/M2) - FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA, SOLDAGEM E MONTAGEM

CANTONEIRA CONFECCIONADA COM CHAPA GALVANIZADA #14,
CORTADA SOLDADA E DOBRADA (15,60 KG/M2) - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

FECHAMENTO CONFECCIONADO COM CHAPA GALVANIZADA #16,
CORTADA, SOLDADA E DOBRADA (12,40 KG/M2) - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO
EM FABRICA. AF_01/2020

PINTURA MECANICA PRIMER POLIURETANO, COM UTILIZAGAO
PULVERIZADOR- 1 DEMAO

UND

UND

UND

UND

UND

KG

KG

KG

KG

m2

m2

18

251,38
14
5,8

2,5

2,5

77,5

248,34

120,71

12,89

10,43

22,08

23,76

462,86

563,44

628,11

808,16

62,99
155,57
82,12

289,06

30,46

21,93

29,94

30,64

32,54

33,17

25,73

14,03

568,54

692,09

771,52

992,68

77,36
191,06
100,85

355,00

37,40

26,93

36,77

37,63

39,97

40,74

31,61

17,23

47.139,03

2.842,70

12.457,62

3.086,08

2.978,04

19.446,75
2.674,84
584,93

887,50

93,50

2.087,07

21.855,74

9.131,46

4.542,31

515,21

424,91

697,94

409,38

0,56 %

0,03 %

0,15 %

0,04 %

0,04 %

0,23 %
0,03 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,26 %

0,11 %

0,05 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %



45.2.7

45.2.8

45.2.9

4.5.2.10

45211

453

453.1

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.6.8

4.6.9

4.6.10

4.6.11

CARO0375 Préprio
CARO0456 Préprio

CARO0105 Préprio

CARO0460 Préprio

CARO0463 Proprio

CARO0474 Préprio

99814 SINAPI
CARO0454 Préprio
CARO0455 Préprio
CARO0456 Préprio

CARO0105 Préprio

CARO0106 Préprio

CAR0226 Préprio

CARO0107 Préprio
CARO0108 Proprio

87642 SINAPI

97734 SINAPI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
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PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PECAS
METALICAS - 2 DEMAOS

REGULARIZAGAO DE CONTRAPISOS E LAJES DE CONCRETO PARA
APLICAGAO DE PISOS VINILICOS

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, (92x92CM) LINHA AMBIENTA
MAKE IT, MOSS GREEN, ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)

CORRIMAO SIMPLES CONFECCIONADO COM AGO INOX AISI 304 @ 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

REGUA DE PISO DO PASSADIGCO, CONFECCIONADA COM AGO PATINAVEL
SAC # 1/8", CORTADO, DOBRADO E PINTADO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

FORRO CUPULA

REMOGAO, TRATAMENTO E REINSTALAGAO FORRO DA CUPULA (TIPO
COLMEIA)
PISO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

FORNECIMENTO E APLICACAO DE IMPERMEABILIZANTE BI-
COMPONENTE (ANTIUMIDADE) - DUAS DEMAOS

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRIMER ACRILICO A BASE DE AGUA -
DUAS DEMAOS

REGULARIZAGAO DE CONTRAPISOS E LAJES DE CONCRETO PARA
APLICACAO DE PISOS VINILICOS

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, (92x92CM) LINHA AMBIENTA
MAKE IT, MOSS GREEN, ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)

RODAPE VINILICO, ALTURA = 7,5CM, ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM
COLA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 COM REJUNTE EPOXI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE EM CHAPA DE ACO INOX
H=7,5CM E=2MM
LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPE EM ACO INOX

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m3

23,76
5,42

5,42

11,44

10

22,67

908,72
908,72
908,72
908,72

908,72

420

36,82

39,75
121,89

36,82

0,96

20,34
57,61

292,25

104,20

142,30

85,06

2,23
79,85
21,90
57,61

292,25

32,05

172,66

103,80
21,68

59,63

3.331,44

24,99
70,72

359,09

127,93

174,77

104,43

2,73
98,08
26,89
70,72

359,09

39,37

212,06

127,50
26,62

73,04

4.086,13

593,76
383,30

1.946,26

1.463,51

1.747,70

2.367,42

2.367,42

563.907,78

2.480,80
89.127,25
24.435,48
64.264,67

326.312,26

16.535,40

7.808,04

5.068,12

3.244,71

2.689,33

3.922,68

0,01 %
0,00 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,03 %
0,03 %
6,66 %
0,03 %
1,05 %
0,29 %
0,76 %

3,85 %

0,20 %

0,09 %

0,06 %
0,04 %

0,03 %

0,05 %
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4.6.12 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 1,25 561,21 686,96 858,70 0,01 %
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

4.6.13 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 1,25 345,68 424,20 530,25 0,01 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6.14 87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m2 19,2 39,04 47,83 918,33 0,01 %

MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

4.6.15 CARO0465 Préprio PROTECAO COM PLASTICO BOLHA (SALVA PISO) - FORNECIMENTO, m?2 908,72 14,08 17,29 15.711,76 0,19 %
INSTALACAO E MANUTENCAO

4.7 PINTURA 63.722,77 0,75 %

47.1 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m2 982,97 14,21 17,45 17.152,82 0,20 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

4.7.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS m2 1090,97 19,42 23,83 25.997,81 0,31 %
DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

473 CARO0109 Préprio PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m2 108 65,73 80,74 8.719,92 0,10 %

4.7.4 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m2 82,95 11,34 13,92 1.154,66 0,01 %

475 CARO0375 Préprio PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PECAS m2 199,88 20,34 24,99 4.995,00 0,06 %
METALICAS - 2 DEMAOS

4.7.6 CARO0374 Préprio LIMPEZA DAS SUPERFICIES COM JATO DE AREIA FINA m2 116,93 22,82 28,02 3.276,37 0,04 %

4.7.7 CARO0066 Préprio FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA m2 116,93 14,97 18,38 2.149,17 0,03 %
METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

4.7.8 CARO0386 Préprio PINTURA DE PROTECAO SOBRE MADEIRA COM APLICACAO DE 02 m2 9 25,07 30,78 277,02 0,00 %
DEMAQOS DE VERNIZ OSMOCOLOR

4.8 INSTALACOES ELETRICAS 323.042,62 3,81 %

481 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS 20.072,46 0,24 %

4.8.1.1 92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR NA COR BRANCA (2 MODULOS), 2P+T 20 A, UN 46 50,77 62,31 2.866,26 0,03 %
INCLUINDO SUPORTE E PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

4.8.1.2 92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR NA COR VERMELHA (2 MODULOS), 2P+T 20 UN 162 50,77 62,31 10.094,22 0,12 %

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA BRANCA- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

4.8.1.3 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 11 31,08 38,14 419,54 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

48.1.4 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 13 29,78 36,54 475,02 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

4.8.1.5 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 6 45,00 55,22 331,32 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023



4.8.1.6

4.8.1.7

4.8.1.8

4.8.1.9

4.8.2

48.2.1

4.8.2.2

4.8.2.3

48.2.4

4.8.2.5

4.8.2.6

4.8.2.7

48.2.8

4.8.2.9

4.8.2.10

4.8.2.11

91967 SINAPI

CARO0112 Préprio

91941 SINAPI

91940 SINAPI

91926 SINAPI

91926 SINAPI

91926 SINAPI

91926 SINAPI

91926 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91928 SINAPI

91928 SINAPI

91928 SINAPI

91928 SINAPI
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INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITARIO PNE

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABOS E CONDUTORES

CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

UND

UN

UN

15

219

34

1850

800

750

750

2750

2750

350

350

350

1100

1100

60,22

458,78

12,56

20,11

4,67

4,67

4,67

4,67

4,67

4,67

7,18

7,18

7,18

7,18

7,18

73,90

563,69

15,41

24,68

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

8,82

8,82

8,82

8,82

8,82

1.108,50

563,69

3.374,79

839,12

177.579,28

10.582,00

4.576,00

4.290,00

4.290,00

15.730,00

15.730,00

3.087,00

3.087,00

3.087,00

9.702,00

9.702,00

0,01 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %

2,10 %

0,12 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,19 %

0,19 %

0,04 %

0,04 %

0,04 %

0,11 %

0,11 %
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CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

QUADROS ELETRICOS

QTN-PP.01 NO ANEXO 1 - PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS
ELETRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL
7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA.
PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM
ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE
PROTECAO IP41. DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA ITOS5B.

M 50
M 50
M 60
M 50
M 24
M 664
M 6
M 26
UND 1

10,03

10,03

10,03

10,03

135,72

104,49

80,85

40,35

5.869,46

12,31

12,31

12,31

12,31

166,75

128,38

99,34

49,57

7.211,99

615,50

615,50

738,60

615,50

4.002,00

85.244,32

596,04

1.288,82

12.227,79

7.211,99

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

1,01 %

0,01 %

0,02 %

0,14 %

0,09 %
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CARO0379 Proprio
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CARO0433 Préprio
CARO0434 Préprio

CARO0435 Préprio

CARO0436 Préprio

CARO0437 Proprio
CARO0438 Proprio
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QTS-PP.01 NO ANEXO 1 - PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS
ELETRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL
7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA.
PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM
ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE
PROTEGAO IP41. DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA ITOSB.

ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE DA ESQUADRIA EXTERNA,
120X50MM COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO, COM TAMPA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM - CORTADA, DOBRADA E PINTADA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETROCALHA TRANSVERSAIS EM
CHAPA GALV. #16, DIM 50 X 60 X 120MM, ACABAMNETO PINTURA
MARROM SARAH - CORTADA, DOBRADA E PINTADA

ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U"™ 100x100 CHAPA 18 SEM
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U"™ 200x100 CHAPA 18 SEM
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U"™ 300x100 CHAPA 18 SEM
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FLANGE 100 x 100mm PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA (REF.
MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FLANGE 200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA (REF.
MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TALA UNIVERSAL 100 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA
PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PARAFUSO LENTILHA 5/16""x3/4"™ COM PORCA E ARRUELA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

GOTEJADOR PARA DUTO LISO PZ2 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

LUMINARIAS

INSTALAGAO DE LUMINARIA RECUPERADA, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LEDS DE 18W, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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6,92
1,10
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200,15

110,18

47,83
59,75
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19,62

8,49
1,35

5,87

76,45

5.015,80

89.861,06

11.520,00

1.501,12

59.008,00

8.609,40
1.792,50
2.102,10

882,72

137,34

2.547,00
1.620,00
140,88

23.302,03

12.232,00

0,06 %

1,06 %

0,14 %

0,02 %

0,70 %

0,10 %
0,02 %
0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,03 %
0,02 %
0,00 %
0,28 %

0,14 %
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4.85.2 CAR0139 Préprio RECUPERAGAO DE LUMINARIA MODELO CTRS - RECUPERAGAO E UND 244 26,97 33,12 8.081,28 0,10 %
INSTALACAO

4.85.3 CAR0140 Préprio LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 50W BRANCO FRIO - UND 13 113,61 139,51 1.813,63 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4.8.5.4 CAR0431 Proprio FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM LAMPADAS 2x9W MODELO CTRS UND 8 119,63 146,89 1.175,12 0,01 %

EM CHAPA GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

4.9 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 18.835,78 0,22 %
49.1 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 309,97 0,00 %
49.1.1 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 15 11,43 14,03 21,04 0,00 %

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

49.1.2 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 3 13,17 16,16 48,48 0,00 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

4913 89426 SINAPI LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM UN 1 9,76 11,98 11,98 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

49.1.4 CARO0141 Préprio JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X  UND 4 14,39 17,67 70,68 0,00 %
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

4915 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 2 9,47 11,62 23,24 0,00 %
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

49.1.6 89442 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM UN 3 14,52 17,82 53,46 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

49.1.7 89445 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM UN 1 19,35 23,75 23,75 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

49.1.8 89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 1 6,10 7,49 7,49 0,00 %
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

4.9.1.9 89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 1 6,53 8,01 8,01 0,00 %
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

4.9.1.10 89374 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", UN 1 10,10 12,40 12,40 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

49.1.11 CARO0142 Proprio PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UND 4 6,00 7,36 29,44 0,00 %

4.9.2 LOUCAS, BANCADAS, METAIS E ACESSORIOS 16.669,48 0,20 %
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

TORNEIRA DE PAREDE TIPO BICA MOVEL DN15/20, LINHA TARGA-CR
(REF.: 1168.C40.CR), OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.

TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"" CROMADA LISA COM ADAPTADOR PARA
MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX DECA LINHA VOGUE PLUS
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA L830.17 OU EQUIVALENTE TECNICO COM
VALVULA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMATICO
DECAMATIC ECO ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TECNICO

DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM POLIESTER PARA LINHA VOGUE
PLUS, NUEVA DECA, OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

BANCADA EM GRANITO BRANCO COTTON ESPESSURA 2,0CM,
CONFORME DETALHE.

BANCADA AGO INOX AISI 304, 2 CUBAS (2,40 X 0,60M) C/VALVULA E SIFAO
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

SUPORTE EM AGO INOX AISI 304, ACABAMENTO NATURAL,
CONFECCIONADO COM CHAPA DE AGO INOX 1/8" E TUBO EM ACO INOX @
1" (ESP= 2 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALACOES SANITARIAS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
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0,00 %
0,01 %
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0,03 %
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0,00 %

0,00 %

0,00 %
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49.3.4 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 4 10,72 13,15 52,60 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4.9.3.5 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 5 10,54 12,93 64,65 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4.9.3.6 89795 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 UN 1 38,36 47,09 47,09 0,00 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

4.9.3.7 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 1 8,97 11,02 11,02 0,00 %
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

49.3.8 CARO0146 Proprio RALO SIFONADO, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA INOX, JUNTA UND 1 26,10 32,06 32,06 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.9.3.9 CARO0479Z Proprio CAIXA DE GORDURA PEQUENA , CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO=250MM. UN 1 88,94 109,26 109,26 0,00 %

4.9.3.10 CAR0260Z Proprio PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 250 MM (NBR 5688) - UND 1 48,77 59,91 59,91 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

49.3.11 CARO0481Z Proprio TAMPA CEGA REDONDA INOX 250MM COM MOLDURA un 1 153,35 188,42 188,42 0,00 %

4.9.3.12 89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 2 20,82 25,56 51,12 0,00 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

4.9.3.13 91184 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 M 5 15,97 19,60 98,00 0,00 %
MM COM ABRAGCADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

4.9.3.14 90441 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA UN 2 52,63 64,60 129,20 0,00 %
INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

4.9.3.15 91192 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO UN 2 24,81 30,39 60,78 0,00 %
MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

4.9.3.16 CARO0147 Préprio LIMPEZA DE INSTALACOES COM JATO DE ALTA PRESSAO. M 31,2 8,67 10,64 331,96 0,00 %
4.10 INSTALACOES DE LOGICA / CFTV 345.140,53 4,07 %
4.10.1 INSTALACOES DE LOGICA 304.622,54 3,60 %

4.10.1.1 CARO0148 Proprio RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC UND 1 4.478,94 5.503,61 5.503,61 0,06 %
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REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T

CAIXA DIO 19 POLEGADAS 2U 48 FIBRAS SIMPLEX OU DUPLEX

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ORGANIZADOR DE 1 U

PATCH CORDS F/UTP RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,5M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A FIUTP GIGALANB GREEN 4P LSZH
IEC, CAPAZES DE TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MINIMA DE 1GBPS
(BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2"

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

PLACA 4X2 NA COR BRANCA, COM DUAS TOMADAS RJ-45 CAT6A F/UTP,
PADRAO ABNT
CERTIFICACAO DE REDE

FUSAO DE FIBRA MONOMODO

ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "'U"™ 100x100 CHAPA 18 SEM
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "'U"™ 200x100 CHAPA 18 SEM
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "'U"™ 300x100 CHAPA 18 SEM
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FLANGE 100 x 100mm PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA (REF.
MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FLANGE 200 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA (REF.
MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TALA UNIVERSAL 100 X 100MM PARA ELETROCALHA METALICA
PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

PARAFUSO LENTILHA 5/16"'x3/4"™ COM PORCA E ARRUELA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

GOTEJADOR PARA DUTO LISO PZ2 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REMOCAO E REINSTALACAO DE CAIXA DIO
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0,06 %

0,00 %
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0,07 %
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4.10.2 INSTALACOES DE CFTV 40.517,99 0,48 %
4.10.2.1 CARO0444 Proprio FECHADURA ELETROMAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 2 736,18 904,51 1.809,02 0,02 %
4.10.2.2 CAR0445 Proprio VIDEO PORTEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 1 8.662,39 10.644,24 10.644,24 0,13 %
4.10.2.3 CAR0442 Proprio CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A F/UTP GIGALANB GREEN 4P LSZH M 700 14,11 17,33 12.131,00 0,14 %

IEC, CAPAZES DE TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MINIMA DE 1GBPS
(BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

4.10.2.4 CARO0158 Préprio CERTIFICACAO DE REDE UND 13 25,00 30,72 399,36 0,00 %

4.10.2.5 CARO0441 Préprio PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A - FORNECIMENTO E UND 1 3.272,51 4.020,63 4.020,63 0,05 %
INSTALACAO

4.10.2.6 CARO0446 Préprio RACK DE PAREDE 19" X 12 U"S x 570MM - PORTA FRONTAL COM VISOR UND 1 742,50 912,29 912,29 0,01 %
AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.10.2.7 CARO0447 Préprio TOMADA FEMEA RJ45 CAT 6A F/UTP UND 13 143,18 175,87 2.286,31 0,03 %

4.10.2.8 90446 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ M 20 33,79 41,48 829,60 0,01 %

DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

4.10.2.9 90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO M 10 17,47 21,41 214,10 0,00 %
DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

4.10.2.10 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 4,8 96,40 118,27 567,69 0,01 %

4.10.2.11 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 4,56 58,45 71,71 326,99 0,00 %

4.10.2.12 CARO0440 Préprio PATCH CORDS F/UTP RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,5M - FORNECIMENTO E UND 26 199,60 245,26 6.376,76 0,08 %
INSTALACAO

411 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 68.533,66 0,81 %

4.11.1 EXTINTORES 6.636,84 0,08 %

4.11.1.1 CARO0160 Préprio EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MEDIO DO UND 12 450,11 553,07 6.636,84 0,08 %

JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM TRIPE
E SINALIZACAO DE PISO)
4.11.2 SINALIZAGAO 1.776,87 0,02 %

4.11.21 CARO0161 Proéprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UND 1 29,61 36,36 36,36 0,00 %
FOTOLUMINESCENTE CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(COD P4) PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO
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4.11.2.2 CAR0162 Proprio PLACA DE SINALIZAGAO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE UND 2 45,45 55,83 111,66 0,00 %
2MM DE ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR,COM
APLICAGAO EM VINIL ,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E
FAIXA PRETA - DIMENSOES: BASE 30 CM.

4.11.2.3 CARO0163 Proprio PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM PVC EXPANDIDO UND 14 29,61 36,36 509,04 0,01 %
BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
QUADRADO,COM APLICAGAO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSOES: L = 20x20CM -
EQUIPAMENTOS
4.11.2.4 CAR0164 Proprio PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM PVC EXPANDIDO UND 28 26,29 32,29 904,12 0,01 %
BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
RETANGULAR,COM APLICACAO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO
COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSOES: L = 26X13CM

4.11.2.5 CARO0165 Proprio PLACA DE SINALIZACAO EM FORMATO RETANGULAR FUNDO NA COR UND 1 145,95 179,33 179,33 0,00 %
VERDE COM TEXTO BRANCO FOTOLUMINESCENTE. DIMENSOES: L =
253X506MMM

4.11.2.6 CAR0161Z Proprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UND 1 29,61 36,36 36,36 0,00 %

FOTOLUMINESCENTE CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(COD P ) PROIBIDO USAR ESCADA EM CASO DE INCENDIO

4.11.3 DETECGCAO E ALARME 60.119,95 0,71 %

4.11.31 CARO0166Z Proéprio DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA OPTICO SIRIUS SDO-D V2 COM BASE UND 44 299,49 367,84 16.184,96 0,19 %
ENDERECAVEL

4.11.3.2 CARO0167Z Préprio DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO SIRIUS TDV-D A2 V2 UND 19 300,27 368,80 7.007,20 0,08 %

4.11.3.3 CARO0168Z Proéprio CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL - UND 1 12.232,22 15.030,66 15.030,66 0,18 %
ILUMAC ENDER SIRIUS MAX Il 4L

4.11.34 CARO0169Z Préprio ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL SOBREPOR SIRIUS AMQ-D UND 2 323,21 396,89 793,78 0,01 %

4.11.35 CARO0170Z Préprio SIRENE AUDIO VISUAL SIRIUS SAVQI-D ALARME DE INCENDIO UND 2 333,00 409,01 818,02 0,01 %

4.11.3.6 95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 43 46,54 57,13 2.456,59 0,03 %

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022
4.11.3.7 CARO0172 Préprio ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE M 54 18,67 22,92 1.237,68 0,01 %
ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.11.3.8 CARO0173Z Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO COM 2 CONDUTORES DE M 575 15,26 18,73 10.769,75 0,13 %
COBRE ELETROLITICO NU DE 1,50 MM?, ISOLADOS EM PVC (CLASSE ST
OU ST2, TEMPERATURA ATE 105 °C), TENSIONAMENTO PARA ATE 600V,
COM BLINDAGEM EM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADO E CONDUTOR
DRENO DE COBRE ESTANHADO
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41139 CARO0174 Préprio ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), M 90 27,38 33,61 3.024,90 0,04 %
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016 P

4.11.3.10 92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - UN 25 16,31 20,02 500,50 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

411.3.11 CAR0176 Préprio CONECTOR UNIDUT METALICO PARA 3/4" - FORNECIMENTO E UND 88 8,79 10,79 949,52 0,01 %
INSTALACAO

411.3.12 CARO0177 Préprio ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" de 3/4" UND 70 9,17 11,25 787,50 0,01 %

4.11.3.13 CAR0421Z Préprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA M 1 30,26 37,11 37,11 0,00 %

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

411314 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1 11,55 14,18 14,18 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

411315 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 54 7,66 9,40 507,60 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

412 HIDRANTES 5.333,65 0,06 %

4121 101914 SINAPI CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 568,12 697,85 697,85 0,01 %
AF_10/2020

4122 CARO0179 Proprio CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE UND 2 1.216,12 1.494,34 2.988,68 0,04 %

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2
LANCES DE 15M CADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4.12.3 CARO0180 Proprio REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA UND 1 397,48 488,25 488,25 0,01 %
HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2; COM VOLANTE, CLASSE DE
PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.12.4 92367 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 M 1 119,67 147,03 147,03 0,00 %
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

4.12.5 92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO UN 1 149,30 183,36 183,36 0,00 %
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

4.12.6 92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, UN 2 103,08 126,60 253,20 0,00 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

4.12.7 92934 SINAPI LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO UN 1 107,15 131,60 131,60 0,00 %
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

4.12.8 CARO0454Z Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO UND 1 361,10 443,68 443,68 0,01 %
ELKART, ENGATE RAPIDO 1 1/2
4.13 CLIMATIZAGAO 896.700,77 10,58 %
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EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE
AR CONDICIONADO, SO FRIO, CAPACIDADE DE 20 HP (16 TR) - 220V - 3F -
60HZ

INSTALAGAO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO, SO FRIO, CAPACIDADE DE 20 HP (16 TR) - 220V - 3F -
60HZ

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO, SO FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE - 7.700 KCAL/H,
INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO, SO FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE - 7.700 KCAL/H,
INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO, SO FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE - 4.800 KCAL/H,
INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO, SO FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE - 4.800 KCAL/H,
INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO, SO FRIO, TIPO HI-WALL, CAPACIDADE - 2.400 KCAL/H,
INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO, SO FRIO, TIPO HI-WALL, CAPACIDADE - 2.400 KCAL/H,
INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

FORNECIMENTO DE CONTROLE CENTRAL REIRI OFFICE TOUCH,
INCLUSIVE INTERFACE PARA AUTOMAGAO

INSTALAGAO DE CONTROLE CENTRAL REIRI OFFICE TOUCH, INCLUSIVE
INTERFACE PARA AUTOMAGAO

FORNECIMENTO DE CAIXA DE EXAUSTAO VAZAO 2.268 m3/h - 1CV - 220V

INSTALAGAO DE CAIXA DE EXAUSTAO VAZAO 2.268 m3/h - 1CV - 220V

AMORTECEDOR DE VIBRAGAO (CALCO) BORRACHA/NEOPRENE, PARA
CONDESADORA, 3/8, 1.500 KG (CONJUNTO 4 UNIDADES) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBULACAO FRIGORIGENA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
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TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR.

GAS REFRIGERANTE R-410

VALVULA GBC, DIAMETRO 1/4", PARA REFRIGERACAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

VALVULA GBC, DIAMETRO 3/8", PARA REFRIGERACAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

VALVULA GBC, DIAMETRO 1/2", PARA REFRIGERACAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

VALVULA GBC, DIAMETRO 5/8", PARA REFRIGERACAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

KIT DE DERIVAGCAO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA
TUBULAGAO FRIGORIGENA - ENTRADA (LINHA DE LIQUIDO 5/8" x LINHA
DE GAS 1 1/8") - SAIDA (LINHA DE LIQUIDO 3/4" x LINHA DE GAS 1 5/8") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

KIT DE DERIVAGAO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA
TUBULAGAO FRIGORIGENA - ENTRADA (LINHA DE LiQUIDO 3/8" x LINHA
DE GAS 3/4") - SAIDAS (LINHA DE LiQUIDO 3/8" x LINHA DE GAS 5/8");
(LINHA DE LIQUIDO 3/8" x LINHA DE GAS 5/8") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

KG
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4.479,74

486,69

68,11

84,53

101,91

191,81

193,39

256,28

332,01

385,29

89,56
320,57
331,63
341,46
347,61

5.504,67

598,01

15.154,47

2.620,43

22.725,93

9.782,31

773,56

4.100,48

5.976,18

11.366,05

3.027,12

320,57
7.627,49
341,46
7.995,03

5.504,67

1.196,02

0,18 %

0,03 %

0,27 %

0,12 %

0,01 %

0,05 %
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0,13 %

0,04 %
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0,09 %
0,00 %
0,09 %

0,06 %

0,01 %
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KIT DE DERIVAGAO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA
TUBULACAO FRIGORIGENA - ENTRADA (LINHA DE LIQUIDO 3/8" x LINHA
DE GAS 7/8") - SAIDAS (LINHA DE LIQUIDO 3/8" x LINHA DE GAS 3/4");
(LINHA DE LIQUIDO 3/8" x LINHA DE GAS 5/8") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

KIT DE DERIVAGAO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA
TUBULACAO FRIGORIGENA - ENTRADAS (LINHA DE LIQUIDO 5/8" x LINHA
DE GAS 1 1/8"); (LINHA DE LIQUIDO 1/2" x LINHA DE GAS 1 1/8") - SAIDAS
(LINHA DE LIQUIDO 5/8" x LINHA DE GAS 1 1/8"); (LINHA DE LiQUIDO 3/8" x
LINHA DE GAS 5/8") - FORNECIMENTO E INSTALACAO

KIT DE DERIVACAO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA
TUBULAGAO FRIGORIGENA - ENTRADAS (LINHA DE LiQUIDO 3/4" x LINHA
DE GAS 1 5/8"); (LINHA DE LiQUIDO 3/4" x LINHA DE GAS 1 3/8") - SAIDAS
(LINHA DE LIQUIDO 3/4" x LINHA DE GAS 1 3/8"); (LINHA DE LiQUIDO 3/4" x
LINHA DE GAS 1 5/8"); (LINHA DE LIQUIDO 3/8" x LINHA DE GAS 5/8");
(LINHA DE LIQUIDO 1/4" x LINHA DE GAS 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

REMOGAO DE FANCOIL E TUBULAGCAO DDE AGUA GELADA

REMOGAO P/ REAPROVEITAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

REMOGAO DE FANCOIL

RETIRADA DE TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVAGAO OU
RASGO EM ALVENARIA
REMOGAO DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR CONDICIONADO

CABEAMENTO

CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
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2.173,60
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0,01 %

0,09 %

0,30 %

0,04 %
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0,03 %

0,03 %

0,03 %

0,04 %
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41345 91928 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI- M 120 7,18 8,82 1.058,40 0,01 %
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

4.13.4.6 91928 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA M 120 7,18 8,82 1.058,40 0,01 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

4.13.4.7 91928 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA M 120 7,18 8,82 1.058,40 0,01 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

413438 91928 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA M 120 7,18 8,82 1.058,40 0,01 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

4.13.4.9 YUR0036 Préprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM M 150 15,64 19,20 2.880,00 0,03 %
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4.13.4.10 95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGCO UN 24 57,69 70,82 1.699,68 0,02 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

4.13.5 DRENAGEM 9.403,84 0,11 %

4.13.5.1 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 356 18,69 22,94 8.166,64 0,10 %
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

4.13.5.2 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO UN 30 7,97 9,78 293,40 0,00 %
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

4.13.5.3 89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO UN 30 8,68 10,65 319,50 0,00 %
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

4.13.54 89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 30 5,94 7,29 218,70 0,00 %
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

4.13.55 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 30 11,02 13,52 405,60 0,00 %
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

4.13.6 REDE DE DUTO 213.111,19 252 %

4.13.6.1 YURO0037 Préprio DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, UN 23 363,34 446,20 10.262,60 0,12 %
200X180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4.13.6.2 YURO0038 Préprio DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, UN 2 394,34 484,29 968,58 0,01 %
300X180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

4.13.6.3 YURO0039 Préprio DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, UN 1 605,34 743,57 743,57 0,01 %
500X340 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

4.13.6.4 YURO0040 Préprio FABRICAGAO E INSTALACAO DE DUTO MPU 20MM RETANGULAR PARA m? 494 110,56 135,81 67.090,14 0,79 %

AR CONDICIONADO EM PAINEL PRE-ISOLADO DE POLIURETANO



4.13.6.5

4.13.6.6

4.13.6.7

4.13.6.8

4.13.6.9

4.13.6.10

4.13.6.11

4.13.6.12

4.13.7

4.13.7.1

4.13.7.2

4.13.8
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4.14

4.14.1

4.14.2

4.14.3

98335 SINAPI

98342 SINAPI

98383 SINAPI

98391 SINAPI

YURO0041 Préprio
YURO0042 Préprio

YURO0043 Préprio

YURO0044 Préprio

90444 SINAPI

90468 SINAPI

CARO0459 Préprio

CARO0458 Préprio

CAR0208 Proprio

CARO0209 Proprio

CARO0210 Proprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
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INSTALACAO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO
RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO
FABRICACAO. AF_03/2024

INSTALACAO DE CURVA, REDUCAO OU TE PARA DUTO PARA AR
CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM
ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAGAO. AF_03/2024

INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM
ALUMINIO ISOLADO - DN 161 MM (6"). AF_03/2024

INSTALAGAO DE COLARINHO DE AGO GALVANIZADO DN 161 MM (6")
PARA DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024

GRELHA DE EXAUSTAO PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, VAT
225MM x 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SZR ADLK, TAMANHO 3 -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CONJUNTO DE FILTRO DE AR G4 E PORTA FILTROS TIPO TRILHO PARA
UNIDADE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BOMBA P/ REMOCAO DE CONDENSADOS ATE 60.000BTU'S MAXI ORANGE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CIVIL

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

EXAUSTAO CENTRAL

REMOGAO VENTILADOR CENTRAL PARA EXAUSTAO

BIGFAN HVLS @ 2,5M FIX + 1,1KW 5PV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ACESSIBILIDADE

PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX FIXADO DIRETO NO PISO COM FITA
ADESIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINALIZAGAO VISUAL PARA DEGRAUS COM FAIXAS FOTOLUMINESCENTE
OU RETROILUMINADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE,
DIMENSAO 70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA DE ALUMINIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

STC (SINALIZAGAO TATIL PARA CORRIMAO, FONTE EM BRAILE, EM
CHAPA METALICA, NA COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES 3X10CM)-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UND

UND

UND

UND

UND

86

43

189

126

63

23

23

50

50

43

64

222,85

273,13

79,88

63,19

169,77
315,27

546,85

922,16

19,19

8,68

102,37

15.815,93

98,83

8,07

17,66

273,58

335,33

98,06

77,61

208,48
387,27

671,94

1.132,96

23,56

10,64

125,63

19.434,35

121,43

9,90

21,68

23.527,88

14.419,19

18.533,34

9.778,86

1.876,32
24.398,01

15.454,62

26.058,08

1.710,00

1.178,00

532,00

19.559,98
125,63

19.434,35

84.246,06

5.221,49

633,60

43,36

0,28 %

0,17 %

0,22 %

0,12 %

0,02 %
0,29 %

0,18 %

0,31 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,23 %
0,00 %
0,23 %
0,99 %
0,06 %

0,01 %

0,00 %



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
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4.14.4 AN30049 Proprio MAPA TATIL EM PLACA DE ACRILICO COM TEXTO EM ALTO RELEVOEEM  UN 1 1.699,98 2.088,70 2.088,70 0,02 %
BRAILLE, FIXADO EM PEDESTAL EM CHAPA DE AGO PINTADA, EM
CONFORMIDADE COM O PROJETO E A NBR 9050/2020 - FORNCEIMENTO
E INSTALACAO

4.14.5 CAR0470 Préprio READEQUAGAO DO GUARDA CORPO EXISTENTE EM ACO INOX AISI 304, m? 36,36 1.706,87 2.097,33 76.258,91 0,90 %
CONFECCIONADO COM TUBO @= 45MM, CONTEMPLANDO INCLUSAO DE
VIDRO LAMINADO DE 10 MM E ACESSORIOS CONFORME INDICADO EM
PROJETO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (CIRCULAGAO PAV TERREO)

4.15 COMUNICAGAO VISUAL 18.586,81 0,22 %

4.15.1 CARO0211 Préprio PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZAGAO VISUAL PARA IDENTIFICACAO DE UND 19 281,27 345,61 6.566,59 0,08 %
AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO EM
VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X
225MM, A SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE SUPORTE DO TIPO
FENDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4.15.2 CARO0212 Préprio PLACA TATIL - PT - SINALIZAGAO TATIL PARA IDENTIFICAGAO DE UND 22 154,50 189,84 4.176,48 0,05 %
AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO EM
BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE FIXADO NA PAREDE, USAR
FITA DUPLA FACE. SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE
DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4.15.3 CARO0213 Proprio PLACA DE PORTA - PP - SINALIZAGAO VISUAL PARA IDENTIFICACAO DE UND 9 134,40 165,14 1.486,26 0,02 %
AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM
PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO,
NAS DIMENSOES 350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM FITA
DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4.15.5 CARO0214 Préprio PLACA AEREA PA 06: PLACA EM ACRILICO VERDE 8MM 1600 X 250 COM UND 4 1.293,44 1.589,37 6.357,48 0,08 %
ADESIVO VINIL RECORTE APLICADO, CORTE FEITO EM HOUTER, E
FIXACAO EM PAREDES COM SUPORTES BOCA DE JACARE

4.16 LIMPEZA FINAL DE OBRAS 7.094,35 0,08 %

4.16.1 CARO0216 Préprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS m2 971,83 5,95 7,30 7.094,35 0,08 %

5 REFORMA EDIFICACAO - PAVIMENTO SUBSOLO 2.400.074,38 28,33 %

5.1 DEMOLICAO, REMOCOES E RETIRADAS 60.639,71 0,72 %

5.1.1 97664 SINAPI REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 4 1,83 2,24 8,96 0,00 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

5.1.2 97663 SINAPI REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 2 14,72 18,06 36,12 0,00 %
AF_09/2023

5.1.3 97666 SINAPI REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 4 10,73 13,16 52,64 0,00 %

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

5.1.16

5.1.17
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5.1.22
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5.1.26
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97644 SINAPI
CARO0068 Préprio

97633 SINAPI

97632 SINAPI
CARO0070 Préprio
CARO0071 Préprio

97637 SINAPI
CARO0072 Préprio
CARO0078 Préprio
CARO0073 Préprio
CARO0075 Préprio
CARO0074 Préprio
CARO0076 Préprio
CARO0077 Préprio

97622 SINAPI

97660 SINAPI
CARO0217 Préprio
CARO0079 Préprio
CARO0218 Proprio
CARO0219 Proprio
CARO0365 Proprio
CARO0366 Proprio

CARO0347 Proprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES
METALICOS

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS E RODAPE COM REMOGAO
DA COLA MECANICAMENTE

REMOGAO PARA REAPROVEIT. LUMINARIA MODELO CTRS

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE FILETE DE AGO INOX

RETIRADA DE RODAPE EM CHAPA DE ACO INOX

REMOGCAO DE FORRO METALICO SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE ACIONADOR MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGCAO DE DETECTOR SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGCAO DE SIRENE SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE FORMA MANUAL SEM
REAPROVEITAMENTO

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO CACAMBA DMT 15 KM
INCLUSO A CARGA MANUAL

RETIRADA DE PONTOS DE AGUA FRIA/ESGOTO

REMOGAO DE CALHA METALICA DE PISO

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO

REMOGCAO DE FORRO METALICO PARA REAPROVEITAMENTO

DIVISORIAS

m2

m2

m2

m2

UND

m2

m2

UND

UND

UND

m2

m3

UN

m2

m3

UND

UND

UND

m2

26,88
188,82
20,26
18
971,83
144
78,85
0,7
101,5

262,6

19

61,13
28,6
24
0,54

48,65

2,3

842,38

11,13
38,38
26,53
3,04
12,98
18,47
3,52
16,69
6,75
12,42
17,00
17,91
18,18
8,26
65,36
0,77
9,66
60,39
95,31
8,08
29,45
21,47

18,30

13,65
47,11
32,55
3,73
15,93
22,66
4,32
20,48
8,28
15,24
20,86
21,98
22,31
10,13
80,20
0,94
11,85
74,18
116,95
9,91
36,14
26,34

22,46

366,91
8.895,31
659,46
6,71
15.481,25
3.263,04
340,63
14,33
840,42
4.002,02
20,86
417,62
22,31
619,24
2.293,72
22,56
6,39
3.608,85
467,80
22,79
144,56
105,36
18.919,85

158.085,77

0,00 %
0,10 %
0,01 %
0,00 %
0,18 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,05 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,04 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,22 %

1,87 %
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PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO FOGO) E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RF(RESISTENTE AO FOGO) E ESTRUTURA
METALICA COM 2 GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO COTTON, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
RESINA EPOXI, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, COM FERRAGENS EM
INOX

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM
PAREDES DRYWALL
INSTALAGCAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023

INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.
AF_07/2023

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)
RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO. ESTRUTURA
METALICA COM 2 GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM 01 FACE RF (RESISTENTE AO FOGO) E 01 FACE RU
(RESISTENTE A UMIDADE), E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)
RESISTENTE AO FOGO (RF), PARA USO INTERNO, COM APENAS UMA
FACE REVESTIDA. FORNECIMENTO E INSTALACAO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA FACE RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA
RESISTENTE A UMIDADE. ESTRUTURA METALICA COM 2 GUIAS SIMPLES,
SEM VAOS.

FORNECIMENTO E INSTALACAO MANTA DE LA DE ROCHA (ENSACADA)
APLICADA EM PAREDES DE DRYWALL

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)
RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM APENAS UMA
FACE REVESTIDA. FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESQUADRIA

KIT DE PORTA 0,84 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA
0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM
MIOLO SARRAFEADO E REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO
TEXTURIZADO - DOBRADICAS, FECHADURA E MOLA
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m?2
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m2

m?2
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189,87

15,81

32

2,6

322,06

14

64,5

39,61

77,92

9,67

86,53

8,61

106,51

159,20

2.035,21

115,40

38,54

14,24

32,06

168,09

110,95

79,59

163,64

45,43

84,04

1.738,93

130,76

195,41

2.500,51

141,67

47,34

17,45

39,35

206,33

136,21

97,72

200,87

55,82

103,19

2.136,02

24.827,40

3.089,43

80.016,32

368,34

15.246,32

244,30

314,80

13.308,28

5.395,27

7.614,34

1.942,41

4.830,10

888,46

67.116,42

17.088,16

0,29 %

0,04 %

0,94 %

0,00 %

0,18 %

0,00 %

0,00 %

0,16 %

0,06 %

0,09 %

0,02 %

0,06 %

0,01 %

0,79 %

0,20 %
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5.4.2

5.4.3
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CARO0221 Préprio
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CARO0390 Préprio

CARO0393 Proprio

CARO0398 Proprio
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CARO0089 Proprio
100717 SINAPI
CARO0353 Proprio

CARO0056 Proprio

CARO0407 Préprio

CARO0408 Proprio

CAR0412 Préprio
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PORTA PARA BOX 80 X 160 CM EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL
DE ALTA PRESSAO TS-10MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA
FACE COR BRANCO GELO, COM BATENTES E DOBRADIGAS EM ALUMINIO
ANODIZADO FOSCO E FECHADURA TIPO TARJETA LIVRE / OCUPADO

KIT DE PORTA 1,50 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA
0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM
MIOLO SARRAFEADO E REFORCO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS
DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO
LISO FOSCO - DOBRADICAS, FECHADURA E MOLA (EXCLUSO
FORNECIMENTO PORTAS E DOBRADICAS)

REMOGAO LAMINADO MELAMINICO PARA REAPROVEITAMENTO PORTA

BATENTE TIPO 1 EM PAREDE DE SHAFT METALICA, CONFECCIONADO EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

MURUNDU SIMPLES EM PAREDES DE 15 CM, CONFECCIONADO COM
CHAPA GALVANIZADA #16, CORTADA, DOBRADA E PINTADA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

BATENTE DE PORTA EM PAREDE DE GESSO DE 10 CM, CONFECCIONADO
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

BATENTE TIPO 3 EM PAREDE DE SHAFT METALICO, CONFECCIONADO EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADA #14, CORTADO, DOBRADO E PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FORROS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO EM ALUMINIO (RIPADINHO),
PINTADO - AREA INTERNA

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

MONTAGEM DE FORRO RIPADINHO - EXCLUSO O FORNECIMENTO DO
FORRO

PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA
METALICA 2 DEMAOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)

FECHAMENTO DE SHAFT EM FORRO METALICO, CONFECCIONADO COM
CHAPA ACO GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FIXACAO DE FECHAMENTO DE SHAFT EM VIGA, CONFECCIONADA COM
CHAPA ACO GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CORTE MANUAL DE PEGA METALICA COM ESPESSURA ATE 1/8" -
EFETUADO EM OBRA

UND

UND

m2

m2

m2

m?2

m?2

UND

219

4,86

38,4

20

842,38

52,52
142,41
842,38

132

33

50,32

64,51

2.437,85

2.329,43

28,46

314,94

88,35

189,07

339,15

25,88

478,56
11,34
24,53

41,86

103,76

24,88

3,18

2.995,46

2.861,48

34,93

386,84

108,48

232,23

416,58

31,78

587,98
13,92
30,08

51,40

127,40

30,54

3,91

20.968,22

8.584,44

764,96

1.934,20

527,21

8.917,63

8.331,60

104.512,83

26.770,83

30.880,70
1.982,34
25.338,79

6.784,80

4.204,20

1.536,77

252,23

0,25 %

0,10 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,11 %

0,10 %

1,23 %

0,32 %

0,36 %
0,02 %
0,30 %

0,08 %

0,05 %

0,02 %

0,00 %



5.4.9

5.4.10

5.5

5.5l

55.1.1

55.1.2

55.1.3

55.1.4

55.15

55.1.6

55.1.7

55.1.8

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.6

5.6.7

CARO0413 Préprio

CARO0449 Préprio

CARO0418 Préprio

CARO0419 Préprio

CARO0420 Préprio

CARO0421 Préprio
CARO0404 Préprio
CARO0422 Préprio
CARO0095 Préprio

CARO0461 Préprio

99814 SINAPI

CARO0105 Préprio

CARO0106 Proprio

CAR0226 Proprio

CARO0107 Préprio
CARO0108 Proprio

CARO0454 Préprio
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ALCAPAO DE MANUTENCAO EM FORRO METALICO, CONFECCIONADO
COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, CORTADO, DOBRADO E
PINTADO

REINSTALACAO FORRO PARA DIFUSOR READAPTADO NAS SUAS
DIMENSOES - REAPROVEITAMENTO

PECAS METALICAS

PERFIS METALICOS

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNS 1)
(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNS 2)
(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

FORNECIMENTO E MONTAGEM VIGA INTERMEDIARIA CARTORIO (VNS 3)
(50 x 60 x 100 x 44MM) EM CHAPA GALVANIZADA #14 PRE-PINTADO EM
MARRON

ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL EM CHAPA #16 PRE-
PINTADO EM BRANCO (20 X 104 X 20 MM )

FORNECIMENTO E INSTALAGAO PECAS ACO CA-25 12,5 MM, FIXADA EM
CHAPA DE ACO (COMPRIMENTO= 170 MM)

ARREMATE SUPERIOR P/PAREDE DRYWALL EM CHAPA #16 PRE-
PINTADO EM BRANCO (20 X 154 X 20 MM )

JUNCOES VERTICAIS (J1=J2) (104X20X2500MM) EM CHAPA GALVANIZADA
#16 PRE-PINTADO EM BRANCO

ARREMATE DE GESSO EM PILAR, CONFECCIONADO COM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO #16, CORTADO, DOBRADO E PINTADO

PISO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, (92x92CM) LINHA AMBIENTA
MAKE IT, MOSS GREEN, ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. (OU
EQUIVALENTE TECNICO)

RODAPE VINILICO, ALTURA = 7,5CM, ESPESSURA =3 MM, FIXADO COM
COLA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 COM REJUNTE EPOXI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE EM CHAPA DE ACO INOX
H=7,5CM E=2MM
LIMPEZA E POLIMENTO DO RODAPE EM ACO INOX

FORNECIMENTO E APLICACAO DE IMPERMEABILIZANTE BI-
COMPONENTE (ANTIUMIDADE) - DUAS DEMAOS

UND

m2

UND

UND

UND

UND

UND

m2

m2

m2

m2

24

46,13

10

131,67
192

37,49

60

877,57

877,57

154,86

71,97

54,01
97,4

877,57

198,63

16,03

596,23

698,58

827,02

62,99
5,54
82,12
155,57

21,93

2,23

292,25

32,05

172,66

103,80
21,68

79,85

243,95

19,67

732,36

858,08

1.015,85

77,36
6,79
100,85
191,06

26,93

2,73

359,09

39,37

212,06

127,50
26,62

98,08

5.854,80

907,37

30.944,79
30.944,79

7.323,60

1.716,16

4.063,40

10.185,99
1.303,68
3.780,86

955,30

1.615,80

543.054,99

2.395,76

315.126,61

6.096,83

15.261,95

6.886,27
2.592,78

86.072,06

0,07 %

0,01 %
0,37 %
0,37 %

0,09 %

0,02 %

0,05 %

0,12 %
0,02 %
0,04 %
0,01 %

0,02 %

6,41 %
0,03 %

3,72 %

0,07 %

0,18 %

0,08 %
0,03 %

1,02 %
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5.6.8 87642 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m2 71,97 59,63 73,04 5.256,68 0,06 %
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

5.6.9 CARO0455 Préprio FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRIMER ACRILICO A BASE DE AGUA - m2 877,57 21,90 26,89 23.597,85 0,28 %
DUAS DEMAOS

5.6.10 CAR0456 Préprio REGULARIZAGAO DE CONTRAPISOS E LAJES DE CONCRETO PARA m2 877,57 57,61 70,72 62.061,75 0,73 %
APLICACAO DE PISOS VINILICOS

5.6.11 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 1,66 561,21 686,96 1.140,35 0,01 %
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

5.6.12 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE~ m?3 1,66 345,68 424,20 704,17 0,01 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.6.13 87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m2 14,4 39,04 47,83 688,75 0,01 %

MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

5.6.14 CARO0465 Proprio PROTECAO COM PLASTICO BOLHA (SALVA PISO) - FORNECIMENTO, m2 877,57 14,08 17,29 15.173,18 0,18 %
INSTALACAO E MANUTENGAO

5.7 PINTURA 45.956,27 0,54 %

5.7.1 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m2 522,96 14,21 17,45 9.125,65 0,11 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

5.7.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS m2 725,45 19,42 23,83 17.287,47 0,20 %
DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

5.7.3 CARO0109 Préprio PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m2 202,49 65,73 80,74 16.349,04 0,19 %

5.7.4 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m2 82,09 11,34 13,92 1.142,69 0,01 %

5.7.5 CARO0375 Proprio PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PECAS m2 82,09 20,34 24,99 2.051,42 0,02 %
METALICAS - 2 DEMAOS

5.8 INSTALACOES ELETRICAS 207.021,03 2,44 %

5.8.1 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS 6.993,50 0,08 %

5.8.1.1 92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR NA COR BRANCA (2 MODULOS), 2P+T 20 A, UN 26 50,77 62,31 1.620,06 0,02 %

INCLUINDO SUPORTE E PLACA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

5.8.1.2 92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR NA COR VERMELHA (2 MODULOS), 2P+T 20 UN 43 50,77 62,31 2.679,33 0,03 %
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

5.8.1.3 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 2 35,54 43,61 87,22 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

5.8.1.4 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 4 29,78 36,54 146,16 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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5.8.1.5 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 7 45,00 55,22 386,54 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

5.8.1.6 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 7 60,22 73,90 517,30 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

5.8.1.7 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 69 12,56 15,41 1.063,29 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

5.8.1.8 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 20 20,11 24,68 493,60 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

5.8.2 CABOS E CONDUTORES 72.349,98 0,85 %

5.8.2.1 91926 SINAPI CABO (COR AMARELA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI- M 1700 4,67 5,72 9.724,00 0,11 %
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.2 91926 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI- M 500 4,67 5,72 2.860,00 0,03 %
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.3 91926 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI- M 500 4,67 5,72 2.860,00 0,03 %
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.4 91926 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA M 500 4,67 5,72 2.860,00 0,03 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.5 91926 SINAPI CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA M 1900 4,67 5,72 10.868,00 0,13 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.6 91926 SINAPI CABO (COR VERDE / VERDE AMARELO) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, M 1900 4,67 5,72 10.868,00 0,13 %
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.7 91928 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA M 300 7,18 8,82 2.646,00 0,03 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.8 91928 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA M 300 7,18 8,82 2.646,00 0,03 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.9 91928 SINAPI CABO (COR AZUL) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA M 600 7,18 8,82 5.292,00 0,06 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.10 91928 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA M 600 7,18 8,82 5.292,00 0,06 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.11 91930 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA M 50 10,03 12,31 615,50 0,01 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
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5.8.2.12 91930 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA M 50 10,03 12,31 615,50 0,01 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.13 91930 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI- M 50 10,03 12,31 615,50 0,01 %
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.14 91930 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA M 80 10,03 12,31 984,80 0,01 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.8.2.15 92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 36 135,72 166,75 6.003,00 0,07 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

5.8.2.16 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 36 104,49 128,38 4.621,68 0,05 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

5.8.2.17 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 19 80,85 99,34 1.887,46 0,02 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

5.8.2.18 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 22 40,35 49,57 1.090,54 0,01 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

5.8.3 QUADROS ELETRICOS 48.761,81 0,58 %

5.8.3.1 CARO0426 Proprio QTN-PP.01 -N1 ANEXO 1- PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS UND 1 5.392,69 6.626,28 6.626,28 0,08 %
ELETRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL
7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA.
PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM
ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE
PROTECAO IP41. DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA ITO6B.
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5.8.3.2 CAR0427 Proprio QTS-PP.01 -NO1 ANEXO 1 - PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS UND 1 3.655,53 4.491,65 4.491,65 0,05 %
ELETRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL
7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA.
PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM
ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE
PROTEGAO IP41. DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORME DETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA ITO6B.

5.8.3.3 CAR0428 Proprio VRF- ANEXO 1 SUBSOLO EV - PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS  UND 1 9.298,85 11.426,17 11.426,17 0,13 %
ELETRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL
7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA.
PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM
ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE
PROTEGAO IP41. DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORMEDETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA ITO6B.

5.8.3.4 CAR0429 Proprio VRF- ANEXO 1 TERREO EV - PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS UND 1 9.298,85 11.426,17 11.426,17 0,13 %
ELETRICOS, COM LATERAIS EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE
ESPESSURA. PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL
7032 ). PORTA EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA.
PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM
ABERTURA ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS
PERFURADOS, COM FECHO RAPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE
PROTEGCAO IP41. DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS,
CONFORMEDETALHE E QUADRO DE CARGA DA PLANTA ITO6B.

5.8.3.5 CARO0430 Proprio VRF — ANEXO 1 - PAINEL SOBREPOR, PARA EQUIPAMENTOS ELETRICOS, UND 1 12.037,60 14.791,54 14.791,54 0,17 %
COM LATERAIS EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,5 MM DE ESPESSURA.
PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ). PORTA
EM CHAPA DE ACO DE 1,2 A 1,9 MM DE ESPESSURA. PINTURA
ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA ( RAL 7032 ) COM ABERTURA
ESQUERDA/DIREITA DE 130° PERFIS VERTICAIS PERFURADOS, COM
FECHO RAPIDO COM MIOLO UNIVERSAL, GRAU DE PROTEGAO IP41.
DIMENSOES, BARRAMENTOS, EQUIPAMENTOS, CONFORMEDETALHE E
QUADRO DE CARGA DA PLANTA ITO6B.

5.8.4 ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E CAIXAS 62.114,21 0,73 %
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5.8.4.1 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM M 185 20,86 25,60 4.736,00 0,06 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PA

5.8.4.2 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE M 22 25,52 31,34 689,48 0,01 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

5.8.4.3 CARO0135 Préprio ELETROCALHA VERTICAL SOBRE MONTANTE DA ESQUADRIA EXTERNA, M 15 162,95 200,15 3.002,25 0,04 %
120X50MM COM FURO 4"X2" A 30CM DO PISO, COM TAMPA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM - CORTADA, DOBRADA E PINTADA

5.8.4.4 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 15 96,40 118,27 1.774,05 0,02 %
1.30 M. AF 02/2021

5.8.45 CARO0234 Proprio REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPCTAGAO UTILIZANDO SEPO, m3 15 48,74 59,80 897,00 0,01 %
SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO

5.8.4.6 90446 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ M 24 33,79 41,48 995,52 0,01 %

DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

5.8.4.7 90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO M 24 17,47 21,41 513,84 0,01 %
DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

5.8.4.8 CARO0379 Préprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETROCALHA TRANSVERSAIS EM M 449,32 89,71 110,18 49.506,07 0,58 %
CHAPA GALV. #16, DIM 50 X 60 X 120MM, ACABAMNETO PINTURA
MARROM SARAH - CORTADA, DOBRADA E PINTADA

5.8.5 LUMINARIAS 16.801,53 0,20 %

5.8.5.1 CARO0139 Préprio RECUPERACAO DE LUMINARIA MODELO CTRS - RECUPERACAO E UND 152 26,97 33,12 5.034,24 0,06 %
INSTALAGAO

5.8.5.2 CAR0138 Préprio INSTALACAO DE LUMINARIA RECUPERADA, COM 2 LAMPADAS UND 152 62,28 76,45 11.620,40 0,14 %

TUBULARES LEDS DE 18W, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5.8.5.3 CARO0431 Proprio FORNECIMENTO DE LUMINARIA COM LAMPADAS 2x9W MODELO CTRS UND 1 119,63 146,89 146,89 0,00 %
EM CHAPA GALVANIZADA #18 PRE-PINTADO EM BRANCO

5.9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 63.576,85 0,75 %
59.1 TUBOS E CONEXOES 3.830,08 0,05 %
5.9.1.1 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 20,5 11,43 14,03 287,61 0,00 %

DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

5.9.1.2 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 19 13,17 16,16 307,04 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022



5.9.1.3

59.14

59.15

59.1.6

59.1.7
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59.1.11
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5.9.1.17
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89419 SINAPI
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CARO0236 Proprio

95875 SINAPI
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
PLUG/BUJAO PVC ROSCA DIAM. 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M 8
UN 5
UN 1
UN 3
UND 24
UN 13
UN 4
UN 2
UN 1
UN 1
UN 6
UN 3
UND 4
UND 6
m3 0,38

M3XKM 5,7

19,57

7,00

13,19

8,48

14,39

14,52

19,35

7,00

17,91

19,02

6,10

6,53

6,00
6,08
36,02

2,46

24,03

8,59

16,19

10,40

17,67

17,82

23,75

8,59

21,99

23,36

7,49

8,01

7,36
7,45
44,22

3,02

192,24

42,95

16,19

31,20

424,08

231,66

95,00

17,18

21,99

23,36

44,94

24,03

29,44
44,70
16,80

17,21

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
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RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021 ) i
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPCTAGAO UTILIZANDO SEPO,
SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

LOUGAS E ACESSORIOS

BACIA COM CAIXA ACOPLADA DUAL FLUX DECA LINHA VOGUE PLUS
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO COM METAIS DECA

CUBA DE SOBREPOR OVAL L.680.17 DECA NA COR BRANCO OU
EQUIVALENTE TECNICO COM VALVULA CROMADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE FECHAMENTO AUTOMATICO
DECAMATIC 1172.C.LNK CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA

ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO LINHA 4900 TARGA DECA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA

TORNEIRA SERVICO DECA 1/2"" CROMADA LISA COM ADAPTADOR PARA
MANGUEIRA
VALVULA PARA MICTORIO COM SENSOR DE AUSENCIA

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

m3

UN

UN

UND

UND

UND

UND

UND

UN

UND

UND

UN

UND

UND

UND

UN

15,9

15,9

7,63

7,25

19,19

8,68

96,40
48,74

11,12

10,41

13,88

2.143,71
1.577,26

256,18

1.119,73

113,13
787,64
159,81

119,86

140,30
72,23
460,07

43,56

23,56

10,64

118,27
59,80

13,65

12,78

17,10

2.634,09
1.937,90

314,65

1.375,88

138,98
967,80
196,24

147,26

172,35
88,72
565,22

53,51

374,60

169,17

902,40

433,55

27,30

38,34

17,10

49.286,60

7.902,27
1.937,90

1.258,60

5.503,52

565,92
2.903,40
784,96

294,52

689,40
266,16
565,22

214,04

0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,58 %
0,09 %
0,02 %

0,01 %

0,06 %

0,01 %
0,03 %
0,01 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %
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SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO BRANCO COTTON ESPESSURA 2,0CM,
CONFORME DETALHE.

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PLASTICO ABS, COR
BRANCO REF. NOBRE CITY 32777, JOFEL, EXACCTA OU SIMILAR

DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO DECAMATIC 2015.C ACABAMENTO
CROMADO, OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISPENDER PARA PAPEL HIGIENICO INTER FOLHADO DO TIPO CAI-CAI
EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, REF. NOBRE CITY 32776, JOFEL,
EXACCTA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

FILETE DE GRANITO BRANCO COTTON 624x60MM E=30MM

PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO COTTON ESPESSURA 2,0CM,
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA EM POLIESTER PARA LINHA VOGUE
PLUS, NUEVA DECA, OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

ESPELHO PLANO CRISTAL DE 4MM COM ACABAMENTO BISOTADO
JATEADO 1 CM, COM COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

REGISTRO DE GAVETA 3/4™ LINHA TARGA

INSTALACAO DE MICTORIO, EXCLUSO FORNECIMENTO DO MICTORIO

BANCADA ACO INOX AISI 304, COM TANQUE PARA ROUPAS (2,90 X 0,60M)
C/VALVULA E SIFAO - FORNECIMENTO E INSTLACAO

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

SUPORTE EM ACO INOX AISI 304, ACABAMENTO NATURAL,
CONFECCIONADO COM CHAPA DE ACO INOX 1/8" E TUBO EM AGCO INOX @
1" (ESP= 2 MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACOES SANITARIAS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

m2

UND

UND

UND

UND

UND

m?2

UND

UND

UND

UN

UND

3,96

3,2

3,7

5,32

17

15

159,88
1.506,76

47,33

1.036,17

65,50

77,44
135,19

342,22

853,33

168,88
127,28

2.782,72

88,71

87,26

22,20

27,15

196,44
1.851,38

58,14

1.273,22

80,45

95,13
165,99

420,51

1.048,44

207,39
156,26

3.419,05

108,98

107,18

27,25

33,33

785,76
7.331,46

232,56

5.092,88

241,35

304,41
614,16

1.261,53

5.577,70

207,39
156,26

3.419,05

435,92

750,26

10.460,17

463,25

499,95

0,01 %
0,09 %

0,00 %

0,06 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,07 %

0,00 %
0,00 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,12 %

0,01 %

0,01 %
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5.9.3.3 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 7 33,55 41,19 288,33 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

59.3.4 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 6 37,84 46,46 278,76 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

5.9.35 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 13 10,72 13,15 170,95 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

5.9.3.6 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 4 15,87 19,48 77,92 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

5.9.3.7 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 8 10,54 12,93 103,44 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

5.9.3.8 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 10 15,30 18,78 187,80 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

5.9.3.9 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 1 47,84 58,74 58,74 0,00 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

5.9.3.10 CAR0254 Préprio JUNGCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E  UND 1 25,25 31,01 31,01 0,00 %
INSTALADO

5.9.3.11 89563 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 1 30,36 37,27 37,27 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

5.9.3.12 89807 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75  UN 1 33,39 41,00 41,00 0,00 %

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

5.9.3.13 CARO0255 Préprio CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E UND 1 19,48 23,92 23,92 0,00 %
INSTALAGAO
5.9.3.14 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 6 38,84 47,69 286,14 0,00 %

100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

5.9.3.15 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 5 10,54 12,93 64,65 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

5.9.3.16 CARO0256 Proprio TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, UND 1 26,66 32,73 32,73 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.



5.9.3.17

5.9.3.18

5.9.3.19

5.9.3.20

5.9.3.21

5.9.3.22

5.9.3.24

5.9.3.25

5.9.3.26

5.9.3.27

5.9.3.28

5.9.3.29

5.9.3.30

5.9.3.31

5.9.3.32

5.9.3.33

CARO0257 Préprio

89814 SINAPI

89673 SINAPI

CARO0258 Préprio

89549 SINAPI

CARO0259 Préprio

89708 SINAPI

CARO0260 Préprio

90446 SINAPI

90470 SINAPI

93358 SINAPI
CARO0234 Proprio

100323 SINAPI

CARO0147 Proprio
CAR0236 Proprio

95875 SINAPI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

RALO SIFONADO, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA INOX, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR
5688) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021 . )
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPCTACAO UTILIZANDO SEPO,
SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

LIMPEZA DE INSTALACOES COM JATO DE ALTA PRESSAO.

CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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M
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15,7

15,7
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26,51

15,12

32,25

13,32

17,29

26,10

93,94

20,49

33,79

17,47

96,40
48,74

223,26

8,67
36,02

2,46

32,55

18,56

39,60

16,35

21,23

32,06

115,39

25,16

41,48

21,41

118,27
59,80

274,23

10,64
44,22

3,02

162,75

18,56

39,60

16,35

21,23

64,12

230,78

50,32

651,23

336,13

1.188,61

570,49

290,68

212,80
69,42

71,12

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %



5.9.3.34

5.9.3.35

5.9.3.36

5.9.3.37

5.9.3.38

5.9.3.39

5.9.3.40

5.9.341

5.9.3.42

5.9.3.43

5.9.3.44

5.9.3.45

5.9.3.46

5.9.3.47

5.10

5.10.1

5.10.2

CARO0261 Préprio

CARO0262 Préprio

CARO0377 Préprio

89784 SINAPI

89827 SINAPI

89708 SINAPI

104786 SINAPI

104787 SINAPI

CARO0380 Préprio

94964 SINAPI

103670 SINAPI

89707 SINAPI

104357 SINAPI

CARO0177Z Proprio

CARO0148 Proprio

CARO0149 Proprio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CNPJ: 05.967.350/0001-45

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

SELIM DE PVC @100x100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

LASTRO DE AREIA - INCLUSIVE TRANSPORTE

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

GRELHA EM AGO INOX P/CAIXA QUADRADA OU REDONDA COM
FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL 100/150MM

INSTALACOES DE LOGICA

RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC

REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T

UND

UND

UND

UN

UN

UN

m3

m3

m3

UN

UN

un

UND

UND

6,49

12,84

14

1,68

1,68

73,17

30,16

47,40

23,94

17,85

93,94

9,00

11,93

186,54

561,21

345,68

46,96

17,63

50,65

4.478,94

84,84

89,86

37,04

58,20

29,39

21,91

115,39

11,04

14,64

229,16

686,96

424,20

57,66

21,64

62,22

5.503,61

104,23

359,44

111,12

58,20

205,73

21,91

115,39

71,64

187,97

320,82

1.154,09

712,65

230,64

21,64

248,88

113.487,35

5.503,61

104,23

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
1,34 %
0,06 %

0,00 %
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5.10.3 CAR0441 Préprio PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A - FORNECIMENTO E UND 3 3.272,51 4.020,63 12.061,89 0,14 %
INSTALACAO

5.10.4 CARO0153 Préprio ORGANIZADOR DE 1 U UND 7 34,02 41,78 292,46 0,00 %

5.10.5 CAR0440 Préprio PATCH CORDS F/UTP RJ45 CAT 6A 4 PARES 2,5M - FORNECIMENTO E UND 130 199,60 245,26 31.883,80 0,38 %
INSTALACAO

5.10.6 CAR0442 Préprio CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A FIUTP GIGALANB GREEN 4P LSZH M 2700 14,11 17,33 46.791,00 0,55 %

IEC, CAPAZES DE TRANSMITIR DADOS A UMA TAXA MINIMA DE 1GBPS
(BANDA DE 250MHZ). FURUKAWA ou EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5.10.7 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 08 20,86 25,60 2.508,80 0,03 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

5.10.8 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 15 26,08 32,03 480,45 0,01 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

5.10.8 93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE UN 8 20,00 24,54 196,32 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

5.10.9 93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), UN 4 31,39 38,53 154,12 0,00 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

5.10.10 CARO0156 Préprio ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2" M 6 27,52 33,77 202,62 0,00 %

5.10.11 CAR0443 Préprio PLACA 4X2 NA COR BRANCA, COM DUAS TOMADAS RJ-45 CAT6A F/UTP, UND 33 203,33 249,84 8.244,72 0,10 %
PADRAO ABNT

5.10.12 90446 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ M 6 33,79 41,48 248,88 0,00 %

DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

5.10.13 90470 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO M 6 17,47 21,41 128,46 0,00 %
DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023

5.10.14 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 4,8 96,40 118,27 567,69 0,01 %
1.30 M. AF 02/2021

5.10.15 CARO0234 Préprio REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPCTACAO UTILIZANDO SEPO, m3 4,56 48,74 59,80 272,68 0,00 %
SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO

5.10.21 CARO0158 Préprio CERTIFICACAO DE REDE UND 77 25,00 30,72 2.365,44 0,03 %

5.10.22 CARO0159 Préprio FUSAO DE FIBRA MONOMODO UND 12 90,00 110,59 1.327,08 0,02 %

5.10.23 CARO0457 Préprio REMOGCAO E REINSTALACAO DE CAIXA DIO UND 1 124,74 153,10 153,10 0,00 %

5.11 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 27.485,62 0,32 %

5.11.1 EXTINTORES 5.530,70 0,07 %



511.1.1

5.11.2

5.11.2.1

5.11.2.2

5.11.2.3

5.11.2.4

5.11.3

5.11.3.1

5.11.3.2

5.11.3.3

5.11.3.4

5.11.3.5

5.11.3.6

5.11.3.7

5.11.3.8

CARO0160 Préprio

CARO0161 Préprio

CARO0162 Proprio

CARO0163 Proprio

CARO0164 Proéprio

CARO0166Z Proéprio
CARO0169Z Préprio
CARO0170Z Préprio

CARO0172 Préprio

CARO0173Z Proprio

92865 SINAPI

CARO0176 Proprio

CARO0177 Proprio
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EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MEDIO DO
JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM TRIPE
E SINALIZACAO DE PISO)

SINALIZACAO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(COD P4) PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE
2MM DE ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR,COM
APLICAGAO EM VINIL ,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E
FAIXA PRETA - DIMENSOES: BASE 30 CM.

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM PVC EXPANDIDO
BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
QUADRADO,COM APLICAGAO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSOES: L = 20x20CM -
EQUIPAMENTOS

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA EM PVC EXPANDIDO
BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SIMBOLO EM FORMATO
RETANGULAR,COM APLICACAO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO
COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSOES: L = 26X13CM

DETECGCAO E ALARME

DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA OPTICO SIRIUS SDO-D V2 COM BASE
ENDERECAVEL
ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL SOBREPOR SIRIUS AMQ-D

SIRENE AUDIO VISUAL SIRIUS SAVQI-D ALARME DE INCENDIO

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE
ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO COM 2 CONDUTORES DE
COBRE ELETROLITICO NU DE 1,50 MM?, ISOLADOS EM PVC (CLASSE ST
OU ST2, TEMPERATURA ATE 105 °C), TENSIONAMENTO PARA ATE 600V,
COM BLINDAGEM EM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADO E CONDUTOR
DRENO DE COBRE ESTANHADO

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CONECTOR UNIDUT METALICO PARA 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" de 3/4"

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UN

UND

UND

10

10

14

22

18

36

314,6

18

36

48

450,11

29,61

45,45

29,61

26,29

299,49
323,21
333,00

18,67

15,26

16,31

8,79

9,17

553,07

36,36

55,83

36,36

32,29

367,84
396,89
409,01

22,92

18,73

20,02

10,79

11,25

5.530,70

1.694,68

363,60

111,66

509,04

710,38

16.239,29

6.621,12
793,78
818,02

825,12

5.892,45

360,36

388,44

540,00

0,07 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,19 %
0,08 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %

0,07 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %
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5.11.4 HIDRANTES 4.020,95 0,05 %

5.11.4.1 CARO0179 Préprio CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE UND 2 1.216,12 1.494,34 2.988,68 0,04 %
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2
LANCES DE 15M CADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5.11.4.2 CARO0454Z Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO UND 1 361,10 443,68 443,68 0,01 %
ELKART, ENGATE RAPIDO 1 1/2
5.11.4.3 92934 SINAPI LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO UN 1 107,15 131,60 131,60 0,00 %

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

5.11.4.4 92367 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 M 1 119,67 147,03 147,03 0,00 %
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5.11.4.5 92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO UN 1 149,30 183,36 183,36 0,00 %
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

5.11.4.6 92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, UN 1 103,08 126,60 126,60 0,00 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

5.12 CLIMATIZAGAO 880.428,65 10,39 %
5.12.1 EQUIPAMENTOS 457.573,45 5,40 %
512.1.1 YURO001 Proprio FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE UND 3 69.024,02 79.570,89 238.712,67 2,82 %
AR CONDICIONADO, SO FRIO, CAPACIDADE DE 20 HP (16 TR) - 220V - 3F -
60HZ
5.12.1.2 YURO007 Proéprio INSTALAGCAO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF DE AR UN 3 317,87 390,01 1.170,03 0,01 %
CONDICIONADO, SO FRIO, CAPACIDADE DE 20 HP (16 TR) - 220V - 3F -
60HZ
5.12.1.3 YURO0002 Proéprio FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR UND 22 7.531,73 8.682,57 191.016,54 2,25 %

CONDICIONADO, SO FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE - 7.700 KCAL/H,
INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

5.12.1.4 YUROO008 Préprio INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR UN 22 329,16 403,86 8.884,92 0,10 %
CONDICIONADO, SO FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE - 7.700 KCAL/H,
INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

5.12.1.5 YUR0003 Préprio FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR UND 2 7.029,27 8.103,34 16.206,68 0,19 %
CONDICIONADO, SO FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE - 4.800 KCAL/H,
INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO
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103290 SINAPI
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YURO0020 Préprio
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YURO0028 Préprio
YURO0029 Préprio

YURO0030 Préprio
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INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF DE AR
CONDICIONADO, SO FRIO, TIPO DUTO, CAPACIDADE - 4.800 KCAL/H,
INCLUSIVE CONTROLE REMOTO SEM FIO

AMORTECEDOR DE VIBRAGAO (CALCO) BORRACHA/NEOPRENE, PARA
CONDESADORA, 3/8, 1.500 KG (CONJUNTO 4 UNIDADES) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TUBULACAO FRIGORIGENA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR.

GAS REFRIGERANTE R-410

VALVULA GBC, DIAMETRO 3/8", PARA REFRIGERACAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

VALVULA GBC, DIAMETRO 5/8", PARA REFRIGERACAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

VALVULA GBC, DIAMETRO 3/4", PARA REFRIGERACAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

VALVULA GBC, DIAMETRO 1 1/8", PARA REFRIGERACAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VALVULA GBC, DIAMETRO 1 5/8", PARA REFRIGERAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

24

277

30

278,5

40

13,5

21

16

33,9

24

30

312,49

221,33

34,79

55,46

68,82

82,98

156,13

157,42

208,60

270,23

313,58

72,90
269,90
282,90
428,90
712,90

1.627,90

383,41

271,93

42,71

68,11

84,53

101,91

191,81

193,39

256,28

332,01

385,29

89,56

331,63
347,61
527,01
875,99

2.000,34

766,82

815,79

147.002,87

1.025,04

18.866,47

2.535,90

28.381,93

7.672,40

580,17

3.459,78

6.972,21

6.164,64

3.036,08

7.959,12
10.428,30
1.054,02
5.255,94

4.000,68

0,01 %

0,01 %

1,74 %

0,01 %

0,22 %

0,03 %

0,34 %

0,09 %

0,01 %

0,04 %

0,08 %

0,07 %

0,04 %
0,09 %
0,12 %
0,01 %
0,06 %

0,05 %
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5.12.2.16 YURO0031 Préprio KIT DE DERIVAGAO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA UN 1 4.479,74 5.504,67 5.504,67 0,06 %
TUBULACAO FRIGORIGENA - ENTRADA (LINHA DE LIQUIDO 5/8" x LINHA
DE GAS 1 1/8") - SAIDA (LINHA DE LIQUIDO 3/4" x LINHA DE GAS 1 5/8") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5.12.2.17 YURO0032 Préprio KIT DE DERIVAGAO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA UN 2 486,69 598,01 1.196,02 0,01 %
TUBULACAO FRIGORIGENA - ENTRADA (LINHA DE LIQUIDO 3/8" x LINHA
DE GAS 3/4") - SAIDAS (LINHA DE LIQUIDO 3/8" x LINHA DE GAS 5/8");
(LINHA DE LIQUIDO 3/8" x LINHA DE GAS 5/8") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

5.12.2.18 YURO0033 Préprio KIT DE DERIVAGAO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA UN 2 504,30 619,65 1.239,30 0,01 %
TUBULACAO FRIGORIGENA - ENTRADA (LINHA DE LIQUIDO 3/8" x LINHA
DE GAS 7/8") - SAIDAS (LINHA DE LIQUIDO 3/8" x LINHA DE GAS 3/4");
(LINHA DE LiQUIDO 3/8" x LINHA DE GAS 5/8") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

5.12.2.19 YURO0034 Préprio KIT DE DERIVACAO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA UN 9 775,66 953,10 8.577,90 0,10 %
TUBULAGCAO FRIGORIGENA - ENTRADAS (LINHA DE LIQUIDO 5/8" x LINHA
DE GAS 1 1/8"); (LINHA DE LiQUIDO 1/2" x LINHA DE GAS 1 1/8") - SAIDAS
(LINHA DE LiQUIDO 5/8" x LINHA DE GAS 1 1/8"); (LINHA DE LIiQUIDO 3/8" x
LINHA DE GAS 5/8") - FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.12.2.20 YURO0035 Préprio KIT DE DERIVAGAO EM COBRE, ISOLADO TERMICAMENTE, PARA UN 10 1.879,28 2.309,23 23.092,30 0,27 %
TUBULAGAO FRIGORIGENA - ENTRADAS (LINHA DE LIQUIDO 3/4" x LINHA
DE GAS 1 5/8"); (LINHA DE LIQUIDO 3/4" x LINHA DE GAS 1 3/8") - SAIDAS
(LINHA DE LIQUIDO 3/4" x LINHA DE GAS 1 3/8"); (LINHA DE LIQUIDO 3/4" x
LINHA DE GAS 1 5/8"); (LINHA DE LIQUIDO 3/8" x LINHA DE GAS 5/8");
(LINHA DE LIQUIDO 1/4" x LINHA DE GAS 1/2") - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO
5.12.3 REMOGCAO DE FANCOIL E TUBULACAO DE AGUA GELADA 4.722,25 0,06 %
5.12.3.1 CARO0205 Préprio REMOGAO DE FANCOIL UND 8 114,34 140,32 1.122,56 0,01 %
5.12.3.2 CARO0267 Proprio REMOGAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO, DUTOS COM DIMENSAO UND 23 30,07 36,91 848,93 0,01 %
VARIANDO ENTRE 840 X 400MM E 200 X 200MM
5.12.3.3 CARO0206 Préprio RETIRADA DE TUBULAGCAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVAGAO OU M 44 7,20 8,83 388,52 0,00 %
RASGO EM ALVENARIA
5.12.3.4 CARO0207 Préprio REMOGAO DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR CONDICIONADO UND 64 30,07 36,91 2.362,24 0,03 %
5.12.4 CABEAMENTO 71.423,38 0,84 %
5.12.4.1 91926 SINAPI CABO (COR VERMELHA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI- M 550 4,67 5,72 3.146,00 0,04 %

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
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5.12.4.2 91926 SINAPI CABO (COR BRANCA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI- M 550 4,67 5,72 3.146,00 0,04 %
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.12.4.3 91926 SINAPI CABO (COR PRETA) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA M 550 4,67 5,72 3.146,00 0,04 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.12.4.4 91926 SINAPI CABO (COR VERDE) DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA M 950 4,67 5,72 5.434,00 0,06 %
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5.12.4.5 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1050 40,35 49,57 52.048,50 0,61 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

5.12.4.6 YURO0036 Proéprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM M 146 15,64 19,20 2.803,20 0,03 %
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5.12.4.7 95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 24 57,69 70,82 1.699,68 0,02 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

5.12.5 DRENAGEM 9.747,94 0,12 %

5.125.1 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 371 18,69 22,94 8.510,74 0,10 %
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

5.12.5.2 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO UN 30 7,97 9,78 293,40 0,00 %
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

5.12.5.3 89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO UN 30 8,68 10,65 319,50 0,00 %
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

5.12.5.4 89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 30 5,94 7,29 218,70 0,00 %
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

5.12.5.5 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 30 11,02 13,52 405,60 0,00 %
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

5.12.6 REDE DE DUTO 183.530,62 2,17 %

5.12.6.1 YURO0037 Proprio DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, UN 24 363,34 446,20 10.708,80 0,13 %
200X180 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5.12.6.2 YURO0040 Proprio FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE DUTO MPU 20MM RETANGULAR PARA m2 515 110,56 135,81 69.942,15 0,83 %

AR CONDICIONADO EM PAINEL PRE-ISOLADO DE POLIURETANO

5.12.6.3 98335 SINAPI INSTALAGAO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO m2 9 222,85 273,58 2.462,22 0,03 %
RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO
FABRICACAO. AF_03/2024
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5.12.6.4 98342 SINAPI INSTALAGAO DE CURVA, REDUGCAO OU TE PARA DUTO PARA AR m2 5 273,13 335,33 1.676,65 0,02 %
CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM
ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAGCAO. AF_03/2024

5.12.6.5 98383 SINAPI INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM M 192 79,88 98,06 18.827,52 0,22 %
ALUMINIO ISOLADO - DN 161 MM (6"). AF_03/2024

5.12.6.6 98391 SINAPI INSTALAGAO DE COLARINHO DE AGO GALVANIZADO DN 161 MM (6") UN 128 63,19 77,61 9.934,08 0,12 %
PARA DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024

5.12.6.7 YURO0041 Préprio GRELHA DE EXAUSTAO PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, VAT UN 9 169,77 208,48 1.876,32 0,02 %
225MM x 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5.12.6.8 YURO0042 Proprio DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SZR ADLK, TAMANHO 3 - UN 64 315,27 387,27 24.785,28 0,29 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

5.12.6.9 YURO0043 Proprio CONJUNTO DE FILTRO DE AR G4 E PORTA FILTROS TIPO TRILHO PARA UN 24 546,85 671,94 16.126,56 0,19 %
UNIDADE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5.12.6.10 YURO0044 Préprio BOMBA P/ REMOCAO DE CONDENSADOS ATE 60.000BTU'S MAXI ORANGE UN 24 922,16 1.132,96 27.191,04 0,32 %
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

5.12.7 CIVIL 6.428,14 0,08 %

5.12.7.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 20 96,40 118,27 2.365,40 0,03 %

5.12.7.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 20 30,65 37,62 752,40 0,01 %
PERCUSSAO. AF_08/2023

5.12.7.3 90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ M 65 19,19 23,56 1.531,40 0,02 %

DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
5.12.7.4 90468 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO M 65 8,68 10,64 691,60 0,01 %
DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

5.12.7.6 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m3 1,04 853,14 1.045,52 1.087,34 0,01 %
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

5.13 ACESSIBILIDADE 34.791,10 0,41 %

5.13.1 CARO0208 Proprio PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX FIXADO DIRETO NO PISO COM FITA UND 37 98,83 121,43 4.492,91 0,05 %
ADESIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5.13.2 CARO0209 Proprio SINALIZAGAO VISUAL PARA DEGRAUS COM FAIXAS FOTOLUMINESCENTE ~ UND 64 8,07 9,90 633,60 0,01 %

OU RETROILUMINADA, COM RELEVO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE,
DIMENSAO 70 X 30 MM, A SER COLADA EM BARRA CHATA DE ALUMINIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

5.13.3 CAR0210 Préprio STC (SINALIZAGAO TATIL PARA CORRIMAO, FONTE EM BRAILE, EM UND 2 17,66 21,68 43,36 0,00 %
CHAPA METALICA, NA COR ALUMINIO NATURAL, DIMENSOES 3X10CM)-
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

5.13.4 AN30049 Préprio MAPA TATIL EM PLACA DE ACRILICO COM TEXTO EM ALTO RELEVO E EM UN 1 1.699,98 2.088,70 2.088,70 0,02 %
BRAILLE, FIXADO EM PEDESTAL EM CHAPA DE ACO PINTADA, EM
CONFORMIDADE COM O PROJETO E A NBR 9050/2020 - FORNCEIMENTO
E INSTALACAO
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GUARDA CORPO ESCADA, CONFECCIONADO COM VIDRO LAMINADO, m2
TUBO DE ACO INOX AlSI 304 POLIDO @ 1 1/2" E DEMAIS COMPLEMENTO
INDICADOS EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (SUBSOLO)

REMOGAO GUARDA CORPO m2

COMUNICAGAO VISUAL

PLACA BANDEIRA - PB - SINALIZAGAO VISUAL PARA IDENTIFICACAO DE UND
AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO EM

VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO, NAS DIMENSOES 350 X

225MM, A SER FIXADO NA PAREDE ATRAVES DE SUPORTE DO TIPO

FENDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA TATIL - PT - SINALIZAGAO TATIL PARA IDENTIFICAGAO DE UND
AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM TEXTO EM
BRAILLE, NAS DIMENSOES 250 X 100MM. SE FIXADO NA PAREDE, USAR

FITA DUPLA FACE. SE FIXADO NO VIDRO, USAR COLA LOCTITE

DUREPOXI LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE PORTA - PP - SINALIZAGAO VISUAL PARA IDENTIFICACAO DE UND
AMBIENTES: PLACA EM CHAPA DE ACRILICO ESP= 6MM COM

PICTOGRAMA / TEXTO EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO,

NAS DIMENSOES 350 X 150MM, A SER FIXADO NA PORTA COM FITA

DUPLA FACE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA BICICLETARIO - PLACA ACRILICA E=8MM, MEDINDO 250MM X UND
700MM, COM SIMBOLO EM PICTOGRAMA EM VINIL CALANDRADO COR

BRANCA, LETRAS RECORTADAS EM VINIL ADESIVO COR BRANCA, FONTE

ARIAL NARROW ITALIC H=50MM, INCLUSIVE FIXACAO COM SOLDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINALIZAGAO PE-01: ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO SOLDADA A UN
CHAPA METALICA, FIXADA A SAPATA DE CONCRETO ATRAVES DE

PARAFUSOS PARABOLT. REVESTIDA COM CHAPA DE ACM COM

ESPESSURA DE 3MM NAS CORES INDICADAS EM PROJETO.A

LOGOMARCA DO TRE-BA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE

ACRILICO COM ESPESSURA DE 10MM, COM RECORTE A LASER E

ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES INDICADAS EM
PROJETO. TEXTOS EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO NA

COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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SINALIZAGAO PE-02: ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO SOLDADA A
CHAPA METALICA, FIXADA A SAPATA DE CONCRETO ATRAVES DE
PARAFUSOS PARABOLT. REVESTIDA COM CHAPA DE ACM COM
ESPESSURA DE 3MM NAS CORES INDICADAS EM PROJETO.A
LOGOMARCA DO TRE-BA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE
ACRILICO COM ESPESSURA DE 10MM, COM RECORTE A LASER E
ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES INDICADAS EM
PROJETO. TEXTOS EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO NA
COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINALIZAGAO PE-03: ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO SOLDADA A
CHAPA METALICA, FIXADA A SAPATA DE CONCRETO ATRAVES DE
PARAFUSOS PARABOLT. REVESTIDA COM CHAPA DE ACM COM
ESPESSURA DE 3MM NAS CORES INDICADAS EM PROJETO.A
LOGOMARCA DO TRE-BA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE
ACRILICO COM ESPESSURA DE 10MM, COM RECORTE A LASER E
ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES INDICADAS EM
PROJETO. TEXTOS EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO NA
COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINALIZAGAO PE-04: ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO SOLDADA A
CHAPA METALICA, FIXADA A SAPATA DE CONCRETO ATRAVES DE
PARAFUSOS PARABOLT. REVESTIDA COM CHAPA DE ACM COM
ESPESSURA DE 3MM NAS CORES INDICADAS EM PROJETO.A
LOGOMARCA DO TRE-BA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE
ACRILICO COM ESPESSURA DE 10MM, COM RECORTE A LASER E
ACABAMENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES INDICADAS EM
PROJETO. TEXTOS EM VINIL ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO NA
COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

APILOAMENTO COM MACO DE 30KG

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

UN

UN

UN

m3

m2

m?2
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m?3

4,73

7,5

3,75

10,92

108

18
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5.137,91

5.137,91
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36,55

46,23

189,07

12,33

896,08

6.313,41

6.313,41

6.313,41

146,39

44,84

56,66

232,21

15,14

1.097,02

6.313,41

6.313,41

6.313,41

692,42

336,30

212,47

2.535,73

1.635,12

1.974,63

0,07 %

0,07 %

0,07 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,02 %

0,02 %
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5.14.15 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 2,74 30,65 37,62 103,07 0,00 %
PERCUSSAO. AF_08/2023

5.14.16 CAR0236 Proprio CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHAO BASCULANTE 10M3 m3 2,48 36,02 44,22 109,66 0,00 %

5.14.17 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 74,53 2,97 3,65 272,03 0,00 %

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

5.14.18 YURO0050 Préprio PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL CALANDRADO EM PLANO DE VIDRO PARA m2 4 166,85 204,99 819,96 0,01 %
SINALIZAGAO - FORNCEIMENTO E INTALAGCAO

5.15 IMPERMEABILIZAGAO 4.650,22 0,05 %

5.15.1 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m2 106 35,74 43,87 4.650,22 0,05 %
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

5.16 LIMPEZA FINAL DE OBRAS 6.779,14 0,08 %

5.16.1 CAR0270 Proprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS m2 928,65 5,95 7,30 6.779,14 0,08 %

6 ELEVADOR HIDRAULICO 153.873,10 1,82 %

6.1 CARO0271 Préprio ELEVADOR HIDRAULICO DA TORRE DO BLOCO DOS CARTORIOS, UND 1 94.295,60 108.703,96 108.703,96 1,28 %

COMPOSTO DE MOTOR ELETRICO SUBMERSO ( 10 HP - 3480 RPM 220 /
380V - 60 HZ), RESERVATORIO DE OLEO (200 L), BOMBA DE FUSOS
(DESLOCAMENTO DE 94,8 L / MINUTO (75 L ) ), BLOCO ( TSL-180)
VOLTAGEM DAS BOBINAS 24 V, CILINDRO HIDRAULICO DE SIMPLES
ACAO - DIRETO LATERAL - FB, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E
CONEXOES PARA LIGAGOES. FORNECIMENTO

6.2 CARO0272 Préprio INSTALACAO DE ELEVADOR HIDRAULICO, COMPOSTO DE MOTOR UND 1 22.045,68 27.089,73 27.089,73 0,32 %
ELETRICO SUBMERSO ( 10 HP - 3480 RPM 220 / 380V - 60 HZ),
RESERVATORIO DE OLEO (200 L), BOMBA DE FUSOS (DESLOCAMENTO
DE 94,8 L / MINUTO (75 L)), BLOCO ( TSL-180 ) VOLTAGEM DAS BOBINAS
24V, CILINDRO HIDRAULICO DE SIMPLES ACAO - DIRETO LATERAL - FB,
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E CONEXOES PARA LIGACOES.

6.3 CARO0273 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE QUADRO DE COMANDO E FORGA UND 1 5.866,93 7.209,11 7.209,11 0,09 %
PARA ELEVADOR
6.4 CARO0274 Proprio SUBSTITUICAO DE POLICARBONATO E=4MM, COM REMOCAO m2 19,68 434,75 534,12 10.511,48 0,12 %
6.5 CARO0275 Proprio LIMPEZA E POLIMENTO DE REVESTIMENTO EM ACO INOX M 21,12 13,85 16,99 358,82 0,00 %
7 NICHO CONDENSADORAS 35.777,35 0,42 %
7.1 101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO M 175 66,95 82,09 14.365,75 0,17 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020
7.2 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 146 14,18 17,41 2.541,86 0,03 %

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESFORMA DE FORMA CURVA PARA VIGAS,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM -
ESCORAMENTO METALICO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021
AS BUILT

AS BUILT (PROJETOS / ESPECIFICACOES)
DESMOBILIZAGAO

DESMOBILIZACAO

KG

m2

m2

m3

m3

KG

m3

m2

m?2

m2

UN

m2

UND

658

13

1,68

1,68

28,6

8,67

219

219

219

70

2220,48

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

10,36

198,47

42,63

541,25

345,68

12,01

96,40

67,82

5,63

41,79

23,20

2,61

7.429,77

12,72

243,74

52,24

662,45

424,20

14,75

118,27

83,09

6,90

51,23

28,47

3,20

9.122,51

8.369,76

1.462,44

679,12

1.112,91

712,65

421,85

1.025,40

1.819,67

151,11

1.121,93

1.992,90
7.105,53
7.105,53
9.122,51

9.122,51

0,10 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %
0,08 %
0,08 %
0,11 %
0,11 %
6.953.117,06

1.518.636,90
8.471.753,96



