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UE 01 - HALL DE ELEVADORES (5° ANDAR)
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UE 02 - STI (5° ANDAR)
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UE 05 - DEP. / SEQUIP / COSUP (5° ANDAR)

FXFQ63AVM

5,4m [1]
%"X%"

UE 06 - DEP. / SEQUIP / COSUP (5° ANDAR)

FXFQ25AVE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE;

CAPACIDADE DE REFRIGERAGAO: 9.600 BTU/h; FLUIDO R-410A;
SISTEMA VRF; FABRICANTE DAIKIN; MODELO: FXFQ25AVE;

9600 BTU/h

FXFQ40AVE UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE;

CAPACIDADE DE REFRIGERAGAOQ: 15.400 BTU/h; FLUIDO R-410A;
SISTEMA VRF; FABRICANTE DAIKIN; MODELO: FXFQ40AVE;

15400 BTU/h

FXFQ50AVM UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE;

CAPACIDADE DE REFRIGERAGAOQ: 19.100 BTU/h; FLUIDO R-410A;
SISTEMA VRF; FABRICANTE DAIKIN; MODELO: FXFQ50AVM;

19100 BTU/h

FXFQ63AVM UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE;

CAPACIDADE DE REFRIGERAGAOQ: 24.200 BTU/h; FLUIDO R-410A;
SISTEMA VRF; FABRICANTE DAIKIN; MODELO: FXFQ63AVM;

24200 BTU/h

FxFaiooavml  UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE;

CAPACIDADE DE REFRIGERAGAOQ: 38.200 BTU/h; FLUIDO R-410A;
SISTEMA VRF; FABRICANTE DAIKIN; MODELO: FXFQ100AVM;

38200 BTU/h

FxFaizeavml  UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE;

CAPACIDADE DE REFRIGERAGAOQ: 47.800 BTU/h; FLUIDO R-410A;
SISTEMA VRF; FABRICANTE DAIKIN; MODELO: FXFQ125AVM;

47800 BTU/h

NOTAS
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UE 10 - CONVIVENCIA (5° ANDAR)
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UE 09 - INTEROP (5° ANDAR)
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UE 11 - INTEROP 05 (5° ANDAR)
FXFQB3AVM
4,7m [1]
%uxs 8"
KHRP26A72T
UE 04 - COSINF / SEBDA / SEINFRA / SEDESC (5° ANDAR)
FXFQ125AVM
3,8m [1]
%"x%"
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UE 07 - COSINF / SEBDA / SEINFRA / SEDESC (5° ANDAR)

FXFQ100AVM
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3/8“)(7/8" 4
KHRP26A33T

UE 08 - SEMIM / SESAU (5° ANDAR)
FXFQ125AVM

8,5m [1]
%"x%"

UE 03 - GAB-STI/ SEAGG / ASIN / ASSESC / ASSGSI (5° ANDAR)

FXFQ125AVM

1 - TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - PARA DETALHES CONSTRUTIVOS VIDE DESENHO HVAC_ANEXOIII_DETALHES_ROO;

3 - PARA INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO CASSETE, SE FAZ NECESSARIO UMA DISTANCIA DE 30
CENTIMETROS NO ENTREFORRO;

4 - TODA E QUALQUER SITUACAO NA EXECUCAO DA OBRA NAO DESCRITA NESTE PROJETO DEVERAO SEGUIR AS
ORIENTAGOES E EXIGENCIAS DA ABNT;

5- 0 EXECUTOR DA OBRA DEVERA INSTALAR VALVULAS TIPO GBC EM TODOS OS EQUIPAMENTOS, TANTO NA TUBULAGAO
DE ALTA PRESSAO COMO TAMBEM NA DE BAIXA PRESSAO, TORNANDO POSSIVEL FUTURAS MANUTENCOES;

6 - O LOCAL ONDE A UNIDADE CONDENSADORA SERA INSTALADA DEVERA SER AREJADO DE MODO A PERMITIR A TROCA
TERMICA EFICIENTE;

7 - PREVER PONTO DE AGUA PROXIMO A UNIDADE CONDENSADORA, DE MODO A FACILITAR A MANUTENGCAO SEMESTRAL
POR HIDROJATEAMENTO;

8 - O EXECUTOR DA OBRA DEVERA UTILIZAR UM FLUXO DE NITROGENIO CONSTANTE NO INTERIOR DA LINHA DURANTE O
PROCESSO DE BRASAGEM, EVITANDO A FORMAGAO DE OXIDOS DE COBRE QUE PODEM CAUSAR ENTUPIMENTO DAS
VALVULAS DE EXPANSAO;

9 - O EXECUTOR DA OBRA DEVERA CONDUZIR A PRESSURIZACAO DAS LINHAS COM NITROGENIO E FAZER O
MONITORAMENTO DA PRESSAO COM MEDIDORES ADEQUADOS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A ESTANQUEIDADE DAS
LINHAS FRIGORIGENAS;

10 - O EXECUTOR DA OBRA DEVERA CONDUZIR PROCEDIMENTO DE VACUO ADEQUADO, SEGUINDO AS RECOMENDACOES
DO FABRICANTE, PARA GARANTIR QUE A UMIDADE E IMPUREZAS SEJAM ELIMINADAS DO INTERIOR DA LINHA
FRIGORIGENA;

11 - TODOS OS EQUIPAMENTOS DESTACADO NESTE PROJETO SAO EXISTENTES E DEVERAO SER REAPROVEITADOS,
SENDO REALOCADOS DE ACORDO COM O QUE SE PEDE NO PROJETO. TODAS AS MAQUINAS ESTAO EM PLENAS
CONDIGCOES DE FUNCIONAMENTO;

12 - AS TUBULAGOES FRIGORIGENAS E A REDE DE DRENAGEM SAO EXISTENTES E DEVERAO SER REAPROVEITADAS,
OBEDECENDO AS REALOCAGOES DE CADA EQUIPAMENTO E DE CADA TUBULAGAO FRIGORIGENA,;

13 - OS SISTEMAS DE RENOVAGAO DE AR E EXAUSTAO DOS BANHEIROS SAO EXISTENTES E DEVERAO SER
REAPROVEITADOS;
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