



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Percentuais de desconto e BDI - contratações similares

Pregão	Órgão	Fornecedor	desconto	BDI
90001/2024	INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB. DE JOINVILLE	BEATRIZ DE SOUSA SANTOS LTDA	20,50%	22,12%
90028/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	J C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS	5%	18,79%
90156/2024	SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL	P MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	0,50%	23,50%
90045/2024	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	FEHU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30,99%	26,73%
média			14,25%	22,79%
mediana			12,75%	22,81%
menor			0,50%	18,79%
maior			30,99%	26,73%
desvio padrão			0,140702414	0,032902128
coeficiente variação			98,76%	14,44%



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Preços conforme percentuais de desconto e BDI - contratações similares

Fornecedor	desconto	BDI
BEATRIZ DE SOUSA SANTOS LTDA	20,50%	22,12%

Lote	Item	Descrição	Valor de Referência	Desconto	Valor após desconto	%BDI	R\$ BDI	Valor Item
1	1	Preventiva	347.800,40	20,50%	276.501,32	22,12%	61.162,09	337.663,41
1	2	Corretiva/pequenas reformas	683.208,45	20,50%	543.150,72	22,12%	120.144,94	663.295,66
1	3	Deslocamento	368.840,00	20,50%	293.227,80	22,12%	64.861,99	358.089,79
2	4	Preventiva	233.623,70	20,50%	185.730,84	22,12%	41.083,66	226.814,50
2	5	Corretiva/pequenas reformas	320.235,97	20,50%	254.587,60	22,12%	56.314,78	310.902,38
2	6	Deslocamento	336.896,00	20,50%	267.832,32	22,12%	59.244,51	327.076,83
3	7	Preventiva	154.209,38	20,50%	122.596,46	22,12%	27.118,34	149.714,80
3	8	Corretiva/pequenas reformas	283.957,18	20,50%	225.745,96	22,12%	49.935,01	275.680,97
3	9	Deslocamento	310.576,00	20,50%	246.907,92	22,12%	54.616,03	301.523,95
4	10	Preventiva	199.808,96	20,50%	158.848,12	22,12%	35.137,20	193.985,32
4	11	Corretiva/pequenas reformas	297.589,84	20,50%	236.583,92	22,12%	52.332,36	288.916,28
4	12	Deslocamento	336.896,00	20,50%	267.832,32	22,12%	59.244,51	327.076,83
5	13	Preventiva	200.687,28	20,50%	159.546,39	22,12%	35.291,66	194.838,05
5	14	Corretiva/pequenas reformas	310.527,98	20,50%	246.869,74	22,12%	54.607,59	301.477,33
5	15	Deslocamento	336.896,00	20,50%	267.832,32	22,12%	59.244,51	327.076,83
6	16	Preventiva	169.148,42	20,50%	134.472,99	22,12%	29.745,43	164.218,42
6	17	Corretiva/pequenas reformas	303.416,63	20,50%	241.216,22	22,12%	53.357,03	294.573,25
6	18	Deslocamento	263.200,00	20,50%	209.244,00	22,12%	46.284,77	255.528,77

Total Lote	1	1.359.048,86
Total Lote	2	864.793,71
Total Lote	3	726.919,72
Total Lote	4	809.978,43
Total Lote	5	823.392,21
Total Lote	6	714.320,44

TOTAL ESTIMADO	5.298.453,37
-----------------------	---------------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Preços conforme percentuais de desconto e BDI - contratações similares

Fornecedor	desconto	BDI
J C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS	5%	18,79%

Lote	Item	Descrição	Valor de Referência	Desconto	Valor após desconto	%BDI	R\$ BDI	Valor Item
1	1	Preventiva	347.800,40	5,00%	330.410,38	18,79%	62.084,11	392.494,49
1	2	Corretiva/pequenas reformas	683.208,45	5,00%	649.048,03	18,79%	121.956,12	771.004,15
1	3	Deslocamento	368.840,00	5,00%	350.398,00	18,79%	65.839,78	416.237,78
2	4	Preventiva	233.623,70	5,00%	221.942,52	18,79%	41.703,00	263.645,52
2	5	Corretiva/pequenas reformas	320.235,97	5,00%	304.224,17	18,79%	57.163,72	361.387,89
2	6	Deslocamento	336.896,00	5,00%	320.051,20	18,79%	60.137,62	380.188,82
3	7	Preventiva	154.209,38	5,00%	146.498,91	18,79%	27.527,15	174.026,06
3	8	Corretiva/pequenas reformas	283.957,18	5,00%	269.759,32	18,79%	50.687,78	320.447,10
3	9	Deslocamento	310.576,00	5,00%	295.047,20	18,79%	55.439,37	350.486,57
4	10	Preventiva	199.808,96	5,00%	189.818,51	18,79%	35.666,90	225.485,41
4	11	Corretiva/pequenas reformas	297.589,84	5,00%	282.710,35	18,79%	53.121,27	335.831,62
4	12	Deslocamento	336.896,00	5,00%	320.051,20	18,79%	60.137,62	380.188,82
5	13	Preventiva	200.687,28	5,00%	190.652,92	18,79%	35.823,68	226.476,60
5	14	Corretiva/pequenas reformas	310.527,98	5,00%	295.001,58	18,79%	55.430,80	350.432,38
5	15	Deslocamento	336.896,00	5,00%	320.051,20	18,79%	60.137,62	380.188,82
6	16	Preventiva	169.148,42	5,00%	160.691,00	18,79%	30.193,84	190.884,84
6	17	Corretiva/pequenas reformas	303.416,63	5,00%	288.245,80	18,79%	54.161,39	342.407,19
6	18	Deslocamento	263.200,00	5,00%	250.040,00	18,79%	46.982,52	297.022,52

Total Lote	1	1.579.736,42
Total Lote	2	1.005.222,23
Total Lote	3	844.959,73
Total Lote	4	941.505,85
Total Lote	5	957.097,80
Total Lote	6	830.314,55

TOTAL ESTIMADO	6.158.836,58
-----------------------	---------------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Preços conforme percentuais de desconto e BDI - contratações similares

Fornecedor	desconto	BDI
P MELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	0,50%	23,50%

Lote	Item	Descrição	Valor de Referência	Desconto	Valor após desconto	%BDI	R\$ BDI	Valor Item
1	1	Preventiva	347.800,40	0,50%	346.061,40	23,50%	81.324,43	427.385,83
1	2	Corretiva/pequenas reformas	683.208,45	0,50%	679.792,41	23,50%	159.751,22	839.543,63
1	3	Deslocamento	368.840,00	0,50%	366.995,80	23,50%	86.244,01	453.239,81
2	4	Preventiva	233.623,70	0,50%	232.455,58	23,50%	54.627,06	287.082,64
2	5	Corretiva/pequenas reformas	320.235,97	0,50%	318.634,79	23,50%	74.879,18	393.513,97
2	6	Deslocamento	336.896,00	0,50%	335.211,52	23,50%	78.774,71	413.986,23
3	7	Preventiva	154.209,38	0,50%	153.438,33	23,50%	36.058,01	189.496,34
3	8	Corretiva/pequenas reformas	283.957,18	0,50%	282.537,39	23,50%	66.396,29	348.933,68
3	9	Deslocamento	310.576,00	0,50%	309.023,12	23,50%	72.620,43	381.643,55
4	10	Preventiva	199.808,96	0,50%	198.809,92	23,50%	46.720,33	245.530,25
4	11	Corretiva/pequenas reformas	297.589,84	0,50%	296.101,89	23,50%	69.583,94	365.685,83
4	12	Deslocamento	336.896,00	0,50%	335.211,52	23,50%	78.774,71	413.986,23
5	13	Preventiva	200.687,28	0,50%	199.683,84	23,50%	46.925,70	246.609,54
5	14	Corretiva/pequenas reformas	310.527,98	0,50%	308.975,34	23,50%	72.609,20	381.584,54
5	15	Deslocamento	336.896,00	0,50%	335.211,52	23,50%	78.774,71	413.986,23
6	16	Preventiva	169.148,42	0,50%	168.302,68	23,50%	39.551,13	207.853,81
6	17	Corretiva/pequenas reformas	303.416,63	0,50%	301.899,55	23,50%	70.946,39	372.845,94
6	18	Deslocamento	263.200,00	0,50%	261.884,00	23,50%	61.542,74	323.426,74

Total Lote	1	1.720.169,27
Total Lote	2	1.094.582,84
Total Lote	3	920.073,57
Total Lote	4	1.025.202,31
Total Lote	5	1.042.180,31
Total Lote	6	904.126,49

TOTAL ESTIMADO	6.706.334,79
-----------------------	---------------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Preços conforme percentuais de desconto e BDI - contratações similares

Fornecedor	desconto	BDI
FEHU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30,99%	26,73%

Lote	Item	Descrição	Valor de Referência	Desconto	Valor após desconto	%BDI	R\$ BDI	Valor Item
1	1	Preventiva	347.800,40	30,99%	240.017,06	26,73%	64.156,56	304.173,62
1	2	Corretiva/pequenas reformas	683.208,45	30,99%	471.482,15	26,73%	126.027,18	597.509,33
1	3	Deslocamento	368.840,00	30,99%	254.536,48	26,73%	68.037,60	322.574,08
2	4	Preventiva	233.623,70	30,99%	161.223,72	26,73%	43.095,10	204.318,82
2	5	Corretiva/pequenas reformas	320.235,97	30,99%	220.994,84	26,73%	59.071,92	280.066,76
2	6	Deslocamento	336.896,00	30,99%	232.491,93	26,73%	62.145,09	294.637,02
3	7	Preventiva	154.209,38	30,99%	106.419,89	26,73%	28.446,04	134.865,93
3	8	Corretiva/pequenas reformas	283.957,18	30,99%	195.958,85	26,73%	52.379,80	248.338,65
3	9	Deslocamento	310.576,00	30,99%	214.328,50	26,73%	57.290,01	271.618,51
4	10	Preventiva	199.808,96	30,99%	137.888,16	26,73%	36.857,51	174.745,67
4	11	Corretiva/pequenas reformas	297.589,84	30,99%	205.366,75	26,73%	54.894,53	260.261,28
4	12	Deslocamento	336.896,00	30,99%	232.491,93	26,73%	62.145,09	294.637,02
5	13	Preventiva	200.687,28	30,99%	138.494,29	26,73%	37.019,52	175.513,81
5	14	Corretiva/pequenas reformas	310.527,98	30,99%	214.295,36	26,73%	57.281,15	271.576,51
5	15	Deslocamento	336.896,00	30,99%	232.491,93	26,73%	62.145,09	294.637,02
6	16	Preventiva	169.148,42	30,99%	116.729,32	26,73%	31.201,75	147.931,07
6	17	Corretiva/pequenas reformas	303.416,63	30,99%	209.387,82	26,73%	55.969,36	265.357,18
6	18	Deslocamento	263.200,00	30,99%	181.634,32	26,73%	48.550,85	230.185,17

Total Lote	1	1.224.257,03
Total Lote	2	779.022,60
Total Lote	3	654.823,09
Total Lote	4	729.643,97
Total Lote	5	741.727,34
Total Lote	6	643.473,42

TOTAL ESTIMADO	4.772.947,45
-----------------------	---------------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Preços conforme percentuais de desconto e BDI - contratações similares

percentuais apurados	desconto	BDI
estimativa SEAQUI	12,75%	22,79%

Lote	Item	Descrição	Valor de Referência	Desconto	Valor após desconto	%BDI	R\$ BDI	Valor Item
1	1	Preventiva	347.800,40	12,75%	303.455,85	22,79%	69.157,59	372.613,44
1	2	Corretiva/pequenas reformas	683.208,45	12,75%	596.099,37	22,79%	135.851,05	731.950,42
1	3	Deslocamento	368.840,00	12,75%	321.812,90	22,79%	73.341,16	395.154,06
2	4	Preventiva	233.623,70	12,75%	203.836,68	22,79%	46.454,38	250.291,06
2	5	Corretiva/pequenas reformas	320.235,97	12,75%	279.405,88	22,79%	63.676,60	343.082,48
2	6	Deslocamento	336.896,00	12,75%	293.941,76	22,79%	66.989,33	360.931,09
3	7	Preventiva	154.209,38	12,75%	134.547,68	22,79%	30.663,42	165.211,10
3	8	Corretiva/pequenas reformas	283.957,18	12,75%	247.752,64	22,79%	56.462,83	304.215,47
3	9	Deslocamento	310.576,00	12,75%	270.977,56	22,79%	61.755,79	332.733,35
4	10	Preventiva	199.808,96	12,75%	174.333,32	22,79%	39.730,56	214.063,88
4	11	Corretiva/pequenas reformas	297.589,84	12,75%	259.647,14	22,79%	59.173,58	318.820,72
4	12	Deslocamento	336.896,00	12,75%	293.941,76	22,79%	66.989,33	360.931,09
5	13	Preventiva	200.687,28	12,75%	175.099,65	22,79%	39.905,21	215.004,86
5	14	Corretiva/pequenas reformas	310.527,98	12,75%	270.935,66	22,79%	61.746,24	332.681,90
5	15	Deslocamento	336.896,00	12,75%	293.941,76	22,79%	66.989,33	360.931,09
6	16	Preventiva	169.148,42	12,75%	147.582,00	22,79%	33.633,94	181.215,94
6	17	Corretiva/pequenas reformas	303.416,63	12,75%	264.731,01	22,79%	60.332,20	325.063,21
6	18	Deslocamento	263.200,00	12,75%	229.642,00	22,79%	52.335,41	281.977,41

Total Lote	1	1.499.717,92
Total Lote	2	954.304,63
Total Lote	3	802.159,92
Total Lote	4	893.815,69
Total Lote	5	908.617,85
Total Lote	6	788.256,56

TOTAL ESTIMADO	5.846.872,57
-----------------------	---------------------