

CONCORRÊNCIA N.º 02/2020
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ Nº 23.033.387/0001-88


ENDEREÇO DA LICITANTE RUA BARAO DE COTEGIPE 257CENTRO
FEIRA DE SANTANA BAHIA

DATA DA ABERTURA - 25/05/2020

HORA DA ABERTURA - 14h00 (HORÁRIO LOCAL)

LOCAL DA ABERTURA - Sala de Licitações - TRE/Bahia, localizada no 1º andar do edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, sito à Primeira Avenida do CAB, 150, CAB, Salvador/BA

ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO



PEDRA

CONSTRUTORA

ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 23.033.387/0001-88
Razão Social: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA BARAO DE COTEGIPE, 257 - CENTRO - Feira de Santana / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 18/05/2020 14:38

1 de 1

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.033.387/0001-88
Razão Social: PEDRA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: PEDRA CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/06/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/10/2019
FGTS	Validade:	22/10/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/04/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/12/2019
Receita Municipal	Validade:	18/11/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/10/2019 13:55

CPF: 835.316.295-49 Nome: VINICIUS DE ARAUJO PEDRA

Ass: _____

1 de 1



CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: MANOELA DE OLIVEIRA CUNHA	
CPF/CNPJ: 960.229.815-49	
Email: suport.consultoria@hotmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: PEDRA CONSTRUTORA LTDA	
NIRE: 29204489363	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
29600085249	3
97530715	3
TOTAL DE PÁGINAS	6
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 114.258.619.765.30	
Emissão: 12/09/2018 11:13:32	

SALVADOR, 12 de Setembro de 2018

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Protocolo: 188303979



000297



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-604, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI e nome fantasia ENGSET CONSTRUÇOES.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-604.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s): OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

Req: 81500000585540 DBE: BA0634833800083531629549

Página 1

000298



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI**

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.
0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
7732-2/02 - aluguel de andaimes.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
4391-6/00 - obras de fundações.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
4313-4/00 - obras de terraplenagem.
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas.
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a VINICIUS DE ARAUJO PEDRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse

Req: 81500000585540 DBE: BA0634833800083531629549

Página 2

000299



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI**

da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de FEIRA DE SANTANA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

FEIRA DE SANTANA, 22 de julho de 2015.

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
CPF: 835.316.295-49

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/08/2015 SOB Nº: 29600085249
	Protocolo: 15/821723-3, DE 28/07/2015
ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Req: 81500000585540 DBE: BA0634833800083531629549

Página 3

000054

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME****CNPJ nº 23.033.387/0001-88**

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, 701, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-604, BRASIL.

Titular da empresa de nome ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600085249, com sede Rua Doutor Araújo Pinho, 701, Olhos D'água Feira de Santana, BA, CEP 44.003-604, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88, delibera e ajusta a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA SENADOR QUINTINO, 1306, SALA 02, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-523.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES; EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATACÃO.

Req: 81600000019577

Página 1

000055

**CNAE FISCAL**

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
9312-3/00 - clubes sociais, esportivos e similares
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4391-6/00 - obras de fundações
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
9319-1/99 - outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da empresa caberá a VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, 701, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.003-604, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

000056

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.


DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA.


CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FEIRA DE SANTANA, 11 de janeiro de 2016.



VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
CPF: 835.316.295-49

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/01/2016 SOB Nº: 97530715
Protocolo: 16/762814-3, DE 14/01/2016	
Empresa: 29 6 0008524 9	
ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME	
HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL	

Req: 81600000019577

Página 3

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003604, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600085249, com sede Rua Senador Quintino, 1306, Sala 02, Olhos D'água Feira de Santana, BA, CEP 44.003-523, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa que gira sob o nome empresarial ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial PEDRA CONSTRUTORA EIRELI EPP.

DO CAPITAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado que era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular, da seguinte forma: 800.000 (oitocentas mil) cotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da empresa caberá a VINICIUS DE ARAUJO PEDRA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do



Req: 81700000641088

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97715977 em 28/11/2017

Protocolo 174100485 de 14/09/2017

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI EPP NIRE 29600085249

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 127905116146189

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO


CLÁUSULA QUINTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA/BAHIA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

FEIRA DE SANTANA/BA, 13 de setembro de 2017.



VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
CPF: 835.816.295-49

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/11/2017 SOB Nº: 97715977 Protocolo: 17/410048-5, DE 14/09/2017
Empresa: 29.6 0008524 9 PEDRA CONSTRUTORA EIRELI ME	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Req: 81700000641088

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97715977 em 28/11/2017
Protocolo 174100485 de 14/09/2017

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI EPP NIRE 29600085249

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/OCCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 127905116146189

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



174100485

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PEDRA CONSTRUTORA EIRELI ME
PROTOCOLO	174100485 - 14/09/2017
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 29600085249
CNPJ 23.033.387/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2017

EVENTOS

307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/11/2017

Certifico o Registro sob o nº 97715977 em 28/11/2017
Protocolo 174100485 de 14/09/2017

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI EPP NIRE 29600085249

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 127905116146189

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003604, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600085249, com sede Rua Senador Quintino, 1306, Sala 02, Olhos D'água Feira de Santana, BA, CEP 44.003-523, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa que gira sob o nome empresarial ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial PEDRA CONSTRUTORA EIRELI EPP.

DO CAPITAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado que era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular, da seguinte forma: 800.000 (oitocentas mil) cotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da empresa caberá a VINICIUS DE ARAUJO PEDRA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do



Req: 81700000641088

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97715977 em 28/11/2017

Protocolo 174100485 de 14/09/2017

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI EPP NIRE 29600085249

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 127905116146189

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO


CLÁUSULA QUINTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO


CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA/BAHIA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

FEIRA DE SANTANA/BA, 13 de setembro de 2017.



VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
CPF: 835.816.295-49

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/11/2017 SOB Nº: 97715977 Protocolo: 17/410048-5, DE 14/09/2017
Empresa: 29 6 0008524 9 PEDRA CONSTRUTORA EIRELI ME	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Rcq: 81700000641088

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97715977 em 28/11/2017

Protocolo 174100485 de 14/09/2017

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI EPP NIRE 29600085249

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 127905116146189

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



174100485

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PEDRA CONSTRUTORA EIRELI ME
PROTOCOLO	174100485 - 14/09/2017
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 29600085249
CNPJ 23.033.387/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2017

EVENTOS

307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/11/2017

1

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA PEDRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOUTOR ARAÚJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003604, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome PEDRA CONSTRUTORA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600085249, com sede Rua Senador Quintino, 1306, Sala 02, Olhos D'água Feira de Santana, BA, CEP 44.003-523, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.033.387/0001-88, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257 , CENTRO, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.001-170.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Req: 8180000086200

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97732450 em 01/02/2018

Protocolo 189822333 de 31/01/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI NIRE 29600085249

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 216880099647330

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 DA PEDRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ nº 23.033.387/0001-88

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios


0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
9312-3/00 - clubes sociais, esportivos e similares
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4391-6/00 - obras de fundações
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
9319-1/99 - outras atividades esportivas não especificadas anteriormente


DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA, BAHIA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

FEIRA DE SANTANA, BAHIA, 30 de janeiro de 2018.


VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
CPF: 835.316.295-49

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/02/2018 SOB Nº: 97732450
	Protocolo: 18/982233-3, DE 31/01/2018
Empresa: 29 6 0008524 9	
PEDRA CONSTRUTORA EIRELI	
	
HÉLIO PORTELA RAMOS	
SECRETÁRIO-GERAL	

Req: 8180000086200

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97732450 em 01/02/2018
Protocolo 189822333 de 31/01/2018
Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI NIRE 29600085249
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 216880099647330
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



189822333

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PEDRA CONSTRUTORA EIRELI
PROTOCOLO	189822333 - 31/01/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600085249
CNPJ 23.033.387/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

02/02/2018

Certifico o Registro sob o nº 97732450 em 01/02/2018
Protocolo 189822333 de 31/01/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA EIRELI NIRE 29600085249

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 216880099647330

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO Nº 4 DE TRANSFORMAÇÃO EM
SOCIEDADE LTDA**

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliada na RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA/BA, CEP 44.003-604, BRASIL.

Titular da empresa **PEDRA CONSTRUTORA EIRELI** com sede na Rua Barão de Cotegipe, 257, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-170, inscrito na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 29600085249 por despacho em 10/08/2015 e no CNPJ 23.033.387/0001-88, fazendo uso do que permite o § 3º do Art. 968 da Lei n.º 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei complementar n.º 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**. Uma vez que admitiu o sócio **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/01/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 977.441.235-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0501736344, órgão expedidor CONFEA - BA, residente e domiciliado na RUA PINHEIRO MACHADO, 120, CAPUCHINHOS, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.052-190, BRASIL, passando a constituir o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, a qual se regerá doravante pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

PRIMEIRA

Fica transformada esta **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, passando a denominação social a ser **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

SEGUNDA

Após a admissão do sócio **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO**, já qualificados no preâmbulo deste instrumento e competente transformação da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**.

TERCEIRA

O capital social da presente sociedade antes da transformação ora realizada é de **R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de reais)** de titularidade de **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA**. A presente transformação se dá assim com a cessão e transcrições das cotas para os sócios ora admitido **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO**, recebendo o valor de **R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)**, neste ato, em moeda corrente no país. Assim, o Capital Social será de **R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)**, dividido em **1.000.000 (Um Milhão)** cotas de capital no valor total de **R\$ 1,00 (Um Real)** cada, neste ato totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios:



Página 1



Certifico o Registro sob o nº 29204489363 em 23/02/2018
Protocolo 180066013 de 22/02/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 156838386763099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

SÓCIOS:	COTAS:	VALOR TOTAL:
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA	750.000	R\$ 750.000,00
ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO	250.000	R\$ 250.000,00
TOTAIS:	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE
LTDA**

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/10/1982, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 835.316.295-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1112350659, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliada na RUA DOUTOR ARAUJO PINHO, 701, OLHOS D'ÁGUA, FEIRA DE SANTANA/BA, CEP 44.003-604, BRASIL.

ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/01/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 977.441.235-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0501736344, órgão expedidor CONFEA - BA, residente e domiciliada na RUA PINHEIRO MACHADO, 120, CAPUCHINHOS, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.052-190, BRASIL.

Constitui uma sociedade Limitada, mediante as seguintes Cláusulas:

PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **PEDRA CONSTRUTORA LTDA** e terá sede na Rua Barão de Cotegipe, 257, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-170.

SEGUNDA

Fica eleito o foro de **FEIRA DE SANTANA/BA** para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

TERCEIRA

O capital social será **R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)** dividido em 1.000.000 (Um Milhão) cotas de valor nominal **R\$ 1,00 (Um Real)** cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

PARÁGRAFO ÚNICO: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

- A. VINICIUS DE ARAUJO PEDRA**, com 750.000 (Setecentas e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de **R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais)** integralizado;
- B. ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO**, com 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de **R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)** integralizado;

QUARTA

A sociedade tem por objeto(s) social(ais): **OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE**

Al *Ac*

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 29204489363 em 23/02/2018

Protocolo 180066013 de 22/02/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 156838386763099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

20

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO DE OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 10/08/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na cessão de quotas fica assegurado aos sócios, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição. Caso se trate de venda, pelo preço negociado, pelo mesmo preço e condições de pagamento. Se o negócio for permuta pelo valor atribuído às quotas sociais. Caso se trate de dação em pagamento, ou de qualquer outra espécie, pelo valor da obrigação a ser solvida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das quotas que possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir pro-rata, as quotas e/ou direitos que sobejarem.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade somente poderá exercer o direito de preferência na aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso do Parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da retirada, sem incidência de correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO: Não dependerá de aprovação dos demais sócios se a cessão de quotas for feita para descendente do sócio cedente.



Página 3



Certifico o Registro sob o nº 29204489363 em 23/02/2018

Protocolo 180066013 de 22/02/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 156838386763099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

SÉTIMA

A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a Aprovação de 75% do capital, ocasião em que o pagamento de seus haveres será realizado em conformidade com a Cláusula anterior, salvo ocorrência de Justa Causa, que se dará nos termos art. 1.085 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

OITAVA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

NONA

A administração da sociedade caberá aos sócios **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA e ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO** com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, **separadamente** em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.


PÁRAGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado aos administradores, **atuando separadamente**, nomear procuradores, para um período determinado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

PÁRAGRAFO SEGUNDO: Ficam permitidos aos administradores, **atuando separadamente**, conceder fianças e/ou avais, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao objeto social.

PÁRAGRAFO TERCEIRO: Em caso de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração de algum dos administradores, a administração da sociedade caberá ao(s) administrador (es) sobrevivente(s) e/ou capaz(es), de forma isolada, caso sobrevenha apenas um administrador, ou conjuntamente, caso sobrevenham mais de um administrador.

PARÁGRAFO QUARTO: Em caso de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração de todos os administradores, a administração caberá aos demais sócios da sociedade, com poderes de administração limitados aos atos gerais de administração, de tal modo que ditos administradores só poderão alienar a título oneroso ou gratuito, dar em garantia, doar, ceder, comprar ou vender imóveis ou praticar quaisquer atos de disposição de bens, mediante aprovação de 75% (setenta e cinco por cento) do capital.

PARÁGRAFO QUINTO: No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.



Página 4



Certifico o Registro sob o nº 29204489363 em 23/02/2018

Protocolo 180066013 de 22/02/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 156838386763099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

DÉCIMA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DÉCIMA PRIMEIRA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PÁRAGRAFO PRIMEIRO. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

PÁRAGRAFO SEGUNDO. A distribuição dos lucros poderá não obedecer à participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

PÁRAGRAFO TERCEIRO. É permitida a distribuição antecipada dos lucros do exercício, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o Capital Social, de acordo com o artigo 1059 da Lei nº 10.406/2002.

DÉCIMA SEGUNDA

O eventual falecimento ou incapacidade de sócio não dissolverá a Sociedade, a qual continuará com as atividades sociais, que prosseguirá com o(s) sócio(s), juntamente com os herdeiros ou sucessores, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s) ou sucessor(es) do sócio falecido ou incapaz, será procedido de uma das seguintes formas:

- a) Reembolso do valor monetário de todos os haveres do sócio falecido, impedido ou incapaz, apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até 60 (sessenta) parcelas, conforme deliberado pela maioria, com pagamentos mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do evento, com correção pelo IGMP ou índice que venha a substituí-lo.
- b) Cisão parcial da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro, sucessor ou representante do sócio falecido, incapaz ou impedido, a parte patrimonial proporcional à sua participação societária.



Página 5



Certifico o Registro sob o nº 29204489363 em 23/02/2018

Protocolo 180066013 de 22/02/2018

Nome da empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA NIRE 29204489363

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 156838386763099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

DÉCIMA TERCEIRA


A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

DÉCIMA QUARTA

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E por assim estarem justos e combinados, lavram o presente instrumento para que produza os efeitos legais.

Feira de Santana/BA, 05/02/2018.



VINÍCIUS DE ARAÚJO PEDRA
CPF: 835.316.295-49

ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO
CPF: 977.441.235-49



TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Tabelião: Gildevan Antonio Alves
Rua Arnold Silva, 210 - Centro
CEP 44001-050 | Feira de Santana | BA
Tel: (75) 3021-2923
e-mail: tabnotas3oficio@uol.com.br

Reconheço por Semelhança 0001 firma(s) de:
VINÍCIUS DE ARAÚJO PEDRA
Empl: R\$ 2,06 Taxa: R\$ 2,24 Total: R\$ 4,30
Selo(s): 0042.AB961167-7

CRISTINA CARVALHO BORGES - ESCRIVENTE PÚBLICA
FEIRA DE SANTANA - BA 16/02/2018

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Tabelião: Gildevan Antonio Alves
Rua Arnold Silva, 210 - Centro
CEP 44001-050 | Feira de Santana | BA
Tel: (75) 3021-2923
e-mail: tabnotas3oficio@uol.com.br

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Tabelião: Gildevan Antonio Alves
Rua Arnold Silva, 210 - Centro
CEP 44001-050 | Feira de Santana | BA
Tel: (75) 3021-2923
e-mail: tabnotas3oficio@uol.com.br

Reconheço por Autenticidade 0001 firma(s) de:
ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO
Empl: R\$ 2,06 Taxa: R\$ 2,24 Total: R\$ 4,30
Selo(s): 0042.AB961995-5

ABACIO SANTOS LIMA - ESCRIVENTE
FEIRA DE SANTANA - BA 19/02/2018

JUCEB JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/02/2018 SOB Nº: 29204489363
Protocolo: 18/006601-3, DE 22/02/2018
PEDRA CONSTRUTORA LTDA
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial PEDRA CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29204489363	CNPJ 23.033.387/0001-88	Arquivamento do ato Constitutivo 10/08/2015	Início da atividade 10/08/2015
Endereço: RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257, CENTRO, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44001170			
OBJETO SOCIAL			
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CLUBES SOCIAIS E ESPORTIVOS; ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, MUSCULAÇÃO, CORRIDA E NATAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS Capital integralizado: R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA 835.316.295-49	750.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO 977.441.235-49	250.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 23/02/2018	Número 29204489363	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 090 - CONTRATO Evento: 046 - TRANSFORMAÇÃO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

pagina: 1/2

204424909



CONTROLE: 105.888.463.729.59 CPF SOLICITANTE: 581.360.105-87 NIRE: 29204489363 Emitida: 14/04/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO <http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx>



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial PEDRA CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204489363	23.033.387/0001-88	10/08/2015	10/08/2015
Endereço: RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257, CENTRO, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44001170			

SALVADOR - BA, 14 de Abril de 2020

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

204424909

página: 2/2



CONTROLE: 105.888.463.729.59 CPF SOLICITANTE: 581.360.105-87 NIRE: 29204489363 Emitida: 14/04/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO <http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx>



LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÕES GERAIS		
NOME DA EMPRESA: (REQUERENTE)	PEDRA CONSTRUTORA LTDA	
CNPJ:	23.033.387/0001-88	
ENDEREÇO:	RUA BARAO DE COTEGIPE - Nº 257- CENTRO - FEIRA DE SANTANA-BA	
PROCESSO:	35807/19	Data de abertura do processo: 20/02/2019
REPRESENTANTE LEGAL:	VINICIUS DE ARAUJO PEDRA	
C.F.:	835.316.295-49	
Descrição da Atividade Econômica	Principal	41.20-4-00 - Construção de edifícios
	Secundária	01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

AUTENTICAÇÃO

Obs.:

LICENÇA COM VALIDADE DE 1 ANO, A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO;

Responsável pelo Parecer: 19/03/2020

Chefe do setor: 19/03/2020

Diretor (a): 19/03/2020

Secretário(a): 19/03/2020

REPUBLICANA DE FEIRA DE SANTANA
BIBLIOTECA DE FEIRA DE SANTANA - BA - CEP 44001-170 - Fone: (75) 3021-2891
Bela Vista de Serra Carneiro - Tabela

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado.
Emol: R\$ 2,51 Fise: R\$ 1,78 FECON: R\$ 0,69
Def: R\$ 0,07 PGE: R\$ 0,00 Total R\$ 4,96
Selo(s) 0041.AC772B78-0

QUILMA DA SILVA RIBEIRO SANTANA - ESCRIVENTE
FEIRA DE SANTANA - BA 22/05/2020
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO
E COM O SELO DE AUTENTICIDADE



Responsável pelo Parecer: 19/03/2020
José Adalto de Oliveira
Téc. Encarregado

Chefe do setor: 19/03/2020
Raquel Reis R. L. dos Santos
Chefe da Divisão de Análise, Vistoria
e Licença de Funcionamento

Diretor (a): 19/03/2020
José Adalto de Oliveira
Diretor do Departamento de
Uso e Ocupação do Solo

Secretário(a): 19/03/2020
José Ferreira Pinheiro
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.033.387/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/08/2015
NOME EMPRESARIAL PEDRA CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PEDRA CONSTRUTORA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BARAO DE COTEGIPE	NÚMERO 257	COMPLÊMENTO *****
CEP 44.001-170	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA
UF BA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ENG_SET@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (75) 3021-0794	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/08/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/05/2020 às 11:01:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.033.387/0001-88

Razão Social: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Endereço: R BARAO DE COTEGIPE 257 / CENTRO / FEIRA DE SANTANA / BA /
44001-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032203351972904522

Informação obtida em 13/04/2020 13:36:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PEDRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 23.033.387/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:51:53 do dia 30/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2020.

Código de controle da certidão: **0D9E.5895.9FED.BC50**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 24/03/2020 | Edição: 57 | Seção: 1 | Página: 33

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

PORTARIA CONJUNTA Nº 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, resolvem:

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação desta Portaria Conjunta.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO

Secretário Especial da Receita Federal do Brasil

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR

Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade**CNPJ:** 23.033.387/0001-88 - PEDRA CONSTRUTORA LTDA**Período:** 01/03/2020 a 23/04/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
0D9E.5895.9FED.BC50	Positiva com efeitos de negativa	30/10/2019 11:51:53	27/04/2020	Válida Prorrogada até 26/07/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda
3B53.0403.A3A2.9319	Positiva com efeitos de negativa	29/10/2019 12:27:41	26/04/2020	Válida Prorrogada até 25/07/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund.
6E34.4B7A.CAA2.0542	Positiva com efeitos de negativa	24/10/2019 08:24:00	21/04/2020	Válida Prorrogada até 20/07/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunda

◀◀ ◀ 1 ▶ ▶▶

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANASecretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2020 / 58873

CONTRIBUINTE:	PEDRA CONSTRUTORA LTDA
ENDEREÇO:	RUA BARAO DE COTEGIPE, 257, 61.582-0/60.830-0 - CENTRO
CNPJ/CPF:	23.033.387/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	60.830-0
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	4.118-1
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	41.20-4-00 - Construção de edifícios
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	08/05/2020
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	07/07/2020

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.

*Esta **CERTIDÃO** abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de **60 DIAS**, contado a partir da data da sua emissão.*

Código de verificação de autenticidade:**c5544982164aa73950b5f5dad04a0942**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20201440895

RAZÃO SOCIAL PEDRA CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126.554.133 - BAIXADO	CNPJ 23.033.387/0001-88

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/05/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.033.387/0001-88

Certidão nº: 3162632/2020

Expedição: 03/02/2020, às 16:32:28

Validade: 31/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRA CONSTRUTORA LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.033.387/0001-88**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: PEDRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Expedição do Relatório: 18/05/2020, às 11:27:09

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.



18/05/2020

004270806

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 004270806**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 18/05/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

PEDRA CONSTRUTORA LTDA, portador do CNPJ: 23.033.387/0001-88, estabelecida na RUA BARAO DE COTEGIPE, CENTRO, CEP: 44000-170, Feira de Santana - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.


Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 18 de maio de 2020.

PEDIDO Nº: 004270806



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2020/00004025

Nome: WALDECK AQUINO NASCIMENTO SOUZA CPF: 018.086.995-72

CRC/UF n.º BA-010895/O Categoria: CONTADOR

Validade: 27.07.2020


Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Livro: BALANÇO

Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 018.086.995-72 Controle : 8329.8643.8957.9585



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WALDECK AQUINO NASCIMENTO SOUZA
REGISTRO.....	: BA-010895/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 018.086.995-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 29/04/2020 as 08:57:31.

Válido até: 28/07/2020.

Código de Controle: 845629.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29600085249	CNPJ 23.033.387/0001-88
NOME EMPRESARIAL PEDRA CONSTRUTORA - LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01808699572	WALDECK AQUINO NASCIMENTO SOUZA:01808699572	411716968169434874 0	10/03/2020 a 06/03/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04248189000197	CONTAS SERVICOS CONTABEIS S S:04248189000197	235767647921117412 885185906402469567 406595349848	03/07/2019 a 03/07/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.3
8.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2020 às 16:05:55

EB.47.F7.67.8C.05.64.1F
C8.9D.C1.B1.90.0D.81.94

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.033.387/0001-88
Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PEDRA CONSTRUTORA - LTDA
NIRE 29600085249
CNPJ 23.033.387/0001-88
Número de Ordem 5
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO
Município FEIRA DE SANTANA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 10/08/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19320

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PEDRA CONSTRUTORA - LTDA
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO
Número de ordem 5
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19320
Data de início 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.904.289,88	R\$ 11.260.751,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.355.830,56	R\$ 7.848.553,79
DISPONÍVEL		R\$ 68.450,45	R\$ 468.871,10
CAIXA		R\$ 37.699,17	R\$ 409.804,77
CAIXA GERAL		R\$ 37.699,17	R\$ 409.804,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 25.513,13	R\$ 11.629,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 48,71	R\$ 0,00
C/C:00000969-8			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 123,80	R\$ 25,80
C/C:00000970-1			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 25.339,62	R\$ 11.406,46
C/C:00001014-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 196,62
C/C:00001306-7			
BRABESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.238,15	R\$ 47.436,45
APLICAÇÃO BRABESCO		R\$ 5.238,15	R\$ 47.436,45
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C/C: 1014-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 5.403.296,57	R\$ 4.307.061,79
DUPLICATAS A RECEBER - PMFS		R\$ 1.537.051,28	R\$ 1.599.580,56
OBRA - PASSARELA DA CIDADE NOVA		R\$ 73.292,66	R\$ 0,00
OBRA - POSTO DE SAÚDE MATINHA		R\$ 4.485,90	R\$ 0,00
OBRA - POSTO DE SAÚDE RUA NOVA		R\$ 0,00	R\$ 598.184,11
OBRA - PRAÇA LAGOA SUBAÉ		R\$ 0,00	R\$ 2.240,29
OBRA - PRAÇA PRESIDENTE MÉDICE		R\$ 1.039.564,62	R\$ 607.078,88
OBRA - REDE DE DRENAGEM FEIRA IX		R\$ 10.138,04	R\$ 0,00
OBRA - SERVIÇOS TEMPORÁRIOS		R\$ 409.570,06	R\$ 392.077,28
DUPLICATAS A RECEBER - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA		R\$ 16.696,89	R\$ 0,00
OBRA - MORRO DE SÃO PAULO		R\$ 16.696,89	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER - SHOPPING AVENIDA		R\$ 710.508,96	R\$ 710.508,96
OBRA - SHOPPING AVENIDA		R\$ 710.508,96	R\$ 710.508,96
DUPLICATAS A RECEBER - CONCEIÇÃO DO JACUIPE		R\$ 900.948,56	R\$ 624.126,12
OBRA - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		R\$ 900.948,56	R\$ 624.126,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS A RECEBER - SUMMER PARK		R\$ 580.863,21	R\$ 576.896,21
OBRA - SUMMER PARK		R\$ 580.863,21	R\$ 576.896,21
DUPLICATAS A RECEBER - CRUZ DAS ALMAS		R\$ 0,00	R\$ 144.990,63
OBRA - CRUZ DAS ALMAS		R\$ 0,00	R\$ 144.990,63
DUPLICATAS A RECEBER - ALAGOINHAS		R\$ 1.657.227,67	R\$ 650.959,31
OBRA - ALAGOINHAS		R\$ 1.657.227,67	R\$ 650.959,31
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.549.464,59	R\$ 1.266.024,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 614.511,89	R\$ 367.900,56
OUTROS CREDITOS		R\$ 614.511,89	R\$ 367.900,56
CHEQUES EM COBRANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES DEVOLVIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 913.024,19	R\$ 839.994,14
JOSÉ JORGE PEDRA FRANCA		R\$ 45.579,86	R\$ 48.650,66
SILVIO PEDRA CRUZ JUNIOR		R\$ 867.444,33	R\$ 791.343,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 17.646,51
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 17.646,51
REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRAS LAGE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFINAR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAILER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDAN BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCELENCIA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RDG ACOS DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDECI TEIXEIRA DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.033.387/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO BOLSA AUXILIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 21.928,51	R\$ 40.483,09
INSS A COMPENSAR		R\$ 21.926,83	R\$ 40.483,09
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1,68	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 334.618,95	R\$ 0,00
MATERIAL P/UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 334.618,95	R\$ 0,00
COMPRAS P/ UTILIZ. NA PREST. DE SERVIÇO - MATERIAL DE CONSTR.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRAS P/ UTILIZAÇÃO NA PREST. DE SERVIÇO - EPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRA UTILIZAÇÃO PREST. DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL P/UTILIZAÇÃO NA PREST. DE SERVIÇO		R\$ 334.618,95	R\$ 0,00
ESTOQUE - CASAS		R\$ 0,00	R\$ 1.803.897,05
VILA SENA		R\$ 0,00	R\$ 1.803.897,05
CASA 1		R\$ 0,00	R\$ 120.259,80
CASA 2		R\$ 0,00	R\$ 120.259,81
CASA 3		R\$ 0,00	R\$ 120.259,80
CASA 4		R\$ 0,00	R\$ 120.259,80
CASA 5		R\$ 0,00	R\$ 120.259,80
CASA 6		R\$ 0,00	R\$ 120.259,80
CASA 7		R\$ 0,00	R\$ 120.259,80
CASA 8		R\$ 0,00	R\$ 120.259,80
CASA 9		R\$ 0,00	R\$ 120.259,80
CASA 10		R\$ 0,00	R\$ 120.259,80
CASA 11		R\$ 0,00	R\$ 120.259,80
CASA 12		R\$ 0,00	R\$ 120.259,81
CASA 13		R\$ 0,00	R\$ 120.259,81
CASA 14		R\$ 0,00	R\$ 120.259,81
CASA 15		R\$ 0,00	R\$ 120.259,81
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÃO DE OBRA - VILA SENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.033.387/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 2.699,55
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.699,55
CONSORCIO CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 2.699,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.548.459,32	R\$ 3.412.197,52
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 702.562,34
DUPLICATAS A RECEBER - ALAGOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 702.562,34
OBRA - ALAGOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 702.562,34
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.957.894,70
CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESIDENCIAL GARDEN CLUB SPE LTDA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
TERRENOS P/INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 957.894,70
TERRENO VILA SENA		R\$ 0,00	R\$ 957.894,70
IMOBILIZADO		R\$ 1.548.459,32	R\$ 751.740,48
IMÓVEIS		R\$ 1.300.000,00	R\$ 0,00
TERRENO VILA SENA		R\$ 1.300.000,00	R\$ 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 54.099,40	R\$ 54.099,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 54.099,40	R\$ 54.099,40
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 212.612,93	R\$ 612.612,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 204.558,46	R\$ 604.558,46
COMPUTADORES		R\$ 7.911,47	R\$ 7.911,47
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R\$ 143,00	R\$ 143,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
VEICULOS CARGAS		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (18.253,01)	R\$ (44.971,85)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.935,90)	R\$ (8.367,82)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (15.223,79)	R\$ (35.679,71)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (91,89)	R\$ (894,33)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELEFONIA		R\$ (1,43)	R\$ (29,99)
PASSIVO		R\$ 9.904.289,88	R\$ 11.260.751,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.886.936,80	R\$ 6.271.345,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 588.549,47
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 588.549,47
CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY NETO		R\$ 0,00	R\$ 5.320,50
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 0,00	R\$ 253.900,48
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3		R\$ 0,00	R\$ 180.905,77
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2		R\$ 0,00	R\$ 105.197,76
EMPRESTIMO RESIDENCIAL GARDEN CLUB		R\$ 0,00	R\$ 42.143,50
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES PEDRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA - LIMITE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.081,46
FORNECEDORES		R\$ 123.020,62	R\$ 195.714,78
FORNECEDORES		R\$ 123.020,62	R\$ 195.714,78
ABADE O POINT DA LIMPEZA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA LIMA		R\$ 14,80	R\$ 0,00
ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO ME		R\$ 994,73	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 178,60	R\$ 6.070,76
BAHIA FERRO FSA		R\$ 0,00	R\$ 994,85
CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS EIRELI		R\$ 768,24	R\$ 0,00
CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PR		R\$ 0,00	R\$ 936,46
CENTAP CENTRAL ATACADISTA DE PARAB E ELETRO		R\$ 315,00	R\$ 0,00
CEPRENG INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 5.389,80	R\$ 0,00
CERÂMICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.730,00
CERAMICA SERRA AZUL LTDA		R\$ 16.541,70	R\$ 0,00
CERQUEIRA GONÇALVES & CIA LTDA		R\$ 529,59	R\$ 0,00
CERQUEIRA GONCALVES & CIA LTDA (FL02)		R\$ 0,00	R\$ 722,47
CLAUDIA REJANE GONCALVES COSTA EIRELI		R\$ 340,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS		R\$ 1.138,91	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARTINS LTDA			
COMERCIAL SUPER EPI EIRELI - ME		R\$ 564,50	R\$ 62,35
CONFINAR PRODUTOS		R\$ 93,50	R\$ 0,00
AGROPECUARIOS LTDA			
CONTAS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME		R\$ 7.726,85	R\$ 8.375,55
CONTASINFO SERVICOS LTDA - ME		R\$ 3.325,86	R\$ 4.358,36
DI RICARTTI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.383,80
DIONEY ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA		R\$ 400,09	R\$ 600,00
E.B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDNALVA MELO VALIUKEVICIUS ME		R\$ 0,00	R\$ 242,53
EDOC ENGENHARIA E DESIGN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIRA MAQ LOCAÇÕES EIRELI - ME		R\$ 63,05	R\$ 0,00
FEIRACOPIAS-SERVICOS		R\$ 54,00	R\$ 0,00
REPROGRAFICOS LTDA			
FERRAGENS NEGRO COM LTDA F. SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 1.761,95
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		R\$ 3.053,37	R\$ 0,00
HC PNEUS S/A		R\$ 0,00	R\$ 280,00
HELIO GORDIAN TAVARES		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
INCENOR IND. CERAMICA DO NORDESTE LTDA		R\$ 707,95	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO BAHIA LTD		R\$ 0,00	R\$ 2.704,00
IPQ SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 524,82
ISAUF - INSTITUTO DE SAUDE DE FEIRA DE S		R\$ 1.249,50	R\$ 0,00
ISO CONSULTORIA LTDA - ME		R\$ 516,17	R\$ 0,00
J L C LEAO		R\$ 0,00	R\$ 514,50
JUSTINIVAL ALVES DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K L PEDREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 43.290,51
LENOBETAO LTDA		R\$ 10.707,84	R\$ 0,00
LOJAO DOS PARAFUSOS F. E FER. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 657,65
LUCIARA PEREIRA MIRANDA SANTIAGO ME		R\$ 842,44	R\$ 0,00
LUIS ANTONIO DA HORA		R\$ 60,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 6 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUXFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.042,10
M A P DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R\$ 3.501,50	R\$ 860,00
M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.572,96	R\$ 0,00
MADEIRAL PRIMAVERA LTDA		R\$ 1.815,00	R\$ 0,00
MADEIREIRA REIS IND. E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEREIRA M C LTDA EPP		R\$ 1.665,29	R\$ 0,00
MARCIO ROGERIO BRITO DA SILVA CIA		R\$ 0,00	R\$ 435,68
MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 114,00	R\$ 3.940,00
MARSCHALL INDUSTRIA ,COMERCIO IMPORTACAO		R\$ 372,43	R\$ 0,00
MARY LUCIA MOREIRA DIAS ME		R\$ 0,00	R\$ 500,00
MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		R\$ 0,00	R\$ 281,01
MUNDIAL BLOCOS E PISOS LTDA		R\$ 2.368,00	R\$ 0,00
NORDESTE IRRIGACAO E MAQUINAS LTDA		R\$ 2.326,65	R\$ 0,00
NORLIMP COM. DE MAT.DE LIMPEZA DO NORDES		R\$ 131,00	R\$ 0,00
NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA		R\$ 297,40	R\$ 0,00
P M C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 8.511,87	R\$ 19.687,12
PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA		R\$ 1.842,37	R\$ 1.049,24
PAPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 6.414,35	R\$ 14.525,10
PEDREIRA RIO BRANCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 565,88
PEDREIRAS LAGE LTDA		R\$ 756,00	R\$ 4.289,70
PERFILADOS RIO DOCE S/A		R\$ 0,00	R\$ 12.378,67
PLASTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMC MATERIAS DE CONSTRUÇÕES		R\$ 9.512,23	R\$ 0,00
PONTO CONSTRUÇOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 520,00
PORTUGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS		R\$ 0,00	R\$ 550,00
PREFAZ PRE FAB DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREMOLDADOS RIO BRANCO LTDA - ME		R\$ 550,00	R\$ 7.270,00
REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGIC		R\$ 0,00	R\$ 8.874,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANAR FOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R\$ 746,70	R\$ 0,00
SANTA FE INDUSTRIA DE TINTAS E ARGAMASSAS E COMERCIO DE MATE		R\$ 0,00	R\$ 2.691,56
SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.225,00
SAO FRANCISCO MINERACAO LTDA ME		R\$ 3.079,46	R\$ 829,91
SHOW ROOM O REI DA CONSTRUCAO EIRELI EPP		R\$ 518,64	R\$ 0,00
SIMEONNE MAT. DE CONSTR. EIRELI EPP		R\$ 1.784,28	R\$ 0,00
SISTEMPONTO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.390,00
SOS MANGUEIRAS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS		R\$ 94,00	R\$ 0,00
TECHNIQUES TO PRINT LTDA - ME		R\$ 107,50	R\$ 0,00
TG DOS SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
TPM - TRATORPECAS E MANUTENCAO LTDA		R\$ 2.044,20	R\$ 1.289,15
TRATORMASTER TRATORES PEC E SERV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRAVALHE TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.129,00
VNLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.848,05
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		R\$ 5.708,02	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		R\$ 6.610,28	R\$ 0,00
CARDAN BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA DEKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCELENCIA COM. E MANUT. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIRA COPIAS SERVICOS REPOGRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIRA FERRO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L A AREAL E MINERACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXI FERRO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PECEL PECAS AUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIRES MASCARENHAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.332,50
RDG ACOS DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 8 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S.M CUNHA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAILER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SC DE MATOS BORGES AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA LIMA COM. DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEREZINHA LIMA PASSOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDECI TEIXEIRA DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 72.798,83	R\$ 118.565,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 40.374,71	R\$ 66.428,19
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.153,49	R\$ 26.718,44
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 9.302,89	R\$ 11.637,05
CRF A RECOLHER		R\$ 23,25	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 13.115,05	R\$ 12.985,06
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 27,61
IRRF A RECOLHER		R\$ 116,16	R\$ 157,08
ISS A RECOLHER		R\$ 9.113,95	R\$ 9.113,95
PIS A RECOLHER		R\$ 1.549,92	R\$ 5.789,00
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 32.424,12	R\$ 52.137,73
PARCELAMENTO FEDERAL Nº 10530-404301/2019-92		R\$ 0,00	R\$ 14.783,24
PARCELAMENTO PERT-SN		R\$ 32.424,12	R\$ 29.627,05
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - 633816353		R\$ 0,00	R\$ 7.727,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 65.866,64	R\$ 28.641,62
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 37.064,20	R\$ 5.897,04
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA AUXILIO A PAGAR		R\$ 3.052,99	R\$ 914,67
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 34.011,21	R\$ 4.982,37
ABONO SALARIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 9 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 28.802,44	R\$ 22.744,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.203,47	R\$ 3.256,86
FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.643,68
INSS A RECOLHER		R\$ 21.598,97	R\$ 12.844,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.625.250,71	R\$ 1.032.812,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.625.250,71	R\$ 1.032.812,15
CIRO ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA - TERRENO VS		R\$ 968.000,00	R\$ 868.000,00
INVESTIMENTOS A PAGAR (RESIDENCIAL GARDEN CLUB)		R\$ 657.250,71	R\$ 164.812,15
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 4.307.061,79
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 4.307.061,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 650.959,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		R\$ 0,00	R\$ 624.126,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS		R\$ 0,00	R\$ 144.990,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 1.599.580,56
SHOPPING AVENIDA		R\$ 0,00	R\$ 710.508,96
SUMMER PARK		R\$ 0,00	R\$ 576.896,21
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.403.296,57	R\$ 727.400,69
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 24.838,35
PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 24.838,35
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 633816353		R\$ 0,00	R\$ 24.838,35
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 5.403.296,57	R\$ 702.562,34
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 5.403.296,57	R\$ 702.562,34
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA		R\$ 16.696,89	R\$ 0,00
PREF. MUN. CONCEIÇÃO DO JACUIPE		R\$ 900.948,56	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS		R\$ 1.657.227,67	R\$ 702.562,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA		R\$ 1.537.051,28	R\$ 0,00
SHOPPING AVENIDA		R\$ 710.508,96	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 10 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUMMER PARK		R\$ 580.863,21	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.614.056,51	R\$ 4.262.004,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.882.502,96
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 882.502,96
ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMÕES NETO		R\$ 0,00	R\$ 380.963,85
VINICIUS DE ARAUJO PEDRA		R\$ 0,00	R\$ 501.539,11
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 2.379.501,93
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 2.379.501,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.614.056,51	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.614.056,51	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.614.056,51	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - CREDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 11 de 11

52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 3.691.429,76	R\$ 1.888.527,05
Serviços Prestados		R\$ 3.691.429,76	R\$ 1.888.527,05
SERVIÇOS		R\$ 3.691.429,76	R\$ 1.888.527,05
PRESTADOS			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (294.255,50)	R\$ (116.045,23)
(-) (-) Impostos Incidentes		R\$ (294.255,50)	R\$ (116.045,23)
S/Receita Bruta			
(-) (-) COFINS		R\$ (99.150,35)	R\$ (56.655,80)
(-) (-) ISS		R\$ (136.126,20)	R\$ (47.114,00)
(-) (-) PIS		R\$ (21.482,59)	R\$ (12.275,43)
(-) (-) SIMPLES		R\$ (37.496,36)	R\$ (0,00)
(-) (-) Custo dos Serviços		R\$ (2.541.191,89)	R\$ (636.418,04)
Prestados			
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (37.045,76)	R\$ (0,00)
(-) ABONO		R\$ (6.909,00)	R\$ (2.690,00)
SALARIAL			
(-) AUX.		R\$ (3.701,32)	R\$ (21.844,00)
ALIMENTAÇÃO			
(-) AUX.		R\$ (2.025,74)	R\$ (1.723,33)
TRANSPORTE			
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (7.294,34)	R\$ (4.170,00)
(-) EXAMES		R\$ (0,00)	R\$ (945,29)
MÉDICOS			
(-) FARDAMENTOS		R\$ (963,33)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.975,19)	R\$ (21.513,56)
(-) FGTS		R\$ (70.872,32)	R\$ (21.295,05)
(-) FGTS		R\$ (16.009,90)	R\$ (24.026,10)
RESCISÓRIO			
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (20.097,79)	R\$ (521,93)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (135.442,11)	R\$ (118.231,89)
E AVISO PRÉVIO			
(-) INSS		R\$ (267.187,09)	R\$ (89.716,05)
(-) SALÁRIOS E		R\$ (812.296,68)	R\$ (237.568,55)
ORDENADOS			
(-) SERVIÇOS		R\$ (188.841,69)	R\$ (6.909,06)
PRESTADOS POR TERCEIROS (OBRAS)			
(-) VALE-		R\$ (37.817,85)	R\$ (9.841,00)
TRANSPORTE			
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (4.876,08)
(-) CUSTO DOS			
MATERIAIS UTILIZADOS S/PREST. DE		R\$ (876.472,03)	R\$ (0,00)
SERVIÇO			
(-) SERVIÇOS DE		R\$ (56.239,75)	R\$ (68.362,02)
TERCEIROS - PJ			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) ÁGUA		R\$ (0,00)	R\$ (2.184,13)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (587.179,76)	R\$ (414.617,04)
(-) (-) Despesas Gerais		R\$ (158.559,73)	R\$ (180.949,24)
(-) ALUGUÉIS DE		R\$ (12.045,00)	R\$ (5.900,00)
IMÓVEIS			
(-) ALUGUÉIS DE		R\$ (16.207,70)	R\$ (43.843,29)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.193,37)	R\$ (751,58)
(-) ASSISTÊNCIA		R\$ (5.696,00)	R\$ (1.023,00)
CONTÁBIL			
(-) ASSOCIAÇÃO DE		R\$ (7.356,31)	R\$ (8.402,94)
CLASSES			
(-) CONSULTORIA E		R\$ (11.825,95)	R\$ (6.964,00)
TREINAMENTOS			
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (18.253,01)	R\$ (26.718,84)
E AMORTIZAÇÕES			
(-) DESPESAS COM		R\$ (0,00)	R\$ (527,00)
CONFRATERNIZAÇÃO			
(-) DESPESAS DE		R\$ (0,00)	R\$ (1.080,00)
BONIFICAÇÃO DE BRINDES			
(-) ENERGIA		R\$ (4.567,01)	R\$ (9.255,73)
ELÉTRICA			
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (4.526,50)
(-) HONORÁRIOS		R\$ (12.945,31)	R\$ (0,00)
ADVOCATÍCIOS			
(-) MANUTENÇÃO E		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
CONSERVAÇÃO DOS BENS			
(-) MANUTENÇÃO		R\$ (10.033,12)	R\$ (15.165,17)
SISTEMAS E CONEXÃO INTERNET			
(-) MATERIAL DE		R\$ (30.324,73)	R\$ (9.129,87)
CONSUMO			
(-) MATERIAL DE		R\$ (1.010,00)	R\$ (1.814,01)
ESCRITÓRIO			
(-) PUBLICIDADE		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
PROPAGANDA			
(-) SEGUROS		R\$ (15.330,29)	R\$ (10.637,89)
(-) SERVIÇOS		R\$ (3.000,00)	R\$ (23.956,90)
PRESTADOS POR TERCEIROS			
(-) TELEFONE		R\$ (6.771,93)	R\$ (9.320,87)
(-) SEGURANÇA E		R\$ (0,00)	R\$ (900,00)
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL			
(-) DESPESAS DE		R\$ (0,00)	R\$ (841,65)
VIAGENS			
(-) (-) Despesas com		R\$ (147.008,35)	R\$ (28.916,46)
Pessoal			
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.831,16)	R\$ (922,68)
(-) ABONO		R\$ (329,00)	R\$ (86,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 4

54

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
SALARIAL			
	(-) ALIMENTAÇÃO	R\$ (13.045,55)	R\$ (912,70)
	(-) ASSISTÊNCIA	R\$ (4.641,30)	R\$ (197,69)
MÉDICA E SOCIAL	(-) AUTÔNOMO	R\$ (450,00)	R\$ (0,00)
	(-) AUXILIO	R\$ (9.504,99)	R\$ (919,08)
TRANSPORTE	(-) BOLSA AUXILIO	R\$ (31.036,67)	R\$ (2.402,01)
	(-) FARDAMENTOS	R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
	(-) FÉRIAS	R\$ (4.708,78)	R\$ (94,86)
	(-) FGTS	R\$ (4.937,65)	R\$ (1.150,31)
	(-) FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (1.668,19)
RESCISÓRIO	(-) HORAS EXTRAS	R\$ (342,07)	R\$ (0,00)
	(-) INDENIZAÇÕES	R\$ (0,00)	R\$ (2.117,05)
E AVISO PRÉVIO	(-) INSS	R\$ (17.755,33)	R\$ (4.199,70)
	(-) SALÁRIOS E	R\$ (52.560,61)	R\$ (8.031,72)
ORDENADOS	(-) VALE	R\$ (2.365,24)	R\$ (4.477,55)
TRANSPORTE	(-) RESCISÕES	R\$ (0,00)	R\$ (1.736,92)
CONTRATUAIS	(-) (-) Despesas Tributarias	R\$ (257.224,27)	R\$ (118.553,28)
	(-) CONTRIBUIÇÃO	R\$ (66.305,65)	R\$ (20.472,40)
SOCIAL	(-) IOF	R\$ (1,52)	R\$ (0,00)
	(-) IPTU	R\$ (1.239,34)	R\$ (2.608,41)
	(-) IRPJ	R\$ (148.528,89)	R\$ (22.813,33)
	(-) TAXAS	R\$ (41.148,87)	R\$ (71.554,07)
DIVERSAS	(-) IPVA	R\$ (0,00)	R\$ (1.105,07)
	(-) (-) Despesas Financeiras	R\$ (24.387,41)	R\$ (86.198,06)
	(-) DESCONTO	R\$ (9.725,73)	R\$ (0,00)
CONCEDIDOS	(-) DESPESAS	R\$ (9.192,10)	R\$ (12.604,44)
BANCÁRIAS	(-) IOF	R\$ (0,00)	R\$ (738,47)
	(-) JUROS	R\$ (4.344,43)	R\$ (17.228,72)
PASSIVOS	(-) MULTAS DE	R\$ (1.125,15)	R\$ (7.973,91)
MORA	(-) JUROS SOBRE	R\$ (0,00)	R\$ (47.652,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.033.387/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11.765,31	R\$ 21.768,68
(+) Receitas Financeiras		R\$ 11.765,31	R\$ 21.768,68
DESCONTOS		R\$ 1,33	R\$ 174,48
FINANCEIROS OBTIDOS			
(OUTROS)			
JUROS ATIVOS		R\$ 11.452,53	R\$ 21.389,20
JUROS DE			
APLICAÇÕES		R\$ 311,45	R\$ 205,00
OUTRAS RECEITAS NÃO			
OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 22.000,00
(+) Outras Receitas		R\$ (0,00)	R\$ 22.000,00
REVERSÃO DE			
EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 22.000,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 280.567,92	R\$ 765.215,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 4

54

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNP 23.033.387/0001-88

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCROS DO EXERCÍCIO (R\$)

Histórico	
SALDO INICIAL	0,00
JUSTES EXERC. ANTERIOR - DEBITO	0,00
JUSTES EXERC. ANTERIOR - CRÉDITO	230,00
LUCROS DO EXERCÍCIO	765.215,42
PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00
TOTAL	765.445,42
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS DE LUCROS	(-)765.445,42
TOTAL	(-)765.445,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 62.52.66.62.D4.7F.1C.37.9C.8A.73.94.38.B3.95.7E.8E.B2.4B.16-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

54

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.848.553,79 + 702.562,34	1,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.271.345,73 + 727.400,69	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.848.553,79	1,25
	Passivo Circulante	6.271.345,73	
Índice de Solvência Geral	Ativo	11.260.751,31	1,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.271.345,73 + 727.400,69	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.271.345,73 + 727.400,69	0,62
	Ativo	11.260.751,31	

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 835.316.295-49

Pedra Construtora Ltda
Vinicius de Araujo Pedra
Eng. Civil
CREA 54199

WALDECK AQUINO
NASCIMENTO
SOUZA:01808699572
Assinado de forma digital por
WALDECK AQUINO NASCIMENTO
SOUZA:01808699572
Dados: 2020.05.02 16:22:52 -03'00'

WALDECK AQUINO NASCIMENTO SOUZA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA01089501
CPF: 018.086.995-72

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	PEDRA CONSTRUTORA - LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ: 23.033.387/0001-88
Número de Ordem do Livro:	5	

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	018.086.995-72
Nº de Série do Certificado	4117169681694348740
Nome do Signatário	WALDECK AQUINO NASCIMENTO SOUZA:01808699572

Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla

Validade 10/03/2020 a 06/03/2021

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Juridica
CPF / CNPJ	581.360.105-87
Nº de Série do Certificado	235767647921117412885185906402469567406595349848
Nome do Signatário	CONTAS SERVICOS CONTABEIS S S:04248189000197

Autoridade Certificadora Emissora AC DIGITALSIGN RFB G2

Validade 03/07/2019 a 03/07/2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2019

NOTA 01

Contexto operacional

A empresa **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, de duração indeterminada, com sede e foro na Rua Barão de Cotegipe, número 257, Centro, Feira de Santana - BA tem por finalidade construção de edifícios, obras de acabamento da construção; aluguel de andaimes; aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; demolição de edifícios e estruturas; obras de fundações; obras de terraplenagem; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; serviços de pintura de edifícios; serviços especializados para construção; serviços de preparação do terreno; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções, exceto obras de irrigação; clubes sociais e esportivos; atividades esportivas de futebol, musculação, corrida e natação; locação de mão-de-obra temporária; construção de edifícios; incorporação de empreendimentos imobiliários.

NOTA 02

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

NOTA 03

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC TG 1000.

NOTA 04

Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Contábeis estão definidas a seguir:


- a) Determinação do Resultado - As receitas e despesas foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Regime de Caixa.
- b) Ativo Circulante – Os ativos circulantes são apresentados por seus efetivos valores originais, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
- c) Passivo Circulante - Os passivos circulantes são demonstrados por seus efetivos valores originais.
- d) Capital Social - O Capital Social é composto por 1.000.000 cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada cota, totalizando R\$ 1.000.000,00, totalmente subscrito e integralizado.

NOTA 05

Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Feira de Santana-BA, 31 de dezembro de 2019.


Pedra Construtora Ltda
Vinicius de Azevedo Pedra
Eng. Civil
CREA 54199

WALDECK AQUINO
NASCIMENTO
SOUZA:01808699572

Assinado de forma digital por
WALDECK AQUINO NASCIMENTO
SOUZA:01808699572
Dados: 2020.05.02 13:21:42 -0300

Waldeck Aquino Nascimento Souza
Contador - CRC N 10895
CPF.: 018.086.995-72



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 50737/2020
Emissão: 06/04/2020
Validade: 30/09/2020
Chave: C9d0x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Registro: 0010027718

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 23/02/2018

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA BARÃO DE COTEGIPE, 257, CENTRO, FEIRA DE SANTANA, BA, 44001170

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 28/03/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001003325DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)

Parcelamento Ano: 2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO

Registro: 0501736344

CPF: 977.441.235-49

Data Início: 13/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01,02,03,04,06 E 08 DO ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, REFERENTE A PONTES, AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VINICIUS DE ARAUJO PEDRA

Registro: 0505526034

CPF: 835.316.295-49

Data Início: 29/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 50737/2020
Emissão: 06/04/2020
Validade: 30/09/2020
Chave: C9d0x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE JORGE PEDRA FRANCA

Registro: 2703963912

CPF: 131.154.135-72

Data Início: 28/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



62



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

35440/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO**

Registro: **50092/D BA** RNP: **0501736344**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190181456** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/10/2019** Baixada em: **25/10/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Shopping Avenida Empreendimentos Ltda**

Endereço do contratante: **RUA BARÃO DE COTEGIPE**

Complemento: **casa**

Cidade: **FEIRA DE SANTANA**

Contrato: **01/2017**

Valor do contrato: **R\$ 600.000,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NÓIDE FERREIRA DE CERQUEIRA**

Complemento:

Cidade: **FEIRA DE SANTANA**

Data de início: **09/10/2017**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **Shopping Avenida Empreendimentos Ltda**

CPF/CNPJ: **23.612.920/0001-66**

Nº: **257**

Bairro: **SERRARIA BRASIL**

UF: **BA**

CEP: **44003165**

Celebrado em: **02/10/2017**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Nº: **S/N**

Bairro: **SIM**

UF: **BA**

CEP: **44085052**

Conclusão efetiva: **28/06/2019**

CPF/CNPJ: **23.612.920/0001-66**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 51 - Direção de Obras 4992.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 51 - Direção de Obras 4992.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 51 - Direção de Obras 203.82 TONELADA; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 51 - Direção de Obras 2483.75 METRO QUADRADO;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO SHOPPING AVENIDA

Informações Complementares

- Com exceção de capina, roçada, grama, gerador, transformador e subestação por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- Considerar como serviços de telefonia, rede lógica, sonorização, gás, alarme e ar condicionado, apenas, a instalação de tubulação seca.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/11/2019, às 08:24.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

35440/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 35440/2019

12/11/2019, 20:24

AWD17

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AWD17





ATESTADO TÉCNICO

1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

O shopping Avenida ocupa uma área de 11.454,00 m². A edificação consiste na construção de um shopping center contendo praça de alimentação, lojas e cinema. A construção é descrita a seguir:

Shopping Avenida

Área do Terreno: 11.454,00 m²

Área Construída: 5926,34 m²

Área de Projeção de Cobertura: 5.541,00 m²

Área Permeável: 892,30m²

Estacionamento: 4281,50

Mall: 1529,00 m²

Praça de Alimentação: 373,06

Cinema: 1636,81

Valor Total do Contrato: R\$ 13.500.000,00

Dados da Contratante:

Shopping Avenida Empreendimentos Ltda

CNPJ: 23.612.920/0001-66

Endereço: Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Proprietário do Shopping – Silvio Pedra Cruz Junior

Responsável da fiscalização: Murilo de Moraes Simões – CREA – 51751690-0

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





2. EQUACIONAMENTO FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO.

A disposição dos Recursos foi feita da seguinte maneira: 80% de recurso do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e 20% de recursos próprios.

3. DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS

- ✓ Básico: Fornecido pelo cliente.
- ✓ Executivo: Todos os projetos foram desenvolvidos por projetistas que apresentaram ter a devida capacidade técnica para o projeto em questão.

4. EXECUÇÃO DA OBRA

Dados do Contratado:

Pedra Construtora LTDA

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Registro no CREA: 001002771-8

Contrato: 01/2017

Período total da obra: 09/10/2017 a 10/07/2019

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Antonio Carlos Benevides Simões Neto CREA/BA 50092

5. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Foi constituído na obra um programa de Gestão de Saúde e Segurança do trabalho com o objetivo de serem identificadas, avaliadas e controladas situações de risco proporcionando um ambiente de

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.012.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





trabalho mais seguro e saudável para as pessoas e contribuindo para uma melhoria da saúde dos trabalhadores. Acompanhados dessa gestão foram feitos Diário Diário de Obra (DDS) e Exames Ocupacionais ao longo de toda a execução de obra.

6. MATERIAIS DO EMPREENDIMENTO

Os materiais foram solicitados e adquiridos a partir das programações elaboradas pelo projeto arquitetônico, tendo como referência os requisitos técnicos constantes em projetos e/ou edificações. A obra fez a disposição adequada dos resíduos subcontratando empresa de reciclagem Sustentare.

Os fornecedores foram selecionados a partir do atendimento aos requisitos técnicos necessários, prazo, quantidade e qualidade. Foram exigidos certificados de qualidade para todos os materiais que seriam permanentes adquiridos pela obra.

O armazenamento obedeceu às peculiaridades de cada item adquirido incluindo o controle de vida útil e a forma de estocagem recomendado pela norma. O controle de aquisição inclui o ensaio de amostras para comprovação aos requisitos da qualidade previstos nas especificações

7. QUALIDADE

Para a construção do Shopping Avenida foi estabelecido um programa de Qualidade, que foi implantado de acordo com os requisitos estabelecidos na norma ISO 9001 através do PBQP-H.

Para a Gestão da Qualidade destacam-se as ações voltadas para a melhoria da qualidade:

- Elaboração e implementação de procedimento de gestão de recursos humanos, projetos, controle de não conformidades, ações corretivas e preventivas, qualificação de fornecedores e prestação de serviços.
- Treinamento de funcionários na execução de suas respectivas funções;
- Integração para novos funcionários;
- Definição de política de qualidade da empresa;

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Pedra Construtora Ltda, CNPJ 23.033387/0001-88, situada na Rua Barão de Cotegipe, 257, Centro, Feira de Santana-Ba, executou a obra de construção do Shopping Avenida Empreendimentos Ltda, CNPJ 23.612.920.0001-66, situado na Noide Cerqueira, nº 4000, Feira de Santana-BA. Período: 09/10/2017 a 10/07/2019

Responsável Técnico
Antonio Carlos Benevides Simões Neto
Registro Nacional 050173644
CREA/BA 50092

PLANILHA DE QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	UNID.	QUANT.
I - SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas, Com Reaproveitamento De 3 Vezes	m2	5.009,89
1.2	Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remoção De Camada Vegetal, Utilizando Motoniveladora	m2	11.025,00
1.3	fechamento da obra com telha zincada	m2	588,74
1.4	execução de refeitório	m2	50,28
1.5	execução de banheiro	m2	41,91
1.6	execução de almoxarifado	m2	100,21

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





1.7	execução de escritório adm	m2	43,00
1.8	Ligação provisória de água	unid	1,00
1.9	Ligação provisória de energia	unid	1,00
1.10	Tratamento de base e subbase para aplicação de concreto	m2	5.541,00
1.11	Espalhamento de Brita graduada	m2	5.541,00
2 FUNDAÇÃO			
2.1	CASTELO D'ÁGUA		
2.1.1	Estaca Helicoidal Ø 30cm com carga máxima 200kn comprimento= 10m	und	15,00
2.1.2	Concreto fck =30 Mpa	m³	13,55
2.1.3	Lastro de concreto magro	m³	0,75
2.1.4	Forma	m²	12,38
2.1.5	Armação CA - 50 Ø 10mm	kg	81,30
2.1.6	Armação CA - 50 Ø 16mm	kg	953,62
2.2	FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO		
2.2.1	Escavação mecanizada	m³	268,55
2.2.2	Reaterro de vala	m³	216,07
2.2.3	Concreto fck =30 Mpa	m³	301,91
2.2.4	Lastro de concreto magro	m³	24,24
2.2.5	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	25.987,68
2.2.6	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5Mm - Montagem. Af_12/2016	kg	321,39
2.2.7	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3Mm - Montagem. Af_12/2017	kg	506,79
2.2.8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5Mm - Montagem. Af_12/2018	kg	163,77
2.2.9	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16Mm - Montagem. Af_12/2019	kg	2.108,96
3 ESTRUTURA			
3.1	PILARES		
3.1.1	Pilares Pré-Moldados De 30X40X1010	m³	32,72
3.1.2	Pilares Pré-Moldados De 50X50X1010	m³	60,60
3.1.3	Pilares Pré-Moldados De 50X50X545	m³	27,25
3.1.4	Pilares Pré-Moldados De 30X40X535	m³	28,25
3.1.5	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10Mm - Montagem. Af_12/2015	kg	8.939,05

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





3.2	MEZANINO		
3.2.1	Laje pré moldada steel deck esp.16cm	m²	122,69
3.2.2	Concreto fck =30 Mpa para capeamento de laje	m³	8,59
3.2.3	Perfil W460X97	kg	3.734,50
3.2.4	Perfil W360X39	kg	3.701,88
3.3	1º PAVIMENTO		
3.3.1	Laje pré moldada esp. 16cm	m²	793,76
3.3.2	Concreto fck =30 Mpa para capeamento de laje	m³	55,56
3.3.3	Perfil W460X97	kg	13.912,71
3.3.4	Perfil W360X44.6	kg	16.423,06
3.3.5	Viga De Concreto 19X55	m³	23,08
3.3.6	Forma	m²	153,87
3.3.7	Viga De Concreto 19X70	m³	4,18
3.3.8	Forma	m²	21,98
3.4	ELEVADOR		
3.4.1	Armação CA-60 diam 5mm	kg	23,70
3.4.2	Armação CA-50 diam 6,3mm	kg	38,57
3.4.3	Armação CA-50 diam 8mm	kg	13,00
3.4.4	Armação CA-50 diam 10mm	kg	86,87
4	ALVENARIA E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria de blocos de vadação de concreto 14X19X39cm, para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m², com vãos, utilizando palheta. Af_12/2014	m²	6.157,91
4.2	Fechamento com Pánel de EPS	m²	937,02
5	IMPERMEABILIZAÇÕES		
5.1	Impermeabilização com manta em Laje Descoberta E Coberta	m²	82,15
5.2	Impermeabilização com manta em Reservatório Enterrado	m²	151,20
5.3	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Grossa), Traço 1:4, Com Aditivo Impermeabilizante, E=2 Cm	m²	280,00
5.4	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 3Cm. Af_06/2014	m²	280,00
6	PISO		
6.1	Estrutural		
6.1.1	Piso estrutural em concreto 20 Mpa, armado com treliça e tela pesada em aço	m²	5.541,00
6.2	Áreas Comuns		
6.2.1	Piso Cerâmico Crema Valencia POL 60x60cm	m²	243,94
6.2.2	Piso Cerâmico B Supergres WH Matte 45x45cm	m²	141,80
6.3	Sanitários		
6.3.1	Piso Cerâmico B York WH Bold 60x60 cm	m²	114,59
6.4	Mall		

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





6.4.1	Piso em granito branco ceará, 57x57cm	m²	1.194,00
6.4.2	Piso em granito amarelo maracujá, 57x57cm	m²	160,00
6.5	Estacionamento		
6.5.1	Piso intertravado (20 x 10 x 06 cm), Fck=35,0 Mpa	m²	2.010,00
6.5.2	Piso intertravado 16 faces Durograma (08 x 15 x 30 cm), Fck=35,0 Mpa	m²	2.271,50
6.6	Mezanino e 1 piso		
6.6.1	Piso vinílico	m²	916,45
7	REVESTIMENTOS		
7.1	Revestimentos		
7.1	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af 06/2014	m²	12.993,20
7.2	Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes De Ambientes Com Área Menor Que 10M², Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af 06/2014	m²	12.993,20
7.2	Áreas comuns		
7.2.1	Revestimento em cerâmica Off White Lux Bold 32x44,5cm	m²	401,25
7.2.2	Revestimento em cerâmica Cristal Pol 60x60cm	m²	146,71
8	PINTURA		
8.1	Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Paredes, Uma Demão. Af 06/2014	m²	1.097,91
8.2	Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Teto, Uma Demão. Af 06/2014	m²	1.871,84
8.3	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Uma Demão. Af 06/2014	m²	1.871,84
8.4	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos. Af 06/2014	m²	1.097,91
8.5	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af 06/2014	m²	1.871,84
8.6	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af 06/2014	m²	1.097,91
8.7	Latex Com 02 Demãos De Tinta Sem Massa Pva (Poço De Elevador E Monta Carga	m²	79,47
8.8	Pintura Esmalte Acetinado Para Madeira, Duas Demãos, Sobre Fundo Nivelador Branco	m²	72,98
8.9	Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica	m²	160,84
8.10	Pintura horizontal de estacionamento	m	1.561,70
9	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
9.1	Porcelanato Portinari Giardini BE 20x120 cm	m²	896,21
9.2	Porcelanato Portinari Downtown HD GR NAT 90x90cm	m²	2.437,08

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





9.3	Pele de Vidro	m²	542,08
10	DIVISÓRIAS E FORRO		
10.1	Divisórias em Dry Wall	m²	2.450,60
10.2	Divisórias em Dry Wall com isolamento termo acustico	m²	859,65
10.3	Forro em Dry Wall	m²	1.497,11
10.4	Forro em Dry Wall com isolamento termo acustico	m²	895,60
10.5	Cantoneira 5X5 Cm (2" X 2") Galvanizada A Fogo - Rodapiso	m	341,18
10.6	Divisor De Loja Perfil "U" 5X5 Cm (2" X 2")	m	328,00
10.7	Rodateto Em Perfil "C" 20X5 Cm	m	341,18
11	COBERTURA		
11.1	Estrutura metalica com tesouras e tercas treliçadas para vãos maiores de 40 m	kg	92.085,50
11.2	Fechamento em EPS - Platibanda	m²	937,08
11.3	Brises metalicos branco	m²	312,30
11.4	Fechamento Em Telha Metalica Tp-40 01 Face	m²	374,83
11.5	Cobertura Em Telha Metalica Tp-40 Pré-Pintada Branca 01 Face	m²	137,87
11.6	Cobertura Em Telha Metalica Sanduiche 40 Mm Com Poliuretano	m²	5.403,13
11.7	Cobertura Em vidro temperado incolor 3+3mm	m²	134,31
11.8	Calha Em Fibra De Vidro	m	231,70
11.9	Estrutura metalica para passarela de visita dos ar condicionados, com guarda corpo e escada de marinho	kg	5.845,00
12	LOIÇAS E METAIS		
12.1	Sanitário Feminino		
12.1.1	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	und	5,00
12.1.2	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112 , marca DECA	und	5,00
12.1.3	válvula de escoamento OCULTA	und	5,00
12.1.4	Bacia sanitária para caixa acoplada linha carrara, ref.: p-60 na cor branco, marca DECA	und	8,00
12.1.5	Caixa acoplada linha carrara, ref.: p-60 na cor branco, marca DECA	und	8,00
12.1.6	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	und	8,00
12.1.7	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	und	13,00
12.1.8	Assento Poliester Carrara AP.23.17	und	8,00
12.1.9	Anel de vedação para vaso	und	8,00
12.1.10	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar.	und	8,00
12.1.11	Dispenser em inox para sabão, Ref. Marca: DECA	und	4,00
12.1.12	Secador elétrico em aço inox	und	1,00
12.1.13	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	und	8,00
12.2	Sanitário Masculino		
12.2.1	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	und	5,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





12.2.2	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	und	5,00
12.2.3	Válvula de escoamento OCULTA	und	5,00
12.2.4	Bacia sanitária para caixa acoplada linha carrara, ref.: p-60 na cor branco, marca DECA	und	6,00
12.2.5	Caixa acoplada linha carrara, ref.: p-60 na cor branco, marca DECA	und	6,00
12.2.6	Mictório com sifão integrado, marca: deca, cód.: m712, cor: branco	und	6,00
12.2.7	Válvula de mictório com fechamento automático Decamatic 2570.C	und	6,00
12.2.8	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	und	6,00
12.2.9	Kit de fixação para mictório FM.712.01	und	6,00
12.2.10	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	und	11,00
12.2.11	Assento Poliéster Carrara AP.23.17	und	6,00
12.2.12	Anel de vedação para vaso	und	6,00
12.2.13	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar.	und	6,00
12.2.14	Dispenser em inox para sabão, Ref. Marca: DECA	und	4,00
12.2.15	Secador elétrico em aço inox	und	1,00
12.2.16	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	und	6,00
12.3	Vestiário Feminino		
12.3.1	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	Und	4,00
12.3.2	Cuba Embutir Deca L.59.17	Und	4,00
12.3.3	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	Und	4,00
12.3.4	válvula de escoamento para cuba de embutir L.59.17	Und	4,00
12.3.5	Bacia Convencional para caixa acoplada, Código P9, cor GE17, Linha Ravena, marca: DECA	Und	4,00
12.3.6	Caixa acoplada, Código P9, cor GE17, Linha Ravena, marca: DECA	Und	4,00
12.3.7	Chuveiro elétrico 220v	Und	4,00
12.3.8	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	Und	4,00
12.3.9	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	Und	8,00
12.3.10	Assento plástico Izy/Izy Conforto/Ravena cód. AP.01.17, marca DECA	Und	4,00
12.3.11	Anel de vedação para vaso	Und	4,00
12.3.12	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar.	Und	4,00
12.3.13	Saboneteira, cor: branca	Und	2,00
12.3.14	Toalheiro, marca: melhoramentos, cód.:7020, cor: branca.	Und	2,00
12.3.15	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	Und	4,00
12.4	Vestiário Masculino		
12.4.1	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	Und	4,00
12.4.2	Cuba Embutir Deca L.59.17	Und	4,00
12.4.3	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	Und	4,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019

13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





12.4.4	válvula de escoamento para cuba de embutir L.59.17	Und	4,00
12.4.5	Bacia Convencional para caixa acoplada, Código P9, cor GE17, Linha Ravena, marca: DECA	Und	3,00
12.4.6	Caixa acoplada, Código P9, cor GE17, Linha Ravena, marca: DECA	Und	3,00
12.4.7	Chuveiro elétrico 220v	Und	3,00
12.4.8	Mictório com sifão integrado, marca: deca, cód.: m712, cor: branco	Und	5,00
12.4.9	Válvula de mictório com fechamento automático Decamatic 2570.C	Und	5,00
12.4.10	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	Und	3,00
12.4.11	Kit de fixação para mictório FM.712.01	Und	5,00
12.4.12	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	Und	7,00
12.4.13	Assento plástico Izy/Izy Conforto/Ravena cód. AP.01.17, marca DECA	Und	3,00
12.4.14	Anel de vedação para vaso	Und	4,00
12.4.15	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar.	Und	3,00
12.4.16	Toalheiro, marca: melhoramentos, cód.:7020, cor: branca.	Und	2,00
12.4.17	Saboneteira, cor: branca	Und	2,00
12.4.18	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	Und	3,00
12.5	Sanitários PNE		
12.5.1	Torneira de mesa deca, linha link conforto. Ref.: 1196.c.lnk.	Und	2,00
12.5.2	Barra de apoio em aço inox (0,80)m conforme nbr 9050.	Und	2,00
12.5.3	Barra de apoio em aço inox (0,70)m conforme nbr 9050.	Und	2,00
12.5.4	Barra de apoio em aço inox (0,40)m conforme nbr 9050 - para porta	Und	2,00
12.5.5	Barra de apoio em aço inox (0,40)m para Lavatório de canto L.76.17, conforme nbr 9050.	Und	4,00
12.5.6	Lavatório de canto L.76.17	Und	2,00
12.5.7	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	Und	2,00
12.5.8	válvula de escoamento para lavatório de canto L.76.17	Und	2,00
12.5.9	Bacia vogue plus conforto sem abertura frontal para ex acoplada, código p510, cor ge17, marca: deca.	Und	2,00
12.5.10	Caixa acoplada linha vogue plus conforto, código p510, cor ge17, marca: deca.	Und	2,00
12.5.11	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	Und	2,00
12.5.12	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	Und	4,00
12.5.13	Assento poliester SEM abertura frontal e fixação cromada Vogue Plus Conforto cód. AP.52.17, marca DECA	Und	2,00
12.5.14	Anel de vedação para vaso	Und	2,00
12.5.15	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar.	Und	2,00
12.5.16	Dispenser em inox para sabão, Ref. Marca: DECA	Und	2,00
12.5.17	Secador elétrico em aço inox	Und	2,00
12.5.18	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	Und	4,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





12.6	Sanitário ADM		
12.6.1	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	Und	1,00
12.6.2	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	Und	1,00
12.6.3	Cuba de semiencaixe quadrada cód L.830.17, marca DECA	Und	1,00
12.6.4	válvula de escoamento para cuba semiencaixe L.830.17	Und	1,00
12.6.5	Bacia sanitária para caixa acoplada cor branca, linha Level cód.: P480, marca DECA	Und	1,00
12.6.6	Caixa acoplada cor branca, linha Level cód.: P480, marca DECA	Und	2,00
12.6.7	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	Und	1,00
12.6.8	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	Und	2,00
12.6.9	Assento plástico Izy/Izy Conforto/Ravena cód. AP.01.17, marca DECA	Und	2,00
12.6.10	Anel de vedação para vaso	Und	1,00
12.6.11	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar	Und	1,00
12.6.12	Dispenser em inox para sabão, Ref. Marca: DECA	Und	1,00
12.6.13	Secador elétrico em aço inox	Und	1,00
12.6.14	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	Und	2,00
12.7	Copa		
12.7.1	Torneira de mesa bica alta com fechamento automático para lavatório Decamatic Eco cód. 1175.C, marca DECA	Und	1,00
12.7.2	Cuba aço inox 40x32cm, marca TRAMONTINA	Und	1,00
12.7.3	Sifão cromado para Tanque e Cozinha cód.: 1680.C.112, marca: DECA	Und	1,00
12.7.4	válvula americana para cuba aço inox tramontina	Und	1,00
12.7.5	Lixeira redonda em aço inox COM tampa e pedal	Und	1,00
12.8	DML		
12.8.1	Torneira para jardim e tanque com adaptador de mangueira linha Standard cód. 1153.C39, marca DECA	Und	3,00
12.8.2	Sifão cromado para Tanque e Cozinha cód.: 1680.C.112, marca: DECA	Und	3,00
12.8.3	Tanque 40 litros cód.: TQ.03.37, cor branco, marca DECA	Und	3,00
12.8.4	válvula de escoamento para tanque	Und	3,00
12.8.5	kit fixação de bacia tanque, S10	Und	3,00
12.9	FRALDÁRIO		
12.9.1	Torneira de mesa bica alta com fechamento automático para lavatório Decamatic Eco cód. 1175 C, marca DECA	Und	1,00
12.9.2	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic cód. 1170.C	Und	1,00
12.9.3	Sifão cromado para Banheiro cód.: 1680.C.100.112, marca DECA	Und	2,00
12.9.4	válvula de escoamento para lavatório (Cuba cód. L.735.17, marca DECA)	Und	2,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24
Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





12.9.5	Bacia convencional para caixa acoplada Studio Kids cód. PI.16.17, marca DECA	Und	1,00
12.9.6	Caixa acoplada Studio Kids cód. PI.16.17, marca DECA	Und	1,00
12.9.7	Cuba suspensa quadrada com mesa cód. L.735.17, marca DECA	Und	2,00
12.9.8	kit fixação de bacia sanitária SP.121.17	Und	1,00
12.9.9	Engate cromado 4607.C.040 ou 050	Und	3,00
12.9.10	Assento termofixo com slow close e easy clean Studio Kids cód. API.166.17, marca DECA	Und	1,00
12.9.11	Anel de vedação para vaso	Und	1,00
12.9.12	Dispenser para papel higiênico ABS (para rolo de 500m) cor branco, cód.: 495-js ou similar.	Und	1,00
12.9.13	Dispenser em inox para sabão, Ref. Marca: DECA	Und	2,00
12.9.14	Lixeira redonda em aço inox COM tampa e pedal	Und	2,00
12.9.15	Lixeira redonda em aço inox SEM Tampa	Und	1,00
12.9.16	Secador elétrico em aço inox	Und	1,00
13	HIDROSSANITÁRIO		
13.1	DRENAGEM		
13.1.1	Tubos de 150mm classe 12	m	129,77
13.1.2	Tubos de 200mm classe 12	m	189,37
13.1.3	Tubos de 250mm classe 12	m	2.500,00
13.1.4	Caixas de drenagem	und	17,00
13.2	ESGOTO		
13.2.1	Tubo em pvc 50mm	m	672,00
13.2.2	Tubo em pvc 75mm	m	636,00
13.2.3	Tubo em pvc 100mm	m	1.416,00
13.2.4	Tubo em pvc 150mm	m	2.400,00
13.2.5	Joelho 90° de 40 mm	und	189,00
13.2.6	Joelho 90° de 50 mm	und	90,00
13.2.7	Joelho 90° de 75 mm	und	37,00
13.2.8	Joelho 90° de 100 mm	und	87,00
13.2.9	Junção c/ Redução Ø150mm p/ 100mm	und	4,00
13.2.10	Junção c/ Redução Ø100mm p/ 75mm	und	12,00
13.2.11	Junção c/ Redução Ø100mm p/ 50mm	und	5,00
13.2.12	Junção c/ Redução Ø75mm p/ 50mm	und	11,00
13.2.13	Junção simples Ø100mm	und	29,00
13.2.14	Junção simples Ø75mm	und	2,00
13.2.15	Junção simples Ø50mm	und	7,00
13.2.16	Junção simples Ø40mm	und	6,00
13.2.17	TE de redução Ø100mm p/ 75mm	und	14,00
13.2.18	TE de redução Ø100mm p/ 50mm	und	10,00
13.2.19	TE de redução Ø75mm p/ 50mm	und	7,00
13.2.20	TE Ø50mm p/ 50mm	und	6,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





13.2.21	Bucha de redução Ø100mm p/ 75mm	und	1,00
13.2.22	Bucha de redução Ø100mm p/ 50mm	und	2,00
13.2.23	Bucha de redução Ø75mm p/ 50mm	und	13,00
13.2.24	Caixa sifonada com grelha abre e fecha Ø100x100x50mm	und	35,00
13.2.25	Caixa sifonada com grelha abre e fecha Ø150x150x50mm	und	2,00
13.2.26	Caixa sifonada com tampa cega Ø150x150x50mm	und	3,00
13.2.27	TUBO ESG SERIE REFORCADA DN 75MM AMANCO	und	2,00
13.2.28	Fita veda rosca 18mm X 25 mts	und	10,00
13.2.29	Joelho 45° de PVC esgoto branco D=150mm	und	21,00
13.2.30	Joelho 45° de PVC esgoto branco D=100mm	und	19,00
13.2.31	Joelho 45° de PVC esgoto branco D=75mm	und	14,00
13.2.32	Joelho 45° de PVC esgoto branco D=40mm	und	104,00
13.2.33	Joelho 45° de PVC esgoto branco D=50mm	und	31,00
13.2.34	Junção Reduzida de PVC esgoto branco 75 mm x 50 mm	und	10,00
13.2.35	Junção Reduzida de PVC esgoto branco 100 mm x 50 mm	und	10,00
13.2.36	Registro de gaveta 32mm	und	9,00
13.2.37	Adaptador soldável 32 mm x 1	und	5,00
13.2.38	Luva soldavel bucha latão 25 mm x 20 mm	und	15,00
13.2.39	Registro de gaveta 63mm	und	12,00
13.2.40	Registro de pressão 25mm	und	21,00
13.3	ÁGUA FRIA		
13.3.1	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø110Mm	m	900,00
13.3.2	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø90Mm	m	180,00
13.3.3	Tubo Em Pvc Soldavel - Ø85Mm	m	180,00
13.3.4	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø75Mm	m	432,00
13.3.5	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø63Mm	m	360,00
13.3.6	Tubo Em Pvc - Ø50Mm	m	36,00
13.3.7	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø40Mm	m	216,00
13.3.8	Tubo Em Pvc - Ø40Mm	m	36,00
13.3.9	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø32Mm	m	1.872,00
13.3.10	Tubo Em Pvc - Ø32Mm	m	216,00
13.3.11	Tubo Em Ppr Pn25 - Ø25Mm	m	138,00
13.3.12	Tubo Em Pvc - Ø25Mm	m	180,00
13.3.13	Joelho 90° Ppr - Ø110Mm	und	14,00
13.3.14	Joelho 90° ppr - Ø90Mm	und	1,00
13.3.15	Joelho 90° ppr - Ø85Mm	und	2,00
13.3.16	Joelho 90° ppr - Ø75Mm	und	4,00
13.3.17	Joelho 90° ppr - Ø63Mm	und	11,00
13.3.18	Joelho 90° ppr - Ø50Mm	und	2,00
13.3.19	Joelho 90° ppr - Ø32Mm	und	58,00
13.3.20	Joelho 90° ppr - Ø25Mm	und	51,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019

13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





13.3.21	Te ppr De Ø110Mm	und	6,00
13.3.22	Te ppr De Ø90Mm	und	2,00
13.3.23	Te ppr De Ø75Mm	und	15,00
13.3.24	Te ppr De Ø63Mm	und	5,00
13.3.25	Te ppr De Ø50Mm	und	1,00
13.3.26	Te ppr De Ø40Mm	und	2,00
13.3.27	Te ppr De Ø32Mm	und	26,00
13.3.28	Te ppr De Ø25Mm	und	19,00
13.3.29	Redução ppr De Ø110Mm P/ Ø90Mm	und	2,00
13.3.30	Redução ppr De Ø110Mm P/ Ø32Mm	und	4,00
13.3.31	Redução ppr De Ø90Mm P/ Ø75Mm	und	1,00
13.3.32	Redução ppr De Ø75Mm P/ Ø25Mm	und	1,00
13.3.33	Redução ppr De Ø63Mm P/ Ø25Mm	und	7,00
13.3.34	Redução ppr De Ø50Mm P/ Ø40Mm	und	1,00
13.3.35	Redução ppr De Ø50Mm P/ Ø32Mm	und	1,00
13.3.36	Redução ppr De Ø32Mm P/ Ø25Mm	und	11,00
13.3.37	Registro Geral Ø2"	und	2,00
13.3.38	Registro Geral Ø1"	und	4,00
13.3.39	Registro Geral Ø3/4"	und	4,00
13.3.40	Registro Esfera Ø110Mm	und	2,00
13.3.41	Registro Esfera Ø63Mm	und	1,00
13.3.42	Registro De Chuveiro	und	7,00
13.3.43	Recalque De Ø60Mm	und	1,00
13.3.44	Extravador De Ø100Mm	und	1,00
13.3.45	Extravador De Ø85Mm	und	1,00
13.3.46	Distribuição De Ø110Mm	und	1,00
13.3.47	Par De Bombas Abs (Ou Eq. Técnico); Robusta 500T, Potência: 2Cv/1,5Kw, Tensão: 380Vrecalque Ø Nominal (Pol/Rosca): 2"Bsp	und	1,00
13.3.48	Válvula De Retenção Vertical Ø 60Mm	und	2,00
13.3.49	Tomeira De Bóia De Ø 60Mm	und	1,00
14 INSTALAÇÕES			
14.1 ELÉTRICA			
14.1.1	Fita perfurada p/ fixação 19mm x 30 mts	ps	1,00
14.1.2	Eletroduto pvc rígido 3/4	ps	38,00
14.1.3	Luva para eletroduto 3/4	ps	24,00
14.1.4	Luva para eletroduto 1"	ps	15,00
14.1.5	Curva 90° para eletroduto pvc rígido 1"	ps	4,00
14.1.6	Conector Split Bolt 35 mm	ps	90,00
14.1.7	Cabo de cobre nu # 35 mm²	m	206,00
14.1.8	caixa de passagem 4x2	und	62,00
14.1.9	Mangueira Corrugada 3/4	m	90,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.1.10	Mangueira corrugada 1"	m	210,00
14.1.11	Mangueira Corrugada 1 1/4	m	490,00
14.1.12	Mangueira Corrugada 2"	m	80,00
14.1.13	Haste terra 5/8 x 2,40m	pç	10,00
14.1.14	Abraçadeira tipo "D" com Cunha - 3/4"	und	1.190,00
14.1.15	Bucha nylon S-8	pç	386,00
14.1.16	Parafuso Fenda rosca soberba 4.8 x 40mm	pç	80,00
14.1.17	Tomada steck 2P + T + N 16 A blindada	pç	1,00
14.1.18	Arruela em alumínio para eletroduto - 3/4"	und	340,00
14.1.19	Saída horizontal para eletroduto/ eletrocalha 3/4	pç	170,00
14.1.20	Parafuso cabeça lenticilha 1/4 x 1/2	pç	350,00
14.1.21	Porca sextavada 1/4	und	350,00
14.1.22	Arruela lisa 1/4"	und	1.670,00
14.1.23	Cabo PP flexível 1 Kv - 3 x 2,5mm²	m	3.000,00
14.1.24	Luva para eletroduto pvc rígido "1"	pç	20,00
14.1.25	Mangueira Corrugada kanaflex "1"	m	250,00
14.1.26	Tomada blindada 2P + T para piso em caixa 4x4	pç	2,00
14.1.27	Tomada blindada 2P + T Sobrepor em caixa 4x2	pç	8,00
14.1.28	Fita de Alta tensão (3M) 10mts	pç	20,00
14.1.29	Fita de Baixa tensão (3M) 20mts	pç	50,00
14.1.30	Fita de Marcação Branco	pç	10,00
14.1.31	Fita de Marcação Azul	pç	10,00
14.1.32	Fita de Marcação Vermelho	pç	10,00
14.1.33	Fita de Marcação Verde	pç	10,00
14.1.34	Fita de Marcação Marrom	pç	10,00
14.1.35	Curva 90° Vertical para eletrocalha 100 x 50mm	pç	3,00
14.1.36	curva galvanizada 90° para eletroduto	pç	26,00
14.1.37	parafuso fenda c/ cabeça chata rosca soberba	pç	90,00
14.1.38	curva horizontal 90° p/ eletrocalha 100x50mm	pç	5,00
14.1.39	eletrocalha perfurada 100x50mm	pç	14,00
14.1.40	caixa de passagem 4x4	und	24,00
14.1.41	caixa de equalização de potenciais bep/bes	und	2,00
14.1.42	Disjuntor monopolar 16a	und	22,00
14.1.43	Disjuntor monopolar 20a	und	19,00
14.1.44	Disjuntor monopolar 25a	und	7,00
14.1.45	Disjuntor tripolar 16a	und	2,00
14.1.46	Disjuntor tripolar 25a	und	44,00
14.1.47	Disjuntor tripolar 50a	und	12,00
14.1.48	Disjuntor tripolar 63a	und	2,00
14.1.49	Disjuntor tripolar 100a	und	6,00
14.1.50	Disjuntor tripolar 125a	und	1,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.1.51	Disjuntor tripolar 160a	und	1,00
14.1.52	Eletroduto pvc rígido 1" - 32mm	m	227,10
14.1.53	Eletroduto pvc rígido 1.1/4" - 40mm	m	754,50
14.1.54	Eletroduto pvc rígido 1.1/4" - 50mm	m	73,50
14.1.55	Eletroduto pvc rígido 2" - 60mm	m	43,30
14.1.56	Eletroduto pvc rígido 4" - 100m	m	4,80
14.1.57	Eletrocalha 50x50mm	m	52,30
14.1.58	Eletrocalha 100x50mm	m	145,60
14.1.59	Redução eletrocalha 100x50mm p/ 50x50mm	m	2,00
14.1.60	Derivação "t" eletrocalha 100x50mm	m	5,00
14.1.61	Curva "l" eletrocalha 100x50mm	m	2,00
14.1.62	Eletroduto ferro galvanizado 3/4 - 25mm - tipo roscavel	m	1.592,20
14.1.63	Eletroduto ferro galvanizado "1 - 32mm - tipo roscavel	m	72,00
14.1.64	Caixa de derivação (condutele) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "LL"	und	29,00
14.1.65	Caixa de Derivação (condutele) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "LR"	und	34,00
14.1.66	Caixa de derivação sem rosca - alumínio " tipo X"	und	9,00
14.1.67	Quadro de luminárias externas (QDILEX)	Und	1,00
14.1.68	Quadros de serviços (QDSERV)	Und	1,00
14.1.69	Quadro geral de baixa tensão (QGBT)	Und	1,00
14.1.70	Quadro de climatização (QDCLI)	Und	1,00
14.1.71	Quadro de luminárias 01 (QDLF01)	Und	1,00
14.1.72	Banco de capacitores	conj.	1,00
14.1.73	Quadro de luminárias 02 (QDLF02)	Und	1,00
14.1.74	Poste cônico reto metálico - H= 5 metros engastado galvanizado	und	9,00
14.1.75	Poste cônico reto metálico - H= 8 metros engastado galvanizado, com suporte simples para 1 pétala	und	16,00
14.1.76	Poste cônico reto metálico - H= 8 metros engastado galvanizado, com suporte simples para 2 pétalas	und	13,00
14.1.77	Suporte de aço galvanizado para 1 lum. Em topo de poste 0,3 mm	und	25,00
14.1.78	Suporte de aço galvanizado para 2 lum. Em topo de poste 0,3 mm	und	13,00
14.1.79	Barra roscada 3/8 x 3000 mm	und	32,00
14.1.80	Arruela lisa 3/8"	und	40,00
14.1.81	Porca sextavada 3/8	und	725,00
14.1.82	Terminação termo contrátil p/ cabo de 50mm² 12/20kv (MUFLA) - tipo externa	und	20,00
14.1.83	Prisilha latão 35-50mm FURO 7mm	und	100,00
14.1.84	Isolador epóxi laranja 30x50mm 1/4" AIPP-06	und	4,00
14.1.85	Terminal de 240mm² a compressão	und	20,00
14.1.86	Parafuso inox cbq sext. 1/4" x 1.1/4	und	25,00
14.1.87	Bucha nylon S-10	und	50,00
14.1.88	Unidade conico de 2" aluminio	und	3,00
14.1.89	Abraçadeira tipo "D" Com parafuso - 2"	und	10,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.1.90	Eletroduto pesado galv. Fgo ø 2".	und	2,00
14.1.91	Curva 90º galv. Fgo. P/eletroduto ø 2".	und	2,00
14.1.92	Luva galv. Fgo. P/eletroduto ø 2". Rosca.	und	2,00
14.1.93	Abraçadeira Nylon Helleman 300mm	und	200,00
14.1.94	Imperial fita isolante 18mmx20m	und	1,00
14.1.95	Placa cega 4 x 2 pp	und	2,00
14.1.96	Passa fio c/10mts - c/alma de aço	und	1,00
14.1.97	Placa 2 posto sep.4x2 sal nereya	und	1,00
14.1.98	Suporte 4x4 pp	und	2,00
14.1.99	Placa 1 posto hor 4x2 br pp	und	2,00
14.1.100	Placa cega 4x4 br pp	und	2,00
14.1.101	Disjuntor 1p c 20a	und	1,00
14.1.102	Disjuntor 3p c 50a	und	1,00
14.1.103	inter simples 10a 250v 4x2 zeffia	und	2,00
14.1.104	Inter simples 10a 250v 4x2 zeffia	und	4,00
14.1.105	Tomada 2p+t 10a 250v 4x2 zeffia	und	2,00
14.1.106	Tomada 2p+t 10a 250v 4x2 zeffia	und	26,00
14.1.107	Int s+1 tom 2p+t 10a 250v 4x2 zeffia	und	1,00
14.1.108	Tomada 2p+t 20a 250v 4x2 zeffia	und	2,00
14.1.109	Inter simpl 10a 250v 1mod zeffia	und	22,00
14.1.110	Placa cega 4x2 zeffia	und	5,00
14.1.111	Placa 3p separado 4x2 zeffia	und	7,00
14.1.112	Lamp led bulbo a60 7w 600lm biv 3000k	und	10,00
14.1.113	Cabo flexível 750v - 2,5 mm²	m	200,00
14.1.114	Lumi led emb red 7w 2700k biv 500lm	und	3,00
14.1.115	Lumi led sob red 18w 2700k biv 1440lm	und	1,00
14.1.116	Lamp led die 5w 350lm biv 2700k	und	10,00
14.1.117	Disjuntor DIN tripolar 70 ap	und	1,00
14.1.118	Plug 3p +t 32 ap 220 v (Steck)	und	2,00
14.1.119	Tomada emb 3P+T 16A 220v AZ	und	3,00
14.1.120	Tomada emb 3P+T 32A 220v AZ	und	2,00
14.1.121	Tomada 2P+T 20A 250v PT veertical s/placa	und	10,00
14.1.122	Plug 3P +T 16A 220v AZ	und	3,00
14.1.123	Quadro de comando chapa 800 x 600 x 250mm mantado e com suporte	und	1,00
14.1.124	Cabo PP flexível 1 Kv 4 x 6,0 mm²	m	2.400,00
14.1.125	Canaleta 50 x50 r/a br	und	1,00
14.1.126	Cabo de cobre nu # 50 mm²	m	180,00
14.1.133	Presilha para cabo cobre NU 35mm² 5 mm	und	400,00
14.1.134	Parafuso Cab panela auto-atar inox 3/16" (3.8 x 40 mm)	und	500,00
14.1.135	Terminal Aéreo A.C.G. 3/8" x 600mm Usado na captação	und	120,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.1.137	Caixa de Equalização de Potenciais BEP/BES	und	2,00
14.1.138	Disjuntor monopolar 16a	und	22,00
14.1.139	Disjuntor monopolar 20a	und	19,00
14.1.140	Disjuntor monopolar 25a	und	7,00
14.1.141	Disjuntor tripolar 16a	und	2,00
14.1.142	Disjuntor tripolar 25a	und	44,00
14.1.143	Disjuntor tripolar 50a	und	12,00
14.1.144	Disjuntor tripolar 63a	und	2,00
14.1.145	Disjuntor Tripolar 100 ap din (branco)	und	6,00
14.1.146	Disjuntor tripolar 125a	und	1,00
14.1.147	Disjuntor tripolar 160a	und	1,00
14.1.148	Eletroduto PVC Rígido 3/4" - 25mm	m	114,00
14.1.149	Eletroduto PVC Rígido 1" - 32mm	m	228,00
14.1.150	Eletroduto PVC Rígido 1.1/4" - 40mm	m	756,00
14.1.151	Eletroduto PVC Rígido 1.1/2" - 50mm	m	75,00
14.1.152	Eletroduto PVC Rígido 2" - 60mm	m	45,00
14.1.153	Eletroduto PVC Rígido 4" - 100mm	m	6,00
14.1.154	Eletrocalha 50x50mm	m	54,00
14.1.155	Eletrocalha Galvanizada lisa com abas e tampa 100x50mm chapa 18	m	384,00
14.1.156	Redução Eletrocalha 100x50mm p/ 50x50mm	und	2,00
14.1.157	Derivação "T" Eletrocalha 100x50mm	und	8,00
14.1.158	Curva "L" Eletrocalha 100x50mm	und	2,00
14.1.159	Caixa de Derivação (condute) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "T"	und	18,00
14.1.160	Caixa de Derivação (condute) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "X"	und	9,00
14.1.162	Cantoneira ZZ para perfilado galvanizado a fogo	und	338,00
14.1.163	Gancho Curto para Perfilado 38 x 38 mm	und	320,00
14.1.164	Prolongador para tirante de 3/8	und	85,12
14.1.165	Abraçadeira Tipo Gota 4"	und	340,00
14.1.166	Abraçadeira Tipo Gota 2.1/2"	und	244,00
14.1.167	Abraçadeira Tipo Gota 1"	und	173,00
14.1.168	Vergalhão barra roscável 3/8	m	330,00
14.1.169	Vergalhão roscável 1/4	m	382,00
14.1.170	Grampo C completo , com balacim	und	278,00
14.1.171	Presilha para cabo cobre nu 35-50 mm furo 8 mm	und	115,00
14.1.172	Chumbador parabolt 1/4	und	50,00
14.1.173	Parafuso cabeça lenticilha 1/4 x 1/2 com trava	und	1.100,00
14.1.174	Tala eletrocalha 50 mm	und	300,00
14.1.175	Suporte balanço 100 mm x 50 mm	und	300,00
14.1.176	Suporte balanço 50mm x 50mm	und	40,00
14.1.177	Caixa de derivação (condute) 3/4" com rosca alumínio tipo "T"	und	4,00
14.1.178	Caixa de derivação (condute) 3/4" com rosca alumínio tipo "LB"	und	20,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.1.179	Caixa de derivação (condutele) 3/4" com rosca alumínio tipo "C"	und	38,00
14.1.180	Curva Galvanizada 90° para eletroduto leve 3/4	und	56,00
14.1.181	Abraçadeira tipo "D" Com parafuso - 3/4"	und	180,00
14.1.182	Luva rosca para Eletroduto Pvc Rígido 3/4	und	24,00
14.1.183	Parafuso cabeça chata de fenda com rosca soberba - S/8	und	80,00
14.1.184	Molde para solda exotérmica "T" para cabo NU 50 mm	und	1,00
14.1.185	Base Para Mastro 1 1/2"	und	1,00
14.1.186	Sinalizador noturno com fotosensor	und	1,00
14.1.187	Conjunto de estaiamento	und	1,00
14.1.188	Abraçadeira p/ fix de sinalizador p/ mastro - 1 1/2"	und	1,00
14.1.190	Tampa para caixa de inspeção em ferro fundido 300mm	und	29,00
14.1.191	Lâmpada para sinalizador	und	2,00
14.1.192	Fita perfurada p/ fixação 19mm x 30 mts	und	2,00
14.1.193	Luva para eletroduto 1	und	35,00
14.1.194	Mangueira corrugada 3/4	m	100,00
14.1.195	Mangueira corrugada 1	m	200,00
14.1.196	Mangueira corrugada - kanaflex preta 1 1/4	m	500,00
14.1.197	Mangueira Corrugada 2" peveduto - kanaflex	m	100,00
14.1.198	Tomada steck 2P + T + N 16 A blindada	und	8,00
14.1.199	Saída horizontal para eletroduto/ eletrocalha 3/4	und	229,00
14.1.200	Mangueira Corrugada kanaflex "1	m	250,00
14.1.201	Tomada blindada 2P + T para piso em caixa 4x4	und	10,00
14.1.202	Caixa de derivação (condutele) 3/4" sem rosca alumínio tipo "E"	und	2,00
14.1.203	Caixa de derivação (condutele) 3/4" sem rosca alumínio tipo "C"	und	6,00
14.1.204	Fita de Alta tensão (3M) 10mts	und	20,00
14.1.205	Fita de Baixa tensão (3M) 20mts	und	50,00
14.1.206	Fita de Marcação Branco	m	10,00
14.1.207	Fita de Marcação Azul	m	10,00
14.1.208	Fita de Marcação Vermelho	m	10,00
14.1.209	Fita de Marcação Verde	m	10,00
14.1.210	Fita de Marcação Marrom	m	10,00
14.1.211	Refletor para lâmpada Vapor metálico	und	6,00
14.1.212	Lâmpada Vapor metálico 250W / 220 V	und	2,00
14.1.213	Reator Vapor metálico 250W / 220 V	und	6,00
14.1.214	Cabo PP flexível 1 Kv - 4 x 10,0 mm²	m	120,00
14.1.215	Pino (plug) industrial acoplamento 3P+T 16 ap 220 v	und	6,00
14.1.216	Disjuntor de 20 A Bipolar	und	6,00
14.1.217	Curva 90° Vertical para eletrocalha 100 x 50mm	und	3,00
14.1.218	Tampa cega s/ acessórios al 1/2-3/4	und	35,00
14.1.219	Placa 4x4 unha para 01 tomada 2p+T	und	2,00
14.1.220	caixa de passagem para piso - 4x2	und	8,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.1.221	caixa de passagem para piso - alta tensão	und	2,00
14.1.222	Abraçadeira Tipo Gota 3" x 1/2"	und	12,00
14.1.223	Abraçadeira Tipo Gota 3/4"	und	7,00
14.1.224	Barra rosca 1/4 x 3000 mm	und	400,00
14.1.225	Emenda 1/4" (prolongador para tirante 1/4 x 25)	und	81,00
14.1.226	Eletrocalha perfurada 150x50mm de 3 mt	und	84,00
14.1.227	Redução Eletrocalha 150x50mm p/ 100x50mm	und	2,00
14.1.228	Curva "L" Eletrocalha 150x50mm	und	6,00
14.1.229	Cabo Telefônico CI 1x10p (10 Pares)	m	501,00
14.1.230	Cabo Telefônico CI 1x20p (20 Pares)	m	110,00
14.1.231	Caixa de Derivação (condutele) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "LB"	und	26,00
14.1.232	Eletroduto envelopado kanaflex em pead 3" - 75mm	m	75,00
14.1.235	Disjuntor Geral Nº 07 (caixa telefone dim.: 150x150x15cm)	und	1,00
14.1.236	Parafuso s8 fenda c/ rosca soberba	und	3,00
14.1.237	TERMINAL SPLITBOLT C/PARAFUSO (TIPO: PRFS) 50mm²	und	42,00
14.1.238	TERMINAL DE 50mm² OLHAL A COMPRESSÃO	und	43,00
14.1.239	TERMINAL DE 35mm² OLHAL A COMPRESSÃO	und	12,00
14.1.240	TERMINAL DE 185mm² A COMPRESSÃO	und	20,00
14.1.241	Eletroduto pesado galv. Fgo ø 4"	m	3,00
14.1.242	Curva 90° galv. Fgo. P/eletroduto ø 4"	und	2,00
14.1.243	Luva galv. Fgo. P/eletroduto ø 4" rosca	und	4,00
14.1.244	Placa 4 x 2 P/ 1 modulo horizont - ilus - 5TG99023	und	8,00
14.1.245	Placa 4 x 2 P/2 modulos separad - ilus - 5TG99025	und	14,00
14.1.247	Suporte balanço 150 mm x 50 mm	und	90,00
14.1.248	Curva eletroduto pvc de 2" x 90°	und	8,00
14.1.249	Luva eletroduto pvc de 2	und	8,00
14.1.250	Tampa para caixa de inspeção em pvc de 300mm	und	1,00
14.1.251	Luva lisa com parafuso para eletroduto galvanizado de 3/4	und	250,00
14.1.252	Fita passa fio com alma de aço com 15 mts.	und	2,00
14.1.253	Box reto de 3/4	und	250,00
14.1.254	Perfilado perfurado galvanizado a fogo com chapa 18 (38x19mm)	m	60,00
14.1.255	Condutele multiplo tipo x 1/2 - 3/4 - al s/ tampa	m	344,00
14.1.256	Condutele multiplo tipo 1 1/2 - 3/4 - al s/ tampa	m	150,00
14.1.257	Conector al 3/4pol p/ cond mult	und	728,00
14.1.258	Tampa alum 1/2-3/4pol cega	und	648,00
14.1.259	Tampao pvc 1/2-3/4pol p/ cx mult	und	390,00
14.1.260	TERMINAL DE 150mm² A COMPRESSÃO	und	20,00
14.1.261	Rele foto elétrico NF 220V Exatron	und	1,00
14.1.262	Curva zincada 3/4	und	3,00
14.1.263	Curva comum rosca 90° 3/4	und	8,00
14.1.264	Cabo de cobre nu # 120 mm²	m	8,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.1.265	Cabo de cobre nu # 185mm²	m	30,00
14.1.266	Lampada led gu10 4w brilha	und	24,00
14.1.267	Cabo de cobre nu # 240mm²	m	50,00
14.1.268	Placa de led 20x20	und	2,00
14.1.269	Lampada ar111 9,8w 2700k brilha	und	2,00
14.1.270	Tomadinha p/ fluorescente 20/40	und	20,00
14.1.271	Montagem de barramento blindado para atendimento de todo complexo comercial (BUS WAY)	m²	5.931,34
14.1.272	Gerador de 150 Kw - Himoinsa	und	1,00
14.1.273	Transformador 500 Kva - Weg	und	1,00
14.1.274	Cubículos de média Tensão	cj	1,00
14.1.275	Montagem de subestação de 500 KVA, inclusive gerador de 150 Kw (190 Kva) e transformador de 500 Kva e todos equipamentos existentes	cj	1,00
14.2	Rede (INTERNET / TELEFONE)		
14.2.1	Fibra óptica Flat 1 Fo	m	2.520,00
14.2.2	Fibra óptica 24 Fo	m	815,00
14.2.3	caixa de emenda óptica 24 Fo	unid.	4,00
14.2.4	equipamento OLT para até 256 clientes	unid.	1,00
14.2.5	Cto 8 posições	unid.	14,00
14.2.6	cordão fibra óptica	unid.	84,00
14.2.7	eletrocalha perfurada 100x50mm	pç	70,00
14.2.8	Parafuso C/ Bucha Sextavado Longo S12	pç	300,00
14.2.9	Arruela em alumínio para eletroduto - 3/4"	und	340,00
14.2.10	Saída horizontal para eletroduto/ eletrocalha 3/4	pç	170,00
14.2.11	Parafuso cabeça lenticular 1/4 x 1/2	pç	350,00
14.2.12	Porca sextavada 1/4	und	350,00
14.2.13	Arruela lisa 1/4"	und	1.670,00
14.2.14	Redução eletrocalha 100x50mm p/ 50x50mm	m	2,00
14.2.15	Derivação "t" eletrocalha 100x50mm	m	5,00
14.2.16	Curva "l" eletrocalha 100x50mm	m	2,00
14.2.17	Eletroduto ferro galvanizado 3/4 - 25mm - tipo roscavel	m	1.592,20
14.2.18	Eletroduto ferro galvanizado "1 - 32mm - tipo roscavel	m	72,00
14.2.19	Caixa de derivação (condutele) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "LL"	und	29,00
14.2.20	Caixa de Derivação (condutele) 3/4" sem rosca - alumínio tipo "LR"	und	34,00
14.2.21	Rack para Cabeamento Estruturado 19 de Piso 36U (CFTV e Sonorização)	und	1,00
14.3	Sonorização e cameras		
14.3.1	Eletroduto galvanizado leve de 1"	mts.	271,00
14.3.2	Curva 90º para eletroduto galvanizado leve de 1"	pç	34,00
14.3.3	Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha de 1"	pç	224,00
14.3.4	Condutele em alumínio fundido de 1" tipo C	pç	16,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noidé Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.3.5	Condutete em alumínio fundido de 1" tipo E	ps	15,00
14.3.6	Condutete em alumínio fundido de 1" tipo T	ps	17,00
14.3.7	Condutete em alumínio fundido de 1" tipo LL	ps	7,00
14.3.8	Condutete em alumínio fundido de 1" tipo LR	ps	10,00
14.3.9	Condutete em alumínio fundido de 1" tipo LB	ps	8,00
14.3.10	Barra roscavel de 1/4" ps com 3mts.	ps	181,00
14.3.11	Chumbador HDI de 1/4"	ps	140,00
14.3.12	Porca sextavada de 1/4"	ps	724,00
14.3.13	Arruela lisa de 1/4"	ps	724,00
14.3.14	Sonofletor octogonal de embutir para som ambiente	ps	27,00
14.3.15	Corneta de som ambiente aparente	ps	1,00
14.3.16	Cabo de par trançado 2/2.5mm para som	mts.	400,00
14.3.17	Fita isolante 20x19mm pirele/3M	ps	5,00
14.2	SPDA		
14.2.1	Cabo de cobre nu # 50mm²	m	1.235,00
14.2.2	Cabo de cobre nu # 35mm²	m	2.690,00
14.2.3	Cabo de cobre nu # 16mm²	unid.	100,00
14.2.4	Eletroduto Pvc Rígido 3/4" - 25Mm	m	60,00
14.2.5	Luva Rosca Para Eletroduto Pvc Rígido 3/4	ps	40,00
14.2.6	Abraçadeira tipo "D" com parafuso - 3/4"	und	170,00
14.2.7	Bucha nylon S-8	ps	180,00
14.2.8	Parafuso Cabeça Chata De Fenda Com Rosca Soberba - S/8	ps	180,00
14.2.9	Molde Para Solda Exotermica "T" Para Cabo Nu 50 Mm	ps	1,00
14.2.10	Base Para Mastro 1 1/2"	unid.	1,00
14.2.11	Sinalizador Noturno Com Fotosensor	unid.	1,00
14.2.12	Conjunto De Estaramento	unid.	1,00
14.2.13	Isolador Para Mastro 1 1/2	unid.	1,00
14.2.14	Suporte Galvanizado para Sinalizador	unid.	1,00
14.2.15	Solda Exotermica	unid.	96,00
14.2.17	Lâmpada Para Sinalizador	unid.	2,00
14.2.18	Tampa Para Caixa Inspeção Em Ferro Fundido 300Mm	unid.	29,00
14.2.19	Caixa de equipontecialização	unid.	30,00
14.1.127	Haste para aterramento tipo Copperweld 5/8" x 2.4 m (Inclui a Malha da SE)	und	11,00
14.1.128	Caixa de inspeção, D=300mm	und	38,00
14.1.131	Captor tipo Franklin Aéreo em latão cromado	und	1,00
14.1.132	Mastro aço galvanizado Ø. 1/2	und	2,00
14.1.130	Terminal compressão (Conector Split Bolt)	und	90,00
14.1.136	Suporte guia (isolador reforçado para mastro 1.1/2	und	3,00
14.3	GAS		
14.3.1	Tubo Pead 32Mm	m	800,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ. 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n. Feira de Santana BA, Cep. 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.3.2	Luva Pead 32Mm	pc	15,00
14.3.3	Redução Pead 32X25Mm	pc	35,00
14.3.4	Jolho 90° Pead	pc	35,00
14.3.5	Ponteira Pead 25X3/4	pc	36,00
14.3.6	Tubo Cobre 42Mm	m	4,00
14.3.7	Tubo Cobre 28Mm	m	7,00
14.3.8	Tubo Cobre 35Mm	m	6,00
14.3.9	Te Cobre 42X35Mm	pc	2,00
14.3.10	Te Cobre 35X28Mm	pc	14,00
14.3.11	Cap Cobre 42Mm	pc	1,00
14.3.12	Cap Cobre 35Mm	pc	2,00
14.3.13	Joelho 90° Cobre 42Mm	pc	2,00
14.3.14	Conector Fêmea Cobre 42X1"	pc	1,00
14.3.15	Conector Fêmea Cobre 28X3/4"	pc	14,00
14.3.16	Solda Foscop	kg	2,00
14.3.17	Pasta Fluxo	pc	3,00
14.3.18	Válvula Ugy 3/4	pc	18,00
14.3.19	Fita Veda Rosca 25M	pc	10,00
14.3.20	Fita De Sinalização - Gás	m	500,00
14.3.21	Fita Scotchrap	rl	1,00
14.3.22	Válvula Angular Fêmeaxmacho 1/2	pc	18,00
14.3.23	Joelho 90° Galvanizado 3/4X1/2	pc	12,00
14.3.24	Perfilado 16"	m	6,00
14.3.25	Abraçadeira tipo "D" com Cunha - 1"	und	24,00
14.3.26	Abraçadeira tipo "D" com Cunha - 3/4"	und	12,00
14.3.27	Abraçadeira tipo "D" com Cunha - 1.1/2"	und	2,00
14.3.28	Parafuso C/ Bucha Sextavado Longo S12	pc	40,00
14.3.29	Abriço de gás para 18 pontos de lojistas, e um registro Geral da concessionária	m²	11,00
14.4	INCÊNDIO		
14.4.1	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 4"	m	330,00
14.4.2	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 3"	m	70,00
14.4.3	Tubo Galvanizado 1"	m	290,00
14.4.4	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 2.1/2"	m	175,00
14.4.5	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 1.1/4"	m	40,00
14.4.6	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 2"	m	150,00
14.4.7	Tubo Galvanizado 3/4"	m	6,00
14.4.8	Tubo Ac Sch 40 Sem Costura 1.1/2"	m	30,00
14.4.9	Te Galvanizado 1 X 3/4" Redução Central	pc	47,00
14.4.10	Te Galvanizado 1.1/2 X 3/4" Redução Central	pc	18,00
14.4.11	Te Galvanizado 1.1/4 X 3/4" Redução Central	pc	15,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24
Chave de Impressão: AWD17
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.4.12	Te Galvanizado 1.1/4"	PC	10,00
14.4.13	Te Ac 2.1/2"	PC	5,00
14.4.14	Joelho 90° Galvanizado C/ Redução 1 X 3/4"	PC	101,00
14.4.15	Joelho 90° Ac 2.1/2"	PC	35,00
14.4.16	Joelho 90° Ac 3"	PC	4,00
14.4.17	Joelho 90° Ac 4"	PC	3,00
14.4.18	Joelho 45° Ac 3"	PC	2,00
14.4.19	Joelho 45° Ac 4"	PC	6,00
14.4.20	Cap Ac 2"	PC	62,00
14.4.21	Cap Ac 4"	PC	6,00
14.4.22	Meia Luva Ac Solda/Rosca 150 # 2"	PC	53,00
14.4.23	Meia Luva Ac Solda/Rosca 150 # 2.1/2"	PC	6,00
14.4.24	Meia Luva Ac Solda/Rosca 150 # 1.1/2"	PC	7,00
14.4.25	Meia Luva Ac Solda/Rosca 150 # 1.1/4"	PC	8,00
14.4.26	Meia Luva Ac Solda/Rosca 150 # 1"	PC	64,00
14.4.27	Luva Red. Galvanizada 1 X 3/4"	PC	140,00
14.4.28	Luva Red. Galvanizada 1.1/4 X 1"	PC	15,00
14.4.29	Luva Red. Galvanizada 1.1/2 X 1.1/4"	PC	8,00
14.4.30	Flange 4" Ac 150 # Sobrepor	PC	3,00
14.4.31	Flange 2.1/2" Ac 150 # Sobrepor	PC	2,00
14.4.32	Sprinkler Convencional K-5.6 (80) - Tipo Pendente	PC	190,00
14.4.33	Canopla 3/4"	PC	190,00
14.4.34	Válvula Angular 45° 2.1/2"	PC	15,00
14.4.35	Registro Gaveta 4"	PC	4,00
14.4.36	Registro Gaveta 2"	PC	56,00
14.4.37	Tampa De Ferro Fundido 0,60 X 0,40 M C/ Inscricao Incendio	PC	2,00
14.4.38	Adaptador Storz 2.1/2 1.1/2"	PC	15,00
14.4.39	Tampão Storz C/ Corrente 1.1/2"	PC	15,00
14.4.40	Mangueria 1.1/2" (15M) Para Hidrante C/ Engate Rapido Tipo Storz	PC	26,00
14.4.41	Esguicho Regulavel 1.1/2"	PC	13,00
14.4.42	Chave Storz 1.1/2"	PC	13,00
14.4.43	Abrigo De Hidrante (0,60 X 0,90 X 0,17 M)	PC	13,00
14.4.44	Abraçadeira Tipo Gota 4"	und	390,00
14.4.45	Abraçadeira Tipo Gota 3"	und	40,00
14.4.46	Abraçadeira Tipo Gota 2"	und	3,00
14.4.47	Abraçadeira Tipo Gota 2.1/2"	und	265,00
14.4.48	Abraçadeira Tipo Gota 1"	und	230,00
14.4.49	Abraçadeira Tipo Gota 1.1/2"	und	6,00
14.4.50	Abraçadeira Tipo Gota 1.1/4"	und	14,00
14.4.51	Vergalhão Roscavel 3.8"	PC	70,00
14.4.52	Vergalhão Roscavel 1.4"	PC	80,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Nôde Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.4.53	Chumbador Urx 3/8"	pc	800,00
14.4.54	Porca sextavada 1/4	und	1.600,00
14.4.55	Arruela lisa 1/4"	und	1.600,00
14.4.56	Porca sextavada 3/8	und	1.600,00
14.4.57	Arruela lisa 3/8"	und	1.600,00
14.4.58	Tubo aço carbono Sch40 Sem Costura 6"	m	41,00
14.4.59	Tubo aço carbono Sch40 Sem Costura 4"	m	9,00
14.4.60	Flange aço carbono Sobreposto 150# 6"	pc	5,00
14.4.61	Flange aço carbono Sobreposto 150# 4"	pc	3,00
14.4.62	Curva aço carbono 90° X 6"	pc	5,00
14.4.63	Curva aço carbono 90° X 4"	pc	10,00
14.4.64	Cotovelo aço carbono 45° X 4"	pc	3,00
14.4.65	Te Aço carbono 6"	pc	1,00
14.4.66	Te Aço carbono 4"	pc	1,00
14.4.67	Redução Excentrica Ac 6" X (Ver Sucção Bomba)	pc	2,00
14.4.68	Redução Excentrica Ac 4" X (Ver Sucção Bomba)	pc	2,00
14.4.69	Registro Esfera 150 # Flangeado 6"	pc	3,00
14.4.70	Registro Esfera 150 # Flangeado 4"	pc	1,00
14.4.71	Registro Esfera 150# Roscavel 1"	pc	12,00
14.4.72	Junta De Expansão 150# Flangeada 6"	pc	2,00
14.4.73	Válvula Retenção 150 # Flangeada 6"	pc	2,00
14.4.74	Válvula Retenção 150 # Flangeada 4"	pc	1,00
14.4.75	Válvula De Alivio Bermad Mod Fp 730-Uf Flangeada 4"	pc	1,00
14.4.76	Válvula De Governo De Alarma - Vga 4"	pc	2,00
14.4.77	Tanque De Pressão Bermad Saída 1"	pc	1,00
14.4.78	Filtro Y Flangeado 150 # 6"	pc	1,00
14.4.79	Manometro 0-10Kg 4"	pc	1,00
14.4.80	Manometro 0-10Kg 2"	pc	3,00
14.4.81	União Galvanizada 150 # 1"	pc	3,00
14.4.82	Joelho Galvanizado 1"	pc	10,00
14.4.83	Te Galvanizado 1"	pc	15,00
14.4.84	Tubo Galvanizado 1"	m	18,00
14.4.85	Valvula Globo Roscavel 1"	pc	2,00
14.4.86	Niple Duplo Galvanizado 1"	pc	14,00
14.4.87	Bombas Principais 60 Cv	pc	2,00
14.4.88	Bomba Jockey 5 Cv	pc	1,00
14.4.89	Quadro Comando Sistema	pc	1,00
14.4.90	Central de alarme endereçável conforme indicação de memorial descritivo	peça	2,00
14.4.91	Detector otico de fumaça com base endereçável	peça	41,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA. Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.4.92	Detector ótico de temperatura termovelocimétrico com base indereçável	peça	2,00
14.4.93	Cabo de instrumentação blindado 3x1,5mm (DETECTOR DE FUMAÇA)	metro	1.450,00
14.4.94	Cabo de instrumentação blindado 3x1,0mm (AVISADOR)	metro	1.450,00
14.4.95	Acionador manual, H=1,3m	peça	6,00
14.4.96	Avisador audiovisual, 105 dB/1m, H=2,20 m	peça	6,00
14.4.97	Eletroduto galv. Leve de 3/4	metro	480,00
14.4.98	Condulete em alumínio liso de 3/4" tipo "E"	peça	160,00
14.4.99	Condulete em alumínio liso de 3/4" tipo "T"	peça	115,00
14.4.100	Condulete em alumínio liso de 3/4" tipo "C"	peça	123,00
14.4.101	Condulete em alumínio liso de 3/4" tipo "LL"	peça	78,00
14.4.102	Condulete em alumínio liso de 3/4" tipo "LR"	peça	65,00
14.4.103	Abraçadeira tipo "D" com cunha de 3/4"	peça	410,00
14.4.104	Curva 90° galvanizada 3/4	peça	50,00
14.4.105	Porca sextavada de 1/2"	peça	1.000,00
14.4.106	Arruela lisa de 1/2"	peça	1.000,00
14.4.107	Barra roscável de 1/2" (barra com 3 metros)	peça	300,00
14.4.108	Parafuso rosca rápida para forro de gesso (preto)	cx	2,00
14.5	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
14.5.1	Sistema de exaustão para áreas da praça de alimentação, restaurante, cinemas e sanitários	m²	2.928,01
14.5.2	Cabo PP flexível 1 Kv - 4 x 2,5 mm²	m	4.060,00
14.5.3	Calço de borracha compressor podium	und	76,00
14.5.4	Fita adesiva silver tape preta 48x50m	und	40,00
14.5.5	Tubo de cobre flexível 3/8 9,52mm x 0.79	m	38,00
14.5.6	Tubo de cobre flexível 1/2 12,70mm x 0.79	m	78,00
14.5.7	Tubo de cobre flexível 3/4 19,05mm x 0.79	m	316,00
14.5.8	Tubo de cobre flexível 5/8 15,87mm x 0.79	m	1.636,00
14.5.9	Tubo isolante plus UV preto 1/2 (13)x10mm SC 280m	m	294,00
14.5.10	Tubo isolante plus UV preto 1/4 (06)x10mm SC 300m	m	294,00
14.5.11	Tubo isolante plus UV preto 3/4 (19)x10mm SC 200m	m	774,00
14.5.12	Tubo isolante plus UV preto 3/8 (09)x10mm SC 300m	m	774,00
14.5.13	Tubo isolante plus UV preto 5/8 X 10mm x SC 220 m	m	294,00
14.5.14	Calço de borracha compressor podium	und	26,00
14.5.15	Painel da unid int. Cond. Ar cassete r-410a elgm	und	3,00
14.5.16	Suporte p/split 400mm 7.000 a 12.000 alumínio	und	1,00
14.5.17	Suporte p/split 550mm 18.000 a 30.000 alumínio	und	2,00
14.5.18	Suporte p/split 750mm 36.000 a 60.000 alumínio	und	3,00
14.5.19	Tubo de cobre flexível 3/8 9,52mm x 0.79	m	735,00
14.5.20	Tubo de cobre flexível 1/2 12,70mm x 0.79	m	730,00
14.5.21	Tubo de cobre flexível 3/4 19,05mm x 0.79	m	730,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-60, obra sediada Avenida Noidé Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.5.22	Tubo isolante plus UV preto 1/2 (13)x10mm SC 280m	m	900,00
14.5.23	Tubo isolante plus UV preto 1/4 (06)x10mm SC 300m	m	900,00
14.5.24	Tubo isolante plus UV preto 3/4 (19)x10mm SC 200m	m	900,00
14.5.25	Tubo isolante plus UV preto 3/8 (09)x10mm SC 300m	m	900,00
14.5.26	Tubo isolante plus UV preto 5/8 X 10mm x SC 220 m	m	900,00
14.5.27	Adesivo especial vidocola 900ml	und	25,00
14.5.28	Barra roscada 3/8 x 3000 mm	und	528,00
14.5.29	Calço de borracha compressor podium	und	44,00
14.5.30	Chapa galvanizada n24 dim 2 x 1m 0,65mm	kg	950,00
14.5.31	Chapa galvanizada n26 dim 2 x 1m 0,50mm	kg	980,00
14.5.32	Chumbador cone/jaqueta 1/4	und	500,00
14.5.33	Curva esgoto 45 x 150mm - pvc	und	12,00
14.5.34	Curva esgoto 90 x 150mm - pvc	und	42,00
14.5.35	Difusor em plastico abs 150mm	und	80,00
14.5.36	Fita aco perfurada 17 x 0,50 x 30mm	und	800,00
14.5.37	Orelha ar-ag 225 x 165mm	und	10,00
14.5.38	Lava reducao pvc 200x150mm esgoto	und	6,00
14.5.39	Parafuso panela 4,8 x 19	und	1.000,00
14.5.40	Perfilado perfurado 38 x 19 x 6000 mm 20	und	350,00
14.5.41	Regulador de vazao de ar skp 125 120/150/180 m3/h	und	220,00
14.5.42	Resistencia forçador de ar 0,80mm 1500w frigelar	und	100,00
14.5.43	Selo plastico	und	500,00
14.5.44	Silicone incolor 260 gr	und	100,00
14.5.45	Te pvc esgoto serie normal 150mm	m	52,00
14.5.46	Te pvc esgoto serie normal 200mm	m	40,00
14.5.47	Tubo pvc esgoto 150mm c/6mt	und	180,00
14.5.48	Tubo pvc esgoto 200mm c/6mt	m	120,00
14.5.1	Sistema de climatização	m²	2.324,65
14.5.49	Painel da unid int. Cond. Ar cassette r-410a elgin	und	16,00
14.5.50	Unid ext universal 60.000 btu/h r-410a 220v fr elgin	und	16,00
14.5.51	Unid int cassette atualleeco 60.000 btu/h r-410a 220v fr elgin	und	16,00
14.5.52	Unid iext. Cond. De ar split hw 12.000 btu/h r 410a ecologic 220 v	und	1,00
14.5.53	Unid int. Cond. De ar piso / teto 36.000 btu/h r410a 220 v	und	1,00
14.5.54	Unid int. Evap. Cond. De ar split hw 12.000 btu/h r 410a fr ecologic 220 v	und	1,00
14.5.55	Unid. Ext. Cond. De ar split hw 9.000 btu/h frio r 410a 220 v monofásico	und	1,00
14.5.56	Unid. Ext. Universal 36.000 btu/h r 410 a 220 v fr	und	1,00
14.5.57	Unid. Int. Evap cond de ar split hw 9.000 btu/h r 410 a fr 220 v	und	1,00
14.5.58	Unid ext ar cond split 9.000 btu/h 220v philco	und	2,00
14.5.59	Unid int ar cond split 9.000 btu/h 220v philco	und	2,00

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noidé Ferreira de Cerqueira, Bairro Sim, s/n, Feira de Santana BA, Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





14.5.60	Unid ext ar cond split 9.000 btu/h 220v fr philco	und	1,00
14.5.61	Unid int ar cond split 9.000 btu/h 220v fr philco	und	1,00
14.5.62	Unid ext cond ar cassette 60.000 btu/h r-410a 220v fr elgin	und	22,00
14.5.63	Unid ext cond. Ar split hw 12.000 btu/h r-410a fr ecologic 220v elgin	und	1,00
14.5.64	Unid ext cond. Ar split hw 36.000 btu/h r-410a fr ecologic 220v elgin	und	2,00
14.5.65	Unid int cond ar cassette 60.000 btu/h r-410a 220v fr elgin	und	22,00
14.5.66	Unid int evap cond. Ar split hw 12.000 btu/h r-410a fr ecologic 220v elgin	und	1,00
14.5.67	Unid int evap cond. Ar split hw 36.000 btu/h r-410a fr ecologic 220v elgin	und	2,00
14.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.6.1	Fornecimento e instalação de elevador com capacidade para 9 pessoas e 3 paradas	und	1,00
14.6.2	Fornecimento e instalação de castelo d'agua capacidade de 150 total m³, com dimensões de D=3,18m e H=19,87m	und	1,00
14.6.3	Revestimento em alumínio composto	m²	135,60
14.6.4	Gramma esmeralda em placa	m²	835,00
14.6.5	Estrutura metálica para passarela de visita dos ar condicionados, com guarda corpo e escada de marinho	m	112,00
14.6.5	Cancela eletrônica para entrada e saída de veículos no estacionamento	cj	2,00
14.6.5	Porta automática de acesso ao shopping em vidro temperado 12mm	m²	28,80

Feira de Santana-BA, 10 de Julho de 2019

Engenheiro fiscal
Murilo de Moraes Simões
Murilo de Moraes Simões
Eng. Civil
CREA-BA 051751690-0

Proprietário
Sílvia Pedro Cruz Junior
Shopping Avenida Empreendimento Ltda
CNPJ: 23.612.920/0001-66

Shopping Avenida Empreendimento LTDA inscrita no CNPJ: 23.612.920/0001-66, obra sediada Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, Bairro Simi, s/n, Feira de Santana BA. Cep: 44085052

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35440/2019, emitida em 12/11/2019



Certidão nº 35440/2019
13/11/2019, 08:24

Chave de Impressão: AWD17

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2019 e contém 28 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

29030/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **VINICIUS DE ARAUJO PEDRA**
Registro: **54199/D** RNP: **0505526034**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20170145032** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/10/2017 Baixada em: 07/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGSET CONSTRUÇÕES EIRELI ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Feira de Santana** CPF/CNPJ: **14.043.574/0001-51**
Endereço do contratante: AVENIDA SAMPAIO Nº: 344
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44001584
Contrato: 547-2017-13C Celebrado em: 15/09/2017
Valor do contrato: R\$ 272.580,33 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO TELÉGRAFO Nº: s/n
Complemento: Bairro: TOMBA
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44091296
Data de início: 27/09/2017 Conclusão efetiva: 27/03/2018
Finalidade: Esportivo
Proprietário: Prefeitura Municipal de Feira de Santana CPF/CNPJ: 14.043.574/0001-51

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 731.55 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 2930.00 METRO QUADRADO;**

Observações

construcao de praça no bairro fraternidade

Informações Complementares

- A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: PEDRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 23.033.387/0001-88, POSSUI NOME FANTASIA: ENGSET CONSTRUÇÕES.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 29030/2018
16/09/2018, 18:24
Zwy9b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zwy9b



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pedra Construtora Ltda., inscrita no CNPJ nº 23.033.387/0001-86, sediada a Barão de Cotegipe nº 1257 Bairro Centro, cidade de Feira de Santana - Bahia, concluiu com a capacidade, dentro dos prazos e padrões exigidos, os serviços de execução da obra Civil da obras de urbanização da Praça Fraternidade na rua do Telégrafo, bairro Tomba, neste Município, conforme discriminação em planilha anexa.

contrato 547-2017-13
Período 15/09/2017 a 06/04/2018
Área Construída 2930m²

Engenheiros Responsável

Vinicius de Araujo Pedra
RNP 505526034
CREA/BA 54199
ART-BA20170145032

Item	Especificação	Unid	Quantidade
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	Serviços preliminares		
1.1	Fechamento com tapume h=2,00 m	m²	547,80
1.2	Limpeza do terreno	m²	2.930,00
1.3	Ligação provisória de luz e força	unid	1,00
1.4	Ligação provisória de água e esgoto	unid	1,00
1.5	Barracão provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas coberto	m²	20,00
1.6	Locação de obra	m²	2.930,00
	Total do item		
2.0	Minicampo de futebol		
2.1	Escavação manual para fundação	m³	16,49
2.2	Concreto simples para base das sapatas	m³	0,63
2.3	Concreto armado para fundação e estrutura	m³	9,53
2.4	Alvenaria de bloco cerâmico	m²	96,80
2.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia, em alvenarias internas e externas	m²	742,20
2.6	Reboco em paredes internas e externas, com argamassa de cimento e areia	m²	205,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29030/2018, emitida em 16/09/2018



Certidão nº 29030/2018
20/09/2018, 17:34

Chave de Impressão: Zwy9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2018 e contém 3 folhas

2.7	Alambrado em tubo galvanizado e tela revestida com PVC, h = 4,00 m	m²	383,20
2.8	Portão em tubo galvanizado e tela	m²	10,50
2.9	Pintura acrílica sobre alvenarias internas e externas	m²	383,20
2.10	Pintura esmalte em estrutura de ferro do alambrado	m²	56,16
2.11	Fornecimento e espalhamento de areia fina de Camaçari, com espessura de 0,10 metro	m³	56,07
2.12	Trave de futebol em tubo de ferro galvanizado DN 3", inclusive redes	Conj.	1,00
Total do Item			
3.0	Jardineiras		
3.1	Escavação manual para fundação	m²	6,64
3.2	Concreto armado para fundação e estrutura	m³	6,41
3.3	Alvenaria de bloco cerâmico	m²	58,25
3.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia, em alvenarias externas	m²	75,78
3.5	Emboço em paredes externas, com argamassa de cimento e areia	m²	75,78
3.6	Cerâmica (10x10)cm, assentada com argamassa pré-fabricada	m²	75,78
3.7	Granitina cinza, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	20,23
3.8	Terra para enchimento das jardineiras com espessura da camada variando de 0,30 a 0,50 metro	m³	31,45
3.9	Terra vegetal, com camada de 0,10 metro	m³	8,03
Total do Item			
4.0	Pavimentação		
4.1	Retirada de guias pré-fabricadas de concreto	m	152,97
4.2	Guias pré-fabricadas de concreto, padrão econômico, rejuntado com argamassa de cimento e areia	m	689,54
4.3	Piso intertravado em concreto, nas cores indicadas em projeto, assentado sob camada de areia	m²	731,55
4.4	Piso direcional 30x30 cm	m²	13,59
4.5	Piso em concreto, incluindo preparo de caixa	m²	379,21
4.6	Rampas em concreto simples	unid	3,00
4.7	Fornecimento e espalhamento de gravilhão, com camada de 0,05 metro, para pista de cooper	m³	21,26
Total do Item			
5.0	Parque Infantil		
5.1	Escavação para fundação	m²	0,75
5.2	Concreto ciclópico para bloco de fundação	m³	0,75
5.3	Fornecimento e instalação de parque infantil	unid	1,00
5.4	Fornecimento e espalhamento de areia fina de Camaçari, em camada de 0,10 metro	m³	7,43
Total do Item			
6.0	Conjunto equipamentos de ginástica		
6.1	Escavação para fundação	m²	0,90
6.2	Concreto ciclópico para bloco de fundação	m³	0,90
6.3	Fornecimento e instalação de equipamentos		
	Pranchas para abdominal	unid	1,00
	Barras fixas	unid	1,00
	Barras paralelas	unid	1,00
	Espalidar	unid	1,00
	Fornecimento e espalhamento de areia fina de Camaçari, em camada de 0,10 metro	m³	7,96
Total do Item			
7.0	Paisagismo		
7.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal em canteiro, para plantio de grama	m³	40,78
7.2	Grama em placas	m²	407,56
7.3	Mudas ornamentais	unid	106,00
7.4	Fornecimento e plantio de árvores com copa de 6,0 metros de diâmetro	unid	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29030/2018, emitida em 16/09/2018



Certidão nº 29030/2018

20/09/2018, 17:34

Chave de Impressão: Zwy9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2018 e contém 3 folhas

Total do Item		
8.0	Instalação elétrica - baixa tensão	
8.1	Ligação a rede pública	unid 1,00
8.2	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 600/1000 V 2,5 mm²	m 1.030,00
8.3	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 600/1000 V 10,00 mm²	m 30,00
8.4	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço n3 60x60x60 cm, revestida internamente com barra lisa	unid 9,00
8.5	Eletroduto rígido roscável 25 mm (1")	m 160,00
8.6	Eletroduto rígido roscável 50 mm (2")	m 25,00
8.7	Fita isolante alta fusão 19mm x 20m	unid 2,00
8.8	Haste de aterramento aço cobreado 16x2400mm, incluindo conexões	unid 2,00
8.9	Lâmpada vapor metálico 250W	unid 18,00
8.10	Reator eletromagnético para lâmpada vapor metálico 250W - FP 0,95 - 220 V	unid 18,00
8.11	Base para relé fotoelétrico	unid 18,00
8.12	Relé fotoelétrico	unid 18,00
8.13	Luminária para lâmpada vapor metálico	unid 18,00
8.14	Poste tubular com braço duplo com h=9,0 metros	unid 5,00
8.15	Poste tubular com braço duplo com h=6,0 metros	unid 4,00
Total do Item		
9.0	Serviços Complementares	
9.1	Conjunto mesa jogos em concreto armado	
9.1.1	Escavação para fundação	m³ 2,12
9.1.2	Concreto armado para fundação	m³ 1,16
9.1.3	Concreto armado para estrutura	m³ 0,72
9.1.4	Alvenaria de tijolo dobrado	m² 7,84
9.1.5	Emboço em paredes externas, com argamassa de cimento e areia	m² 13,76
9.1.6	Cerâmica (10x10)cm, assentada com argamassa pré-fabricada	m² 13,76
9.1.7	Granilina cinza	m² 9,52
9.1.8	Tabuleiro em cerâmica (5x5) cm, nas cores preto e branco	m² 0,64
9.2	Bancos em madeira	
9.2.1	Escavação para fundação	m³ 0,76
9.2.2	Concreto ciclópico para bloco de fundação	m³ 0,76
9.2.3	Bancos em madeira confeccionado em toras de eucalipto tratado 10 cm, com 1,50 metros de comprimento	unid 45,00
9.3	Lixeiras de polietileno cap 50 litros	
9.3.1	Escavação para fundação	m³ 0,76
9.3.2	Concreto ciclópico para bloco de fundação	m³ 0,76
9.3.3	Lixeiras de polietileno cap 50 litros	unid 5,00
9.4	Pergolado em madeira (eucalipto tratado)	
9.4.1	Escavação para fundação	m³ 5,38
9.4.2	Concreto ciclópico para bloco de fundação	m³ 5,38
9.4.3	Estrutura em eucalipto tratado, incluindo pilares e vigas	m 456,00
9.4.4	Montagem da estrutura, com fornecimento de acessórios, tipo pregos, parafusos e pintura	m² 76,44
Total do Item		
10.0	Limpeza	
10.1	Limpeza final para entrega da obra	m² 2.930,00

José Ferreira Pinheiro
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Paula S. Netto
Secretária de Engenharia

Robson Brito Barbosa
ENG. CIVIL - CREA-BA 26.897/O

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29030/2018, emitida em 16/09/2018



Certidão nº 29030/2018
20/09/2018, 17:34

Chave de Impressão: Zwy9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2018 e contém 3 folhas



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 50767/2020
 Emissão: 06/04/2020
 Validade: 30/09/2020
 Chave: 90482

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: VINICIUS DE ARAUJO PEDRA
 Registro: 0505526034
 CPF: 835.316.295-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 10/03/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 22/02/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)

Parcelamento Ano: 2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PEDRA CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0010027718

CNPJ: 23.033.387/0001-88

Data Início: 29/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ANTONIO CARLOS B SIMÕES NETO EIRELI ME

Registro: 0010099271

CNPJ: 27.447.163/0001-73

Data Início: 14/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 51935/2017
Emissão: 04/05/2017
Validade: Indefinida
Chave: BxYbz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: VINICIUS DE ARAUJO PEDRA

Registro: 050552603-4

CPF: 835.316.295-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 22/02/2008

Empresa Contratada

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES PEDRA LTDA EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA POSTES, SUBESTAÇÃO, SPDA, PLANTIO DE ÁRVORES, ARBUSTOS E GRAMA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, TELEFONIA, ALARME, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA2014.099246

Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09
Chave de Impressão: BxYbz



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a construções e Incorporações Pedra Ltda., inscrita no CNPJ nº 13.261.417/0001-50, sediada a Rua Senador Quintino nº 1306 sala 01 Bairro Olhos D'Água, cidade de Feira de Santana - Bahia, concluiu com a capacidade, dentro dos prazos e padrões exigidos, os serviços de execução de obra Civil da Construção da Praça Taffarel localizada na Rua Taffarel, Bairro Tomba, neste Município, conforme discriminação em planilha anexa.

contrato 1 13 762/2012
Período 10/08/2012 a 23/01/2016
Área Construída 3908,14 m²

Engenheiros Responsável

Jose Jorge Pedra Franca
RNP 270396391-2
CREA-BA 1725D
ART-BA 2012.139003

Engenheiro Residente

Vinicius de Araujo Pedra
RNP 505526034
CREA/BA 54199
ART-BA 2014.099246

Item	Especificação	Contrato	Medição
		Unid	Quantidade acumulada incluindo o período
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KW/200V EXCL FORN MEDIDOR	UN	1.00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	1 197.46
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL H=2,20M	M2	420.00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA C/SANITÁRIO	UN	1.00
1.5	LOCAÇÃO DE PRAÇA	M2	2 710.68
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8.80
2.0	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS		
2.1	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	240.00
2.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3 381.63
2.3	BARRACÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HÍDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M2	50.00
3.0	MOVIMENTO TERRA		
3.1	ATERRO COMPACTADO	M3	1 758.00

Jose Jorge Pedra Franca
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Jose Braga da S. Netto
Diretor de Engenharia

Cláudio Araújo de Oliveira
CREA 27050
Mat. 01072529-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 51935/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09

Chave de Impressão: BxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 13 folhas

3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM	T/KM	60,03
3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	1.758,00
3.4	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3	M3	60,03
3.5	ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M3	64,65
4.0	INFRA-ESTRUTURA (BALDRAMES)		
4.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	67,79
4.2	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-80 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	93,00
4.3	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM	M3	43,88
4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	65,77
4.5	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	35,51
4.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUETE	M2	99,03
4.7	CONCRETO PARA LASTRO	M3	4,95
4.8	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES.	M3	35,51
4.9	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. = 10,6 KM	M3	21,89
4.10	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2")	KG	1.547,18
5.0	SUPER-ESTRUTURA		
5.1	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	41,85
5.2	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	654,70
5.3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	99,98
5.4	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	1.145,01
5.5	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	99,98
5.6	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8") A 25,0MM(1")	KG	1.609,40
5.7	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM(1/2")	KG	9.570,70
5.8	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ASTM A570 GR36	KG	11.796,82
5.9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA Q196 (3,11 KG/M²)	M2	578,21
5.10	ENCHIMENTO DE LAJE COM EPS - ISOPOR	M3	58,39
6.0	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1 CM	M2	1.148,85
6.2	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	M	254,80
6.3	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	123,58
6.4	DIVISÓRIA EM GRANITO F=2CM POLIDO DUAS FACES INCLUSIVE ASSENTAMENTO(CINZA ANDORINHA)	M2	17,20
6.5	FECHAMENTO LATERAL TELHA PINT. ELETROSTÁTICA #0,65 mm C/ ACESSÓRIOS	M2	101,50
6.6	PARDE (DRY WALL) DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 (mm) PE DIREITO MAXIMO 3,15 m	M2	77,65
6.7	ALVENARIA ESTRUTURAL (10X20X40) ARMADA	M2	4,79
7.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1	PLACA DE AÇO INOXIDAVEL NR 20 ESP. 1MM PROTEÇÃO PORTA (90 X 40 CM)	UN	2,00
7.2	PM1 - 0,9 X 2,1 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR - CAMARIN, SANITARIO MASC E FEMININO, ADM. ALMOXARIFADO, COPA, SALA MULTIUSO, CRAS RECEPÇÃO, ATENDIMENTO, COORDENAÇÃO E MULTIUSO	UN	7,39
7.3	PM2 - 0,9 X 2,1 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITARIO PNE	UN	2,00
7.4	PD1 - 0,6 X 1,6 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITARIO MASCULINO E FEMININO	UN	6,00
7.5	PC1 2,2X2,1 PORTA DE MADEIRA DE CORRER - DEPOSITO CINETEATRO	UN	1,00
7.6	PM4 - 0,7 X 2,1 M MELANIMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITARIO PNE	UN	1,00
8.0	FERRAGENS		
8.1	FECHADURAS COM CILINDRO PARA PORTAS EXTERNAS, PARA USO EM AMBIENTES DE TRAFEGO INTENSO, CONFORME NORMA ABNT NBR 14913	UN	18,00
8.2	PUXADOR DE AÇO INOX ESCOVADO PARA PORTA DIAM. 35MM 0,50M	UN	0,00
8.3	BARRA ANTI-PANICO NT1 MAÇANETA E CILINDRO	UN	0,00
9.0	ESQUADRIAS DE ALUMINIO		
9.1	JA1 - 7,54 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - BIBLIOTECA - SALA MULTIUSO	M2	49,76
9.2	JA2 - 6,56 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - BIBLIOTECA	M2	14,43
9.3	JA3 - 6,51 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO	M2	15,20
9.4	JA4 - 7,85 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO	M2	17,27
9.5	JA5 - 7,85 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - CABINE DE PROJEÇÃO	M2	17,27
9.6	JA6 - 3,65 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CRAS RECEPÇÃO, CRAS COORDENAÇÃO	M2	16,94
9.7	JA7 - 1,77 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CRAS ATENDIMENTO CRAS COORDENAÇÃO	M2	7,79
9.8	JA8 - 1,2 X 0,6 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CABINE DE PROJEÇÃO	M2	0,72
9.9	PORTA (VENEZIANA) - 0,6 X 1,6 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL FIXA - GINASIO	M2	3,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 51935/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09
Chave de Impressão: BxYbz
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 13 folhas

9.10	PAI - 0,9 X 2,1 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL 2 ARBIR - TELECENTRO, BIBLIOTECA	M2	3,78
9.11	JAR - 0,6 X 0,6 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CABINE DE PROJEÇÃO	M2	0,72
10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
10.1	PF2-PORTAS ACÚSTICAS 50DB, METÁLICAS, 2 FOLHAS, 2,00M X 2,20M, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, COM BARRAS ANTI-PÂNICO	UN	1,00
10.2	PF1-PORTAS ACÚSTICAS 50DB, METÁLICAS, 1 FOLHAS, 1,00M X 2,10M, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, COM BARRA ANTI-PÂNICO	UN	2,00
11.0	VIDROS		
11.1	VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	143,17
12.0	COBERTURA		
12.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATÉ 7M	M2	583,20
12.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	197,00
12.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	100,60
12.4	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	72,00
12.5	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	583,20
12.6	COB C/TELHA TRAPEZOIDAL, TRANSLUCIDA 1,5 MM C/ ACESSÓRIOS	M2	7,85
12.7	CUMEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	ML	24,30
12.8	COBERTURA C/TELHA CHAPA GALV. TRAP 05 mm PRÉ-PINTADA NA COR AZUL C/ACESSÓRIOS	M2	410,67
13.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
13.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM (LAJE DA CAIXA DE ÁGUA)	M2	23,20
13.2	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM/LAJE DA CAIXA DE ÁGUA	M2	23,20
13.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAMENTOS, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃO	M2	319,38
13.4	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	16,00
14.0	REVESTIMENTO DE TETOS		
14.1	REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO	M2	454,00
15.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
15.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO)	M2	204,58
15.2	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	2.410,39
15.3	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC/M3)	M2	2.205,90
15.4	AZULEJOS CERÂMICO 20 X 20 CM NA COR BRANCO JUNTA RETA ATÉ AO TETO 3MM, LINHA RETO ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO ATÉ 1,80M DE ALTURA	M2	204,58
15.5	REVESTIMENTO DE PAREDES COM ENCHIMENTO EM ALVENARIA, CONFORME PLANTA BAIXA	M2	71,06
15.6	FORRO ACÚSTICO (SÓ ENTRE A CABINE E A RÓTUNDA) EM PAINEL ISOSOUND SOB A LAJE DE TETO	M2	84,00
16.0	REVESTIMENTO DE PISOS		
16.1	PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO (QUADRA DE ESPORTES) ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	410,67
16.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	508,32
16.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	99,70
16.4	CONCRETO PARA LASTRO	M3	49,85
16.5	PISO EM GRANITINA E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM	M2	459,71
16.6	RODAPE DE GRANITINA	ML	359,40
16.7	PISO CERÂMICO 41X41, PEI 5, ANTI-DERRAPANTE, COR BRANCO LINHA CARGO PLUS WHITE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	35,21
16.8	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	4,00
16.9	PISO DO PALCO EM FRISOS MACHO-FÊMEA 0,10M X 0,024M, EM MADEIRA SECA E APARELHADA, SOBRE BARROTES DE MAÇARANDUBA 0,07M X 0,04M FIXADO NA LAJE COM PARAFUSOS E BUCHAS, OS ESPAÇOS VAZIOS SOBRE O PISO DEVE SER PREENCHIDO COM PLACAS DE ISOPOR	M2	78,56
17.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
17.1	PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	662,92
17.2	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	582,80
17.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	215,52
17.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUETE	M2	1.796,01
17.5	CONCRETO PARA LASTRO	M3	58,59
17.6	PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO (PISTA CAMINHADA), ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	509,00
17.7	PISO TÁTIL ALERTA (AMARELO) (40X40X6)CM RESISTÊNCIA DE 35MPA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,05
17.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL (VERMELHO) (40X40X6)CM RESISTÊNCIA DE 35MPA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	49,30
17.9	BLOCOS DE CONCRETO SERÃO DO TIPO "PAVER" MODELO PLATÔ 10X20 CM, DEVERÃO SER RESISTENTES À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 35 MPA, COM ESPESSURA DE 6CM, NA COR CINZA NATURAL	M2	568,74
18.0	PISTA DE SKATE		
18.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 51935/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09

Chave de Impressão: BxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 13 folhas

18.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1/2 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	14,96
18.3	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	KG	47,30
18.4	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H ≤ 1,50 M	M3	1,80
18.5	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA SEM LANÇAMENTO	M3	28,25
18.6	FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/DESCORAMENTO/DESFORMA	M2	32,85
18.7	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	28,25
18.8	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4") A 12,5MM (1/2")	KG	1.858,30
18.9	ESCAVACAO TUBULOS A CEU ABERTO	M3	1,13
18.10	CANTONEIRA EM AÇO 1/4" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTEÇÃO DAS QUINAS	M	26,50
18.11	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M2	31,11
18.12	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH.4ARMLC+100kgC/M3)	M2	14,96
18.13	PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMASOS NA COR BRANCO GELO	M2	14,96
18.14	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	14,96
19.0	AGUA FRIA		
19.1	TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 25X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.2	TE DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
19.3	TE DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.4	TE DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.5	JOELHO PVC SOLDABEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
19.6	JOELHO PVC SOLDABEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.7	JOELHO PVC SOLDABEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.8	LUVA PVC SOLDABEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
19.9	REDUÇAO DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
19.10	ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.11	ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
19.12	ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.13	TE PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.14	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
19.15	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
19.16	LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.17	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,28
19.18	TUBO DE PVC BRANCO SEM CONEXOES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,51
19.19	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
19.20	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.21	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
19.22	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.23	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
19.24	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.25	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	247,77
19.26	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
19.27	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
19.28	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	UN	16,00
19.29	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X1.1/2"	UN	3,00
19.30	CURVA 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 25 mm	UN	7,00
19.31	CURVA 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 50 mm	UN	1,00
19.32	CAIXA D'AGUA POLIURETANO 1000 LTS. C/TAMPA	UN	2,00
19.33	COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.34	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 3/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1,00
19.35	REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA D= 3/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1,00
19.36	ESCAVACAO E REATERRO MANUAL (TUBULACOES)	M3	16,46
19.37	CAIXA PARA TORNEIRA JARDIM 80X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA METALICA E FUNDO EM BRITA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO CONFORME PROJETO HIDRO-SANITARIO	UN	0,00
19.38	LUVA PVC SOLDABEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.39	REDUÇAO DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.40	JOELHO PVC SOLDABEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.41	JOELHO PVC SOLDABEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 51935/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09

Chave de Impressão: BxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 13 folhas

20.0	PLUVIAL - PVC ESGOTO		
20.1	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,93
20.3	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.4	TE SANITARIO 50X50MM. JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
20.5	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
20.6	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
20.7	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
20.8	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
20.9	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
20.10	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.11	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
20.12	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
20.13	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
20.14	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.15	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
20.16	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
20.17	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,08
20.18	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,24
20.19	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	189,60
20.20	CAIXA DE AREIA 60X60X65CM EM ALVENARIA COM GRELHA- EXECUÇÃO	UN	12,00
20.21	CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50	UN	1,00
20.22	JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA PLANEL DIAM.40X1 1/2	UN	9,00
20.23	CAIXA DE GORDURA 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BETUME 2 DEMÃOS, CONFORME PROJETO HIDRO-SANITARIO	UN	4,00
20.24	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCAO	UN	2,00
20.25	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
21.0	VENTILAÇÃO		
21.1	TE SANITARIO 50X50MM. JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21.2	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
21.3	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21.4	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21.5	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21.6	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,90
21.7	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115,25
21.8	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
22.0	INCENDIO		
22.1	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 5W/ COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MINIMA DE 6 HORAS. REF. DYNALUX OU SIMILAR	UN	13,00
22.2	PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ ESQUERDA) COMP. 0,4M E LARG 0,28M	UN	1,00
22.3	PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCENDIO (PÓ QUÍMICO)) COMP. 0,4M E LARG 0,28M	UN	7,00
22.4	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO -ABC- 2-A- 20-B-C FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
23.0	LOUÇAS E METAIS		
23.1	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
23.2	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
23.3	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UN	5,00
23.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA. PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
23.5	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
23.6	LAVATÓRIO COM COLUMNA SUSPENSÁ, EM LOUÇA, NA COR BRANCO GELO. (REF. DECA CÓDIGO LINHA VOGUE PLUS CÓDIGO CS1 L51 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) BRANCO GELO, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
23.7	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,00
23.8	BACIA COM CAIXA ACOPLADA BOTÃO COM DUPLO ACIONAMENTO LINHA IZY COD. CP111/P111. REF. DECA COM SISTEMA VDR (VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO) OU EQUIVALENTE, TÉCNICO	UN	6,00
23.9	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA P/PNE. APROVADA PELA NBR 9050 PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,98
23.10	BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO	UN	0,00
23.11	BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO COD. Z310 EBR - 89 CM	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 51935/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09

Chave de Impressão: BxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 13 folhas

23.12	TORNEIRA C/REGULAGEM DE VAZÃO POR MEIO DE REGISTRO INTEGRADO, ACABAMENTO CROMADO (REF. DECA LINHA PROFISSIONAL, DECATMATIC CÓDIGO 1170C OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
23.13	ALARME BANHEIRO DEFICIENTES SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
23.14	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 DU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN	5,00
23.15	CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
23.16	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
24.0	LUMINÁRIAS		
24.1	LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE, TIPO PÉTALA, PARA 01 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSÓIDAL DE 150W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA ZINCADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR PRETA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE, SÉRIE CAUCÁRIO-P.	UN	33,00
24.2	PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BILATERAL 250W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO, REFLETOR COM FOCO CONCENTRADO EM CHAPA DE AÇO METALIZADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE, POSSUI ALJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR, NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO, REF. APIAY-C 1X HIT-DE 250W.	UN	0,00
24.3	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, REF. 3540 2XT20 32W ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, REF. 3540 2XT20 32W.	UN	129,00
24.4	ARANDELAS DE PAREDE A 1.60M DO PISO, COM LÂMPADA HALÓGENA 60W E DIFUSOR OPACO	UN	1,30
25.0	ELÉTRICA E SUBESTAÇÃO		
25.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,53
25.2	INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA, COM PLACA, LINHA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE	UN	6,00
25.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.429,10
25.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,26
25.5	DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO, REF. CLAMPER VOL 275V 12.5/60KA SLIM OU EQUIVALENTE, TECNOLOGIA MOV, CLASSE III, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO 275V, ISOLAÇÃO 1.5KV, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 60KA(8/20), SUPORTABILIDADE À CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 5KA	UN	12,00
25.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	963,00
25.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,67
25.8	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12 CM NO PISO	UN	14,00
25.9	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00
25.10	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00
25.11	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	4,00
25.12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,98
25.13	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	457,00
25.14	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	6,00
25.15	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	2,00
25.16	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	6,00
25.17	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÔD. 1100 OU EQUIVALENTE	UN	8,00
25.18	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÔD. 2100 OU EQUIVALENTE	UN	4,00
25.19	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÔD. 3100 OU EQUIVALENTE	UN	4,00
25.20	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	914,00
25.21	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	12,00
25.22	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	4,00
25.23	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1/2"	UN	12,00
25.24	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"x4"x2"	UN	1,00
25.25	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"x2"x2"	UN	125,00
25.26	CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 25 MM2 (FASE)	M	300,00
25.27	CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 25 MM2 (NEUTRO)	M	100,00
25.28	CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 16 MM2 (TERRA)	M	145,00
25.29	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA) DIAM 3/4"	M	102,35
25.30	DISJUNTOR DR TRIPOLAR 40A - 30 mA	UN	4,00
25.31	DUTO AÉREO PERFORADO U SRS-200-B10 100mmx50mm	M	82,00
25.32	DUTO AÉREO 100MM X 100MM ESPESSURA DE CHAPA DE 2MM, COMPRIMENTO 12M, (PARA INSTALAÇÃO DAS TOMADAS AÉREAS SOBRE O URDIMENTO E SOB TETO DA PLATEIA)	M	12,00
25.33	DUTO AÉREO 250MM X 100MM (PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DA CABINE ATÉ O FUNDO DO PALÇO)	M	20,00
25.34	EMENDA TIPO U P, ELETROCALHA 100X50MM	UN	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 51935/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09

Chave de Impressão: BxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 13 folhas

25.35	DISJUNTOR DR. TRIPOLAR 50A	UN	0,00
25.36	CÉLULA FOTOVOLTAICA	UN	23,00
25.37	REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA COD. 02466 INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	28,00
25.38	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, NO PISO, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V - CONFORME NORMA NBR 14136	UN	70,00
25.39	TOMADAS 2P+T H=130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	18,00
25.40	TOMADAS 2P+T COM PLACA PARA AR CONDICIONADO, 150W - CONFORME NBR 14136	UN	3,00
25.41	TOMADAS 2P+T H=30CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	74,00
25.42	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO)	M	3.609,00
25.43	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL)	M	3.609,00
25.44	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (RETORNO - BRANCO)	M	440,77
25.45	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (TERRA - VERDE)	M	2.264,57
25.46	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO)	M	442,73
25.47	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL)	M	497,41
25.48	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (RETORNO - BRANCO)	M	189,28
25.49	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (TERRA - VERDE)	M	497,41
25.50	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO)	M	348,09
25.51	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL)	M	116,03
25.52	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE - TERRA)	M	118,03
25.53	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 15 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (PRETO - FASE)	M	52,52
25.54	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 15 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (AZUL - NEUTRO)	M	17,51
25.55	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 15 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE - TERRA)	M	17,51
25.56	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	4,00
25.57	DISJUNTOR A SECO 1P20A	UN	7,00
25.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A - DIN	UN	27,00
25.59	DISJUNTOR A SECO TRIPOLAR 40A - DIN	UN	0,00
25.60	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO - GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDQDETG-U 904022	UN	3,00
25.61	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO - GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 36 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDDINUL - QDETG-U 904026	UN	1,00
25.62	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 60X40X40 CM	UN	6,00
25.63	PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL PARA UMA LÂMPADA VAPOR METÁLICO BILATERAL 400W, CORPO EM ALUMÍNIO ENXERADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO, REFLETOR COM FOCO CONCENTRAÇÃO EM CHAPA DE AÇO METALIZADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE, POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR	UN	20,00
25.64	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FP 0,95 - 220V	UN	20,00
25.65	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W-PLUS - RECEPTACULO E-40	UN	20,00
25.66	POSTE TUBULAR 8M	UN	28,00
25.67	BRAÇO CURVO 2,5M PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	33,00
25.68	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W - FP 0,95 - 220V	UN	33,00
25.69	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	33,00
25.70	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UN	33,00
25.71	DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO, REF. CLAMPER VGL 275V 40KA SLIM OU EQUIVALENTE, TECNOLOGIA MOV, CLASSE III, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO 275V, ISOLAÇÃO 1.5KV, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 40KA(8/20), SUPORTABILIDADE A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 5KA	UN	12,00
25.72	CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 35 mm²	M	50,00
25.73	CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 50 mm²	M	30,00
25.74	CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 185 mm²	M	130,00
25.75	KANAFLEX 4"	M	60,00
25.76	KANAFLEX 2"	M	60,00
25.77	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 6A - DIN	UN	16,00
25.78	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 13A - DIN	UN	1,00
25.79	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A - DIN	UN	9,00
25.80	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A - DIN	UN	1,00
25.81	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10A - DIN	UN	6,00
25.82	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A - DIN	UN	4,00
25.83	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16A - DIN	UN	8,00
25.84	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 18A - DIN	UN	2,00
25.85	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60A - DIN	UN	2,00
25.86	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A - DIN	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 51935/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09

Chave de Impressão: BxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 13 folhas

25.87	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A	UN	1,00
25.88	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A	UN	1,00
25.89	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300A	UN	1,00
ELETRICA - SUBESTACAO 150 KVA			
25.90	ALÇA PREFORMADA PARA CABO 4	UN	4,00
25.91	ARAME GALVANIZADO 12BWG	KG	2,00
25.92	ARRUELA QUADRADA FURO 14MM	UN	11,00
25.93	ARRUELA QUADRADA FURO 18MM	UN	22,00
25.94	CABEÇOTE ALUMINIO 4"	UN	1,00
25.95	CABO ALUMINIO 4AWG CAA	KG	10,00
25.96	CABO DE COBRE RÍGIDO 2X95(95)MM² 0.6 - 1KV CLASSE DE ENCOR 2	M	100,00
25.97	CABO DE COBRE NÚ 35MM²	KG	20,00
25.98	CAIXA DE MEDIÇÃO ALUMINIO PADRÃO "TC"	UN	1,00
25.99	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	2,00
25.100	CONECTOR ESTRIBO	UN	3,00
25.101	CRUZETA CONCRETO "R" 200KGF	UN	4,00
25.102	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 400A	UN	1,00
25.103	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25MM X 3M	M	6,00
25.104	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4" X 3M	M	6,00
25.105	FIO ALUMINIO AMARRAÇÃO	KG	0,20
25.106	GANCHO SUSPENSÃO	UN	3,00
25.107	GRAMPO DE LINHA VIVA	UN	3,00
25.108	HASTE ATERRAMENTO AÇO COBREDO 16X2400MM	UN	4,00
25.109	ISOLADOR DISCO POLIMERICO 15KV	UN	3,00
25.110	ISOLADOR PINO 15KV	UN	3,00
25.111	LUBA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4"	UN	1,00
25.112	MANILHA SAPATILHA	UN	3,00
25.113	MÃO FRANCESA PLANA	UN	8,00
25.114	OLHAL	UN	3,00
25.115	PARA RAIOS POLIMERICO 12KV - ZNO - 5KA	UN	3,00
25.116	PARAFUSO CABEÇA ABULADA 16X45MM	UN	4,00
25.117	PARAFUSO MÁQUINA 12X125MM	UN	8,00
25.118	PARAFUSO MÁQUINA 16X250MM	UN	2,00
25.119	PARAFUSO MÁQUINA 16X400MM	UN	3,00
25.120	PARAFUSO MÁQUINA 16X450MM	UN	3,00
25.121	PINO RETO PARA ISOLADOR 15KV	UN	3,00
25.122	PORCA QUADRADA 16MM	UN	8,00
25.123	POSTE CONCRETO "DT" 11/800	UN	1,00
25.124	SUPORTE RETANGULAR PARA TRAFO 100X185MM	UN	1,00
25.125	SUPORTE RETANGULAR PARA TRAFO 95X185MM	UN	1,00
25.126	TERMINAL DE COMPRESSÃO 95MM	UN	12,00
25.127	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150KVA - 13.8KV - 220/127V	UN	1,00
26.0	ELETRICA - PE-SPDA-PEC		
26.1	CABO DE COBRE NÚ 35 MM²	M	400,00
26.2	CABO DE COBRE NÚ 50 MM²	M	40,00
26.3	BUCHA DE NYLON N°6 C/ PARAFUSO	UN	441,00
26.4	PRELHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15MM, FURAÇÃO 5MM, PARA CABO #35,0MM² REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA TEL-744	UN	360,00
26.5	CLIPS GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 6 A 10MM DE DIÂMETRO REF. TEL-5238 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UN	330,00
26.6	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4.2" X 32MM, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5333	UN	441,00
26.7	SELANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5905 OU EQUIVALENTE	UN	2,00
26.8	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS METALICA 200MMX200MMX90MM, EM AÇO, BARRAMENTO 6MM DE ESPESSURA, 8 TERMINAIS DE 16MM² + 1 DE 50MM², REF. TERMOTÉCNICA TEL-901	UN	3,00
27.0	ELETRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME E INCENDIO)		
27.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	131,97
27.2	BOX RETO 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	42,00
27.3	CONDULETE, EM ALUMINIO, CDM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	21,00
27.4	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00
27.5	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 51935/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09

Chave de Impressão: BxYoz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 13 folhas

27.6	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO X, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00
27.7	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	54,00
27.8	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	108,00
27.9	PARAFUSO E BUCHA S-6	UN	2,00
27.10	PARAFUSO E BUCHA S-8	UN	42,00
27.11	PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	52,00
27.12	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"x4"x2"	UN	21,00
27.13	ARRUELA LISA 3/8"	UN	52,00
27.14	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA) DIAM 3/4"	M	21,00
27.15	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"	M	7,00
27.16	EMENDA DE VERGALHAO ROSCADA 1/4"	UN	21,00
27.17	DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL C/ PLACA DE FIXAÇÃO FORRO, REF. Cód.: 122305 ENGESUL OU EQUIVALENTE	UN	22,00
27.18	DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS TIPO BLINDADO REF. Cód.: 122.015 ENGESUL OU EQUIVALENTE H=200MM DO PISO	UN	1,00
27.19	AVISADOR SONORO ENDEREÇÁVEL, INSTALADO NA PAREDE, REF. Cód.: 103.041 ENGESUL OU EQUIVALENTE	UN	5,00
27.20	CHUMBADOR CBC PARAFUSO 1/4" - CISER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
27.21	CHUMBADOR CBC PARAFUSO 3/8" X 2 1/2" REF. 99212 CISER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
27.22	CABO PP 4 VIAS BLINDADO PVC, 70°C, 2X1,5MM ² - CONFORME NBR 6880 e 13249	M	123,07
27.23	SUPORTE PARA ELETRODUTO TIPO ECONÔMICO DIAM. 3/4", REF. ML-1455, MEGALIDER OU EQUIVALENTE	UN	64,00
27.24	JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA	UN	26,00
27.25	SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA APOIO MG 2535 OU EQUIVALENTE	UN	42,00
27.26	TIRANTE (1/4") ROSQUEADO 3000MM, REF. MEGA APOIO MG2513-2 OU EQUIVALENTE	UN	5,00
27.27	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL C/ LCD 02 LAÇOS 4-TOQUES	UN	2,00
27.28	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO E BUCHA S-8	UN	42,00
28.0	ELETRICA - PE-REDE-PEC		
28.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	564,16
28.2	CABO TELEFÔNICO C1-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	155,82
28.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,91
28.4	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12 CM NO PISO	UN	13,00
28.5	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	6,00
28.6	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	3,00
28.7	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	8,00
28.8	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	98,00
28.9	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	8,00
28.10	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	196,00
28.11	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	16,00
28.12	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"x2"x2"	UN	1,00
28.13	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm)	UN	21,00
28.14	DUTO AÉREO PERFURADO U SRS-200-B05 50mmx50mm	M	84,10
28.15	PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX ROSCA SOBERBA M5X12MM	UN	72,00
28.16	CABO UTP-8 VIAS, CAT 6E	M	1.809,48
28.17	GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE	M	6,00
28.18	PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXÍVEL 1,5 M	UN	148,00
28.19	PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXÍVEL 2,5 M	UN	4,00
28.20	TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P) EMBUTIR	UN	35,00
28.21	TOMADA RJ45 NO PISO (2P) EMBUTIR	UN	6,00
28.22	RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRÃO 19", 16 USX570MM GARRA	UN	2,00
28.23	SWITCH 24 PORTAS 1375014-1	UN	2,00
28.24	VOICE PANEL 50 PORTAS	UN	2,00
28.25	RÉQUA COM 6 TOMADAS PARA RACK DE REDE	UN	2,00
28.26	PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. D-LINK OU EQUIVALENTE	UN	4,00
28.27	ESTABILIZADOR 0.50 Kv	UN	2,00
28.28	BANDEJA FIXA 500MM VENTILAÇÃO GARRA	M	2,00
28.29	MODEM/ROTEADOR ADSL2 GKM 1210Q OU EQUIVALENTE	UN	2,00
28.30	CONECTOR (PLUG) RJ45	UN	4,00
28.31	TOMADA PARA TELEFONE INTERNO DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
28.32	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 60X40X40 CM	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 51935/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09
Chave de Impressão: BxYbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 13 folhas

29.0	COMUNICAÇÃO VISUAL		
29.1	BLOCO 1 - TEATRO - TIPO C DIM 70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.2	BLOCO 1 - DEPÓSITO - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.3	BLOCO 1 - CABINE DE PROJEÇÃO - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.4	BLOCO 1 - ADM ALMOXARIFADO - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.5	BLOCO 1 - TELECENTRO - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.6	BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.7	BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.8	BLOCO 1 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.9	BLOCO 1 - BIBLIOTECA - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.10	BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO A DIM 20 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.11	BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO A DIM 20 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.12	BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 1 - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.13	BLOCO 2 - CÔPA - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.14	BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.15	BLOCO 2 - CRAS COORDENAÇÃO - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.16	BLOCO 2 - CRAS ATENDIMENTO - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.17	BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 2 - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.18	BLOCO 2 - CÔPA - TIPO A DIM 20 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.19	BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.20	PRAÇA 3000 - QUADRA COBERTA - TIPO E DIM 70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.21	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 1 - TIPO E DIM 70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.22	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 2 - TIPO E DIM 70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.23	PRAÇA 3000 - PISTA DE SKATE - TIPO E DIM 70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.24	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 3 - TIPO E DIM 70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.25	PRAÇA 3000 - PLAYGROUND - TIPO E DIM 70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.26	PRAÇA 3000 - EQUIP. GINÁSTICA - TIPO E DIM 70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.27	PRAÇA 3000 - MESA DE JOGOS - TIPO E DIM 70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
29.28	QUADRA COBERTA - QUADRA COBERTA - TIPO B DIM 45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
29.29	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EM PLACAS COM LETRAS FOSFORESCENTE, 2 "NÃO FUME" E 2 "SAÍDA"	PÇ	4,00
30.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
30.1	BRINQUEDO INFANTIL MULTIUSO DE EUCALIPTO ROLÍO TRATADO EM AUTOCLAVE PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES VERDES, AZUL, VERMELHO E AMARELO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO)	CJ	0,90
30.2	ESPALDAR EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR CONFORME PROJETO	CJ	0,20
30.3	CONJUNTO PRANCHA ABDOMINAL MODELOS A, B, C E D; EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CHAPISCO E CALIÇÃO E CIMENTO QUEIMADO COR NATURAL E=5CM (CONFORME PROJETO)	CJ	1,00
30.4	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS (PALMEIRAS)	UN	0,00
30.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS (50X50)CM	M2	707,02
30.6	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2"	M2	195,00
30.7	MASTRO P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN	CJ	1,00
30.8	BANCO DE CONCRETO POLIDO (1,50X0,45)M	ML	31,50
30.9	BARRA ASSIMÉTRICA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO	CJ	0,80
30.10	BARRA PARALELA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO	CJ	2,60
30.11	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM. VERDE UBATUBA (BANCADA PIA 3,30X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,59
30.12	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM. VERDE UBATUBA (BALÇAO EM GRANITO 2,10X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,18
30.13	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM. VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 1,90X0,50)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,48
30.14	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM. VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 0,8 X 0,5)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,40
30.15	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	0,00
30.16	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA COM 4 (QUATRO) CESTOS DE 50L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI	UN	1,00
30.17	SUPORTE PARA BICICLETA TIPO "U" INVERTIDO, DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" COM LAGURA DE 60CM E ALTURA DE 90CM, PINTADO NA COR VERMELHO	UN	0,00
30.18	CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO POLIDO (CONFORME PROJETO)	UN	4,00
30.19	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT. DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 51935/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09
Chave de Impressão: BxYbz
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 13 folhas

30.20	PLANTIO DE ARBUSTOS, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	0,00
30.21	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	58,20
31.0	PINTURA		
31.1	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	88,50
31.2	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMASOS COR BRANCO NEVE (FORRO)	M2	450,59
31.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMASOS NA COR BRANCO NEVE (PAREDE)	M2	1.056,69
31.4	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMASOS	M2	568,31
31.5	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMASOS	M2	2.131,91
31.6	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMASOS, INCLUSIVE UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERROZARCAO (ALAMBRADO)	M2	390,00
31.7	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	410,67
31.8	PINTURA A BASE DE BORRACHA CLORADA, COR CINZA MEDIO, EM 02 (DUAS) DEMASOS SOBRE PISO EM CONCRETO RUSTICO	M2	74,20
31.9	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES (FACHADA)	M2	851,01
31.10	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMASOS COR PRETO FOSCO (FORRO)	M2	117,73
31.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMASOS NA COR PRETO FOSCO (PAREDE)	M2	26,36
32.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
32.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.908,14
33.0	ADMINISTRAÇÃO		
33.1	ENGENHEIRO PLENO	H	1.320,00
33.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO	H	220,00
33.3	MESTRE DE OBRAS	H	1.320,00
33.4	VIGIA NOTURNO	H	2.640,00
33.5	EPI / PCMAT / PCMSO	UN	1,00
33.6	PCMAT	UN	1,00
33.7	PCMSD	UN	1,00
33.8	REFEIÇÃO	UN	3.000,00
33.9	TRANSPORTE IDA/VOLTA	UN	3.000,00
33.10	AS BUILT	UN	0,00
33.11	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T / 142CV (TRANSPORTES DE MATERIAIS/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	CHP	80,00

José Bragosa S. Netto
Diretor do Depto. de Engenharia

Cláudio Araújo de Oliveira
CREA 28050
Mat. 01072529-4

José Ferreira Pinheiro
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 51935/2017, emitida em 12/05/2017



Certidão nº 51935/2017
12/05/2017, 09:09
Chave de Impressão: BxYbz
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2017 e contém 13 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à BA2012.139003

1. Responsável Técnico

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 050552603-4

Empresa contratada: CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES PEDRA LTDA EPP

Registro: 000002761-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 14.043.574/0001-51

AVENIDA SAMPAIO

Nº: 344

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

CEP: 44001575

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: 113762/2012

Celebrado em: 16/07/2012

Valor: R\$ 1.858.789,39

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: sem informações

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 03/04/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: final de obra

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 14.043.574/0001-51

RUA TAFAREL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Tomba

Cidade: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

CEP: 44090424

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 12/08/2012

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA

3.908,14

m2

5. Observações

sem observação

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VINICIUS DE ARAUJO PEDRA - CPF: 835.316.285-49

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

- CNPJ: 14.043.574/0001-51

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 48,00

Pago em: 10/07/2014

Nosso Número: 44560953



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 50773/2020
Emissão: 06/04/2020
Validade: 30/09/2020
Chave: 6wc8C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO
 Registro: 0501736344
 CPF: 977.441.235-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 22/02/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01,02,03,04,06 E 08 DO ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, REFERENTE A PONTES, AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS.

Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Feira de Santana
 Data de Formação: 18/01/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)
 Parcelamento Ano: 2020
 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ANTONIO CARLOS B SIMÕES NETO EIRELI ME
 Registro: 0010099271
 CNPJ: 27.447.163/0001-73
 Data Início: 17/07/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PEDRA CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0010027718
 CNPJ: 23.033.387/0001-88
 Data Início: 13/03/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

20412/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CARLOS BENEVIDES SIMOES NETO**

Registro: **50092/D BA**

RNP: **0501736344**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA2014.049131**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **04/04/2014**

Baixada em: **24/01/2017**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **TENDA NEGÓCIOS IMOBILIARIOS S.A**

CPF/CNPJ: **09.625.762/0001-58**

Endereço do contratante: **AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES**

Nº: **4009**

Complemento:

Bairro: **Parque Bela Vista**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40280000**

Contrato: **S/N**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 43.000.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA SUCUPIÓ**

Nº: **S/N**

Complemento: **LOTE 11**

Bairro: **CATU DE ABRANTES**

Cidade: **Catu de Abrantes (Camaçari)**

UF: **BA**

CEP: **42841000**

Data de início:

Conclusão efetiva:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A**

CPF/CNPJ: **09.625.762/0001-58**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 36110.55 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 36110.55 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 36110.55 METRO QUADRADO;**

Observações

Empreendimento residencial composto por 2 condomínios com 700 unidades projetado em um terreno de 36.110,55m²

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE GERADOR, INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA BOMBAS, JARDIM SOBRE SOLO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 20412/2019

12/09/2019, 19:57

C5126

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **C5126**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/09/2019, às 13:30.





ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o engenheiro civil **Antonio Carlos Benevides Simoes Neto — CREA 50092/ Registro Nacional 05173634-4 ART BA2014.011142**, coordenou como responsável a obra Recanto de Abrantes, que teve como executor o engenheiro civil Rodrigo Conduru Farias de Moraes — RNP 0509252818 Registro 68856/DBA e ART BA2015.017502, para a Tenda Negócios Imobiliários, CNPJ N°- 09.625.762/0003-10, dentro do prazo e especificações estabelecidos, um condomínio residencial denominado Residencial Abrantes1, Rua Sucupió lote 11, catu de Abrantes, Camaçari-BA

1) CARACTERISTICAS CONTRATUAIS

- 1.1- Início de obra — 01/10/2014
- 1.2- Conclusão de obra- 06/10/2015
- 1.3- Prazo da execução — 12 meses
- 1.4- Área total da construção — 31.341,15 m²
- 1.5- Valor total inclusive – R\$ — 43.000.000,00

2) DESCRIÇÃO DA OBRA

Construção de edificação Residencial, com 17 torres de 5 (Térreo + 4 pav) pavimentos, contendo 4 apartamentos por andar, composto de sala, 2 (dois) quartos ,1 (um) banheiro e 1 (uma) cozinha. Construção moderna com fundações em Radiê e estacas e estruturas em Parede de concreto, composta de guarita de acesso, iluminação externa na área do condomínio com postes em concreto, churrasqueira.

Rede elétrica compreende a distribuição de energia elétrica para todos os sistemas da obra.

Instalações Hidráulicas compõem-se dos sistemas de água fria originados dos reservatórios "castelo d'água" que abastece todos os sanitários e cozinhas.

O sistema de esgoto que compreende a captação e lançamento na ETE para tratamento e lançamento dos efluentes.

Sistema de proteção contra descarga atmosférica.

Na área de segurança do trabalho foi elaborado e implantado o programa de condicionantes ambientais e programa de controle medico de saúde ocupacional PCMAT/PCMSO.

Tenda Negócios Imobiliários CPF/CNPJ: 09.625.762/0001-58
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Parque Bela Vista, SALVADOR-BA


Construtora Tenda S/A.
Marcus Borges Silva
Ger. Grupo de Obras BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 20412/2019, emitida em 12/09/2019



Certidão nº 20412/2019
13/09/2019, 13:30

Chave de Impressão: C5126

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2019 e contém 3 folhas





URBANIZAÇÃO	Quantidade levantada	Unidade
CALÇADA EM CONCRETO ESP.10 CM COM DEMOLIÇÃO DE EXISTENTE	1.196,12	m²
GUIA DE CONCRETO	854,71	m
SARJETA DE CONCRETO	854,71	m
PAVIMENTO ASFÁLTICO	2.154,01	m²
EXTENSÕES DE REDE DE ENERGIA	381,77	ml
EXTENSÕES DE REDE DE ENERGIA		
EXTENSÕES DE REDE DE ÁGUA DN 250	381,77	ml
RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	29.245,86	m² terreno
ESCAVAÇÃO MECÂNICA MEDIDA NO CORTE – COMPENSAÇÃO INTERNA	11.680,77	m³
EXECUÇÃO DE ATERRO COM IMPORTE DE TERRA	8.008,67	m³
EXECUÇÃO DE ATERRO SEM IMPORTE DE TERRA – COMPENSAÇÃO INTERNA	18.521,36	m³
Compactação inclusa		
CONTENÇÃO DE 1,20 A 2,0M	11,86	m
Perfuração de estaca Hélice – Ø 70 cm	48,00	m
Perfuração de estaca Hélice – Ø 70 cm	78,00	m
Perfuração de estaca Hélice – Ø 70 cm	24,00	m
MURETA DE APOIO	46,95	m²
MURO DE DIVISA FRONTAL – pré-fabricado h=2,20m	111,91	ml.
Perfuração de estaca Strauss – Ø 30 cm	430,00	m
MURO DE DIVISA – pré-fabricado h=2,20m	978,25	ml.
Perfuração de estaca Strauss – Ø 30 cm	710,00	m
Tela para alambrado em arame galvanizado fio 12, malha 75mm h=2m	290,50	m²
Perfuração de estaca Hélice-Ø 30 cm	290,00	m
PASSEIO DE PEDESTRE / CALÇADA EM CONCRETO VASSOURADO ESP. 7 CM	1.342,55	m²
PISADAS EM CONCRETO 60X60CM	725,76	m²
GUIA DE CONCRETO	29,00	m
SARJETA DE CONCRETO	29,00	m
PAVIMENTO ASFÁLTICO	2.045,66	m²
ORLA DE CONCRETO	526,10	m
PAVIMENTO ASFÁLTICO (externo)	6.000	m²
FE 02 – GUARDA CORPO INCLINADO ESCADAS	39,52	ml
FE 08 – CORRIMÃO INCLINADO ESCADAS FIXO EM PISO	169,33	ml
PORTÃO DE CORRER	12,32	m²
PORTÃO DE ABRIR	4,40	m²
GRADIL PARA FECHAMENTO DE DIVISA	52,10	m²
FE 07 GRADIL PARA FECHAMENTO DE MEDIDORES EXTERNOS	268,68	M2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	340,00	apto

Tenda Negócios Imobiliários CPF/CNPJ: 09.625.762/0001-58
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Parque Bela Vista, SALVADOR-BA


Consutora Tenda S/A.
Marcus Borges Silva
Ger. Grupo de Obras BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 20412/2019, emitida em 12/09/2019



Certidão nº 20412/2019
13/09/2019, 13:30

Chave de Impressão: C5126

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2019 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

 CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/09/2019, às 13:30.





TELEFONIA EXTERNA	340,00	apto
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – ÁREA COMUM	340,00	INCC/A. EQUIV.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (1360 HAB)	1,00	UND
INSTALAÇÃO DE GERADOR (150 KVA)	1,00	UND
INSTALAÇÕES DE BOMBAS DAS ELEVATÓRIAS (150 KVA)	3,00	UND
RESERVATÓRIO METÁLICO – Ø 3,80 m (1360 HAB)	3,00	und
Bombas para Reservatório Metálico (50 kva)	6,00	UND
JARDIM SOBRE SOLO	5.700,50	m²
MOBILIÁRIO DE PAISAGISMO		
Banco Valência Comp. 1,50 mts. – TAUNA MÓVEIS	6,00	unid.
Mesa Laguna 90 x 90 cm c/4 cadeiras Havai - MADESOL	3,00	Conj.
Banco de Pré Moldado de Concreto Neo Rex BSP	27,00	Unid.
ILUMINAÇÃO EXTERNA	15.053,60	M²
PINTURA ESQUADRIAS		
Guarda Corpo de Ferro - Escadaria	72,72	M²
Corrimão de Ferro - Externo	338,66	M
Pintura em Tinta Esmalte com zarcão sobre esquadrias diversas de ferro	678,37	M2
REDE DE ESGOTO INTERNA DN 200	1.050,00	M
REDE DE ÁGUA INTERNA DN 100	1.482,00	M
DRENAGEM INTERNA DN 600MM	651,00	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 204/12/2019, emitida em 12/09/2019



Tenda Negócios Imobiliários CPF/CNPJ: 09.625.762/0001-58
AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, Parque Bela Vista, SALVADOR-BA

Construtora Tenda S/A.
Marcus Borges Silva
Ger. Grupo de Obxas BA

Certidão nº 204/12/2019
13/09/2019, 13:30

Chave de Impressão: C5126

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2019 e contém 3 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 48282/2020
Emissão: 28/03/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: 4Y599

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
 Registro: 0500714487
 CPF: 917.738.065-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
 Data de registro: 18/01/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
 Data de Formação: 18/01/2003

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 Registro: 0010160205
 CNPJ: 11.557.132/0001-35
 Data Início: 31/10/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: D. M. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI
 Registro: 0000229050
 CNPJ: 10.635.663/0001-36
 Data Início: 28/05/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - EPP
 Registro: 0010029907
 CNPJ: 18.927.816/0001-20
 Data Início: 06/11/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME
 Registro: 0010054120
 CNPJ: 15.358.607/0001-15
 Data Início: 06/12/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, empresa localizada na Rua Barão de Cotegipe nº 257 centro - Feira de Santana BA, CEP 44001-170, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.033.387/0001-88

CONTRATADO: **Luis Gustavo Rocha de Souza**, pessoa física, residente e domiciliado na AV. Luiz Viana nº 6312, Paralela CEP 41730-101 Salvador Bahia, portador do CPF nº 917.738.065-72, RG nº Identidade 5038087 SSP-Ba e Crea 0500714487.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços indicado pela CONTRATADA.

Cláusula 2ª. O presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em:

* Engenheiro Civil.

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO prestará seus serviços por tempo indeterminado a partir da data de assinatura do contrato.

Parágrafo segundo: Fica O CONTRATANTE ciente que, todo e qualquer serviço que não esteja incluso neste Contrato, será obrigatoriamente cobrado à parte.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª: O CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os equipamentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de prestação de serviço.

DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª. Pela prestação dos serviços acertados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal entre R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que deverá ser pago até o dia 05 (cinco) do mês subsequente.

Sendo a carga horária de 06 horas/dias de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 as 14:00 horas.

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

Cláusula 5ª. O presente contrato vigorará a partir de 04/05/2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante pré-aviso de 15 (quinze) dias, por escrito.

CONDIÇÕES GERAIS


Cláusula 6ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.


DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Feira de Santana.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor.

Feira de Santana, 04/05/2020.


Luis Gustavo Rocha de Souza
CONTRATADO



PEDRA CONSTRUTORA LTDA
Antonio Carlos B. Simões Neto / responsável legal
CONTRATANTE

Termo de compromisso

Prezados Senhores.

Declaro que **AUTORIZO** a indicação de meu nome para a composição do quadro técnico da empresa **PEDRA CONSTRUTORA LTDA**, no processo de licitação Tomada de preço nº 02/2020 T.R.E., no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para fiel e exata execução contratual.

Atenciosamente,



Luis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Nº 65686/2017
Emissão: 08/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: zw395

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
Registro: 050071448-7
CPF: 917.738.065-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 31/10/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Data de Formação: 18/01/2003

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- COM EXCEÇÃO DE DESMATAMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA BOMBAS, SPDA, PAISAGISMO, SISTEMAS ELÉTRICOS, SUBESTAÇÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO EXTERNA E SISTEMAS MECÂNICOS:(AR CONDICIONADO), POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 03/08/2015 À 03/09/2017 E O PERÍODO EXECUTADO É DE 03/08/2015 ATÉ 06/03/2017, CONFORME ATESTADO ANEXO.

ART(s)

BA20170012072, BA20160091832, BA20160045326, BA20150095131, BA20160176867

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40
Chave de Impressão: zw395



Ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que os profissionais abaixo descritos, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que os desabone.

- Franklin Guimarães Souza, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-BA Nº 69255, RNP Nº 0509307345, CPF Nº 001.567.845 80

ART DE COORESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº: **BA20150096007**

ART ADICIONAIS Nº: **BA20160045355, BA20160091979, BA20160092105, BA20160096293, BA20160176883 e BA20170020165.**

- Luís Gustavo Rocha de Souza, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-BA Nº 38.845, RNP Nº 050071448-7, CPF Nº 917.738.063 72

ART DE COORESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº **BA20150095131**

ART ADICIONAIS Nº: **BA20160045326, BA20160091832, BA20160176867, BA20170012072**

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

OBRA: CENTRO SESC ALAGOINHAS

CONTRATO Nº: BA-2015-OB-003

ART INICIAL DA OBRA Nº: BA20150071914

TIPO DE OBRA: ESCOLA E CLUBE DE LAZER E ENTRETENIMENTO COMPOSTO DE: 1 ESCOLA, 1 PORTARIA, 1 SUBESTAÇÃO de 300 KV, 1 TEATRO, 1 PRÉDIO ADMINISTRATIVO, 1 QUADRA POLIESPORTIVA, 1 PISCINA SEMI OLÍMPICA, 1 PISCINA INFANTIL, 1 QUADRA DE AREIA, 1 CAMPO DE FUTEBOL, 1 GARAGEM E OFICINA, 1 BAR E LANCHONETE, 1 RESERVATÓRIO ENTERRADO, 1 RESERVATÓRIO DO TIPO TORRE, 2 CASAS DE BOMBAS, 1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, 3 QUIOSQUES E INFRAESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO.

INÍCIO DA OBRA: 03/08/2015

SESC – Serviço Social do Comércio. CNPJ. 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, 1009, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-900. Engenheiro Civil SESC Alagoinhas

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

190



DATA DESSE ATESTADO: 06/03/2017

CONCLUSÃO DA OBRA PREVISTA PARA 03/09/2017

ENDEREÇO DA OBRA: AV. AYRTON SENNA, S/N, BAIRRO ALAGOINHAS VELHA, ALAGOINHAS - BA

EMPRESA CONTRATANTE: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, CNPJ 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

DADOS DO SIGNATÁRIO (REPRESENTANTE DO CONTRATANTE):

NOME: TONY KLEBER DE JESUS SANTANA

PROFISSÃO / CARGO: ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL DE OBRAS

CPF Nº: 90102738572

CREA Nº: 48838

RNP Nº: 050076710-6

ART CARGO E FUNÇÃO Nº 20160038462

ART DA OBRA Nº: 20160091162 / COMPLEMENTAR Nº. 20170031218

EMPRESA COONTRATADA: RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ 15.143.548/0001-90, Avenida Luis Eduardo Magalhães, nº 3.091, galpão 06, Cabula, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.0	CIVIL(IMPLANTAÇÃO)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA		
1.1.1	Administração local da obra (incluso alimentação e transporte para todos os funcionários)	mês	15,00
1.1.3	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com cobertura, inclusive instalações sanitárias	m²	210,00
1.1.4	Ligações provisórias água / esgoto	un	1,00
1.1.5	Ligações provisórias elétrica / força	un	1,00
1.1.6	Operação e manutenção do canteiro de obras	mês	15,00
1.1.7	Tapumes e proteções com reutilizações	m²	232,52
1.1.8	Locação de andaime metálico tubular	m/mê s	445,00
1.1.9	Placa de obra, inclusive estrutura	m²	24,00
1.1.10	Mobilização ou desmobilização	un	1,00
1.1.11	Projeto As Built	mês	12,00
1.1.12	Taxas - Habite-se	m²	1.659,60
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	Locação da obra: execução de gabarito	m²	7.230,45

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.3	TERRAPLENAGEM		
1.3.1	Desmatamento e limpeza de terreno	m ²	20.961,08
1.3.2	Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria	m ³	15.038,13
1.3.3	Carga manual e remoção e entulho com transporte até 6km em caminhão basculante 6m ³	m ³	1.221,72
1.3.4	Escavação de valas para tubulações	m ³	767,95
1.3.5	Reaterro de valas	m ³	577,44
1.3.6	Reaterro e compactação, com aproveitamento de material	m ³	14.006,41
1.3.7	Escarificação e revolvimento de solo	m ²	2.343,86
1.3.8	Bota-fora, carga e transporte	m ³	234,39
1.3.9	Contenção em muro de arrimo de alvenaria de pedras	m ³	908,00
1.3.10	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para muro de arrimo	m ²	2.059,40
1.3.11	Reboco para muro de arrimo com argamassa de traço 1:3:0,1 (CIMENTO, AREIA-HIDROFUGO) 2CM espessura 5mm para muro de arrimo	m ²	2.058,40
1.3.12	Impermeabilização com solução epoxida, 2 demãos	m ²	984,84
1.4	PISOS		
1.4.1	Guia em concreto	m	290,00
1.4.3	Pedra São Tomé	m ²	1.866,57
1.4.4	Piso em concreto despolado	m ²	1.968,12
4.6	Piso intertravado 16 faces esp.: 8cm, dim.: 11,5 x 23cm, esp. de 8cm, resistência a compressão de 35MPa	m ²	372,44
1.4.8	Contrapiso em concreto simples C15 e = 7cm	m ³	152,00
1.5	PAREDES E REVESTIMENTOS DO MURO		
1.5.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m ²	1.461,83
1.5.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m ²	2.922,97
1.5.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m ²	2.922,97
1.5.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m ²	2.922,97
1.5.5	Concreto armado para cintas em toda extensão e pilares de 3 em 3 metros	m ³	44,22
1.5.6	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	1.555,38
1.5.7	Fundação em alvenaria de pedras esp.: 50cm, h=50cm.	m ³	165,35
1.5.8	Escavação manual até 2m	m ³	213,66
1.5.9	Reaterro manual	m ³	53,68
1.5.10	Bota fora	m ³	152,40
1.6	ESQUADRIAS		2,00
1.6.1	Alambrado em tubo de aço inox conforme projeto	m ²	44,29
1.6.2	Portão de correr 5,00x2,20m conforme projeto	m ²	11,00
1.6.3	Portão de giro com 2 folhas 3,00x2,20m conforme projeto	un	0,50
1.9	ADITIVO 3 - ITENS DIVERSOS		
1.9.4	Arenito Jacobina 50 x 50 cm	m ²	1.866,57
1.9.5	Abatimento da Pedra São Tomé	m ²	1.866,57
2.0	ADITIVO DE TERRAPLENAGEM		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria	m ³	539,23
2.1.2	Arenoso (empolamento de 30 %), incluindo escavação, transporte, carga e descarga	m ³	6.372,23

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP: 41.820-020

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1.3	Espalhamento de material de 1ª categoria	m³	4.951,75
2.1.4	Compactação mecânica com controle do GC >= 95% - Motoniveladora e rolo compactador	m³	4.951,75
2.0	SISTEMAS HIDRÁULICOS		
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
2.1.1	Caixa de gordura DN 100	un	3,00
2.1.4	Luva simples Série Normal 150mm	un	2,00
2.1.5	Luva simples Série Normal 100mm	un	6,00
2.1.6	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	410,38
2.1.7	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	176,13
2.1.8	Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	80,31
2.1.9	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	1,77
2.1.10	Caixa de Inspeção para Esgoto	un	26,00
2.1.11	Tubo de PVC Série Normal 50mm	un	31,97
2.1.12	Tubo de PVC Série Normal 75mm	un	2,11
2.1.13	Joelho 45° Série Normal 50mm	un	0,20
2.1.14	Joelho 90° Série Normal 50mm	un	0,20
2.1.15	Caixa de Inspeção em Concreto com Tampa de Ferro Fundido	un	40,00
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E TRATAMENTO		
2.1.25	Mangueira Flexível 2"	m	10,00
2.1.26	Poço de recalque com gradeamento para rede de esgoto em anéis de concreto, incluso tampão fofo	un	1,00
2.1.27	Bomba submersa para Esgoto, 10m³/h, 7mca	un	2,00
2.1.28	Tubo Pvc Pba 50mm, incluso conexões	un	390,00
2.1.29	Estação tratamento	un	1,00
2.1.30	Caixa de inspeção de PVC	un	32,00
2.1.31	Tubo de drenagem perfurado 100mm	m	480,00
2.1.32	Tubo Pvc série normal 100mm	m	100,00
2.1.33	Joelho 90° série normal 100 mm	un	16,00
2.1.34	Joelho 45° série normal 100 mm	un	4,00
2.1.35	Escavação Manual até 2m	m³	235,44
2.1.36	Reaterro Manual	m³	72,24
2.1.37	Carga manual de terra	m³	163,20
2.1.38	Filtro Submerso	un	2,00
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Bucha de Redução Soldável Curta 40mm x 32mm	un	2,00
2.2.2	Joelho 90° soldável 25mm	un	10,00
2.2.3	Joelho 90° soldável 32mm	un	4,00
2.2.4	Joelho 90° soldável 50mm	un	4,00
2.2.6	Registro esfera VS compacto soldável 25mm	un	2,00
2.2.7	Registro esfera VS compacto soldável 32mm	un	4,00
2.2.8	Tê PVC soldável 25mm	un	5,00
2.2.9	Tê PVC soldável 32mm	un	3,00
2.2.10	Tê PVC soldável 40mm	un	3,00
2.2.11	Tê PVC soldável 50mm	un	6,00
2.2.12	Tubo PVC soldável 25mm	m	127,44
2.2.13	Tubo PVC soldável 32mm	m	605,80
2.2.14	Tubo PVC soldável 40mm	m	547,84

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

122



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.2.15	Tubo PVC soldável 50mm	m	403,84
2.2.16	Tê de redução PVC soldável 32mmx25mm	un	1,00
2.2.17	Tê de redução PVC soldável 40mmx25mm	un	1,00
2.2.19	Joelho 90° soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4"	un	4,00
2.2.20	Bucha de Redução Soldável Curta 50mm x 40mm	un	2,00
2.2.21	Joelho 90° soldável 40mm	un	2,00
2.2.22	Registro esfera VS soldável 40mm	un	3,00
2.2.23	Registro esfera VS soldável 50mm	un	1,00
2.2.24	Registro esfera VS soldável 32mm	un	4,00
2.2.25	Luva de redução soldável 50mm x 25mm	un	1,00
2.2.27	Joelho 45° soldável 32mm	un	3,00
2.2.28	Torneira bôia 3/4"	un	1,00
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	545,37
2.3.2	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	201,94
2.3.4	Caixa de inspeção de águas pluviais - água de telhado	un	12,00
2.3.8	Joelho 90° PVC Série Normal 75mm	un	3,00
2.3.9	Joelho 90° PVC Série Normal 100mm	un	46,00
2.3.10	Luva simples Série Normal 100mm	un	38,80
2.3.11	Luva simples Série Normal 75mm	un	2,60
2.3.14	Filtro Vortex Ø 300 mm para Wisy WFF 300	un	2,00
2.3.15	Caixa de inspeção em PVC	un	20,00
2.3.16	Caixa de inspeção em concreto com tampa de ferro fundido	un	39,00
2.3.17	Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	57,49
2.3.18	Tubo de PVC Série Normal 250mm	m	152,65
2.3.19	Tubo de PVC Série Normal 300mm	m	91,38
2.4	DRENAGEM DE PISO		1,00
2.4.1	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	682,99
2.4.2	Tubo de PVC Série Reforçada 200mm	m	76,48
2.4.3	Tubo de PVC Série Reforçada 300mm	m	131,01
2.4.4	Caixa com grelha de concreto	un	63,09
2.4.5	Caixa de Inspeção em concreto com tampa de ferro fundido	un	14,00
2.4.6	Escavação	m ³	23,00
2.4.7	Reaterro	m ³	6,95
2.4.8	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	6,97
2.4.9	Ralo linear 50cm	un	1,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA		
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm ² - 1KV	m	4.020,00
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto flexível Pvc Ø 1"	m	1.068,00
3.3	LUMINÁRIAS		1,00
3.3.1	Luminária de sobrepôr tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado	un	8,36
3.3.3	Luminária de três pétalas com lâmpada vapor metálico de 150W com reator, capacitor e ignitor, fixada em poste metálico de 9m	un	4,88
3.3.4	Luminária de duas pétalas com lâmpada vapor metálico de 150W com reator, capacitor e ignitor, fixada em poste metálico de 9m	un	3,30

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.3.6	Luminária de quatro pétalas com lâmpada vapor metálico de 150W, fixada em poste metálico de 9m. 4LP258	un	3,00
3.4	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
3.4.1	Caixa de passagem em alumínio fundido de 20x20cm com tampa de chapa de aço galvanizado.	un	5,00
3.4.2	Caixa de passagem em alumínio fundido de 30x30cm com tampa de chapa de aço galvanizado.	un	5,75
3.4.3	Caixa de passagem em alvenaria de 40x40cm com tampa de chapa de aço galvanizado.	un	4,00
3.4.4	Caixa de passagem em alvenaria de 120x120cm com tampa de chapa de aço galvanizado.	un	0,50
3.4.5	Caixa de passagem em alvenaria de 50x50cm com tampa de chapa de aço galvanizado.	un	1,00
4.0	SEGURANÇA - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO		
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		
4.1.1	Hidrante completo com caixa, registro, adaptador, mangueira conforme projeto	un	4,00
4.1.2	Hidrante de recalque no passeio	un	1,00
4.1.3	Caixa de passagem de alumínio 40x40cm com tampa reforçada para piso	un	7,00
4.1.4	Tubo de cobre Ø3", inclusive conexões	m	444,00
4.1.5	Bombas p/ incêndio 36m³/h, 55mca	un	1,80
4.1.6	Flow Switch 3"	un	1,00
4.1.7	Quadro de Bombas para Incêndio (QBI)	un	0,90
4.1.12	Cabo isolamento em EPR # 70mm² 0,6/1kv	m	438,00
4.1.13	Cabo isolamento # 35mm² 450/750V	m	110,00
4.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DETECTORES		
4.2.1	Eletroduto galvanizado Ø ¾", inclusive conexões	m	180,00
4.2.2	Cabo par trançado blindado 1,5mm²	m	639,57
5.0	TELEMÁTICA		
5.2	SONORIZAÇÃO		
5.2.1	Sonofletor 50w	un	-
5.2.2	Cabo Coaxial 0,20mm²	m	300,00
5.2.3	Eletroduto de PVC Flexível Ø 1"	m	300,00
5.2.4	Caixa de Passagem em Alumínio 40x40cm com Tampa Reforçada	un	-
6.0	PISCINA E QUIOSQUE		
6.1	CIVIL		
6.1.1	ESTRUTURA CONCRETO		
6.1.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	821,08
6.1.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	14.002,46
6.1.1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	29,52
6.1.1.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	137,43
6.1.1.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	137,43
6.1.2	FUNDAÇÃO		
6.1.2.1	Reaterro compactado em fundação	m³	80,00
6.1.2.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	1.200,00
6.1.2.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	93,14
6.1.2.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	4.522,52
6.1.2.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	0,40
6.1.2.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	0,26
6.1.2.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	30,14

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
CREC Alagoas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Sesc

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.1.2.8	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	29,88
6.1.2.9	Concreto usinado 12MPa	m³	4,66
6.1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
6.1.3.2	Azulejo para piscina 10x10cm	m²	845,00
6.1.3.3	Granito flameado pra borda da piscina	m²	78,00
6.1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
6.1.4.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	222,49
6.1.4.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	222,49
6.1.4.3	Azulejo para piscina 10x10cm	m²	222,50
6.1.5	COBERTURA QUIOSQUE		
6.1.5.1	Telha Cerâmica	m²	0,62
6.1.5.2	Estrutura para telhado	m²	23,33
6.2	SISTEMA DE FILTRAGEM DA PISCINA		
6.2.1	Dispositivo de retorno	un	11,00
6.2.2	Coadadeira skimer	un	14,00
6.2.3	Dispositivo de extravasão	un	2,00
6.2.4	Ralo de fundo antiturbilhão	un	4,00
6.2.5	Dispositivo de aspiração	un	23,00
6.2.6	Tubo de PVC soldável 50mm, incluso conexões	m	34,00
6.2.7	Tubo de PVC soldável 60mm, incluso conexões	m	39,00
6.2.8	Tubo de PVC soldável 75mm, incluso conexões	m	10,00
6.2.9	Tubo de PVC soldável 85mm, incluso conexões	m	21,00
6.2.10	Tubo de PVC soldável 110mm, incluso conexões	m	12,00
6.2.11	Conjunto filtrante composto de 02 tanques, bombas 15 CV trifásico, mais pré filtro para piscina de adulto	un	0,90
6.2.12	Conjunto filtrante composto de 02 tanques, bombas 1 CV trifásico, mais pré filtro para piscina infantil	un	0,90
6.2.13	Registro gaveta Ø 6"	un	4,00
6.2.14	Bomba dosadora de cloro	un	0,90
6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.3.1	CABOS		
6.3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm² 450/750V	m	352,00
6.3.1.2	Cabo isolamento em EPR # 25,0mm² 0,6/1kv	m	378,00
6.3.1.3	Cabo isolamento # 16,0mm² 450/750V	m	94,50
6.3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
6.3.2.1	Eletroduto PVC rígido, Ø ¾"	m	44,00
6.3.2.2	Eletroduto PVC flexível Ø 1½" (40 mm)	m	182,00
6.3.2.3	Suporte para eletroduto - abraçadeira tipo D cunha Ø ¾"	un	22,00
6.3.3	QUADRO, DISJUNTORES, GERADOR E OUTROS		
6.3.3.1	Quadro - QB-RESERVAT., conforme projeto	un	0,90
6.3.3.2	Quadro - QB-PISCINA, conforme projeto	un	0,90
6.3.4	LUMINÁRIAS		
6.3.4.4	Luminária de sobrepôr a prova de explosão, para 1 lâmpada incandescente de 100W, NE600AN1000	un	2,00
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.4.1	Regularização e Proteção com argamassa impermeabilizante, incluso aditivo impermeabilizante	m²	1.700,00
6.4.2	Pintura cimentícia (cimento modificado tipo vedajá ou similar)	m²	850,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas.

125



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.4.3	Impermeabilização com Primer	m ²	850,00
6.4.4	Pintura de ligação(material betuminoso com areia)	m ²	850,00
6.4.5	Manta asfáltica moldada "in loco" com material betuminoso + tecido geotextil em duas demãos	m ²	850,00
6.5	ADITIVO 1 - ESTRUTURA CONCRETO		
6.5.1	Reaterro compactado em fundação	m ³	3,10
6.5.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m ³	51,40
6.5.3	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m ²	58,40
6.5.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.985,16
6.5.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	9,52
6.5.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	4,38
6.5.7	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	4,38
6.6	ADITIVO 1 - PAREDES E REVESTIMENTOS		
6.6.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m ²	29,20
6.6.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m ²	29,20
6.6.3	Azulejo para piscina 10x10cm	m ²	29,20
6.7	ADITIVO 1 - IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.7.1	Regularização e Proteção com argamassa impermeabilizante, incluso aditivo impermeabilizante	m ²	58,40
6.7.2	Pintura cimentícia (cimento modificado tipo vedaja ou similar)	m ²	29,20
6.7.3	Impermeabilização com Primer	m ²	29,20
6.7.4	Pintura de ligação(material betuminoso com areia)	m ²	29,20
6.7.5	Manta asfáltica moldada "in loco" com material betuminoso + tecido geotextil em duas demãos	m ²	29,20
7.0	TORRE / RESERVATÓRIO		
7.1	CIVIL		
7.1.1	ESTRUTURA CONCRETO		
7.1.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m ²	340,94
7.1.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.696,10
7.1.1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	276,90
7.1.1.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=35 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	46,51
7.1.1.5	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	46,51
7.1.1.6	Aluguel de escora metálica para viga e laje leve de edificação com pé-direito variando de 2,00 a 3,00m	m ²	20,00
7.1.1.7	Concreto magro 12MPa	m ³	6,00
7.1.2	FUNDAÇÃO		
7.1.2.1	Reaterro compactado em fundação	m ³	16,01
7.1.2.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m ³	20,79
7.1.2.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábuas fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m ²	12,60
7.1.2.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	200,71

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
7.1.2.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	2,99
7.1.2.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	4,78
7.1.2.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	4,78
7.1.2.8	Concreto usinado 12MPa	m³	0,63
7.1.2.9	Impermeabilização de Fundação	m²	16,77
7.1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
7.1.4.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	81,15
7.1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	159,38
7.1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	159,38
7.1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	162,38
7.1.6	ESQUADRIAS		
7.1.6.1	PA 02 - Porta de alumínio em veneziana de giro. Dim 0,55x1,80m	m²	0,99
7.1.6.2	Combogó de concreto 20x20cm	m²	8,26
7.3	BOMBA E TUBULAÇÕES		
7.3.1	Bomba Centrífuga para água fria 2m³/h, 30mca	un	4,00
7.3.2	Tubo de pvc 32mm, inclusive conexões	m	49,03
7.3.3	Registro gaveta Ø 1"	un	4,00
7.3.4	Válvula pé com crivo Ø 1"	un	2,00
7.3.5	Válvula retenção vertical Ø 1"	un	2,00
7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.4.1	CABOS		
7.4.1.1	Cabo auto extingüível #4,0mm² 450/750V	m	1.223,00
7.4.1.2	Cabo auto extingüível #10,0mm² 450/750V	m	102,00
7.4.1.3	Cabo isolamento em EPR # 10mm² 0,6/1kv	m	408,00
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.5.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	50,00
7.5.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedaja da veracit ou equivalente técnico.	m²	460,00
7.5.3	Cimentado desempolado	m²	50,00
8.0	RESERVATÓRIO CONJUGADO		
8.1	Forma placas compensado aproveitamento 3 vezes	m²	342,69
8.2	Armação aço CA-50 Ø 6,3 (¼) à 12,5mm (½) - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	2.596,87
8.3	Armação de aço CA-60 Ø 3,4 à 6,0mm, fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	118,61
8.4	Concreto usinado bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	33,05
8.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	38,50
8.6	Reaterro compactado em fundação	m³	19,25
8.7	Escavação mecânica de vala em material 2a. Categoria de 2,01 ate 4,00 com escora	m³	57,75
8.8	Concreto usinado bombeado FCK=26MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	5,45
8.9	Concreto usinado 12MPa	m³	17,13
9.0	CASA DE LIXO		
9.1	CIVIL		
9.1.1	ESTRUTURA CONCRETO		

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
9.1.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m ²	59,03
9.1.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	269,60
9.1.1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	63,40
9.1.1.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	12,14
9.1.1.5	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	12,14
9.1.1.6	Impermeabilização de Fundação	m ²	19,60
9.1.1.7	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m ³	9,80
9.1.1.8	Reaterro Compactado em Fundação	m ³	5,02
9.1.2	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
9.1.2.1	Cerâmica 33,5x33,5cm	m ²	15,09
9.1.2.2	Contrapiso em concreto simples C15 e = 7cm	m ³	1,06
9.1.3	PAREDES E REVESTIMENTOS		
9.1.3.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ¼ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m ²	64,48
9.1.3.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m ²	65,23
9.1.3.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m ²	128,96
9.1.3.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m ²	128,96
9.1.3.5	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	65,23
9.1.3.6	Massa corrida PVA, duas demãos	m ²	65,23
9.1.3.7	Cerâmica branca 25x33,5cm	m ²	63,73
9.1.4	FORRO / COBERTURA		3,00
9.1.4.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	15,09
9.1.4.2	Emassamento para laje, duas demãos	m ²	15,09
9.1.5	ESQUADRIAS		
9.1.5.1	Combogó de concreto 20x20cm	m ²	2,16
9.1.5.2	Portão de ferro. Dim.: 1,60x2,10m	m ²	13,44
9.1.5.3	Portão de ferro. Dim.: 0,90x2,10m	m ²	3,78
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.2.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m ²	30,00
9.2.2	Cimentado desempolado	m ²	30,00
10.0	CASA DE BOMBAS - PISCINA		
10.1	CIVIL		
10.1.1	ESTRUTURA CONCRETO		
10.1.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m ²	116,28
10.1.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	508,50
10.1.1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	54,50
10.1.1.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	7,28
10.1.1.5	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	7,28
10.1.2	FUNDAÇÃO		
10.1.2.1	Reaterro compactado em fundação	m ³	11,56

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santare
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
10.1.2.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	14,40
10.1.2.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	8,73
10.1.2.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	10,38
10.1.2.5	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	2,84
10.1.2.6	Controle Tecnológico do Concreto	m³	2,84
10.1.2.7	Concreto usinado 12MPa	m³	0,44
10.1.2.8	Impermeabilização de Fundação	m²	18,61
10.1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
10.1.3.1	Concreto afagado com juntas em PVC	m²	13,48
10.1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
10.1.4.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	38,70
10.1.4.1	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	77,40
10.1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	77,40
10.1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	77,40
10.1.4.5	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, incluindo fundo selador	m²	77,40
10.1.4.6	Massa corrida PVA	m²	77,40
10.1.5	FORRO / COBERTURA		
10.1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	13,48
10.1.5.2	Emassamento para laje, duas demãos	m²	13,48
10.1.6	ESQUADRIAS		
10.1.6.1	Portão de ferro. Dim.: 1,60x2,10m	m²	3,36
10.1.6.2	Combogó de concreto 20x20cm	m²	1,08
10.2	TUBULAÇÕES PARA BOMBAS		
10.2.1	Tubo de pvc soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	110,00
10.2.2	Tubo de pvc soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	210,00
10.2.3	Tubo de pvc soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	90,00
10.2.4	Tubo de pvc soldável Ø 85 mm, inclusive conexões	m	90,00
10.2.5	Tubo de pvc soldável Ø 110 mm, inclusive conexões	m	85,00
10.2.6	Tubo de pvc jr Ø140 mm, inclusive conexões	m	6,00
10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.3.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção	m²	115,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Sesc

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	mecânica		
10.3.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedajá da vedacit ou equivalente técnico.	m²	579,00
10.3.3	Cimentado desempolado	m²	115,00
11.0	GARAGEM / SUBESTAÇÃO / OFICINA		
11.1	CIVIL		
11.1.1	ESTRUTURA CONCRETO		
11.1.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	404,32
11.1.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	2.060,20
11.1.1.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	471,80
11.1.1.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	42,64
11.1.1.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	42,64
11.1.2	FUNDAÇÃO		
11.1.2.1	Reaterro compactado em fundação	m³	50,34
11.1.2.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	61,78
11.1.2.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	37,44
11.1.2.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	300,32
11.1.2.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	4,56
11.1.2.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	11,44
11.1.2.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	11,44
11.1.2.8	Concreto usinado 12MPa	m³	1,87
11.1.2.9	Impermeabilização de Fundação	m²	95,76
11.1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
11.1.3.1	Concreto afagado com juntas em PVC	m²	142,78
11.1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
11.1.4.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	183,62
11.1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	72,21
11.1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	367,24
11.1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	367,24
11.1.4.5	Massa corrida PVA, duas demãos	m²	36,11

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motte, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Sampaio
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6			
11.1.4.7	Pastilha de Porcelana Cor 1 - 5x5cm	m ²	189,54
11.1.4.8	Pastilha de Porcelana Cor 2 - 5x5mm	m ²	98,60
11.1.4.9	Combogô em concreto 20x20 cm	m ²	17,00
11.1.5	FORRO / COBERTURA		
11.1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	100,08
11.1.5.2	Emassamento para laje, duas demãos	m ²	160,70
11.1.5.3	Cobertura em telha metálica calandra pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche	m ²	163,04
11.1.5.4	Rufo em chapa metálica	m	7,42
11.1.5.5	Cumeeira em chapa metálica	m	26,00
11.1.5.6	Estrutura para telhado conforme projeto	m ²	163,04
11.1.6	ESQUADRIAS		
11.1.6.1	Porta de enrolar 2.00x2.10 cm	m ²	10,58
11.1.6.2	Portão de ferro 2.00x2.10 cm	m ²	7,56
11.2	SISTEMA ELÉTRICOS: SUBESTAÇÃO		3,00
11.2.1	Transformador trifásico seco PLUG IN - 300KVA - TAP'S 11,4 à 13,8 kV - 220/127 V, 60 HZ (estrela com neutro acessível).	un	0,90
11.2.2	Chave de proteção com disjuntor gás SF6	un	0,90
11.2.3	Chave seccionadora SF6 Ormazabal ou equivalente técnico	un	0,90
11.2.4	Alavanca de manobra acionamento simultâneo com punho	un	1,00
11.2.5	Caixa de alumínio p/ abrigo do medidor 1000mmx1000mmx200mm padrão COELBA h=160cm	un	1,00
11.2.6	Isoladores de pedestal classe 15kV assentado sob chapa de aço aterrada	un	6,00
11.2.7	Eletroduto de ferro galvanizado 1½" para medição	m	3,00
11.2.8	Eletroduto de ferro galvanizado 1" para telemedição	m	4,00
11.2.9	Mufra interna classe 12/20kV	un	3,60
11.2.10	Para-raios tipo polimérico isolamento 15kV	un	3,00
11.2.11	Mufra interna, tipo plug in classe 12/20kV desconectável	un	8,47
11.2.12	Haste de aterramento tipo COPERWELD, Ø ¾" x 3000mm com conector	un	6,00
11.2.13	Seccionador com carga - 400A - 15kV acionamento simultâneo	un	1,00
11.2.14	Chapa de aço para aterramento de isoladores tipo pedestral com furo de 5/8" e parafuso para aterramento 1000X100 mm e = ¾"	kg	10,00
11.2.15	Caixa de equipotencialização	un	1,00
11.2.16	Vergalhão de cobre eletrolítico 3/8" (8mm)	kg	7,00
11.2.17	Grupo gerador 200kVA carenado/silenciado incluindo quadro de transferência (USCA)	un	1,00
11.2.18	Porta metálica 2,00 x 2,10m com requadro de 1½"	m ²	8,40
11.2.19	Extintor CO2	un	3,00
11.2.20	Terminal desconectável cotovelo 250A - 24KV	un	9,00

SESC – Serviço Social do Comércio. CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Sant'Ana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
11.2.21	Condutor de cobre nu # 50mm ²	m	55,00
11.2.22	Condutor de cobre nu # 35mm ²	m	25,00
11.2.23	Estrutura metálica para instalação de TP's e TC's (cavelete)	un	1,00
11.2.24	Estrutura metálica em cantoneira para suporte das mufas e para-raios	un	1,00
11.2.25	Tampa metálica de chapa xadrez	un	1,00
11.2.26	Gradil de ferro com tela martelada malha 12x12mm fio 12 BWG, com porta de 300x2100mm contendo dispositivo porta cadeado. Comprimento= 2,1m, h= 3,00m	un	1,00
11.2.27	Gradil em L de ferro com tela martelada malha 12mmx12mm fio 12 BWG, com porta de 1700x1900mm contendo dispositivo porta cadeado. Comprimento= 2,19m, h= 1,9m mais comprimento 0,855m, h = 1,9m	un	1,00
11.2.28	Gradil de ferro com tela martelada malha 12mmx12mm fio 12 BWG, com porta de 1700x1900mm contendo dispositivo porta cadeado. Comprimento= 2,575 m, h= 1,9m	un	1,00
11.2.29	Quadro: QGBT	un	0,90
11.2.30	Quadro: QLF-GO	un	0,90
11.2.31	Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c para o combate do fogo das classes A, B e C com 6kg de carga (garagem)	un	1,00
11.2.32	Eletroduto PVC roscável ¾", incluindo conexões	m	150,00
LUMINÁRIAS			
11.2.33	luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 26 w, de 400k, difusor em acrílico translúcido	un	-
11.2.34	luminária tipo planfon para lampada incandescente de 100w 127v, instalada em caixa octogonal	un	4,00
11.2.35	Luminária de sobrepor tipo tartaruga para lampada incandescente 100w 127v	un	6,00
11.2.36	Interruptor de 1 seção de 10A - 250v, com espelho 4" x 2"	un	4,00
INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS			
11.2.37	Condulete montagem em varias direções, PVC	un	21,00
11.2.38	Eletroduto PVC ou polietileno rígido, roscável Ø 3/4"	m	64,00
11.2.39	Suporte de eletroduto e eletrocalha	un	78,00
11.2.40	Cabo auto extingüível # 2,5mm ² 450/750V	m	500,00
ENTRADA DE ENERGIA			
11.2.41	Escavação manual	m ³	19,72
11.2.42	lastro de concreto não estrutural	m ²	0,39
11.2.43	Forma de madeira para envelopamento da tubulação de entrada	m ²	15,69
11.2.44	Tubulação de PVC DN 100mm	m	90,00
11.2.45	Concreto para envelopamento	m ³	2,75
11.2.46	Curva longa eletroduto PVC DN 4"	pç	2,00
11.2.47	Luva eletroduto PVC DN 4"	pç	4,00
11.2.56	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos - 1,60x1,20x1,30m	un	1,00
11.2.57	Tampão em ferro 90x130 - Padrão Coelba	un	1,00
11.2.58	Haste de terra com conector	pç	2,00
11.2.59	Cabo de cobre nú # 50mm ²	m	15,00
11.2.60	Reaterro compactado de vala	m ³	16,58
11.2.61	Cabo eprotenax 12/20kv 4#50mm ²	m	130,00
11.2.62	Cabo de cobre nú # 35mm ²	m	35,00
11.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00
11.3.1	CABOS		1,00
11.3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm ² 450/750V	m	630,00
11.3.1.1	Cabo auto extingüível # 4,0mm ² 450/750V	m	235,00

SESC - Serviço Social do Comércio. CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2			
11.3.1.3	Cabo auto extingüível # 50,0mm ² 450/750V	m	20,00
11.3.1.4	Cabo isolamento em EPR # 120,0mm ² 0,6/1kv	m	240,00
11.3.1.5	Cabo isolamento em EPR # 6,0mm ² 0,6/1kv	m	178,00
11.3.1.6	Cabo auto extingüível # 6,0mm ² 450/750V	m	44,50
11.4	SPDA		
11.4.1	Cabo de Cobre Nú - 16mm ²	m	135,00
11.4.2	Cabo de Cobre Nú - 35mm ²	m	450,00
11.4.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm ²	m	500,00
11.4.4	Eletroduto PVC 1½"	m	14,00
11.4.5	Terminal Aéreo H=25cm, 3/8"	pç	50,00
11.4.6	Conector split-bolt tel-5021	pç	55,00
11.4.7	Haste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	14,00
11.4.8	Solda Exotérmica	pç	80,00
11.4.9	Presilha cobre tel-844	pç	400,00
11.4.10	Parafuso e bucha s8	pç	50,00
11.4.11	Conector mini-gar latão Tel -583	pç	45,00
11.4.12	Abraçadeira tipo "d" 1 1/2"	pç	50,00
11.4.13	Fixador ômega tel-733	pç	95,00
11.4.14	Caixa de inspeção ø300mm cimento agregado tel-513	pç	4,00
11.4.15	Caixa de inspeção suspensa Tel- 540	pç	14,00
11.4.16	Clips p/ emenda tel-5238	pç	25,00
11.4.17	Fixador universal tel-5238	pç	90,00
11.4.18	Grampos tipo unha tel-720	pç	120,00
11.4.19	Tampão para eletroduto 1 1/2"	pç	14,00
11.4.20	Tampa reforçada ø300mm tel-536	pç	4,00
11.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
11.5.1	AGUA FRIA		
11.5.1.1	Joelho 90° soldável 25mm	un	1,00
11.5.1.2	Joelho 90° soldável com bucha de latão 25mm x 3/4'	un	2,00
11.5.1.3	Registro esfera VS compacto soldável 32mm	un	1,00
11.5.1.4	Tubo soldável 25mm	m	8,00
11.5.2	ESGOTO		
11.5.2.1	Caixa de inspeção de esgoto em PVC	un	1,00
11.5.2.2	Corpo caixa sifonada 100x100x50mm	un	1,00
11.5.2.4	Joelho 45° Série Normal 40mm com bolsas lisas	un	1,00
11.5.2.5	Joelho 90° Série Normal 40mm com bolsas lisas	un	1,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santoro
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
11.5.2.6	Joelho 90° Série Normal 40x38mm com anel de borracha	un	1,00
11.5.2.7	Tubo de PVC série normal 100mm	m	7,00
11.5.2.8	Tubo de PVC série normal 40mm	m	1,00
11.5.2.9	Tubo de PVC série normal 50mm	m	7,00
11.5.3	AGUA PLUVIAL		
11.5.3.1	Luva simples série normal 100mm	un	8,00
11.5.3.2	Tubo de PVC série normal 100mm	m	42,00
11.5.3.3	Ralo abacaxi Ø4"	un	8,00
11.6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.6.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	18,50
11.6.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedaja da vedacit ou equivalente técnico.	m²	36,00
11.6.3	Cimentado desempolado	m²	18,50
12.0	PAISAGISMO		
12.1	Gramma Esmeralda	m²	1.600,00
1.0	CIVIL(EDUCACIONAL)		
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m³	357,03
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	422,32
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	255,95
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	3.528,57
1.1.5	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	65,29
1.1.6	Controle Tecnológico do Concreto	m³	65,29
1.1.7	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	27,28
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m²	669,63
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m³	12,80
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	2.207,24
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	18.183,60
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	2.020,40
1.2.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	374,56
1.2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	374,56
1.2.6	Laje Premoldada incluindo escoramento e ferragem negativa	m²	1.889,82
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
1.3.1	Porcelanato 40x40cm retificado	m²	313,08
1.3.2	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	1.207,01
1.3.3	Contrapiso conforme projeto	m²	1.520,09
1.3.4	Soleira em granito	m²	16,92

SESC -- Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.3.5	Peitoril em granito	m ²	16,18
1.3.6	Lastro de brita h=10cm	m ³	152,01
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		3,00
1.4.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4	m ²	3.741,55
1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m ²	5.888,44
1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m ²	7.483,10
1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m ²	7.483,10
1.4.5	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m ²	768,03
1.4.6	Massa acrílica tipo Grafato da Ibratim, na cor laranja, duas demãos	m ²	773,03
1.4.7	Rodameio em madeira	m	65,44
1.4.8	Pintura esmalte sintético para rodameio de madeira, duas demãos	m ²	65,44
1.4.9	Pastilha de Porcelana Cor 1 - 5x5 cm	m ²	352,68
1.4.10	Pastilha de Porcelana Cor 2 - 5x5 cm	m ²	473,95
1.4.11	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	-
1.4.12	Pintura acrílica brilhante na cor gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	4.796,55
1.4.13	Emassamento PVA, duas demãos	m ²	5.115,41
1.5	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		
1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para Laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	1.329,63
1.5.2	Emassamento PVA para laje, duas demãos	m ²	1.272,95
1.5.3	Cobertura em telha metálica pré-pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche esp. 0,6 mm	m ²	1.128,22
1.5.4	Estrutura para telhado plana, conforme projeto	m ²	1.128,22
1.5.5	Estrutura metálica em treliça arredondada conforme projeto -	m ²	231,87
1.5.6	Cobertura em telha metálica calandra pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche	m ²	231,87
1.5.7	Calha impermeabilizada (alvenaria complementar)	m	160,34
1.5.8	Rufo em chapa metálica	m	30,84
1.5.9	Cumeeira em chapa metálica trapezoidal	m	202,55
1.5.10	Forro em gesso acartonado com pintura (circulações)	m ²	249,06
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	JA 01 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 02 folhas de correr e 02 folhas fixas, com bandeira fixa (4 folhas) em alumínio e vidro. Dim.: 4,00x1,50m	m ²	84,00
1.6.2	JA 02 - Esquadria de alumínio e vidro com 1 folha e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 0,60x0,60m	m ²	4,32
1.6.3	JA 03 - Esquadria de alumínio e vidro com 8 folhas e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 4,00x0,60m	m ²	4,80
1.6.4	JA 04 - Esquadria de alumínio e vidro com 2 folhas de correr. Dim.: 2,00x1,50m.	m ²	6,00
1.6.5	JA 05 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 02 folhas de correr e 02 folhas fixas dim.: 3,00x1,50m	m ²	31,50
1.6.6	JA 06 - Esquadria de alumínio e vidro com 8 folhas e abertura tipo maxi mar. Dim.: 6,60x0,60m	m ²	3,96
1.6.7	JA 13 - Esquadria de alumínio e vidro com duas folhas, sendo 2 folhas de correr e duas folhas fixas, com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro. Dim 2,50x0,90m	m ²	2,25
1.6.8	JA 16 - Painei fixo de alumínio e vidro com uma folha e abertura. Dim 3,00x1,00m	m ²	3,00
1.6.9	JA 17 - Painei fixo de alumínio e vidro com uma folha e abertura. Dim 1,15x1,20m	m ²	2,88
1.6.10	JA 24 - Esquadria de alumínio e vidro com duas folhas de correr, com bandeira fixa (folhas) em alumínio e vidro. Dim 1,50x1,50m	m ²	2,25
1.6.11	JA 25 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 2 folhas de correr e duas folhas fixas, Dim 3,65x2,00m	m ²	7,30

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109. Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Sant'Ana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Sesc

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.6.12	PA 01 - Porta de alumínio em veneziana de giro dim 0,55x1,60m	m²	8,80
1.6.13	PA 02 - Porta de alumínio em veneziana de giro dim 0,55x1,80m	m²	7,92
1.6.14	PA 03 - Porta de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 2 folhas fixas e 2 folhas de correr Dim.: 4,00x2,15m	m²	10,00
1.6.15	PM 02 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha. Dim 0,90x2,10m	un	5,00
1.6.16	PM 04 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha. Dim 0,80x2,10m	un	14,00
1.6.17	PM 05 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha. Dim 0,60x2,10m	un	8,00
1.6.18	PM 07 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha incluso vidro aramado (0,20x1,00m). Dim 0,90x2,10m	un	10,00
1.6.19	PM15 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, incluso barra de apoio. Dim 0,90x2,10m	un	5,00
1.6.20	GF02 - Grade de ferro telado com portões de 2 folhas de giro. Dim 2,40x2,15m	m²	25,80
1.6.21	GF03 - Grade de ferro telado com portões de 4 folhas de giro. Dim 10,54x2,20m	m²	69,56
1.6.22	GF04 - Grade de ferro telado com portões de 2 folhas de giro. Dim 6,60x2,30m	m²	15,18
1.6.23	GF05 - Grade de ferro telado. Dim 5,70x2,30m	m²	26,22
1.6.24	GF09 - Grade de ferro telado. Dim 2,15x2,30m	m²	4,95
1.6.25	GF18 - Gradil com portão de 2 folhas	un	1,00
1.6.26	GF19 - gradil com portão de 1 folha	un	1,00
1.6.27	Combogo de Concreto 20x20cm	m²	51,36
1.7	LOUÇAS E METAIS		
1.7.1	Bacia sanitária cor branca PNE	pç	5,00
1.7.2	Bacia sanitária convencional com caixa acoplada, cor branca	pç	16,00
1.7.3	Cuba de embutir oval ou redonda 37 cm, cor branca	pç	16,00
1.7.4	Lavatório de parede com base (1/2 pedestal), branco PNE	pç	5,00
1.7.5	Barra de apoio reta acabamento cromado	pç	10,00
1.7.6	Torneira para lavatório em metal cromado, automática por pressão	pç	36,00
1.7.8	Chuveiro com resistência blindada 5000W	pç	18,00
1.7.9	Porta-papel higiênico	pç	29,00
1.7.10	Espelho cristal 6mm, com moldura de alumínio	m²	4,00
1.7.12	Torneira para cozinha de mesa com bica móvel, metal cromado	pç	8,00
1.7.13	Toalheiro papel plástico	pç	15,00
1.7.14	Saboneteira louça de embutir	pç	21,00
1.7.16	Barra de Apoio em "U" para lavatório	pç	5,00
1.7.17	Sifão cromado para lavatório	pç	36,00
1.7.18	Divisória em granito Verde Ubatuba para banheiro	m²	74,00
1.7.19	Mictório com sifão incorporado e fixações	un	3,00
1.7.20	Lavatório de Parede para sanitario PNE, louça branco	un	5,00
1.7.21	Grelha de piso 0,25 x 1,42m PVC ou polietileno com requadro	un	4,00
1.7.22	Assento para vaso sanitário PNE	un	5,00
1.7.23	Registro de pressão metal cromado com canopia para chuveiro	un	21,00
1.7.24	Pia de aço inox com 1 Cuba. Dim.: 2,00x0,60m	pç	6,00
1.7.25	Pia de aço inox com 2 Cuba. Dim.: 2,50x0,60m	pç	1,00
1.7.26	Lavatório de parede convencional, branco	pç	15,00
1.7.27	Sifão cromado para pia	pç	8,00
1.7.28	Válvula de metal cromado para lavatório	pç	36,00
1.7.29	Válvula de metal cromado para pia	pç	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio. CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar. Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.7.30	Assento para vaso sanitário convencional	pç	16,00
1.7.31	Bacia sanitária infantil com assento	pç	8,00
1.7.32	Chuveiro adaptado para PNE	pç	3,00
1.7.33	Banco articulado 70 x 45 cm	pç	3,00
1.7.34	Barra de apoio reta acabamento cromado 60 cm	pç	9,00
1.8	MARMORARIA		
1.8.1	Bancada granito	m²	5,74
1.9	ITENS DIVERSIFICADOS		
1.9.1	Box de Banheiro	m²	5,68
1.9.2	Tela para cobogó	m²	27,36
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.10.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	317,00
1.10.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedajá da vedacit ou equivalente técnico.	m²	483,00
1.10.3	Cimentado despolado	m²	317,00
1.11	ADITIVO 1 - ESTRUTURA DE CONCRETO - CORTINA DE CONCRETO		
1.11.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	115,24
1.11.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.001,00
1.11.3	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	17,29
1.11.4	Controle Tecnológico do Concreto	m³	17,29
2.0	SISTEMAS HIDRÁULICOS		
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		1,00
2.1.1	Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm	un	30,00
2.1.2	Bucha de redução de PVC Longa Série Normal 50x40mm	un	9,00
2.1.3	Caixa de Gordura PVC DN 100	un	1,00
2.1.4	Caixa de Inspeção de Esgoto em PVC	un	14,00
2.1.5	Corpo Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm	un	25,00
2.1.6	Corpo Caixa Sifonada Girafácil PVC 100x140x50mm	un	8,00
2.1.7	Grelha Quadrada Branca PVC 100mm	un	32,00
2.1.8	Joelho 45° Série Normal PVC 100mm	un	26,00
2.1.9	Joelho 45° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	43,00
2.1.10	Joelho 45° Série Normal PVC 50mm	un	33,00
2.1.11	Joelho 45° Série Normal PVC 75mm	un	2,00
2.1.12	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	30,00
2.1.13	Joelho 90° Série Normal 40mm PVC com bolsas lisas	un	64,00
2.1.14	Joelho 90° Série Normal 40x38mm PVC com anel de borracha	un	48,00
2.1.15	Joelho 90° Série Normal PVC 50mm	un	17,00
2.1.16	Junção Simples Série Normal PVC 100mm	un	18,00
2.1.17	Junção Simples Série Normal PVC 100x50mm	un	26,00
2.1.18	Junção Simples Série Normal PVC 150x100mm	un	4,00
2.1.19	Junção Simples Série Normal PVC 40mm com bolsas lisas	un	10,00
2.1.20	Junção Simples Série Normal PVC 50mm	un	7,00
2.1.21	Junção Simples Série Normal PVC 75x50mm	un	2,00
2.1.22	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	106,00
2.1.23	Luva Simples Série Normal PVC 150mm	un	6,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1.24	Luva Simples Série Normal PVC 50mm	un	54,00
2.1.25	Luva Simples Série Normal PVC 75mm	un	4,00
2.1.26	Ralo quadrado montado PVC 100mm x 53mm x 40mm	un	13,00
2.1.27	Redução Excêntrica Série Normal PVC 100x50mm	un	2,00
2.1.28	Redução Excêntrica Série Normal PVC 75x50mm	un	1,00
2.1.29	Tampa Cega Redonda Branca PVC 100mm	un	1,00
2.1.30	Tê Série Normal PVC 100x50mm	un	6,00
2.1.31	Tê Série Normal PVC 150x100mm	un	2,00
2.1.32	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	141,06
2.1.33	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	7,61
2.1.34	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	81,93
2.1.35	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	126,32
2.1.36	Tubo de PVC Série Normal PVC 75mm	m	3,35
2.1.37	Tubo de Ferro Fundido 50mm, incluso conexões	m	18,00
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Bucha de Redução PVC Soldável Curta 50 x 40mm	un	1,00
2.2.2	Joelho 90° PVC Soldável 25mm	un	175,00
2.2.3	Joelho 90° PVC Soldável 32mm	un	3,00
2.2.4	Joelho 90° PVC Soldável 40mm	un	22,00
2.2.5	Joelho 90° PVC Soldável 50mm	un	5,00
2.2.6	Joelho 90° PVC Soldável com Bucha de Latão 20mm x 1/2"	un	1,00
2.2.7	Joelho 90° PVC Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4"	un	116,00
2.2.8	Luva de redução PVC Soldável 32 x 25mm	un	2,00
2.2.9	Luva de redução PVC Soldável 50 x 25mm	un	6,00
2.2.10	Registro de Gaveta Base 25mm	un	38,00
2.2.11	Registro de Gaveta Base 3/4"	un	5,00
2.2.12	Registro esfera VS PVC Soldável 32mm	un	3,00
2.2.13	Registro esfera VS PVC Soldável 50mm	un	3,00
2.2.14	Tê de redução PVC Soldável 32 x 25mm	un	4,00
2.2.15	Tê de redução PVC soldável 50 x 40mm	un	3,00
2.2.16	Tê PVC Soldável 25mm	un	93,00
2.2.17	Tê PVC Soldável 32mm	un	3,00
2.2.18	Tê PVC Soldável 50mm	un	6,00
2.2.19	Tubo PVC Soldável 25mm	m	317,15
2.2.20	Tubo PVC Soldável 40mm	m	24,03
2.2.21	Tubo PVC soldável 32mm	m	47,92
2.2.22	Tubo PVC soldável 50mm	m	75,94
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	176,00
2.3.2	Joelho 90° PVC Série Normal 100mm	un	75,00
2.3.3	Tê PVC Série Normal 100mm	un	2,00
2.3.4	Luva PVC Simples Série Normal 100mm	un	50,00
2.3.5	Joelho 45° PVC Série Normal 100mm	un	1,00
2.3.6	Junção Simples Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.3.7	Ralo Hemisférico tipo abacaxi Ø4"	un	30,00
3.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm² 450/750V	m	8.491,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio. CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.1.2	Cabo auto extingüível # 6,0mm ² 450/750V	m	966,00
3.1.3	Cabo auto extingüível # 10,0mm ² 450/750V	m	35,00
3.1.4	Cabo isolamento em EPR # 35mm ² 0,6/1kv	m	280,00
3.1.5	Cabo isolamento em EPR # 70mm ² 0,6/1kv	m	160,00
3.1.6	Cabo isolamento em EPR # 95mm ² 0,6/1kv	m	280,00
3.1.7	Cabo isolamento em EPR # 50mm ² 0,6/1kv	m	280,00
3.1.8	Cabo isolamento # 16mm ² 450/750V	m	70,00
3.1.9	Cabo isolamento # 25mm ² 450/750V	m	70,00
3.1.10	Cabo isolamento # 35mm ² 450/750V	m	40,00
3.1.11	Cabo isolamento # 50mm ² 450/750V	m	70,00
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto PVC rígido, Ø ¾" com conexões	m	864,00
3.2.2	Eletroduto PVC rígido, Ø 1¼" com conexões	m	43,00
3.2.3	Eletroduto PVC rígido, Ø 1½" com conexões	m	13,00
3.2.4	Eletroduto PVC rígido, Ø 1" com conexões	m	46,00
3.2.5	Eletroduto PVC rígido, Ø 2" com conexões	m	1,00
3.2.6	Eletroduto PVC ou poliuretano flexível Ø 1¼"	m	70,00
3.2.7	Eletroduto PVC ou poliuretano flexível Ø 2"	m	68,00
3.2.8	Suporte para Eletroduto e Eletrocalha	m	432,00
3.2.9	Eletroduto PVC ou poliuretano Ø 1 1/2"	m	129,00
3.2.10	Eletroduto PVC ou poliuretano Ø 2 1/2"	m	67,00
3.3	QUADROS		
3.3.1	Quadro - QLF - MEC1	un	1,00
3.3.2	Quadro - QLF - MEC2	un	1,00
3.3.3	Quadro - QLF - MEC3	un	1,00
3.3.4	Quadro - QFAC - MEC1	un	1,00
3.3.5	Quadro - QFAC - MEC2	un	1,00
3.4	LUMINÁRIAS		
3.4.1	Luminária circular de sobrepor, para 1 lâmpada vapor metálico bilateral de 70W. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor em vidro plano temperado transparente. Possui alojamento para equipamento auxiliar	un	1,00
3.4.2	Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W	un	117,00
3.4.3	Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor amarela. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W	un	106,00
3.4.4	Luminária circular de sobrepor, para 1 lâmpada compacta dupla de 26W, 2 pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor recuado em vidro plano temperado transparente	un	72,00
3.4.5	Luminária pendente ou de sobrepor para 1 lâmpada elipsoidal multivapor metálico de 400W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor/Refrator em acrílico prismático transparente. Alojamento do reator no próprio corpo, equipada com porta-lâmpada em cerâmica	un	3,00
3.4.6	Luminária de sobrepor para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo em	un	16,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Equipada em porta Lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos		
3.4.7	Luminária pendente ou de sobrepor para 2 lâmpada fluorescente tubulares de 28W. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em policarbonato frizado de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em gel silicone contínuo grau de proteção IP-65. Possui fechos em policarbonato (para cabos de Ø 6 a 12mm). Instalação em perfilado por suspensão tipo gancho I-24 (não inclusos). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Fechos em aço inox, sob consulta	un	8,00
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
3.5.1	Tomada Elétrica 2P+T com espelho 4x2"	un	210,00
3.5.2	Interruptor de 1 seção de 10A - 250V, com espelho 4x2"	un	56,00
3.5.3	Interruptor de 2 seção de 10A - 250V, com espelho 4x2"	un	17,00
3.5.4	Caixa de Passagem Octogonal em PVC 4"x4"	un	521,00
3.5.5	Caixa de passagem em PVC 4x4" / 4x2"	un	212,00
3.5.6	Caixa de passagem em alumínio 20x20cm	un	16,00
3.5.7	Caixa de passagem em PVC 15x15cm	un	3,00
3.5.8	Tomada Elétrica 2P+T com espelho 4x2" aparente montada em caixa para canaleta	un	10,00
3.5.9	Tomada elétrica 2p+T dupla com espelho 4x2"	un	13,00
3.5.10	Ponto de força tipo steck	un	4,00
4.0	SEGURANÇA - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO		
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		
4.1.1	Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c para o combate do fogo das classes A, B e C com 6kg de carga	un	6,00
4.1.2	Alarme visual e sonoro com Acionador manual	un	2,00
4.1.3	Hidrante completo com caixa, registro, adaptador, mangueira conforme projeto	un	2,00
4.1.4	Tubo de cobre 79mm (3"), incluso conexões	m	37,70
4.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E DETECTORES		
4.2.1	Detector de Fumaça tipo óptico	un	61,00
4.2.2	Eletroduto Galvanizado Ø ½" com conexões	m	289,93
4.2.3	Cabo blindado 2 x 1,5mm²	m	1.159,72
4.2.4	Adesivo indicando a saída	un	56,00
4.2.5	Bloco autônomo de alta potência com sistema de flutuação, autonomia de aproximadamente 3:00 horas, comutação automática instantânea flutuação da bateria, tensão de entrada: 110V ou 220V e peso de 18,5kg	un	2,00
4.2.6	Detector de Termovelocimétrico	un	1,00
4.2.7	Condulete de PVC	un	2,00
5.0	TELEMÁTICA		
5.1	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
5.1.1	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45, com tampa, para caixa 4x2"	un	1,00
5.1.2	Cabo UTP Categoria 6 (CAT 06)	m	42,00
5.1.3	Patch cable CAT 06	m	2.019,60
5.1.4	Organizador de cabo 19"	m	156,00
5.1.5	Régua de Tomadas para Rack 19"	un	9,00
5.1.6	Régua de Tomadas para Rack 19"	un	2,00
5.1.7	Bandeja móvel para para Rack 19"	un	1,00
5.1.8	Patch Panel 24 Portas 19"	un	4,00
5.1.8	Switch 24 portas 19"	un	3,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
5.1.9	Eletroduto PVC roscável Ø 1" com conexões	m	115,00
5.1.10	Eletroduto de PVC roscável Ø 1½" com conexões	m	44,00
5.1.11	Eletroduto de PVC roscável Ø 1½" com conexões	m	128,70
5.1.12	Tampa cega	un	7,00
5.1.13	Rack Padrão 19" 28U	un	1,00
5.1.14	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	66,00
5.1.15	Caixa de passagem 20x20cm em alumínio com tampa	un	10,00
5.1.16	Distribuidor Interno Óptico (DIO) 19"	un	1,00
5.1.17	Eletroduto de PVC roscável Ø 3/4" com conexões	m	52,80
5.1.18	Eletrocalha perfurada 50x50 cm aço galvanizado	m	30,00
5.2	SONORIZAÇÃO		
5.2.1	Sonofletor 5W	un	44,00
5.2.2	Sonofletor 50W	un	4,00
5.2.3	Cabo balanceado blindado 2 X 22 AWG	m	45,00
5.2.4	Cabo par trançado polarizado 2 x 2,5mm²	m	281,00
5.2.5	Eletroduto de PVC rígido roscável Ø ¾"	m	330,00
5.2.6	Caixa octogonal em PVC 4x4"	un	44,00
5.2.7	Caixa de passagem em alumínio 15x15cm com tampa	un	3,00
5.2.8	Caixa de PVC 4x2" inclusive tampa com furo	un	4,00
5.2.9	Organizador de cabos	un	2,00
5.2.10	Régua de Tomadas com 8 unidades	un	1,00
5.2.11	Bandeja Móvel	un	1,00
5.2.12	Media Player	un	1,00
5.2.13	Mesa Amplificadora	un	1,00
5.2.14	Rack de parede 19" x 12U's com porta em acrílico	un	1,00
5.2.15	Cabo estéreo blindado P2 ~ P10	m	21,00
5.2.16	Cabo de áudio e vídeo	m	3,50
5.2.17	Ponto de controle de volume	un	20,00
5.2.18	Painel de conexão local	un	4,00
6.0	SISTEMAS MECÂNICOS		
6.1	AR CONDICIONADO		
6.1.1	Porta de Inspeção 0,60 x 0,30m para limpeza de dutos	un	9,00
6.1.2	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 1 5/8"	m	20,00
6.1.3	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¾"	m	67,00
6.1.4	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 7/8"	m	75,00
6.1.5	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 5/8"	m	95,00
6.1.6	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 3/8"	m	55,00
6.1.7	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¼"	m	25,00
6.1.8	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1 5/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	20,00
6.1.9	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¾" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	67,00
6.1.10	Isolante para Tubo de Cobre Ø 7/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	75,00
6.1.11	Isolante para Tubo de Cobre Ø 5/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	95,00
6.1.12	Isolante para Tubo de Cobre Ø 3/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	55,00
6.1.13	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¼" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	25,00
6.1.14	Tubo PVC Soldável Ø 40mm	m	200,00
6.1.15	Joelho PVC Soldável 45° Soldável	un	26,00
6.1.16	Joelho PVC Soldável 90° Soldável	un	55,00
6.1.17	Tê em PVC Soldável 40mm	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Sesc

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.1.18	Junção Simples Série Normal 40mm com Boisas Lisas	un	12,00
6.1.19	Junta de Derivação em "Y" conforme projeto	un	21,00
6.1.20	Junta de Derivação em "T" conforme projeto	un	6,00
6.1.21	Grelha de Insuflamento 225 x 75mm conforme projeto	un	3,00
6.1.22	Barra-Chata de alumínio 1" x 1/4" conforme projeto	m	45,00
6.1.23	Rolo Fita adesiva de pano pintado cor cinza	un	15,00
6.1.24	Pino DX-36	un	90,00
6.1.25	Manta Elastomérica 3mm	m	90,00
6.1.26	Tirante 3/8" aço galvanizado roscado	m	40,00
6.1.27	Válvula de Serviço conforme projeto	un	24,00
6.1.28	Console Space 36.000 BTU'S	un	16,00
6.1.29	Split Hi Wall 12.000 BTU'S	un	2,00
6.1.30	Split Hi Wall 18.000 BTU'S	un	3,00
6.1.31	Condensadora 10 HP	un	1,00
6.1.32	Condensadora 12 HP	un	7,00
6.1.34	Renovador de Ar 96.000 BTU'S	un	2,00
6.1.35	Chapa Galvanizada # 22	m²	90,00
6.1.36	Cabo PP 4x2,5mm²	m	400,00
6.1.37	Console Space 48.000 BTU'S	un	1,00
6.1.38	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 3/4"	m	20,00
6.1.39	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 1 1/8"	m	25,00
6.1.40	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 1 3/8"	m	18,00
6.1.41	Isolante para Tubo de Cobre Ø 3/4" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	20,00
6.1.42	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1 1/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	25,00
6.1.43	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1 3/8" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	18,00
6.1.44	Grelha de Insuflamento 225 x 125mm conforme projeto	un	10,00
6.1.45	Grelha de Insuflamento 325 x 75mm conforme projeto	un	4,00
6.1.46	Grelha de Insuflamento 625 x 125mm conforme projeto	un	1,00
6.1.47	Renovador de ar 80 m³/h	un	2,00
6.1.48	Renovador de ar 280 m³/h	un	1,00
6.1.49	Grelha de Insuflamento 225 x 75mm conforme projeto	un	3,00
6.2	EXAUSTÃO		
6.2.1	Exaustor axial Ø300mm, 1/2HP, 1740RPM, 2700m³/h	un	2,00
6.2.2	Chapa em aço inox nº 2+B14174	m²	7,00
6.2.3	Chapa em aço inox nº 20	m²	50,00
6.2.4	Chapa em aço inox nº 18	m²	2,00
6.2.5	Porta de Inspeção 0,60 x 0,30m para limpeza de dutos	un	3,00
6.2.6	Damper corta-fogo Ø 500mm resistente ao fogo durante 1 hora, com acionamento eletromecânico. Corpo (carcaça) em chapa de aço zincado, mecanismo de acionamento em aço galvanizado e aletas de fechamento com material re-fratário (silicato de cálcio).	un	1,00
6.2.7	Atuador elétrico para acionamento do damper corta fogo. Corpo em aço zincado; 50/60hz; controle por microprocessador; 110/220v; torque de 3,5nm, an-gulo de rotação até 95°; tempo de resposta do motor de 15s; proteção contra sobrecarga eletrônica de 0 a 95° de rotação; reinicialização automática após sobrecarga temporária	un	1,00
6.2.8	Pino DX-36	cento	1,00
6.2.9	Filtro inerciais em chapa de aço inox nº24	un	4,00
6.2.10	Conjunto de parafuso, porca e arruela tipo s10	un	2,00
6.2.11	Cantoneira abas iguais 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	m	20,00
6.2.12	Cabo blindado 2 x 1,5mm²	m	4,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraido Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Sesc

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.2.13	Tirante roscavel 3/16"	m	10,00
6.2.14	Interruptor de sobrepôr para acionamento do exaustor (incluso caixa de instalação)	un	1,00
6.2.15	Eletroduto de aço galvanizado Ø1/2"	m	4,00
6.2.16	Abraçadeira tipo "u" em aço inox Ø 1/2"	un	4,00
6.2.17	Tela de proteção em aço inox fio 16 awg malha 13mm	m²	0,28
6.2.18	Microventilador 80m³/h Ø100mm flexível	un	2,00
6.2.19	Duto flexível em Pvc Ø150mm	m	12,00
7.0	SPDA		
7.1	DIVERSOS		
7.1.1	Cabo de Cobre Nú - 16mm²	m	120,00
7.1.2	Cabo de Cobre Nú - 35mm²	m	600,00
7.1.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm²	m	500,00
7.1.4	Eletroduto PVC 1½"	m	20,00
7.1.5	Terminal Aéreo H=25cm, 3/8"	pç	45,00
7.1.6	Conector split-bolt tel-5021	pç	45,00
7.1.7	Haste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	20,00
7.1.8	Solda Exotérmica	pç	60,00
7.1.9	Presilha cobre tel-844	pç	600,00
7.1.10	Parafuso e bucha s8	pç	60,00
7.1.11	Conector mini-gar latão latão Tel-583	pç	50,00
7.1.12	Abraçadeira tipo "d" 1 1/2"	pç	60,00
7.1.13	Fixador ômega tel-733	pç	70,00
7.1.14	Caixa de inspeção Ø300mm cimento agregado tel-513	pç	6,00
7.1.15	Caixa de inspeção suspensa Tel-540	pç	20,00
7.1.16	Clips p/ emenda tel-5238	pç	15,00
7.1.17	Fixador universal tel-5238	pç	70,00
7.1.18	Grampos tipo unha tel-720	pç	100,00
7.1.19	Tampão para eletroduto 1 1/2"	pç	20,00
7.1.20	Tampa reforçada Ø300mm tel-536	pç	6,00
8.0	CASA DE GÁS - CIVIL E INSTALAÇÕES		
8.1	INSTALAÇÕES GÁS LIQUEFEITO		
8.1.1	Tubo de cobre rígido soldável sem costura de Ø ½"	m	15,00
8.1.2	Joelho de cobre 45° soldável de Ø ½"	un	9,00
8.1.3	Tê de cobre soldável de Ø ½"	un	2,00
8.1.4	União ¾" NPT 300	un	2,00
8.1.5	Tê redução ¾" x ½"	un	1,00
8.1.6	Redução ¾" x ¼"	un	1,00
8.1.7	Manômetro NPT ¾" 0-300 psi	un	1,00
8.1.8	Luva de redução de aço galvanizado ¾" x ½"	un	2,00
8.1.9	Niple ½" NPT 300	un	2,00
8.1.10	Niple ¾" NPT classe 300	un	8,00
8.1.11	Conexão pig-tail para botijão P45	un	2,00
8.1.12	Válvula esfera Ø ¾" NPT 300	un	4,00
8.1.13	Regulador de Primeiro estágio com Manômetro	un	1,00
8.1.14	Braçadeira Tipo D ¾"	un	6,00
8.1.15	Tampão Ø ¾" NPT Classe 300	un	1,00
8.1.16	Regulador de segundo estágio	un	1,00
8.2	CIVIL		

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
8.2.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	27,33
8.2.2	Reboco para paredes argamassa traço 1:4	m²	54,66
8.2.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3	m²	54,66
8.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	54,66
8.2.5	Concreto 20 Mpa para base e laje virado na obra	m³	0,20
8.2.6	Pintura Acrilica para exteriores branca - para paredes, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	54,66
8.2.7	Emassamento PVA, duas demãos	m²	54,66
8.2.8	Pintura látex fosca na cor branco neve para Laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	3,00
8.2.9	Portão de Ferro. Dim.: 1,60x2,10m	un	1,00
8.2.10	Combogo de Concreto 20x20cm	m²	1,08
8.2.11	Placa Aviso: Proibido Fumar	un	1,00
8.2.12	Placa Aviso: Proibido Produzir Chama	un	1,00
8.2.13	Placa Aviso: Cuidado Risco de Incêndio	un	1,00
8.2.14	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	29,13
8.2.15	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	274,31
8.2.16	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	30,47
8.2.17	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,18
2.18	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,85
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.3.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	33,00
8.3.2	Cimentado despolado	m²	33,00
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m³	24,42
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	28,64
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	17,36
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	205,07
1.1.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	4,32
1.1.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	4,22
1.1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	4,22
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m²	80,65
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m³	0,87
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	499,13
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	2.855,00
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	808,00
2.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=35MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	51,90
2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	51,90
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
1.3.1	Porcelanato 40x40cm retificado	m²	11,00
1.3.2	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	155,23
1.3.3	Passeio cimentado	m²	60,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.3.4	Contrapiso conforme projeto e especificações	m²	166,23
1.3.5	Soleira em granito	m²	3,79
1.3.6	Peitoril em granito	m²	1,51
1.3.7	Lastro de brita h=10cm	m³	16,62
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
1.4.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	323,48
1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	213,09
1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	666,95
1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	666,95
1.4.5	Massa corrida PVA	m²	213,09
1.4.6	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	111,13
1.4.7	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m²	213,96
1.4.8	Pintura látex PVA fosca na cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	93,66
1.4.9	Pastilha de porcelana cor 1 (5x5cm) para fachada	m²	111,00
1.4.10	Pastilha de porcelana cor 2 (5x5cm) para fachada	m²	111,00
1.5	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		
1.5.1	Pintura em laje látex fosca na cor branco neve, incluindo fundo selador	m²	66,94
1.5.2	Emassamento PVA	m²	66,94
1.5.3	Cobertura em telha metálica pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche.	m²	111,00
1.5.4	Estrutura para telhado conforme projeto	m²	111,00
1.5.5	Calha impermeabilizada (alvenaria complementar)	m²	111,00
1.5.6	Rufo em chapa metálica	m	111,00
1.5.7	Cumeeira em chapa metálica trapezoidal	m	51,00
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	Esquadrias de alumínio e vidro com 1 folha e abertura tipo Maxi Mar	m²	111,66
1.6.2	Esquadria de alumínio e vidro com 2 folhas, sendo 02 folhas de correr e 02 folhas fixas, com bandeira fixa (1 folha) em alumínio e vidro, dim. 2,00x1,40m	m²	111,00
1.6.3	Painel fixo de alumínio e vidro com uma folha e abertura	m²	111,88
1.6.4	PM 04 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha, dim 0,80x2,10	un	111,00
1.6.5	PM 07 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha incluso vidro aramado (0,2x1,0) dim 0,90x2,10	un	111,00
1.6.6	Porta e chapa de ferro com 2 folhas de rolar	m²	211,44
1.6.7	Combogo de Concreto 20x20cm	m²	111,22
1.7	LOUÇAS E METAIS		
1.7.1	Bacia sanitária com assento na cor branca PNE	pc	111,00
1.7.2	Lavatório de coluna suspensa cor branco	pc	111,00
1.7.3	Barra de apoio reta acabamento cromado	pc	111,00
1.7.4	Torneira para lavatório em metal cromado, automática por pressão	pc	111,00
1.7.5	Porta-papel higiênico	pc	111,00
1.7.6	Espelho cristal 6mm, com moldura de alumínio	m²	111,00
1.7.7	Torneira para cozinha de mesa com bica móvel	pc	111,00
1.7.8	Toalheiro PVC de sobrepor	pc	111,00
1.7.9	Saboneteira aço inox de embutir	pc	111,00
1.7.10	Válvula de metal cromado para lavatório	pc	111,00
1.7.11	Barra de poio em "U" para lavatório	pc	111,00
1.7.12	Sifão cromado para lavatório	pc	111,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41 820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SFSC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.7.13	Bancada de aço inox com 1 cuba	pç	1,00
1.7.14	Bancada de aço inox com 2 cubas	pç	2,00
1.7.15	Válvula de metal cromado para pia	pç	5,00
1.7.16	Sifão para pia	pç	5,00
1.7.17	Lavatório de parede convencional	pç	2,00
1.8	MARMORARIA		
1.8.1	Bancada em granito polido	m²	10,00
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.10.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	12,00
1.10.2	Cimentado desempolado	m²	12,00
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
2.1.1	Adaptador p/ saída de vaso sanitário Série Normal PVC 100mm	un	2,00
2.1.2	Caixa de gordura PVC DN 100	un	2,00
2.1.3	Corpo caixa sifonada PVC 100x100x50mm	un	2,00
2.1.4	Corpo caixa sifonada girafácil PVC 100x140x50mm	un	2,00
2.1.5	Grelha quadrada branca PVC 100mm	un	4,00
2.1.6	Joelho 45° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	2,00
2.1.7	Joelho 45° Série Normal PVC 50mm	un	4,00
2.1.8	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	2,00
2.1.9	Joelho 90° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	6,00
2.1.10	Joelho 90° Série Normal PVC 40x38mm com Anel de Borracha	un	2,00
2.1.11	Joelho 90° Série Normal PVC 50mm	un	14,00
2.1.12	Junção Simples Série Normal PVC 100x50mm	un	3,00
2.1.13	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	7,00
2.1.14	Luva Simples Série Normal PVC 50mm	un	14,00
2.1.15	Tê Série Normal PVC 100x50mm	un	2,00
2.1.16	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	29,29
2.1.17	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	2,84
2.1.18	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	31,00
2.1.19	Junção Simples Série Normal PVC 50mm	un	4,00
2.1.20	Tubo de Ferro Fundido 50mm, incluso conexões	m	9,68
2.1.21	Caixa de Inspeção de Esgoto em PVC	un	4,00
2.1.22	Joelho 45° Série Normal PVC 100mm	un	2,00
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Joelho 90° PVC Soldável 25mm	un	22,00
2.2.2	Joelho 90° PVC Soldável 40mm	un	7,00
2.2.3	Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4"	un	14,00
2.2.4	Tê PVC Soldável 25mm	un	13,00
2.2.5	Tê de redução soldável 50mmx40mm	un	1,00
2.2.6	Tubo PVC Soldável 25mm	m	47,00
2.2.7	Tubo PVC Soldável 40mm	m	7,00
2.2.8	Tubo PVC Soldável 50mm	m	2,00
2.2.9	Registro de gaveta base 25mm	un	7,00
2.2.10	Registro de gaveta base 3/4"	un	2,00
2.2.11	Bucha de Redução Soldável Curta Série Normal PVC 50x40mm	un	1,00
2.2.12	Registro Esfera VS compacto soldável 32mm	un	1,00
2.2.13	Registro Esfera VS compacto soldável 50mm	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoas

SESC

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Ralo hemisférico tipo abacaxi Ø4"	un	5,00
2.3.2	Tubo de PVC Série Normal PVC 100mm	m	44,00
2.3.3	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.3.4	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	2,00
2.3.5	Tê Série Normal PVC 100mm	un	1,00
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm ² - 450/750V	m	1.560,00
3.1.2	Cabo auto extingüível # 4,0mm ² - 450/750V	m	141,00
3.1.3	Cabo auto extingüível # 10mm ² - 450/750V	m	9,00
3.1.4	Cabo isolamento em # 35mm ² - 450/750V	m	90,00
3.1.5	Cabo isolamento em EPR # 70mm ² 0,6/1kV	m	360,00
3.2	ELETROCALHAS/ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto PVC rígido, Ø ¾"	m	374,00
3.2.2	Eletroduto polietileno, flexível Ø 1¼"	m	113,00
3.2.3	Eletroduto PVC rígido, Ø 1"	m	7,00
3.2.4	Suporte para eletroduto e eletrocalha	un	191,00
3.2.5	Eletroduto polietileno, flexível Ø 1"	m	10,00
3.2.6	Eletroduto polietileno, flexível Ø 2"	m	60,00
3.3	QUADRO, DISJUNTORES, GERADOR e OUTROS		
3.3.1	Quadro - QLF-BLC, conforme projeto	un	1,00
3.4	LUMINÁRIAS		
3.4.1	Luminária circular de sobrepor, para 1 lâmpada vapor metálico bilateral de 70W. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor em vidro plano temperado transparente. Possui alojamento para equipamento auxiliar.	un	14,00
3.4.2	Luminária quadrada de sobrepor com foco orientável, para 1 lâmpada halógena dicróica de 20W/12V. Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Possui alojamento p/ transformador.	un	20,00
3.4.3	Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada c/ acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada c/ porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, p/ 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W, 3000K.	un	4,00
3.4.4	Luminária pendente ou de sobrepor para 2 lâmpada fluorescente tubulares de 28W. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapo de aço tratada com acabamento em pintura eletrotática na cor branca. Difusor em policarbonato frizado de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em gel silicone contínuo grau de proteção IP-65. Possui fechos em policarbonato (para cabos de Ø 6 a 12mm). Instalação em perfilado por suspensão tipo gancho I-24 (não incluso). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Fechos em aço inox, sob consulta	un	16,00
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
3.5.1	Tomada elétrica 2P+T com espelho 4x2"	un	59,00
3.5.2	Interruptor de 1 seção de 10A - 250V, com espelho 4"x2" na cor cinza	un	8,00
3.5.3	Caixa de Passagem Octogonal em PVC 4"x4"	un	76,00
3.5.4	Caixa de Passagem em PVC de 4x4"	un	63,00
3.5.5	Canaleta de alumínio	m	8,00
3.5.6	Caixa de passagem de piso em alumínio 20x20	un	1,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.5.7	Caixa de passagem em alumínio 15x15 cm	un	2,00
3.5.8	Caixa de passagem em PVC 15x15 cm	un	2,00
3.5.9	Caixa de passagem octogonal em PVC 4"x2"	un	67,00
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		
4.1.1	Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c para o combate do fogo das classes A, B e C com 6kg de carga	un	3,00
4.1.2	Alarme visual e sonoro, com acionador manual	un	1,00
4.2	ILUMINAÇÃO E DETECTORES		
4.2.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência (balizamento) com bateria selada 6Vx6,5AH, com lâmpada fluorescente compacta 1x9W, para instalação em parede, ou 2x9W, para instalação no teto	un	8,00
4.2.2	Detector de fumaça tipo óptico	un	8,00
4.2.3	Detector de termovelocimétrico	un	1,00
4.2.4	Eletroduto de ferro galvanizado Ø ¾" com conexões	m	119,76
4.2.5	Cabo blindado 2 x 1,5mm ²	m	132,88
5.1	INSTALAÇÕES TELEFONICAS		
5.1.1	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45 com espelho 4x2"	un	7,00
5.1.2	Cabo UTP Categoria 6 (CAT06)	m	190,00
5.1.3	Eletroduto PVC roscável Ø 1" com conexões	m	10,00
5.1.4	Caixa de passagem 20x20cm em alumínio com tampa	un	2,00
5.1.5	Eletroduto PVC roscável Ø 1.1/4" com conexões	m	27,00
5.1.6	Patch cable	m	20,05
5.1.7	Caixa de Passagem em PVC de 4x2"	un	7,00
6.1	AR CONDICIONADO		
6.1.1	Split Hi Wall 12 000 BTU'S	un	2,00
6.1.2	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¼", inclusive conexões	m	5,00
6.1.3	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 1/2", inclusive conexões	m	5,00
6.1.4	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¼" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	5,00
6.1.5	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1/2" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	5,00
6.1.6	Cabo PP 4x2,5mm ²	m	10,00
6.1.7	Renovador de ar ventokit 80m ³ /h	un	2,00
6.1.8	Barra-Chata de Alumínio 1" x ¼"	m	5,00
6.1.9	Pino DX-36	un	10,00
6.1.10	Rolo Fita adesiva de pano pintado cor cinza	un	1,00
6.1.11	Válvula de Serviço conforme projeto	un	1,00
6.1.12	Tubo PVC soldável 40 mm, incluso conexões	m	20,00
6.1.13	Suporte para condensadora	un	2,00
6.2	EXAUSTAO		
6.2.1	Exaustor axial Ø300mm, 1/2HP, 1740RPM, 2700m ³ /h	un	2,00
6.2.2	Chapa em aço inox nº 20	m ²	40,00
6.2.3	Chapa em aço inox nº 24	m ²	7,00
6.2.4	Porta de inspeção 0.60x0.30m devendo ser instalada na lateral do duto e construída no mesmo material do duto.	un	3,00
6.2.5	Damper corta-fogo Ø 500mm resistente ao fogo durante 1 hora, com acionamento eletromecânico. Corpo (carcaça) em chapa de aço zincado, mecanismo de acionamento em aço galvanizado e aletas de fechamento com material re-fratário (silicato de cálcio).	un	1,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.2.6	Atuador elétrico para acionamento do damper corta fogo. Corpo em aço zin-cado; 50/60hz; controle por microprocessador; 220v; torque de 3,5nm, an-gulo de rotação até 95°; tempo de resposta do motor de 15s; proteção contra sobrecarga eletrônica de 0 a 95 ° de rotação; reinicialização automática após sobrecarga temporária	un	1,00
6.2.7	Pino DX-36	cento	1,00
6.2.8	Filtro inerciais em chapa de aço inox n°24	un	4,00
6.2.9	Conjunto de parafuso, porca e arruela tipo s10	un	18,00
6.2.10	Cantoneira abas iguais 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	m	19,00
6.2.11	Cabo blindado 2 x 1,5mm²	m	4,00
6.2.12	Tirante roscavel 3/16"	m	9,00
6.2.13	Interruptor de sobrepor para acionamento do exaustor (incluso caixa de instalação)	un	1,00
6.2.14	Eletroduto de aço galvanizado Ø1/2"	m	4,00
6.2.15	Abraçadeira tipo "u" em aço inox Ø 1/2"	un	4,00
6.2.16	Tela de proteção em aço inox fio 16 awg malha 18mm	m²	0,20
7.1	Cabo de Cobre Nú - 16mm²	m	40,00
7.2	Cabo de Cobre Nú - 35mm²	m	110,00
7.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm²	m	125,00
7.4	Eletroduto PVC 1 1/2"	m	8,00
7.5	Terminal Aéreo H=25cm, 3/8"	pç	10,00
7.6	Conector split-bolt tel-5021	pç	20,00
7.7	Haste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	8,00
7.8	Solda Exotérmica	pç	10,00
7.9	Presilha cobre tel-844	pç	110,00
7.10	Parafuso e bucha s8	pç	25,00
7.11	Conector mini-gar latão Tel -583	pç	8,00
7.12	Abraçadeira tipo "d" 1 1/2"	pç	24,00
7.13	Fixador ômega tel-733	pç	16,00
7.14	Caixa de inspeção Ø300mm cimento agregado tel-513	pç	4,00
7.15	Caixa de inspeção suspensa Tel- 540	pç	8,00
7.16	Clips p/ emenda tel-5238	pç	10,00
7.17	Fixador universal tel-5238	pç	20,00
7.18	Grampos tipo unha tel-720	pç	25,00
7.19	Tampão para eletroduto 1 1/2"	pç	8,00
7.20	Tampa reforçada Ø300mm tel-536	pç	4,00
8.1	INSTALAÇÕES GÁS LIQUEFEITO		
8.1.1	Tubo de cobre rígido soldável sem costura de Ø 1/4"	m	10,00
8.1.2	Joelho de cobre 45° soldável de Ø 1/4"	un	7,00
8.1.3	Tê de cobre soldável de Ø 1/4"	un	2,00
8.1.4	União 1/4" NPT 300 latão	un	2,00
8.1.5	Tê redução 1/4" x 1/2" cobre	un	1,00
8.1.6	Redução 1/2" x 1/4" cobre	un	1,00
8.1.7	Manômetro NPT 1/4" 0-300 ps	un	1,00
8.1.8	Luva de redução de cobre 1/4" x 1/2"	un	2,00
8.1.9	Niple 1/2" NPT 300 cobre	un	2,00
8.1.10	Niple 3/4" NPT classe 300 cobre	un	8,00
8.1.11	Conexão pig-tail para botijão P45	un	2,00
8.1.12	Válvula esfera Ø 1/4" NPT 300 aço inox	un	4,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
8.1.13	Regulador de primeiro estágio	un	1,00
8.1.14	Braçadeira tipo D ½" galvanizado com parafuso e bucha	un	6,00
8.1.15	Tampão Ø ½" NPT Classe 300 latão	un	1,00
8.1.16	Bucha de redução galvanizada ¼ x ½"	un	2,00
8.1.17	Regulador de segundo estágio	un	1,00
8.2	CIVIL		
8.2.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	27,33
8.2.2	Reboco para paredes argamassa traço 1:4	m²	54,66
8.2.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3	m²	54,66
8.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	54,66
8.2.5	Concreto 20 Mpa para base e laje virado na obra	m³	0,20
8.2.6	Pintura Acrílica para exteriores branca - para paredes, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	54,66
8.2.7	Emassamento	m²	54,66
8.2.8	Pintura látex fosca na cor branco neve para laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	3,00
8.2.9	Portão de ferro. Dim.: 1,60x2,10m	un	1,00
8.2.10	Combogo de concreto 20x20cm	m²	1,08
8.2.11	Placa Aviso: Proibido Fumar	un	1,00
8.2.12	Placa Aviso: Proibido Produzir Chama	un	1,00
8.2.13	Placa Aviso: Cuidado Risco de Incêndio	un	1,00
8.2.14	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	29,13
8.2.15	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	274,31
8.2.16	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	30,47
8.2.17	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,18
8.2.18	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,85
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.3.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	33,00
8.3.2	Cimentado despolado	m²	33,00
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Reaterro compactado em fundação	m³	32,24
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escoramento	m³	69,30
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	42,00
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	582,98
1.1.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	12,33
1.1.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	9,76
1.1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	9,76
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m²	288,24
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m³	2,10
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	1.517,54
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	7.516,30
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	1.290,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.2.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	148,84
1.2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m³	148,84
1.2.6	Laje Premoldada incluindo escoramento e ferragem negativa	m²	358,66
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
1.3.1	Contrapiso conforme projeto	m²	541,36
1.3.3	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	91,84
1.3.4	Cerâmica Forma Slim 33,5x33,5cm	m	30,61
1.3.7	Peitoril em granito	m²	8,00
1.3.8	Lastro de brita h=10cm	m³	57,00
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
1.4.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	1.553,87
1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	2.191,36
1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	3.069,00
1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	3.032,35
1.4.5	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	350,00
1.4.6	Cerâmica Forma Slim Branco 25x33,5cm	m²	203,26
1.4.8	Emassamento PVA, duas demãos	m²	1.352,44
1.4.9	Pastilha de porcelana cor 1 (5x5cm) para fachada	m²	90,00
1.5	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		
1.5.2	Emassamento PVA, duas demãos	m²	255,17
1.5.3	Cobertura em telha metálica pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche.	m²	577,80
1.5.4	Estrutura para telhado conforme projeto	m²	577,80
1.5.5	Calha impermeabilizada (alvenaria complementar)	m	84,00
1.5.7	Cumeeira em chapa metálica trapezoidal	m	17,40
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	JA 01 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 02 folhas de correr e 02 folhas fixas, com bandeira fixa (4 folhas) em alumínio e vidro. Dim.: 4,00x1,50m	m²	47,52
1.6.2	JA 02 - Esquadria de alumínio e vidro com 1 folha e abertura tipo Maxi Mar. Dim.: 0,60x0,60m	m²	1,27
1.6.3	JA 03 - Esquadria de alumínio e vidro com 8 folhas e abertura tipo Maxi Mar. Dim.: 4,00x0,60m	m²	2,11
1.6.4	JA 26 - Esquadria de alumínio e vidro com duas folhas de correr, com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro. Dim 2,54x2,00m	m²	8,49
1.6.5	JA 27 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas de correr, com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro. Dim 2,40x1,50m	m²	3,17
1.6.6	JA 28 - Esquadria de alumínio e vidro com 2 folhas de correr, com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro. Dim 2,00x2,00m	m²	7,04
1.7	LOUÇAS E METAIS		
1.7.18	Divisória em granito polido (esp. 3cm) para banheiro	m²	12,74
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.10.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	116,10
1.10.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedaja da vedacit ou equivalente técnico.	m²	305,10
1.10.3	Cimentado desempolado	m²	116,10
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

SESC

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1.2	Bucha de Redução Longa Série Normal PVC 50x40mm	un	6,00
2.1.3	Caixa de Gordura PVC DN 100	un	1,00
2.1.4	Corpo Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm	un	9,00
2.1.5	Corpo Caixa Sifonada Girafácil PVC 100x140x50mm	un	6,00
2.1.7	Joelho 45° Série Normal PVC 100mm	un	8,33
2.1.8	Joelho 45° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	17,85
2.1.9	Joelho 45° Série Normal PVC 50mm	un	12,75
2.1.10	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	8,50
2.1.11	Joelho 90° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	27,20
2.1.12	Joelho 90° Série Normal PVC 40x38mm com Anel de Borracha	un	20,40
2.1.13	Joelho 90° Série Normal PVC 50mm	un	2,55
2.1.14	Junção Simples Série Normal PVC 100mm	un	5,95
2.1.15	Junção Simples Série Normal PVC 100x50mm	un	11,05
2.1.16	Junção Simples Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	4,00
2.1.17	Junção Simples Série Normal PVC 50mm	un	3,00
2.1.18	Junção Simples Série Normal PVC 75x50mm	un	2,00
2.1.19	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	33,00
2.1.20	Luva Simples Série Normal PVC 75mm	un	1,70
2.1.21	Luva Simples Série Normal PVC 50mm	un	15,00
2.1.23	Redução Excêntrica Série Normal PVC 75x50mm	un	2,00
2.1.24	Tê Série Normal PVC 100x50mm PVC	un	2,55
2.1.25	Tubo Série Normal PVC 100mm	m	100,59
2.1.26	Tubo Série Normal PVC 40mm	m	39,17
2.1.27	Tubo Série Normal PVC 50mm	m	45,97
2.1.28	Tubo Série Normal PVC 75mm	m	6,25
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Bucha de Redução Soldável Longa PVC 50mm x 25mm	un	0,50
2.2.2	Joelho 90° PVC Soldável 25mm	un	25,50
2.2.3	Joelho 90° PVC Soldável 40mm	un	1,50
2.2.4	Joelho 90° PVC Soldável 50mm	un	0,50
2.2.5	Joelho 90° PVC Soldável com Bucha de Latão 25mm x ¾"	un	37,00
2.2.6	Luva de Redução Soldável PVC 32mm x 25mm	un	1,00
2.2.7	Registro de Gaveta Base ¾"	un	2,00
2.2.8	Tê de Redução Soldável PVC 32mm x 25mm	un	1,00
2.2.9	Tê Soldável PVC 25mm	un	15,00
2.2.10	Tê Soldável PVC 50mm	un	1,00
2.2.11	Tubo PVC Soldável 25mm	m	113,78
2.2.19	Registro de Gaveta Base 25mm	un	10,00
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Tubo Série Normal PVC 100mm	m	14,00
2.3.3	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.3.4	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.3.5	Curva 90° Curta Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.3.6	Tê Série Normal PVC 100mm	un	-
2.3.7	Ralo Hemisférico Ø4" tipo Abacaxi	un	5,00
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm ² 450/750V	m	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio. CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Sesc

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.1.2	Cabo auto extingüível # 4,0 mm ² 450/750V	m	50,00
3.1.3	Cabo auto extingüível # 6,0 mm ² 450/750V	m	198,80
3.1.4	Cabo isolamento em EPR # 35mm ² 0,6/1kV	m	759,98
3.1.5	Cabo isolamento em # 16mm ² 450/750V	m	133,00
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		3,00
3.2.1	Eletroduto PVC rígido, roscável Ø ¾"	m	406,83
3.2.2	Eletroduto PVC rígido, roscável Ø 1"	m	71,59
3.2.3	Eletroduto de PVC ou polietileno flexível Ø 1¼"	m	277,00
3.2.5	Eletroduto de PVC ou polietileno flexível Ø 1 1/2"		55,00
3.3	QUADRO, DISJUNTORES, GERADOR e OUTROS		
3.3.1	Quadro - QLF ADM, conforme projeto	un	0,90
3.3.2	Quadro - QLF CONV, conforme projeto	un	0,90
3.3.3	Quadro - QFAC - MAC, conforme projeto	un	0,90
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		3,00
3.5.5	Caixa de passagem em PVC 4x4" / 4x2"	un	158,00
3.5.6	Caixa de Passagem Octogonal em PVC de 4x4"	un	250,00
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		
4.1.1	Hidrante completo com caixa, registro, adaptador, mangueira conforme projeto	un	1,80
4.1.4	Tubo de cobre 79mm (3") , incluso conexões	m	14,18
4.2	ILUMINAÇÃO E DETECTORES		
4.4	Eletroduto Galvanizado Ø ¾" com conexões	m	156,92
5.1	INSTALAÇÕES TELEFONICAS		
5.1.9	Eletroduto PVC Roscável Ø 1" incluso conexões	m	101,03
5.1.10	Eletroduto de PVC roscável Ø 1¼" incluso conexões	m	11,00
5.1.12	Caixa de passagem 20x20cm em alumínio com tampa	un	5,00
5.1.14	Caixa de Passagem em PVC de 4x2"	un	19,00
5.1.15	Eletroduto de PVC roscável Ø 1 1/2" incluso conexões	m	18,00
6.1	AR CONDICIONADO		
6.1.1	Porta de inspeção 0.60x0.30m devendo ser instalada na lateral do duto e construída no mesmo material do duto.	un	7,00
6.1.2	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 1 5/8"	m	4,00
6.1.3	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ½"	m	12,00
6.1.4	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 7/8"	m	10,00
6.1.5	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 5/8"	m	16,00
6.1.6	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø 3/8"	m	16,00
6.1.7	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¼"	m	4,00
6.1.8	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1 5/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	4,00
6.1.9	Isolante para Tubo de Cobre Ø ½" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	12,00
6.1.10	Isolante para Tubo de Cobre Ø 7/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	10,00
6.1.11	Isolante para Tubo de Cobre Ø 5/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	16,00
6.1.12	Isolante para Tubo de Cobre Ø 3/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	16,00
6.1.13	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¼" (Tubo armaflex AC esp. 3mm)	m	4,00
6.1.14	Tubo PVC Soldável Ø 40mm	m	55,00
6.1.15	Joelho PVC Soldável 45° Soldável	un	6,00
6.1.16	Joelho PVC Soldável 90° Soldável	un	32,00
6.1.17	Tê em PVC Soldável 40mm	un	2,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.1.18	Junção Simples Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	6,00
6.1.19	Junta de Derivação em "Y"	un	5,00
6.1.20	Junta de Derivação em "T"	un	0,89
6.1.22	Barra-Chata de Alumínio 1" x ¼"	m	10,00
6.1.24	Pino DX-36	un	32,00
6.1.25	Manta Elastômerica	m	24,00
6.1.26	Tirante 3/8" aço galvanizado roscado	m	12,00
6.1.31	Condensadora 12HP	un	1,35
6.1.32	Renovador de Ar 48.000 BTU'S	un	1,00
6.1.34	Chapa Galvanizada # 22	m²	49,29
6.1.35	Cabo PP 4x2,5mm²	m	80,00
6.1.36	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø1.1/8"	m	16,00
6.1.37	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1.1/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	18,00
6.1.38	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø1.3/8"	m	4,00
6.1.39	Isolante para Tubo de Cobre Ø 1.3/8" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	4,00
6.2	EXAUSTAO		
7.1	DIVERSOS		
7.1.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm²	m	128,49
7.1.7	Haste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	6,00
1.8	Solda Exotérmica	pç	12,00
8.1	INSTALAÇÕES GÁS LIQUEFEITO		1,00
8.1.1	Tubo de cobre rígido soldável sem costura de Ø ½"	m	5,50
8.1.2	Joelho de cobre 45° soldável de Ø ½"	un	0,90
8.1.3	Tê de cobre soldável de Ø ½"	un	0,90
8.1.7	Manômetro NPT ¼" 0-300 psi	un	1,00
8.1.9	Niple ½" NPT 300	un	1,00
8.1.10	Niple ¾" NPT classe 300	un	4,00
8.1.12	Válvula esfera Ø ¾" NPT 300	un	3,00
8.1.13	Regulador de Primeiro estágio com Manômetro	un	1,00
8.1.16	Meia Luva Ø ¾" para solda	un	1,00
8.1.17	Bucha de redução galvanizada ¾ x ½"	un	1,00
8.1.18	Regulador de segundo estágio	un	1,00
8.2	CIVIL		2,00
8.2.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	27,33
8.2.2	Reboco para paredes argamassa traço 1:4	m²	54,66
8.2.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3	m²	54,66
8.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espesura 5mm para parede	m²	54,66
8.2.5	Concreto 20 Mpa para base e laje virado na obra	m³	0,20
8.2.10	Combogo de Concreto 20x20cm	m²	1,08
8.2.14	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	29,13
8.2.15	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	274,31
8.2.16	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	30,47
8.2.17	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,18
8.2.18	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	1,85

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Sesc

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.3.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m ²	33,00
8.3.2	Cimentado despolado	m ²	33,00
1.1	FUNDAÇÃO		1,00
1.1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m ³	346,96
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m ³	596,52
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábuas fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m ²	313,76
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	3.902,73
1.1.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	16,35
1.1.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	178,67
1.1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	178,67
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m ²	381,83
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m ³	19,03
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m ²	857,23
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	6.841,95
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	581,85
1.2.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=35MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	98,71
1.2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	92,71
1.0	CIVIL (PORTARIA)		
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m ³	10,02
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m ³	11,48
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábuas fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m ²	6,96
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	84,84
1.1.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	2,23
1.1.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	1,46
1.1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	1,46
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m ²	27,80
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m ³	0,35
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m ²	167,01
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.405,40
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	79,60
1.2.4	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	17,24
1.2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	17,24
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		2
1.3.1	Porcelanato 40x40cm retificado	m ²	52,38
1.3.2	Contrapiso conforme projeto	m ²	52,38
1.3.3	Soleira em granito	m ²	2,18
1.3.4	Peitoral em granito	m ²	1,44
1.3.5	Lastro de brita h=10cm	m ³	5,24
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.4.1	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 10x20x20 ¾ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	100,83
1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	92,81
1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	201,66
1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	201,66
1.4.5	Massa corrida PVA, duas demãos	m²	92,81
1.4.6	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	92,81
1.4.7	Pastilha de Porcelana Cor 1 - 5x5cm	m²	60,60
1.4.8	Pastilha de Porcelana Cor 2 - 5x5mm	m²	48,25
1.5	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		1,00
1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para Laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	86,10
1.5.2	Emassamento para laje, duas demãos	m²	86,10
1.5.3	Coertura em telha metálica pré-pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche	m²	65,24
1.5.4	Rufo em chapa metálica	m²	3,23
1.5.5	Cumeeira	m	12,10
1.5.6	Estrutura para telhado conforme projeto	m²	65,24
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	JA 02 - Esquadria de alumínio e vidro com 1 folha e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 0,60x0,60m	m²	0,36
1.6.2	JA 18 - Esquadria de alumínio e vidro com: duas folhas, sendo 2 folhas de correr e duas folhas fixas, com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro Dim 1,80x1,40m	m²	12,60
1.6.3	PM 05 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na Cor Azul Mediterrâneo, uma folha, dim 0,60x2,10	un	1,00
1.6.4	PM 13 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na Cor Azul Mediterrâneo. Dim 1,0x2,10	un	1,00
1.6.5	GF06 - Grade de ferro sem tela. Dim 2,73x2,35m conforme projeto	m²	56,54
1.6.6	GF07 - Portão de ferro. Dim 2,33x2,20m conforme projeto	m²	5,13
1.7	LOUÇAS E METAIS		
1.7.1	Racia sanitária com caixa acoplada branca	pç	1,00
1.7.2	Lavatório de parede	pç	1,00
1.7.3	Torneira para lavatório com fechamento automático	pç	1,00
1.7.4	Sifão para lavatório cromado	pç	1,00
1.7.5	Válvula de metal cromado para lavatório	un	1,00
1.7.6	Assento para vaso sanitário	pç	1,00
1.7.7	Porta papel higiênico	un	1,00
1.7.8	Espelho cristal 6mm, com moldura de alumínio	m²	1,00
1.7.9	Toalheira PVC de sobrepor	pç	1,00
1.7.10	Saboneteira aço inox de embutir	pç	1,00
1.8	ITENS DIVERSIFICADOS		
1.8.1	Guarda Corpo aço inox	m	9,16
1.8.2	Catracas	un	3,00
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.9.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	44,40
1.9.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedaja da vedacit ou equivalente técnico.	m²	2,50
1.9.3	Cimentado despolado	m²	44,40
2.0	SISTEMAS HIDRÁULICOS		

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
2.1.1	Adaptador para saída de vaso sanitário Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.1.2	Corpo Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	1,00
2.1.3	Grelha Quadrada Branca 100mm	un	1,00
2.1.4	Joelho 45° Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.1.5	Joelho 45° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	1,00
2.1.6	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	1,00
2.1.7	Joelho 90° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	1,00
2.1.8	Joelho 90° Série Normal PVC 40x38mm com Anel de Borracha	un	1,00
2.1.9	Junção Simples Série Normal PVC 100x50mm	un	1,00
2.1.10	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	4,00
2.1.11	Tê Série Normal PVC 100x50mm	un	1,00
2.1.12	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	8,97
2.1.13	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	0,50
2.1.14	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	4,66
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Joelho 90° PVC Soldável 25mm	un	10,00
2.2.2	Joelho 90° PVC Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4"	un	2,00
2.2.3	Registro de Gaveta Base 25mm	un	2,00
2.2.4	Tubo PVC Soldável 25mm	m	2,38
2.2.5	Adaptador para Caixa D'Água com Registro DN 25	un	2,00
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Tubo Série Normal PVC 100mm	m	17,00
2.3.2	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	6,00
2.3.3	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	6,00
2.3.4	Ralo hemisférico tipo abacaxi Ø 4"	un	4,00
2.3.5	Caixa de Inspeção de Esgoto em PVC	un	1,00
3.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo Afumex # 2,5mm² 450/750V	m	300,00
3.1.2	Cabo isolamento # 16mm² 450/750V	m	50,00
3.1.3	Cabo isolamento em EPR # 25mm² 0,6/1Kv	m	200,00
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto PVC rígido, rotável Ø 3/4" com conexões	m	78,00
3.2.2	Eletroduto de PVC ou polietileno flexível Ø 1" com conexões	m	15,00
3.2.3	Suporte de eletroduto	un	39,00
3.2.4	Eletroduto de PVC ou polietileno flexível Ø 1 1/4" com conexões	m	50,50
3.3	QUADROS		
3.3.1	Quadro QLF - PAC, conforme projeto	un	1,00
3.4	LUMINÁRIAS		
3.4.1	Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28w	un	5,00
3.4.2	Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28w	un	3,00
3.4.3	Luminária circular de sobrepor, para 1 lâmpada fluorescente compacta dupla de 26W, 2	un	8,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109 Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017





ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor recuado em vidro plano temperado transparente temperado.		
3.4.4	Projeto de sobrepor com foco orientável, para 1 lampada vapor metálico bilateral de 70w. Difusor de vidro plano temperado transparente	un	1,00
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		1,00
3.5.1	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45 com espelho 4x2"	un	13,00
3.5.2	Interruptor de 1 seção de 10A - 250V, montado com espelho 4"x2"	un	2,00
3.5.3	Caixa de passagem em PVC 4x4"	un	16,00
3.5.4	Caixa de Passagem Octogonal em PVC 4x4"	un	23,00
4.0	SEGURANÇA - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO		
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		1,00
4.1.1	Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c para o combate do fogo das classes A, B e C com 6kg de carga	un	1,00
4.2	ILUMINAÇÃO E DETECTORES		3,00
4.2.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência (balizamento) com bateria selada 6vx6,5ah, com lâmpada fluorescente compacta 1x9W, para instalação em parede, ou 2x9W, para instalação no teto	un	4,00
4.2.2	Detector de Fumaça tipo óptico endereçável	un	4,00
4.2.3	Eletroduto Galvanizado Ø ¾" com conexões	m	54,72
4.2.4	Cabo blindado 2 x 1,5mm²	m	54,72
4.2.5	Adesivo indicando a saída	un	3,00
4.2.6	Central de detecção e alarme de incêndio tipo inteligente 4 laços, display digital	un	1,00
5.0	TELEMÁTICA		
5.1	INSTALAÇÕES TELEFONICAS E TELEMÁTICA		1,00
5.1.1	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45 com espelho 4x2"	un	2,00
5.1.2	Cabo UTP Categoria 6 (CAT06)	m	15,00
5.1.3	Eletroduto PVC Roscável Ø 1"	m	22,00
5.1.4	Caixa de passagem 20x20cm em alumínio com tampa	un	1,00
5.1.5	Patch Cable CAT 06	m	6,00
5.1.6	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	2,00
5.1.7	Caixa de passagem 40x40cm em alumínio com tampa	un	1,00
5.1.8	Quadro de Distribuição Geral (DG)	un	1,00
5.1.9	Cabo CTP - APL 10 Pares	m	13,00
5.1.10	Cabo de Fibra Ótica com 2 vias	m	4,00
6.0	SISTEMAS MECÂNICOS		
6.1	AR CONDICIONADO		
6.1.1	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ½", inclusive conexões	m	7,00
6.1.2	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¾", inclusive conexões	m	7,00
6.1.3	Isolante para Tubo de Cobre Ø ½" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	7,00
6.1.4	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¾" (Tubo Armaflex AC esp. 8mm)	m	7,00
6.1.5	Tubo PVC Soldável Ø 40mm, com conexões	m	10,00
6.1.6	Rolo Fita adesiva de pano pintado cor cinza	rl	1,00
6.1.7	Split Hi Wall 12 000 BTU'S	un	1,00
6.1.8	Cabo PP 4x2,5mm²	m	14,00
6.1.9	Suporte para Condensadora	un	1,00
6.1.10	Renovador de Ar Ventotikit 80m³/h	un	1,00
6.1.11	Barra-Chata de alumínio 1" x ¾" conforme projeto	m	5,00
6.1.12	Pino DX-36	un	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
6.1.13	Válvula de Serviço	un	1,00
7.0	SPDA		
7.1	Cabo de Cobre Nú - 16mm ²	m	30,00
7.2	Cabo de Cobre Nú - 35mm ²	m	50,00
7.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm ²	m	100,00
7.4	Eletroduto PVC 1½"	m	6,00
7.5	Terminal Aéreo H=25cm, 3/8"	pç	9,00
7.6	Conector split-bolt tel-5021	pç	10,00
7.7	Haste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	6,00
7.8	Solda Exotérmica	pç	10,00
7.9	Presilha cobre tel-844	pç	20,00
7.10	Parafuso e bucha s8	pç	20,00
7.11	Conector mini-gar latão Tel-583	pç	8,00
7.12	Abraçadeira tipo "d" 1 1/2"	pç	15,00
7.13	Fixador ômega tel-733	pç	20,00
7.14	Caixa de inspeção ø300mm cimento agregado tel-513	pç	4,00
7.15	Caixa de inspeção suspensa Tel-540	pç	6,00
7.16	Clips p/ emenda tel-5238	pç	10,00
7.17	Fixador universal tel-5238	pç	10,00
7.18	Grampos tipo unha tel-720	pç	20,00
7.19	Tampão para eletroduto 1 1/2"	pç	6,00
7.20	Tampa reforçada ø300mm tel-536	pç	4,00
	CIVIL (QUADRA)		
1.1	FUNDAÇÃO		
1.1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m ³	302,17
1.1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m ³	396,46
1.1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m ²	169,37
1.1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	5.740,00
1.1.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	34,07
1.1.6	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	68,19
1.1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	68,19
1.1.8	Impermeabilização de Fundação	m ²	501,68
1.1.9	Concreto usinado 12MPa	m ³	8,47
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO/ARQUIBANCADA		
1.2.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m ²	3.325,55
1.2.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	46.777,50
1.2.3	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	5.197,50
1.2.4	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	518,22
1.2.5	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	518,22
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
1.3.1	Contrapiso conforme projeto	m ²	2.018,87
1.3.2	Porcelanato (40x40cm) retificado	m ²	415,00
1.3.3	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m ²	
1.3.4	Concreto afagado com com juntas em PVC	m ²	1.578,66
1.3.5	Guia de concreto	m	110,00
1.3.6	Pintura para quadra	m ²	
1.3.7	Soleira em granito	m ²	6,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinha



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.3.8	Peitoril em granito	m ²	13,97
1.3.9	Lastro de brita h=10cm	m ³	201,88
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
1.4.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em argamassa traço 1:4	m ²	2.409,31
1.4.2	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m ²	3.177,61
1.4.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m ²	4.813,62
1.4.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m ²	4.818,25
1.4.5	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	1.894,11
1.4.6	Cerâmica branco (25x33,5cm)	m ²	1.355,00
1.4.7	Emassamento PVA, duas demãos	m ²	2.571,19
1.4.8	Pastilha de porcelana cor 1 (5x5cm) para fachada	m ²	140,00
1.4.9	Pastilha de porcelana cor 2 (5x5cm) para fachada	m ²	121,67
1.5	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		
1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	522,50
1.5.2	Emassamento para laje, duas demãos	m ²	527,50
1.5.3	Cobertura em telha metálica calandrada pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche	m ²	2.689,18
1.5.4	Pintura látex PVA fosca, branco neve, em duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	422,50
1.5.5	Estrutura metálica de cobertura	m ²	2.695,00
1.5.6	Estrutura metálica em perfis laminados (Pilares)	kg	6.509,00
	ESQUADRIAS		
1.6.1	JA 03 - Esquadria de alumínio e vidro com 8 folhas e abertura tipo Maxi Mar. dim.: 4,00x0,60m	m ²	1,20
1.6.2	JA 08 - Esquadria de alumínio e vidro c/ 4 folhas a abertura tipo Maxi Mar. Dim.: 3,00x0,60m	m ²	10,80
1.6.3	JA 11 - Esquadria de alumínio e vidro com 02 folhas, sendo 02 folhas de correr e 02 folhas fixas, com bandeira fixa (1 folha) em alumínio e vidro. dim.: 2,00x1,40m	m ²	2,80
1.6.4	JA 14 - Paineis fixos de alumínio e vidro com uma folha e abertura. dim.: 1,50x1,40m	m ²	4,20
1.6.5	JA 16 - Paineis fixos de alumínio e vidro com uma folha e abertura. dim 3,00x1,00m	m ²	6,00
1.6.6	JA 23 - Esquadria de alumínio e vidro c/ 2 folhas de correr em alumínio e vidro. dim.: 1,20x0,60m	m ²	15,00
1.6.7	JA 24 - Esquadria de alumínio e vidro c/ 2 folhas de correr, c/ bandeira fixa (folhas) em alumínio	m ²	1,00
1.6.8	PA 01 - Porta de alumínio em veneziana de giro. Dim 0,55x1,60m	m ²	38,72
1.6.9	PA 02 - Porta de alumínio em veneziana de giro. Dim 0,55x1,80m	m ²	28,71
1.6.10	PA 03 - Porta de alumínio e vidro com 4 folhas, sendo 2 folhas fixas e 2 folhas de correr. Dim.: 4,00x2,00	m ²	16,00
1.6.11	PA 07 - Porta de alumínio em veneziana de giro. Dim.: 0,80x2,40m	m ²	19,20
1.6.12	PM 03 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, com duas folhas. Incluso visor em cada folha de vidro armado (0,2 x 1,0). dim 1,80x2,10m	un	2,00
1.6.13	PM 04 - Porta de madeira de abrir com revestimento em laminado melamínico fosco na cor Azul Mediterrané, uma folha. dim 0,80x2,10m	un	6,00
1.6.16	GF08 - Grade de ferro telado com portões de 3 folhas de giro. dim.: 5,05x6,10m - grade do fechamento da fachada 3 (Ver Projeto arquitetônico)	m ²	60,81
1.6.17	Alambrado da quadra	m ²	715,19
1.7	LOUÇAS E METAIS		4,00
1.7.1	Bacia com caixa acoplada cor branco	un	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1.7.3	Saboneteira em louça	pç	28,00
1.7.4	Sifão cromado para lavatório	pç	28,00
1.7.5	Divisória em granito polido (esp. 3cm) para banheiro	m²	110,94
1.7.6	Mictório em louça com sifão e fixações	un	20,00
1.7.7	Grelha de piso 0,25 x 1,42m PVC ou polietileno com requadro	un	8,00
1.7.8	Registro de pressão metal cromado com canopla para chuveiro	un	38,00
1.7.9	Cuba redonda de embutir cor branca	un	26,00
1.7.11	Forneira para lavatório em metal cromado, automática por pressão	un	32,00
1.7.12	Valvula de metal cromado para lavatório	un	34,00
1.7.13	Lavatório louça branca para parede	un	6,00
1.7.14	Porta papel higiênico	un	30,00
1.7.15	Assento para vaso sanitário convencional	pç	27,00
1.7.16	Bacia sanitária infantil com assento	pç	2,00
1.7.17	Bacia sanitária cor branca PNE	pç	8,00
1.7.18	Barra de apoio reta acabamento cromado	pç	16,00
1.7.19	Assento para vaso sanitário PNE	pç	8,00
1.7.20	Banco articulado 70 x 45 cm	pç	8,00
1.7.22	Barra de apoio reta acabamento cromado 60 cm	pç	24,00
1.7.23	Toalheira PVC de sobrepor	pç	14,00
1.8	MARMORARIA		1,00
8.1	Bancada em granito polido. Esp.: 3cm	m²	5,41
	ITENS DIVERSIFICADOS		1,00
1.9.3	Plataforma elevatória elétrica, para cadeirante	un	0,90
1.9.4	Rufo em chapa metálica, alumínio 3mm espessura	m	34,41
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.10.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m²	5,00
1.10.2	Impermeabilização com argamassa impermeabilizante tipo vedaja da vedacit ou equivalente técnico.	m²	327,00
1.10.3	Cimentado despolado	m²	5,00
2.0	SISTEMAS HIDRÁULICOS		
2.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
2.1.1	Adaptador p/ saída de vaso sanitário Série Normal PVC 100mm	un	45,00
2.1.2	Bucha de redução longa Série Normal PVC 50x40mm	un	7,00
2.1.3	Corpo Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	11,00
2.1.4	Corpo Caixa Sifonada Girafácil 100x140x50mm	un	9,00
2.1.5	Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	7,00
2.1.6	Grelha Quadrada Branca 100mm	un	18,00
2.1.7	Grelha Quadrada Alumínio 150mm	un	5,00
2.1.8	Joelho 45° Série Normal PVC 100mm	un	34,00
2.1.9	Joelho 45° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	45,00
2.1.10	Joelho 45° Série Normal PVC 50mm	un	19,00
2.1.11	Joelho 90° Série Normal PVC 100mm	un	45,00
2.1.12	Joelho 90° Série Normal PVC 40mm com Bolsas Lisas	un	67,00
2.1.13	Joelho 90° Série Normal PVC 40x38mm com Anel de Borracha	un	54,00
2.1.14	Joelho 90° Série Normal PVC 50mm	un	27,00
2.1.15	Junção Simples Série Normal PVC 100mm	un	36,00
2.1.16	Junção Simples Série Normal PVC 100x50mm	un	24,00
2.1.17	Junção Simples Série Normal PVC 150x100mm	un	2,00

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoínas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1.18	Junção Simples Série Normal PVC 40mm com bolsas lisas	un	39,00
2.1.19	Junção Simples Série Normal PVC 50mm	un	2,00
2.1.20	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	153,00
2.1.21	Luva Simples Série Normal PVC 150mm	un	2,00
2.1.22	Luva Simples Série Normal PVC 50mm	un	41,00
2.1.23	Ralo quadrado montado 100mm x 53mm x 40mm PVC	un	36,00
2.1.24	Tê Série Normal PVC 100x50mm	un	10,00
2.1.25	Tubo de PVC Série Normal PVC 100mm	m	99,43
2.1.26	Tubo de PVC Série Normal PVC 150mm	m	2,10
2.1.27	Tubo de PVC Série Normal PVC 50mm	m	54,87
2.1.28	Tubo de PVC Série Normal PVC 40mm	m	107,38
2.1.29	Tampa Cega Redonda Branca PVC 100mm	un	2,00
2.1.30	Tampa Cega Redonda Branca PVC 150mm	un	2,00
2.1.31	Joelho 45° Série Normal PVC 75mm	un	5,00
2.1.32	Junção Simples Série Normal PVC 100x75mm	un	4,00
2.1.33	Luva Simples Série Normal PVC 75mm	un	5,00
2.1.34	Redução Excêntrica Série Normal PVC soldável 100x75mm	un	2,00
2.1.35	Tubo de PVC Série Normal PVC 75mm	m	7,92
2.1.36	Caixa de Inspeção de Concreto	un	13,00
2.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.2.1	Joelho 90° PVC Soldável 25mm	un	172,00
2.2.2	Joelho 90° PVC Soldável 32mm	un	3,00
2.2.3	Joelho 90° PVC Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4"	un	152,00
2.2.4	Tê de Redução Soldável 32mm x 25mm	un	9,00
2.2.5	Tê PVC Soldável 25mm	un	134,00
2.2.6	Tê PVC Soldável 32mm	un	9,00
2.2.7	Tubo PVC Soldável 25mm	m	343,95
2.2.8	Tubo PVC Soldável 32mm	m	70,53
2.2.9	Bucha de Redução Soldável Curta Série Normal PVC 32x25mm	un	12,00
2.2.10	Registro de Gaveta Base 25mm	un	37,00
2.2.11	Registro de Esfera VS Compacto Soldável 32mm	un	6,00
2.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
2.3.1	Joelho 90° Série Normal PVC PVC 100mm	un	30,00
2.3.2	Luva Simples Série Normal PVC 100mm	un	20,00
2.3.3	Tubo de PVC Série Normal PVC 100mm	m	305,00
2.3.4	Ralo hemisférico tipo abacaxi Ø4"	un	
2.3.5	Calha em alumínio associado à fibra de vidro e= 0.8mm	m²	94,80
2.3.6	Suporte da calha em cantoneira de Abas Iguais 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" e parafuso c/ porca 5/16" x 1 1/2"	m	255,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	CABOS		
3.1.1	Cabo auto extingüível # 2,5mm² 450/750V	m	6.026,00
3.1.2	Cabo auto extingüível # 4,0 mm² 450/750V	m	42,00
3.1.3	Cabo isolamento em EPR # 25mm² 0,6/1kV	m	560,00
3.1.4	Cabo isolamento em EPR # 35mm² 0,6/1kV	m	800,00
3.1.5	Cabo isolamento em EPR # 70mm² 0,6/1kV	m	770,00
3.1.6	Cabo auto extingüível # 6,0 mm² 450/750V	m	100,00
3.1.7	Cabo isolamento # 16mm² 450/750V	m	340,00
3.1.8	Cabo isolamento # 35mm² 450/750V	m	192,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395
mento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoas

Sesc

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.2	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
3.2.1	Eletroduto PVC ou polietileno rígido, roscável Ø ¾"	m	1.909,00
3.2.2	Eletroduto de PVC flexível Ø 1½"	m	674,00
3.2.3	Suporte de eletroduto e eletrocalha	un	955,00
3.3	QUADROS		
3.3.1	Quadro - QLF-QPE1	un	0,90
3.3.2	Quadro - QLF-QPE2	un	0,90
3.3.3	Quadro - QLF-QPE3	un	0,90
3.4	LUMINÁRIAS		
3.4.3	Luminária pendente ou de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em policarbonato injetado frisado de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em gel silicone contínuo e grau de proteção IP-65. Possui fechos em policarbonato (para cabos de Ø 6 a 12mm). Instalação em perfilado por suspensão tipo gancho I-14 (não inclusos). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	un	6,30
3.4.4	Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado.	un	6,30
3.4.5	Luminária de sobrepor, 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	un	2,80
3.4.7	Projeto de sobrepor com foco orientável, para 1 lâmpada vapor metálico bilateral de 70W. Corpo em alumínio injetado e pintura poliéster texturizada, com aletas de resfriamento. Refletor simétrico em alumínio martelado anodizado de alto brilho. Difusor em vidro plano temperado transparente. Não possui alojamento para equipamento auxiliar.	un	3,60
3.4.11	Luminária de embutir. Corpo em Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca - 4.300k. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório para 2 lâmpadas fluorescentes de 28W.	un	10,80
3.4.12	Luminária de sobrepor, 2 lâmpada fluorescente tubulares de 26W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor amarela - 3000k. Difusor em acrílico translúcido. Equipada com port-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	un	9,90
3.4.13	Luminária retangular de sobrepor, tipo projetor com foco orientável, para 1 lâmpada halógena bilateral de 400 w. Difusor em vidro plano temperado transparente.	un	25,58
3.5	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
3.5.1	Tomada Elétrica 2P+T 4x2" com espelho	un	105,30
3.5.2	Interruptor de 1 seção de 10A - 250V, com espelho 4x2"	un	12,60
3.5.3	Interruptor de 2 seção de 10A - 250V, com espelho 4x2"	un	0,90
3.5.4	Interruptor de 3W seção de 10A - 250V, com espelho 4x2"	un	1,80
3.5.5	Interruptor sensor de presença de embutir 10A - 250V	un	21,60
3.5.6	Caixa de passagem em PVC 4x4"	un	48,00
3.5.7	Caixa de passagem octogonal em PVC de 4x4"	un	36,00
3.5.8	Condulete montagem em várias direções, PVC	un	175,00
3.5.9	Caixa de passagem de alumínio 20x20cm	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
3.5.10	Tomada Elétrica 2P+T dupla com espelho 4x2"	un	0,90
3.5.11	Ponto de força tipo steck	un	1,00
4.0	SEGURANÇA - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO		
4.1	HIDRANTES, EXTINTORES E OUTROS		
4.1.1	Hidrante completo com caixa, registro, adaptador, mangueira conforme projeto	un	1,00
4.1.2	Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c para o combate do fogo das classes A, B e C com 6kg de carga	un	10,03
4.1.4	Tubo de Cobre 3" com conexões	m	12,00
4.2	ILUMINAÇÃO E DETECTORES		
4.2.2	Detector de Fumaça tipo óptico	un	14,00
4.2.3	Eletroduto Galvanizado Ø ¾", incluso conexões	m	100,50
4.2.4	Cabo blindado 2 x 1,5mm ²	m	400,00
5.0	TELEMÁTICA		
5.1	INSTALAÇÕES TELEFONICAS		
5.1.2	Cabo UTP Categoria 6 (CAT06)	m	43,00
5.1.3	Patch Cable CAT 06	m	18,00
5.1.6	Patch Panel 24 Portas	un	2,00
5.1.8	Eletroduto PVC Roscável Ø 1"	m	20,00
5.1.9	Rack Padrão 19" 12U	un	1,00
5.1.12	Caixa de Passagem em PVC 4x2 "	un	4,00
6.0	SISTEMAS MECÂNICOS		
6.1	AR CONDICIONADO		
6.1.1	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ½"	m	23,00
6.1.2	Tubo de Cobre Flexível para refrigerante Ø ¾"	m	23,00
6.1.3	Isolante para Tubo de Cobre Ø ½" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	23,00
6.1.4	Isolante para Tubo de Cobre Ø ¾" (Tubo armaflex AC esp. 8mm)	m	23,00
6.1.5	Tubo PVC Soldável Ø 40mm, incluso conexões	m	20,00
6.1.9	Bi Split 24000 Btu's	un	1,80
6.1.10	Cabo PP 4x2,5mm ²	m	46,00
6.1.12	Suporte para condensadora, em cantoneira de aço pintado	un	2,00
6.1.14	Joelho PVC Soldável 90°	un	12,00
6.1.15	Joelho PVC Soldável 45°	un	6,00
6.1.16	Junção Simples Série Normal 40mm com Bolsas Lisas	un	1,00
7.0	SPDA		
7.1	DIVERSOS		
7.1.3	Cabo de Cobre Nú - 50mm ²	m	400,00
7.1.7	Haste Terra 5/8" x 3,00m com conector	pç	16,00
7.1.8	Solda Exotérmica	pç	7,00
	DRENAGEM		
1.0	DEMOLIÇÕES		
1.1	RETIRADA DE CALÇAMENTO	m ²	240,00
1.2	BOTA-FORA EM CAMINHAO BASCULANTE DMT=10 KM	m ³	30,00
2.0	DRENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO, AREIA E REATERRO		
2.1.1	LOCACAO TOPOGRAFICA DE REDE DE DRENAGEM	m	267,00
2.1.2	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS > 2,00 M	m ³	716,25
2.1.3	REATERRO MECANIZADO COM MATERIAL PROPRIA CAVA	m ³	110,50

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1.4	BOTA-FORA EM CAMINHAO BASCULANTE DMT=10 KM	m³	605,75
2.1.5	LASTRO DE 20 cm E COBERTURA DO TUBO COM AREIA ATÉ 60 CM ACIMA	m³	435,98
2.2	POÇO DE VISITA 1, CAIXA DE COLETA DAS 2 MANILHAS		
2.2.1	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 COM AÇO E GRAUT PARA CAIXA DE PASSAGEM	m²	18,00
2.2.2	CONCRETO PARA ALMOFADA DE FUNDO E TAMPA	m³	1,15
2.2.3	AÇO CA 50 PARA CAIXA E TAMPA	Kg	25,00
2.3	POÇO DE VISITA 2, 3, 4		
2.3.1	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 14X19X19 COM AÇO E GRAUT PARA PESCOÇO APÓS CAPOEIRA ATÉ A TAMPA	M²	40,00
2.3.2	CONCRETO PARA ALMOFADA DE FUNDO, CAPOEIRAS E TAMPA	M³	8,50
2.3.3	AÇO CA 50 PARA PESCOÇO, CAPOEIRA E TAMPA	KG	80,00
2.4	PONTA DE ALA EM ALVENARIA DE PEDRA		
2.4.1	PONTA DE ALA EM ALVENARIA DE PEDRA	M³	3,20
2.4.2	CONCRETO PARA LAJE DE FUNDO	M³	0,40
2.4.3	AÇO CA 50 PARA LAJE DE FUNDO	KG	30,00
2.4.4	PEDRA MATAÇÃO PARA DISSIPADOR DE ENERGIA	TON	1,00
3.0	MATERIAIS - BDI 16%		
3.1	TUBO RIBB LOC 900 mm		
1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADOS 900MM	M	280,00
3.2	POÇO DE VISITA 2, 3, 4		
3.2.1	TUBO RIB LOC STELL Ø 1500 MM PARA 4 PVS COM ALTURA APROXIMADA DE 1,60 M	M	6,40
3.2.2	FUROS DE 900 MM COM 2 VEDAÇÕES E 2 EMENDAS	UNID	8,00
	ADITIVO 4		
1.0	CIVIL(IMPLANTAÇÃO)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA		
1.1.1	Administração local da obra (incluso alimentação e transporte para todos os funcionários)	mes	3,00
1.1.2	Operação e manutenção do canteiro de obras	mês	3,00
2.0	MÓDULO EDUCACIONAL - SISTEMAS MECÂNICOS		
2.1	AR CONDICIONADO - ACRÉSCIMO		
2.1.1	Dutos de Ar Condicionado em MPU	m²	90,00
2.1	AR CONDICIONADO - CRÉDITO		
2.1.1	Pino DX-36	un	90,00
2.1.2	Chapa Galvanizada # 22	m²	90,00
3.0	MÓDULO ADMINISTRATIVO - SISTEMAS MECÂNICOS		
3.1	Dutos de Ar Condicionado em MPU		
1.1	Dutos de Ar Condicionado em MPU	m²	48,00
2.1	AR CONDICIONADO - CRÉDITO		
2.1.1	Pino DX-36	un	64,00
2.1.2	Chapa Galvanizada # 22	m²	48,00
5.0	CIVIL - QUADRA POLIESPORTIVA		
5.1	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA - ACRÉSCIMO		

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1 109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SFC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
5.1.1	Cobertura em telha metálica aço galvanizado pré pintada em 1 face, seção ondulada 0,43mm, tipo sanduiche com 2 telhas e entre as telhas EPS-17 de 30 mm	m²	1.879,93
2.1	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA - CRÉDITO		
2.1.1	Cobertura em telha metálica calandrada pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche	un	1.879,93
6.0	CIVIL - MÓDULO EDUCACIONAL		
6.1	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA - ACRÉSCIMO		
6.1.1	Cobertura em telha metálica aço galvanizado pré pintada em 1 face, seção ondulada 0,43mm, tipo sanduiche com 2 telhas e entre as telhas EPS-17 de 30 mm	m²	231,87
2.1	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA - CRÉDITO		
2.1.1	Cobertura em telha metálica calandrada pré pintada, seção trapezoidal, tipo sanduiche	un	231,87
1.0	QUADRA - PISO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
1.1	QUADRA - PISO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
1.1.1	Contrapiso conforme projeto	m²	751,10
1.1.2	Porcelanato (40x40cm) retificado	m²	422,01
1.1.3	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	16,12
1.1.4	Concreto afagado com com juntas em PVC	m²	281,83
1.1.5	Guia de concreto	m	120,00
1.1.6	Pintura para quadra	m²	44,40
1.1.7	Soleira em granito	m²	6,51
1.1.8	Peitoril em granito	m²	13,97
1.1.9	Lastro de brita h=10cm	m³	75,11
1.1.10	Base para pavimentação com brita graduada (h=7cm)	m³	94,58
1.1.11	Espaçador (treliça h= 8 cm)	m	1.379,35
1.1.12	Tela soldada Q 113, esp. 15 x 15 cm	m²	1.486,32
1.1.13	Aço CA-25, 12,5 mm, vergalhão	kg	140,75
1.1.14	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	135,12
1.1.15	Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano	m	-
1.1.16	Projeto de piso e detalhes	vb	461,54
1.1	QUADRA - PISO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS - CRÉDITOS		
1.1	Contrapiso conforme projeto	m²	- 2.018,87
1.2	Porcelanato (40x40cm) retificado	m²	- 422,01
1.3	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	- 16,12
1.4	Concreto afagado com com juntas em PVC	m²	- 1.580,74
1.5	Guia de concreto	m	- 120,00
1.6	Pintura para quadra	m²	- 44,40
1.7	Soleira em granito	m²	- 6,51
1.8	Peitoril em granito	m²	- 13,97
1.9	Lastro de brita h=10cm	m³	- 201,88
2.0	MÓDULO EDUCACIONAL - ALTERAÇÃO DA EXTREMIDADE DO CORREDOR		
2.1	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
2.1.1	Piso de alta resistência tipo granilite, cor branca, com juntas em PVC	m²	7,68
2.1.2	Contrapiso conforme projeto	m²	7,68
2.1.3	Peitoril em granito	m²	0,38
2.2	PAREDES E REVESTIMENTOS	m²	

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.2.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	2,88
2.2.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	5,76
2.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espesura 5mm para parede	m²	5,76
2.2.5	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m²	2,88
2.2.6	Rodameio em madeira	m	6,40
2.2.7	Pintura esmalte sintético para rodameio de madeira, duas demãos	m²	0,64
2.2.8	Pastilha de Porcelana Cor 1 - 5x5 cm	m²	7,07
2.3	ESQUADRIAS		
2.3.1	JA 27 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas de correr, com bandeira fixa (2 folhas) em alumínio e vidro. Dim 2,40x1,50m	m²	3,60
2.1	PAREDES E REVESTIMENTOS - CRÉDITOS		
2.1.1	Pastilha de Porcelana Cor 1 - 5x5 cm	m²	3,30
2.1	ESQUADRIAS - CRÉDITO		
2.1.1	GF02 - Grade de ferro telado com portões de 2 folhas de giro. Dim 2,40x2,15m	m²	5,16
3.0	MÓDULO EDUCACIONAL - CIVIL- ALTERAÇÃO DE COMBOGÓ POR ESQUADRIA		
3.1	ESQUADRIAS		
1.1	JA 29 - Esquadria de alumínio e vidro com 8 folhas e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 3,00x0,80m	m²	43,75
3.1	PAREDES E REVESTIMENTOS		
3.1.1	Pintura acrílica brilhante na cor gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	33,60
3.1	ESQUADRIAS - CRÉDITO		
3.1.1	Combogo de Concreto 20x20cm	m²	33,60
3.2	ITENS DIVERSIFICADOS - CRÉDITO		
3.2.1	Tela para cobogó	un	13,68
6.0	BAR E LANCHONETE - CIVIL		
6.1	ESQUADRIAS - SUBSTITUIÇÃO DO CAIXA E ALTERAÇÃO DA LANCHONETE		
6.1.1	JA-09 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 2,00x0,60m	m²	1,20
6.1.2	JA-07 - Esquadria de alumínio e vidro com 4 folhas e abertura tipo Maxi Mar, dim.: 1,5x0,60m	m²	0,90
6.2	PAREDES E REVESTIMENTOS	m²	
6.2.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4	m²	1,20
6.2.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	2,40
6.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espesura 5mm para parede	m²	
6.2.5	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m²	2,40
6.2.6	Peitoril em granito	m²	0,24
6.3	INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS		
6.3.1	Tomada elétrica 2P+T com espelho 4x2"	un	3,00
6.3.2	Caixa de passagem em PVC 4x4" / 4x2"	un	3,00
6.3.3	Deslocamento de Pontos Elétricos	un	3,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90. Avenida Tancredo Neves, nº 1 109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41 820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
7.0	BAR E LANCHONETE - SISTEMAS MECÂNICOS		
7.1	EXAUSTAO		
7.1.1	Exaustor axial Ø450mm, 3/4HP, 1740RPM, 6000M³/H, 82dBA, 3Ø380V, 20mmca	un	1,00
7.1.2	Instalação da coifa conforme projeto fornecido	vb	1,00
7.1.3	Fornecimento de coifa conforme projeto fornecido	unid	1,00
7.1.4	Porta de inspeção 0.60x0.30m devendo ser instalada na lateral do duto e construída no mesmo material do duto.	un	4,00
8.0	BAR E LANCHONETE - SISTEMAS MECÂNICOS - CRÉDITO		
8.1	EXAUSTAO - CRÉDITO		
8.1.1	Exaustor axial Ø300mm, 1/2HP, 1740RPM, 2700m³/h	un	2,00
8.1.2	Chapa em aço inox nº 20	m²	40,00
8.1.3	Chapa em aço inox nº 24	m²	7,00
8.1.4	Porta de inspeção 0.60x0.30m devendo ser instalada na lateral do duto e construída no mesmo material do duto.	un	3,00
8.1.5	Damper corta-fogo Ø 500mm resistente ao fogo durante 1 hora, com acionamento eletromecânico. Corpo (carcaça) em chapa de aço zincado, mecanismo de acionamento em aço galvanizado e aletas de fechamento com material re-fratário (silicato de cálcio).	un	0,20
8.1.6	Atuador elétrico para acionamento do damper corta fogo. Corpo em aço zincado; 50/60hz; controle por microprocessador; 220v; torque de 3,5nm, an-gulo de rotação até 95°; tempo de resposta do motor de 15s; proteção contra sobrecarga eletrônica de 0 a 95 ° de rotação; reinicialização automática após sobrecarga temporária	un	1,00
8.1.7	Pino DX-36	cento	1,00
8.1.8	Filtro inerciais em chapa de aço inox nº24	un	4,00
8.1.9	Conjunto de parafuso, porca e arruela tipo s10	un	18,00
8.1.10	Cantoneira abas iguais 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	m	19,00
8.1.11	Cabo blindado 2 x 1,5mm²	m	4,00
8.1.12	Tirante roscavel 3/16"	m	9,00
8.1.13	Interruptor de sobrepôr para acionamento do exaustor (incluso caixa de instalação)	un	1,00
8.1.14	Eletroduto de aço galvanizado Ø1/2"	m	4,00
8.1.15	Abraçadeira tipo "u" em aço inox Ø 1/2"	un	4,00
8.1.16	Tela de proteção em aço inox fio 16 awg malha 18mm	m²	0,20
8.0	QUADRA POLIESPORTIVA - CIVIL		
8.1	FORROS / COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA		
8.1.1	Forro em gesso acartonado com pintura (circulações)		343,72
9.0	QUADRA POLIESPORTIVA - CIVIL - CRÉDITO		
9.1	PAREDES E REVESTIMENTOS - CRÉDITO		
9.1.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	52,20
9.1.1	Cerâmica branco (25x33,5cm)	m²	52,20
9.1.2	Emassamento PVA, duas demãos	m²	12,18
9.1.3	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	12,18
10.0	QUADRA POLIESPORTIVA - CIVIL REVESTIMENTO DOS TUBOS DE DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL DA QUADRA		
10.1	PAREDES E REVESTIMENTOS		
10.1.1	Alvenaria de vedação c/ bloco cerâmico furado 10x20x20 ½ vez, assentado em	m²	81,60

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021.

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	argamassa traço 1:4		
10.1.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para parede	m²	81,60
10.1.3	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	16,32
10.1.4	Reboco para paredes argamassa espessura 0,5cm	m²	65,28
10.1.5	Pastilha de porcelana cor 2 (5x5cm) para fachada	m²	16,32
10.1.6	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos	m²	26,11
10.1.7	Emassamento PVA, duas demãos	m²	65,28
13.0	MÓDULO EDUCACIONAL - ESTRUTURA DE CONCRETO DO RECREIO (MÓDULO EDUCACIONAL) - PROJETO REPETIDO DE JACOBINA		
13.1	ESTRUTURA		
13.1.1	Fôrma feita em obra para pilares/vigas, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos, incluso escoramento	m²	116,55
13.1.2	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	872,30
13.1.3	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=25MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	12,68
13.1.4	Controle Tecnológico do Concreto	m³	12,68
1.0	FUNDAÇÕES DO MÓDULO CULTURAL		
1.1	ESTACAS - ACRÉSCIMOS		
1.1.1	Cravação de estaca metálica 1 Ø 3 .1/2", incluso corte e emenda	m	1.584,00
1.1.2	Cravação de estaca metálica 2 Ø 3 .1/2", incluso corte e emenda	m	528,00
1.1.3	Mobilização e desmobilização de Equipamentos	unid.	2,00
1.2	BLOCO DE ANCORAGEM + TOCOS DE PILAR		
1.1	Reaterro Compactado em Fundação	m³	115,12
1.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	181,16
1.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	212,44
1.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	4.020,93
1.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=35MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	65,28
1.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	65,28
1.9	Concreto usinado 12MPa	m³	10,74
1.1	ESTACAS - CRÉDITOS		
2.1	Reaterro Compactado em Fundação	m³	- 346,96
2.2	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m³	- 596,52
2.3	Fôrma feita em obra, de chapa compensada, ou tábua fabricação, montagem e desmontagem, 5 reaproveitamentos	m²	- 313,76
2.4	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	- 3.902,73
2.5	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	- 16,35
2.6	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=20 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m³	- 178,67
2.7	Controle Tecnológico do Concreto	m³	- 178,67
2.8	Concreto usinado 12MPa	m³	- 19,03
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA MÓDULO CULTURAL - ACRÉSCIMOS		
2.1	Administração local da obra (incluso alimentação e transporte) - Escola e Portaria	mês	2,00
2.2	Operação e manutenção do canteiro de obras - Escola e Portaria	mês	2,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA MÓDULO ADMINISTRATIVO - ACRÉSCIMOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.581.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.1	Administração local da obra (incluso alimentação e transporte) - Escola e Portaria	mês	1,00
2.2	Operação e manutenção do canteiro de obras - Escola e Portaria	mês	1,00
3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA - CRÉDITOS			
3.1	Administração local da obra (incluso alimentação e transporte) - Escola e Portaria	mês	1,83
3.2	Operação e manutenção do canteiro de obras - Escola e Portaria	mês	1,83
1.0 - TELEMÁTICA - PORTARIA			
1.1	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - RACK PROVISÓRIO PARA FUNCIONAR O EDUCACIONAL		
1.1.1	Patch Panel cat6 24 portas	un	1,00
1.1.2	Dio A 270p 24 fibras	un	2,00
1.1.3	Rack Padrão 8 Us	un	1,00
1.1.4	Cabo de fibra ótica com 6 fibras	m	127,00
1.1.5	Switch HP 1920 24 g j9924A	m	1,00
1.1.6	Voice panel 30 posições	un	1,00
1.2	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - PONTO PARA PONTO ELETRÔNICO		
1.2.1	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45, com tampa, para caixa 4x2"	un	1,00
1.2.2	Eletroduto de PVC roscável Ø 3/4" com conexões	m	1,00
1.2.3	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	1,00
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PONTO PARA PONTO ELETRÔNICO		
1.3.1	Tomada Elétrica 2P+T com espelho 4x2"	un	1,00
1.3.2	Eletroduto de PVC roscável Ø 3/4" com conexões	m	1,00
1.3.3	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	1,00
2.0 - TELEMÁTICA - PONTOS DAS SALAS DE AULA INFANTIL			
2.1	DEMOLIÇÕES		
2.1.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS	m²	5,36
2.1.2	Demolição de revestimento cerâmico ou Azulejo	m²	1,74
2.2	PAREDES E REVESTIMENTOS		
2.2.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	5,36
2.2.2	Pintura acrílica semi-brilho cor: branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m²	59,29
2.2.3	Emassamento PVA, duas demãos	m²	2,00
2.2.4	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m²	2,01
2.3	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
2.3.1	Suporte de eletroduto e eletrocalha	un	9,00
2.3.2	Eletroduto PVC ou polietileno rígido, roscável Ø 3/4"	m	24,00
2.3.3	Eletrocalha perfurada 50x50 cm aço galvanizado	m	8,50
2.4	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
2.4.1	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	3,00
2.4.2	Eletroduto PVC ou polietileno rígido, roscável Ø 3/4"	m	24,00
2.4.3	Cabo UTP Categoria 6 (CAT 06)	m	251,00
2.4.4	Tomada Dupla de rede UTP completa padrão RJ-45, com tampa, para caixa 4x2"	un	3,00
3.0 - TELEMÁTICA - PONTOS DAS SALAS DE AULA			
3.1	DEMOLIÇÕES		
3.1.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS	m²	6,48
3.2	PAREDES E REVESTIMENTOS		
3.2.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m²	6,48
3.2.2	Emassamento PVA, duas demãos	m²	6,48

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1 109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41 820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	12,96
3.3	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
3.3.1	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	18,00
3.3.2	Eletroduto PVC ou polietileno rígido, roscável Ø 3/4"	m	32,40
5.0	PONTOS DE TOMADA PARA BEBEDOUROS DO CORREDOR		
5.1	DEMOLIÇÕES		
5.1.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS	m ²	0,80
5.1.2	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m ²	0,90
5.2	CIVIL		
5.2.1	Emboço com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 2cm	m ²	0,80
5.2.2	Cerâmica Branco 25x33,5cm	m ²	0,90
5.3	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS		
5.3.1	Eletroduto PVC ou polietileno rígido, roscável Ø 3/4"	m	3,00
5.3.2	Caixa de passagem em PVC 4x2"	un	3,00
1.3.1	Tomada Elétrica 2P+T com espelho 4x2"	un	3,00
7.0	IMPLANTAÇÃO (SUBESTAÇÃO) - TROCA DA PORTA DO GERADOR		
7.1	ESQUADRIAS - SUBESTAÇÃO		
7.1.3	Portão de ferro. Dim.: 1,60x2,50m	UN.	1,00
ADITIVO 8 - CASA DE BOMBAS, SUPORTE DE LUMINARIAS, ILUMINAÇÃO EXTERNA, LAJE DO ADMINISTRATIVO, PORTAS DO ADMINISTRATIVO			
1.0	CIVIL - CASA DE BOMBAS DE AGUA FRIA E ESGOTO		
1.1	ESTRUTURA CONCRETO		
1.1.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60b, corte e dobra na obra	kg	10,00
1.1.2	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=30 MPa inclusive lançamento, cura e transporte	m ³	0,56
1.1.3	Controle Tecnológico do Concreto	m ³	0,56
1.2	FUNDAÇÃO		
1.2.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM	m ²	2,12
1.2.2	Reaterro compactado em fundação	m ³	1,00
1.2.3	Escavação manual, solo 1ª categoria, até 2m de profundidade sem escora	m ³	0,42
1.2.4	Impermeabilização de Fundação	m ²	3,18
1.3	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS		
1.3.1	Concreto afagado com juntas em PVC	m ²	5,50
1.3.2	Passeio cimentado	m ²	1,35
1.4	PAREDES E REVESTIMENTOS		
1.4.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM	m ²	16,03
1.4.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 espessura 5mm para muro de arrimo	m ²	30,74
1.4.3	Reboco para muro de arrimo com argamassa de traço 1:3:0,1 (CIMENTO, AREIA-HIDROFUGO) 2CM espessura 5mm para muro de arrimo	m ²	30,74
1.4.4	Pintura acrílica semi-brilho cor branco gelo, incluindo fundo selador	m ²	30,74
1.5	FORRO / COBERTURA		
1.5.1	Pintura látex fosca na cor branco neve para laje, duas demãos, incluindo fundo selador	m ²	5,50
1.5.2	Laje Premoldada incluindo escoramento e ferragem negativa	m ²	7,00
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	Grade de ferro telado com portões de 1 folha de giro. Dim 0,80x1,65m	m ²	1,32
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.7.1	Impermeabilização com manta asfáltica incluindo camada geotêxtil de proteção mecânica	m ²	7,00
1.7.2	Cimentado despolado	m ²	7,00

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Tony Santana
Engenheiro Civil
SESC Alagoinhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40


Chave de Impressão: zw395


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
2.0	SUPORES DE LUMINÁRIAS DOS MÓDULOS EDUCACIONAL		
2.1	ESTRUTURA DE SUPORTE DE LUMINÁRIAS	UN.	145,00
3.0	SUPORES DE LUMINÁRIAS DOS MÓDULOS EDUCACIONAL		
2.1	ESTRUTURA DE SUPORTE DE LUMINÁRIAS	UN.	58,00
4.0	ALTERAÇÃO DE LAJES PREMOLDADAS DO MÓDULO ADMINISTRATIVO - TABELA ENVIADA PELA TERA		
4.0	CIVIL		
4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1.1	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, corte e dobra na obra	kg	343,00
5.0	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA		
5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA		
5.1.1	CABOS		
5.1.2	Cabo isolamento em EPR # 4,0mm ² 0,6/1kv	m	1.900,80
5.1.3	Cabo isolamento em EPR # 6,0mm ² 0,5/1kv	m	4.060,22
5.2	Cabo isolamento em EPR # 10mm ² 0,6/1kv	m	943,44
5.2	LUMINÁRIAS		
5.2.1	Luminária de três pétalas com lâmpada vapor metálico de 150W com reator, capacitor e ignitor, fixada em poste metálico de 9m	un	4,00
5.2.2	Luminária de duas pétalas com lâmpada vapor metálico de 150W com reator, capacitor e ignitor, fixada em poste metálico de 9m	un	1,00
5.2.3	Luminária de uma pétalas com lâmpada vapor metálico de 150W com reator, capacitor e ignitor, fixada em poste metálico de 9m	un	1,00

Alagoinhas BA, 06 de Março de 2017.


 CARLOS DE SOUZA ANDRADE
 CPF 035755195-87
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL - SESC


 TONY KLEBER DE JESUS SANTANA
 CPF 901027385 72
 Eng.º Civil e Fiscal de Obra do SESC – Serviço Social do Comércio

SESC – Serviço Social do Comércio, CNPJ: 03.591.002/0001-90, Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, 8º andar, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65686/2017, emitida em 12/09/2017



Certidão nº 65686/2017
 12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150095131

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

1. Responsável Técnico

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA**

RNP: **050071448-7**

Registro: **000011221-0**

2. Contratante

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: **EDF. CASA DO COMÉRCIO**

Cidade: **SALVADOR**

País: **Brasil**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Contrato: **BA-2015-OB-003**

Valor: **R\$ 19.507.141,49**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **1109**

Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**

UF: **BA**

CEP: **41820021**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Celebrado em: **03/08/2015**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/06/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA AIRTON SENNA

Complemento:

Cidade: **ALAGOINHAS**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **17/08/2015**

Finalidade: **Cultural**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **S/N**

Bairro: **ALAGOINHAS VELHA**

UF: **BA**

CEP: **48030640**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Previsão de término: **03/11/2016**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA	1.659,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	7.281,57	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.101,40	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	5.768,28	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	34.214,51	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #179 - PISCINAS	578,58	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	3.445,92	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA	1.082,56	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SESC EM ALAGOINHAS, CONSTITUÍDO DE ESCOLA, TEATRO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO COM PALCO, PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA, PRÉDIOS DE APOIO E URBANIZAÇÃO.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150095131

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA - CPF: 917.738.065-72

Local _____ de _____ de _____
data

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - CNPJ: 03.591.002/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 23/10/2015

Nosso Número: 45026082

Certidão nº 65686/2017
12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160045326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20150095131
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

1. Responsável Técnico

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA**

RNP: **050071448-7**

Registro: **000011221-0**

2. Contratante

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: **EDF, CASA DO COMERCIO**

Cidade: **SALVADOR**

País: **Brasil**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Contrato: **BA-2015-OB-003**

Valor: **R\$ 19.784.368,33**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **1109**

Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**

UF: **BA**

CEP: **41820021**

Email: **engenharia@sascbahia.com.br**

Celebrado em: **03/08/2015**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/06/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA AIRTON SENNA

Complemento:

Cidade: **ALAGOINHAS**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **17/08/2015**

Finalidade: **Cultural**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **S/N**

Bairro: **ALAGOINHAS VELHA**

UF: **BA**

CEP: **48030640**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Previsão de término: **03/02/2017**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA	1.659,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #107 - EDF. MATERIAS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	7.281,57	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.101,40	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	5.768,28	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	34.214,51	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM	280,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #179 - PISCINAS	578,58	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	3.445,92	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #98 - AUDITÓRIO, TEATRO OU CINEMA	1.082,56	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SESC EM ALAGOINHAS, CONSTITUÍDO DE ESCOLA, TEATRO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO COM PALCO, PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA, PRÉDIOS DE APOIO E URBANIZAÇÃO. ADITIVO DE VALOR E DE PRAZO.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yy6zD
Impresso em: 12/09/2017 às 16:40:08 por: edapt, ip: 177.136.189.78

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160045326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20150095131
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA - CPF: 917.738.065-72

Local

data

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - CNPJ: 03.591.002/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 04/04/2016

Nosso Número: 45755898

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160091832

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160045326
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

1. Responsável Técnico

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA**

RNP: **050071448-7**

Registro: **000011221-0**

2. Contratante

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: **EDF. CASA DO COMERCIO**

Cidade: **SALVADOR**

País: **Brasil**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Contrato: **BA-2015-OB-003**

Valor: **R\$ 20.008.117,66**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **1109**

Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**

UF: **BA**

CEP: **41820021**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Celebrado em: **03/08/2015**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/06/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA AIRTON SENNA

Complemento:

Cidade: **ALAGOINHAS**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **17/08/2015**

Finalidade:

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **S/N**

Bairro: **ALAGOINHAS VELHA**

UF: **BA**

CEP: **48030640**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Previsão de término: **03/02/2017**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA	1.659,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	7.281,57	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.101,40	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	5.768,28	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	40.112,56	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM	280,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #179 - PISCINAS	578,58	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	3.445,92	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA	1.082,56	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SESC EM ALAGOINHAS, CONSTITUÍDO DE ESCOLA, TEATRO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO COM PALCO, PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA, PRÉDIOS DE APOIO E URBANIZAÇÃO. ADITIVO DE VALOR DE R\$ 223.749,33

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160091832

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160045326
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA - CPF: 917.738.065-72

Local

data

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - CNPJ: 03.591.002/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 05/07/2016

Nosso Número: 46021176

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160176867

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160091832
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

1. Responsável Técnico

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA**

RNP: **050071448-7**

Registro: **000011221-0**

2. Contratante

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: **EDF. CASA DO COMÉRCIO**

Cidade: **SALVADOR**

País: **Brasil**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Contrato: **BA-2015-OB-003**

Valor: **R\$ 21.095.449,95**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **1109**

Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**

UF: **BA**

CEP: **41820021**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Celebrado em: **03/08/2015**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/06/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA AIRTON SENNA

Complemento:

Cidade: **ALAGOINHAS**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de início: **17/08/2015**

Finalidade:

Bairro: **ALAGOINHAS VELHA**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **S/N**

CEP: **48030640**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Previsão de término: **02/09/2017**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA	1.659,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	7.281,57	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.101,40	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METÁLICA	5.768,28	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2.112,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	40.112,56	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM	280,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #179 - PISCINAS	578,58	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES	3.445,92	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #98 - AUDITÓRIO, TEATRO OU CINEMA	1.082,56	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SESC EM ALAGOINHAS, CONSTITUÍDO DE ESCOLA, TEATRO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO COM PALCO, PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA, PRÉDIOS DE APOIO E URBANIZAÇÃO. ADITIVO DE VALOR DE R\$ 1.087.332,29. SERVIÇOS EXTRAS DE FUNDAÇÃO PROFUNDA EM ESTACA METÁLICA NO TEATRO, PISO EM CONCRETO ARMADO NA QUADRA, ENTRE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y1z91
Impresso em: 12/09/2017 às 16:40:12 por: adept, ip: 177.136.189.78

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160176867

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160091832
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

OUTROS SERVIÇOS DE MENOR RELEVÂNCIA, ADITIVO DE PRAZO DE 221 DIAS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA - CPF: 917.738.065-72

Local

de

data

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - CNPJ: 03.591.002/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 14/12/2016

Nosso Número: 46440400

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170012072

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160176867
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

1. Responsável Técnico

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA**

RNP: **050071448-7**

Registro: **000011221-0**

2. Contratante

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA TANCREDO NEVES

Complemento: **EDF. CASA DO COMERCIO**

Cidade: **SALVADOR**

País: **Brasil**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Contrato: **BA-2015-OB-003**

Valor: **R\$ 21.171.058,65**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Celebrado em: **03/08/2015**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **1109**

Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**

UF: **BA**

CEP: **41820021**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **01/06/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

AVENIDA AIRTON SENNA

Complemento:

Cidade: **ALAGOINHAS**

Telefone: **(71) 3273-8713**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **17/08/2015**

Finalidade:

Email: **engenharia@sescbahia.com.br**

Previsão de término: **02/09/2017**

Bairro: **ALAGOINHAS VELHA**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**

Nº: **S/N**

CEP: **48030640**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA	1.659,60	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #107 - EDF. MATERIAS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS	7.281,57	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.101,40	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	5.768,28	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2.112,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM	40.112,56	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM	280,00	metros
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #179 - PISCINAS	578,58	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINASIO DE ESPORTES	3.445,92	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA	1.082,56	m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SESC EM ALAGOINHAS, CONSTITUÍDO DE ESCOLA, TEATRO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO, GINÁSIO POLIESPORTIVO COM PALCO, PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA, PRÉDIOS DE APOIO E URBANIZAÇÃO. ADITIVO DE VALOR DE R\$ 75.608,70. SERVIÇOS EXTRAS DE INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS, ESTRUTURAS DE CONCRETO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2B35b
Impresso em: 12/09/2017 às 16:40:14 por: edapt, ip: 177.136.189.78

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170012072

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160176867
CO-RESPONSÁVEL à BA20150071914

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA - CPF: 917.738.065-72

Local _____ de _____ de _____
data

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - CNPJ: 03.591.002/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 09/02/2017 Nosso Número: 46711065

Certidão nº 65686/2017

12/09/2017, 16:40

Chave de Impressão: zw395

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2017 e contém 65 folhas

182


DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

À Comissão Permanente de Licitações

Concorrência Pública nº 02/2020

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório Concorrência Pública nº 02/2020 em cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do T.R.E, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais:

- a) **Engenheiro Civil / Responsável Técnico,**
 - Vinicius de Araújo Pedra -CREA nº 54199
- b) **Engenheiro Civil Júnior / Responsável Técnico,**
 - Antonio Carlos B. Simões Neto – Crea nº050173634-4
- c) **Engenheiro Civil / Responsável Técnico**
 - Luiz Gustavo Rocha de Souza – Crea nº 0500714487
- d) **Técnico de Segurança**
 - Priscila Viana Figueiredo Santos - Crea nº 0518669696
- e) **Encarregado Geral**
 - Jose Carlos dos Santos Farias - CPF: 608.024.805-00
- f) **Almoxarife**
 - Tiago D'Anunciação Boaventura- CPF 045.989.025-58
- g) **Vigilância noturna**
 - Marivaldo Santos da Silva
 - Pirotec. Monitoramento e Automação Ltda. CNPJ nº 10.545.437/0001-64


Representante legal da empresa
Vinicius de Araújo Pedra
PEDRA CONSTRUTORA LTDA
23.033.387/0001-88

23.033.387/0001-88
PEDRA CONSTRUTORA LTDA
Rua Barão de Cotegipe, nº 257
Centro - CEP. 44 001-170
Feira de Santana - BA

A **Pedra Construtora Ltda** inscrita no CNPJ 23.033.387/0001-88, sediada a rua Barão de Cotegipe 257 centro, Feira de Santana – Bahia Tel 75 3021-0794 e-mail: licitacao@pedraconstrutora.com.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

REPUBLICA DE PORTUGAL

Nº 48002/2020
Emissão: 26/03/2020
Validade: 31/03/2021
Chave: Yzxc1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: PRISCILA VIANA FIGUEIREDO SANTOS
Registro: 0518669696
CPF: 294.354.498-16

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 28/06/2019

Título(s)

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Lei 7.410/95, cc o Decreto Fed. 92.530/86, cc a Res. 358/91 do Confea.
Instituição de Ensino: CENTRO EST DE EDUC PROF AUREO DE OLIVEIRA FILHO
Data de Formação: 04/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



TRABALHADOR

Esta é sua Carteira de Trabalho - CTPS, instituída pelo então Presidente Getúlio Vargas, por intermédio do Decreto nº 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-Lei nº 5452 de 01.05.1943 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação espelham a conduta a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e Cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

VISITE O PORTAL TRABALHO: [HTTP://TRABALHO.GOV.BR](http://trabalho.gov.br)

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

206.50958.83-1

NUMERO

2549652

SETE

0060

UF

BA

Priscila Viana Figueiredo Santos

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



Tabelionato do 1º Ofício de Notas
de Feira de Santana - Bahia
Lucy Silva Oliveira - Tabelião

Rua Castro Alves, nº 1524, Centro, CEP: 44.003-201, Feira de Santana - BA - Telefone: (75) 3021-1275 - E-mail: lorido@notasfeira.com.br

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução do
documento apresentado.

Emol: R\$2,51 Fis: R\$1,78 FEC: R\$0,69 Def: R\$0,07

PGE: R\$0,10 MP: R\$0,05 Total: R\$5,20

Selo(s): 0046.AB767311-1 [SELO3]

MOACIR COUTINHO CERQUEIRA - SUBSTITUTO
FEIRA DE SANTANA - BA 19/05/2020
VÁLIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO
E COM O SELO DE AUTENTICIDADE



QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO



PRISCILA VIANA FIGUEIREDO SANTOS

FILIAÇÃO: MARGARETE VIANA SANTOS

JORGE FIGUEIREDO SANTOS

NASCIMENTO: 29/09/1982

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

NATURALIDADE: OSASCO - SP

DOCUMENTO: R.G. 151628854 - 04/11/2006 - SSP - BA

LEI Nº 9.049, DE 19 DE MAIO DE 1996

CNPJ: 294.354.498-18

TIT. ELEITOR:

LOCAL DE EMISSÃO: GRTE/BA - FEIRA DE SANTANA

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2019

ZONA:

CNH:

SEÇÃO:

Lucy Silva Oliveira
TABELIÃO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO

DATA DE NASC. DE / / PARA / /
DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

L E G E N D A

A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO
P - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

AUTENTICADA

03

185

AUTENTICADA

DADOS PESSOAIS DO TRABALHADOR

GRUPO SANGÜÍNEO FATOR RH	DIABETE ☐ SIM ☐ NÃO	HEMOFILIA ☐ SIM ☐ NÃO
ALERGIAS ☐ SIM ☐ NÃO		
DOADOR DE ÓRGÃOS (Dec. nº 879, de 12 de julho de 1993) ☐ SIM ☐ NÃO		

CARTEIRAS ANTERIORES

87227233 SP 08/01/98 01/02/19	Carlos Alberto Pereira Administrativo	DATA DE EMISSÃO
NÚMERO	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO
NÚMERO	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO
NÚMERO	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO

06

CONTRATO DE TRABALHO

EMP: PEDRA CONSTRUTORA - LTDA
CNPJ: 23.033.387/0001-88
END: BARAO DE COTEGIPE, 257
Município: FEIRA DE SANTANA/BA
Atividade: Construção de edifício
Cargo: TECNICO EM SEGURANCA DO TR
Admissão: 14/03/2019
CBO: 351605
Cadastro: 125
Remuneração: Ficha: 125
SALÁRIO: R\$ 1.734,21 (UM MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) por mês
Ass.: **Pedra Construtora Ltda**
CNPJ: 23.033.387/0001-88

DATA DE SAÍDA	DE	DE
CONV. DISPENSA CD N°		
FGTS N° DA CONTA		

07

AUTENTICADA

Tabellionato do 1º Ofício de Notas
de Feira de Santana - Bahia
Lucy Silva Oliveira - Tabelião

Rua Castro Alves, nº 1524, Centro, CEP: 44.003-201, Feira de Santana - BA - Telefone: (75) 3021-1275 - E-mail: oficiodenotas@gmail.com

Certifico e dou fe que a copia e a reproducao fiel do documento apresentado.

Emol: R\$2,51 Fis: R\$1,78 FEC: R\$0,69 Def: R\$0,07

PGE: R\$0,10 MF: R\$0,05 Total: R\$5,20

Selo(s): 0046.AB767310-3 [SELO3]

MOACIR COUTINHO CERQUEIRA - SUBSTITUTO
FEIRA DE SANTANA - BA 19/05/2020
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO
E COM O SELO DE AUTENTICIDADE



TO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CASTRO ALVES, 1524-KALILÂNDIA
P. 44001-184-FEIRA DE SANTANA-BA
MOACIR COUTINHO CERQUEIRA
1º SUBSTITUTO

186

CONCORRÊNCIA Nº 02/2020

CONCORRÊNCIA 02/2020


DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

() nem menor de 16 anos.

(x) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador, 25 de maio de 2020



Vinicius de Araujo Pedra
CPF 835.316.295-49
Representante legal da empresa
Pedra Construtora Ltda
Vinicius de Araujo Pedra
Eng. Civil
CREA 54199

23.033.387/0001-88
PEDRA CONSTRUTORA LTDA
Rua Barão de Cotegipe, nº 257
Centro - CEP: 44 001-170
Feira de Santana - BA


A **Pedra Construtora Ltda** inscrita no CNPJ 23.033.387/0001-88, sediada a rua Barão de Cotegipe 257 centro, Feira de Santana – Bahia Tel 75 3021-0794 e-mail: licitacao@pedraconstrutora.com.br

CONCORRÊNCIA Nº 02/2020

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Atesto, para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que a empresa Pedra Construtora Ltda., dispensa a realização de vistoria para a Concorrência nº 02/2020, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão, se comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital, e que está ciente de que não será admitida qualquer futura alegação de óbice, dificuldade ou custo não previsto para a execução do objeto ou obrigação decorrente desta licitação.

Salvador, 25 de maio de 2020.


Vinicius de Araújo Pedra
CPF 835.316.295-49
Representante legal da empresa
Pedra Construtora Ltda
Vinicius de Araújo Pedra
Eng. Civil
CREA 54199

23.033.387/0001-88
PEDRA CONSTRUTORA LTDA
Rua Barão de Cotegipe, nº 257
Centro - CEP 44 001-170
Feira de Santana - BA

FILTROS APLICADOS:**Nome:** PEDRA CONSTRUTORA LTDA**CPF / CNPJ:** 23033387000188**LIMPAR****Data da consulta:** 18/05/2020 14:29:47**Data da última atualização:** 18/05/2020 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 23033387000188

LIMPAR

Data da consulta: 18/05/2020 14:29:47

Data da última atualização: 18/05/2020 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							