Salvador, 23 de Julho de 2019.

**À
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES, MATERIAL E PATRIMÔNIO**

Em atenção às alterações nas especificações dos itens 1, 2 e 5, temos a informar que se tratam de alterações de pequena monta, para incluir patamares de tolerância nas medidas dos itens, de modo que **os valores estimados referem-se a materiais que cumprem as novas especificações.**

Contudo, identificado erro na quantificação do item 1 em nossa planilha anterior, providenciamos a adequação (na versão anterior da planilha fizemos constar equivocadamente 3.000, quando o número correto é 30.000). Feita a correção, eis que o valor do item 1 implica em cotização, para se destinar a licitação de 7.500 unidades exclusivamente para ME/EPP, ficando 22.500 unidades para ampla concorrência.

O item 21 passa a corresponder à fita adesiva correlacionada com o item 1, e o item 22 passa a ser a caixa de papelão correlacionada com o item 7.

O valor total estimado, feitas estas considerações, importa em R\$ 600.957,50 (seiscentos mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme demonstrado no documento 146418/2019.

MARCONNI RODRIGUES DE ALCÂNTARA SANTOS
SEÇÃO DE ANÁLISE E AQUISIÇÃO