



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0016879-91.2023.6.05.8000

Unidade Demandante: SEREDE

Item do PLANCONT:

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Prestação de serviços de massoterapia

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Contratação de serviços massoterapia que serão ofertados aos servidores do TRE/BA, em comemoração ao dia do servidor no ano de 2023, durante a semana do dia 23 a 27/10/2023.

3. JUSTIFICATIVA

A contratação de serviços de massoterapia visa promover a saúde e bem-estar dos servidores, estimulando o autocuidado, proporcionando momentos de relaxamento e buscando reduzir a incidência de doenças osteomoleculares.

As iniciativas de valorização dos servidores integram o programa de qualidade de vida no trabalho – PQVT do TRE/BA, que busca fomentar a saúde, qualidade de vida no trabalho, o engajamento e a integração do corpo funcional e a valorização do servidor.

4. HISTÓRICO

Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Prestar serviço de qualidade ao público

Fortalecer a relação institucional com a sociedade

Fomentar a educação para a cidadania

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

Combater a corrupção e a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- Melhorar a comunicação administrativa
- Promover a sustentabilidade ambiental
- Aprimorar a gestão de pessoas
- Promover a melhoria contínua de governança e da gestão de TIC
- Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
- Melhoria e adequação das condições de segurança do trabalho no TRE-BA

6. JUSTIFICAR, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO, AS PREVISÕES DE QUANTIDADE ESTABELECIDAS PARA A CONTRATAÇÃO (BASEADAS, PREFERENCIALMENTE, NO HISTÓRICO E UTILIZAÇÃO PROVÁVEL):

Duração da massagem: 20 minutos.

3 sessões por profissional em 1 hora

Considerando que durante 6 horas haverá um descanso de 20 minutos, tem-se:

5h40 minutos ou 340 minutos de trabalho por profissional por dia, onde, $340/20$ (tempo de duração da massagem) = 17 atendimentos por dia por profissional

17 atendimentos x 3 profissionais = 51 atendimentos por dia

51 x 4 dias = 204 atendimentos durante 4 dias.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Existe contrato vigente para o mesmo objeto:

Não

Sim

Indique o nº do contrato, a vigência e o nº do SEI:

7.2. Há obrigações futuras a serem satisfeitas, as quais demandam a celebração de instrumento de contrato?

Não

Sim.

Se sim, indique a vigência do contrato?

7.3. Estabeleceu-se alguma melhoria ou alteração substancial em relação à contratação anterior, se houver?

Não

Sim

Indicar quais:

7.4. Além da garantia legal, será exigida garantia adicional?

Não. Será exigida somente a garantia legal (prevista nos arts. 24 e 26 do Código de Defesa do Consumidor, a qual independe de termo expresso).

Sim. Será exigida garantia contratual, a ser firmada por meio de assinatura de instrumento de contrato.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Justificar a necessidade de garantia contratual:

7.5. Será permitida a subcontratação parcial do objeto?

Não. O objeto deverá ser executado única e exclusivamente pela contratada, haja vista que o mercado dispõe de diversos fornecedores aptos para tanto.

Sim. Será facultada a subcontratação de parte do objeto pela contratada.

Descrever a(s) parcela(s) que poderá(ão) ser subcontratada(s) e justificar a permissão:

7.6. Há legislação específica aplicável ao objeto?

Não

Sim

Indicar a legislação:

7.7. Será exigida comprovação de habilitação jurídica específica para a prestação do serviço?

Não

Sim. Será exigida comprovação de habilitação jurídica.

Indicar a exigência, o documento e a legislação que a disciplina:

7.8. Será exigida comprovação de capacidade técnica específica para prestação dos serviços?

Não

Sim. Será exigida comprovação de capacidade técnica.

Justificar:

7.8.1. Será exigido o registro da contratada em entidade profissional?

Não

Sim. Indicar qual e a legislação de regência:

7.8.2. Será exigida comprovação de aptidão da contratada – capacidade técnico-profissional (de profissional vinculado à empresa) e capacidade técnico-operacional (da própria empresa)?

Não

Sim. Indicar qual e a legislação de regência:

7.9. Na especificação do objeto levou-se em consideração algum critério ou prática sustentável?

Há previsão de critério ou prática de sustentabilidade

Descrever os critérios adotados:

Não foi possível identificar nenhum critério de sustentabilidade a ser aplicado ao objeto em questão.

Justificar a não adoção: Não se vislumbra aplicação de critério de sustentabilidade no objeto desta contratação já que esta envolve somente prestação de serviços de massoterapia.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

7.10. Análise da divisibilidade da solução

É possível a contratação da solução de forma divisível (em itens), sem que haja prejuízo quanto aos aspectos técnicos, econômicos e de competitividade.

Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para fornecimento por um único fornecedor.

Justificar o agrupamento em lotes:

7.11. Há necessidade de adequação do ambiente do Tribunal para recebimento da solução a ser contratada?

Não

Sim

Listar as providências necessárias: Retirada das cadeiras da sala do NAC no prédio anexo 3 para colocação das cadeiras de massagens.

8. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO NA LICITAÇÃO

Trata-se de licitação complexa ou de elevado vulto a dificultar a participação de empresas individualmente, sobretudo as de pequeno porte?

Sim

Não

Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar o objeto?

Sim

Não

É comum no mercado a existência de empresas com capacidade técnica e financeira para, isoladamente, executarem os serviços?

Sim

Não

Conclusão:

Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A unidade solicitante não encontrou outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

Há outras soluções de mercado que atendem às necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

9.1. Descrever aqui as soluções encontradas:



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Solução 1:

Solução 2:

9.2. Informar os motivos que levaram à escolha da solução a ser contratada, fazendo um comparativo com as demais soluções encontradas, quando houver:

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

Considerando que a proposta de Alessandra Vieira está diferente das demais, optou-se por desconsiderá-la, assim tem-se a seguinte estimativa de preços:

PROPOSTA	VALORES
Larissa Ribeiro	R\$ 12.000,00
Cléria Peixoto	R\$ 4.000,00
Preço médio estimado	R\$ 8.000,00

11. REQUISITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

() Será necessária a coleta de dados pessoais indispensáveis à execução do objeto contratual, para a qual se requererá prévia e fundamentada aprovação do TRE-BA.

(x) Regra: Toda a informação presente neste documento é classificada como pública, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

() Há informação presente neste documento classificada como sigilosa, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

() Há necessidade celebração de termo de confidencialidade e de termo de responsabilidade e compromisso de manutenção de sigilo.

12. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado eletronicamente, concluiu-se que a contratação é:

(x) Viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.

() Inviável e desnecessária.

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAÇÃO
ANEXO I – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO**

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

SEREDE/COEDE

1- CONTEXTO

Aqui se define o **ESCOPO** desta análise de riscos. Qual a contratação a ser analisada? Qual objetivo da contratação? Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida?

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Qual o objetivo da contratação?	Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida?
Serviços de massoterapia	Contratar serviços de massoterapia para ser ofertado aos servidores na semana do servidor, visando contribuir p/ melhoria da qualidade de vida no trabalho, de acordo com as especificações exigidas e considerando o melhor custo-benefício.	Fase de Planejamento de contratação - Fase de seleção do fornecedor

*O objetivo de uma contratação não é a "contratação em si", mas **o fim para o qual foi iniciada** que é contratar um bem ou serviço necessário ao órgão.




Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*

* **Evento de risco** é QUALQUER SITUAÇÃO que, se ocorrer, poderá prejudicar o alcance do objetivo da contratação (indicado no item 1 - CONTEXTO). De outra forma, **TODO EVENTO que puder prejudicar o ÊXITO na contratação** (bem/serviço contratado na data certa, feito com o trâmite processual mais adequado e com o melhor custo-benefício) é um evento de risco.

Quais os possíveis eventos de risco que podem ocorrer NESTA contratação?*

*Não obstante existirem eventos de riscos comuns a todo macroprocesso de contratação, cada demanda possui suas peculiaridades, portanto existem eventos de risco particulares a cada contratação.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCO COMUNS*

* *Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".*

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	Evento de Risco	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGÊNCIAS ?
Buscar conhecimento sobre como fazer a elaboração do ETP	Deficiência na identificação da necessidade Deficiência na fixação de requisitos mínimo da contratação	Estudo Técnico preliminar Insatisfatório	Inconsistências no termo de referência/projeto básico Excesso de diligências durante a tramitação que atrasam a conclusão e entrega final do serviço	Revisão do TR/PB Revisão do ETP
Buscar informações acerca dos normativos internos e do fluxograma do projeto de planejamento	Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do projeto de	Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	Atraso na deflagração do processo	Buscar acompanhar o andamento do processo para poder sanar possíveis falhas em tempo hábil
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2		Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2		Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva o controle causa 1 Descreva o Controle causa 2 Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 1 Descreva a Causa 2 Descreva a Causa 3	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	Descreva a Consequência 1 Descreva a Consequência 2 Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 1 Descreva o Controle consequência 2 Descreva o Controle consequência 3
Descreva o controle causa 1 Descreva o Controle causa 2 Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 1 Descreva a Causa 2 Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 1 Descreva a Consequência 2 Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 1 Descreva o Controle consequência 2 Descreva o Controle consequência 3
Descreva o controle causa 1 Descreva o Controle causa 2 Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 1 Descreva a Causa 2 Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 1 Descreva a Consequência 2 Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 1 Descreva o Controle consequência 2 Descreva o Controle consequência 3

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	Inclusão no TR de exigências que não poderão ser atendidas pela futura contratada	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Análise das últimas contratações	ETP insatisfatório	Inclusão no TR de exigências que não poderão ser atendidas pela futura contratada	Contratações desertas ou fracassadas	Repetição de procedimentos licitatórios
Análise das últimas contratações	Desconhecimento da necessidade		Inconsistência no TR	Repetição de procedimentos licitatórios
Análise das últimas contratações	Desconhecimento da necessidade		Inconsistência no TR	Repetição de procedimentos licitatórios

3- ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS EVENTOS

Considerando **os controles existentes**, para cada evento de risco listado no item 2, informe:

EVENTO DE RISCO (R1, R2, ETC.)	PROBABILIDADE* <small>*DICA: a probabilidade de ocorrência de um evento de risco relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CAUSAS (ver item 2).</small>	IMPACTO* <small>*DICA: impacto da ocorrência de um evento de risco NOS OBJETIVOS da contratação relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CONSEQUÊNCIAS (ver item 2).</small>	RISCO RESIDUAL (A SER TRATADO)	AÇÕES	RESPOSTA AO RISCO
R1 - Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pela futura contratada	2	5	10	Médio - TRATAR	Mitigar
R2 - Não inclusão no ETP dos requisitos essenciais à execução dos serviços	2	5	10	Médio - TRATAR	Mitigar
R3 - Não inclusão no TR de obrigações essenciais à execução dos serviços	2	8	16	Médio - TRATAR	Mitigar

4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

Considerando **os controles existentes**, para cada evento de risco listado no item 3, informe:

EVENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO <i>(O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?)</i>	PRAZOS DAS AÇÕES <i>(Quando serão realizadas as ações?)</i>	COMUNICAÇÃO <i>1- Há necessidade de providências de outras unidades? 2- Como irá se comunicar com essa unidade? 3- Com qual frequência?</i>
R1	Não inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pela futura contratada	Durante elaboração do TR	Não há necessidade de providências de outras unidades
R2	Atenção na elaboração do ETP para inclusão de requisitos essenciais à execução dos serviços	Durante elaboração do ETP	Não há necessidade de providências de outras unidades
R3	Não inclusão no TR dos requisitos essenciais à execução dos serviços	Durante elaboração do TR	Não há necessidade de providências de outras unidades

COGELIC - SGA - TRE/BA