AN R

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - STIC

INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cendarios
para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializacdo da Demanda
(DOD), bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solucdes
identificadas, fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo
de contratacgéo.

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

SEI: 0018737-89.2025.6.05.8000
Unidade Gestora: STI / COSUP
Unidade Demandante: STI / COSUP / SESAU

ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

PDTIC: Promover Servicos de Infraestutura e solucées
Cooporativas — Aquisicdo de Softwares e Servicos.

PLANCONT: Item 68, softwares diversos.

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO  Promover a melhoria continua da governanca e da

INSTITUCIONAL: gestdo de TIC.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE (DEMANDA DA ADMINISTRACAO A SER ATENDIDA)

Trata-se da renovacdo de licencas e/ou subscricao do software AutoCAD LT, demandados
pela SGS/COMANP, software de desenho fundamental para elaboracdo de desenhos
técnicos da area de arquitetura e engenharia do Tribunal. Além de servir para a elaboracao
de novos projetos, serve para visualizagdes e/ou alteracdes nos projetos ja realizados e
existentes no acervo.

Esta necessidade decorre da impossibilidade da prorrogacao do licenciamento atualmente
em vigor, a expirar em 10/11/2025, SEI n? 0002243-57.2022.6.05.8000, por falta de
previsao contratual.

1.1. Requisitos de negdcio e tecnoldgicos

e Os Softwares devem ser compativeis com o Sistema Operacional Windows 11, ou
versao posterior, quando nao se tratar de sistemas operacionais e respectivos
adicionais e licengas de acesso.

e Licencas completas: as licencas a serem entregues deverdo ser completas, ndo
devendo pertencer a pacotes de atualizacdo ou regularizacao franqueados pelos
fabricantes, tampouco a programas OEM, educacionais ou similares.

e O software original deverd estar disponivel para download pelo préprio usuario
detentor da licenca, no site do fabricante.

e Devera ser garantido suporte técnico para a instalacdo e operacionalizacao da licenca,
caso a equipe técnica do CONTRATANTE tenha dificuldades em realizar a implantacao
do aplicativo.

1.2. Requisitos de seguranca da informacao e de privacidade



e previsio de utilizacdo de solugcdes em versdes comprovadamente seguras e
atualizadas, de modo a possibilitar sua disponibilidade e integridade continuadas;

o fixacdo de manutencdes periddicas, observados os intervalos e especificacdes
recomendados pelo fabricante e acordados com a Contratada;

e observancia a politica de privacidade oferecida pelo fabricante, a fim de garantir o
sigilo dos dados consultados através dos softwares licenciados;

e politica de Seguranca da Informacdo (PSI) ou equivalente instituida no ambito da
Contratada, incluindo politicas ou normas para privacidade de dados pessoais vigentes
e atualizadas, com processo de revisdo periddica formalizado e institucionalizado, de
forma a garantir, dentre outros requisitos, o uso de sistematica e procedimentos de
seguranca da informacdo para assegurar a consisténcia, a privacidade e a
confiabilidade dos dados e informagoes que trafegam no objeto contratado;

e processo de Gestdo de Incidentes instituido no ambito da Contratada, que registre os
incidentes de seguranca cibernética ocorridos e que guarde informacdes como: a
descricao dos incidentes ou eventos, as informacdes e sistemas envolvidos, as medidas
técnicas e de seguranca utilizadas para a protecdo das informagdes, os riscos
relacionados ao incidente e as medidas tomadas para mitiga-los e evitar reincidéncias;
além de implementar e manter controles e procedimentos especificos para deteccao,
tratamento e resposta a incidentes de seguranca cibernética, de forma a reduzir o
nivel de risco ao qual o objeto do contrato e/ou a Contratante esta exposto,
considerando os critérios de aceitabilidade de riscos definidos pela Contratante;

o celebracio de Termo de Confidencialidade e de Termo de Responsabilidade e
Compromisso de Manutencao de Sigilo, quando for o caso;

e anonimizacdo, exclusdo segura de compartilhamento de dados pessoais e revogacao
de privilégios;

e elaboracao e aplicacdo de processo de resposta e tratamento a incidentes de
seguran¢a da informacdo e cibernética que contenha, entre outros, procedimento de
continuidade do servigo prestado e seu rapido restabelecimento, além de comunicagio
interna e externa;

e utilizacdo de tecnologia que possibilite a andlise consolidada dos registros de
auditorias coletados em diversas fontes de ativos de informacdo e de acbes de
usudrios, permitindo automatizar acdes de seguranca e oferecer inteligéncia a analise
de eventos de seguranca;

o utilizacdo de tecnologia que permita a inteligéncia em ameacas cibernéticas em redes
de informacdo, especialmente em féruns, inclusive da iniciativa privada e
comunidades virtuais da internet;

e reservacdo da seguranca do acesso remoto fornecido pelo Contratante;

e realizacdo periddica de avaliagdo e testes de conformidade de forma a aferir a eficacia
dos controles na execucao do objeto contratado.

1.3. Requisitos de sustentabilidade e/ou de acessibilidade, e descricio de possiveis

impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

Ndo se aplica.

2. OUTROS REQUISITOS
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2.1. No caso de aquisicdo de bens, ha previsao de algum servico acessdrio?

Nao se aplica.

2.2. No caso de aquisicdo de bens, sera necessario indicar marca e/ou modelo para

algum item?

Justifica-se a eventual indicacdo de marca/modelo para algumas solugdes que integram

este estudo, de acordo com a seguinte hipo6tese prevista no art. 41 da Lei n® 14.133/2021:

e Em decorréncia da necessidade de padronizacdo do objeto;

e Em decorréncia da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e
padrdes ja adotados pela Administragao;

e Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor
forem os Unicos capazes de atender as necessidades do Tribunal;

¢ (Quando a descri¢do do objeto a ser contratado puder ser mais bem compreendida pela
identificacdo de determinada marca ou determinado modelo aptos a servirem apenas
como referéncia.

2.3. Informar a necessidade de garantia para cada item da solucao, se for o caso

Sera exigida garantia legal pelos vicios aparentes ou de facil constatacdo, a qual independe
de termo expresso (sendo de noventa dias, em caso de fornecimento de servico), a contar
do recebimento definitivo do objeto (arts. 24 e 26 do Cédigo de Defesa do Consumidor).

A contratada prestara garantia pelo prazo previsto de cada item, contados do recebimento
da Nota de Empenho, em face de quaisquer problemas na aquisicdo da subscricdo da
licenca ou no fornecimento do arquivo digital da aquisi¢cdo de licenciamento e/ou registro
da contratacio no site oficial de licenciamento do software.

A empresa fornecedora deve garantir servicos de atendimento e suporte técnico, pelo
periodo de validade das licengas, disponiveis em horario comercial, em dias uteis, através
de telefone ou via web.

2.4. No caso de aquisicio de bens, sera exigida apresentacao de prova ou de
amostra?

Ndo se justifica a exigéncia de apresentacdo de prova ou amostra para as solugdes em
questao.

2.5. Sera exigida a apresentacao de laudo ou certificagao?

Ndo se aplica.

3. DEMAIS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO DE
TIC

Nao se aplica.

4. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS (PARA CADA
ITEM DA SOLUCAOQ)
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Item

Descricao

Quantidade

Renovacao de 11 licencas do software AutoCAD LT

11

5. ANALISE DA DIVISIBILIDADE DA SOLUCAO

Nao se aplica.

6. METRICA UTILIZADA PARA FINS DE PAGAMENTO EM CASO DE CONTRATACAO DE
SERVICOS

Nao se aplica.

6.1. No caso de contratacdo por postos de trabalho:

Nao se aplica.

6.2. Ha necessidade de previsao de acréscimo temporario de postos ou de prestacao
de servicos extraordinarios em ano eleitoral ou em periodos especificos? Se houver,
informar o quantitativo de postos adicionais e de horas extras por posto de trabalho
e o periodo, com a devida justificativa e os calculos que demonstrem a relacio
demanda-quantidade:

Nao se aplica.

6.3. Sera utilizado Instrumento de Medicio de Resultado - IMR, como método de
avaliacdo da qualidade da solucao?

Nao se aplica.

7.VIGENCIA DO CONTRATO

A vigéncia sera de 01 ano.

O contrato sera celebrado por meio de entrega de nota de empenho.

8. HA NECESSIDADE DE PREVISAO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
(FINANCEIRA), COM O FIM DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES
ASSUMIDAS PELA CONTRATADA E MINIMIZAR OS RISCOS ADVINDOS DE EVENTUAL
INEXECUCAO CONTRATUAL?

N3ao se aplica.

9 - HABILITACAO
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9.1. Comprovacao de habilitacao juridica para execugio da solucao

Ndo ha exigéncia de comprovacdo de habilitacdo juridica especifica aplicavel a
solucdo/ramo de negdcio em questdo.

9.2. Comprovacao de capacidade técnico-operacional (da contratada) para a execug¢io da
solucao

Serd exigido que a Contratada comprove ser revenda autorizada do fabricante, ou revenda
autorizada do fabricante com permissdo para intermediar a contratacdo com drgios
governamentais no Brasil, em situacdes especificas a serem definidas nos Termos de
Referéncia.

9.3. Ha necessidade de vistoria ou visita técnica prévias?

Nao se justifica a previsao de vistoria ou visita técnica prévias para execucao da solucio.

10. ANALISE QUANTO A POSSIBILIDADE DE CONTRAGCAO COMPARTILHADA

10.1. FOI IDENTIFICADA ATA DE REGISTRO DE PRECOS QUE PERMITE ADESAO
(“CARONA”), CUJA SOLUCAO ATENDE AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL?

Nao foram identificadas nas pesquisas realizadas por esta Unidade demandante Atas de
Registro de Precos cujas solugdes atendam as necessidades da Administracdo
evidenciadas no presente estudo, com possibilidade de adesao.

10.2. FOI IDENTIFICADA INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS EM ANDAMENTO,
DIVULGADA PARA MANIFESTACAO DE INTERESSE DE PARTICIPACAO DE OUTROS
ORGAOS DA ADMINISTRACAO, COM VISTAS A CONTRATACAO DE SOLUCAO QUE ATENDE
A DEMANDA OBJETO DO PRESENTE ETP?

Nao foram identificadas nas pesquisas realizadas por esta Unidade demandante Intengdes
de Registro de Precos em andamento, cujas solucdes atendam as necessidades da
Administracdo evidenciadas no presente estudo.

10.3. A CONTRATACAO SERA REALIZADA PELO PROPRIO TRIBUNAL POR MEIO DE
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS?
Ndo se aplica.

11. ANALISE DE SOLUCOES POSSIVEIS - LEVANTAMENTO DE MERCADO
11.1. IDENTIFICAGAO DAS SOLUCOES (OU CENARIOS) - ITEM 1

1 Renovacgdo da subscricdo de 11 licengas do AutoCAD LT.

12. ANALISE COMPARATIVA DE SOLUCOES - ITEM 1

O Autodesk AutoCAD é um programa especializado de desenho técnico nas areas de
engenharia e arquitetura, comumente utilizado pelas empresas de projeto e/ou
construgao civil no Brasil, tratando-se de solucdo padrdo de mercado. A Autodesk detém a
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patente do formato nativo em “.dwg”, identificando quando o padrdo nao é original.

A versdo especificada é a mais recente comercializada deste software. Conforme a
Resolu¢do Administrativa TRE-BA n2 08/2019, insere-se nas atribuicoes da COMANP a
execucdo de atividades referentes a elaboracdo de estudos e projetos de engenharia e
arquitetura, além do acompanhamento e fiscalizacao de obras e reformas.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de um instrumento que permita o desenvolvimento
de projetos civis e que seja compativel com aqueles utilizados no mercado, haja vista a
importancia de que o material apresentado possa ser de facil visualizacdo por empresas
ou profissionais que venham a licitar junto a este Tribunal, bem como que os técnicos
desta Casa possam, da mesma forma, ter acesso aos desenhos que entenderem necessarios
e garantir total compatibilidade com arquivos enviados e recebidos pelas empresas
contratadas pelo Tribunal. Ademais, a equipe técnica deste tribunal ja utiliza a plataforma
AutoCAD em versdes anteriores, possuindo experiéncia no manuseio e operaciao do
software.

Requisito Solugdo Sim Nao Naose
aplica

A Solucdo encontra-se implantada em outro
orgdo ou entidade da Administragdo Publica?
A Solucdo esta disponivel no Portal do
Software Publico Brasileiro? (quando se tratar ~ Soluc¢édo 1 X
de software)
A Solucdo é composta por software livre ou

Solugdo 1 X

software publico? (quando se tratar de Solucdo 1 X
software)

A Solucdo é aderente as politicas, premissas e

especificacdes técnicas definidas pelos Padrées  Solucdo 1 X

de governo ePing, eMag, ePWG?

A Solucdo é aderente as regulamentacdes da

ICP-Brasil? (quando houver necessidade de Solugdo 1 X
certificacdo digital)

Solugido é aderente as orientagdes, premissas e
especificacoes técnicas e funcionais do e-ARQ
Brasil? (quando o objetivo da solugdo abranger
documentos arquivisticos)

Solugdo 1 X

13. REGISTRO DE SOLUCOES CONSIDERADAS INVIAVEIS - ITEM 1

Consideramos outras solucdes inviaveis, pois ndo apresentam perfeita integracio e
compatibilidade com os sistemas em uso no TRE-BA.

14. ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

14.1. Calculos dos custos totais de propriedade
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Solucio Viavel 1

Custo Total de Propriedade - Memdria de Calculo

11 licengas ao valor unitario de R$ 2.200,65 pelo periodo de 12 meses
11xR$ 2.200,65 = R$ 24.207,15
15. MAPA COMPARATIVO DOS CALCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

Solucao Descricao da solucdo TCO
Solucao Viavel 1 Renovagdo da subscricao de 11 licencas do R$ 24.207,15
AutoCAD LT pelo periodo de 12 meses.

16. DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC A SER CONTRATADA E JUSTIFICATIVA DA
ESCOLHA

Dada a urgéncia na conclusio da presente contratacdo, do seu valor e dos riscos
envolvidos, a escolha recai sobre a contratagdo por dispensa para renovacgao da subscri¢cao
das licengas do AutoCAD LT por ser a tnica solucdo dentre as pesquisadas que se integra
totalmente aos sistemas em uso no TRE-BA.

A aquisicdo de licencas de uso do AutoCAD LT representa a manutenc¢do do software que
ja se encontra em uso no Tribunal, garantindo assim uma continuidade da prestagdo dos
servicos jurisdicionais sem impactos para os usuarios, que ja estio ambientados com a
solugao, nem para a sociedade.

Assim, entendemos que a manutenc¢do desse software, neste caso, se enquadraria no
principio da padronizag¢do, imposto pela necessidade de compatibilidade de especificagdes
técnicas e de desempenho dos aludidos servigos especializados.

Neste sentido, a SUMULA TCU N2 270/2012, define que em licitacdes referentes a
compras, inclusive de softwares, é possivel a indicacio de marca, desde que seja
estritamente necessaria para atender exigéncias de padronizacdo, desde que haja prévia
justificacao.

A opcdo por essa solugdo, portanto, visa garantir a continuidade do uso desse software,
que se revela imprescindivel as necessidades dos demandantes.

Assim, pelos motivos expostos, propomos a manuten¢do do AutoCAD como software
padrdo para elaboracdo de desenhos técnicos da area de arquitetura e engenharia neste
Tribunal. Deve-se ainda considerar que o principio da padronizacdo é legalmente previsto
e recomendado.

Concluimos assim, que é razoavel a aplicacdo do principio da padronizacdo para o projeto
definido neste estudo para justificar a indicagdo do AutoCAD LT como unica opg¢do para
atendimento das necessidades dos demandantes.

17. SUBCONTRATACAO DO OBJETO

Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto, o qual devera ser executado tnica e
exclusivamente pela contratada.
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18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Para esta andlise deverao ser respondidos os seguintes questionamentos:

a) Trata-se de licitacdo complexa ou de elevado vulto a dificultar a participacdo de
empresas individualmente, sobretudo as de pequeno porte?

() Sim

(X)Nao

b) Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar o
objeto?

( )Sim.

(X) Nao.

c) E comum no mercado a existéncia de empresas com capacidade técnica e financeira
para, isoladamente, executarem o objeto?

(X) Sim

( ) Nao

Conclusao:

() Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consércio na licitagao.
(X)) Nao sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio na licitagao.
() Nao se aplica, pois se trata de contratacdo direta.

19. PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANCA DA INFORMACAO

Toda a informacdo presente neste documento é classificada como publica, nos termos da
Lein®12.527/2011 - Lei de Acesso a Informacao.

20. ANALISE DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Concluido o presente estudo, uma vez demonstrados os beneficios a serem alcancados
com as solucdes escolhidas, entende a Equipe de Planejamento que as contratacdes sao
viaveis e necessarias, além de possiveis, técnica e economicamente.



UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATACAO):

1- CONTEXTO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAGAO
ANEXO | - GESTAO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAGAO - SOFTWARES DIVERSOS

STI/COSUP/SESAU

Qual o bem/servigo que se pretende contratar?

Aquisi¢do de softwares diversos

2 - IDENTIFICACAO DOS EVENTOS DE RISCO*
* Evento de risco é QUALQUER SITUACAO que, se ocorrer, poderd prejudicar o alcance do objetivo da contratagdo.De outra forma, TODO EVENTO que puder prejudicar o EXITO na
contratagdo (bem/servigo contratado na data certa, feito com o trdmite processual mais adequado e com o melhor custo-beneficio) é um evento de risco.

2.1 IDENTIFICAGAO DE EVENTOS RISCO COMUNS*
* Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".

CONTROLES PREVENTIVOS

CAUSAS

Correta delimitagdo no ETP da
qualificagdo necessaria a execugdo do
objeto, em face da legislagdo vigente e
da realidade de mercado.

Deficiéncia na fixagdo de
requisitos de qualificagdo

CONSEQUENCIAS

CONTROLES CORRETIVOS

Contratagdo de fornecedor sem a
qualificagdo necessaria

Entregas fora do padrdo exigido
Inexecugdo contratual
Rescisdo do contrato

Contratagdo de remanescente

CONTROLES PREVENTIVOS

CAUSAS

Acompanhamento dos prazos previstos
no PLANCONT

Inobservancia ao cronograma do
PLANCONT

CONSEQUENCIAS

CONTROLES CORRETIVOS

Atraso na aprovagdo do ETP

Atraso na deflagragdo do processo de
contratagdo

Atraso na entrega do bem/servigo
contratado

Prorrogagdo excepcional de contrato

vigente

CONTROLES PREVENTIVOS

CAUSAS

Impugng¢des e mandados de seguranga

Falha na definigdo das
especificagdes e modelos de

CONSEQUENCIAS

CONTROLES CORRETIVOS

Paralisagdo parcial das

Atraso na deflagragdo do processo de
contratagdo

Prorrogagdo excepcional de contrato

. 5 . contratagdes Atraso na entrega do bem/servigo vigente
licenciamento das solugdes.
contratado
2.2 IDENTIFICAGAO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES A ESTA CONTRATACAO
CONTROLES PREVENTIVOS CAUSAS — CONSEQUENCIAS CONTROLES CORRETIVOS
CONTROLES PREVENTIVOS CAUSAS — CONSEQUENCIAS CONTROLES CORRETIVOS
CONTROLES PREVENTIVOS CAUSAS — CONSEQUENCIAS CONTROLES CORRETIVOS
3- ANALISE/AVALIAGAO DO NiVEL DE RISCO DOS EVENTOS
Considerando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 2, informe:
IMPACTO*
*DICA: impacto da
ocorréncia de um
PROBABILIDADE* evento de risco NOS
EVENTO DE RISCO *DICA: a probabilidade de ocorréncia de OBJETIVOS da RISCO RESIDUAL ACGES RESPOSTA AO
um evento de risco relaciona-se com a | contrata3o relaciona-
(R1, R2, ETC.) probabiidade de ocorrénciade suss secoma (A SER TRATADO) RISCO
CAUSAS (ver item 2). probabilidade de
ocorréncia de suas
CONSEQUENCIAS (ver
item 2).
R1 - Contratag&o de fornecedor sem a qualificagdo 5 .,
P 4 5 (Muito)Baixo - MONITORAR _
necessaria 2 2 4 Aceitar
. ! P (Muito)Baixo - MONITORAR )
R2 - Atraso na deflagracdo dos procedimentos licitatérios 8 1 8 Aceitar
R3 - Paralisagdo parcial das contratagdes 1 1 1 (Muito)Baixo - MONITORAR Aceitar
R4 - 0 (Muito)Baixo - MONITORAR Aceitar
RS - 0 (Muito)Baixo - MONITORAR Aceitar
4- TRATAMENTO E COMUNICAGAO DOS EVENTOS DE RISCO
Considerando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 3, informe:
ACOES DE TRATAMENTO - COMUNICACAQ
a 7 5 PRAZOS DAS ACOES 1- Hd necessidade de providéncias de outras unidades?
EVENTO (O que pode ser feito para que esse evento de risco ndo ocorra OU tenha seu ~ . " . 3 X
5 . (Quando serdo realizadas as agdes?) 2-Como ird se comunicar com essa unidade?
impacto minimizado?) P
3-Com qual frequéncia?
Buscar no mercado empresas representantes oficiais das solugdes a serem Fase de cotagdo e exigenci? constando B e D e (G eSS,
R1 adquiridas no Termo de Referéncia
Acompanhar o tramite do processo nas demais Unidades envolvidas na
contratagdo, monitorando, prestando o apoio necessario e fazendo os ajustes e N&o ha necessidade de providéncia de outras unidades.
R2 adequagdes eventualmente solicitados. Planejamento da contratagdo
Respeitar o modelo de comercializagdo do fabricante, desde que esteja dentro dos
requisitos da demanda e as necessidades
da Administragdo. Responder os questionamento com os insumos trazidos nos N3o ha necessidade de providéncia de outras unidades.
artefatos da contratagdo, demonstrando que os estudos foram
R3 realizados e que os fornecedores foram ouvidos Planejamento da contratagdo
R4
R5
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