



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO - ETPS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES

1. DADOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

SEI: 0003216-41.2024.6.05.8000

Unidade Demandante: SEDAS

Item do PLANCONT: ID 6

2. OBJETO

2.1. Natureza do objeto: Prestação de serviços

2.2. Descrição sucinta do objeto:

Contratação de serviço de imunização contra a gripe por meio da vacina Influenza Quadrivalente, com cepas definidas pela Organização Mundial de Saúde – OMS, para o ano de 2024.

3. JUSTIFICATIVA

Conforme a Sociedade Brasileira de Imunização (SBLm), a vacina tem como principal função gerar imunidade, contribuindo diretamente para o controle e eliminação de doenças provocadas por vírus ou bactérias, como é o caso da gripe.

A adesão à Campanha de Vacinação contra a Gripe no TRE-BA tem tido uma grande aceitação por parte do nosso público alvo, o que contribui para a redução das complicações decorrentes da doença, ao tempo em que, respalda a continuidade do investimento feito por esta Corte no cuidado com a saúde e a qualidade de vida dos servidores e colaboradores da instituição.

4. HISTÓRICO

() Não há histórico de contratações do mesmo objeto.

(X) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

SEI 0000801-90.2021.6.05.8000

SEI 0001999-31.2022.6.05.8000

SEI 0001492-36.2023.6.05.8000

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

- Prestar serviço de qualidade ao público
- Fortalecer a relação institucional com a sociedade
- Fomentar a educação para a cidadania
- Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional
- Combater a corrupção e a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais
- Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa
- Melhorar a comunicação administrativa
- Promover a sustentabilidade ambiental
- Aprimorar a gestão de pessoas
- Promover a melhoria contínua de governança e da gestão de TIC
- Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
- Melhorar e adequação das condições de segurança do trabalho no TRE-BA

6. JUSTIFICAR, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO, AS PREVISÕES DE QUANTIDADE ESTABELECIDAS PARA A CONTRATAÇÃO (BASEADAS, PREFERENCIALMENTE, NO HISTÓRICO E UTILIZAÇÃO PROVÁVEL):

ANO DA CAMPANHA	Nº DE DOSES APLICADAS
2021	864
2022	903
2023	843

Neste ano de 2024 espera-se uma maior adesão, tendo em vista que dos quatro períodos previstos para a campanha, dois acontecerão durante o Encontro dos Servidores do Interior, que ocorrerá aqui em Salvador.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Existe contrato vigente para o mesmo objeto:

- Não
- Sim

Indique o nº do contrato, a vigência e o nº do SEI:

7.2. Há obrigações futuras a serem satisfeitas, as quais demandam a celebração de instrumento de contrato?

- Não
- Sim.

Se sim, indique a vigência do contrato?

7.3. Estabeleceu-se alguma melhoria ou alteração substancial em relação à contratação anterior, se houver?

- Não
- Sim

Indicar quais:



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

7.4. Além da garantia legal, será exigida garantia adicional?

Não. Será exigida somente a garantia legal (prevista nos arts. 24 e 26 do Código de Defesa do Consumidor, a qual independe de termo expresso).

Sim. Será exigida garantia contratual, a ser firmada por meio de assinatura de instrumento de contrato.

Justificar a necessidade de garantia contratual:

7.5. Será permitida a subcontratação parcial do objeto?

Não. O objeto deverá ser executado única e exclusivamente pela contratada, haja vista que o mercado dispõe de diversos fornecedores aptos para tanto.

Sim. Será facultada a subcontratação de parte do objeto pela contratada.

Descrever a(s) parcela(s) que poderá(ão) ser subcontratada(s) e justificar a permissão:

7.6. Há legislação específica aplicável ao objeto?

Não

Sim

Indicar a legislação:

7.7. Será exigida comprovação de habilitação jurídica específica para a prestação do serviço?

Não

Sim. Será exigida comprovação de habilitação jurídica.

Indicar a exigência, o documento e a legislação que a disciplina:

Além das habilitações previstas no Edital, a licitante deverá apresentar a Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária específica para este ramo de atividade.

7.8. Será exigida comprovação de capacidade técnica específica para prestação dos serviços?

Não

Sim. Será exigida comprovação de capacidade técnica.

A empresa Contratada deverá dispor de pessoal habilitado para a vacinação, conforme as normas técnicas da Fundação Nacional de Saúde/FUNASA.

7.8.1. Será exigido o registro da contratada em entidade profissional?

Não

Sim. Indicar qual e a legislação de regência:



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

7.8.2. Será exigida comprovação de aptidão da contratada – capacidade técnico-profissional (de profissional vinculado à empresa) e capacidade técnico-operacional (da própria empresa)?

Não

Sim. Indicar qual e a legislação de regência:

A empresa Contratada deverá dispor de pessoal habilitado para a vacinação, conforme as normas técnicas da Fundação Nacional de Saúde/FUNASA.

7.9. Na especificação do objeto levou-se em consideração algum critério ou prática sustentável?

Há previsão de critério ou prática de sustentabilidade

Descrever os critérios adotados: Exigência de descarte seguro, pela contratada, dos resíduos médicos produzidos na prestação de serviço.

Não foi possível identificar nenhum critério de sustentabilidade a ser aplicado ao objeto em questão.

Justificar a não adoção: Trata-se de uma contratação temporária por curto período

7.10. Análise da divisibilidade da solução

É possível a contratação da solução de forma divisível (em itens), sem que haja prejuízo quanto aos aspectos técnicos, econômicos e de competitividade.

Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para fornecimento por um único fornecedor.

Justificar o agrupamento em lotes: **Não se aplica**

7.11. Há necessidade de adequação do ambiente do Tribunal para recebimento da solução a ser contratada?

Não

Sim

Listar as providências necessárias:

8. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO NA LICITAÇÃO

Trata-se de licitação complexa ou de elevado vulto a dificultar a participação de empresas individualmente, sobretudo as de pequeno porte?

Sim

Não

Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar o objeto?

Sim

Não

É comum no mercado a existência de empresas com capacidade técnica e financeira



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

para, isoladamente, executarem os serviços?

Sim

Não

Conclusão:

Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A unidade solicitante não encontrou outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

Há outras soluções de mercado que atendem às necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

9.1. Descrever aqui as soluções encontradas:

Solução 1:

Solução 2:

9.2. Informar os motivos que levaram à escolha da solução a ser contratada, fazendo um comparativo com as demais soluções encontradas, quando houver:

10. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO:

EMPRESA	VALOR POR DOSE R\$	TOTAL R\$
IMUNIZA MAIS CENTRO DE VACINAÇÃO LTDA	120,00	144.000,00
SAN PIETRO VACINAS EIRELI	95,00	114.000,00
VALOR MÉDIO	107,50	129.000,00

* Valor médio total: R\$ 129.000,00

11. REQUISITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Será necessária a coleta de dados pessoais indispensáveis à execução do objeto contratual, para a qual se requererá prévia e fundamentada aprovação do TRE-BA.

Regra: Toda a informação presente neste documento é classificada como pública, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

Há informação presente neste documento classificada como sigilosa, nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.

Há necessidade celebração de termo de confidencialidade e de termo de responsabilidade e compromisso de manutenção de sigilo.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

12. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado eletronicamente, concluiu-se que a contratação é:

(X) Viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.

() Inviável e desnecessária.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAÇÃO
ANEXO I – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO

UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO):

SEDAS/COEDE

1- CONTEXTO

Aqui se define o **ESCOPO** desta análise de riscos. Qual a contratação a ser analisada? Qual objetivo da contratação? Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida?

Qual o bem/serviço que se pretende contratar?	Qual o objetivo da contratação?	Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida?
Contratação de SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A GRIPE.	Imunizar servidores, magistrados, estagiários e colaboradores, com a vacina contra gripe.	Fase de Planejamento de contratação - Fase de seleção do fornecedor

*O objetivo de uma contratação não é a "contratação em si", mas **o fim para o qual foi iniciada** que é contratar um bem ou serviço necessário ao órgão.




Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*

* **Evento de risco** é QUALQUER SITUAÇÃO que, se ocorrer, poderá prejudicar o alcance do objetivo da contratação (indicado no item 1 - CONTEXTO). De outra forma, **TUDO EVENTO que puder prejudicar o ÊXITO na contratação** (bem/serviço contratado na data certa, feito com o trâmite processual mais adequado e com o melhor custo-benefício) é um evento de risco.

Quais os possíveis eventos de risco que podem ocorrer NESTA contratação?*

*Não obstante existirem eventos de riscos comuns a todo macroprocesso de contratação, cada demanda possui suas peculiaridades, portanto existem eventos de risco particulares a cada contratação.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCO COMUNS*

* *Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".*

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGÊNCIAS ?
<p>Treinamento e capacitação</p> <p>Treinamento e capacitação</p> <p>Treinamento e capacitação</p>	<p>Deficiência na identificação da necessidade</p> <p>Deficiência na fixação dos requisitos mínimos da contratação</p> <p>Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda</p>	Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório	<p>Inconsistências no termo de referência/projeto básico</p> <p>Excesso de diligências durante a tramitação que atrasam a conclusão e a entrega final do processo: bem/serviço contratado</p> <p>Contratações desertas ou fracassadas</p>	<p>Revisão do TR/PB</p> <p>Revisão do ETP</p> <p>Repetição de procedimento licitatório</p>
<p>Já há controles PREVENTIVOS?</p> <p>Estruturação da governança de contratações</p> <p>Plano Anual de Contratações - PLANCONT contendo cronograma do exercício</p> <p>Descreva o Controle causa 3</p>	<p>Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do projeto de planejamento</p> <p>Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo</p> <p>Descreva a Causa 3</p>	Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação	<p>Atraso na deflagração do processo</p> <p>Excesso de diligências no processo</p>	<p>Já há controles CONTINGÊNCIAS?</p> <p>Celebração de contrato emergencial</p> <p>Prorrogação excepcional do contrato vigente</p>
<p>Já há controles PREVENTIVOS?</p> <p>Descreva o controle causa 1</p> <p>Descreva o Controle causa 2</p> <p>Descreva o Controle causa 3</p>	<p>Descreva a Causa 1</p> <p>Descreva a Causa 2</p> <p>Descreva a Causa 3</p>	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	<p>Descreva a Consequência 1</p> <p>Descreva a Consequência 2</p> <p>Descreva a Consequência 3</p>	<p>Já há controles CONTINGÊNCIAS?</p> <p>Descreva o Controle consequência 1</p> <p>Descreva o Controle consequência 2</p> <p>Descreva o Controle consequência 3</p>
<p>Já há controles PREVENTIVOS?</p> <p>Descreva o controle causa 1</p> <p>Descreva o Controle causa 2</p> <p>Descreva o Controle causa 3</p>	<p>Descreva a Causa 1</p> <p>Descreva a Causa 2</p> <p>Descreva a Causa 3</p>	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	<p>Descreva a Consequência 1</p> <p>Descreva a Consequência 2</p> <p>Descreva a Consequência 3</p>	<p>Já há controles CONTINGÊNCIAS?</p> <p>Descreva o Controle consequência 1</p> <p>Descreva o Controle consequência 2</p> <p>Descreva o Controle consequência 3</p>

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2		Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2		Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Descreva o controle causa 1	Descreva a Causa 1	DESCREVA AQUI O EVENTO DE RISCO	Descreva a Consequência 1	Descreva o Controle consequência 1
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2		Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	INCLUSÃO NO TR DE EXIGÊNCIAS QUE NÃO PODEM SER ATENDIDAS PELA FUTURA CONTRATADA	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Análise das últimas contratações e do mercado	ETP insatisfatório	INCLUSÃO NO TR DE EXIGÊNCIAS QUE NÃO PODEM SER ATENDIDAS PELA FUTURA CONTRATADA	Contratações desertas ou fracassadas	Repetição de procedimentos licitatórios
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2		Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	NÃO INCLUSÃO NO ETP DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Treinamento e capacitação	Desconhecimento da necessidade	NÃO INCLUSÃO NO ETP DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO	Inconsistência no TR	Repetição de procedimentos licitatórios
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2		Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

Já há controles PREVENTIVOS ?	CAUSAS	NÃO INCLUSÃO NO TR DE OBRIGAÇÕES ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO	CONSEQUÊNCIAS	Já há controles CONTINGENCIAIS ?
Treinamento e capacitação	Desconhecimento da necessidade	NÃO INCLUSÃO NO TR DE OBRIGAÇÕES ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO	Inconsistência no TR	Repetição de procedimentos licitatórios
Descreva o Controle causa 2	Descreva a Causa 2		Descreva a Consequência 2	Descreva o Controle consequência 2
Descreva o Controle causa 3	Descreva a Causa 3		Descreva a Consequência 3	Descreva o Controle consequência 3

3- ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS EVENTOS

Considerando **os controles existentes**, para cada evento de risco listado no item 2, informe:

EVENTO DE RISCO (R1, R2, ETC.)	PROBABILIDADE* *DICA: a probabilidade de ocorrência de um evento de risco relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CAUSAS (ver item 2).	IMPACTO* *DICA: impacto da ocorrência de um evento de risco NOS OBJETIVOS da contratação relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CONSEQUÊNCIAS (ver item 2).	RISCO RESIDUAL (A SER TRATADO)	AÇÕES	RESPOSTA AO RISCO
Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas	2	5	10	Médio - TRATAR	Mitigar
Não inclusão no ETP dos requisitos essenciais à execução	2	5	10	Médio - TRATAR	Mitigar
Não inclusão no TR de obrigações essenciais à execução d	2	8	16	Médio - TRATAR	Mitigar

4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

Considerando **os controles existentes**, para cada evento de risco listado no item 3, informe:

EVENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO <i>(O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?)</i>	PRAZOS DAS AÇÕES <i>(Quando serão realizadas as ações?)</i>	COMUNICAÇÃO <i>1- Há necessidade de providências de outras unidades? 2-Como irá se comunicar com essa unidade? 3-Com qual frequência?</i>
R1	Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pela futura contratada	Durante elaboração do estudo	Não há necessidade de providências de outras unidades
R2	Não inclusão no ETP dos requisitos essenciais à execução dos serviços	Não cabe a esta unidade definir	Sim.
R3	Não inclusão no TR dos requisitos essenciais à execução dos serviços	Não cabe a esta unidade definir	Sim.

COGELIC - SGA - TRE/BA

